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PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE 
 

veřejná zakázka 

„NÁSTAVBA, PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY  

ZŠ V DOBŘANECH“ 
Tato veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále též jen jako „zákon“) 

 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE: 

Zadavatel:     

  Základní škola a Mateřská škola Trivium Plus o.p.s. 

se sídlem:     Dobřany 2, 518 01 Dobruška  

IČ:      64829804 

zastoupen:     Mgr. Janem Grulichem, ředitelem 

tel.:     +420 733 130 749 

e-mail:     skola@trivium.cz 

 

Osoba zastupující zadavatele:  

Profesionálové, a.s. 

sídlem:     Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové 

IČ/DIČ:     28806123/CZ28806123 

Zastoupena pověřenou osobou: Ing. Bc. Alenou Zahradníkovou, předsedkyní představenstva 

Telefon, fax:    +420 724 689 097 

E-mail:   alena.zahradnikova@profesionalove.cz 

 

2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce dle ustanovení § 14 odst. 3a 4 

zákona.  
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Jedná se o stavební práce spočívající zejména ve stavebních úpravách vedoucích k 

využití podkroví a v zajištění bezbariérovosti objektu. Součástí veřejné zakázky je i dodávka 

osobního výtahu. Navržený výtah bude umístěn uprostřed objektu a bude procházet skrz nově 

vytvořené otvory ve stropech. S ohledem na vestavbu předmětného výtahu dojde v objektu 

k dispozičním změnám a způsobu využití některých místností. 

 S vestavbou do podkroví souvisí stavba nového přístupového schodiště, kompletní 

demontáž střechy včetně kovových konstrukcí, odbourání nevyužitých komínů, dozdění části 

2.NP a 3.NP a stavba střechy nové. Do objektu je navržen nový reprezentativní vstup, stávající 

vstup bude nahrazen oknem.  

Venkovní úpravy zahrnují nový chodník před nově vytvořeným vstupem a drobné sadové 

úpravy v okolí objektu. 

Zadavatel tímto upozorňuje, že s ohledem na souběžné a navazující činnosti spojené 

s kompletní rekonstrukcí základní školy (konektivita, vybavení učeben, aj.), bude nutné 

prioritně dokončit 1. a 2. NP.  

 

3. CENA SJEDNANÁ VE SMLOUVĚ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU 

Smlouva o dílo nebyla z důvodu zrušení tohoto zadávacího řízení na předmětnou veřejnou 

zakázku s vítězným dodavatelem podepsána. 

 

4. POUŽITÝ DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 

Tato veřejná zakázka je zadávána jako veřejná zakázka podlimitní ve smyslu ustanovení § 26 

zákona. Tato veřejná zakázka je zadávána v režimu zákona, a to ve zjednodušeném 

podlimitním řízení. 

 

5. OZNAČENÍ VŠECH ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 
 

Pořadové 
číslo  

Obchodní firma / název / jméno 
účastníka 

IČ sídlo 

1. PROFISTAV Litomyšl, a.s. 277 42 741 Tyršova 231, 570 01 Litomyšl 

2. BW – Stavitelství, s.r.o. 150 49 752 
Vysokomýtská 718,  
534 01 Holice v Čechách 
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6. OZNAČENÍ VŠECH VYLOUČENÝCH ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ S UVEDENÍM 

DŮVODU 

V zadávacím řízení nebyla žádná nabídka vyřazena z dalšího posouzení a hodnocení a 

žádný z účastníků nebyl vyloučen z účasti v tomto zadávacím řízení, neboť veškeré nabídky 

účastníků splňovaly požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace a veškeré další požadavky 

zadavatele stanovené v rámci tohoto zadávacího řízení či stanovené zákonem. 

 

7. OZNAČENÍ DODAVATELE, S NÍMŽ BYLA UZAVŘENA SMLOUVA VČETNĚ 

ODŮVODNĚNÍ VÝBĚRU DODAVATELE 
 

7.1 Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva 

Smlouva o dílo nebyla z důvodu zrušení tohoto zadávacího řízení na předmětnou veřejnou 

zakázku s vítězným dodavatelem podepsána. 

 

7.2 Odůvodnění způsobu výběru dodavatele 

Zadavatel pro hodnocení nabídek stanovil kritéria EKONOMICKÉ VÝHODNOSTI NABÍDKY 

stanovená dílčími hodnotícími kritérii: 

 
  

Dílčí hodnotící kritérium Váha kritéria 

1. Celková nabídková cena (v Kč bez DPH) 70% 

2. Lhůta výstavby (v týdnech) 30 % 

 

1. Dílčí hodnotící kritérium „Celková nabídková cena v Kč bez DPH“ s vahou 70%  

V rámci hodnocení nabídek z hlediska dílčího hodnotícího kritéria „Celková nabídková cena (v 

Kč bez DPH)“ hodnotila hodnotící komise celkovou nabídkovou cenu účastníka (dodavatele).  

Celková nabídková cena musela odpovídat řádně vyplněnému výkazu výměr, který byl 

součástí projektové dokumentace k této zakázce a obsahoval veškeré rozpočtové položky 

nezbytné k realizaci předmětu této zakázky. Celková nabídková cena je pak součtem 

veškerých položek účastníkem (dodavatelem) oceněného výkazu výměr.  
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Pro samotné hodnocení tohoto dílčího hodnotícího kritéria použila hodnotící komise bodovací 

stupnici od 0 do 100 bodů, kdy nejvhodnější nabídka měla minimální hodnotu: 

Počet bodů 

     

     nejvhodnější nabídka 
=  ------------------------------  x  100 
      hodnocená nabídka 

 

Nejnižší nabídnutá „Celková nabídková cena (v Kč bez DPH)“ hodnocená v rámci 

předložených nabídek účastníků (dodavatelů) tak získala 100 bodů. Další nabídky byly 

hodnoceny snížením počtu bodů v souladu s výše uvedeným způsobem výpočtu. 

 

2. Dílčí hodnotící kritérium „Lhůta výstavby (v týdnech)“ s vahou 30%  

Pro hodnocení nabídek z hlediska dílčího hodnotícího kritéria „Lhůta výstavby (v týdnech)“ 

hodnotila hodnotící komise lhůtu výstavby účastníka (dodavatele), kterou účastník 

(dodavatel) uvedl ve své nabídce (a vyplnil v Krycím listu nabídky). Celková lhůta výstavby 

zohlednila reálnou lhůtu výstavby od zahájení stavebních prací do předání stavby 

investorovi bez vad a nedodělků bránících užívání.  

Pro samotné hodnocení tohoto dílčího hodnotícího kritéria použila hodnotící komise bodovací 

stupnici od 0 do 100 bodů, kdy nejvhodnější nabídka měla minimální hodnotu: 

 

Počet bodů 
      nejvhodnější nabídka 
=  ------------------------------  x  100 
      hodnocená nabídka 

 

Nejnižší nabídnutá „Lhůta výstavby (v týdnech)“ hodnocená v rámci předložených nabídek 

účastníků (dodavatelů) tak získala 100 bodů. Další nabídky byly hodnoceny snížením počtu 

bodů v souladu s výše uvedeným způsobem výpočtu.  

Celkové hodnocení bylo součtem bodových hodnocení dílčích kritérií, která byla vynásobena 

vahou daného dílčího kritéria. Nejvýhodnější nabídkou byla ta, která získala nejvyšší celkový 

počet bodů v rámci všech hodnocených dílčích hodnotících kritérií. Zadavatel požadoval, aby 

účastník (dodavatel) řádně a pravdivě stanovil veškeré hodnoty jednotlivých dílčích 

hodnotících kritérií, přičemž žádnému z dílčích hodnotících kritérií nesměl nepřidělit 

hodnotu nula.  
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V případě, že by účastník (dodavatel) v některém z dílčích hodnotících kritérií uvedl hodnotu 

nula, byla by jeho nabídka v rámci takového dílčího hodnotícího kritéria hodnocena 

nulovým počtem bodů. 

 

7.3 Výsledek hodnocení a výběru dodavatele 

Nabídky hodnocených účastníků byly seřazeny od nejvyššího celkového počtu bodů za dílčí 

hodnotící kritéria po nejnižší, kdy jako nevhodnější byla vyhodnocena nabídka s nejvyšším 

počtem bodů. 

Na základě tohoto provedeného hodnocení stanovila hodnotící komise zadavatele níže 

uvedené výsledné hodnocení a pořadí nabídek: 

Pořadí 
nabídky 

Obchodní firma / název / jméno účastníka Výsledný počet vážených bodů 

1. BW – Stavitelství, s.r.o. 100,00 

2. PROFISTAV Litomyšl, a.s. 91,31 
 

 

8. OZNAČENÍ PODDODAVATELŮ U DODAVATELE, S NIMŽ BYLA UZAVŘENA 

SMLOUVA 

Smlouva o dílo nebyla z důvodu zrušení tohoto zadávacího řízení na předmětnou veřejnou 

zakázku s vítězným dodavatelem podepsána. 
 

9. ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ JEDNACÍHO ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM NEBO ŘÍZENÍ SE 

SOUTĚŽNÍM DIALOGEM 

Zadavatel v rámci tohoto zadávacího řízení nepoužil zadání této veřejné zakázky 

prostřednictvím jednacího řízení s uveřejněním či soutěžního dialogu. 

10. ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ JEDNACÍHO ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ  

Zadavatel v rámci tohoto zadávacího řízení nepoužil zadání této veřejné zakázky 

prostřednictvím jednacího řízení bez uveřejnění. 

 

11. ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ ZJEDNODUŠENÉHO REŽIMU 

Zadavatel v rámci tohoto zadávacího řízení použil pro zadání této veřejné zakázky 

zjednodušené podlimitní řízení. 
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12. ODŮVODNĚNÍ ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ  

Zadavatel ve smyslu ustanovení § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon) rozhodl o zrušení zadávacího řízení. 

O d ů v o d n ě n í 
Zadavatel se rozhodl výše uvedené zadávací řízení zrušit ve smyslu ustanovení § 127 odst. 2 

písm. d) zákona, a to proto, že v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné 

zvláštního zřetele, včetně ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby 

v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv. 

V průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, které zahrnují 

zejména důvody ekonomické a finanční, na základě kterých vznikla bohužel objektivní 

nemožnost zadavatele financovat kompletní realizaci předmětu zadávané zakázky s ohledem 

na předložené nabídky jednotlivých dodavatelů (účastníků). Vzniklý nedostatek finančních 

prostředků a nemožnost financování předmětu plnění vzešla z důvodu, že zadavatel obdržel 

v rámci předmětného zadávacího řízení nabídky, které výrazně převyšují předpokládanou 

hodnotu veřejné zakázky, a tím pádem i finanční možnosti zadavatele spojené s následnou 

realizací předmětu veřejné zakázky. 

Tato veřejná zakázka byla zadávána formou zjednodušeného podlimitního řízení v souladu 

s ustanovením § 52 písm. a) a dále § 53 zákona. Předpokládaná celková hodnota této veřejné 

zakázky byla zadavatelem stanovena ve výši 19.527.872,-- Kč bez DPH. V průběhu posuzování 

a hodnocení nabídek bylo hodnotící komisí zjištěno, že i nejnižší nabídková cena činí částku ve 

výši 23.494.803,15 Kč. Tato, byť nejnižší z předložených nabídkových cen v rámci nabídek 

dodavatelů (účastníků), překračuje předpokládanou hodnotu této veřejné zakázky o více než 

20 %, přičemž další nabídkové ceny v nabídkách dalších účastníků jsou ještě vyšší. Tento 

výrazný rozdíl případné ceny plnění předmětu veřejné zakázky oproti předpokládané hodnotě 

stanovené zadavatele má pro zadavatele zásadní dopad, neboť způsobuje, že zadavatel nemá 

možnosti financovat předmět veřejné zakázky za částku v hodnotě nabízené v nabídkách 

dodavatelů (účastníků), a to ani v případě nejnižší nabídkové ceny.  

 

S ohledem na povinnost řádného nakládání s veřejnými prostředky s péčí řádného hospodáře, 

a také dále naplnění účelu zákona a dodržení principu efektivnosti a hospodárnosti při 

vynakládání veřejných prostředků, je pro zadavatele z hlediska jeho zdrojů, rozpočtových a 

finančních možností nereálné naplnit předmět plnění této veřejné zakázky a dokončit shora 

uvedené zadávací řízení. 
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Zadavateli tedy nezbylo, než toto zadávací řízení zrušit, a to zejména z důvodů ekonomických 

a finančních, které jsou hodné zvláštního zřetele. Jelikož se tyto shora uvedené důvody 

vyskytly až v průběhu zadávacího řízení a způsobují překážku financování předmětu plnění 

veřejné zakázky, nelze na zadavateli objektivně požadovat, aby v tomto zadávacím řízení dále 

pokračoval. 
 

13. ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ JINÝCH NEŽ POUZE ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÍCH 

PROSŘEDKŮ PŘI PODÁNÍ NABÍDKY 

Zadavatel v rámci tohoto zadávacího řízení zadávací řízení umožnil dodavatelům podání 

nabídek také v listinné podobě dle ustanovení § 107 odst. 1 a 2 zákona. Zadavatel použil tuto 

další možnost pro podání nabídek z  důvodu umožnění podání nabídky většímu počtu 

dodavatelů a zpřístupnění účasti v tomto zadávacím řízení i těm dodavatelům, kteří nemají 

možnost, nástroje či vybavení k platnému podání nabídky v elektronické podobě.  

Zadavatel tento přístup zvolil zejména s ohledem na zachování základních zásad zadávání 

veřejných zakázek ve smyslu ustanovení § 6 zákona, zejména pak na umožnění rovného 

zacházení s potenciálními dodavateli a zákazu diskriminace potenciálních dodavatelů. 
 

14. SOUPIS OSOB, U KTERÝCH BYL ZJIŠTĚN STŘET A PŘÍPADNÉ PŘÍJETÍ OPATŘENÍ 

Zadavatel v rámci tohoto zadávacího řízení nezjistil žádný střet zájmů u dotčených osob ve 

smyslu příslušných ustanovení zákona, tedy nebylo třeba přijmout ani žádná opatření 

z hlediska střetu zájmů. 
 

15. ODŮVODNĚNÍ NEROZDĚLENÍ NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA ČÁSTI 

Zadávaná veřejná zakázka není nadlimitní veřejnou zakázkou ve smyslu ustanovení § 25 

zákona, neboť nedosahuje stanovených finančních limitů pro nadlimitní veřejné zakázky. Tedy 

povinnost tohoto odůvodnění se na tuto veřejnou zakázku nevztahuje. 

 
 

16. ODŮVODNĚNÍ STANOVENÍ POŽADAVKU NA PROKÁZÁNÍ OBRATU v případě 

postupu dle ustanovení § 78 odst. 3 zákona  

Zadavatel v rámci tohoto zadávacího řízení zadávací řízení nepostupoval dle ustanovení § 78 

odst. 3 zákona, neboť nepožadoval minimální výši obratu přesahující dvojnásobek 

předpokládané hodnoty veřejné zakázky (v souladu s ustanovením § 78 odst. 2 zákona). Tedy 

povinnost tohoto odůvodnění se na tuto veřejnou zakázku nevztahuje. 
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17. ZÁVĚR A PODPIS ZADAVATELE 

Níže podepsaná osoba oprávněná jednat jménem zadavatele prohlašuje, že údaje uvedené v 

této zprávě vyhotovené v souladu s ustanovením § 217 zákona jsou pravdivé, což stvrzuje 

svým podpisem. 

 

 
 
 
V Dobřanech dne 28. 05. 2018        
 

 
 
 
Mgr. Jan Grulich 

                                ředitel školy 
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