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PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE 

 

Veřejná zakázka 
 
 

„Chudeřice, kulturní dům – zlepšení tepelně – tech. parametrů  

obvod. konstrukcí“ 

 
1. Identifikační údaje zadavatele: 

 

     Obec Chudeřice   

se sídlem:  Chudeřice 31, 503 51 Chlumec nad Cidlinou  

IČ:  00268887 

jejímž jménem jedná:  Ing. Miloš Veselý, starosta obce 

mobil:      +420 602 455 720 

e-mail:     chuderice.ou@seznam.cz 

bankovní spojení:   č. ú. 1080801389/0800 

 

Osoba zastupující zadavatele: Profesionálové, a.s. 

 

sídlem:     Masarykovo náměstí 391, 500 02 Hradec Králové 

IČ:     28806123 

DIČ:     CZ28806123 

zastoupena pověřenou osobou: Ing. Bc. Alena Zahradníková 

telefon, fax:    +420 724 689 097 

e-mail:   alena.zahradnikova@profesionalove.cz 

zastoupený ve věcech technických:  

   Ing. Richard Rak, výrobní ředitel 

mobil:      +420 731 179 474 

e-mail:     richard.rak@profesionalove.cz 

bankovní spojení:    5000001735/2010 Fio bank, a.s. Hradec Králové  

 

2. Zvolený druh zadávacího řízení: 

Tato veřejná zakázka je zadávána jako podlimitní veřejná zakázka ve smyslu ustanovení § 12 

odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jako „zákon“), 

kdy předmětem veřejné zakázky jsou na stavební práce dle ustanovení § 9 a násl. zákona. 

Tato veřejná zakázka je zadávána formou zjednodušeného podlimitního řízení v souladu 

s ustanovením § 25 a § 38 zákona a dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory 

v OPŽP, účinných od 14. 3. 2014. 

mailto:richard.rak@profesionalove.cz
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3. Předmět veřejné zakázky: 

Předmětem veřejné zakázky bylo provedení díla formou stavebních prací spočívající 

ve zlepšení tepelně technických parametrů obvodových konstrukcí kulturního domu v 

Chudeřicích, jejíž předpokládaná hodnota byla zadavatelem stanovena v souladu s § 13 a 16 

zákona ve výši 9 900 000,- Kč bez DPH. 

 
 

4. Identifikační údaje vybraného uchazeče: 

Pořadové číslo nabídky 2 

Obchodní firma /název/jméno Stavoka Kosice a.s. 

Sídlo Kosice 116, 503 51 Chlumec nad Cidlinou 

Právní forma Akciová společnost 

IČO 252 75 119 

 

Cena sjednaná ve Smlouvě o dílo uzavřené dne 15. 07. 2014 činí 7 374 077,-- Kč bez DPH 

(slovy: sedmmilionutřistasedmdesátčtyřitisícsedmdesátsedmkorunčeských). 
 

Základním hodnotícím kritériem pro hodnocení nabídek byla ekonomická výhodnost nabídky 

stanovená dílčími hodnotícími kritérii, kdy nabídková cena měla váhu kritéria 80% a lhůta 

výstavby (v týdnech) 20% váhy kritéria.  

Vybraný uchazeč nabídl cenu 7 374 077,-- Kč bez DPH. Dalším hodnotícím kritériem byla 

lhůta v týdnech, kdy vybraný uchazeč nabídl dokončení díla za 55 týdnů. 
 

Zadavatel v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, rozhodl, že nejvhodnější nabídkou ve výše uvedené veřejné zakázce je nabídka 

uchazeče Stavoka Kosice, a.s., která při hodnocení Hodnotící komisí zadavatele byla 

vyhodnocena jako nabídka ekonomicky nejvýhodnější, protože získala nejvyšší celkový počet 

bodů v rámci všech hodnocených dílčích hodnotících kritérií. 
 
 
 

5. Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena: 

Pořadové číslo nabídky 1 

Obchodní firma /název/jméno STAVOS NECHANICE s.r.o. 

Sídlo Palackého 70, 503 15 Nechanice 

Právní forma Společnost s ručením omezeným 

IČO 274 82 391 

Nabídková cena bez DPH  7 593 079,-- Kč 

Lhůta výstavby v týdnech 68 týdnů 
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Pořadové číslo nabídky 2 

Obchodní firma /název/jméno Stavoka Kosice a.s. 

Sídlo Kosice 116, 503 51 Chlumec nad Cidlinou 

Právní forma Akciová společnost 

IČO 252 75 119 

Nabídková cena bez DPH  7 374 077,-- Kč 

Lhůta výstavby v týdnech 55 týdnů 

 

Pořadové číslo nabídky 3 

Obchodní firma /název/jméno JOKAS s.r.o. 

Sídlo Bydžovská Lhotka 46, 504 01 Nový Bydžov 

Právní forma Společnost s ručením omezeným 

IČO 259 30 168 

Nabídková cena bez DPH  8 682 065,-- Kč 

Lhůta výstavby v týdnech 64 týdnů 

 

Pořadové číslo nabídky 4 

Obchodní firma /název/jméno MATEX HK s.r.o. 

Sídlo Kladská 181, 500 03 Hradec Králové 

Právní forma Společnost s ručením omezeným 

IČO 269 68 807 

Nabídková cena bez DPH  9 552 700,-- Kč 

Lhůta výstavby v týdnech 62 týdnů 

 

Pořadové číslo nabídky 6 

Obchodní firma /název/jméno Polabská stavební CZ, s.r.o. 

Sídlo Oseček 87, 289 41 Pňov - Předhradí 

Právní forma Společnost s ručením omezeným 

IČO 261 15 875 

Nabídková cena bez DPH  8 422 075,-- Kč 

Lhůta výstavby v týdnech 65 týdnů 
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Celkový počet bodů v rámci hodnocení nabídek 
 

 

Uchazeč 
 

Dílčí hodnotící kritéria (udělené počty vážených bodů) 

Nabídková cena 
v Kč bez DPH 

Udělené 
počty 

vážených 
bodů 

Lhůta 
výstavby  

(v 
týdnech) 

Udělené 
počty 

vážených 
bodů 

Celkový 
počet 

bodů za 
dílčí 

hodnotící 
kritéria 

STAVOS NECHANICE s.r.o. 7 593 079,-- Kč 77,69 68 16,18 93,87 

Stavoka Kosice a.s. 7 374 077,-- Kč 80,00 55 20,00 100,00 

JOKAS s.r.o. 8 682 065,-- Kč 67,95 64 17,19 85,14 

MATEX HK s.r.o. 9 552 700,-- Kč 61,75 62 17,74 79,50 

Polabská stavební CZ, s.r.o. 8 422 075,-- Kč 70,05 65 16,92 86,97 

 

6. Identifikační údaje všech uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a 

odůvodnění jejich vyloučení: 

V rámci tohoto zadávacího řízení byl vyloučen uchazeč IVEXI s.r.o. 

Pořadové číslo nabídky 5 

Obchodní firma /název/jméno IVEXI s.r.o. 

Sídlo Bratranců Veverkových 680, 530 02 Pardubice 

Právní forma společnost s ručením omezeným 

IČO 252 98 968 

 

Odůvodnění: 

Uchazeč IVEXI s.r.o., nesplnil ve své nabídce požadavky podle zákona a Zadávací 

dokumentace k této veřejné zakázce na základě pochybení zjištěných hodnotící komisí při 

jejím jednání, která z níže uvedeného důvodu vyloučila tohoto uchazeče z dalšího 

hodnocení v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 zákona z důvodu podání nepřijatelné 

nabídky dle ustanovení § 22 odst. 1 písm. b) a e).  
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I. 
 
Zadavatel ve výše uvedené veřejné zakázce požadoval po uchazečích v rámci čl. 11.3 

Zadávací dokumentace doručit nabídku v uzavřené obálce ve dvou vyhotoveních (jeden 

originál a jedna prostá kopie) a v jednom vyhotovení na elektronickém nosiči CD/DVD ve 

formátu doc. nebo xls. nebo PDF. Nabídka měla být předložena v českém jazyce a veškeré 

listy nabídky měly být zajištěny proti manipulaci (tzn. svázány do jednotného celku a na 

přelepu opatřeny pečetí, nebo razítkem a podpisem uchazeče).  

 

Uchazeč IVEXI s.r.o. předložil nabídku v zalepené obálce, ale po otevření obálky bylo 

hodnotící komisí zjištěno, že originál ani kopie nabídky nebyl zajištěn proti manipulaci, tzn., 

že jednotlivé listy nabídky nebyly svázány do jednotného celku a na přelepu opatřeny pečetí 

či razítkem a podpisem uchazeče.  

 

II. 
 

Zadavatel ve výše uvedené veřejné zakázce na základě hodnotících kritérií po uchazečích 

požadoval stanovení lhůty výstavby v týdnech a v rámci čl. 7 Zadávací dokumentace stanovil 

povinnost uchazeče uvést ve své nabídce časový harmonogram postupu stavebních prací 

v podrobnosti nejméně na týdny pro plnění předmětu této veřejné zakázky. Každý uchazeč 

měl adekvátně doplnit tyto časové údaje do návrhu Smlouvy o dílo dle Zadávací 

dokumentace. 

 

Uchazeč IVEXI s.r.o. nevyplnil lhůtu výstavby předepsaným způsobem dle požadavku 

Zadávací dokumentace, tzn. místo lhůty výstavby v týdnech uvedl uchazeč lhůtu výstavby 

v měsících. V návrhu Smlouvy o dílo nebyly stanoveny navrhované termíny zahájení a 

dokončení stavebních prací. Z tohoto důvodu nebylo možné vyhodnotit toto kritérium, 

protože při převodu lhůty z měsíce na týdny dochází k rozdílu počtu týdnů a povinností 

uchazeče bylo ve své nabídce stanovit lhůtu výstavby v týdnech.  

V nabídce uchazeče také nebyl předložen časový harmonogram postupu stavebních prací 

v podrobnosti nejméně na týdny, který měl být nedílnou součástí návrhu Smlouvy o dílo, 

takže nebylo možné stanovit délku plnění předmětu této veřejné zakázky. 
 

Uchazeč IVEXI s.r.o. ve své nabídce uvedl vzhledem k předpokládanému ročnímu období 

realizace díla nepřiměřeně krátkou lhůtu výstavby. Splnění uchazečem stanovené lhůty 

výstavby za 5 měsíců (srpen až leden) je s ohledem na rozsah této zakázky a nutnost 

dodržení norem a technologických postupů nereálné. Realizace předmětu zakázky, zvláště 

pak zateplovacího systému je dle technologických postupů možná pouze za příznivých 

klimatických podmínek, tj. beze srážek a velkých teplotních rozdílů. Přípustná teplota 
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vzduchu a materiálu podkladu se musí během zpracování a schnutí základních nátěrů, 

tenkovrstvých omítek nebo fasádních barev pohybovat v rozmezí + 5°C až + 30 °C. Zvýšená 

vlhkost vzduchu a nižší teploty vzduchu (např. pozdní podzim) mohou podstatně ovlivnit 

dobu zrání omítky a způsobit nerovnoměrnost výsledného odstínu. Vzhledem 

k předpokládanému termínu nanášení stěrkové omítky (prosinec, leden) není možné tyto 

technologické zásady dodržet. Realizace díla v tomto období by mohla mít za následek vznik 

trhlin případně jiné závažnější poruchy. Zvýšila by se tak i pravděpodobnost vysokého počtu 

výskytu vad na díle a jeho následných reklamací. 

Vzhledem k čerpání dotačních prostředků na uvedené dílo by bylo velice problematické 

zdůvodnit poskytovateli dotace nehospodárné plýtvání veřejnými prostředky, které by jistě 

v tomto případě velice reálně nastaly. Vítězný uchazeč by měl garantovat veškeré stavební 

postupy, které budou v rámci plnění předmětu této veřejné zakázky probíhat, a to zejména 

s ohledem na skutečnost, že celá stavební akce, která je předmětem této veřejné zakázky 

vyžaduje striktní dodržování technologických postupů a respektování řady zákonů, tak aby 

byla zajištěna požadovaná kvalita plnění. Proto je zadavatel povinen v rámci efektivního a 

hospodárného vynakládání veřejných prostředků učinit výběr takového uchazeče, který je 

bez dalších pochybností schopen zajistit kvalitní plnění této veřejné zakázky v požadovaných 

termínech. 

Z výše uvedeného důvodu byl uchazeč IVEXI s.r.o. Bratranců Veverkových 680, 530 02 

Pardubice, IČ 252 98 968 vyloučen z další účasti v tomto zadávacím řízení z důvodu 

nesplnění stanovených požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách k této 

veřejné zakázce. 
 

 

7. Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou 

nabídkovou cenu: 

V rámci tohoto zadávacího řízení nebyl žádný z uchazečů vyloučen z důvodu mimořádně 

nízké nabídkové ceny. 

 

8.  Důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním či jednacího řízení bez 

uveřejnění (byla-li taková možnost využita): 

Zadavatel v rámci tohoto zadávacího řízení nevyužil možnost zadání této veřejné zakázky 
prostřednictvím soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním či jednacího řízení bez 
uveřejnění. 
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9.  Důvod zrušení zadávacího řízení (bylo-li zadávací řízení zrušeno): 

Zadavatel v rámci tohoto zadávacího řízení zadávací řízení nezrušil a zadávací řízení bylo 

zadáno nejvhodnější nabídce na základě řádného posouzení předložených nabídek 

jednotlivých uchazečů. 

 

10. Závěr a podpis zadavatele 
 
Níže podepsaná osoba oprávněná jednat jménem zadavatele prohlašuje, že údaje uvedené v 

této zprávě jsou pravdivé, což stvrzuje svým podpisem. 

 

 

 
 

 
 
 

V Chudeřicích dne 15. 07. 2014       

          Ing. Miloš Veselý 

                             starosta obce 

  


