

stavební řízení, technickou zprávu, průvodní zprávu, technickou zprávu a souhrnnou technickou zprávu (uvedené zprávy dále jen „**Zprávy**“), když Zhotovitel je povinen provést Dílo tak, aby bylo vyhověno všem požadavkům v těchto dokumentech. Všechny uvedené dokumenty jsou nedílnou součástí této Smlouvy jako její přílohy. Pokud zadávací Projektová dokumentace a/nebo výkaz výměr uvádí konkrétní výrobky a materiály, pak je Zhotovitel oprávněn použít jiné výrobky a materiály, pokud budou odpovídat technicky a kvalitativně minimálně těm výrobkům a materiálům uvedeným v Projektové dokumentaci a/nebo výkazu výměr a/nebo Zprávám.

3. V případě nesrovnalosti mezi dokumenty vymezujícími Dílo je Zhotovitel povinen na tuto nesrovnalost Objednatele písemně upozornit. Nesrovnalosti přitom není skutečnost, že požadavek je uveden pouze v některém z dokumentů, pokud tento požadavek není v rozporu s požadavky jiných dokumentů. V případě nesrovnalosti je Objednatel oprávněn určit, který z dokumentů má přednost. Pokud jej takto neurčí do 5 dnů od obdržení výzvy Zhotovitele, pak platí pořadí přednosti dokumentů od nejdůležitějšího, po nejméně důležitý: nejdůležitějším je tato Smlouva a dále následují jednotlivé dokumenty v pořadí uvedeném v čl. II. odst.4. této Smlouvy. Z titulu případného nesouladu mezi dokumenty Zhotovitel neuznává nárok na změnu ceny Díla. Pro vyloučení pochybnosti smluvní strany zejména sjednávají, že Zhotovitel nemá nárok na úhradu jakýchkoliv nákladů vyplývajících z toho titulu, že by některé položky nebyly uvedeny ve výkazu výměr.

4. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy obdržel veškeré potřebné dokumenty pro realizaci Díla a že jemu předaná Projektová dokumentace je kompletní, a že je s ohledem na své znalosti a zkušenosti schopen díle předané Projektové dokumentace, dalších informací a podkladů poskytnutých mu Objednatelem provést Dílo v požadovaném rozsahu a kvalitě, tedy tak, aby mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž bude zhotoveno a aby bylo dodáno bez vad a nedodělků.

5. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po vzájemně dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

### III.

#### Doba a místo plnění

1. Termín zahájení provádění díla (termín předání staveniště) do **01.03.2015**.

2. Termín předání části díla je stanoven do 30.09.2015.
3. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí.
4. Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasnému předání díla, musí bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatel o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.
5. Místem plnění je Ostroměř.

#### IV.

##### Cena za dílo

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

a) celková smluvní cena čini bez DPH **2561350,-- Kč**

slovy: *Dvamilionypětsetšedesátjednatistřicetistapadesát korun českých*

b) k této ceně bude připočtena DPH ve výši 21% **537883,-- Kč**

**c) celková smluvní cena čini včetně DPH 3099233,-- Kč**

2. U předmětného plnění se použije režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen priznat a zaplatit poskytovatel objednatel.
3. Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty ve výši 21%. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

4. Cena za dílo dohodnutá v čl. IV. odst. 1 smlouvy je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.
5. Zvýšení dohodnuté ceny za dílo (s výjimkou dle čl. IV. odst. 3) je možné pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran.

- a zasíle znovu s novou lhůtou splatnosti.
- důvodu, pro které fakturace platí. V takovém případě zhotovitel fakturu opraví dopisem fakturu, jejíž obsah či přílohy nespĺňují požadavky smlouvy s uvedením dne, kdy fakturu obdržel. Objednatel má v této lhůtě právo vrátit doporučeným 6. Objednatel vyzve zhotovitele k doplnění faktury z důvodu neúplnosti do 14 dnů ode soupisu je faktura neúplná.
5. Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto prací.
4. Po odsouhlasení soupisu objednatel vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných jeho obdržení.
3. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne soupis provedených prací
2. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce plnění je poslední den příslušného měsíce.
1. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktury“)

### Platební podmínky

#### V.

- budou tyto oceněny individuální kalkulací cenou v místě a čase obvyklou.
- jestliže nebude ocenění prací a dodávek možno ocenit výše uvedeným způsobem, platného ke dni podpisu této smlouvy o dílo.
- centru společnosti URS Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, oceněny v nabídce zhotovitele, bude je zhotovitel oceňovat maximálně ve výši díle. Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, kterou použil pro sestavení celkové nabídkové ceny (viz oceněny soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který byl součástí nabídky).
- Zhotovitel je povinen nabídnout zadavateli jednotkové ceny maximálně ve výši, pro návrh ceny prací použije tento způsob ocenění prací a dodávek:
6. Ceny prací provedených nad rámec původního předmětu smlouvy na základě dodatku ke smlouvě, budou stanoveny dohodou smluvních stran. Zhotovitel

7. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu.
8. Za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci dokončení stavby.
9. Objednatel hradí měsíční faktury vystavené zhotovitelem až do dosažení 90 % z celkové ceny díla bez DPH a DPH v plátě výši:
  10. Částka rovnající se 10 % z ceny díla sloužící jako zádržné, bude hrazena objednatелеm zhotoviteli bez zbytečného odkladu po úspěšném překontrolování předání a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po jejich odstranění.
  11. Zhotovitel na každé fakture za provedené práce, dodávky a služby i na konečné fakture uvede jako den splatnosti datum odpovídající lhůtě splatnosti 30 dnů od data odeslání faktury.
  12. Objednatel je povinen hradit částky účtované fakturami zhotovitele do termínu splatnosti na nich uvedeném.
  13. Peněžité závazek (dluh) objednatel se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.
  14. Prodlížení objednávky s úhradou dlužné částky dešti než 30 dnů je porušením smlouvy, které opravňuje zhotovitele k odstoupení od smlouvy. Do doby zaplacení je zhotovitel oprávněn přerušit práce na díle.
  15. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH), je povinen neprodleně o tomto informovat objednatel.
  16. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátcе ve smyslu § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. O tuto část bude ponížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.
  17. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn na stránkách České daňové správy, je zhotovitel povinen o tom neprodleně informovat objednatel.

## VI.

### Staveniště

1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) prostě fyzických vad a práv třetích osob v termínu do 10 dnů od podpisu smlouvy, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak.
2. Nepředání staveniště objednatel ani v dodatečně přiměřené lhůtě je porušením smlouvy, které opravňuje zhotovitele k odstoupení od smlouvy.
3. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší.

4. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
5. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatel zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady předány dříve, a to zejména:

- a) výtčovací schéma staveniště s výtčením směrůvých a výškových bodů,
- b) vyznačení přístupových a příjezdových cest,
- c) vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu či případně jiných médií,
- d) podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace s odpady, odvoz znečištěných vod apod.),
- e) doklady o výtčeni stávajících inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním díla dotčeny včetně podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí.

6. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmištěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla, zajistit si jejich výtčeni správcí jednotlivých inženýrských sítí a tyto vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

7. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.

8. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokud apod. v souladu se svými potřebami, požadavky objednatel pro výkon technického a autorského dozoru uvedenými v zadávací dokumentaci a respektováním projektové dokumentace předané objednatel.
9. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.
10. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odborná místa určená objednatel. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.
11. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
12. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastním technickým sítí.
13. Zhotovitel zajistí staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.
14. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob, pokud k tomu není určeno.
15. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji, který mu předal objednatel, případně informační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě a údajů o zhotoviteli, objednateli a osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat, na základě údajů předaných objednatel, v aktuálním stavu.
16. Jiné informační tabule či reklamy lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatel.
17. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

19. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel.
20. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.

21. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.
22. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suť a nepotřebného materiálu.
23. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umístován mimo staveniště.

24. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu a předání a převzetí díla).
25. Nevykliď-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. Toto ustanovení nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu dle čl. XIX. odst. 5.

26. Smluvní strany sepiší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště.

## VII.

### Práva a povinnosti stran při provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba.
2. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:

stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích, předpisů, technických norem, vzorových listů, technologií, výrobních předpisů (receptur) a jiných závazných pokynů, požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány, ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů, pokynů orgánů poskytujícíchho objednateli na akci dotaci, tj. Ministerstvo životního prostředí ČR a Státní fond životního prostředí

ČR, a dle příkazů objednatel, ustanovení § 2594 občanského zákoníku tím není dotčeno.

3. Dílo musí odpovídat všem požadavkům uvedeným v dokumentech, pokynech a příkazech uvedeným v odst. 2 tohoto článku smlouvy.

4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky, neuvedené v projektové dokumentaci ani v zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli. Do rozhodnutí objednatel je zhotovitel oprávněn provádění díla nebo jeho části přerušit. O dobu přerušeni bude posunut termín dokončení díla. K takovému posunutí termínu dokončení díla postčuje zápis ve stavebním deníku.

5. Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přílehlých komunikací a způsob její kontroly se řídí obecně závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných právních předpisů, zabezpečí tyto úkony na své náklady rovněž zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za správné umístění, přemísťování a udržbu dopravních značek v průběhu provádění díla.

6. Správní rozhodnutí pro uzavírku komunikací nebo povolení k omezení provozu a jejich realizaci, stejně jako veškerá další povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla zabezpečuje podle postupu prací zhotovitel.

7. Za škody odpovídá zhotovitel podle obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel zejména odpovídá za všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech nebo na stavbě, případně v souvislosti s prováděním stavby, a to i třetím nezúčastněným osobám.

8. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na stavbu osobám zajišťujícím výkon inženýrských činností v investiční výstavbě ve fázi prací spojených s prováděním stavby, tj. osobám vykonávajícím autorský dozor, technický dozor investora a koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen s těmito osobami spolupracovat a poskytnout jim veškerou potřebnou součinnost.

9. Objednatel zajistí na stavbě výkon technického dozoru investora (dále jen „TDI“), který stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace kontrolních dnů.

10. Zhotovitel je povinen na žádost objednatel prokázat, že získal veškerá povolení, registrace nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním díla příslušné právní předpisy, nebo že je získal jeho zaměstnanci nebo dodavatelé.



11. Zhotovitel je dále povinen řádně a včas plnit všechny povinnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

12. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a provedl dílo řádným způsobem. Neučí-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

13. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatel k prověření prací, které budou dalším pracovním postupem zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to telefonicky a zápisem ve stavebním deníku. Pisemná vyzva musí být zapsána do stavebního deníku nejmeně 3 pracovní dny předem.

14. Jestliže se objednatel, přestože byl vyzván, na kontrolu nedostaví, může zhotovitel v praxích pokračovat. Objednatel má právo požadovat dodatečně odkrytí a zhotovitel je povinen dodatečně odkrytí provést. Náklady na toto odkrytí nese objednatel, ale pouze tehdy, pokud se při kontrole zjistí, že práce byly provedeny bez závad. V opačném případě nese náklady zhotovitel.

15. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny, a to minimálně jednou za 14 dní. Kontrolní den svolává objednatel, a to zápisem do stavebního deníku minimálně tři dny předem a telefonicky. Závěry kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci obou smluvních stran a jsou pro obě strany závazné.

16. Objednatel požaduje, aby nejpozději k datu předání díla zhotovitel provedl veškeré potřebné zkoušky a revize, předal výsledky provedených zkoušek a revizí, příslušné certifikáty a veškeré doklady stanovené obecně závaznými předpisy.

17. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad se zadávací dokumentací či pokyny objednatel, je zhotovitel povinen na žádost objednatel formou zápisu do stavebního deníku v přiměřené lhůtě odstranit. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby.

18. Jestliže jsou součástí díla technická nebo jiná zařízení nebo přístroje, je zhotovitel povinen zaškolit osoby určené objednatel v obsluze a údržbě těchto zařízení nebo přístrojů tak, aby je takto zaškolené osoby mohly uvést do provozu. Osoby,

a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu,

b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemín, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy,

z těchto příčin:

4. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění stavebních a montážních rizik, a to ve výši pokrývající škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Takové pojištění se vztahuje na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště na subdodavatele.

3. Povinnost obou pojištění podle odst. 1 a 2 se v plné míře vztahuje také

zaměstnanců.

2. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých a případný zánik pojištění se považuje za podstatné porušení smlouvy.

1. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě s pojistným plněním ve výši 4 000 000 Kč (slovy: čtyřmiliony korun českých), a to po celou dobu realizace předmětu plnění této smlouvy. Zánik pojištění nebo snížení jeho výše plnění pod uvedenou hranici v průběhu plnění smlouvy bude posuzováno jako podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Zhotovitel je povinen předložit na vyžádání pojistnou smlouvu k nahlédnutí do 21 dnů po podpisu smlouvy o dílo, nejpozději však k datu předání a převzetí staveniště. Náklady na pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty v ceně díla. Nepředložení pojištěné smlouvy objednateli k nahlédnutí ve stanovené lhůtě a případný zánik pojištění se považuje za podstatné porušení smlouvy.

## Pojištění

### VIII.

jejichž zaskolení má zhotovitel provedt, však musejí mít alespoň všeobecné znalosti o zacházení s podobnými zařízeními nebo přístroji. O zaskolení se porčí písemný zápis.

- c) pádem pojištěné věci, nárazem,
  - d) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
  - e) vodou vytékající z vodovodních zařízení,
  - f) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením,
5. Při provádění díla prostřednictvím subdodavatele má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

## IX.

### Subdodavatele

1. V případě, že zhotovitel v zadávacím řízení, jehož předmětem bylo zadání předmětu plnění této smlouvy, prokazoval splnění kvalifikace subdodavatelem, Zhotovitel je zavazuje se zhotovitel zajistit provedení díla tímto subdodavatelem. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí něhož prokázal část splnění kvalifikace v předmetném zadávacím řízení jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatel, přičemž nový subdodavatel musí disponovat kvalifikací ve stejném či větším rozsahu, který původní subdodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou subdodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady ve lhůtě stanové objednatelém předloženy.

2. Zhotovitel se zavazuje vést a průběžně aktualizovat seznam subdodavatelů včetně jejich podílů na realizaci předmětu plnění. Zhotovitel se zavazuje aktuální seznam subdodavatelů na vyzádaní poskytnout objednateli, a to do 3 dnů od doručení vyzvy objednatele.

3. Zhotovitel se zavazuje, že nebude vykonávat technický dozor investora ani se nebude účastnit zadávacího řízení na technický dozor investora, jehož předmětem bude dozor nad prováděním díla, které realizuje dle této smlouvy zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby výkon technického dozoru investora neprováděla u téže stavby ani osoba s ním propojená.

4. Zhotovitel je povinen v souladu s § 147a odst. 4 a 5 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předložit v zákonem stanovené lhůtě objednateli seznam subdodavatelů, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 %

- z celkové ceny za dílo, a

- z části ceny za dílo uhrazené objednatelům v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění přesahuje 1 rok.

V případě nepředložení seznamu subdodavatelů dle §147a odst. 5 zákona o veřejných zakázkách se zhotovitel dopouští správního deliktu dle §120a zákona o veřejných zakázkách.

## X.

### Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou. Tato povinnost se týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby.

2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane později).

3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodně pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.

4. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zapsů je zhotovitel povinen předat objednateli po dokončení stavby. První kopii obdrží zhotovitel a druhou kopii objednatel případně jím pověřená osoba.

5. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám jednatel, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

6. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

7. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

8. Ve stavebním deníku musí být uvedeny identifikační údaje:

- a) název stavby (nebo její části) podle stavebního povolení,
- b) místo stavby,
- c) název, sídlo, IČ zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,
- d) název, sídlo, IČ objednatel včetně jmenného seznamu osob oprávněných za objednatel provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,
- e) název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace,
- f) název, sídlo, IČ podzhotovitelů,
- g) jména a příjmení osob zabezpečujících odborné provádění stavby s rozsahem jejich oprávnění a odpovědnosti,
- h) jména a příjmení osob vykonávajících technický dozor,
- i) jména a příjmení osob vykonávajících autorský dozor,
- j) jména, příjmení a funkce dalších osob oprávněných k provádění záznamů do stavebního deníku,
- k) seznam projektové a ostatní technické dokumentace stavby včetně případných jejích změn,
- l) seznam nebo odvolávky na dokumenty a doklad ke stavbě,
- m) změny dodavatelů nebo odpovědných osob během výstavby.

9. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel pravidelně denní záznamy, které obsahují tyto údaje:

- a) jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi,
- b) klimatické podmínky na staveništi a jeho stav,
- c) popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup,
- d) dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování,
- e) nasazení mechanizačních prostředků,

10. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel další údaje dokumentující veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla:

- a) předání a převzetí staveniště,
- b) zahájení prací, případně termíny a důvody přerušeni včetně technologických přestávek,
- c) nástupy a provádění a ukončení prací subdodavatelů,
- d) seznámení a proškolení pracovníků s podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany a ochrany životního prostředí,
- e) údaje o opatřeních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí,
- f) zvláštní opatření při bouracích a demoličních pracích, pracích ve výškách, za provozu, v ochranných pásmech apod.,
- g) manipulace se zeminami, stavební suť a nakládání s odpady,
- h) geodetické měření,
- i) montáže a demontáže dočasných stavebních konstrukcí, jejich předání a převzetí,
- j) provoz a užívání mechanizačních prostředků,
- k) výsledky kvantitativních a kvalitativních přejímek dodávek pro stavbu, opatření k zajištění stavby, zabudovaných nebo skladovaných výrobků a zařízení proti poškození, odcizení apod.,
- m) provádění a výsledky kontrol všech druhů,
- n) souhlas se zakryváním prací,
- o) odůvodnění a schvalování změn materiálů, technického řešení a odchylek od ověřené projektové dokumentace,
- p) skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění smluv, dílčí přejímky ukončených prací,
- q) provedení a výsledky zkoušek a měření,
- r) škody způsobené stavební činností včetně přijatých opatření,
- t) předávání a přejímky díla nebo jeho ucelených částí,
- u) odstranění vad a nedodělků,
- v) výsledky kontrolních prohlídek stavby (§§ 133, 134 Stavebního zákona)

- kolaudační souhlas nezžaduje.
16. Objednatel má povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne vydání kolaudačního souhlasu, případně ode dne dokončení stavby, pokud se podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.
15. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako stane součástí stavebního deníku.
14. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
13. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy 12. Stavební deník musí mít číselvané listy a nesmí v něm být vynechaná místa.
11. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahližet nebo porizovat zápisy:
- a) oprávnění zástupci objednatelů,
  - b) oprávnění zástupci zhotovitelů,
  - c) osoba vykonávající stavební dozor,
  - d) osoba pověřená výkonem technického dozoru,
  - e) osoba pověřená výkonem autorského dozoru,
  - f) osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby,
  - g) osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací,
  - h) koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
  - i) autorizovaný inspektor,
  - j) další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních právních předpisů.
- w) výsledky činnosti autorizovaného inspektora,
- x) zřízení, provozování a odstranění dočasných objektů zařízení staveniště,
- y) nepředvídaný nález kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologický nález.
- Příloha č. 6 – Návrh smlouvy o dílo

17. Stavební deník může být veden elektronickou formou v případě, že všechny zúčastněné osoby jsou vlastnický elektronického podpisu.

## XI.

### Průběh a zastavení provádění díla

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, jestliže:

- provádění díla brání vyšší moc,
- při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla (např. neočekávaný výskyt podzemních vedení bránících dalšímu postupu stavebních prací a jejich překládka)

- dojde k zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu (stavebního úřadu) nikoliv z důvodu na straně zhotovitele

Průběh provádění díla z uvedených důvodů přestávají dnem přerušeni běžet lhůty tímto přerušeni dotčené.

2. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušit provádění díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, zejména jestliže:

- pracovníci zhotovitele při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy,
- by vadný postup zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy, je ohrožena bezpečnost zhotovovaného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné hospodářské škody.

Přerušit provádění díla objednatel z výše uvedených důvodů nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušeni dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenásobně vyvolaných přerušením.

3. Při každém přerušeni provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavenou část zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.



## XII.

### Vyšší moc

1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemetřesení, epidemie nebo dopravní embargo. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice.

2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho příčině a jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro splnění smlouvy.
3. Trvá-li vyšší moc déle než 1 měsíc a nedohodnou-li se smluvní strany v této době na alternativním řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.
4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou úhradu a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.

## XIII.

### Dokončení díla

1. Zhotovitel je povinen dokončit dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.
2. Zhotovitel písemně oznámí datum dokončení díla objednateli nejméně 14 dnů před dokončením a současně jej vyzve k předání a převzetí díla.
3. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nově datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla.
4. Objednatel je povinen zahájit přijímací řízení nejpozději do 7 dnů ode dne dokončení díla. Objednatel však není povinen zahájit přijímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
5. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím.

1. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna.
2. Před zahájením předávacího a převzetí dila přizvat osoby vykonávající funkci technického a autorského dozoru.
3. Objednatel je povinen k předání a převzetí dila přizvat osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele dila).
5. Zhotovitel je oprávněn k předání a převzetí dila přizvat své subdodavatele.
6. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převzetí dila, jako:
  - a) dokumentace skutečného provedení dila ve dvojím vyhotovení,
  - b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě,
  - c) zápisy a výsledky měření (radon, CO, apod.)
  - d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizích a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plyn, tlakové nádoby, komíny apod.),
  - e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
  - f) originál stavebního deníku(ů) a kopie změnových listů,
  - g) provozní řád pro zkušební provoz,
  - h) provozní řád pro trvalý provoz,
  - i) protokol o zaškolení obsluhy.

#### Předání a převzetí dila

#### XIV.

6. Poskytnutí náhradního termínu dokončení dila. sankce za nesplnění termínu neznámena, že objednatel nemůže uplatnit smluvní

Příloha č. 6 – Návrh smlouvy o dílo

... a dílo

7. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

8. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přijímacího řízení zejména příslušné doklady podle stavebního zákona opravňující stavbu umístit a realizovat. Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.

9. Objednatel je oprávněn při přijímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

10. Náklady na dodatečně objednané požadované zkoušky nese objednatel. Pokud zkouška prokáže vadu na straně zhotovitele, nese tyto náklady zhotovitel.

11. O průběhu předávacího a přijímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol).  
12. Povinným obsahem protokolu jsou:

a) údaje o zhotoviteli, subdodavatelích a objednateli

b) stručný popis díla, které je předmětem předání a přijímání,

c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,

d) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,

e) seznam předaných dokladů,

f) prohlášení objednatele, zda dílo přijímá nebo nepřijímá.

13. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat dále:

a) soupis zjištěných vad a nedodělků,

b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnaní,

c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho části zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.

14. V případě, že objednatel odmítá dílo převztít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převztít.

1. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávání a přejímání řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávání a přejímání řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
2. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávání a přejímání řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení s tím, že zhotovitel není, v případě včasného vyzvání, po dobu od sjednaného termínu dokončení díla v prodlení.

### **Neúspěšné předání a převzetí**

## **XVI.**

1. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávání a přejímání řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávání a přejímání řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
  2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělků je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.
  3. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělků i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělků neodpovídá.
  4. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení sporu zhotovitel.
1. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje vady a nedodělků, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.

### **Vady a nedodělků**

## **XV.**

15. V případě, že se přejímajícího řízení zúčastní i subdodavatel, může protokol obsahovat prohlášení, že příslušnou část díla předává subdodavatel zhotoviteli a zhotovitel dle objednateli.

## XVII.

### **Nebezpečí škody, vlastnické právo, odpovědnost za vady díla, záruka**

1. Od předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na věcech určených k jeho provedení a na staveništi.

2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatel přezetím díla objednatel. Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatel odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází na objednatel po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště zhotovitelem.

3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejími přílohami, zejména projektovou dokumentací, a všemi technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.

4. Drobné odchylky od zadávací dokumentace, které nemění přijaté řešení, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty předem alespoň souhlasným zápisem smluvních stran ve stavebním deníku.

5. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Záruční doba na celé dílo je **60 měsíců**. Záruční doba začíná běžet ode dne předání díla zápisem dle čl. XIV. smlouvy. Ve stejné době odpovídá zhotovitel též za skryté vady.

## XVIII.

### **Reklamacce**

1. Objednatel je povinen vady stavebních prací písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

2. V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjeďnat nápravu.

3. Objednatel je oprávněn požadovat buď odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud není, tak odstranění vady dodáním náhradního plnění nebo přiměřenou slevou z ceny.

4. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamacie odesaná objednatelům v posledním den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamacie písemně oznámit objednateli, zda reklamací uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamací objednatelé uznává.

6. Vždy však zhotovitel musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Toto sdělení musí zhotovitel odeslat nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení reklamacie, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamací uznává či neuznává. Nestanovi-li zhotovitel uvedený termín, platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamacie.

7. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamacie.

8. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady a vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech. 10. Nastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 15 dnů po obdržení reklamacie nebo v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobou. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka doba resp., že objednatel povinen uhradit veškeré jemu objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady. Objednatel tyto náklady uhradí na základě faktury vystavené zhotovitelem.

12. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy odstranění reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelům.

8. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinně písemnou formou.
 

obě smluvní strany smluvní pokuty ve dvojnásobně vyšší.

užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu – havárie, sjednávají objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení. Označí-li zaplatit objednatel smluvní pokutu 1 000 (jedentisíc korun českých) Kč za každou Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen prodlení.
7. Za nesplnění termínu odklizení stroju a zařízení ponechaných na staveništi pro odstranění vad a nedodělků se zhotovitel zavazuje zaplatit objednatel smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.
6. Pokud zhotovitel nevyklidí stanoviště v termínu sjednaném v čl. VI odst. 24, je povinen zaplatit objednatel smluvní pokutu ve výši 5000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.
5. Za nesplnění termínu odklizení stroju a zařízení ponechaných na staveništi pro odstranění vad a nedodělků se zhotovitel zavazuje zaplatit objednatel smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.
4. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělků či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednatel smluvní pokutu 1000 Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.
3. Smluvní pokuty dle odst. 1 a 2 tohoto článku nesmí přesáhnout 10 % ceny díla. i započatý den prodlení.
2. Bude-li zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení díla dle čl. III odst. 2, je povinen zaplatit objednatel smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky každý den prodlení.
1. V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je objednatel povinen zaplatit

### Smluvní pokuty

## XIX.

13. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatel jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady.
14. O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převztít.

## Odstoupení od smlouvy

### XXI.

3. Pokud zhotovitel při zhotovování díla použije bez projednání s objednatелеm výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávnění osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání důsledků.
3. Pokud zhotovitel při zhotovování díla použije bez projednání s objednatелеm výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávnění osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání důsledků.
- osobám.
- díla, která má právo s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím osobám.
- b) jsou poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na zhotovení díla, která má právo s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím osobám (tj. uložení právní předpisy) či smluvní povinností nebo
- a) jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich veřejná přístupnost či známost nenesla v důsledku porušení zákonné (tj. uložení právní předpisy) či smluvní povinností nebo
2. Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které:
1. Veškeré informace a dokumenty týkající se předmětu smlouvy o dílo, s nimiž bude zhotovitel přicházet v průběhu provádění díla do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být sdělovány nikomu kromě objednatelů a - podle dohody s ním - dalším povolaným osobám, např. subdodavatelům. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k provádění díla podle smlouvy o dílo a projektové dokumentace.

### Důvěrné informace a duševní vlastnictví

### XX.

9. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.
10. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.
11. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností povinné strany, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši přesahující smluvní pokutu.
12. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti.



1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

2. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech:

- a) prodávčí objednatel s úhradou dlužné částky dešti než 30 dnů,
- b) nepředloženi dokladů zhotovitele o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
- c) nepředloženi dokladů o stavbě montážním pojištění objednateli ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
- d) nepředloženi záruční listiny na řádné provedení díla objednateli ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
- e) nesplnění termínu předání staveniště objednatelém ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
- f) pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
- g) pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na toto objednatelém upozorněn,

h) prodávčí zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně dešti než 30 dnů.

3. Od smlouvy lze odstoupit i v případě porušení dalších nepodstatných smluvních povinností, jestliže strana, která je v prodlení, nesplní svoji povinnost ani v dodatečně lhůtě, která nesmí být kratší než 30 dní.

4. Za důvod odstoupení od smlouvy jsou považovány také okolnosti plynoucí z důsledků vyšší moci.

5. Kterákoli smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy na základě ujednání ze smlouvy vyplyvajících. Svoje odstoupení je povinna písemně oznámit druhé straně.

6. V oznámení odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho ustanovení smlouvy, které jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

7. Odstoupení od smlouvy smlouva zaniká dnem doručení oznámení o tom druhé straně.

8. Odstoupení některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- a) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště;
- b) objednatel umožní přístup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné náležitosti v souvislosti s ukončením stavby
- c) zhotovitel do 7 dnů od data odstoupení od smlouvy provede soupis všech provedených prací oceněných die způsobu, kterým byla stanovena cena díla,
- d) zhotovitel oceněný soupis provedených prací předá objednateli k odsouhlasení,
- e) objednatel se vyjádří k soupisu prací nejpozději do 7 dnů,
- f) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí stavby,
- g) objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit přebírání stavby a sepsat zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran,
- h) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí stavby,
- i) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje konečnou fakturu,
- j) objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti podle smlouvy.

9. Strana, která důvodně odstoupí od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla.

## XXII.

### Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2620 odst. 2, § 2628 a § 2630 odst. 2) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.



2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
3. Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, že § 564 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se nepoužije, tzn., měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.
6. Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp. kopie dokumentů), které jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení buď v listinné nebo v elektronické podobě.
7. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou. Je povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem všechny nezbytné informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.
9. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:
- Příloha č. 1 – Projektová dokumentace
- Příloha č. 2 – Nabídkový položkový rozpočet (vykaz výměr)
- Příloha č. 3 – Kopie pojistné smlouvy Zhotovitele
- Příloha č. 4 – Přehled subdodavatelů Zhotovitele

# ROZPOČET

Objekt	137-1	Vodovod Ostroměř - III. etapa, Privo	JKSO
Název objektu	Vodovod Ostroměř - III. etapa, Privo		
Název stavby	Vodovod Ostroměř - III. etapa, Privo		
137-1	Pravidní řád do Domslavic	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
137-1	Vodovod Ostroměř - III. etapa, Pravidní řád do Dom	Náklady na m.j.	0
Projektant	Jan Příbýl	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Jan Příbýl		
Objednatel	Obec Ostroměř		
Dodavatel	STAVOKA Hradec Králové, a.s.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Kraus	Počet listů	

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	2 471 124	Ztížené výrobní podmínky	12 386
Z PSV celkem	6 003	Oborová přírážka	2 477
R M práce celkem	0	Presun stavebních kapacit	17 340
N M dotávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	4 954
ZRN celkem	2 477 127	Zařízení staveniště	37 157
		Provoz investora	2 477
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	3 716
ZRN+HZS	2 477 127	Ostatní náklady neuvedené	3 716
ZRN+ostlnáklady+HZS	2 561 350	Ostatní náklady celkem	84 222

Výpracoval	Miroslav Kraus	Jméno :	Miroslav Kraus
Datum :	7.11.2014	Datum :	19.12.2014
Podpis :		Podpis :	
	STAVOKA Hradec Králové, a.s. Veverkova 1343 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ		OBEC OSTROMĚŘ ICO 002 71 900 T. G. Masaryka č. 103 507 52 OSTROMĚŘ
Základ pro DPH	21,0%	Základ pro DPH	2 561 350 Kč
DPH	21,0%	DPH	537 883 Kč
Základ pro DPH	0,0%	Základ pro DPH	0 Kč
DPH	0,0%	DPH	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>3 099 233 Kč</b>	

Poznámka :

STAVOKA Hradec Králové  
 a.s.  
 Veverkova 1343  
 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztižené výrobní podmínky	0,50	2 477 127	12 386	2 477
Oborová přírůžka	0,10	2 477 127	2 477	2 477
Přesun stavebních kapacit	0,70	2 477 127	17 340	17 340
Mimostavební oprava	0,20	2 477 127	4 954	4 954
Zařízení staveniště	1,50	2 477 127	37 157	37 157
Provoz investora	0,10	2 477 127	2 477	2 477
Kompletační činnost (IČD)	0,15	2 477 127	3 716	3 716
Rezerva rozpočtu	0,15	2 477 127	3 716	3 716
<b>CELKEM VRN</b>			<b>84 222</b>	<b>84 222</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 145 210	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	71 608	0	0	0	0
4 Vodovodné konstrukce	52 696	0	0	0	0
5 Komunikace	333 282	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	4 035	0	0	0	0
8 Trubní vedení	641 642	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	44 544	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	153 613	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	3 806	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	2 152	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	18 225	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	6 269	0	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	45	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>2 471 124</b>	<b>6 003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavba : 137-1 Vodovod Ostrožer - III. etapa, Přívodní řád do Domoslavic	Objekt : 137-1
Rozpočet : 137-1	Vodovod Ostrožer - III. etapa, Přívodní řád do Domoslavic

## Slepý rozpočet

<b>Stavba :</b>	<b>137-1 Vodovod Ostroměř - III. etapa, Přivodní řád do Domoslavic</b>	<b>Objekt :</b>	<b>137-1 Přivodní řád do Domoslavic</b>
<b>Rozpočet: 137-1</b>		<b>Vodovod Ostroměř - III. etapa, Přivodní řád do Domoslavic</b>	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	-------------

**Díl: 1 Zemní práce**

1 11002496 Vytyčení hranice pozemků ks 1,00 3 500,00

2 11002500 Vytyčení hranice pozemků 100 m 9,00 4 500,00

3 11002501 Vytyčení trasy vodovodu ks 30,00 340,00

4 11002502 Vytyčení trasy sdělovacích kabelů soubor 1,00 5 500,00

5 111002504 Skutečné zaměření m 1 450,00 22,00 31 900,00

6 113107121 Odstranění podkladu pl. 200 m<sup>2</sup>, kam. drcené tl. 10 cm m<sup>2</sup> 78,10 152,00 11 871,20

7 113107142 Odstranění podkladu pl. do 200 m<sup>2</sup>, živice tl. 10 cm m<sup>2</sup> 298,60 135,00 40 311,00

8 113151114 Frézování krytu pl. do 500 m<sup>2</sup>, pruh do 75 cm, tl. 5 cm m<sup>2</sup> 270,00 70,00 18 900,00

9 115101202 Čerpaní vody na výšku do 10 m, přítok 500 - 1000 l hod 40,00 42,00 1 680,00

10 115101302 Pohotovost čerp. soupravy, výška 10 m, přítok 1000 l den 90,00 35,00 3 150,00

11 119001411 Dočasné zajištění betonového potrubí do DN 200 mm m 6,60 210,00 1 386,00

12 119001421 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m 13,20 176,00 2 323,20

13 120001101 Přítok za zřízení výkopávkou v blízkosti vedení m<sup>3</sup> 69,30 178,00 12 335,40

14 121101101 Sejmuti ornice s přemístěním do 50 m m<sup>3</sup> 231,25 29,00 6 706,25

15 131201201 Hlubení zapážených jam v hor. 3 do 100 m<sup>3</sup> m<sup>3</sup> 35,10 230,00 8 073,00

16 131201209 Přítok za lepištní - hloubení zapážených jam v hor. 3 m<sup>3</sup> 21,06 17,00 358,02

17 131301201 Hlubení zapážených jam v hor. 4 do 100 m<sup>3</sup> m<sup>3</sup> 37,80 330,00 12 474,00

18 131301209 Přítok za lepištní - hloubení zapážených jam v hor. 4 m<sup>3</sup> 22,68 17,00 385,56

19 132201202 Hlubení rýh šířky do 200 cm v hor. 3 do 1000 m<sup>3</sup> m<sup>3</sup> 902,59 115,00 103 797,85

20 132201209 Přítok za lepištní - hloubení rýh 200cm v hor. 3 m<sup>3</sup> 541,55 17,00 9 206,35

21 132202201 Hlub rýh 5 m soudrž hor. 3 ručně m<sup>3</sup> 16,50 350,00 5 775,00

22 132301202 Hlubení rýh šířky do 200 cm v hor. 4 do 1000 m<sup>3</sup> m<sup>3</sup> 180,54 190,00 34 302,60

23 132301209 Přítok za lepištní - hloubení rýh 200cm v hor. 4 m<sup>3</sup> 108,32 17,00 1 841,44

24 141701101 Protlačení trub do DN 200 mm v hor. 1-4 m 8,00 1 500,00 12 000,00

25 141701103 Řízy protlak D 110 mm m 803,00 470,00 377 410,00

26 151201101 Pázení a rozeptění stěn rýh - zátěžné - hl. do 2 m m<sup>2</sup> 1 481,60 55,00 81 488,00

27 151201102 Pázení a rozeptění stěn rýh - zátěžné - hl. do 4 m m<sup>2</sup> 30,00 90,00 2 700,00

28 151201111 Odstranění pázení stěn rýh - zátěžné - hl. do 2 m m<sup>2</sup> 1 481,60 20,00 29 632,00

29 151201112 Odstranění pázení stěn rýh - zátěžné - hl. do 4 m m<sup>2</sup> 1 481,60 20,00 29 632,00

30 161101101 Svisle přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m m<sup>2</sup> 30,00 20,00 600,00

31 162701101 Vodovodně přemístění výkopku z hor. 1-4 do 6000 m m<sup>3</sup> 527,49 95,00 50 111,55

32 167101102 Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m<sup>3</sup> m<sup>3</sup> 527,49 38,00 20 044,62

33 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhuňných m<sup>3</sup> 527,49 14,00 7 384,86

34 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhuňnutím m<sup>3</sup> 628,54 61,00 38 340,94

35 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m<sup>3</sup> 137,66 170,00 23 402,20

36 180401213 Založení trávníku lučního vysevem ve svahu do 1:1 m<sup>2</sup> 192,50 24,00 4 620,00

37 181301104 Rozprostření ornice, rovina, tl. 20-25 cm, do 500m<sup>2</sup> m<sup>2</sup> 925,00 32,00 29 600,00

38 00572400 Směs travní parková I. běžná zátěž kg 4,00 120,00 480,00

39 11100100 Skládkovně T 896,73 50,00 44 836,50

40 14115340 Trubky ocel. modrobílá 11353,1 D 48,3x2,6 mm m 7,50 250,00 1 875,00

41 5833213 Štěrkoštěk frakce 0-32 Z m<sup>3</sup> 137,66 240,00 33 038,40

42 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 98,76 75,00 7 406,97

43 979081121 Přítok k odvozu za každý další 1 km t 1 580,16 17,00 26 862,72

**Celkem za 1 Zemní práce 1 145 210,49**

**Díl: 3 Svisle a kompletní konstrukce**

44 311361123 Vystuz zdi ze zb svar sili kar t 0,14 29 000,00 4 060,00

45 380311752 Kpl kee beton C20/25 tl -30cm m<sup>3</sup> 11,02 2 890,00 31 847,80

46 380356231 Bednění kompl.konstr.neomit BO pl.rovinnych,zřiz. m<sup>2</sup> 40,80 732,00 29 865,60

47 380356232 Bednění kompl.konstr.neomit BO pl.rovinnych,pobed. m<sup>2</sup> 40,80 143,00 5 834,40

**Celkem za 3 Svisle a kompletní konstrukce 71 607,80**

**Díl: 4 Vodovodně konstrukce**

1 11002496 Vytyčení RWE ks 1,00 3 500,00

2 11002500 Vytyčení hranice pozemků 100 m 9,00 4 500,00

3 11002501 Vytyčení trasy vodovodu ks 30,00 340,00

4 11002502 Vytyčení trasy sdělovacích kabelů soubor 1,00 5 500,00

5 111002504 Skutečné zaměření m 1 450,00 22,00 31 900,00

6 113107121 Odstranění podkladu pl. 200 m<sup>2</sup>, kam. drcené tl. 10 cm m<sup>2</sup> 78,10 152,00 11 871,20

7 113107142 Odstranění podkladu pl. do 200 m<sup>2</sup>, živice tl. 10 cm m<sup>2</sup> 298,60 135,00 40 311,00

8 113151114 Frézování krytu pl. do 500 m<sup>2</sup>, pruh do 75 cm, tl. 5 cm m<sup>2</sup> 270,00 70,00 18 900,00

9 115101202 Čerpaní vody na výšku do 10 m, přítok 500 - 1000 l hod 40,00 42,00 1 680,00

10 115101302 Pohotovost čerp. soupravy, výška 10 m, přítok 1000 l den 90,00 35,00 3 150,00

11 119001411 Dočasné zajištění betonového potrubí do DN 200 mm m 6,60 210,00 1 386,00

12 119001421 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m 13,20 176,00 2 323,20

13 120001101 Přítok za zřízení výkopávkou v blízkosti vedení m<sup>3</sup> 69,30 178,00 12 335,40

14 121101101 Sejmuti ornice s přemístěním do 50 m m<sup>3</sup> 231,25 29,00 6 706,25

15 131201201 Hlubení zapážených jam v hor. 3 do 100 m<sup>3</sup> m<sup>3</sup> 35,10 230,00 8 073,00

16 131201209 Přítok za lepištní - hloubení zapážených jam v hor. 3 m<sup>3</sup> 21,06 17,00 358,02

17 131301201 Hlubení zapážených jam v hor. 4 do 100 m<sup>3</sup> m<sup>3</sup> 37,80 330,00 12 474,00

18 131301209 Přítok za lepištní - hloubení zapážených jam v hor. 4 m<sup>3</sup> 22,68 17,00 385,56

19 132201202 Hlubení rýh šířky do 200 cm v hor. 3 do 1000 m<sup>3</sup> m<sup>3</sup> 902,59 115,00 103 797,85

20 132201209 Přítok za lepištní - hloubení rýh 200cm v hor. 3 m<sup>3</sup> 541,55 17,00 9 206,35

21 132202201 Hlub rýh 5 m soudrž hor. 3 ručně m<sup>3</sup> 16,50 350,00 5 775,00

22 132301202 Hlubení rýh šířky do 200 cm v hor. 4 do 1000 m<sup>3</sup> m<sup>3</sup> 180,54 190,00 34 302,60

23 132301209 Přítok za lepištní - hloubení rýh 200cm v hor. 4 m<sup>3</sup> 108,32 17,00 1 841,44

24 141701101 Protlačení trub do DN 200 mm v hor. 1-4 m 8,00 1 500,00 12 000,00

25 141701103 Řízy protlak D 110 mm m 803,00 470,00 377 410,00

26 151201101 Pázení a rozeptění stěn rýh - zátěžné - hl. do 2 m m<sup>2</sup> 1 481,60 55,00 81 488,00

27 151201102 Pázení a rozeptění stěn rýh - zátěžné - hl. do 4 m m<sup>2</sup> 30,00 90,00 2 700,00

28 151201111 Odstranění pázení stěn rýh - zátěžné - hl. do 2 m m<sup>2</sup> 1 481,60 20,00 29 632,00

29 151201112 Odstranění pázení stěn rýh - zátěžné - hl. do 4 m m<sup>2</sup> 1 481,60 20,00 29 632,00

30 161101101 Svisle přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m m<sup>2</sup> 30,00 20,00 600,00

31 162701101 Vodovodně přemístění výkopku z hor. 1-4 do 6000 m m<sup>3</sup> 527,49 95,00 50 111,55

32 167101102 Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m<sup>3</sup> m<sup>3</sup> 527,49 38,00 20 044,62

33 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhuňných m<sup>3</sup> 527,49 14,00 7 384,86

34 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhuňnutím m<sup>3</sup> 628,54 61,00 38 340,94

35 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m<sup>3</sup> 137,66 170,00 23 402,20

36 180401213 Založení trávníku lučního vysevem ve svahu do 1:1 m<sup>2</sup> 192,50 24,00 4 620,00

37 181301104 Rozprostření ornice, rovina, tl. 20-25 cm, do 500m<sup>2</sup> m<sup>2</sup> 925,00 32,00 29 600,00

38 00572400 Směs travní parková I. běžná zátěž kg 4,00 120,00 480,00

39 11100100 Skládkovně T 896,73 50,00 44 836,50

40 14115340 Trubky ocel. modrobílá 11353,1 D 48,3x2,6 mm m 7,50 250,00 1 875,00

41 5833213 Štěrkoštěk frakce 0-32 Z m<sup>3</sup> 137,66 240,00 33 038,40

42 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 98,76 75,00 7 406,97

43 979081121 Přítok k odvozu za každý další 1 km t 1 580,16 17,00 26 862,72

**Celkem za 3 Svisle a kompletní konstrukce 71 607,80**

**Díl: 4 Vodovodně konstrukce**

44 311361123 Vystuz zdi ze zb svar sili kar t 0,14 29 000,00 4 060,00

45 380311752 Kpl kee beton C20/25 tl -30cm m<sup>3</sup> 11,02 2 890,00 31 847,80

46 380356231 Bednění kompl.konstr.neomit BO pl.rovinnych,zřiz. m<sup>2</sup> 40,80 732,00 29 865,60

47 380356232 Bednění kompl.konstr.neomit BO pl.rovinnych,pobed. m<sup>2</sup> 40,80 143,00 5 834,40

**Celkem za 3 Svisle a kompletní konstrukce 71 607,80**

**Díl: 4 Vodovodně konstrukce**

48 311361123 Vystuz zdi ze zb svar sili kar t 0,14 29 000,00 4 060,00

49 380311752 Kpl kee beton C20/25 tl -30cm m<sup>3</sup> 11,02 2 890,00 31 847,80

50 380356231 Bednění kompl.konstr.neomit BO pl.rovinnych,zřiz. m<sup>2</sup> 40,80 732,00 29 865,60

51 380356232 Bednění kompl.konstr.neomit BO pl.rovinnych,pobed. m<sup>2</sup> 40,80 143,00 5 834,40

**Celkem za 3 Svisle a kompletní konstrukce 71 607,80**

**Díl: 4 Vodovodně konstrukce**

52 311361123 Vystuz zdi ze zb svar sili kar t 0,14 29 000,00 4 060,00

53 380311752 Kpl kee beton C20/25 tl -30cm m<sup>3</sup> 11,02 2 890,00 31 847,80

54 380356231 Bednění kompl.konstr.neomit BO pl.rovinnych,zřiz. m<sup>2</sup> 40,80 732,00 29 865,60

55 380356232 Bednění kompl.konstr.neomit BO pl.rovinnych,pobed. m<sup>2</sup> 40,80 143,00 5 834,40

**Celkem za 3 Svisle a kompletní konstrukce 71 607,80**

**Díl: 4 Vodovodně konstrukce**

56 311361123 Vystuz zdi ze zb svar sili kar t 0,14 29 000,00 4 060,00

57 380311752 Kpl kee beton C20/25 tl -30cm m<sup>3</sup> 11,02 2 890,00 31 847,80

58 380356231 Bednění kompl.konstr.neomit BO pl.rovinnych,zřiz. m<sup>2</sup> 40,80 732,00 29 865,60

59 380356232 Bednění kompl.konstr.neomit BO pl.rovinnych,pobed. m<sup>2</sup> 40,80 143,00 5 834,40

**Celkem za 3 Svisle a kompletní konstrukce 71 607,80**

**Díl: 4 Vodovodně konstrukce**

60 311361123 Vystuz zdi ze zb svar sili kar t 0,14 29 000,00 4 060,00

61 380311752 Kpl kee beton C20/25 tl -30cm m<sup>3</sup> 11,02 2 890,00 31 847,80

62 380356231 Bednění kompl.konstr.neomit BO pl.rovinnych,zřiz. m<sup>2</sup> 40,80 732,00 29 865,60

63 380356232 Bednění kompl.konstr.neomit BO pl.rovinnych,pobed. m<sup>2</sup> 40,80 143,00 5 834,40

**Celkem za 3 Svisle a kompletní konstrukce 71 607,80**

**Díl: 4 Vodovodně konstrukce**

64 311361123 Vystuz zdi ze zb svar sili kar t 0,14 29 000,00 4 060,00

65 380311752 Kpl kee beton C20/25 tl -30cm m<sup>3</sup> 11,02 2 890,00 31 847,80

66 380356231 Bednění kompl.konstr.neomit BO pl.rovinnych,zřiz. m<sup>2</sup> 40,80 732,00 29 865,60

67 380356232 Bednění kompl.konstr.neomit BO pl.rovinnych,pobed. m<sup>2</sup> 40,80 143,00 5 834,40

**Celkem za 3 Svisle a kompletní konstrukce 71 607,80**

**Díl: 4 Vodovodně konstrukce**

68 311361123 Vystuz zdi ze zb svar sili kar t 0,14 29 000,00 4 060,00

69 380311752 Kpl kee beton C20/25 tl -30cm m<sup>3</sup> 11,02 2 890,00 31 847,80

70 380356231 Bednění kompl.konstr.neomit BO pl.rovinnych,zřiz. m<sup>2</sup> 40,80 732,00 29 865,60

71 380356232 Bednění kompl.konstr.neomit BO pl.rovinnych,pobed

## Slepý rozpočet

<b>Stavba :</b>	<b>137-1 Vodovod Ostroměř - III. etapa, Přivodní řád do Dom</b>
<b>Objekt :</b>	<b>137-1 Přivodní řád do Domoslavic</b>
	Vodovod Ostroměř - III. etapa, Přivodní řád do Dom
	Rozpočet: 137-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
48	45157311	Lože pod potrubí ze šterkopsku do 63 mm	m3	68,33	714,00	48 787,62
49	452311111	Desky podkladní pod potrubí z betonu B 7,5	m3	0,70	2 400,00	1 680,00
50	452313121	Bloky pro potrubí z betonu B 10	m3	0,52	2 300,00	1 196,00
51	452351101	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	1,10	240,00	264,00
52	452353101	Bednění bloků pod potrubí	m2	5,12	150,00	768,00
<b>Celkem za 4 Vodovodné konstrukce 52 695,62</b>						
53	561252211	Podklad ze zeminy/nákup/stabil.cem. S tl. 15 cm	m2	78,10	360,00	28 116,00
54	565161111	Podklad kamen. obal. asfaltem tl.1 do 3 m, tl.8 cm	m2	78,10	78,10	78,10
55	566200999	Dynamické zkoušky	m2	78,10	460,00	35 926,00
56	566901111	Vyspravení podkladu po překopech šterkopském	kus	14,00	14,00	14,00
57	566903111	Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným	m3	286,00	286,00	286,00
58	573190111	Zalití pracovní spáry živici	t	33,29	580,00	19 308,20
59	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m	172,60	100,00	17 260,00
60	577142112	Beton asfaltový ABS, ABH tl.1 nad 3 m, tl.5 cm	m2	298,60	325,00	97 045,00
61	577161214	Beton asfalt. ABJ,ABS,ABH tl.2 do 3 m, tl.7 cm	m2	298,60	420,00	32 802,00
<b>Celkem za 5 Komunikace 333 282,20</b>						
62	631313611	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm B 20 (C 16/20)	m3	0,66	2 800,00	1 848,00
63	631351101	Bednění stěn, ryh a otvorů v podlahách - zřízení	m2	1,02	262,00	267,24
64	631351102	Bednění stěn, ryh a otvorů v podlahách - odstranění	m2	1,02	262,00	267,24
65	631362021	Vytuž mazanin svařovanou síť z drátu Karl	t	0,07	26 700,00	1 869,00
<b>Celkem za 6 Úpravy povrchu, podlahy 4 035,14</b>						
<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>						
66	286101121	Osazení plastové šachty	kus	2,00	4 500,00	9 000,00
67	850265121	Výřez nebo vysek na potrubí litinovým DN 100	kus	1,00	1 940,00	1 940,00
68	852242121	Montáž trub litin. tlak. příř.do 1 m, výkop DN 80	kus	4,00	336,00	1 344,00
69	852242192	Příplatek za práce ve štolě DN 80-250	kus	5,00	111,00	555,00
70	852262121	Montáž trub litin.tlak. příř. do 1 m, výkop DN 100	kus	2,00	458,00	916,00
71	852242121	Montáž tvarovek litin. jednoos.příř. výkop DN 80	kus	8,00	248,00	1 984,00
72	852242192	Příplatek za práce ve štolě DN 80-250	kus	9,00	50,30	452,70
73	852244121	Montáž tvarovek litin. odboč. příř. výkop DN 80	kus	3,00	363,00	1 089,00
74	852262121	Montáž tvarovek litin. jednoos. příř. výkop DN 100	kus	5,00	369,00	1 845,00
75	852264121	Montáž tvarovek litin. odboč. příř. výkop DN 100	kus	4,00	546,00	2 184,00
76	857701121	Příplatek za práce ve štolě DN 80 - 250	kus	3,00	112,00	336,00
77	871241111	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu 90 mm	m	260,00	22,50	5 850,00
78	871251111	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu 110 mm	m	1 190,00	27,90	33 201,00
79	891181295	Příplatek za montáž v objektech DN 40 - 1200	kus	4,00	26,90	107,60
80	891185395	Příplatek za montáž v objektech DN 40 - 1000	kus	2,00	38,40	76,80
81	891214121	Montáž kompenzátorů, montážních vložek DN 50	kus	1,00	226,00	226,00
82	891241111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	6,00	400,00	2 400,00
83	891241220	Montáž vodovod. přírub. armatur DN 80 - ostatní	kus	3,00	260,00	780,00
84	891241221	Montáž vodovod. šoupátek šacht. kolečko DN 80	kus	2,00	292,00	584,00
85	891244121	Montáž kompenzátorů, montážních vložek DN 80	kus	1,00	260,00	260,00
86	891245321	Montáž zpětných klapek DN 80	kus	1,00	244,00	244,00
87	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	2,00	181,00	362,00
88	891247211	Montáž hydrantů nadzemních DN 80	kus	1,00	458,00	458,00
89	891261111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	kus	4,00	563,00	2 252,00
90	891261221	Montáž vodovod. šoupátek šacht. kolečko DN 100	kus	2,00	150,00	300,00
91	891265321	Montáž zpětných klapek DN 100	kus	1,00	395,00	395,00
92	892241111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	260,00	14,00	3 640,00
93	892271111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125	m	1 190,00	16,00	19 040,00

## Slepy rozpočet

<b>Stavba :</b>	<b>137-1 Vodovod Ostroměř - III. etapa, Přivodní řád do Domoslavic</b>
<b>Objekt :</b>	<b>137-1 Přivodní řád do Domoslavic</b>
	Vodovod Ostroměř - III. etapa, Přivodní řád do Dom

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
94	892372111	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125	m	1 450,00	18,00	26 100,00
95	894403011	Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300	kus	3,00	3 500,00	10 500,00
96	899401112	Osazení betonových stropních dílců jakýchkoliv	kus	30,00	150,00	4 500,00
97	899401113	Osazení poklopů litinových soupákových	kus	6,00	334,00	2 004,00
98	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	2,00	682,00	1 364,00
99	899713111	Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém	kus	4,00	189,00	756,00
100	28610009	Plastová šachta 2,70 x 1,20 m	kus	2,00	28 904,00	57 808,00
101	28610221	Trubka tlaková PVC hrdlovaná d 225x 8,6x6000 mm	kus	1,00	2 804,00	2 804,00
102	28613512	potrubí PE 100 SDR 17 RC 90 x 5,4 mm typ	m	263,90	102,00	26 917,80
103	28613513	potrubí PE 100 SDR 17 RC 110 x 6,6 mm typ	m	392,80	161,00	63 240,80
104	28613513a	potrubí PE 100 SDR 17 RC 110 x 6,6 mm kotouč	m	815,05	169,00	137 743,45
105	28653085A	Elektrospojka d 90 mm PE 100	kus	8,12	168,00	1 364,16
106	28653086	Elektrospojka d 110 mm PE 100	kus	19,29	188,00	3 626,52
107	28653765	Nákržek lemový PE 100 d 90 mm	kus	4,06	143,00	580,58
108	28653766	Nákržek lemový PE 100 d 110 mm	kus	6,09	177,00	1 077,93
109	34140825	Vodící síťový pevně uložený CY H07 V-U 4,00 mm2	m	1 460,00	9,50	13 870,00
110	38821706	Vodoměr sdržený DN 50 mm	kus	1,01	22 050,00	22 270,50
111	38821707	Vodoměr sdržený DN 80 mm	kus	1,01	22 050,00	22 270,50
112	42200728	podkladová deska hydrantová	kus	1,01	26 250,00	26 512,50
113	42200729	podkladová deska soupáková	kus	2,02	136,50	275,73
114	42200750	poklop ušiční soupákový - voda	kus	6,06	136,50	827,19
115	42228305	DN 1" odzdušňovací ventil samočinný	kus	6,00	357,00	2 142,00
116	42228310	šoupátkopotrubové DN 80	kus	1,01	6 998,00	7 067,98
117	42228312	šoupátko potrubové DN 100	kus	6,06	2 835,00	17 180,10
118	42273605	Hydrant podzemní DN 80/1,50	kus	4,04	3 255,00	13 150,20
119	42273609	Hydrant nadzemní DN 80/1,50 2CB	kus	2,02	7 385,00	14 917,70
120	42273860	Vožka montážní DN 50, synt. náter	kus	1,01	3 346,00	3 379,46
121	42273862	Vožka montážní DN 80, synt. náter	kus	1,01	3 402,00	3 436,02
122	42284552	Klapka zpětná přírubová DN 100 mm	kus	1,01	3 922,00	3 961,22
123	42284553	Klapka zpětná přírubová DN 80 mm	kus	1,01	3 297,00	3 329,97
124	42291023	souprava zemní teleskopická DN 80	kus	4,04	1 024,00	4 136,96
125	42291024	souprava zemní teleskopická DN 100	kus	2,02	1 056,00	2 133,12
126	42291452	Poklop litinový- hydrantový	kus	2,00	819,00	1 638,00
127	42293147	ruční kolo DN 80	kus	2,02	341,00	688,82
128	42293148	ruční kolo DN 100	kus	2,02	423,00	854,46
129	55252109	Trouba litinová tlaková přírubová DN 50 d1,200 mm	kus	1,01	903,00	912,03
130	55252114	Trouba litinová tlaková přírubová DN 80 d1,200 mm	kus	2,02	867,00	1 751,34
131	55252130	Trouba litinová tlaková přírubová DN 80 d1,1000 mm	kus	1,01	2 607,00	2 633,07
132	55252170	Trouba litinová tlaková přírubová DN100 d1,1000 mm	kus	2,02	2 877,00	5 811,54
133	55254900	Příruba DN 80 /2"	kus	1,01	346,50	349,97
134	55254902	Příruba DN 80 /1"	kus	2,02	399,00	805,98
135	55254903	Příruba DN 100 /1"	kus	2,02	399,00	805,98
136	55255310	Tvarovka přírubová s odbočkou T DN 80/80 mm	kus	2,02	754,00	1 523,08
137	55255314	Tvarovka přírubová s odbočkou T DN 100/80mm	kus	3,03	1 110,00	3 363,30
138	55255512	Kříž přírubový TT DN 100/ 100	kus	3,03	1 639,00	4 966,17
139	55255558	Přechod přírubový FFR DN 80/50/ 200 mm	kus	1,01	3 480,00	3 514,80
140	55255564	Přechod přírubový FFR DN 100/80/ 200	kus	2,02	895,00	1 807,90
141	5525720A	Koleno přírubové s patkou N DN 80 mm	kus	2,02	883,00	1 783,66
142	5525812	Příruba zaslepovací X DN 100 mm	kus	3,03	1 029,00	3 117,87
143	59311210	RZP 149/14/22	kus	1,01	454,00	458,54
<b>Celkem za</b>	<b>8 Tržební vedení</b>					<b>10 574,70</b>
<b>Díl: 91</b>	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>					<b>641 641,68</b>



Slepy rozpočet

Stavba :	137-1 Vodovod Ostroměř - III. etapa, Přivodní řád do Dom
Objekt :	137-1 Přivodní řád do Domostavíc
	Rozpočet: 137-1
	Vodovod Ostroměř - III. etapa, Přivodní řád do Dom

P.č.	Císlo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
144	919735111	Řezání stávanjícího zvláštného krytu tl. do 5 cm	m	172,60	49,50	8 543,70
145	938902100	Cístení propustku	m	10,00	450,00	4 500,00
146	938902103	Cístení příkopů š. do 40 cm, objem do 0,50 m <sup>3</sup> /m	m	700,00	45,00	31 500,00
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>44 543,70</b>
147	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	1 024,09	150,00	153 613,32
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				<b>153 613,32</b>
148	711141559	Izolace proti vlhk. vodotěsná pásy přitavením	m2	9,36	160,00	1 497,60
149	62836114	Pás asfaltovaný těžký	m2	9,36	240,00	2 246,40
150	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,04	1 400,00	61,74
<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>3 805,74</b>
151	R.28696	M+D šroubení PE/OCELL 1"1/25	ks	2,00	74,00	148,00
152	R.28697	M+D šroubení PE/OCELL 2"63	ks	2,00	110,00	220,00
153	R.28698	M+D vsuvka 1"	ks	4,00	52,00	208,00
154	R.28699	M+D vsuvka 2"	ks	1,00	63,00	63,00
155	722174313	Potrubi z PP-R 80 PN 20, DN 32	m	3,00	45,00	135,00
156	722174316	Potrubi z PP-R 80 PN 20, DN 63	m	2,00	110,00	220,00
157	722229103	Montáž vodovodních armatur, závít, G 1	kus	3,00	74,00	222,00
158	55111230	Ventil přímý průchozí mosazný - 1"	kus	3,03	309,00	936,27
<b>CELKEM ZA</b>	<b>722 Vnitřní vodovod</b>					<b>2 152,27</b>
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>18 225,00</b>
159	961051000	Bourání základu železobetonového	m3	4,05	4 500,00	18 225,00
<b>CELKEM ZA</b>	<b>96 Bourání konstrukcí</b>					<b>18 225,00</b>
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>437,40</b>
160	979086213	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	9,72	45,00	437,40
161	979082318	Vodotěsná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	9,72	170,00	1 652,40
162	979082319	Připatek k vodot. dopravě po suchu, dalších 1000 m	t	38,88	45,00	1 749,60
163	979990103	Poplatek za skládku suti - beton	t	9,72	250,00	2 430,00
<b>CELKEM ZA</b>	<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>					<b>6 269,40</b>
<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>44,94</b>
164	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,03	1 400,00	44,94
<b>CELKEM ZA</b>	<b>722 Vnitřní vodovod</b>					<b>44,94</b>

STAVKA Hradec Králové  
 a.s.  
 Veveřkova 1343  
 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ

SEZNAM SUBDODAVATELŮ

Věřejná zakázka: **Vodovod Ostroměř - III. etapa, přívodní řád do Domoslavice**

Uchazeč o veřejnou zakázku:

Obchodní firma:

**STAVOKA Hradec Králové, a.s.**

se sídlem:

Veverkova 1343, Hradec Králové 2, PSČ 50002

IČ:

25272276

DIČ:

CZ25272276

Jednající:

Ing. Miroslav Kraus

Zapsaný v:

obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci  
Králové, oddíl B, vložka 168

Seznam subdodavatelů:

1. COLAS CZ, a.s.

Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 19000

IČ 26177005

Předmět dodávky: Provedení pokládky asfaltových betonů, zařetí pracovišť  
spár.

Cena prací: 190000,-Kč

2. POSTOLKA - DRILLING, s.r.o.

Pražská 470

509 01 Nová Paka

IČO: 25281917

Předmět dodávky: Provedení řízených protáku.  
Cena prací: 340000,-Kč

V Hradci Králové dne: 29.10.2014

Ing. Miroslav Kraus – předseda představenstva

**STAVOKA Hradec Králové,**

a.s.

Veverkova 1343

500 02 HRADEC KRÁLOVÉ

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřena die ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi

Obec Ostroměř  
se sídlem: T. G. Masaryka 103, Ostroměř, PSC: 50752  
IČ: 00271900  
zastupená: Jřím Styblm, starostou  
číslo účtu: 1162669369/0800  
kontaktní osoba pro věci smluvní: Jří Styblo  
email: ou@ostromer.cz  
telefon: + 420 493 691 148  
kontaktní osoba pro věci technické: Ing. Oldřich Makovička  
email: makovicika.oldrich@seznam.cz  
telefon: 607 669 619  
(dále jen „objednatel“)

a

**STAVOKA Hradec Králové, a.s.**  
se sídlem: Veverkova 1343, Hradec Králové 2, PSC 50002  
IČ: 25272276  
DIČ: CZ25272276  
jednatel: Ing. Miroslav Kraus  
zapsaný v: obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1685  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 27-275670257/0100  
kontaktní osoba pro věci smluvní: Ing. Miroslav Kraus  
email: stavokahk@stavokahk.cz  
telefon: 777785201, 498500214  
kontaktní osoba pro věci technické: Aleš Kodet  
email: ales.kodet@stavokahk.cz  
telefon: 777785203  
(dále jen „zhotovitel“)  
objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

(dále jen "smlouva")

tuto smlouvu o dílo

## I.

### Úvodní ustanovení

1. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy.

3. Zhotovitel dále prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejně zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy v dohodnutý termín a za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.

## II.

### Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění je výstavba vodovodu. III. etapa řeší výstavbu přívodního řádu z jižní části obce Ostroměř do západní části obce Domoslavice. Nový veřejný vodovod bude sloužit pro zásobování kvalitní pitnou vodou.

(dále jen "Dílo").

2. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí provést pro Objednatele Dílo včetně veškerých prací a dodávek souvisejících, a to za podmínek a v rozsahu v této Smlouvě dále stanovených, podmínek stanovených stavebním povolením č.j. MUHC-ZP/4825/2012/ME ze dne 22.2.2012 a Změna stavby před dokončením – produžení stavebního povolení č.j. MUHC-ZP/7839/2014/ME ze dne 7.4.2014 **zadávací projektovou dokumentaci** k vydání stavebního povolení zpracovanou Janem Příbylem, (dále jen "**Projektová dokumentace**"), výkazem výměr a přílohami pro vydání stavebního povolení a vyjádřeními dotčených subjektů pro