



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

MĚSTYS PECKA

Pecka 2, 507 82 Pecka, IČ: 00271926, DIČ: CZ00271926, tel.: 493 799 170

dotaz ze dne: 12. 02. 2018
vyřizuje/linka: J. Mikulka / 724 882 426
datum: 13. 02. 2018

Na základě žádosti dodavatele tímto zadavatel, dle § 98 zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, poskytuje vysvětlení č. 4 zadávací dokumentace s názvem „**Stežka pro chodce a cyklisty Pecka – Bělá**“.

Přesné znění dotazu:

Dobrý den,

V rámci Výzvy k podání cenové nabídky na realizaci zakázky

„**Stežka pro chodce a cyklisty Pecka - Bělá**“

V návaznosti na náš předchozí dotaz bychom měli ještě DOTAZ k zadávací dokumentaci – výkazu výměr.

Jedná se o likvidaci odpadů, viz. níže :

Stavba: 843-02 PECKA - Cyklostežka Pecka - Bělá
Rozpočet: SO 100.2 Cyklostežka - Způsobilé výdaje

1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1 694,500
		- odvoz na skládku zhotovitele		
		- ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I - 1564,75m3		
		- ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU - 58,0m3		
		- VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH - 1,0m3		
		- BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - 4,0m3		
		- HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - 66,75m3		
		Celkem		
		1564,75m3 + 58,0m3 + 66,75m3 + 4,0m3 + 1,0m3 = 1694,5m3		

Odpověď na předchozí dotaz ZE DNE 9.2. 2018 :

Odpověď zadavatele:

Zadavatel tímto upozorňuje dodavatele, že pro tuto položku nebude platit úplně stejné pravidlo, jako ve vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 02.02.2018. Dotazovaná položka č. 1 má přímou vazbu na položky č.: 10, 12, 13, 14 a 39 v tomtéž výkazu výměr. Zadavatel tedy žádá dodavatele, aby při oceňování položek č. 1, 10, 12, 13, 14 a 39 postupovali následovně:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Ve výkazu výměr SO 100.2 Cyklostezka – Způsobilé výdaje dojde k odvozu materiálu na skládku investora do 6 km, od místa realizace předmětu veřejné zakázky, u těchto položek:

*č. 10 – ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I,
č. 12 – HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I,*

Ve výkazu výměr SO 100.2 Cyklostezka – Způsobilé výdaje dojde k odvozu materiálu na skládku zhotovitele u těchto položek:

*č. 13 – BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU,
č. 14 – ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSŮ
č. 39 – VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH*

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že v položce č. 1 - POPLATKY ZA SKLÁDKU bude uvažováno pouze s poplatky za uložení materiálu, který bude odvezen na skládku zhotovitele, tedy u položek č. 13, 14 a 39. U položek č. 10 a 12 nebudou poplatky uvažovány, jelikož materiál bude uložen na skládce investora bezplatně.

Otázka:

Děkujeme za toto Vaše vysvětlení a z výše uvedeného se domníváme, že by podle tohoto nového rozdělení měl být upraven i výkaz výměr a to :

množství u výše uvedené položky č.1 SO 100.2 „ 1 694,500 M3“ opravit dle nového rozdělení množství „na skládku zhotovitele“
toto nové rozdělení opravit v poznámce položky s výkazem výměr s rozdělením „na skládku investora“ a „na skládku zhotovitele“

Předem děkujeme za Vaši odpověď a vyjasnění dotazu.

Odpověď zadavatele:

Vzhledem k množství dotazů, které upřesňují předložené výkazy výměr, se zadavatel rozhodl zpracovat nové výkazy výměr, které již zohlední všechny předcházející dotazy. Jedná se o následující výkazy výměr:

SO 100.1 – Cyklostezka – Nezpůsobilé výdaje,
SO 100.2 – Cyklostezka – Způsobilé výdaje,
SO 101 Chodník.

Ostatní výkazy výměr zůstávají beze změn. Zadavatel tímto žádá dodavatele, aby ve svých cenových nabídkách ocenili nové výkazy výměr, které zadavatel poskytne (uveřejní na svém profilu zadavatele) v nejbližším možném termínu.

Z důvodu úprav výše uvedených výkazů výměr se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídky. Zadavatel nově stanovil lhůtu pro podání nabídky na 22.02.2018 do 14:00 hodin.

Zadavatel zapracoval změnu lhůty pro podání nabídky do Výzvy k podání cenové nabídky a tu příkládá jako přílohu k tomuto vysvětlení č. 4 zadávací dokumentace.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

S pozdravem

MĚSTYS PECKA
507 82 PECKA
IČ 00271926 DIČ CZ00271926

Štěrbová Hana
starostka