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Odůvodnění veřejné zakázky 

veřejná zakázka 

„Novostavba mateřské školy ve Svojeticích“ 

Tato veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění (dále též jen jako „zákon“). 

 

Zadavatel:    Obec Svojetice   

Sídlem:  Na Kopci 14, 251 62 Svojetice 
IČ:  002 40 834 

DIČ:  CZ00240834 

mobil:     +420 602 135 349 

e-mail:      starosta@svojetice.cz 

 
 
Zadavatel v souladu s ustanovením § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

(dále jen „zákon“), v souladu s vyhláškou č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu 

odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen „vyhláška“) 

tímto pro účely oznámení o zahájení veřejné zakázky veřejného zadavatele odůvodňuje 

níže uvedené v rámci této veřejné zakázky: 

 
 

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle ustanovení § 1 a 2 vyhlášky 

 Odůvodnění 

Popis potřeb, které mají 
být splněním veřejné 
zakázky naplněny 
 

 
Hlavními cíli projektu jsou: 

 Navýšení kapacity stávající dvoutřídní mateřské školy  

 Kvalitní a bezpečné prostory pro 62 dětí 

 Kvalitní výuka a vzdělávací program pro děti 

 Nové pracovní příležitosti (cca 10 pracovních míst) 

 Zlepšení dostupnosti a kvality veřejných služeb v obci  

 Společenská místnost pro zájmové činnosti dětí, oslavy 

narozenin apod. aktivity  

Bližší specifikace je uvedena v Příloze č. 1 Zadávací 
dokumentace, tj. v Projektové dokumentaci. 

mailto:starosta@svojetice.cz
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Popis předmětu veřejné 
zakázky 
 

Předmětem veřejné zakázky je výstavba mateřské školy. 
Objekt školky je půdorysně uspořádán do tvaru písmena „U“ 
kolem obdélníkového dvora. Východní a západní křídlo jsou 
jednopodlažní s nezateplenou půdou, severní střední část je 
dvojpodlažní. Celý objekt školky je nepodsklepený a zakončený 
sedlovou střechou. Objekt kuchyně s výdejem jídel je rovněž 
nepodsklepený a je zakončený pultovou střechou. 
V 1. NP se nacházejí všechny tři třídy se šatnami, sociálním 
zázemím a příručními sklady, dále společenská místnost se 
zázemím a také školní kuchyně. V 2.NP je pak kancelář ředitelky 
se sociálním zázemím, sklad a technická místnost.  

Školka má jeden hlavní vstup situovaný v prostřední 
dvojpodlažní části. Hlavní komunikační prostory školky tvoří 
malá zádveřní hala a chodba okolo dvora, které propojují třídy, 
společenskou místnost, kuchyni a zázemí personálu. Děti 
vstupují do třídy přes šatnu. Třída i šatna jsou propojeny s 
umývárnou dětí. Každá třída má dva malé příruční sklady. 
Společenská místnost je přístupná z konce chodby, který je 
možné oddělit od zbytku školky dveřmi a který má vlastní vstup 
ze dvora. V zádveřní hale je situováno schodiště do 2.NP, kde se 
nachází ředitelna a technická místnost. Šatna personálu je v 
přízemí vedle schodiště, přístupná ze zádveřní haly. Provoz 
kuchyně se nachází v severní části objektu. Jeho zásobování 
probíhá z malé zpevněné plochy v SZ rohu pozemku, k níž podél 
hranice pozemku vede zpevněný příjezd zásobování.  

Konstrukční systém objektu mateřské školky a kuchyně je 
smíšený. Objekt bude založen plošně na základových pasech z 
prostého betonu. Obvodové zdivo je navrženo z keramických 
tvárnic tloušťky 300 mm a zateplovacího systému. Vnitřní nosné 
zdivo bude monolitické železobetonové z betonu C 16/20. Jižní 
strana severního křídla a části obvodových stěn chodby okolo 
dvora je navržena jako dřevěná sloupková konstrukce s okny, 
dřevěné sloupy a překlady budou mít jednotný průřez 200/200 
mm. Zastřešení stavby bude řešeno dřevěným krovem sedlové 
střechy. 

Bližší specifikace je uvedena v Příloze č. 1 Zadávací 
dokumentace, tj. v Projektové dokumentaci. 

Popis vzájemného 
vztahu předmětu 
veřejné zakázky a 
potřeb zadavatele 
 

Původní mateřská škola má kapacitu 34 dětí, což je podle 
současných potřeb obce naprosto nedostačující. Každým rokem 
narůstá počet odmítnutých dětí, které nemohly být do mateřské 
školy přijaty z kapacitních důvodů. S ohledem na demografický 
vývoj a pokračující výstavbu v obci zájem o umístění dětí do 
mateřské školy dále poroste. Z výše uvedených důvodů začala 
obec připravovat stavbu zcela nové mateřské školy.  
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Projekt novostavby mateřské školy počítá s kapacitou 62 
dětí. To je kapacita, která podle propočtů spolehlivě uspokojí 
zájem o umístění dětí ze Svojetic a okolí.  

Po realizaci projektu vzniknou tři třídy, společenská 
místnost a kuchyň. Dvě větší třídy po 25 dětech jsou určeny pro 
předškolní děti ve věku od 3 do 6 let a menší třída je určena pro 
12 dětí ve věku 3 let. Celkem je tedy školka navržena pro 62 
dětí. Společenská místnost školky o výměře 88 m2 je navržena 
pro zájmové činnosti dětí, oslavy narozenin a podobné aktivity 
školky. 

Bližší specifikace je uvedena v Příloze č. 1 Zadávací 
dokumentace, tj. v Projektové dokumentaci. 

Předpokládaný termín 
splnění veřejné zakázky 
 

Veřejný zadavatel předpokládá uveřejnění Oznámení 
předběžných informací v březnu 2014 a následné zahájení 
zadávacího řízení v srpnu 2014. Po ukončení zadávacího řízení a 
výběru nejvhodnější nabídky bude neprodleně zahájeno plnění 
veřejné zakázky, kdy předpokládaný termín splnění a ukončení 
veřejné zakázky je do konce dubna 2015.  
 

Popis rizik souvisejících 
s plněním veřejné 
zakázky, která zadavatel 
zohlednil při stanovení 
zadávacích podmínek. 

Zadavatel identifikuje zejména následující rizika 
související s plněním této veřejné zakázky: Případné prodlení s 
plněním jednotlivých povinností vybraného uchazeče 
v termínech stanovených v zadávacích podmínkách, realizace 
předmětu plnění řádně a včas, plnění předmětu veřejné zakázky 
nezpůsobilým dodavatelem, neposkytování dostatečné 
součinnosti v průběhu plnění veřejné zakázky vybraným 
uchazečem, což by ohrozilo realizaci projektu 
spolufinancovaného z Regionálního operačního programu NUTS 
II Střední Čechy. Oblast podpory 3. 3. Rozvoj venkova – oblast 
vzdělávání (Mateřské školy). 

Zadavatel proto výše uvedená rizika zohlednil při 
přípravě zadávacích podmínek. Jejich hrozbu promítl do 
podrobné specifikace předmětu veřejné zakázky, do požadavků 
na kvalifikaci uchazečů, která by měla zajistit dostatečně 
kvalifikované a zkušené dodavatele v předmětném oboru, dále 
také do hodnotících kritérií a obchodních podmínek (závazných 
smluvních podmínek), jakož i do ostatních zadávacích podmínek 
tak, aby byla tato rizika v co nejvyšší možné míře eliminována. 

Veřejný zadavatel může 
vymezit varianty 

naplnění potřeby a 
zdůvodnění zvolené 
alternativy veřejné 

zakázky 

Zadavatel v rámci této veřejné zakázky uvádí, že pro 
zadavatele neexistuje variantní řešení naplnění předmětu 
veřejné zakázky. Stanovený způsob plnění předmětu veřejné 
zakázky v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými 
v zadávací dokumentaci a jejích přílohách je jedinou možností 
naplnění podmínek a požadavků zadavatele. 
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Navržené materiálové řešení může být upraveno po dohodě s 
investorem a projektantem.  

Pro realizaci mohou být zvoleny systémy a materiály 
jiných výrobců než jsou výslovně uvedeny v Technické zprávě, 
ale veškeré jejich parametry je nutno brát jako technické 
minimum. (mohou být použity pouze systémy a materiály kvality 
stejné nebo vyšší) 

Veřejný zadavatel může 
vymezit, do jaké míry 

ovlivní veřejná zakázka 
plnění plánovaného cíle 

Zadavatel v rámci této veřejné zakázky uvádí, že 
požadované plnění veřejné zakázky specifikované zadávacími 
podmínkami v zadávací dokumentaci, zejména pak 
charakteristikou veřejné zakázky, je jedinou možností 
zadavatele, jak naplnit podmínky a požadavky zadavatele a to 
zejména s ohledem na požadavky Regionálního operačního 
programu NUTS II Střední Čechy, kdy cílem plnění předmětu 
této veřejné zakázky je v prvé řadě zajištění řádného a včasného 
plnění se současným dodržením veškerých podmínek a 
sledovaných indikátorů dle požadavků Regionálního operačního 
programu NUTS II Střední Čechy. 

Zadavatel může uvést 
další informace 

odůvodňující účelnost 
veřejné zakázky 

Zadavatel další informace neuvádí, vše podstatné je uvedeno 
v ostatních ustanoveních tohoto odůvodnění. 

 
 

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění 
veřejné zakázky na dodávky dle ustanovení § 3 odst. 1 vyhlášky 

Tato zakázka je veřejnou zakázkou na stavební práce ve smyslu ustanovení § 9 zákona, 
nikoliv veřejnou zakázkou na dodávky. Odůvodnění přiměřenosti požadavků dle ustanovení 
§ 3 odst. 2 vyhlášky se na tuto veřejnou zakázku nevztahuje. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění 
veřejné zakázky na služby dle ustanovení § 3 odst. 2 vyhlášky 

Tato zakázka je veřejnou zakázkou na stavební práce ve smyslu ustanovení § 9 zákona, 
nikoliv veřejnou zakázkou na služby. Odůvodnění přiměřenosti požadavků dle ustanovení § 
3 odst. 2 vyhlášky se na tuto veřejnou zakázku nevztahuje. 

 

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění 
veřejné zakázky na stavební práce dle ustanovení § 3 odst. 3 vyhlášky 

Technický kvalifikační 
předpoklad 

Odůvodnění 

Odůvodnění 
přiměřenosti požadavku 
na předložení seznamu 
stavebních prací. 
 

Požadavky na předložení seznamu stavebních prací jsou 
v souladu s § 56 odst. 3 písm. a) a s § 56 odst. 5 písm. c) zákona. 
Předmět plnění veřejné zakázky je organizačně velmi náročný a 
technický složitý, pro dosažení cíle veřejné zakázky je nutno, aby 
stavbu realizoval dodavatel, který má již zkušenost se stavbami 
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obdobného charakteru a dostatečné kvalitativní předpoklady s 
realizací obdobných stavebních prací v minulých letech.  

Zadavatel požaduje předložení referenčního listu, kde 
bude uveden seznam významných stavebních prací s plněním 
spočívajícím ve výstavbě staveb občanského vybavení a dodávky 
technologie, a to zejména z důvodu, že v naprosto shodné pozici 
bude předmětnou veřejnou zakázku plnit potenciální vítězný 
uchazeč v rámci tohoto zadávacího řízení. Zadavatel je povinen 
v rámci efektivního a hospodárného vynakládání veřejných 
prostředků učinit výběr nejvhodnější nabídky z takových 
dodavatelů (uchazečů), kteří jsou bez dalších pochybností 
schopni zajistit kvalitní plnění a garantovat zkušenosti s realizací 
obdobných zakázek v minulých letech. Z tohoto důvodu je pro 
splnění tohoto kvalifikačního předpokladu vyžadováno, aby 
dodavatel (uchazeč) předložil referenční list obsahující min. 5 
referencí o realizaci stavebních prací spočívajících ve výstavbě 
staveb občanského vybavení a dodávky technologie. K tomu je 
v souladu s výše uvedeným požadováno, aby dodavatel 
(uchazeč) realizoval každou takovou referenční zakázku v období 
posledních 5 let v celkové hodnotě rozpočtových stavebních 
nákladů, jichž se realizace referenční zakázky týká, min. ve výši 8 
mil. Kč bez DPH za každou referenční zakázku a aby minimálně 1 
reference spočívající ve výstavbě staveb občanského vybavení 
zahrnovaly i dodávku gastro technologie. 

Uvedený počet referenčních zakázek, jejich finanční výše 
plnění i termín plnění je stanoven v souladu s ustanovením § 56 
odst. 3 písm. a) a s § 56 odst. 5 písm. c) zákona. Zadavatel tímto 
umožňuje účast dostatečně širokému počtu potenciálních 
dodavatelů (uchazečů) na relevantním trhu se současným 
zachováním jistoty, že potenciální dodavatelé (uchazeči) budou 
dostatečně kvalifikovanými a zkušenými. 

Odůvodnění 
přiměřenosti požadavku 
na předložení seznamu 
techniků či technických 
útvarů. 
 

Požadavek na předložení seznamu techniků, jež se budou 
podílet na plnění veřejné zakázky je v souladu s § 56 odst. 3 
písm. b) zákona. Předmět plnění veřejné zakázky je organizačně 
velmi náročný a technický složitý, pro dosažení cíle veřejné 
zakázky je nutno, aby předmětnou stavbu a stavební práce 
organizačně zajišťovali techničtí pracovníci, kteří mají zkušenost 
se stavbami obdobného charakteru. Předmětem této veřejné 
zakázky je realizace stavby občanského vybavení včetně dodávky 
technologie, která vyžaduje zkušenosti z oboru pozemního 
stavitelství. Z těchto důvodů je zadavatelem požadováno 
předložení seznamu min. 1 specializovaného technického 
pracovníka, který bude autorizovaným inženýrem nebo 
technikem v  oboru pozemního stavitelství. Jen takovým 
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způsobem bude mít zadavatel garantováno, že se na realizaci 
stavby budou podílet takoví odborní technikové, kteří mají 
požadované zkušenosti, vzdělání a odbornou způsobilost 
k zajištění řádného, bezpečného a včasného dokončení 
stavebních prací, jež jsou předmětem veřejné zakázky. 

Odůvodnění 
přiměřenosti požadavku 
na předložení osvědčení 
o vzdělání a odborné 
kvalifikaci dodavatele 
nebo vedoucích 
zaměstnanců 
dodavatele nebo osob v 
obdobném postavení a 
osob odpovědných za 
vedení realizace 
stavebních prací. 
 

Požadavek na předložení odborné způsobilosti 
technických pracovníků je v souladu s § 56 odst. 3 písm. c) 
zákona a vyplývá zejména ze zákona č. 183/2006 Sb., stavební 
zákon, v platném znění a související předpisů. Předmět plnění 
veřejné zakázky je z hlediska legislativních požadavků, složitosti 
předmětu plnění a z hlediska bezpečnosti pracovníků, kteří se 
budou podílet na provádění předmětu plnění veřejné zakázky 
velice náročnou stavební akcí. Z těchto důvodů je nezbytné, aby 
požadovaní odborní techničtí pracovníci disponovali v případě 
min. 1 specializovaného technického pracovníka v oboru 
pozemního stavitelství osvědčením o autorizaci pro 
autorizovaného inženýra nebo technika oboru pozemní stavby a 
praxí min. 5 let. Požadovaná osvědčení o autorizaci vycházejí ze 
stavebního zákona a souvisejících legislativních předpisů 
upravujících realizaci stavebních prací na stavbách jakými je 
předmět této veřejné zakázky a bez těchto osvědčení o 
autorizaci nelze takovouto stavbu realizovat. Požadovaná délka 
praxe u autorizovaného inženýra nebo technika je pak zvolena 
zejména s ohledem na požadavek výběru skutečně kvalitního a 
zkušeného odborného pracovníka, který má v daném oboru 
dostatečnou praxi a je schopen ošetřit a garantovat veškeré 
stavební postupy, které budou v rámci plnění předmětu této 
veřejné zakázky probíhat, a to zejména s ohledem na skutečnost, 
že celá stavební akce, která je předmětem této veřejné zakázky 
vyžaduje striktní dodržování předpisů na ochranu pozemních 
zařízení a respektování řady zákonů. 

Odůvodnění požadavku 
na předložení přehledu 
průměrného ročního 
počtu zaměstnanců 
dodavatele či jiných 
osob podílejících se na 
plnění zakázek 
podobného charakteru 
a počtu vedoucích 
zaměstnanců 
dodavatele nebo osob v 
obdobném postavení. 
 

Požadavek na předložení přehledu průměrného ročního 
počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na 
plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích 
zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení je 
v souladu s § 56 odst. 3 písm. e) zákona. Předmět plnění této 
veřejné zakázky je specifickou stavební akcí, která vyžaduje, aby 
potenciální dodavatel (uchazeč) disponoval dostatečným počtem 
pracovníků (ať již zaměstnanců či jiných osob) a dostatečným 
počtem vedoucích zaměstnanců, aby bylo možné plnění této 
veřejné zakázky garantovat v požadovaných termínech a 
v požadované kvalitě. S ohledem na spolufinancování této 
zakázky z  Regionálního operačního programu NUTS II Střední 
Čechy je pro zadavatele zásadním bodem plnění především 
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stanovený termín dokončení stavebních prací, aby nedošlo 
k ohrožení potenciálních dotačních prostředků. Z tohoto důvodu 
je nezbytné, aby potenciální dodavatel (uchazeč) prokázal, že 
disponuje dostatečně širokým a kvalitním personálním 
pracovním zázemím, a to v rozsahu min. 20 zaměstnanců či 
obdobných osob za posledních 5 let a dále čestné prohlášení se 
seznamem vedoucích zaměstnanců dodavatele v počtu min. 2 
vedoucích zaměstnanců za posledních 5 let. Požadovaný počet 
zaměstnanců či obdobných osob byl zvolen s ohledem na 
nezbytné personální zajištění u obdobných staveb, jako je 
předmět této veřejné zakázky a počet vedoucích zaměstnanců 
odpovídá náročnosti a personálně-technickému zajištění 
řádného průběhu realizace stavebních prací. 

Odůvodnění 
přiměřenosti požadavku 
na předložení přehledu 
nástrojů či pomůcek, 
provozních a 
technických zařízení, 
které bude mít 
dodavatel při plnění 
veřejné zakázky k 
dispozici. 

Zadavatel takový požadavek v zadávacích podmínkách 
nestanovil. 

 

Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky  
dle ustanovení § 4 vyhlášky 

Tato zakázka je veřejnou zakázkou na stavební práce dle ustanovení § 9 zákona, nikoliv 
veřejnou zakázkou na dodávky či služby. Zadavatel v takovém případě postupuje dle § 4 
odst. 3 vyhlášky a neodůvodňuje obchodní podmínky, jež jsou součástí zadávacích 
podmínek této veřejné zakázky. 

 

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky  
dle ustanovení § 5 vyhlášky 

Tato zakázka je veřejnou zakázkou na stavební práce dle ustanovení § 9 zákona, nikoliv 
veřejnou zakázkou na dodávky či služby. Zadavatel v takovém případě postupuje dle § 5 
odst. 2 vyhlášky, kdy jsou technické podmínky vymezeny dle § 44 odst. 4 zákona (tj. 
projektovou dokumentací, soupisem stavebních prací, výkazem výměr atd.). Zadavatel dále 
uvádí, že v zadávacích podmínkách nestanovuje specifické technické podmínky nad rámec 
dokumentace dle § 44 odst. 4 zákona. 

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií  
dle ustanovení § 6 vyhlášky 

Základní Hodnotící 
kritérium 

Ekonomická výhodnost nabídky  
Toto základní hodnotící kritérium bylo stanoveno v souladu s 
§ 78 zákona, a to na základě transparentního, 
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nediskriminačního  a rovného  stanovení  dílčích  hodnotících  
kritérií  Celková  nabídková cena v Kč bez DPH a Doba plnění 
(v týdnech). 

Dílčí hodnotící kritéria: Odůvodnění 

„Celková nabídková cena 
v Kč bez DPH“ s vahou 80 % 

Jako  stěžejní  dílčí  hodnotící  kritérium  bylo  zvoleno  
kritérium ”Celková nabídková cena v Kč bez DPH”, kterému 
byla přiřazena váha 80%. Toto dílčí hodnotící kritérium a jeho 
váha byla zvolena s ohledem  na  požadavek  ekonomického  
přínosu  pro  zadavatele  v podobě nízké nabídkové ceny 
požadovaných stavebních prací, jež jsou  předmětem  plnění  
této  veřejné  zakázky  a  tím  efektivnímu vynaložení 
veřejných prostředků a dosažení úspory pro zadavatele. 

„Doba plnění (v týdnech)“ 
s vahou 20% 

Jako vedlejší dílčí hodnotící kritérium bylo zvoleno kritérium 
„Doba plnění (v týdnech)“, kterému byla přiřazena váha 20%.  
Toto dílčí hodnotící kritérium a jeho  váha  byla  zvolena  s  
ohledem  na požadavek  maximální  úspory  času  a  zajištění  
co  nejrychlejší realizace  plnění  předmětu  této  veřejné  
zakázky  (samozřejmě s ohledem na kvalitu provedeného 
plnění, jež zajišťují kvalifikační předpoklady  na  jednotlivé  
dodavatele  (zájemce/uchazeče) této veřejné zakázky).  Toto 
dílčí hodnotící  kritérium  bylo  voleno  i s ohledem  na  
spolufinancování  této  zakázky  z Regionálního operačního 
programu NUTS II Střední Čechy,  kdy  je  pro zadavatele  
zásadním  bodem  plnění  především  stanovený  termín 
dokončení  stavebních  prací,  aby  nedošlo  k ohrožení 
potenciálních dotačních prostředků. 

 

Odůvodnění způsobu hodnocení nabídek dle základních a dílčích hodnotících kritérií dle 
ustanovení § 6 vyhlášky 

Základní Hodnotící 
kritérium 

Ekonomická výhodnost nabídky  
Toto základní hodnotící kritérium bylo stanoveno v souladu s 
§ 78 zákona a bude hodnoceno na základě transparentního, 
nediskriminačního a rovného posouzení a hodnocení 
stanovených dílčích hodnotících kritérií Celková nabídková 
cena v Kč bez DPH a Doba plnění (v týdnech) dle níže 
uvedeného. Celkové hodnocení bude součtem bodových 
hodnocení dílčích kritérií, která jsou vynásobena vahou 
daného dílčího kritéria.  Nejvýhodnější nabídkou bude ta, 
která získá nejvyšší celkový počet bodů v rámci všech 
hodnocených dílčích hodnotících kritérií. 

Dílčí hodnotící kritéria: Odůvodnění 

„Celková nabídková cena 
v Kč bez DPH“ s vahou 80 % 

Pro hodnocení tohoto dílčího hodnotícího kritéria použije 
hodnotící komise bodovací stupnici od 0 do 100 bodů,  kdy  
nejvhodnější nabídka má minimální hodnotu:  
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                                      nejvhodnější nabídka  
       Počet bodů      =  ------------------------------  x  100  
                                        hodnocená nabídka 
 
Nejnižší nabídnutá „Celková nabídková cena v Kč bez DPH“ 
hodnocená v rámci předložených nabídek uchazečů tak 
získává 100 bodů.  Další nabídky jsou hodnoceny snížením 
počtu bodů v souladu s výše uvedeným způsobem výpočtu. 

„Doba plnění (v týdnech)“ s 
vahou 20% 

Pro hodnocení tohoto dílčího hodnotícího kritéria použije 
hodnotící komise bodovací stupnici od 0 do 100 bodů, kdy 
nejvhodnější nabídka má minimální hodnotu: 
 
                                      nejvhodnější nabídka  
       Počet bodů      =  ------------------------------  x  100  
                                        hodnocená nabídka 
 
Nejnižší nabídnutá hodnota „Doba plnění (v týdnech)“ 
hodnocená v rámci předložených nabídek uchazečů tak 
získává 100 bodů. Další nabídky jsou hodnoceny snížením 
počtu bodů v souladu s výše uvedeným způsobem výpočtu.  
Délku nabídnuté hodnoty doby plnění předmětu této veřejné 
zakázky v týdnech bude dodavatel povinen stanovit v souladu 
s požadavky zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách. 

 

Odůvodnění stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky  
dle ustanovení § 7 vyhlášky 

Předpokládaná hodnota 
této veřejné zakázky 

Odůvodnění 

20 365 000,- Kč bez DPH. 

Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky je stanovena 
v souladu s rozpočtem odpovědného projektanta stavby, 
předloženou žádostí o dotaci na spolufinancování předmětu 
této veřejné zakázky z Regionálního operačního programu 
NUTS II Střední Čechy a také s ohledem na vývoj tržních cen 
na relevantním trhu v rámci předmětu této veřejné zakázky. 

 
 
 
 
 
 
 
Ve Svojeticích, dne 22. 8. 2014 
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