



Veřejná zakázka:

„Oprava mostku přes Kalenský potok (p.p.č. 2320) mezi p.p.č. 267/2 a p.p.č. 2153,
k.ú. Horní Kalná“



Profesionálové

Smlouva o dílo č. RE.113.099/SAM/CL/2013

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní
zákoník, v platném znění, mezi níže uvedenými účastníky smlouvy

Článek I. Smluvní strany

Obec Horní Kalná
se sídlem: Horní Kalná 122, 543 71 Hostinné
IČ: 00580783
bankovní spojení: č.ú. 125162054 / 0300
jejímž jménem jedná: Pavel Cerman, starosta
mobil: 732 276 133
e-mail: obechornikalna@quick.cz

- na straně jedné jako „objednatel“ –

a

2. **fi. SaM silnice a mosty a.s.**
IČ: 25018094
DIČ: CZ25018094
Sídlo: Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
Místo podnikání: dtto
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
➤ p. Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva j
mobil: 602258107 E-mail: drahos@sam-cl.cz
ve věcech technických a k převzetí díla:
➤ p. Ing. Bedřich Kramer
mobil: 724290725 E-mail: kramer@sam-cl.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č.ú. 254242-421/0100

- na straně jedné jako „zhotovitel“ –

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle



Veřejná zakázka:

„Oprava mostku přes Kalenský potok (p.p.č. 2320) mezi p.p.č. 267/2 a p.p.č. 2153,
k.ú. Horní Kalná“



Profesionálové

Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“ nebo „SoD“)

Článek II. Předmět smlouvy o dílo

2.1 Předmět smlouvy

2.1.1 Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel k provedení dále vymezeného díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

2.1.2 Dílem se rozumí:

- dodávka, zhotovení a předání stavby specifikované touto smlouvou a projektovou dokumentací (dále také jako „PD“) pro její provedení (úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení, zajištění všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí) a zadávacími podklady v kvalitě odpovídající platným ČSN, stavebnímu zákonu 183/2006 Sb, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, vyhlášce MMR č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavby a dalším předpisům příslušným pro předmět této smlouvy;
- zajištění a předání veškerých dokladů (záručních listů, atestů na použité materiály, certifikátů a osvědčení o jakosti, návodů atd.).

2.1.3 Zhotovitel provede pro objednatele kompletní dodávku a montáž stavebních prací.

2.1.4 Zhotovitel prohlašuje, že při kontrole projektové dokumentace nezjistil její vady nebo nevhodnost, které by měly vliv na cenu díla. Prohlašuje, že dále uvedená sjednaná cena díla obsahuje veškeré práce, přípomocné materiály a mechanismy, potřebné pro řádné a kvalitní provedení kompletního a funkčního díla v souladu s platnými zákony a normami (platnými i doporučenými příslušnými technickými normami), za podmínek stanovených touto smlouvou, stavebním povolením a realizačním standardem. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil se stavenišťem a že cena odráží všechny podmínky staveniště, které má zhotovitel odůvodněně předvídat. Zhotovitel při zpracování nabídky vycházel z běžně užívaných postupů a zkušeností v oboru Práce budou prováděny dle pracovního postupu a časového harmonogramu, který jako **příloha č. 3** tvoří nedílnou součást této smlouvy.

2.1.5 V případě jakékoliv písemně zachycené změny díla ze strany objednatele (tzn. změna v PD), je zhotovitel tuto změnu povinen provést. V případě, že v projektové dokumentaci učiní objednatel dodatečné změny, jejichž vlivem dojde ke změnám podmínek, za kterých byla smlouva uzavřena, bude na žádost zhotovitele provedena odpovídající změna smluvních ujednání formou dodatků k základní smlouvě.



Veřejná zakázka:

„Oprava mostku přes Kalenský potok (p.p.č. 2320) mezi p.p.č. 267/2 a p.p.č. 2153,
k.ú. Horní Kalná“



Profesionálové

- 2.1.6 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty, že tyto podklady jsou mu srozumitelné a úplně k řádnému zhotovení díla a nebude tudíž uplatňovat žádné vícepráce z titulu případných vad těchto podkladů.
- 2.1.7 Součástí plnění zhotovitele je vypracování podkladů pro vyhotovení projektu skutečného provedení (zakresleném do PD i v elektronické podobě) a jejich předání objednateli.
- 2.1.8 Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění a dle jiných oprávnění schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu podle smlouvy a je k tomu vybaven potřebnými prostředky.

2.2. Předmět díla:

Stručný popis

Předmětem díla je provedení díla formou stavebních prací na akci „**Oprava mostku přes Kalenský potok (p.p.č. 2320) mezi p.p.č. 267/2 a p.p.č. 2153, k.ú. Horní Kalná**“, jejíž rozsah je dán projektovou dokumentací, kterou vypracoval autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb – Ing. Hynek Stiehl, ČKAIT 0600810, zák. číslo 1494/1, v říjnu 2012, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy včetně oceněného výkazu výměr jako příloha č.1 . Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu v souladu s čl. V. odst. 5. 1. této smlouvy.

Účelem stavby je kompletní oprava mostku, který je v havarijním stavu. V havarijním stavu jsou především mostní opěry zasahující ke dnu vodoteče. S tím souvisí i špatný stav vlastní nosné konstrukce mostovky.

Dokumentaci předal objednatel **ve dvou tištěných a jednom digitálním** vyhotovení při uzavření smlouvy o dílo.

Článek III.

Povinnosti zhotovitele a objednatele

3.1 Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek, anebo ve smluvených částech, v souladu s touto SoD, projektovou dokumentací a technickými podmínkami. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu podzhotovitele. Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám.

3.2 Povinnosti objednatele

Objednatel je povinen včas poskytovat zhotoviteli součinnost pro jeho plnění podle SoD a včas provedené dílo převzít, a včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění SoD, za podmínek v ní uvedených.



Veřejná zakázka:

„Oprava mostku přes Kalenský potok (p.p.č. 2320) mezi p.p.č. 267/2 a p.p.č. 2153,
k.ú. Horní Kalná“



Profesionálové

Článek IV. Doba a místo plnění

4.1 Zhotovitel se zavazuje k provedení díla v následující době:

- termín zahájení:	cca	02.09.2013
- termín dokončení stavebních prací:		27.10.2013
- termín předání provedeného díla:		27.10.2013

Práce budou probíhat v souladu s časovým harmonogramem.

Do 3 týdnů po dni zahájení zhotovitel vypracuje a předloží objednateli detailní položkový časový harmonogram provádění díla, ve kterém bude mj. zohledněn případný dopad nepříznivých klimatických podmínek na plnění zhotovitele, neboť zhotovitel je povinen dodržovat technologické předpisy pro provádění prací tzn., že budou splněny požadavky ČSN 732400. O nemožnosti provádění prací musí být pořízen zápis ve stavebním deníku.

4.2 Místem plnění je stavba objednatele na adrese: **k.ú. obce Horní Kalná**, (dále jen „staveniště“).

4.3 Obě smluvní strany se dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení s plněním díla z důvodu vyšší moci, klimatických podmínek, součinnosti objednatele, vydání stavebního povolení s nabytím právní moci po termínu zahájení nebo jiných neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran, dohodnou se strany na prodloužení termínu plnění úměrně trvání okolností bránících dodržení původního termínu. Na prodloužení termínu se obě strany dohodnou i v případě objednaných víceprací.

4.4 V případě prodlení zhotovitele s termíny plnění stanovenými dle bodu 4.1. této smlouvy či termíny stanovenými po vzájemné dohodě, je zhotovitel povinen zajistit provádění prací a dodávek v prodloužených směnách, eventuálně ve vícesměnném provozu minimálně do vyrovnání termínového prodlení. Objednatel umožní zhotoviteli tyto práce provádět při respektování vydaného stavebního povolení a obecně závazných právních předpisů a nařízení.

4.5 Objednatel se zavazuje předat protokolárně zhotoviteli **stavební připravenost do ___.__.2013** v souladu s harmonogramem prací, který je přílohou č. 3 ke smlouvě. Pokud bude stavební připravenost předána k pozdějšímu datu, bude o tuto dobu posunuta jak doba nástupu, tak i doba ukončení díla. O těchto skutečnostech bude pořízen zápis do stavebního deníku. O předání staveniště, před zahájením prací a po předání předmětu díla, po jeho dokončení, bude sepsán zápis, který podepíší obě smluvní strany.



Veřejná zakázka:

„Oprava mostku přes Kalenský potok (p.p.č. 2320) mezi p.p.č. 267/2 a p.p.č. 2153,
k.ú. Horní Kalná“



Profesionálové

Článek V.

Cena za provedení díla

5.1 Cena díla

- 5.1.1 Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky k zaplacení ceny díla a že na něho nebyl podán návrh na konkurs či vyrovnání a že jeho finanční situace nenasvědčuje tomu, že by takovýto návrh na něho mohl být podán.
- 5.1.2 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II, této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná a nejvyšší přípustná ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a činí:

Cena celkem bez DPH	998 761,31 Kč bez DPH
DPH	209 739,88 Kč
Cena celkem s DPH	1 208 501,19 Kč s DPH

(slovy: Jednomiliondvěstěosmtisícpětsetjedna19/100korun českých s DPH)

- 5.1.3 Ve výše uvedené ceně není započtena DPH, která bude účtována dle platných předpisů v době vystavení faktur na základě řádně vystavené faktury ze strany zhotovitele, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dle § 13a obchodního zákoníku. V případě stavebně-montážních prací se bude postupovat dle zvláštního režimu ve stavebnictví, dle § 92e, zákona 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.
- 5.1.4 Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace pro provedení stavby předané objednatelem zhotoviteli.
- 5.1.5 Cena díla obsahuje veškeré náklady, zisk, rizika a finanční vlivy (např. inflace) zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně předpokládaného vývoje cen vstupních nákladů, a to do termínu dokončení sjednaného v SoD. Cena obsahuje veškeré v tuto chvíli známé a předpokládané náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla včetně nákladů na dopravu, skládky, zařízení staveniště, jakož i všechny další režijní náklady zhotovitele, včetně potřebných odběrů médií.
- 5.1.6 Podkladem pro zaplacení ceny za provedení díla podle této smlouvy, jsou faktury vystavené zhotovitelem. Zhotovitel konečnou fakturu doručí objednateli po úspěšném předání díla objednateli. V konečné faktuře budou zohledněny dílčí faktury uhrazené ze strany objednatele dle čl. V. odst. 5. 2. této smlouvy.
- 5.1.7 Zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb tvoří položkový rozpočet (příloha č. 2).

Položkový rozpočet stavebního objektu slouží k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn.



Veřejná zakázka:

„Oprava mostku přes Kalenský potok (p.p.č. 2320) mezi p.p.č. 267/2 a p.p.č. 2153,
k.ú. Horní Kalná“



Profesionálové

5.1.8 Cenu díla lze měnit pouze z důvodů:

5.1.8.1 **Víceprací** - zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle SoD ani jejich cena ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení (vyžádané vícepráce).

Při změně ceny díla z důvodu víceprací zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, jednotkovými cenami položkových rozpočtů. Pokud zde tyto práce nebudou, pak se použijí ceny doporučené ÚRS Praha, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány. Nebudou-li ceny zjistitelné ani zde, pak budou dohodnuty smluvními stranami.

Veškeré požadavky na vícepráce mohou být vzneseny a veškeré provedené vícepráce musí být objednány odpovědným pracovníkem objednatele (**p. Ing. PAK, p. MINUŽAR.**) (bude doplněno při podpisu této smlouvy objednatelem) a to písemně zápisem ve stavebním deníku.

5.1.8.2 **Méněprací** - zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena ve sjednané ceně a objednatel jejich vyjmutí z předmětu díla požaduje.

Při změně ceny díla z důvodu méněprací zhotovitel zpracuje písemný seznam méněprací formou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr, který odsouhlasí s objednatelem a provede jejich ocenění dle jednotkových cen položkových rozpočtů.

5.1.8.3 **Okolností**, které se vyskytnou v průběhu realizace díla a které nebyly v době sjednání SoD známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla (vynucené vícepráce).

5.1.8.4 **Změny výše DPH**, zhotovitel je oprávněn odpovídajícím způsobem změnit celkovou cenu díla, respektive cenu doplatku díla, pouze dojde-li v době mezi podpisem této smlouvy a zaplacením ze strany objednatele ke změně právních předpisů upravujících výši DPH.

5.1.9 O rozsahu a ceně víceprací nebo méněprací, příp. ohledně změny v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek k této smlouvě a to v souladu se zápisy ve stavebním deníku provedenými dle čl. VI. odst. 6.2 tohoto článku. Objednatel se v takovém případě zavazuje doplatit zhotoviteli odpovídající rozdíl v ceně díla.

5.1.10 Zvýšené náklady lze čerpat až po jejich odsouhlasení v dodatku k SoD.

5.1.11 Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb zhotovitelem dle předané projektové dokumentace.



Veřejná zakázka:

„Oprava mostku přes Kalenský potok (p.p.č. 2320) mezi p.p.č. 267/2 a p.p.č. 2153, k.ú. Horní Kalná“



Profesionálové

5.2 Platební podmínky

Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu financování:

5.2.1 Zálohy:

5.2.1.1 Smluvní strany se dohodly, že **zálohy nebudou poskytovány**.

5.2.2 Popis fakturace

5.2.2.1 Cena díla bude hrazena průběžně na základě dokladů (dále jen „**faktur**“) vystavených zhotovitelem **1x měsíčně**, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

5.2.2.2 Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do konce předmětného měsíce soupis provedených prací, který je nedílnou součástí faktury, oceněný v souladu se způsobem sjednaným v této smlouvě a potvrzený **TDI investora p. Ing. RAK, p. NUNZAR**, (bude doplněno při podpisu této smlouvy objednatelem) **stavbyvedoucím p. Ing. Ladislavem Štěpánkem a rozpočtářem GD p. Ing. Ivanou Karlovou**

5.2.2.3 Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdržení.

5.2.2.4 Po odsouhlasení soupisu objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací.

5.2.2.5 Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Soupis provedených prací a dodávek musí být ze strany objednatele odsouhlasen **TDI investora p. Ing. RAK, p. NUNZAR** (bude doplněno při podpisu této smlouvy objednatelem)

5.2.2.6 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu.

5.2.2.7 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, bude jejich cena na faktuře uvedena samostatně a faktura musí obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny, tj. dodatek smlouvy se sjednanou cenou za vícepráce.

5.2.2.8 Konečná faktura:

Konečná faktura, kterou vystaví zhotovitel, musí kromě obecných náležitostí daňového dokladu (faktury) obsahovat:

- výslovné označení, že se jedná o konečnou fakturu na předmětné dílo dle této smlouvy;
- celkovou sjednanou cenu předmětného díla dle této smlouvy;
- soupis všech předchozích uhrazených dílčích faktur;
- částku zbývající k úhradě (po odečtení částky uhrazené v rámci průběžné fakturace na základě dílčích faktur vystavovaných v průběhu realizace díla dle této smlouvy).



Veřejná zakázka:

„Oprava mostku přes Kalenský potok (p.p.č. 2320) mezi p.p.č. 267/2 a p.p.č. 2153,
k.ú. Horní Kalná“



Profesionálové

5.2.3 Pozastávka

5.2.3.1 Pro účely případných vad díla sjednávají smluvní strany pozastávku z ceny díla v níže citované výši, přičemž objednatel uhradí fakturovanou částku, poníženou o pozastávku **ve výši 10%**. Z každého daňového dokladu zhotovitele vystaveného v souladu s touto smlouvou, včetně daňových dokladů za vícepráce, bude pozastavena úhrada zádržného ve výši 10 % ze základu DPH. Objednatel má právo použít pozastavené částky k úhradě nákladů, ke kterým je oprávněn z titulu této smlouvy nebo podle platných zákonů ČR.

5.2.3.2. Pozastávku ve výši 10 % (tj. 10% z ceny díla bez DPH) uvolní objednatel zhotoviteli do jednoho měsíce po úspěšném převzetí díla bez vad a nedodělků bránících užívání díla, tj. po dokončení díla a úplném odstranění všech vad a nedodělků z přejímacího řízení díla.

5.2.4 Splatnost faktur i konečné faktury

5.2.4.1 Strany sjednávají **splatnost 30 dnů** ode dne jejich doručení objednateli.

5.2.4.2 Zhotovitel má v případě prodlení objednatele s úhradou fakturovaných částek (nezaplacení v termínu splatnosti) nárok na úrok z prodlení v dohodnuté či stanovené výši.

5.2.5 Náležitosti faktury - daňového dokladu

5.2.5.1 Faktura bude obsahovat číslo smlouvy o dílo a její přílohou bude předávací (zjišťovací) protokol potvrzený pověřenou osobou objednatele s podrobným rozpisem provedených prací. Nebude-li mít platební doklad příslušné náležitosti, je objednatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti. Ta začne běžet znovu po vystavení a doručení bezvadného daňového dokladu.

5.2.5.2 Bez výše uvedených náležitostí a příloh nebude faktura přijata do evidence objednatele a bude vrácena zhotoviteli k doplnění. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opraveného dokladu objednateli.

5.2.5.3 Objednatel si vyhrazuje **právo přímé platby** nařízenému podzhotoviteli v případě, že zhotovitel z neopodstatněných důvodů neproplatí fakturu ve lhůtě splatnosti podzhotoviteli v případě, že má odsouhlasený soupis prací investorem. V takovém případě má objednatel právo na jednostranný zápočet přímé platby uhrazené podzhotoviteli oproti ceně díla dle této smlouvy o dílo.



Veřejná zakázka:

„Oprava mostku přes Kalenský potok (p.p.č. 2320) mezi p.p.č. 267/2 a p.p.č. 2153,
k.ú. Horní Kalná“



Profesionálové

Článek VI.

Podmínky provádění díla, jeho předání a převzetí

6.1 Podmínky provádění díla

- 6.1.1 O předání a převzetí staveniště bude proveden písemný zápis podepsaný oběma stranami. Zhotovitel je povinen při užívání staveniště dodržovat veškeré právní předpisy.
- 6.1.2 Objednatel do doby předání staveniště, nejpozději však při jeho předání zhotoviteli, předá zhotoviteli **min. 2 paré kompletní projektové dokumentace + CD** a veškerá vyjádření orgánů činných v tomto řízení a veškeré doklady, které získal a má k dispozici, a které jsou nezbytné k realizaci předmětu smlouvy. (stavební povolení, vyjádření k sítím aj.)
- 6.1.3 Objednatel se zavazuje bezúplatně předat zhotoviteli protokolárně staveniště včetně určení přípojných míst pro bezplatný odběr elektrické energie a vody (dále jen „energie“), nejpozději do dne, který je určen jako termín zahájení dle čl. IV této smlouvy. Objednatel do doby předání staveniště, nejpozději však při jeho předání zhotoviteli, předá zhotoviteli veškeré doklady, které získal a má k dispozici, které jsou nezbytné k realizaci předmětu smlouvy a umožní provádění stavebních prací.
- 6.1.4 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo dle této smlouvy jeho řádným dokončením a protokolárním předáním objednateli. O průběhu předání provedeného díla zhotovitelem objednateli sepiší smluvní strany předávací protokol. Smluvní strany sjednávají, že drobné vady díla, které nebrání jeho užívání, nejsou důvodem k odmítnutí převzetí díla. Drobné vady a nedodělky budou sepsány v předávacím protokolu, kde bude sjednán datum jejich odstranění.

6.2 Stavební (montážní) deník

- 6.2.1 Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího (pověřeného pracovníka) **pana Ing. Ladislava Štěpánka – hlavního stavbyvedoucího, e-mail: stepanek@sam-cl.cz** povede stavební (montážní) deník a u tohoto pracovníka bude také uložen. Jmenovaný pracovník bude do stavebního deníku zapisovat údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění díla. Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet **p. MUDr. ZAR..... a TDI: Ing. ZAR.....** (bude doplněno při podpisu této smlouvy objednatelem)
- 6.2.2 Na zápisy provedené jednou smluvní stranou musí druhá strana reagovat zápisem do deníku nejpozději do **14-ti pracovních dnů**, jinak se má za to, že údaj zapsaný je pravdivý. Případné rozpory budou ve lhůtě do 5 dnů řešit osoby oprávněné jednat za smluvní strany ve věcech této smlouvy. Pouze tyto osoby mohou také zápisy ve stavebním deníku měnit smlouvu.
- 6.2.3 Povinnost vést deník končí předáním a převzetím díla. Nesplnění těchto povinností bude považováno za podstatné porušení smlouvy.



6.3 Kontrola díla

- 6.3.1 Objednatel je oprávněn prostřednictvím níže uvedených pracovníků provádět průběžnou kontrolu díla: p. *MUUZAR*..... a TDI: Ing. *RAK*..... (bude doplněno při podpisu této smlouvy objednatelem)
- 6.3.2 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími ze SoD nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě poskytnuté objednatelem zápisem ve stavebním deníku, jedná se o porušení SoD, které opravňuje objednatele k odstoupení od SoD.
- 6.3.3 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 6.3.4 Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují dle vyhl.MMR č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
- 6.3.5 Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, atestů, dokladů o shodě výrobků, doklady o provedených zkouškách, revizní zprávy, dokumentaci skutečného provedení díla či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
- 6.3.6 Pro účely kontroly v průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání do stavebního deníku zhotovitele.

6.4 BOZP

- 6.4.1 Zhotovitel je povinen dodržovat na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody s lešením).
- 6.4.2 V případě nepoužívání ochranných prostředků BOZP zaměstnanci zhotovitele (přilby, oděvy, obuv atd.) a porušování hygienických předpisů (např. močení na stavbě), je zástupce objednatele oprávněn napsat zápis o tomto provinění do stavebního



Veřejná zakázka:

„Oprava mostku přes Kalenský potok (p.p.č. 2320) mezi p.p.č. 267/2 a p.p.č. 2153,
k.ú. Horní Kalná“



Profesionálové

(montážního) deníku a zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ tohoto porušení.

- 6.4.3 Zhotovitel je povinen provést předmětné dílo v souladu s odsouhlasenou projektovou dokumentací, v nejvyšší normové jakosti při dodržení všech platných právních předpisů, příslušných TP, TKP a ČSN v parametrech a zásadách předepsaných projektem stavby, včetně provedení všech předepsaných zkoušek a pokyny objednatele a to vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Veškeré výrobky a materiály, které jsou předmětem díla, musí splňovat požadavky, stanovené zákonem 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a stanovené v prováděcích předpisech, k tomuto zákonu vydaných.
- 6.4.4 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního (montážního) deníku ke kontrole prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými a **to 3 pracovní dny předem**. Zápisy o kontrole prací a konstrukcí zakrytých budou součástí předávacího protokolu. V případě nesplnění této povinnosti zhotovitele, má objednatel právo požadovat dodatečné odkrytí nebo zpřístupnění dotčených konstrukcí - veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 6.4.5 Zhotovitel si zajistí uskladnění materiálu a ručí za jeho ochranu proti odcizení či poškození až do okamžiku protokolárního předání stavby.
- 6.4.6 Zhotovitel odpovídá za likvidaci všech odpadů vzniklých jeho činností na stavbě v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Před zahájením prací seznámí své pracovníky se způsobem zajištění tohoto úkolu.
- 6.4.7 Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla, které je předmětem této smlouvy o dílo, dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, zejména pak ustanovení § 2 a 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, o závislé práci a související ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.
- 6.4.8 Zhotovitel tímto prohlašuje, že v rámci zajištění realizace předmětného díla má vyřešeny veškeré právní vztahy se zaměstnanci, subdodavateli a dalšími osobami, které se budou podílet na plnění a realizaci díla, a to zejména prostřednictvím příslušných smluv, uzavřených za tímto účelem, či jiných obdobných závazkových vztahů v souladu s českými právními předpisy.
- 6.4.9 Zhotovitel prohlašuje, že realizací předmětného díla a výkonem plnění dle této smlouvy o dílo budou pověřeni pouze zaměstnanci zhotovitele, subdodavatelé na základě řádně a platně uzavřených smluv, případně jiné osoby, které jsou v obdobném pracovně či obchodněprávním závazkovém vztahu ke zhotoviteli.

6.5 Předání a převzetí díla

6.5.1 Termín předání a převzetí

- 6.5.1.1 Zhotovitel je povinen dokončit dílo v termínu sjednaném v SoD. Zavazuje se vyzvat objednatele k převzetí díla nebo dokončené části písemně, alespoň 5 pracovních dnů předem a to v místě plnění zápisem ve stavebním deníku nebo písemně na doručovací adresu objednatele nebo elektronickou poštou na **e-mail:@.....**



Veřejná zakázka:

„Oprava mostku přes Kalenský potok (p.p.č. 2320) mezi p.p.č. 267/2 a p.p.č. 2153,
k.ú. Horní Kalná“



Profesionálové

(bude doplněno při podpisu této smlouvy objednatelem) potvrzením o doručení. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li odstraněn odpad vzniklý činností zhotovitele a nejsou-li předány veškeré doklady nutné ke kolaudaci stavby.

6.5.1.2 V případě, že zhotovitel dokončí dílo před termínem sjednaným v SoD, je povinen datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla.

Objednatel není však povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.

6.5.2 Předávací protokol a režim odstranění vad z přejímacího řízení

6.5.2.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny potřebné doklady, zejména zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy a výsledky o zkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, potvrzené záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce 2x, originál stavebního (montážního) deníku a kopie změnových listů atd. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

6.5.2.2 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol), který bude obsahovat stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, dohodu o způsobu a termínu vyklizení stanoviště, termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta, seznam předaných dokladů, prohlášení objednatele zda dílo přejímá nebo nepřejímá.

6.5.2.3 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat dále: soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání.

6.5.2.4 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení předmětného řízení o předání a převzetí díla, pakliže nebrání odstranění klimatické podmínky. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady a nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo vyřešení rozporu (posouzením znalce na náklady strany, jejíž stanovisko znalcem nebylo potvrzeno) zhotovitel.

6.5.2.5 Po odstranění vad a nedodělků proběhne nové předávací řízení a bude zpracován nový protokol o předání a převzetí díla. Sjednání tohoto termínu nemá vliv na právo objednatele uplatnit sankce sjednané pro případ nedodržení termínu dokončení díla.

6.5.2.6 Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky bránící užívání.

6.5.2.7 V případě, že ze strany objednatele dojde k bezdůvodnému odmítnutí převzetí řádně provedeného díla, respektive ke znemožnění jeho dokončení, má se za to, že k dokončení díla došlo ke dni odmítnutí převzetí díla, respektive ke dni znemožnění



Veřejná zakázka:

„Oprava mostku přes Kalenský potok (p.p.č. 2320) mezi p.p.č. 267/2 a p.p.č. 2153,
k.ú. Horní Kalná“



Profesionálové

jeho dokončení. V případě, že došlo ze strany Objednatele k znemožnění dokončení díla, přísluší Zhotoviteli cena díla ve výši doposud provedených prací a prokazatelně vynaložených nákladů. Nárok Zhotovitele na náhradu škody tímto není dotčen.

Článek VII.

Odpovědnost za jakost díla

- 7.1 Zhotovitel odpovídá za vady díla podle příslušného ustanovení Obchodního zákoníku, zejm. § 560 odst. 2,3, § 561 a § 563 Obchodního zákoníku.
- 7.2 **Zhotovitel poskytuje na jakost díla:**
- **Na veškeré stavební práce záruku v délce 60 měsíců** od data protokolární přejímky díla a po odstranění vad a nedodělků sepsaných při protokolární přejímce díla.
- 7.3 Reklamacie vad díla v průběhu záruční lhůty musí být provedena písemně a současně elektronicky na e-mail: **sam-cl@sam-cl.cz** Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamované vady nejpozději do **7 dnů** ode dne doručení písemné reklamace a v téže lhůtě objednateli sdělit písemně, zda reklamaci uznává či nikoliv. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává. Vždy však zhotovitel musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad (y) a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.
- 7.4 Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady:
- označené objednatelem jako havarijní bránící užívání **do 48 hodin**,
 - drobné vady nebránící užívání do **7 dnů**, pokud se smluvní strany s ohledem na technologické postupy nedohodnou jinak,
 - pro vady většího rozsahu s potřebou vypracování technologického postupu bude stanoven termín pro odstranění vzájemnou dohodou.
- 7.5 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve výše uvedené lhůtě, je objednatel oprávněn reklamované vady odstranit sám nebo zajistit jejich odstranění jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli částku skutečně vynaložených nákladů, včetně případných postihů, navýšenou o 15% za zajištění odstranění vady.
- 7.6 Po odstranění reklamované vady sepíše smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 7.7 Objednatel je povinen předmět díla prohlédnout a na zjevné vady zhotovitele upozornit bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí.
- 7.8 Zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku nesprávných pokynů či podkladů objednatele. V takovém případě je oprávněn na základě požadavku objednatele vady odstranit na náklady objednatele.
- 7.9 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem třetí osobě na plnění ve výši **min. 5.000.000,- Kč**.



Veřejná zakázka:

„Oprava mostku přes Kalenský potok (p.p.č. 2320) mezi p.p.č. 267/2 a p.p.č. 2153,
k.ú. Horní Kalná“



Profesionálové

Článek VIII. Sankční ustanovení

- 8.1 Smluvní strany ujednávají, že pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla, zálohy na cenu díla, doplatku na cenu díla nebo jeho části, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Tímto není dotčen nárok zhotovitele na náhradu škody.
- 8.2 Smluvní strany dále ujednávají, že pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.
- 8.3 V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky z přejímacího řízení ve lhůtách uvedených v zápise o předání a převzetí díla, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý započatý den prodlení a za každý případ nesplnění.
- 8.4 V případě, že zhotovitel neodstraní reklamované vady ve sjednaných lhůtách, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení a za každý případ nesplnění.
- 8.5 V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště ve lhůtě do 10 dnů od předání a převzetí díla ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 8.6 Splatnost výše uvedených smluvních pokut byla stranami ujednána na 14 dní ode dne doručení výzvy k jejich zaplacení druhé straně, včetně vyčíslení jejich požadované výše.
- 8.7 Ustanovením o smluvních pokutách není dotčen nárok kterékoliv smluvní strany na případnou náhradu škody a ušlého zisku, které jí vznikly nesplněním povinnosti druhé smluvní strany.
- 8.8 Smluvní strany se dohodly, že celková výše všech vzájemně uplatněných smluvních pokut nepřesáhne 10 % celkové ceny díla bez DPH.
- 8.9 Dojde-li k jednostrannému zrušení smlouvy, zaplatí účastník smlouvy, který dal ke zrušení podnět, druhému účastníkovi všechny prokazatelné náklady spojené s přípravou a plněním smlouvy.

Článek IX.

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

- 9.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované věci nese od počátku až do předání a převzetí dokončeného díla zhotovitel.
- 9.2 Do doby předání díla objednateli nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovovaném díle, stejně tak i nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla. Zhotovitel nese i odpovědnost za škody, způsobené jeho činnostmi, nebo činnostmi jeho subdodavatelů, na majetku objednatele. Stejně tak zhotovitel odpovídá za všechny škody, vzniklé v důsledku



Veřejná zakázka:

„Oprava mostku přes Kalenský potok (p.p.č. 2320) mezi p.p.č. 267/2 a p.p.č. 2153,
k.ú. Horní Kalná“



Profesionálové

provádění díla třetím, na stavbě nezúčastněným, osobám. Odpovědnost zhotovitele za škody se řídí platnými obecně závaznými právními předpisy.

Článek X.

Osoby oprávněné jednat za smluvní strany

Za objednatele je oprávněn jednat:

10.1 ve věcech smluvních: **Pavel Cerman, starosta obce**

10.2 ve věcech technických: p. Ing. RAK, p. TULZAR

Za zhotovitele je oprávněn jednat:

10.3 ve věcech smluvních: p. Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva

10.4 ve věcech technických: p. Ing. Bedřich Kramer, vedoucí OZ Hradec Králové

Článek XI.

Odstoupení od smlouvy

- 11.1 Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodního zákoníku, stejně tak pro vzájemný vztah smluvních stran, pokud není v této smlouvě dohodnuta jiná úprava.
- 11.2 Mimo případy, uvedené v § 345 odst. 2 Obchodního zákoníku má příslušná strana dále právo odstoupit od této smlouvy i v těchto případech:
- dojde-li k podstatné změně okolností, za nichž byla tato smlouva uzavřena - v případě zásahu vyšší moci, nebo
 - dojde-li na straně zhotovitele opakovaně k nekvalitnímu plnění či k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu stavby o víc jak **30 dnů**.
- 11.3 V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy, má zhotovitel nárok na úhradu prací, provedených jím ke dni účinků odstoupení od smlouvy.
- 11.4 V případě, že se zhotovitelem bude probíhat insolvenční řízení, nebo pokud by byl pro zhotovitele z důvodu jeho platební neschopnosti úředně jmenován likvidátor nebo správce, nebo byla zahájena exekuce nebo veřejná dražba na majetek zhotovitele, může objednatel bez omezení jakéhokoliv jiného svého práva odstoupit od této smlouvy písemným sdělením zhotoviteli, likvidátorovi nebo správci.
- 11.5 Práce nebo materiál, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky kvality či množství nebo budou odporovat smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li nahrazením Objednateli škoda, uhradí Zhotovitel i tuto škodu. Pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem vady neodstraní, je Objednatel oprávněn odstoupit bez dalšího od smlouvy.



Veřejná zakázka:

„Oprava mostku přes Kalenský potok (p.p.č. 2320) mezi p.p.č. 267/2 a p.p.č. 2153,
k.ú. Horní Kalná“



Profesionálové

- 11.6 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno opačné straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Následky odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.
- 11.7 Zhotovitel je oprávněn od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s platbou dle článku V. o více jak 45 dní. V případě, že objednatel je v prodlení s platbou o více jak 30 dní má zhotovitel právo přerušit práce bez sankcí a o toto přerušování posunout termín dokončení díla.

Článek XII. Ostatní ujednání

- 12.1 Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele a nepoužije pro jiné účely než plnění podmínek této smlouvy. Při porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý případ porušení. Tuto pokutu je objednatel oprávněn započíst proti svým závazkům vůči zhotoviteli dle této smlouvy.
- 12.2 **Doručování:**
Strany se dohodly na tom, že pro účely této smlouvy bude za doručenu zhotoviteli nebo objednateli považována zpráva zapsaná do stavebního deníku proti potvrzení druhé strany a do 5 dnů se považuje za odsouhlasenou, zpráva předaná zástupci zhotovitele nebo objednatele ve věcech technických proti potvrzení o převzetí, zpráva zaslaná doporučeně zhotoviteli nebo objednateli poštou nebo kurýrní společností, jakož i zpráva zaslaná zhotoviteli nebo objednateli **e-mailem**.
Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde k doručování písemností mezi smluvními stranami v souvislosti s touto smlouvou, doručení je účinné též desátým dnem po odeslání písemnosti. Písemnosti musí být zaslány na poslední známou adresu druhé smluvní strany
- 12.3 Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit v případech stanovených touto smlouvou a v souladu s § 344 a násl. Obchodního zákoníku. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.
- 12.4 Dojde-li k zahájení důvodného insolvenčního řízení a v jeho rámci k zahájení konkursního řízení, nebo vyrovnání na majetek zhotovitele, platí dohoda stran, že dohodnutá cena díla se snižuje o výši všech dohodnutých realizovaných i budoucích pozastávek, a to ke dni zahájení konkursu, nebo vyrovnání, nikoliv k datu zahájení insolvenčního řízení. Důvodný je takový návrh, na základě kterého bude konkurs prohlášen, nebo zamítnut pro nedostatek majetku úpadce, nebo povoleno vyrovnání.
- 12.5 Smluvní strany se dohodly, že objednatel i zhotovitel jsou oprávněni postoupit pohledávky z této smlouvy za druhou smluvní stranou na třetí osobu pouze s písemným souhlasem druhé smluvní strany.



Veřejná zakázka:

„Oprava mostku přes Kalenský potok (p.p.č. 2320) mezi p.p.č. 267/2 a p.p.č. 2153,
k.ú. Horní Kalná“



Profesionálové

12.6 Ustanovení čl. VIII. této smlouvy o smluvních pokutách a ustanovení odst. 12.3 až 12.6 tohoto článku zůstávají v platnosti i po odstoupení od této smlouvy.

Článek XIII. Závěrečná ustanovení

- 13.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 13.2 Tato smlouva se po dohodě obou smluvních stran řídí ustanoveními § 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění.
- 13.3 Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení. Každý výtisk má platnost originálu.
- 13.4 Veškeré dodatky k této smlouvě nebo její změny budou provedeny pouze v písemné formě jako její dodatky, označeny pořadovými čísly a po vzájemném odsouhlasení obou smluvních stran budou podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy. Zápisy z jednání, protokoly apod. se za změny smlouvy nepovažují.
- 13.5 Zhotovitel díla může pověřit jeho provedením jinou osobu. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 13.6 Tato smlouva je závazná i pro právní nástupce smluvních stran.
- 13.7 Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné a omylu prosté vůle a nebyla sjednána v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Seznam příloh:

- příloha č. 1 – projektová dokumentace pro realizaci stavby
příloha č. 2 – položkový rozpočet včetně komentáře
příloha č. 3 – časový harmonogram
příloha č. 4 – výpis z obchodního rejstříku zhotovitele

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V České Lípě dne 29.7.2013

V 2013

SaM silnice a mosty a.s.
Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva

Obec Horní Kalná
Pavel Cerman, starosta

OBEC
HORNÍ KALNÁ
543 71
okres TRUTNOV



CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč	Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Stavba: 113099 - Oprava mostku přes Kladenský potok Horní Kalná						
001 - Všeobecné konstrukce a práce						
	001	014101	34,000	M3	100,00	3 400,00
	002	014102	95,510	T	250,00	23 877,50
	003	02720	1,000	KČ	20 000,00	20 000,00
	004	027413	10,500	M2	5 000,00	52 500,00
	005	02911	1,000	KČ	14 000,00	14 000,00
Součet za 001 - Všeobecné konstrukce a práce						113 777,50
002 - Zemní práce						
	006	11313	7,000	M3	782,00	5 474,00
	007	11511	288,000	HOD	77,00	22 176,00
	008	11527	15,000	M	2 199,00	32 985,00
	009	13171	69,000	M3	244,00	16 836,00
	010	17120	34,000	M3	13,00	442,00
	011	17511	35,000	M3	328,00	11 480,00
	012	17750	2,000	M3	1 104,00	2 208,00
Součet za 002 - Zemní práce						91 601,00
003 - Základy						
	013	23117	0,310	T	42 912,00	13 302,72
	014	23118	5,000	M3	13 800,00	69 000,00
	015	272312	1,400	M3	4 238,00	5 933,20
	016	272325	10,800	M3	4 863,00	52 520,40
	017	272365	0,060	T	29 440,00	1 766,40
	018	272366	0,300	T	27 600,00	8 280,00
Součet za 003 - Základy						150 802,72
004 - Svislé konstrukce						
	019	317325	1,010	M3	10 883,00	10 991,83
	020	333213	11,300	M3	5 998,00	67 777,40
	021	333325	11,090	M3	6 732,00	74 657,88
	022	333365	0,060	T	29 440,00	1 766,40
	023	333366	0,330	T	27 600,00	9 108,00
	026	45852	34,000	M3	1 150,00	39 100,00

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč	Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
		Součet za 004 - Svislé konstrukce				203 401,51
		005 - Vodorovné konstrukce				
	024	421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	5,520	M3	11 945,00	65 936,40
	025	421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI 10505 Odhad 120 kg/m ³	1,150	T	30 450,00	35 017,50
	027	465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE DO BETONU Kamenná dlažba tl.200 mm do lože z betonu C25/30 XF3 tl.100 mm	6,400	M3	5 379,00	34 425,60
		Součet za 005 - Vodorovné konstrukce				135 379,50
		006 - Komunikace				
	028	56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	18,000	M3	902,00	16 236,00
	029	572213 SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 0,2 kg/m ²	70,000	M2	18,00	1 260,00
	030	574141 ASFALTOVÝ BETON TRĚ I TL 50MM - ACL 16	70,000	M2	230,00	16 100,00
	031	574141 ASFALTOVÝ BETON TRĚ I TL 50MM - ACO 11	89,720	M2	230,00	20 635,60
		Součet za 006 - Komunikace				54 231,60
		007 - Přidružená stavební výroba				
	032	711111 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY	31,650	M2	110,00	3 481,50
	033	711112 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT PÁSY	63,300	M2	414,00	26 206,20
	034	711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠI ASFALTOVÝMI PÁSY TL 5 mm vč.kotevně impregnačního nátěru Vč.úpravy povrchu podkladu	19,720	M2	782,00	15 421,04
	035	711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII Geotextilie - ochrana izolace	63,300	M2	120,00	7 596,00
	036	78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - B Ochranný epoxidový nátěr	8,280	M2	322,00	2 666,16
		Součet za 007 - Přidružená stavební výroba				55 370,90
		009 - Ostatní konstrukce a práce				
	037	911213 OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM Ocelové mostní zábradlí se svislou výplní vč.dodání, osazení, kotvení a PKO	12,430	M	5 998,00	74 555,14
	038	919112 ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM Řezaná spára vyplněná elast.zálivkou	3,500	M	74,00	259,00
	039	931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2	7,000	M	572,00	4 004,00
	040	935309 ŽLABY A RIGOLY MONOLIT ŽELEZOBETONOVÉ VČ. VÝZTUŽE	0,350	M3	7 820,00	2 737,00
	041	936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI Kompletní vč.vsakovací vrstvy z drenážního plastbetonu	4,000	KUS	4 297,00	17 188,00
	042	96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC Vč.odvozu na skládku a poplatek za uložení	26,890	M3	1 896,00	50 983,44
	043	96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	6,520	M3	6 350,00	41 402,00
	044	966811 ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ	13,000	M	236,00	3 068,00

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Poř. Kód					
	Součet za	009	- Ostatní konstrukce a práce		194 196,58
CELKEM	Stavba: 113099 - Oprava mostku přes Kladenský potok Horní Kalná				998 761,31



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl B, vložka 972

Datum zápisu:	26. března 1997
Spisová značka:	B 972 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Obchodní firma:	SaM silnice a mosty a.s.
Sídlo:	Česká Lípa, Máchova 1129, PSČ 470 01
Identifikační číslo:	250 18 094
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	technické činnosti v dopravě-dopravní značení výroba asfaltových (obalových) směsí výroba betonových směsí provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy silniční motorová doprava provádění staveb, jejich změn a odstraňování testování, měření a analýzy projektová činnost ve výstavbě výkon zeměměřičských činností výroba hnojiv výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení hornická činnost pro předmět činnosti podle § 2, písm. b) až e) zák.č.61/1988 Sb. činnost prováděná hornickým způsobem podle § 3, písm. a) a písm. e) zák. č. 61/1988 Sb.
Statutární orgán - představenstvo:	předseda představenstva: Ing. Dušan Drahoš, dat. nar. 13. dubna 1957 Děčín VI - Letná, Česká 1954, PSČ 405 02 den vzniku funkce: 3. června 2008 den vzniku členství: 3. června 2008 místopředseda představenstva: Ing. Josef Horáček, dat. nar. 4. října 1951 Česká Lípa, Boženy Němcové 2853, PSČ 470 01 den vzniku funkce: 3. června 2008 den vzniku členství: 3. června 2008 člen představenstva: Ladislav Kudr, dat. nar. 17. září 1954 Děčín XVII - Jalůvčí, Srní 193, PSČ 405 02 den vzniku členství: 3. června 2008

Způsob jednání:	<p>Za společnost jedná a podepisuje každý člen představenstva samostatně.</p> <p>V případě kdy je zcizován majetek společnosti mimo obvyklý obchodní styk a nebo je zatěžován majetek právy třetích osob, podepisují takový úkon vždy dva členové představenstva.</p> <p>Pri písemném úkonu za společnost připojí člen představenstva (členové představenstva) svůj podpis k napsanému otištěnému obchodnímu jménu společnosti.</p>
Dozorčí rada:	<p>předseda dozorčí rady: Ing. Jiří Berka, dat. nar. 19. července 1965 Česká Lípa, Pod Holým Vrchem 2867, PSČ 470 01 den vzniku funkce: 8. června 2011 den vzniku členství: 8. června 2011</p> <hr/> <p>člen dozorčí rady: Ing. Petr Erban, dat. nar. 25. března 1962 Sosnová 102, PSČ 470 01 den vzniku členství: 31. května 2011</p> <hr/> <p>člen dozorčí rady: Ing. Josef Adamčík, dat. nar. 7. prosince 1957 Ústí nad Labem - Ústí nad Labem 11, SNP 2358/30, PSČ 400 11 den vzniku členství: 31. května 2011</p>
Akcie:	<p>100 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč</p> <p>Omezení převoditelnosti akcií na jméno:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) v souladu s článkem 7 odst. 5) stanov převod akcií na jméno podléhá předchozímu souhlasu představenstva společnosti po předchozím vyjádření stanoviska dozorčí rady společnosti 2) v souladu s článkem 7 odst. 6) akcionář je povinen před zamýšleným převodem akcií na jinou právnickou či fyzickou osobu nabídnout akcie ke koupi ostatním akcionářům společnosti prostřednictvím představenstva společnosti s uvedením podmínek převodu. Akcionáři společnosti mohou takto nabídnuté akcie získat do čtyř týdnů ode dne oznámení této nabídky a to v poměru, v jakém se jejich akcie podílejí na základním jmění společnosti. Pokud ostatní akcionáři společnosti neprojeví zájem o získání nabízených akcií, může je akcionář převést na jinou právnickou či fyzickou osobu za podmínek vyslovení souhlasu orgánů společnosti, jak uvedeno v odst. 5) článku 7 stanov.
Základní kapitál:	<p>100 000 000,- Kč Splaceno: 100 %</p>
Ostatní skutečnosti:	<p>Společnost vznikla podle § 69 odst. 1, 2 obch. zák. přeměnou ze společnosti S a M stavební firma spol. s r.o. se sídlem Česká Lípa, Máchova 1129, IČO 43224121 a je právním nástupcem zrušené společnosti S a M stavební firma spol. s r.o..</p>
Odštěpný závod:	
Označení:	SaM silnice a mosty, a.s., odštěpný závod Hradec Králové

Sídlo:	Hradec Králové - Slezské předměstí, Bratří Štefanů 48, PSČ 500 03
Předmět podnikání:	provádění staveb, jejich změn a odstraňování silniční motorová doprava výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona projektová činnost ve výstavbě montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
vedoucí odštěpného závodu:	Ing. Bedřich Kramer, dat. nar. 10. října 1952 Hostinné - Horní Kalná 153, PSČ 543 71
Odštěpný závod:	
Označení:	SaM silnice a mosty a.s., odštěpný závod Turnov
Sídlo:	Turnov, Průmyslová čp. 3001, okres Semily, PSČ 511 01
Předmět podnikání:	Provádění staveb, jejich změn a odstraňování výroba betonových směsí provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy výroba asfaltových (obalových) směsí koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej kromě léčiv, zboží drogistického a zboží živností vázaných a koncesovaných silniční motorová doprava
vedoucí odštěpného závodu:	Miroslav Ira, dat. nar. 4. října 1978 Liberec - Liberec 6, Sokolská 1149/26, PSČ 460 01
Odštěpný závod:	
Označení:	SaM Silnice a mosty a.s., odštěpný závod Mladá Boleslav
Sídlo:	Kosmonosy, U Masokombinátu 1242, PSČ 293 06
Předmět podnikání:	provádění staveb, jejich změn a odstraňování technické činnosti v dopravě-dopravní značení výroba asfaltových (obalových) směsí výroba betonových směsí silniční motorová doprava provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, kromě léčiv, zboží drogistického a zboží živností vázaných a koncesovaných
Vedoucí odštěpného závodu:	Jaroslav Fiala, dat. nar. 3. února 1964 Česká Lípa, Na Jílech 2638, PSČ 470 01
Odštěpný závod:	

Označení:	SaM silnice a mosty a.s., odštěpný závod Ústí nad Labem
Sídlo:	Ústí nad Labem, Na Popluží čp. 821/11, PSČ 400 01
Předmět podnikání:	provádění staveb , jejich změn a odstraňování technické činnosti v dopravě - dopravní značení výroba asfaltových (obalovacích) směsí výroba betonových směsí silniční motorová doprava provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, kromě léčiv, zboží drogistického a zboží živností vázaných a koncesovaných
vedoucí odštěpného závodu:	Ing. Josef Adamčík, dat. nar. 7. prosince 1957 Ústí nad Labem 11, SNP 2358/30, PSČ 400 11
Odštěpný závod:	
Označení:	SaM silnice a mosty a.s., odštěpný závod České Budějovice
Sídlo:	České Budějovice 1, Jírovцова 1624/13, PSČ 370 01
Předmět podnikání:	technické činnosti v dopravě-dopravní značení výroba asfaltových (obalových) směsí výroba betonových směsí provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, kromě léčiv, zboží drogistického a zboží živností vázaných a koncesovaných silniční motorová doprava provádění staveb, jejich změn a odstraňování testování, měření a analýzy projektová činnost ve výstavbě výkon zeměměřičských činností
Vedoucí odštěpného závodu:	Ing. Jan Rybák, dat. nar. 25. července 1956 Kaplice, Zahradní 714, PSČ 382 41

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Krajský soud v Ústí nad Labem



Obchodní rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem 402028_005597 , že tato listina, která vznikla převedením výstupu platných údajů z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 4 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Česká Lípa 2

dne 26.07.2013 v 09:17

Podpis

Razítko:

Jirků Jiřina

