



SMLOUVA O DÍLO Č. JP02-2020

o dodávce stavebních prací uzavřená podle § 2586 a následujících zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění..

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami obchodní smlouva o dílo tohoto znění:

I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Ostroměř
T.G.Masaryka 103, 507 52 Ostroměř
Zastoupený: Ing. Tomášem Gabrielem, starostou obce
IČO: 00271900
bankovní spojení:
tel/fax: 725 081 451
email: ou@ostromer.cz
Osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy:
Ing. Tomáš Gabriel, starosta obce
Zástupce ve věcech technických a stavby:
Ing. Tomáš Gabriel, starosta obce

Zhotovitel: REKOM NOVÝ BYDŽOV, a. s.
Měník – Barchůvek čp.2
504 01 Nový Bydžov
Zastoupený: Pavlem Peřinou, statutárním ředitelem
IČO: 252 64 737 DIČ: CZ 25264737
firma je vedena u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 1601
bankovní spojení: Česká Spořitelna, čú: 3952414319/0800
tel/fax: 495 493 877
email: rekom@rekomnb.cz
Osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy:
Pavel Peřina, statutární ředitel
Zástupce ve věcech technických a stavby:
stavbyvedoucí pan Čížek Pavel (tel: 737 269 585)
název stavby-objekt: **Domoslavice-rekonstrukce chodníku u sil. III/32749**

II. Předmět smlouvy

Adresa stavby: **Domoslavice**

Předmětem smlouvy je.Rekonstrukce chodníku u sil. III/32749 v Domoslavicích.

III. Termín plnění

Termín nástupu na stavbu: dle dohody

Termín dokončení výstavby: do 31.8.2020

Smluvní strany se dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodloužení z důvodů vyšší moci, prodlouží termín plnění úměrně okolnostem bránícím dodržení původního termínu. Vyšší moc znamená takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Takové události mohou být kromě dalších případů zejména války, revoluce, požáry, záplavy, epidemie, karanténí omezení, dopravní embarga, generální stávky nebo stávky celého průmyslového odvětví. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, zpožděné dodávky subdodavatelů, výpadky ve výrobě a dodávce energie, místní a podnikové stávky apod.

Po dobu prodloužení jedné smluvní strany s plněním jejich povinností stanovených touto smlouvou není druhá strana v prodloužení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splnění povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodloužení.

Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve zkráceném termínu převzít.

IV. Cena za dílo

Cena za dílo dle této smlouvy byla stanovena dohodou mezi objednavatelem a zhotovitelem.

Činí:

cena bez DPH 21%	582 979,- Kč
DPH 21%	122 426,- Kč
Cena celkem s DPH	705 405,- Kč

Cena je zpracována jako položkový rozpočet, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

Fakturace bude prováděna měsíčně dle skutečně provedených prací dle protokolu schváleného objednatelem do výše 90% ceny díla, 10% ceny z díla bude vyfakturováno po odstranění vad a nedodělků zjištěných při převzetí dokončeného díla. V případě předání díla bez vad a nedodělků je zhotovitel oprávněn fakturovat celých 100% dle odsouhlaseného soupisu provedených prací.

Termín splatnosti je **21 dnů** ode dne doručení faktury, která splňuje náležitosti daňového a účetního dokladu, objednateli. Faktura – daňový doklad má datum zdanitelného plnění schodné z datem zjišťovacího resp. předávacího protokolu.

Dohodnutá smluvní pokuta za pozdní provedení díla je **0,05 %** z ceny díla za každý den prodloužení. Zhotovitel není v prodloužení s termínem dokončení, pokud nastanou povětrnostní podmínky, které by byly v rozporu s podmínkami pokládky asfaltových vrstev dle ČSN 73 6121 (zejména vytrvalý déšť, teploty pod bodem mrazu, zmrzlá ledová vrstva nebo napadlý sníh). Tato skutečnost musí být za přítomnosti oprávněné osoby objednatele zapsána do stavebního deníku. O takto vzniklé prostoje se automaticky posouvá termín provedení díla bez možnosti penalizace.

Objednatel může po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu v případě, že zhotovitel bude v prodloužení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu nebo reklamačních vad v dohodnutých termínech, ve výši 2.000,- Kč za vadu a každý den prodloužení.

Dohodnutá smluvní pokuta za pozdní úhradu faktury činí **0,05 %** z ceny díla za každý den prodloužení.

V. Provedení díla

Objednavatel zadává a zhotovitel přejímá a zavazuje se provést pro objednatele práce na výše uvedené stavbě v rozsahu uvedeném v předmětu smlouvy. Změny vzniklé na základě požadavku objednatele a ovlivňující zvýšení objemu prací a ceny za dílo a ovlivňující původně sjednaný termín dokončení díla, budou řešeny dodatkem k této smlouvě. Ostatní změny je možno sjednat zápisem do stavebního deníku. Tyto doklady jsou potom nedílnou součástí této smlouvy.

Zhotovitel vede ve smyslu platných předpisů stavební deník stavby, který bude založen dnem převzetí staveniště. Budou do něho zapisovány všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, budou zde potvrzovány změny a úpravy projektové dokumentace, přejímání prací a potvrzování kvality prováděných prací v průběhu realizace stavby a další rozhodné události pro posouzení plnění smlouvy o dílo. Stavební deník bude během pracovní doby trvale přístupný.

Lhůty pro vyjádření k zápisu oprávněné strany se stanoví na **3 pracovní dny**, jinak se má za to, že s obsahem zápisu adresát souhlasí. Vzhledem k rozsahu díla se předpokládá, že eventuelní problémy budou řešeny ihned na místě. K tomuto účelu se objednatel zavazuje k přítomnosti pověřené osoby s dostatečnou pravomocí po celou denní dobu provádění díla.

Zápis oprávněných osob do stavebního deníku může být podkladem pro změnu smlouvy. Objednavatel se zavazuje při provádění díla účinně spolupracovat, v dohodnuté době dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.

VI. Záruční doba

Záruční doba začíná dnem předání dokončeného díla objednavateli. Délka záruční doby se stanovuje na **36 měsíců** ode dne předání díla. Záruka spočívá v tom, že zhotovitel bezplatně odstraní případné vady vzniklé chybnou technologií či nekvalitně provedenou prací.

Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční lhůty a byly způsobeny deformací podloží.

Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady díla, jež byly způsobeny stavem podložních vrstev vozovky, nebyla-li jejich sanace předmětem jeho plnění.

Zhotovitel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí: živelnou pohromou apod.. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek v místě plnění.

VII. Další ujednání

Objednavatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště a zajistit mu jeho bezplatné užívání po dohodnutou dobu.

Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby.

Zplnomocněný zástupce objednatele je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným dílem a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací díla.



Veškeré práce, které vyplynou z požadavku objednavatele nad dohodnutý předmět plnění a nyní je nelze ani předvídat, budou považovány za vícepráce a po vzájemném odsouhlasení obou smluvních stran budou účtovány v dohodnuté výši nad celkovou cenu díla.

VIII. Předání a převzetí

Objednatel předává a zhotovitel přijímá staveniště dnem zápisu o předání a převzetí staveniště. Objednatel předá staveniště zhotoviteli nejpozději do termínu zahájení prací, a to v rozsahu obvyklé zvyklosti. Současně s předáním staveniště předá objednatel hranici staveniště, napojovací body elektroinstalace a vody, předá vytyčené základní směrové a výškové body stavby a veškerá vytyčená podzemní a nadzemní vedení a zařízení, která se v místě staveniště nacházejí.

Zhotovitel předává a objednatel přijímá dokončené dílo dnem podpisu předávacího protokolu o převzetí díla. Předání díla se stanovuje na následující den po dokončení pokládky obrusné vrstvy za přítomnosti touto smlouvou stanovených oprávněných osob obou stran. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít, stejně jako dílo obsahující vady a nedodělky. O převzetí díla nebo jeho části sepíše strany zápis, kde zejména uvedou soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnou termíny jejich odstranění, pokud se objednatel rozhodl dílo převzít s těmito vadami a nedodělky.

IX. Závěrečné ustanovení

Tato smlouva může být změněna či doplněna pouze na základě dohody smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma stranami.

Ostatní práva a povinnosti, neupravené touto smlouvou o dílo, se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku.

Smluvní strany se zavazují, že se vždy pokusí o smírné řešení sporů vzniklých z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní. V případě, že jednání o smíru skončí neúspěšně, spor mezi smluvními stranami bude rozhodnut věcně a místně příslušným soudem.

Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.

V Barchůvku dne 5.3.2020

OBEC OSTROMĚŘ
IČO 002 71 900
T. G. Masaryka č. 103
507 52 OSTROMĚŘ

razítko a podpis objednavatele

REKOM Nový Bydžov, a.s.
Mělník - Barchůvek čp. 2
PSČ 504 01 (3)
IČO 25 26 47 97 DIČ CZ25264797




razítko a podpis zhotovitele

POLOŽKOVÝ ROZPOČET


Rozpočet	SO 01	chodník	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	chodník		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
CN72620	Domaslavice-rekonstrukce chodníku u sil. III/32749		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Obec Ostroměř			
Dodavatel	REKOM Nový Bydžov, a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	582 979		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	582 979		
HZS	0		
ZRN+HZS	582 979	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	582 979	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Ing. Martin Vlč	Jméno : Pavel Peřina	Jméno :
Datum : 31.1.2020	Datum : 31.1.2020	Datum : 9.3.2020
Podpis : 	Podpis: 	Podpis: 
Základ pro DPH	21,0 %	582 979 Kč
DPH	21,0 %	122 426 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		705 405 Kč

Poznámka :



Stavba :	CN72620 Domoslavice-rekonstrukce chodníku u sil. III/32	Rozpočet :	SO 01
Objekt :	SO 01 chodník		chodník

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	141 962	0	0	0	0
2 Zakládání	27 304	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	2 400	0	0	0	0
5 Komunikace pozemní	226 720	0	0	0	0
8 Trubní vedení	2 150	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání	175 155	0	0	0	0
997 Přesun sutě	7 289	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	582 979	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Nazev VRN	Kč	%	Zakladna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0



Položkový rozpočet

Stavba :	CN72620 Domoslavice-rekonstrukce chodníku u sil. II	Rozpočet: SO 01
Objekt :	SO 01 chodník	chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na v	m2	4,97	65,00	323,05
2	113152112R00	Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením	m3	7,18	349,00	2 505,12
3	113202111R00	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s nalože	m	137,52	74,00	10 176,48
4	121101102R00	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na	m3	44,49	229,00	10 188,90
5	122202201R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdále	m3	42,86	229,00	9 814,94
6	122202209R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku Příplatek za lepivost	m3	42,86	28,50	1 221,51
7	132201101R00	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a s	m3	14,21	429,00	6 096,09
8	167101102R00	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100	m3	57,10	48,00	2 740,80
9	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, do 4000m	m3	57,07	206,00	11 756,42
10	167101101R00	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m	m3	37,49	48,00	1 799,52
11	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, do 4000m	m3	37,49	206,00	7 722,94
12	348331000	svítidlo zářivkové průmyslové prachotěsné IP66, čirí akrylát, elektronický předřadník, 1x14W, délka	kus	3,00	21 000,00	63 000,00
13	171201201R00	Uložení sypaniny na skládky	m3	94,56	16,50	1 560,24
14	181102302R00	Úprava pláně na stavbách dálnic v záfezech mimo skalních se zhutněním	m2	222,20	22,00	4 888,40
15	181301101R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše tl. 100mm	m2	76,98	36,00	2 771,28
16	181411123	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svah	m2	76,98	11,50	885,27
17	182101101R00	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v z	m2	76,98	58,00	4 464,84
18	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	0,40	115,00	46,46
Celkem za		1 Zemní práce				141 962,26
Díl: 2		Zakládání				
19	212752213U00	Trativody z drenážních trubek se zřízením šterkopiskového lože pod trubky DN 160	m	101,50	269,00	27 303,50
Celkem za		2 Zakládání				27 303,50
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
20	452112111R00	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámmů pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm	kus	2,00	950,00	1 900,00
21	592241380	prstenec betonový vyrovnávací 62,5x12x9 cm	kus	2,00	250,00	500,00
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				2 400,00
Díl: 5		Komunikace pozemní				
22	564831111R00	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	69,54	103,00	7 162,41
23	564851111R00	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	29,30	155,00	4 541,50
24	564861111R00	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	29,30	207,00	6 065,10
25	564861111R00	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	8,80	207,00	1 821,60
26	564871111R00	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	149,42	259,00	38 699,78
27	577144211U00	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodif asf tl 50mm	m2	64,75	403,00	26 094,25



Položkový rozpočet

Stavba :	CN72620 Domoslavice-rekonstrukce chodníku u sil. II	Rozpočet: SO 01
Objekt :	SO 01 chodník	chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
28	577155131U00	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modif asf tl 60mm	m2	64,75	433,00	28 036,75
29	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	64,75	15,00	971,25
30	577134111U00	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodif asf tl 40mm	m2	29,30	373,00	10 928,90
31	577155112U00	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodif asf tl 60mm	m2	29,30	433,00	12 686,90
32	565166112U00	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrné - OKH) tl. 90mm	m2	29,30	538,00	15 763,40
33	564801112R00	Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm	m2	149,42	55,00	8 218,10
34	596211112U00	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těž tl 60mm	m2	149,63	200,00	29 926,00
35	592452120	dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x6 cm přírodní	m2	145,26	229,00	33 264,08
36	592451190	dlažba skladebná betonová slepečná 20x10x6 cm barevná	m2	5,66	449,00	2 539,54
Celkem za		5 Komunikace pozemní				226 719,57
Díl: 8	Trubní vedení					
37	817314111R00	Montáž betonových útesů s hrdlem na potrubí betonovém a železobetonovém DN 150	kus	1,00	2 150,00	2 150,00
Celkem za		8 Trubní vedení				2 150,00
Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
38	915491211R00	Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cem	m	51,50	220,00	11 330,00
39	592452110	přídlažba 50x25x8 cm bílá	kus	104,03	69,00	7 178,07
40	916131213U00	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cemento	m	278,15	295,00	82 054,25
41	592174600	obrubník betonový chodníkový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm	kus	147,41	137,00	20 195,72
42	592174170	obrubník betonový chodníkový vibrolisovaný 100x10x25 cm	kus	132,21	109,00	14 410,78
43	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	131,00	115,00	15 065,00
44	919794441R00	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, kanalizačních poklopů a mříží, sloupů apod. v živičných krytech	kus	2,00	1 750,00	3 500,00
45	286141830	poklop litinový bez větrání šroubovací s teleskopickým dílem a těsněním pro zatížení 12,5t	kus	2,00	3 780,00	7 560,00
46	938907141R00	Čištění usazenin odstranění nánosů z drenážních šachtic hl. do 2 m	m3	1,00	4 500,00	4 500,00
47	979024441R00	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením - obrubníků	m	137,52	65,00	8 938,80
48	979054442R00	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením - dlaždic	m2	4,97	85,00	422,45
Celkem za		9 Ostatní konstrukce a práce, bourání				175 155,07
Díl: 997	Přesun sutě					
49	997211611U00	Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	38,79	48,00	1 861,92
50	997013501U00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	38,79	109,00	4 228,11
51	997013509U00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením Příplatek za další 1km	t	116,37	10,30	1 198,61
Celkem za		997 Přesun sutě				7 288,64

