



Smlouva o dílo č.2014 100/ S

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi níže uvedenými účastníky smlouvy

Článek I. Smluvní strany

1. Obec Chvaleč

sídlo: Chvaleč 231, 542 11 Chvaleč

IČ: 00277941

DIČ: CZ00277941

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

➤ Bc. Tomáš Prouza

mobil: +420 731 109 074 E-mail: starosta@chvalec.cz

ve věcech technických a k převzetí díla:

➤ Bc. Tomáš Prouza

mobil: +420 731 109 074 E-mail: starosta@chvalec.cz

bankovní spojení: Komerční Banka, a.s.

č. ú.: 5128601/0100

- na straně jedné jako „objednatel“ -

a

2. MATEX HK s.r.o.

IČ: 259 68 807

DIČ: CZ259 68 807

Sídlo: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové

Místo podnikání: Hradec Králové

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

➤ p. Martin Žítek, jednatel společnosti

mobil: E-mail: info@matex.org

ve věcech technických a k převzetí díla:

➤ p. Petr Dvořák

mobil: +420 602 194 287 E-mail: dvorak@matex.org

Bankovní spojení: č.ú. , KB a.s., Hradec Králové ; 27-2035340207/0100

Doručovací adresa: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové

- na straně jedné jako „zhotovitel“ -

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle

tuto



Smlouvu o dílo
(dále jen „smlouva“)

Článek II.
Předmět smlouvy o dílo

Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu s objednatelem jako logický krok následující po zadávacím řízení veřejné zakázky „Energeticky úsporná opatření objektu tělocvičny v obci Chvaleč“. Všechny podmínky uvedené v zadávacím řízení (zadávací dokumentace včetně všech příloh) této veřejné zakázky jakož i v nabídce uchazeče jsou platné pro plnění zakázky i když nejsou výslovně uvedeny ve smlouvě.

2.1 Předmět smlouvy

2.1.1 Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel k provedení dále vymezeného díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

2.1.2 Dílem se rozumí:

- dodávka, zhotovení a předání stavby specifikované touto smlouvou /SoD/ a projektovou dokumentací pro její provedení (úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení, zajištění všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí) a zadávacími podklady v kvalitě odpovídající platným ČSN, stavebnímu zákonu 183/2006 Sb., nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, vyhlášce MMR č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavby a dalším předpisům příslušným pro předmět této smlouvy.
- zajištění a předání veškerých dokladů (záručních listů, atestů na použité materiály, certifikátů a osvědčení o jakosti, návodů atd.)

2.1.3 Zhotovitel provede pro objednatele dodávku a montáž stavebních prací.

2.1.4 Zhotovitel prohlašuje, že provedl důkladnou kontrolu projektové dokumentace a nezjistil její vady nebo nevhodnost, které by měly vliv na cenu díla. Prohlašuje, že dále uvedená sjednaná cena díla obsahuje veškeré práce, přípomocné materiály a mechanismy, potřebné pro řádné a kvalitní provedení kompletního a funkčního díla v souladu s platnými zákony a normami (platnými i doporučenými příslušnými technickými normami), za podmínek stanovených touto smlouvou, stavebním povolením a realizačním standardem. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil se stavenišťem a že cena odráží všechny podmínky staveniště, které má zhotovitel odůvodněně předvídat. Zhotovitel při zpracování nabídky vycházel z běžně užívaných postupů a zkušeností v oboru Práce budou prováděny dle pracovního postupu a časového harmonogramu, který jako příloha č. 3 tvoří nedílnou součást této smlouvy.

2.1.5 V případě jakékoliv písemně zachycené změny díla ze strany objednatele (tzn. změna v PD), je zhotovitel tuto změnu povinen provést. V případě, že v projektové dokumentaci učiní objednatel dodatečné změny, jejichž vlivem dojde ke změnám podmínek, za kterých byla smlouva uzavřena, bude na žádost zhotovitele provedena odpovídající změna smluvních ujednání formou dodatků k základní smlouvě.



- 2.1.6 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty, že tyto podklady jsou mu srozumitelné a úplné k řádnému zhotovení díla a nebude tudíž uplatňovat žádné náklady či vícepráce z titulu případných vad těchto podkladů.
- 2.1.7 Součástí plnění zhotovitele je vypracování podkladů pro vyhotovení projektu skutečného provedení (zakresleném do PD i v elektronické podobě) a jejich předání objednateli.
- 2.1.8 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek, anebo ve smluvených částech v souladu s touto SoD, projektovou dokumentací a technickými podmínkami. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu podzhotovitele. Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám.
- 2.1.9 Objednatel je povinen včas poskytovat zhotoviteli součinnost pro jeho plnění podle SoD a včas provedené dílo převzít, a včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění SoD, za podmínek v ní uvedených.
- 2.1.10 Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění a dle jiných oprávnění schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu a době podle smlouvy a je k tomu vybaven potřebnými prostředky.

2.1 Předmět díla:

Stručný popis

Předmětem díla je provedení díla spočívajícího v **energeticky úsporných opatřeních objektu tělocvičny v obci Chvaleč**, to vše dle **projektové dokumentace ve stupni k provedení stavby zpracované** v listopadu 2013 Ateliérem Schmied se sídlem Eliščíno nábřeží 375, 500 02 Hradec Králové, IČ 459 86 771, zodpovědný architekt Ing. Arch. Karel Schmied ml., ČKA: 02729, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy včetně oceněného výkazu výměr jako **příloha č. 2**.

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu v souladu s čl. V. **odst. 5.1 této smlouvy**.

2.2.1 Specifikace díla:

Jednopodlažní nepodsklepený objekt, obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou v současnosti slouží jako sportovní hala. Po provedení stavebních úprav bude i nadále sloužit jako sportovní hala, dojde pouze k významnému zlepšení tepelně technických vlastností objektu a ke snížení jeho energetické náročnosti. Provedením stavebních úprav se nezmění vzhled, půdorys ani výška objektu. V rámci úprav bude zachováno i stávající výrazné vertikální členění fasád, které je tvořeno předsazenými nosnými ocelovými sloupy. Nově budou fasády objektu tvořeny šedými sendvičovými panely a červeným obkladem z cementovláknitých desek. Nově navržené rozšíření okenních otvorů umožňuje prosvětlení prostoru sportovní haly denním světlem. Do stávajících šaten a zázemí tělocvičny se v rámci stavebních úprav nezasahuje.



V rámci stavebních úprav dojde k odstranění stávajícího opláštění a provedení opláštění nového. Dále bude provedena výměna stávající střešní krytiny. Součástí zateplovacích prací jsou navržena nová plastová okna se zasklením izolačním dvojsklem. Obvodové stěny budou tvořeny sendvičovými panely, nová střešní krytina bude provedena z profilovaného lakovaného plechu. Dále budou provedeny klempířské práce. Do stávajících nosných konstrukcí objektu se nezasahuje, v rámci stavebních úprav bude provedena revize stávající ocelové konstrukce, poškozené části budou vyměněny a celá konstrukce bude ošetřena antikoročním nátěrem. Provedení stavebních úprav nebude mít vliv na stávající zatížení konstrukce.

Dokumentaci předal objednatel ve dvou tištěných a jednom digitálním vyhotovení při uzavření smlouvy o dílo.

Článek III.

Povinnosti zhotovitele a objednatele

3.1 Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek anebo ve smluvených částech, v souladu s touto SoD, projektovou dokumentací a technickými podmínkami. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu podzhotovitele. Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám.

3.2 Povinnosti objednatele

Objednatel je povinen včas poskytovat zhotoviteli součinnost pro jeho plnění podle SoD a včas provedené dílo převzít, a včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění SoD, za podmínek v ní uvedených.

Článek IV.

Doba a místo plnění

4.1 Zhotovitel se zavazuje k provedení díla v následující době:

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| - Předpokládaný termín zahájení: | 1.10.2014 |
| - termín dokončení stavebních prací: | 17.4.2015 |
| - termín předání provedeného díla: | 31.4.2015 |

Práce budou probíhat v souladu s časovým harmonogramem.

Do 3 týdnů po dni zahájení zhotovitel vypracuje a předloží objednateli detailní položkový časový harmonogram provádění díla, ve kterém bude mj. zohledněn případný dopad nepříznivých klimatických podmínek na plnění zhotovitele, neboť zhotovitel je povinen dodržovat technologické předpisy pro provádění prací tzn., že budou splněny požadavky ČSN 732400, tj. za podmínky, že průměrná venkovní teplota bude nad + 5 °C. V případě nižších průměrných teplot bude termín realizace



- posunut o kalendářní dny, kdy průměrná denní teplota klesne pod + 5 st. Celsia. Pro tento případ smluvní strany sjednávají, že určené dny budou prokázány dle měření nejbližší veřejné meteostanice v místě, nebo blízkém okolí stavby. O nemožnosti provádění prací musí být pořízen zápis ve stavebním deníku.
- 4.2 Místem plnění díla je objekt sportovní haly č. p. 220m, st. p. č. 1039 v katastrální území obce Chvaleč (dále jen „staveniště“).
- 4.3 Obě smluvní strany se dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení s plněním díla z důvodu vyšší moci, klimatických podmínek, součinnosti objednatele, vydání stavebního povolení s nabytím právní moci po termínu zahájení nebo jiných neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran, dohodnou se strany na prodloužení termínu plnění úměrně trvání okolností bránících dodržení původního termínu. Na prodloužení termínu se obě strany dohodnou i v případě objednaných víceprací.
- 4.4 V případě prodlení zhotovitele s termíny plnění stanovenými dle bodu 4.1 smlouvy či termíny stanovenými po vzájemné dohodě, je zhotovitel povinen zajistit provádění prací a dodávek v prodloužených směnách, eventuálně ve vícesměnném provozu minimálně do vyrovnání termínového prodlení. Objednatel umožní zhotoviteli tyto práce provádět při respektování vydaného stavebního povolení a obecně závazných právních předpisů a nařízení.
- 4.5 Objednatel se zavazuje předat protokolárně zhotoviteli **stavební připravenost do 1.10.2014** v souladu s harmonogramem prací, který je **přílohou č. 3** ke smlouvě. Pokud bude stavební připravenost předána k pozdějšímu datu, bude o tuto dobu posunuta jak doba nástupu, tak i doba ukončení díla. O těchto skutečnostech bude pořízen zápis do stavebního deníku. O předání staveniště, před zahájením prací a po předání předmětu díla, po jeho dokončení, bude sepsán zápis, který podepíší obě smluvní strany.

Článek V.

Cena za provedení díla

5.1 Cena díla

- 5.1.1 Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky k zaplacení ceny díla a že na něho nebyl podán návrh na konkurs či vyrovnání a že jeho finanční situace nenavědčuje tomu, že by takovýto návrh na něho mohl být podán.
- 5.1.2 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II, této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná a nejvyšší přípustná ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění a činí



Cena celkem bez DPH/vč.rezervy	4.252.311,- Kč bez DPH/4.458.92,57 Kč bez DPH
vč.rezervy	
DPH/vč.rezervy	892.985,- Kč/936.373,74 Kč vč.rezervy
Cena celkem včetně DPH/vč.rezervy	5.145.296,- Kč vč. DPH/5.395.296,- Kč vč. DPH vč. rezervy

(slovy:pětmilionůjednostočtyřicetpěttisícdvěstědevadesátšestkorunčeskýchvčetněDPH/pětmilionůtřistadevadesátpěttisícdvěstědevadesátšestkorunčeskýchvčetněDPHvčetněrezervy)

- 5.1.3 DPH bude účtována dle platných předpisů v době vystavení faktur na základě řádně vystavené faktury ze strany zhotovitele, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících právních předpisů. V případě stavebně-montážních prací se bude postupovat dle zvláštního režimu ve stavebnictví, dle § 92e, zákona 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.
- 5.1.4 Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace pro provedení stavby předané objednatelem zhotoviteli.
- 5.1.5 Cena díla obsahuje veškeré náklady, zisk, rizika a finanční vlivy (např. inflace) zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně předpokládaného vývoje cen vstupních nákladů, a to do termínu dokončení sjednaného v SoD. Cena obsahuje veškeré v tuto chvíli známé a předpokládané náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla včetně nákladů na dopravu, skládky, zařízení staveniště, jakož i všechny další režijní náklady zhotovitele, včetně potřebných odběrů médií.
- 5.1.6 Podkladem pro zaplacení ceny za provedení díla podle této smlouvy, jsou faktury vystavené zhotovitelem na základě soupisu skutečně provedených prací. Tento soupis bude potvrzen technickým dozorem stavebníka (objednatele) a stavbyvedoucím zhotovitele. Zhotovitel konečnou fakturu doručí objednateli po úspěšném předání díla objednateli. V konečné faktuře budou zohledněny dílčí faktury uhrazené ze strany objednatele dle čl. V. odst. 5.2 této smlouvy.
- 5.1.7 Zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb tvoří položkový rozpočet (příloha č. 2).
Položkový rozpočet stavebního objektu slouží k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn.
- 5.1.8 **Cenu díla lze měnit pouze z důvodů:**

- 5.1.8.1 **víceprací** - zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle SoD ani jejich cena ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení (vyžádané vícepráce).
Při změně ceny díla z důvodu víceprací zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, jež



mají být provedeny navíc, jednotkovými cenami položkových rozpočtů. Pokud zde tyto práce nebudou, pak se použijí ceny doporučené ÚRS Praha, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány. Nebudou-li ceny zjistitelné ani zde, pak budou dohodnuty smluvními stranami.

Veškeré požadavky na vícepráce můžou být vzneseny a veškeré provedené vícepráce musí být objednány odpovědným pracovníkem objednatele: **Bc. Tomášem Prouzou – starostou města a TDS panem Richardem Rakem** písemně zápisem ve stavebním deníku.

5.1.8.2 **méněprací** - zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena ve sjednané ceně a objednatel jejich vyjmutí z předmětu díla požaduje.

Při změně ceny díla z důvodu méněprací zhotovitel zpracuje písemný seznam méněprací formou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr, který odsouhlasí s objednatelem a provede jejich ocenění dle jednotkových cen položkových rozpočtů.

5.1.8.3 **okolností**, které se vyskytnou v průběhu realizace díla a které nebyly v době sjednání SoD známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla (vynucené vícepráce).

5.1.8.4 **změny výše DPH**, zhotovitel je oprávněn odpovídajícím způsobem změnit celkovou cenu díla, respektive cenu doplatku díla, dojde-li v době mezi podpisem této smlouvy a zaplacením ze strany objednatele ke změně právních předpisů upravujících výši DPH.

5.1.9 O rozsahu a ceně víceprací nebo méněprací, příp. ohledně změny v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek k této smlouvě a to v souladu se zápisy ve stavebním deníku provedenými dle **čl. VI. odst. 6.2** tohoto článku. Objednatel se v takovém případě zavazuje doplatit zhotoviteli odpovídající rozdíl v ceně díla.

5.1.10 Zvýšené náklady lze čerpat až po jejich odsouhlasení v dodatku k SoD.

5.1.11 Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb zhotovitelem dle předané projektové dokumentace.

5.2 Platební podmínky

5.2.1 Zálohy:

Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu financování:

5.2.1.1 Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány.

5.2.2 Popis fakturace



- 5.2.2.1 Cena díla bude hrazena průběžně na základě dokladů (dále jen „faktur“) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 5.2.2.2 Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do konce předmětného měsíce soupis provedených prací, který je nedílnou součástí faktury, oceněný v souladu se způsobem sjednaným v této smlouvě a potvrzený **TDS panem Richardem Rakem nebo panem Milanem Jirsákem a Kateřinou Lazákovou, stavbyvedoucím a rozpočtářem zhotovitele.**
- 5.2.2.3 Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdržení.
- 5.2.2.4 Po odsouhlasení soupisu objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací.
- 5.2.2.5 Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Soupis provedených prací a dodávek musí být ze strany objednatele odsouhlasen **TDS panem Richardem Rakem.**
- 5.2.2.6 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu.
- 5.2.2.7 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, bude jejich cena na faktuře uvedena samostatně a faktura musí obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny, tj. dodatek smlouvy se sjednanou cenou za vícepráce.

5.2.2.8 Konečná faktura:

Konečná faktura, kterou vystaví zhotovitel, musí kromě obecných náležitostí daňového dokladu (faktury) obsahovat:

- výslovné označení, že se jedná o konečnou fakturu na předmětné dílo dle této smlouvy;
- celkovou sjednanou cenu předmětného díla dle této smlouvy;
- soupis všech předchozích uhrazených dílčích faktur;
- částku zbývající k úhradě (po odečtení částky uhrazené v rámci průběžné fakturace na základě dílčích faktur vystavovaných v průběhu realizace díla dle této smlouvy).

5.2.3 Splatnost faktur

- 5.2.3.1 Strany sjednávají **splatnost 60 dnů** ode dne jejich doručení objednateli. Strany souhlasně prohlašují, že lhůta splatnosti je zcela odůvodněna povahou závazku.
- 5.2.3.2 Zhotovitel má v případě prodlení objednatele s úhradou fakturovaných částek (nezaplacení v termínu splatnosti) nárok na úrok z prodlení v dohodnuté či stanovené výši.

5.2.4 Náležitosti faktury - daňového dokladu



- 5.2.4.1 Faktura bude obsahovat číslo smlouvy o dílo, bude mít náležitostí daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, náležitosti obchodní listiny v souladu s ustanovením § 435 občanského zákoníku a její přílohou bude předávací (zjišťovací) protokol potvrzený pověřenou osobou objednatele s podrobným rozpisem provedených prací. Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je objednatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti. Ta začne běžet znovu po vystavení a doručení bezvadného daňového dokladu.
- 5.2.4.2 Bez výše uvedených náležitostí a příloh nebude faktura přijata do evidence objednatele a bude vrácena zhotoviteli k doplnění. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opraveného dokladu objednateli.

Článek VI.

Podmínky provádění díla, jeho předání a převzetí

6.1 Podmínky provádění díla

- 6.1.1 O předání a převzetí staveniště bude proveden písemný zápis podepsaný oběma stranami. Zhotovitel je povinen při užívání staveniště dodržovat veškeré právní předpisy.
- 6.1.2 Objednatel do doby předání staveniště, nejpozději však při jeho předání zhotoviteli, předá zhotoviteli **min. 2 paré kompletní projektové dokumentace + CD** a veškerá vyjádření orgánů činných v tomto řízení a veškeré doklady, které získal a má k dispozici, a které jsou nezbytné k realizaci předmětu smlouvy. (stavební povolení, vyjádření k sítím aj.)
- 6.1.3 Objednatel se zavazuje bezúplatně předat zhotoviteli protokolárně staveniště včetně určení přípojných míst pro bezplatný odběr elektrické energie a vody (dále jen „energie“), nejpozději do dne, který je určen jako termín zahájení dle čl. IV této smlouvy. V případě, že objednatel nezajistí do uvedeného dne zhotoviteli dodávky uvedených energií, nemůže být zhotovitel v prodlení s prováděním díla (v prodlení je naopak objednatel) a zároveň se posunuje termín dokončení díla a to o dobu, jakou byl v prodlení objednatel + 5 pracovních dnů.
- 6.1.4 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo dle této smlouvy jeho řádným, včasným dokončením a protokolárním předáním objednateli. O průběhu předání provedeného díla zhotovitelem objednateli sepiší smluvní strany předávací protokol. Smluvní strany sjednávají, že drobné vady díla, které nebrání jeho užívání, nejsou důvodem k odmítnutí převzetí díla. Drobné vady a nedodělky budou sepsány v předávacím protokolu, kde bude sjednán datum jejich odstranění.
- 6.1.5 Zhotovitel je povinen provést předmětné dílo v souladu s odsouhlasenou projektovou dokumentací, v nejvyšší normové jakosti při dodržení všech platných právních předpisů, příslušných TP, TKP a ČSN v parametrech a zásadách předepsaných projektem stavby, včetně provedení všech předepsaných zkoušek a pokyny objednatele a to vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Veškeré výrobky a materiály, které jsou předmětem díla, musí splňovat požadavky, stanovené zákonem 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a stanovené v prováděcích předpisech, k



tomuto zákonu vydaných. Pro posouzení jakosti dodávky průmyslové podlahy bude použita příslušná norma DIN.

- 6.1.6 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního (montážního) deníku ke kontrole prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými a **to 3 pracovní dny předem**. Zápisy o kontrole prací a konstrukcí zakrytých budou součástí předávacího protokolu. V případě nesplnění této povinnosti zhotovitele, má objednatel právo požadovat dodatečné odkrytí nebo zpřístupnění dotčených konstrukcí - veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 6.1.7 Zhotovitel si zajistí uskladnění materiálu a ručí za jeho ochranu proti odcizení či poškození až do okamžiku protokolárního předání stavby.
- 6.1.8 Zhotovitel odpovídá za likvidaci všech odpadů vzniklých jeho činností na stavbě v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Před zahájením prací seznámí své pracovníky se způsobem zajištění tohoto úkolu.
- 6.1.9 Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla, které je předmětem této smlouvy o dílo, dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, zejména pak ustanovení § 2 a 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, o závislé práci a související ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.
- 6.1.10 Zhotovitel tímto prohlašuje, že v rámci zajištění realizace předmětného díla má vyřešeny veškeré právní vztahy se zaměstnanci, subdodavateli a dalšími osobami, které se budou podílet na plnění a realizaci díla, a to zejména prostřednictvím příslušných smluv, uzavřených za tímto účelem, či jiných obdobných závazkových vztahů v souladu s českými právními předpisy.
- 6.1.11 Zhotovitel prohlašuje, že realizací předmětného díla a výkonem plnění dle této smlouvy o dílo budou pověřeni pouze zaměstnanci zhotovitele, subdodavatelé na základě řádně a platně uzavřených smluv, případně jiné osoby, které jsou v obdobném pracovně či občanskoprávním závazkovém vztahu ke zhotoviteli.

6.2 Stavební (montážní) deník

- 6.2.1 Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího (pověřeného pracovníka) **pana Milana Jirsáka – hlavního stavbyvedoucího, jirsak@matex.org** povede stavební (montážní) deník a u tohoto pracovníka bude také uložen. Jmenovaný pracovník bude do stavebního deníku zapisovat údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění díla. Stavební deník bude veden zhotovitelem v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet **pan Milan Jirsák a TDS pan Richard Rak**.
- 6.2.2 Na zápisy provedené jednou smluvní stranou musí druhá strana reagovat zápisem do deníku nejpozději do **14-ti pracovních dnů**, jinak se má za to, že údaj zapsaný je pravdivý. Případné rozpory budou ve lhůtě do 5 dnů řešit osoby oprávněné jednat za smluvní strany ve věcech této smlouvy. Pouze tyto osoby mohou také zápisy ve stavebním deníku měnit smlouvu.
- 6.2.3 Povinnost vést deník končí předáním a převzetím díla. Nesplnění těchto povinností bude považováno za podstatné porušení smlouvy.



6.3 Kontrola díla

- 6.3.1 Objednatel je oprávněn prostřednictvím níže uvedených pracovníků provádět průběžnou kontrolu díla: **p. Milanem Jirsákem, Petrem Dvořákem a TDS Richardem Rakem.**
- 6.3.2 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími ze SOD nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě poskytnuté objednatelem zápisem ve stavebním deníku, jedná se o porušení SOD, které opravňuje objednatele k odstoupení od SOD.
- 6.3.3 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 6.3.4 Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují dle vyhl. MMR č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
- 6.3.5 Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, atestů, dokladů o shodě výrobků, doklady o provedených zkouškách, revizní zprávy, dokumentaci skutečného provedení díla či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
- 6.3.6 Pro účely kontroly v průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však **2x měsíčně a to ve středu od 10:00 hod.** Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání do stavebního deníku zhotovitele.

6.4 BOZP

- 6.4.1 Zhotovitel je povinen dodržovat na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody s lešením).
- 6.4.2 V případě hrubého nedodržování předpisů BOZP (např. řádně nezajištěná stavba či staveniště, výkopy, ochrana osob, zdraví a majetku, atd.) je zástupce objednatele oprávněn napsat zápis o tomto provinění do stavebního (montážního) deníku a



zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ tohoto porušení.

- 6.4.3 V případě nepoužívání ochranných prostředků BOZP zaměstnanci zhotovitele (přilby, oděvy, obuv atd.) a porušování hygienických předpisů (např. močení na stavbě), je zástupce objednatele oprávněn napsat zápis o tomto provinění do stavebního (montážního) deníku a zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ tohoto porušení.

6.5 Předání a převzetí díla

6.5.1 Termín předání a převzetí

6.5.1.1 Zhotovitel je povinen dokončit dílo v termínu sjednaném v SOD. Zavazuje se vyzvat objednatele k převzetí díla nebo dokončené části písemně, alespoň 5 pracovních dnů předem a to v místě plnění zápisem ve stavebním deníku nebo písemně na doručovací adresu objednatele nebo elektronickou poštou na e-mail: dvorak@matex.org s potvrzením o doručení. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li odstraněn odpad vzniklý činnostmi zhotovitele a nejsou-li předány veškeré doklady nutné ke kolaudaci stavby.

6.5.1.2 V případě, že zhotovitel dokončí dílo před termínem sjednaným v SOD, je povinen datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla.

Objednatel není však povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.

6.5.2 Předávací protokol a režim odstranění vad z přejímacího řízení

6.5.2.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny potřebné doklady, zejména zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy a výsledky o zkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, potvrzené záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce 2x, originál stavebního (montážního) deníku a kopie změnových listů atd. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

6.5.2.2 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol), který bude obsahovat stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, dohodu o způsobu a termínu vyklizení stanoviště, termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta, seznam předaných dokladů, prohlášení objednatele zda dílo přejímá nebo nepřejímá.

6.5.2.3 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat dále: soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání.

6.5.2.4 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení předmětného řízení o předání a převzetí díla, pakliže nebrání



odstranění klimatické podmínky. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady a nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo vyřešení rozporu (posouzením znalce na náklady strany, jejíž stanovisko znalcem nebylo potvrzeno) zhotovitel.

- 6.5.2.5 Po odstranění vad a nedodělků proběhne nové předávací řízení a bude zpracován nový protokol o předání a převzetí díla. Sjednání tohoto termínu nemá vliv na právo objednatele uplatnit sankce sjednané pro případ nedodržení termínu dokončení díla.
- 6.5.2.6 Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky bránící užívání.
- 6.5.2.7 V případě, že ze strany objednatele dojde k bezdůvodnému či neoprávněnému odmítnutí převzetí řádně provedeného díla, respektive ke znemožnění jeho dokončení, má se za to, že k dokončení díla došlo ke dni odmítnutí převzetí díla, respektive ke dni znemožnění jeho dokončení. V případě, že došlo ze strany Objednatele k znemožnění dokončení díla, přísluší Zhotoviteli cena díla ve výši doposud provedených prací a prokazatelně vynaložených nákladů. Nárok Zhotovitele na náhradu škody tímto není dotčen.

Článek VII.

Odpovědnost za jakost díla

- 7.1 Zhotovitel odpovídá za vady díla podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
Zhotovitel poskytuje na jakost díla:
- Na veškeré stavební práce záruku v délce 60 měsíců od data protokolární přejímky díla a po odstranění vad a nedodělků sepsaných při protokolární přejímce díla.
 - Zhotovitel poskytuje na střešní plášť záruku 120 měsíců od data protokolární přejímky díla a po odstranění vad a nedodělků sepsaných při protokolární přejímce díla.
 - Zhotovitel poskytuje záruku na jakost technologických celků a zařízení - podle záruky výrobce, nejméně však 24 měsíců, která bude doložena záručním listem.
- 7.2 Reklamacе vad díla v průběhu záruční lhůty musí být provedena písemně a současně elektronicky na E-mail: dvorak@matex.org Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamované vady nejpozději do 7 dnů ode dne doručení písemné reklamace a v téže lhůtě objednateli sdělit písemně, zda reklamaci uznává či nikoliv. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává. Vždy však zhotovitel musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y) a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.
- 7.3 Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady:
- označené objednatelem jako havarijní bránící užívání **do 48 hodin**,
 - drobné vady nebránící užívání do 7 dnů, pokud se smluvní strany s ohledem na technologické postupy nedohodnou jinak,
 - pro vady většího rozsahu s potřebou vypracování technologického postupu bude stanoven termín pro odstranění vzájemnou dohodou.



- 7.4 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve výše uvedené lhůtě, je objednatel oprávněn reklamované vady odstranit sám nebo zajistit jejich odstranění jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli částku skutečně vynaložených nákladů, včetně případných postihů, navýšenou o 15% za zajištění odstranění vady.
- 7.5 Po odstranění reklamované vady sepíše smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 7.6 Objednatel je povinen předmět díla prohlédnout a na zjevné vady zhotovitele upozornit bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, nejpozději však do 7 dnů po předání díla.
- 7.7 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, způsobené jeho nesprávným užitím v rozporu s příslušnými návody k použití spotřebičů či jiných součástí díla.
- 7.8 Zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku nesprávných pokynů či podkladů objednatele. V takovém případě je oprávněn na základě požadavku objednatele vady odstranit na náklady objednatele.
- 7.9 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu č 2732900854 ze dne 11.1.2014 u pojišťovny UNIQA, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem třetí osobě na plnění ve výši **min. 5.000.000,- Kč platnou po celou dobu realizace, objednatel má v opačném případě právo odstoupit od smlouvy a má právo na úhradu škody tímto vzniklou.**

Článek VIII.

Sankční ustanovení

- 8.1 Smluvní strany ujednávají, že pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla, zálohy na cenu díla, doplatku na cenu díla nebo jeho části, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení, po uplynutí 20 dnů pak 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. Tímto není dotčen nárok zhotovitele na náhradu škody.
- 8.2 Smluvní strany dále ujednávají, že pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z ceny neprovedené části díla za každý den prodlení.
- 8.3 V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky z přejímacího řízení ve lhůtách uvedených v zápise o předání a převzetí díla, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení a za každý případ nesplnění.
- 8.4 V případě, že zhotovitel neodstraní reklamované vady ve sjednaných lhůtách, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení a za každý případ nesplnění.
- 8.5 V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště ve lhůtě do 10 dnů od předání a převzetí díla, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 8.6 Smluvní pokuty a úroky dle této smlouvy jsou splatné dnem, kdy na ně oprávněné straně vznikne nárok. Výše úroků či smluvních pokut bude oznámena na základě



výzvy k jejich zaplacení doručené povinné straně, včetně vyčíslení jejich požadované výše. Tyto pokuty je objednatel oprávněn započíst proti svým závazkům vůči zhotoviteli dle této smlouvy.

- 8.7 Ustanovením o smluvních pokutách není dotčen nárok kterékoliv smluvní strany na případnou náhradu škody a ušlého zisku, které jí vznikly nesplněním povinnosti druhé smluvní strany.
- 8.8 Smluvní strany se dohodly, že celková výše všech vzájemně uplatněných smluvních pokut nepřesáhne 15 % celkové ceny díla bez DPH.
- 8.9 Dojde-li k jednostrannému zrušení smlouvy, zaplatí účastník smlouvy, který dal ke zrušení podnět, druhému účastníku všechny prokazatelné náklady spojené s přípravou a plněním smlouvy.

Článek IX.

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

- 9.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované věci nese od počátku až do předání a převzetí dokončeného díla zhotovitel.
- 9.2 Do doby předání díla objednateli nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovovaném díle, stejně tak i nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla. Zhotovitel nese i odpovědnost za škody, způsobené jeho činností, nebo činností jeho subdodavatelů, na majetku objednatele. Stejně tak zhotovitel odpovídá za všechny škody, vzniklé v důsledku provádění díla třetím, na stavbě nezúčastněným, osobám. Odpovědnost zhotovitele za škody se řídí platnými obecně závaznými právními předpisy.

Článek X.

Osoby oprávněné jednat za smluvní strany

Za objednatele je oprávněn jednat:

- 10.1 ve věcech smluvních: Bc. Tomáš Prouza, starosta města
- 10.2 ve věcech technických: TDS Richard Rak

Za zhotovitele je oprávněn jednat:

- 10.3 ve věcech smluvních: Martin Žítek, jednatel společnosti
- 10.4 ve věcech technických: Petr Dvořák, ředitel stavební divize

Článek XI.

Odstoupení od smlouvy

- 11.1 Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, stejně tak pro vzájemný vztah smluvních stran, pokud není v této smlouvě dohodnuta jiná úprava.



- 11.2 Mimo případy, uvedené v občanském zákoníku má příslušná strana dále právo odstoupit od této smlouvy i v těchto případech:
- dojde-li k podstatné změně okolností, za nichž byla tato smlouva uzavřena - v případě zásahu vyšší moci
 - dojde-li na straně zhotovitele opakovaně k nekvalitnímu plnění či k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu stavby o víc jak 30 dnů
- 11.3 V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy, má zhotovitel nárok na úhradu prací, provedených jím ke dni účinků odstoupení od smlouvy.
- 11.4 V případě, že se zhotovitelem bude probíhat insolvenční řízení, nebo pokud by byl pro zhotovitele z důvodu jeho platební neschopnosti úředně jmenován likvidátor nebo správce, nebo byla zahájena exekuce nebo veřejná dražba na majetek zhotovitele, může objednatel bez omezení jakéhokoliv jiného práva odstoupit od této smlouvy písemným sdělením zhotoviteli, likvidátorovi nebo správci.
- 11.5 Práce nebo materiál, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky kvality či množství nebo budou odporovat smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými. Vznikne-li nahrazením Objednateli škoda, uhradí Zhotovitel i tuto škodu. Pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatel vady neodstraní, je Objednatel oprávněn odstoupit bez dalšího od smlouvy.
- 11.6 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno opačné straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Následky odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 11.7 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s platbou dle článku V. o více jak 45 dní. V případě, že objednatel je v prodlení s platbou o více jak 30 dní má zhotovitel právo přerušit práce bez sankcí a o toto přerušování posunout termín dokončení díla.

Článek XII.

Jiná jednání

- 12.1 Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu objednatel a nepoužije pro jiné účely než plnění podmínek této smlouvy. Při porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý případ porušení. Tuto pokutu je objednatel oprávněn započítat proti svým závazkům vůči zhotoviteli dle této smlouvy.
- 12.2 Doručování: Strany se dohodly na tom, že pro účely této smlouvy bude za doručenou zhotoviteli nebo objednateli považována zpráva zapsaná do stavebního deníku, zpráva předaná zástupci zhotovitele nebo objednatel ve věcech technických proti potvrzení o převzetí, zpráva zasláná doporučeně zhotoviteli nebo objednateli poštou nebo kurýrní společností, jakož i zpráva zasláná zhotoviteli nebo objednateli **e-mailem**. Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde k doručování písemností mezi smluvními stranami v souvislosti s touto smlouvou, doručení je účinné též desátým dnem po



- odeslání písemnosti. Písemnosti musí být zaslány na poslední známou adresu druhé smluvní strany
- 12.3 Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit v případech stanovených touto smlouvou a v souladu s ustanovením občanského zákoníku. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.
- 12.4 Dojde-li k zahájení důvodného insolvenčního řízení a v jeho rámci k zahájení konkursního řízení, nebo vyrovnání na majetek zhotovitele, platí dohoda stran, že dohodnutá cena díla se snižuje o výši všech dohodnutých realizovaných i budoucích pozastávek, a to ke dni zahájení konkursu, nebo vyrovnání, nikoliv k datu zahájení insolvenčního řízení. Důvodný je takový návrh, na základě kterého bude konkurs prohlášen, nebo zamítnut pro nedostatek majetku úpadce, nebo povoleno vyrovnání.
- 12.5 **Ustanovení čl. VIII.**, ustanovení o smluvních pokutách a ustanovení **odst. 3 až 6** tohoto článku zůstávají v platnosti i po odstoupení od této smlouvy.
- 12.6 Zhotovitel je v případě potřeby povinen dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 12.7 V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je zhotovitel povinný spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto ustanovení platí pro zhotovitele samotného i veškeré případné subdodavatele.

Článek XIII. Závěrečná ustanovení

- 13.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 13.2 Tato smlouva se po dohodě obou smluvních stran řídí ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 13.3 Tato smlouva o je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení. Každý výtisk má platnost originálu.
- 13.4 Veškeré dodatky k této smlouvě nebo její změny budou provedeny pouze v písemné formě jako její dodatky, označeny pořadovými čísly a po vzájemném odsouhlasení obou smluvních stran budou podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy. Zápisy z jednání, protokoly apod. se za změny smlouvy nepovažují.
- 13.5 Zhotovitel díla může pověřit jeho provedením jinou osobu. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 13.6 Tato smlouva je závazná i pro právní nástupce smluvních stran.
- 13.7 Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné a omylu prosté vůle a nebyla sjednána v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Seznam příloh:

příloha č. 1 – projektová dokumentace pro realizaci stavby

Profesionálové, a.s. Masarykovo nám.391/12, Hradec Králové 500 02

IČ 288 06 123 DIČ CZ28806123

www.profesionalove.cz

info@profesionalove.cz

- příloha č. 2 – položkový rozpočet včetně komentáře
- příloha č. 3 – časový harmonogram
- příloha č. 4 – výpis z obchodního rejstříku zhotovitele
- příloha č. 5 – zjišťovací protokol k faktuře
- příloha č. 6 – zápis o předání a převzetí díla nebo jeho části
- příloha č. 7 – pojistná smlouva zhotovitele č. 2732900854

Za zhotovitele:



V Hradci Králové dne 1.10.2014


MATEX HK
s.r.o.
Kladská 181
500 03 Hradec Králové
IČ: 25968307 DIČ: CZ25968307

Martin Žítek, jednatel společnosti

Za objednatele:

Ve Chvalči dne 1.10.2014

Bc. Tomáš Prouza, starosta města

Uvedení a popis nabídky

Altos: „Energeticky úsporná opatření objektu tělocvičny v obci Chvaleč“

Předkládáme Vám cenovou nabídku na akci „Energeticky úsporná opatření objektu tělocvičny v obci Chvaleč“.

Cenová nabídka obsahuje provedení díla formou stavebních prací, jejíž rozsah (předmět) je dán projektovou dokumentací v rozsahu DPS zpracovanou Ateliérem Schmied, Eliščíno Nábřeží 375, 500 02 Hradec Králové, IČ 459 86 771 v listopadu 2013. Rozsah stavebních prací určuje projektová dokumentace a Soupis prací a výkonů (poptávkový výkaz výměr).

Obecná a specifická předmětu nabídky:

Jednopodlažní nepodsklepený objekt, obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou v současnosti slouží jako sportovní hala. Po provedení stavebních úprav bude i dále sloužit jako sportovní hala, dojde pouze k významnému zlepšení tepelně technických vlastností objektu a ke snížení jeho energetické náročnosti. Provedením stavebních úprav se nezmění vzhled, půdorys ani výška objektu. V rámci úprav bude zachováno i stávající výrazné vertikální členění fasád, které je tvořeno předsazenými nosnými ocelovými sloupy. Nově budou fasády objektu tvořeny šedými sendvičovými panely a červeným obkladem z cementovláknitých desek. Nově navržené rozšíření okenních otvorů umožňuje prosvětlení prostoru sportovní haly denním světlem. V rámci stavebních úprav dojde k odstranění stávajícího opláštění a provedení opláštění nového. Dále bude provedena výměna stávající střešní krytiny. Součástí zateplovacích prací jsou navržena nová plastová okna se zasklením izolačním dvojsklem. Obvodové stěny budou tvořeny sendvičovými panely, nová střešní krytina bude provedena z profilovaného lakovaného plechu. Dále budou provedeny klempířské práce. V rámci stavebních úprav bude provedena revize stávající ocelové konstrukce, poškozené části budou vyměněny a celá konstrukce bude ošetřena antikoročním nátěrem.

Nabídková cena:


	Podmíněcí kritérium	Nabízená hodnota
1.	Nabídková cena v Kč bez DPH	4 252 311,- Kč
1.1.	DPH	892 985,- Kč
1.2.	Nabídková cena v Kč s DPH	5 145 296,- Kč
1.3.	Rozpočtová rezerva bez DPH (fixní položka)	206 611,57 Kč
1.4.	Rozpočtová cena s DPH (fixní položka)	250 000,- Kč
1.5.	Celková cena díla včetně rezervy bez DPH	4 458 922,57 Kč
1.6.	Celková cena díla včetně rezervy s DPH	5 395 296,- Kč



REKAPITULACE NÁKLADŮ

stavební část	3 827 565
ústřední vytápění	163 515
elektroinstalace	<u>231 231</u>
součet	4 222 311
VRN a ostatní náklady	24 000
DSPS	6 000
AD	
TDI	
BOZP	<u>4 252 311</u>
DPH	<u>892 985</u>
Předpokládané náklady celkem	5 145 296

V Hradci Králové; 3. září 2014


MATEX-TEK
s.r.o.
Kladské 181
500 08 Hradec Králové
IČ: 26526607 DIČ: CZ26526607

KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Název stavby	Sportovní hala	JKSO	
Název objektu	Stavební úpravy	EČO	
		Místo	Chvaleč
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	MATEX HK s.r.o., Kladská 181, Hradec Králové		
Zpracoval	Václav Lédl		
	Rozpočet číslo		Dne
			3.9.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby			
1	MSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	2,50%	0,00			
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00			
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00			
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	1,00%	0,00			
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní		0,00			
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-16)		0,00			
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00			
Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D		Celkem bez DPH		3 827 565,00	
								DPH		%		Základ daně	DPH celkem
								snížená		15,0		0,00	0,00
								základní		21,0		3 827 565,00	0,00
								Cena s DPH				3 827 565,00	
								E		Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel				0,00	
								Klouzavá dolozlta				0,00	
								Zvýhodnění				0,00	


MATEX HK
 Kladská 181
 500 05 Hradec Králové
 IČ: 25503007 DIČ: CZ25503007

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sportovní hala
Objekt: Stavební úpravy

MATEX HK s.r.o.
Datum: 3.6.2014

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotlivá cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV Práce a dodávky HSV							1 590 089,03
1 Zemní práce							45 726,54
1	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	42,630	453,00	20 044,44
		a10	(2,38+1,25+27,645*2+15,91+0,45*2*16)*0,6*0,8		42,630		
2	002	155262211	Očištění ploch stlačeným vzduchem	m ²	163,352	85,00	14 374,96
		a5	27,445*(0,45+0,55)+(0,45*2+0,55*2)*7+0,45*0,5*4+0,45*2,38+0,55*1,25		44,104		
		a8+a18			47,665		
		a111	a10/0,6		71,383		
			Součet		163,352		
3	001	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m ³	65,660	29,00	2 484,14
		a10*2			85,660		
4	001	167101101	Nalokádání výkopku z horniny tř. 1 až 4 do 100 m ³	m ³	42,630	135,00	5 762,05
		a10			42,630		
5	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m ³	42,630	71,00	3 040,93
		a10			42,630		
3 Svislé a kompletní konstrukce							351 702,00
6	012	342151111	Montáž opláštění stěn ocelových kci ze sendvičových panelů sroubovaných budov v do 6 m	m ²	234,000	239,00	99 896,00
		SS4			334,000		
7	553	5532461	panel sendvičový stěnový Isolace IPN 80 mm, kladení horizontální	m ²	334,000	754,00	251 836,00
			31-60 m ² , do 30 m ² přibílek 10%, délky dle specifikace				
4 Vodorovné konstrukce							278 442,40
8	012	444171112	Montáž krytiny ocelových střech z tvarovaných ocelových plechu sroubovaných budov v do 12 m	m ²	440,218	210,00	92 445,76
		a2			440,218		
9	154	154843230	profil brepěrový UV 25mic TR40S/160 tl 1,00 mm	m ²	506,251	367,40	185 995,62
		a2*1,15			506,251		
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							357 844,83
10	011	622191121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m ²	94,950	16,80	1 590,01
		a8+a12			94,950		
11	011	622211011	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 60 mm	m ²	132,607	274,00	36 334,32
		a12	a5*(27,645*2+15,91+0,45*2*16)*0,2		61,224		
		a111			71,383		
			Součet		132,607		
12	263	263763700	polystyrén extrudovaný - 1250 x 600 x 60 mm	m ²	132,259	214,00	28 945,43
			(a111+a12)*1,02		132,259		
13	011	622221021	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm	m ²	33,726	305,00	10 286,43
		a8			33,726		
14	631	631515270	deska minerální laloční podélné vlákno tl.100 mm	m ²	34,401	344,50	11 851,14
		a8*1,02			34,401		
15	011	622252001	Montáž základních soldových listů zateplení	m	4,380	50,40	220,75
		a13	1,25+2,38+0,375*2		4,380		
16	590	590514160	lišta základní LO 103 mm tl 1,0 mm	m	4,599	61,20	281,46
		a13*1,05			4,599		
17	011	622252002	Montáž ostatních listů zateplení	m	60,800	29,40	1 787,52
		a14	7,7*2+0,55*2*26+0,45*26+0,5*4		60,800		
18	590	590514220	lišta rohové AL 10/15 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	63,640	15,60	995,99
		a14*1,05			63,640		
19	011	622272051	Montáž odvětrávané fasády stěn sroubováním na ocelový rošt tepelná izolace tl. 100 mm, ocel rošt s povrch úpravou	m ²	117,000	1 240,00	145 080,00
		a17			117,000		
20	595	595907660	deska cementofibrové řezací 125x335 cm tl.1,0 cm, kotvení na rošt barva červená, olišování kolem oken, komplek: opláštění	m ²	146,250	676,00	128 115,00
			117,000*1,25		146,250		
21	011	622321121	Vapenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně - dle skut	m ²	23,933	120,00	2 871,96
			(a8+a16)*0,5		23,933		
22	011	622511111	řádkovité akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m ²	61,224	366,00	22 407,96
		a12			61,224		
23	011	622531011	řádkovité silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m ²	33,726	162,00	5 463,61
		a8			33,726		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sportovní hala
Objekt: Stavební úpravy

MATEX HK s.r.o.
Datum: 3.8.2014

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
24	011	622011132	Nátěr silikátový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace prováděný ručně	m2	14,139	93,60	1 323,41
		a18			14,139		
S Ostatní konstrukce a práce-bourání							584 625,03
25	003	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	494,070	42,70	21 093,79
		a6	(27,445+1,5*2)*(5,95+0,45+5,95+0,55)+15,71*0,5*(5,95*2+0,45+0,55)		494,070		
25	003	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami s 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	59 288,400	1,02	60 474,17
		a5*30*4			59 288,400		
27	003	941111631	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	494,070	35,89	12 747,01
		a6			494,070		
26	003	943211111	Montáž lešení prostorového ramového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	2 135,855	25,40	54 250,72
		a7	391,9*3,45		2 135,855		
29	003	943211211	Příplatek k lešení prostorovému ramovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	192 226,950	1,50	288 340,43
		a7*30*3			192 226,950		
30	003	943211811	Demontáž lešení prostorového ramového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	2 135,855	17,10	36 523,12
		a7			2 135,855		
31	011	952901221	Vyčištění budov objemů při jakékoliv výšce podlaží	m2	439,632	50,30	22 123,59
		a1	27,645*15,91		439,632		
32	012	965072121	Demontáž opíštění stěn ocelových kol z svarovaných ocelových plechů budov v do 6 m	m2	307,751	182,00	57 857,19
		a1	4,31*5,2*6+4,32*5,2*4+4,9*5,2*3-2,94*1,4*12*2		347,016		
		a4	27,445*0,68*2+15,71*0,68+15,71*0,5*1,8		60,735		
		Součet			307,751		
33	012	965073122	Demontáž krytiny ocelových střeš z svarovaných ocelových plechů šroubovaných budov v do 12 m	m2	440,218	57,45	25 268,51
		a2	8,02*27,445*2		440,218		
34	013	988062377	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídla pl přes 4 m2	m2	98,784	51,30	5 067,62
		a1	2,94*1,4*12*2		98,784		
35	013	978039161	Očištění vnějších omítek bílozlitových o rozsahu do 50 %	m2	47,865	18,30	875,93
		a6	(2,38+1,25+0,375*2)*7,7		33,726		
		a18	15,71*0,5*1,8*0,5*2		14,139		
		Součet			47,865		
99 Přesun hmot							31 748,14
36	013	997013112	Vnitrostavěbní doprava suší a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	29,100	157,00	4 588,70
37	013	997013501	Odvoz suší na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	29,100	264,00	7 682,40
38	013	997013509	Příplatek k odvozu suší a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	261,900	10,10	2 645,19
39	013	997013631	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládku (skládkovné)	t	29,100	486,00	14 209,80
40	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	14,330	185,00	2 651,05
PSV Práce u dodávky PSV							
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							13 992,34
41	711	711132230	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na suchu pásy nospave folie s ukončující páskou	m2	71,333	168,00	11 992,34
		a111			71,333		
42	711	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objemech v do 12 m	%	1,000	2 000,00	2 000,00
713 Izolace tepelné							160 175,14
43	713	713110511	Odstřazení tepelné izolace stropů volně kládaných z vlnitých materiálů d do 100 mm	m2	391,600	39,00	15 264,10
44	713	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	783,600	28,60	22 416,56
		a1	381,8*2		783,600		
45	631	631421040	deska minerální střešní izolační 600x1200 mm tl. 100 mm	m2	399,738	92,40	36 933,79
		a1	391,900*1,02		399,738		
46	631	631421050	deska minerální střešní izolační 600x1200 mm tl. 120 mm	m2	399,738	112,20	44 859,63
		a1	381,8*1,02		399,738		
47	713	713130631	Odstřazení tepelné izolace stěn pbité nebo nastřílené z vlnitých materiálů tl do 100 mm	m2	247,016	39,00	9 632,82
		a1			247,016		
48	713	713131151	Montáž izolace tepelné stěn a základu volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	44,548	20,60	917,99
		a9	(28,963*2+12,61)*0,65		44,548		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sportovní hala
Objekt: Stavební úpravy

MATEX HK s.r.o.
Datum: 3.8.2014

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celltová cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
49	631	631481570	deska minerální izolační 600x1200 mm tl. 160 mm a9*1,02	m2	45,439	207,80	9 442,22
					45,439		
50	713	713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropu vrchnem nebo středů překrytí trolí s přelepeným spojem	m2	391,900	24,00	9 405,60
51	263	263292760	folie nehořlavé parotěsné 140 g/m2 391,900*1,15	m2	450,685	23,70	10 470,82
					450,685		
52	713	996713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1,000	678,00	678,00
		714	Akustická a protiohřesová opatření				640 332,53
53	714	714121032	Montáž podstrojnic narázuvzdorných akustických panelů třídy 1A zavěšených na viditelný rošt	m2	391,900	421,00	164 989,90
54	590	590361370	panel akustický berve bílá 600x1200x40mm 391,900*1,05	m2	411,495	1 153,60	474 700,63
					411,495		
55	714	996714202	Přesun hmot procentní pro akustická a protiohřesová opatření v objektech v do 12 m	%	1,000	642,00	642,00
		762	Konstrukce tesařské				66 062,00
56	762	7626129	Ochrana stáv podlahy deskami proti poškození a folii proti zatečení	m2	391,900	160,00	62 704,00
57	762	996762202	Přesun hmot procentní pro lca tesařské v objektech v do 12 m	%	1,000	3 348,00	3 348,00
		764	Konstrukce klampiřské				87 561,90
58	764	764222520	Oplechování tlížn okapů tvrdá krytina rs 330 mm 27,645*2	m	55,290	334,00	18 465,65
					55,290		
59	764	764231530	Lemování tlížn plech zdi tvrdá krytina rs 330 mm 8,02*2	m	16,040	309,00	3 352,36
					16,040		
60	764	764252503	Žlab tlížn podokapní půlkruhový rs 330 mm 27,645*2	m	55,290	380,00	21 010,20
					55,290		
61	764	764259545	Žlab podokapní tlížn - kotlík oválný vel. 330/120 mm	kus	4,000	569,00	2 275,60
62	764	764331830	Demontáž lemování zdi tvrdá krytina rs 330 mm do 30° 8,02*2	m	16,040	12,00	192,48
					16,040		
63	764	764352810	Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rs 330 mm do 30° 27,645*2	m	54,890	30,10	1 643,29
					54,890		
64	764	764359810	Demontáž kotlík kónický do 30°	kus	4,000	26,80	107,20
65	764	764410850	Demontáž oplechování parapetu rs do 330 mm 2,99*12*2	m	71,760	26,80	1 923,17
					71,760		
66	764	764454802	Demontáž trouby kruhové průměr 120 mm a11 5,88*4+(0,55-0,45)*2	m	25,440	20,10	511,34
					25,440		
67	764	764510550	Oplechování parapetů tlížn rs 330 mm včetně rohů 3,05*12	m	36,600	253,00	9 269,80
					36,600		
68	764	764521550	Oplechování tlížn říms rs 330 mm 27,645*2+15,91+0,45*2*16	m	85,600	212,00	18 147,20
					85,600		
69	764	764554303	Ódpadní trouby tlížn kruhové průměr 120 mm a11	m	25,440	400,00	10 176,00
					25,440		
70	764	995764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klampiřské v objektech v do 12 m	%	1,000	996,00	996,00
		765	Konstrukce pokrývačské				7 699,24
71	765	765191011	Montáž pojistné hydroizolační fólie kládená na rošt	m2	117,000	16,30	1 907,10
72	263	263292600	folie hořlavé parotěsné Standard 140 g/m2 117,000*1,05	m2	122,850	21,70	2 658,14
					122,850		
73	765	995765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	%	1,000	3 200,00	3 200,00
		766	Konstrukce truhlářské				642 319,64
74	766	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2 a3 (3*26,75+14,65)*5,45-2,94*1,4*12*2+(14,65-0,9*2-2,1)*2,1+1,35*2,1*2	m2	300,679	75,30	22 658,19
					300,679		
75	766	766411832	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů a3	m2	300,679	25,40	7 642,33
					300,679		
76	766	766416243	Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely z desek přes 1,50 m2 a16 (26,63*2+14,61)*5,5+14,61*4*0,9*2,1*2+1,35*4*2,1*6*1,67-3*2*12	m2	353,593	258,00	93 079,81
					353,593		
77		61199011	Obkladové desky lamino tl. 18mm, zvlhčující a16*1,04	m2	378,137	463,00	175 077,17
					378,137		
78	766	766417211	Montáž obložení stěn podkladového roštu a20 a16-244	m	119,593	41,00	4 903,31
					119,593		
79	805	805141010	řezivo jehličnaté 1st jakost I 10 - 25 cm2 pro obkladový rošt mimo venkovní opláštění (a20/0,6)*1,04*0,03*0,06	m3	0,311	5 330,00	1 657,63
					0,311		
80	766	766621222	Montáž oken zvojených otevíracích výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do celostěn panelů a ocel rámu a15 4,115*2*12	m2	96,760	550,00	53 218,00
					96,760		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sportovní hala
Objekt: Stavební úpravy

MATEX HK s.r.o.
Datum: 3.8.2014

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
81	611	6114397	okno plastové dvířkové vel 4,113x200 cm, U=1,2, 6x: pavné, 2x: sklápěcí, mikroventilace, ovládnutí, těsnění přípojovací spáry; barva dle pd	kus	12,000	21 809,50	261 714,00
82	765	765591912	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl přes 1,5 m2	kus	46,000	24,40	1 171,20
			12"2"2		48,000		
83	765	765594114	Montaz parapetních desek ořevných, lamnovaných sířky do 30 cm délky přes 2,5 m	kus	12,000	218,00	2 556,00
84	607	607241000	deska parapetní dřevotřškově vnitřní 0,15 x 1 m	m	36,600	255,00	9 333,00
			3,05*12		36,600		
85	765	995765202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1,000	648,00	648,00
		767	Konstrukce zámečnická				418 991,26
86	767	767135821	Demontáž roštu pro opláštění - dle skut	m2	307,751	59,00	18 310,80
			a1+a4		307,751		
			D+M řasadních kovových roštu pro opláštění venkovní a vnitřní, povrch úprava	m2	244,000	1 150,00	280 600,00
88	767	767581801	Demontáž podhledu kzet	m2	381,900	58,50	22 326,15
89	767	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	391,900	35,20	13 794,88
90	767	767620716	Montáž oken - pákového uzávěru	kus	24,000	210,00	5 040,00
91	549	5491311	Pákové otevírání oken	kus	24,000	1 920,00	46 080,00
92	R	76789011	Prohlídka a oprava stáv Ok - dle sut	kus	1,000	15 000,00	15 000,00
93	R	76789510	D+M ochranné sítě na okno	m2	72,000	252,00	18 144,00
			a15		72,000		
94	767	995767202	Přesun hmot procentní pro zámečnická konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,000	1 085,43	1 085,43
		763	Dokončovací práce - nátěry				64 280,00
95	763	763201811	Odstanění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2	400,000	20,00	8 000,00
96	763	763226100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné a 1x email	m2	400,000	141,00	56 400,00
97	763	763226100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní základní	m2	400,000	49,70	19 880,00
		764	Dokončovací práce - malby a tapety				1 051,92
98	764	764121003	Oškrábání malby v místnostech výšky do 5,00 m	m2	21,915	16,00	350,64
			14,61*1,5		21,915		
99	764	764211003	Jednasoobné bílé malby ze směsi za mokra výborne ošruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m	m2	21,915		
			14,61*1,5		21,915	32,00	701,28
		OST	Ostatní				
		001	Ostatní				15 000,00
100	R	001001	Ostatní práce dle RDS, výpomocí profesim	%	1,000	15 000,00	15 000,00

Celkem

3 827 563,00

MATEX HK
MATEX HK
Hladčič 181
600 08 Hradec Králové
t. 25962807 fax. 25963507

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Energeticky úsporná opatření objektu tělocvičny
Objekt: VYTÁPĚNÍ

MATEX HK s.r.o.
Datum: 3.9.2014

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

PSV PSV

713 izolace tepelné

2	713	713462132	Izolace tepelné potrubí skružemi z PE lepené tl. do 25 mm	m	178,000	23,00	4 094,00
			30+20+98+20+10		178,000		
3	283	283770850	Izolace potrubí návlekovou tepelnou izolací 15 x 13 mm	m	30,000	11,00	330,00
4	283	283771050	Izolace potrubí návlekovou tepelnou izolací 18 x 13 mm	m	20,000	14,00	280,00
71	283	283771040	Izolace potrubí návlekovou tepelnou izolací 22 x 13 mm	m	98,000	15,00	1 470,00
72	283	283770490	Izolace potrubí návlekovou tepelnou izolací 28 x 20 mm	m	20,000	33,00	660,00
73	283	283770530	Izolace potrubí návlekovou tepelnou izolací 32 x 20 mm	m	10,000	36,00	360,00
5	283	283771300	spona na návlekovou tepelnou izolaci	kus	200,000	1,00	200,00
6	283	283771350	páska samolepicí na návlekovou tepelnou izolaci po 20 m	kus	2,000	180,00	360,00

732 Ústřední vytápění - strojovny

54	731	732420811	Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 25	kus	1,000	122,00	122,00
55	731	732421465	Čerpadlo oběhové teplovodní mokroběžné závítové DN 25, průtok do 3 m3/h, výtlak 6 m	sou bor	1,000	8 433,00	8 433,00
55	731	732429111	Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 do potrubí	sou bor	1,000	135,00	135,00
74	731	998732101	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m	t	0,003	1 256,00	3,77
75	731	998732193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,003	709,00	2,13
59	R	EN01	Nádoba tlakové expanzní s membránou o objemu 35l, 6,0bar	kus	1,000	1 654,00	1 654,00
60	R	EN02	Montáž nádoby tlakové expanzní	kus	1,000	899,00	899,00

733 Ústřední vytápění - potrubí

7	731	731341140	Hadice napouštěcí pryžové D 20/28	m	10,000	65,00	650,00
8	731	732229212	Topná zkouška	h	24,000	190,00	4 560,00
9	731	732229213	Stavební připomoci	h	10,000	200,00	2 000,00
67	731	733111104	Potrubí ocelové závítové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20	m	3,000	212,00	636,00
65	731	733111105	Potrubí ocelové závítové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25	m	10,000	281,00	2 810,00
68	731	733190107	Zkouška těsností potrubí ocelové závítové do DN 40	m	13,000	6,00	78,00
			10+3		13,000		
69	731	733191924	Naváření odbočky na potrubí ocelové závítové DN 20	kus	1,000	189,00	189,00
70	731	733191925	Naváření odbočky na potrubí ocelové závítové DN 25	kus	2,000	213,00	426,00
61	731	733222102	15x1	m	30,000	233,00	6 990,00
62	731	733222103	18x1	m	20,000	272,00	5 440,00
63	731	733222104	22x1	m	98,000	310,00	30 380,00
64	731	733222105	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5	m	20,000	501,00	10 020,00
17	731	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1	kus	24,000	99,00	2 376,00
			2*12		24,000		
65	731	733224225	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 28x1,5	kus	2,000	134,00	268,00
19	731	733224225a	1	sou bor	1,000	2 433,00	2 433,00
20	731	733291101	Zkouška těsností potrubí měděné do D 35x1,5	m	168,000	5,00	840,00
			30+20+98+20		168,000		
11	731	733890803	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	t	0,757	1 408,00	1 065,86
21	731	998733103	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	t	0,165	960,00	158,40
22	731	998733193	Příplatek k přesunu hmot 733 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,165	366,00	60,39

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Energeticky úsporná opatření objektu tělocvičny
Objekt: VYTÁPĚNÍ

MATEX HK s.r.o.
Datum: 3.9.2014

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

734 Ústřední vytápění - armatury

77	731	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	2,000	18,00	36,00
24	731	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	24,000	55,00	1 320,00
			2"12		24,000		
57	731	734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4	kus	1,000	69,00	69,00
76	731	734209116	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4	kus	2,000	93,00	186,00
58		A01	Kulový kohout se zajištěním a vypouštěním k expanzní nádobě 3/4"		1,000	878,00	878,00
25	551	551212150	H šroubení uzavírací pro otopná tělesa VK 1/2" přímá	kus	12,000	340,00	4 080,00
26	551	551212151a	Svémě šroubení G1/2" pro měděné trubky 15*1	kus	24,000	48,00	1 152,00
			12*2		24,000		
28	551	5512121502	Termostatická hlavice otopných těles se zajištěním proti zcizení pomocí bezpečnostního kroužku	kus	12,000	736,00	8 832,00
29	551	5512121502a1	Montáž hlavice termostatické	kus	12,000	39,00	468,00
78	731	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	kus	2,000	112,00	224,00
79	731	734292775	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit	kus	2,000	344,00	688,00
30	731	998734103	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 24 m	t	0,017	730,00	12,41
31	731	998734193	Příplatek k přesunu hmot 734 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,017	1 292,00	21,96

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

33	731	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojrégulačního s termostatickým ovládáním	kus	12,000	85,00	1 020,00
44	731	735159240	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 2820 mm	kus	12,000	410,00	4 920,00
47	484	484573660	těleso otopné deskové v provedení VK s profilovanou čelní plochou typ 21 VK V600 L2000 mm	kus	12,000	3 445,00	41 340,00
53	484	484573660a1	stojánková konzola vnitřní pro otopná tělesa typu 21 a výšky 600mm	kus	36,000	128,00	4 608,00
			12*3		36,000		
48	731	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	12,000	18,00	216,00
49	731	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	30,000	12,00	360,00
32	731	735494811	Vypouštění vody z otopných těles	m2	30,000	9,00	270,00
50	731	998735103	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m	t	0,538	817,00	439,55
51	731	998735193	Příplatek k přesunu hmot 735 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,538	1 321,00	710,70

783 Dokončovací práce - nátěry

52	783	783325151	Nátěry kovových potrubí systétké, polomatný povrch, 1*základní a antikorozi ní nátěr, 2*email	m	20,000	64,00	1 280,00
----	-----	-----------	---	---	--------	-------	----------

Celkem:

163 516,00

Kace
MATEX HK
s.r.o.
Hradec 101
500 01 Hradec Králové
IČ 25952307 DIČ CZ25952307

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba : SPORTOVNÍ HALA CHVALEČ

Objekt : ELEKTROINSTALACE

JRSO :

Objednatel : Obecní úřad Chvalčův

Zhotovitel : MATEX HK s.r.o.

Datum : 1. 3.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dotávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost jednotlivě	Hmotnost celkem
		Figura	Výkaz výměr								

Práce a dotávky III

21-HI	Elektronmontáže										
1	155	210100001	Ukonč. vodičů rozváděč. zap. 2,5	KUS	21,000	13,00			273,00		
2	921	210100004	Uterání vodičů rozváděč do 25 mm ²	kus	1,000	40,00			40,00		
3	921	210110029	Montáž vyplnění do mřížky 150x150mm s ovládacími douhlinkami	kus	3,000	63,00			189,00		
4	921	210111021	Montáž zátěže chráněných v křídle 2P+Z prostředí obyčejné, vitné	kus	4,000	93,90			375,60		
5	155	210190029	Montáž přístrojů v rozváděči R	KUS	1,000	1 481,80			1 481,80		
6	921	210000017	Montáž vodičů CYY 25 mm ²	m	100,000	12,80			1 280,00		
7	921	210000101	Montáž kabelů CYYKY 750V 2x1,5 mm ²	m	30,000	11,50			345,00		
8	921	210000105	Montáž kabelů CYYKY 750V 3x1,5 mm ² (ND)	m	50,000	12,00			600,00		
9	921	210000106	Montáž kabelů CYYKY 750V 3x2,5 mm ²	m	400,000	12,00			4 800,00		
10	155	210200001	Svítilno montáž	KUS	28,000	389,00			10 892,00		
11	MAT	357116520	RS	kus	1,000	2 352,00			2 352,00		
12	MAT	346715212	KI 60 L/1 uzavřená št. boř. A-C3 skřínice s možností PVC	kus	7,000	17,10			119,70		
13	MAT	346397950	spínací jednotka, IDA se slj. do ulh. 3,5x5,3-21269 veřtěl	kus	3,000	65,90			197,70		
14	MAT	346514105	5618C-A2359B polozapalovací jednotka s možností 16A 230V CLASSIC IP20 s celnou	kus	4,000	55,20			220,80		
15	MAT	341413021	vodicí síťový s Cu jádrem CYY 25 mm ²	m	100,000	53,40			5 340,00		
16	MAT	341110000	kabel síťový s Cu jádrem CYYKY 2x1,5 mm ²	m	30,000	6,55			196,50		
17	MAT	341110300	kabel síťový s Cu jádrem CYYKY 3x1,5 mm ²	m	50,000	9,50			475,00		
18	MAT	341110360	kabel síťový s Cu jádrem CYYKY 3x2,5 mm ²	m	400,000	14,16			5 664,00		
19	MAT	34081220	svítidlo A LIX450ALEP MODUS včetně zářivky	KUS	24,000	1 444,30			34 663,20		
20	MAT	34081223	ochranná mříž svítidla A OMLLY450 MODUS	KUS	24,000	1 008,30			24 199,20		
21	MAT	34081229	NI LOVATO LUNOISE MODUS intenzivní svítidlo	KUS	3,000	1 841,60			5 524,80		
22	MAT	34081230	MZ HEISE-PIKTOGRAM	KUS	1,000	613,70			613,70		
23	M21-MV		Zedřičité výpomocí	%	3,000	8 000,00			24 000,00		
24	M21-PD		Presun dobitvek	%	1,000	785,80			785,80		
25	M21-PM		Přítužení materiálů	%	3,000	146,80			430,40		
26	M21-PPV		Podtláčení výkonných výkonů	%	1,000	351,90			351,90		
27	155	214322007	Koordinace s ostatními profesemi	hod	5,000	274,80			1 374,00		
28	155	214322006	Ozkoušení funkčnosti elektroinstalace	hod	1,000	274,80			274,80		
29	155	214322004	Revize elektrického zařízení	hod	15,000	200,00			3 000,00		
30	155	210220021	Vedení území Fezn do 120 mm ² v zemi	m	150,000	14,50			2 175,00		
31	921	210220006	Montáž vodičů AMYGI štáti D do 10 mm ² na povrchu	m	300,000	90,30			27 090,00		
32	921	210220001	Svorka	kus	200,000	11,65			2 330,00		
33	MAT	354411210	PASEK UZEMŇOVACÍ POZIN 30X4 MM	KG	166,000	21,90			3 635,40		
34	MAT	354040010	drát AMYGI měřicí území obj.č.640016 DEHN	m	300,000	18,60			5 580,00		
35	MAT	354040150	Jhnač typ Fezn 1600 mm Rd 16 mm obj.č.483450 DEHN	ks	3,000	460,00			1 380,00		

35	MAT	354230015	Podpěra vodění na ploché sířechy s jedním účilyem - Hlasová/balon obj.č.233 015 DEHN	ks	150,000	32,30			4 045,00
37	MAT	354300001	Svořita ližová MW Al 8-10mm obj.č.350001 DEHN	ks	9,000	37,90			341,10
38	MAT	354365050	Svořita na plochou sířku FeZn 0,7-8mm obj.č.365050 DEHN	ks	16,000	74,40			1 190,40
39	MAT	354470310	Příchoutím sířechou 100-200mm obj.č.470310 DEHN	ks	3,000	165,10			507,30
40	MAT	354470200	Uzemňovací bod K nerez - referenční bod obj.č.470200 DEHN	ks	2,000	360,90			721,80
41	MAT	354300330	Svořina pások-úřel 7-10/16mm 16/10mm FeZn obj.č.300330 DEHN	ks	20,000	65,80			1 316,00
42	IGS	214322005	Režie Intransvedr	hod	10,000	200,00			2 000,00
43		M21-MD	Minosiavěníšití dořtrva	%	6,000	2 112,90			12 677,40
44		M21-MV	Zedřiditě výpomoc	%	3,000	6 000,00			18 000,00
45		M21-PD	Přesun dořávek	%	2,000	502,40			1 004,80
46		M21-PW	Přidřezný materiál	%	3,000	582,40			1 747,20
47		M21-PPV	Podřil přidřezných výřkonů	%	6,000	690,20			5 309,20
21-M Elektrononitěže									
Zemní práce při ořtr.mont.pracích									
48	940	460200133	Hřadění nezapřezných řyřit řučitě š.35 cm, hl.50 cm, li.3	m	100,000	56,90			5 690,00
49	946	460500133	Zásyp řyřit řučitě sířky 35cm, Noubky 50cm, z horníř řyř 3	m	100,000	20,60			2 060,00
Zemní práce při ořtr.mont.pracích									
M Cellent									
Cedřitě									
222 681,00									

222 681,00

Handwritten signature

INVESTIČNÍ BANKA
 Hřaditěř 432
 501 03 Hřaditěř Hřaditěř
 IČ: 222 681 001
 IČ: 222 681 001

Energeticky úsporná opatření objektu tělocvičny v obci Chvaleč

Harmonogram		2014												2015																								
		9			10			11			12			1		2	3		4																			
		35	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Objekt: tělocvična	Předání staveniště																																					
	Zemní práce																																					
	Svislé a kompletní konstrukce																																					
	Vodorovné konstrukce																																					
	Úpravy povrchů																																					
	Bourání konstrukcí																																					
	Izolace proti vodě																																					
	Izolace tepelné																																					
	Akustická a protiořesová opatření																																					
	Konstrukce tesařské																																					
	Konstrukce klenbové																																					
	Konstrukce palubkové																																					
	Konstrukce truhlářské																																					
	Konstrukce zámečnické																																					
	Nátěry																																					
	Malby																																					
	Předání stavby																																					

Hradec Králové 3.9.2014


Vypracoval: Václav Lédl

Předpokládaný termín zahájení : 15.9.2014

Předpokládaný termín dokončení: 3.4.2015

Doba provedení stavby: 29 týdnů

Abel
MATEX HK
 Kladská 181
 500 03 Hradec Králové
 IČ: 25963307 DIČ: CZ25963307



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl C, vložka 18080

Datum zápisu:	2. května 2002
Spisová značka:	C 18080 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Obchodní firma:	MATEX HK s.r.o.
Sídlo:	Kladská 181/55, Slazské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Identifikační číslo:	259 68 807
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	provádění staveb, jejich změn a odstraňování poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí výkon zeměměřických činností
Statutární orgán:	Jednatel: MARTIN ŽÍTEK, dat. nar. 22. prosince 1970 U Cukrovaru 156, 503 02 Předměřice nad Labem den vzniku funkce: 2. května 2002
Způsob jednání:	Jednatel zastupuje společnost samostatně
Společníci:	MARTIN ŽÍTEK, dat. nar. 22. prosince 1970 U Cukrovaru 156, 503 02 Předměřice nad Labem Vklad: 2 000 000,- Kč Splaceno: 100 % Druh podílu: základní Kmenový list: nebyl vydán Obchodní podíl: 100%
Základní kapitál:	2 000 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Počet členů statutárního orgánu: 1 Obchodní korporace se podíílila zákonu jako celku postupem

podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Krajský soud v Hradci Králové



Veřejný rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem 501017_059521/1, že tato listina, která vznikla převedením výstupu platných údajů z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se do slovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Krater Králové 2

dne 07.07.2014 v 16:42

Podpis *Radovanek*

Razítka:

Satranekš Dana



ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL a

příloha č.5.

DÍLČÍ PROTOKOL o předání díla objednateli
K FAKTUŘE č.

OBDOBÍ:

SOD č. 00/00/SOD/ ze dne

Dodatek SOD č. ze dne

Objednávka č. /00/00/ ze dne

Zhotovitel :

IČO :..... DIČ :

Akce (objekt) : ""

Termín dokončení dle SOD (objednávky) :

Celková cena : - dle SOD000.000,- Kč (bez DPH)

- vč. dodatku č. Kč (bez DPH)

- dle objednávky č..... Kč (bez DPH)

	čerpání do konce předchozího období	ve sledovaném období	od zahájení vč. sledovaného období
SOD			
DODATEK			
DPH ... %			
CELKEM			

OBJEDNÁVKA			
------------	--	--	--

ZBÝVÁ Kč DO KONCE SOD, objednávky:

PŘÍLOHA K FAKTUŘE : - vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací

Tento protokol slouží pro potřebu splnění daňového předpisu ve smyslu pokynů Ministerstva financí České republiky D-138, vydaného dne 21.2. 1996 pod čj. 181/12249/96.

Převzatá část díla se předává zpět do správy zhotoviteli se všemi závazky pro dokončení předmětu díla, vyplývajících z příslušné smlouvy o dílo nebo objednávky.

Za objednatele :..... Za zhotovitele :

Dne :

Profesionálové, a.s. Masarykovo nám.391/12, Hradec Králové 500 02

IČ 288 06 123 DIČ CZ28806123

www.profesionalove.cz

info@profesionalove.cz



ZÁPIS O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA NEBO JEHO ČÁSTI

SOD č. 03/21/SOD/11 dodatek SOD č.

Objednávka č.

Akce : „.....“

Investor :

Objednatel :

Zhotovitel :

IČO: DIČ:.....

Předmět plnění (stručný popis):

.....

Termín dokončení: dle SOD skutečnost

Po prohlídce provedených prací objednatel dílo přebírá :

- s těmito závadami :

Předané dokumenty dle ISO :

Penále dle podmínek SOD / dohoda o slevě : Kč

Termín odstranění závad :

Délka záruky : 60 měsíců. Záruční doba do :

Poznámka :

Za objednatele VS:..... Za zhotovitele :.....

VŘ:

Tel :

Tel :

Fax :

Fax :

Mobil :

Mobil:

Pojistitel:

UNIGA pojišťovna, a.s.
Sídlem: Evropská 136, 160 12 Praha 6
IČ: 492 40 480
vedená u Městského soudu v Praze
oddíl B, vložka 2012

Pojistník a pojištěný:

MATEX HK s.r.o.
Sídlem: Kladská 181/55
500 03, Hradec Králové – Slezské Předměstí
IČ: 259 68 807
vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
oddíl C, vložka 18080

Počátek pojištění: 11.01.2014
Konec pojištění: 11.01.2015 s automatickým prodlužováním
Doba pojištění: 1 rok

Odchylně od znění článku 4 Všeobecných pojistných podmínek – obecná část - UCZ/05 se ujednává, že pojištění vzniká dnem uvedeným v této pojistné smlouvě jako počátek pojištění. Je-li pojistná smlouva uzavírána po datu počátku pojištění, pojištění vzniká pouze tehdy, pokud pojistník podepíše pojistnou smlouvu nejpozději do 14 dnů ode dne jejího podpisu pojistitelem a neprodleně ji doručí zpět pojistiteli.

Pojištěné předměty podnikání – dle výpisu z obchodního rejstříku a z živnostenského rejstříku pojištěného s výjimkou činností:

- Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
- Projektování elektrických zařízení
- Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
- Projektování elektrických zařízení
- Výkon zeměměřičských činností
- Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Základní pojištění odpovědnosti za škodu – v rozsahu článku 1 všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu – zvláštní část – UCZ/Odp/10 (dále jen „VFP UCZ/Odp/10“).

Pojistná částka: 50.000.000 Kč
 Limit plnění: 5.000.000 Kč na náhradu nákladů zdravotních pojištěoven
 Spoluúčast: 5.000 Kč
 Roční pojistné: 138.700 Kč

Další pojištěná rizika a nebezpečí v rozsahu článku 2, VFP UCZ/Odp/10:

Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku vě. retroaktivního krytí od 11.1.2011

Limit plnění: 50.000.000 Kč
 Limit plnění: 5.000.000 Kč na náhradu nákladů zdravotního pojištění
 Spoluúčast: 5.000 Kč
 Roční pojistné: zahrnuto v pojistném za základní pojištění

Odpovědnost za finanční škodu (04)

Limit plnění: 5.000.000 Kč
 Spoluúčast: 5.000 Kč
 Roční pojistné: 22.950 Kč

Odpovědnost za škodu na věcech převzatých (03)

Limit plnění: 300.000 Kč
 Spoluúčast: 5.000 Kč
 Roční pojistné: 1.620 Kč

Odpovědnost za škodu na věcech užívaných movitých

Šifrování ujednání:

Odhlyně od článku 6 odst. 2 písm. d) VFP UCZ/Odp/10 se ujednává, že se pojištění vztahuje i na odpovědnost za škodu na věcech movitých, které pojištěný užívá na základě smlouvy.

Pojištění se však nevztahuje na letadla, motorová plavidla, motorová vozidla a na škody na nich, na škody vzniklé jakýmkoliv opatřením věci, na škody vzniklé nadměrným mechanickým zatížením a na škody vzniklé chybnou obsluhou nebo hrubou nedbalostí

pojištěného nebo toho, koho pojištěný ke své činnosti použil. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou pohřešováním.

Pojištění v rozsahu tohoto ujednání se sjednává v rámci pojistné částky uvedené u pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu. Limit plnění pro všechny škody vzniklé v ročním pojistném období činí dvojnásobek limitu sjednaného pro jednu škodu vzniklou v ročním pojistném období.

Limit plnění: 300.000 Kč
 Spoluúčast: 5.000 Kč
 Roční pojistné: 1.620 Kč

Odpovědnost za škodu vzniklou narušením životního prostředí (09)

Limit plnění: 1.000.000 Kč
 Spoluúčast: 5.000 Kč
 Roční pojistné: 2.700 Kč

Odpovědnost za škodu na věcech zaměstnanců (11)

Limit plnění: 100.000 Kč / 1 den
 Limit plnění: 10.000 Kč / 1 zaměstnanec
 Spoluúčast: 5.000 Kč
 Roční pojistné: 1.500 Kč

Pojištění se sjednává pro všechna rizika s územní platností České republiky.

Závěrečná ustanovení

Roční pojistné celkem: 170.090 Kč
 Způsob placení: čtvrtletně
 Spíátka pojistného: 42.523 Kč
 Příjmy, které jsou předmětem daně z příjmu, za rok 2012: 540.000.000 Kč
 Splatnost pojistného: 18.1.; 11.4.; 11.7.; 11.10.; (den a měsíc běžného roku)



Případná odchylka pojistného je způsobena upřesněním výpočtu počítačovým zpracováním.

Pojistné bude hrazeno prostřednictvím peněžního ústavu na účet pojistitele č.ú. 1071001005/5500, konst. symbol. 3558, variabilní symbol 2732900854.

Způsob likvidace pojistných událostí:

V případě vzniku pojistné události se neprodleně obraťte na Vašeho pojišťovacího zprostředkovatele, který s Vámi pojištění sjednal, případně na nejbližší pracoviště UNIQA pojišťovny, a.s. Při každém jednání uveďte číslo pojistné smlouvy, které je zároveň variabilním symbolem.

V Praze dne 30.12.2013

Mgr. Věra Pešková
vedoucí skupiny
pojištění odpovědnosti za škodu

Ing. Miroslav Matocha
ředitel odboru/
pojištění průmyslu

Prohlašuji, že mi byly poskytnuty v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy přesným, jasným způsobem, písemně a v českém jazyce (i v jiném požadovaném jazyce) informace o pojistném vztahu ve smyslu § 66 a § 67 zák. č. 37/2004 S., o pojistné smlouvě.

Prohlašuji, že jsem měl dostatek času k prostudování tohoto návrhu a že tato pojistná smlouva odpovídá mému pojistnému zájmu a mým pojistným potřebám, které jsem vyjádřil pojistiteli nebo jím pověřenému zástupci před uzavřením pojistné smlouvy a s rozsahem a podmínkami pojištění jsem srozuměn/a.

Souhlasím s tím, aby UNIQA pojišťovna, a.s. a její zprostředkovatelé zpracovávali ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), mé osobní údaje v rámci činnosti v pojišťovnictví a činnosti související s pojišťovnictvím a zajišťovnictvím podle ustanovení § 1 a § 2 zák. č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích z tohoto smluvního vztahu. Dále souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly poskytnuty i ostatním subjektům podnikajícím v oblasti pojišťovnictví, bankovníctví a při poskytování služeb v rámci koncernu UNIQA. Ve smyslu ustanovení § 27 zák. č. 101/2000 Sb. souhlasím s předáváním osobních údajů do jiných států. Souhlas mohu kdykoliv odvolat písemnou formou prostřednictvím doporučeného dopisu. Odvolání může mít za následek zánik pojistné smlouvy. Prohlašuji, že jsem byl poučen o svých právech vyplývajících ze zákona a tento souhlas ke zpracování dávám po celou dobu trvání závazků plynoucích z tohoto pojištění i pro ta pojištění, která byla sjednána dodatečně.

Potvrzuji, že jsem převzal a souhlasím s níže uvedenými všeobecnými pojistnými podmínkami, které tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy:

- Všeobecné pojistné podmínky – obecná část – UCZ/05
- Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu – zvláštní část – UCZ/Odp/10

V _____ dne 31.12.2013

MATEX HK
Klebská 181
500 03 Hradec Králové
IČ: 25968307 DIČ: CZ25968307

podpis a otisk razítka pojistníka

Pojištěno prostřednictvím: OK Group z.s.

Zpracoval: Monika Škrábalová

UNIQA pojišťovna, a.s.
Evropské 136, 130 12 Praha 6
Telefon: +420 500 120 020, +420 225 393 111
Fax: +420 225 393 777
IČ: 49240420, DIČ: CZ49240420
Zapsáno u Městského soudu v Praze, oddíl B, Mozká 2012.
www.uniqua.cz

Yako dnina kopia, obshchego i etno. spuzhniye dodeleni
k pracheniye listina, k nuzhno opredeleni i etno listina za
propis, obshchego i etno.

Listina, k nuzhno vidimovani listina opredeleni, nezavisimo
vlastno opredeleni propis, k nuzhno opredeleni obshchego i etno
vlastno opredeleni listina.

Prachy listina k dne 19.06.2016
Vostok listina

Podpis, i etno listina

