Smlouva o dodání, montáži a realizaci EKO hřiště č. 1/2015

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi níže uvedenými účastníky smlouvy

Článek I.
Smluvní strany

1. **OBJEDNATEL:**

název:	**Obec Heřmánkovice**
sídlo:	Heřmánkovice 215, 549 84 Heřmánkovice
IČ:	00653616
zastoupen:	Janou Královou, starostkou obce
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	
	Jana Králová, starostka obce
	mobil: + 420 774 927 960, E-mail: obec@hermankovice.cz
ve věcech technických a k převzetí díla:	
	p. Ing. Libor Špatenka,
	mobil:776 736 573, E-mail:libor.spatenka@profesionalove.cz
Bankovní spojení:	č. ú. 198898935/0600, vedený u GE Money Bank, a.s.

- na straně jedné jako **„objednatel"** –

a

2. **ZHOTOVITEL:**

název:	Radek Herold - Herold
se sídlem:	Čáslavská 229, Kutná Hora
IČ:	123 63 065
DIČ:	CZ6712291443
zapsána:	v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu A spisové vložce č. 62047,
zastoupen:	Radek Herold
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	
	p. Radek Herold
	mobil: 602 352 780 E-mail: herold@heroldkh.cz
ve věcech technických a k převzetí díla:	
	p.Radek Herold
	mobil: 602 352 780 E-mail: herold@heroldkh.cz
Bankovní spojení:	č.ú.: 23343161/0100 vedený u Komerční Banky
Doručovací adresa:	Čáslavská 229
Telefon:	602 352 780
E-mail:	herold@heroldkh.cz

- na straně jedné jako „**zhotovitel**" –

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle tuto

Smlouvu o dodání, montáži a realizaci EKO hřiště

(dále jen „**smlouva**")

Článek II.
Předmět smlouvy o dílo

Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu s objednatelem jako logický krok následující po zadávacím řízení veřejné zakázky **„Výstavba dětského EKO hřiště u MŠ v obci Heřmánkovice"**. Všechny podmínky uvedené v zadávacím řízení (zadávací dokumentace včetně všech příloh) této veřejné zakázky jakož i v nabídce uchazeče jsou platné pro plnění zakázky i když nejsou výslovně uvedeny ve smlouvě.

2.1 Předmět smlouvy

2.1.1 Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel k provedení dále vymezeného EKO hřiště a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

2.1.2 **Dílem se rozumí:**

- dodávka, zhotovení a předání EKO hřiště a celého díla specifikovaného touto smlouvou a projektovou dokumentací pro její dodání, montáž a provedení (úplné, funkční a bezvadné provedení všech výrobků a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení, zajištění všech činností souvisejících s dodávkou výrobků, zařízení a konstrukcí) a zadávacími podklady v kvalitě odpovídající platným ČSN, právním předpisům ČR a dalším souvisejícím předpisům příslušným pro předmět této smlouvy.
- zajištění a předání veškerých dokladů (záručních listů, atestů na použité materiály, certifikátů a osvědčení o jakosti, návodů atd.)

2.1.3 Zhotovitel provede pro objednatele dodávku a montáž veškerých prvků, zařízení a konstrukcí, které jsou výrobkem zhotovitele. Účelem této smlouvy je vystavět EKO hřiště a celé související dílo dle smluvených parametrů v této smlouvě, na dohodnutém místě a takovým způsobem, aby sloužilo jako dětské hřiště a k uspokojování této veřejné potřeby.

2.1.4 Zhotovitel prohlašuje, že provedl důkladnou kontrolu projektové dokumentace a nezjistil její vady nebo nevhodnost, které by měly vliv na cenu zhotovovaného EKO hřiště a celého díla. Prohlašuje, že dále uvedená sjednaná cena EKO hřiště a celého díla obsahuje veškeré náklady na dodávku výrobků, prvků, zařízení a konstrukcí, dále náklady na práci a montáž, přípomocné materiály a mechanizmy, potřebné pro řádné a kvalitní provedení kompletního a funkčního EKO hřiště a celého díla v souladu s platnými zákony a normami (platnými i doporučenými příslušnými technickými normami), za podmínek stanovených touto smlouvou, příslušnou projektovou dokumentací a realizačním standardem. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil s místem plnění a že cena odráží všechny podmínky staveniště, které má zhotovitel odůvodněně předvídat. Zhotovitel při zpracování nabídky vycházel z běžně užívaných postupů a zkušeností v oboru a práce budou prováděny dle pracovního postupu a časového harmonogramu, který jako **příloha č. 2** tvoří nedílnou součást této smlouvy.

2.1.5 V případě jakékoliv písemně zachycené změny díla ze strany objednatele (tzn. změna v projektové dokumentaci), je zhotovitel tuto změnu povinen provést. V případě, že v projektové dokumentaci učiní objednatel dodatečné změny, jejichž vlivem dojde ke změnám podmínek, za kterých byla smlouva uzavřena, bude na žádost zhotovitele

provedena odpovídající změna smluvních ujednání formou dodatků k základní smlouvě.

2.1.6 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty, že tyto podklady jsou mu srozumitelné a úplné k řádnému zhotovení EKO hřiště a celého díla a nebude tudíž uplatňovat žádné náklady či vícepráce z titulu případných vad těchto podkladů.

2.1.7 Součástí plnění zhotovitele je vytvoření sjednaných výrobků, zařízení a herních prvků, u kterých se zhotovitel dále zavazuje provést instalaci a montáž na určeném pozemky (místě plnění), a to v souladu s touto smlouvou. Specifikace jednotlivých výrobků, zařízení a herních prvků je uvedena v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

2.1.8 Zhotovitel je povinen provést EKO hřiště a celé dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek, anebo ve smluvených částech v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací a technickými podmínkami. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu podzhotovitele. Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám.

2.1.9 Objednatel je povinen včas poskytovat zhotoviteli součinnost pro jeho plnění podle smlouvy a včas provedené dílo převzít, a včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění této smlouvy, za podmínek v ní uvedených.

2.1.10 Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění a dle jiných oprávnění schopen zhotovit EKO hřiště a celé dílo v požadovaném rozsahu a době podle smlouvy a je k tomu vybaven potřebnými prostředky.

2.2 Předmět díla

2.2.1 Stručný popis celkového díla:

Předmětem této smlouvy je dodávka a montáž dětských herních prvků v rámci akce **"Výstavba dětského EKO hřiště u MŠ v obci Heřmánkovice"**, jejíž rozsah je dán projektovou dokumentací obsahující studii rozmístění prvků obsahující jejich 3D vizualizaci a podrobnou specifikaci, která je jako **Příloha č. 1** nedílnou součástí této smlouvy včetně výkazu výměr, který je součástí **Přílohy č. 1**. (dále jen „**dílo**")

Výrobky, zařízení a jednotlivé prvky určené ke zhotovení, montáži, instalaci nebo umístění na předmětném místě plnění jsou uvedeny v seznamu výrobků, zařízení a prvků dle nabídky zhotovitele řádně doručené v rámci shora uvedeného zadávacího řízení.

Rozměry, včetně orientačního kótování výrobků, zařízení a herních prvků je součástí nabídky zhotovitele řádně doručené v rámci shora uvedeného zadávacího řízení. Smluvní strany tímto sjednávající, že výrobky, zařízení a herní prvky zobrazené v nabídce jsou určeny druhově dle katalogového názvu zhotovitele, včetně kódu označujícího daný druh. Změny, které mohou vůči návrhům nastat, mohou vyplývat z detailního konstrukčního řešení a typu a zohledněných bezpečnostních, statických, pevnostních a jiných požadavků.

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu v souladu **s čl. V. odst. 5.1 této smlouvy.**

2.2.2 Specifikace díla:

Navrhované úpravy vymezené části školní mateřské zahrady spočívají ve vytvoření nosného programu zaměřeného na ekologickou výchovu.

Realizací projektu zadavatel vytvoří:

a) **místo k environmentální výchově a vzdělávání dětí (dále jen EVVO)**
b) **ekologickou "Živou zahradu"**
c) **místo prohlubování vztahu obyvatel a jejich okolí**
d) **v místním měřítku i místo k přímé ochraně životního prostředí.**

Veškeré navrhované prvky jsou vyrobeny z přírodních materiálů, převážně z akátového dřeva s povrchovou lazurou. Jedná se o prvky pro environmentální vzdělávání, jako jsou: hobití domečky, xylofon, venkovní učebna s terasou, proutěný domeček, šnek labyrint, klíče, lana – učebna, MR – kladina, MR 18 - pneu – kladina, Houpací lávka, dvě lana, houby pýchavky, svahové záhonky, pařníky, hranolkoviště, hmyzí hotel, svahová skluzavka a přírodní ohniště.

Veškeré nosné a stabilizační prvky sestav jsou vyrobeny z akátového dřeva (Robinia Pseudoacacia). To je od fáze těžby přes odkorněné, broušení a svázání do sestav opracováno ručně. Zpracovaný materiál je závěrem lazurován nejkvalitnějšími přírodními olejovými barvami na bázi čištěných rostlinných surovin, certifikovanými evropskými ekologickými osvědčeními. Použité kovové komponenty (spojovací materiál, řetězy, plechy) mají protikorozní úpravu (např. žárovým zinkováním), pokud nejsou použity přímo nerezové materiály. Spojovací pevnostní materiál splňuje technické normy ČSN, TÜV, DIN. Další materiály, které budou použité při realizaci prvků jsou kamenivo různých frakcí, písek, lana, dřevěná dýha apod.

Zhotovení dopadových ploch pro jednotlivé výrobky a herní prvky a dodání tohoto materiálu pro dopadové plochy je součástí závazku zhotovitele.

Dokumentaci předal objednatel **ve dvou tištěných a jednom digitálním** vyhotovení při uzavření smlouvy o dílo.

Článek III.
Povinnosti zhotovitele a objednatele

3.1 Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době a za smluvených podmínek a pokynů objednatele jako celek anebo ve smluvených částech, v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací a technickými podmínkami. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu podzhotovitele. Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám.

3.2 Povinnosti objednatele

Objednatel je povinen včas poskytovat zhotoviteli součinnost pro jeho plnění podle této smlouvy a včas provedené dílo převzít, a včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění této smlouvy, za podmínek v ní uvedených.

Článek IV.
Doba a místo plnění

4.1 Zhotovitel se zavazuje k provedení díla v následující době:

Termín předání staveniště (místa plnění):	**do 10 dnů od podpisu této smlouvy**
Termín zahájení díla:	**do 14 dnů od podpisu této smlouvy**
Termín dokončení díla:	**do 3 měsíců od zahájení**
Termín předání a převzetí díla:	**do 10 dnů od dokončení díla**
Termín vyklizení staveniště (místa plnění):	**do 14 dnů od předání provedeného díla**

Práce budou probíhat v souladu s **časovým harmonogramem dle přílohy č. 2.**

4.2 Do 7 dnů po dni předání staveniště (místa plnění) zhotovitel vypracuje a předloží objednateli detailní položkový časový harmonogram provádění díla, ve kterém bude mj. zohledněn případný dopad nepříznivých klimatických podmínek na plnění zhotovitele, neboť zhotovitel je povinen dodržovat technologické předpisy pro provádění prací tzn., že budou splněny požadavky ČSN 732400, tj. za podmínky, že průměrná venkovní teplota bude nad + 5 °C. V případě nižších průměrných teplot bude termín realizace posunut o kalendářní dny, kdy průměrná denní teplota klesne pod + 5 st. Celsia. Pro tento případ smluvní strany sjednávají, že určené dny budou prokázány dle měření nejbližší veřejné meteostanice v místě, nebo blízkém okolí stavby. O nemožnosti provádění prací musí být pořízen zápis ve stavebním deníku.

4.3 Místem plnění díla jsou **pozemky v katastrální území obce Heřmánkovice, a to zahrada u Mateřské školy v Heřmánkovicích** (dále jen „**staveniště**"). Staveniště se nachází v centru zastavěné části obce. Stavby okolí objektu Mateřské školy v Heřmánkovicích jsou využívány především pro bydlení a rekreaci.

4.4 Obě smluvní strany se dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení s plněním díla z důvodu vyšší moci, klimatických podmínek, součinnosti objednatele, vydání příslušných veřejnoprávních rozhodnutí (povolení) s nabytím právní moci po termínu zahájení nebo jiných neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran, dohodnou se strany na prodloužení termínu plnění úměrně trvání okolností bránících dodržení původního termínu. Na prodloužení termínu se obě strany dohodnou i v případě objednaných víceprací.

4.5 V případě prodlení zhotovitele s termíny plnění stanovenými dle bodu 4.1 smlouvy či termíny stanovenými po vzájemné dohodě, je zhotovitel povinen zajistit provádění prací a dodávek v prodloužených směnách, eventuálně ve vícesměnném provozu minimálně do vyrovnání termínového prodlení. Objednatel umožní zhotoviteli tyto práce provádět při respektování vydaného závazných právních předpisů a nařízení.

4.6 Objednatel se zavazuje předat protokolárně zhotoviteli **stavební připravenost a staveniště v termínech dle čl. IV. odst. 4.1 této smlouvy**. Pokud bude stavební připravenost předána k pozdějšímu datu, bude o tuto dobu posunuta jak doba nástupu, tak i doba ukončení díla. O těchto skutečnostech bude pořízen zápis do stavebního (montážního) deníku. O předání staveniště, před zahájením prací a po předání předmětu díla, po jeho dokončení, bude sepsán zápis, který podepíší obě smluvní strany.

Článek V.
Cena za provedení díla

5.1 Cena díla

5.1.1 Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky k zaplacení ceny díla a že na něho nebyl podán návrh na konkurs či vyrovnání a že jeho finanční situace nenasvědčuje tomu, že by takovýto návrh na něho mohl být podán.

5.1.2 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II, této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná a nejvyšší přípustná ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění a činí:

1.	Výše celkové ceny (bez DPH)	1 246 300,- Kč
2.	DPH	261 723,- Kč
3.	Výše celkové ceny (s DPH)	1 508 023,- Kč
4.	Rozpočtová rezerva bez DPH (fixní položka)	53 719,-- Kč
5.	Rozpočtová cena s DPH (fixní položka)	65 000,-- Kč
6.	Celková cena díla včetně rezervy bez DPH	1 300 019,- Kč
7.	Celková cena díla včetně rezervy s DPH	1 573 023,- Kč

5.1.3 DPH bude účtována dle platných předpisů v době vystavení faktur na základě řádně vystavené faktury ze strany zhotovitele, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících právních předpisů. V případě stavebně-montážních prací se bude postupovat dle zvláštního režimu ve stavebnictví, dle § 92e, zákona 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

5.1.4 Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli.

5.1.5 Cena díla obsahuje veškeré náklady, zisk, rizika a finanční vlivy (např. inflace) zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně předpokládaného vývoje cen vstupních nákladů, a to do termínu dokončení sjednaného v této smlouvě. Cena obsahuje veškeré v tuto chvíli známé a předpokládané náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla včetně nákladů na dopravu, skládky, zařízení staveniště, jakož i všechny další režijní náklady zhotovitele, včetně potřebných odběrů médií.

5.1.6 Podkladem pro zaplacení ceny za provedení díla podle této smlouvy, je daňový doklad – faktura vystavená zhotovitelem na základě soupisu veškerých skutečně provedených prací, který zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději ke dni předání a převzetí řádně dokončeného díla. Soupis veškerých skutečně provedených prací musí být oceněn v souladu se způsobem sjednaným v této smlouvě a potvrzený **osobou pověřenou objednatelem, tj. panem Ing. Liborem Špatenkou**. Objednatel, příp. osoba pověřené objednatelem, je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení soupisu objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po termínu zdanitelného plnění

fakturovaných prací. Tento objednatelem odsouhlasený soupis veškerých skutečně provedených prací se následně stává nedílnou součástí faktury. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu.

5.1.7 Zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb tvoří položkový rozpočet (viz **příloha č. 1**). Položkový rozpočet díla slouží k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn.

5.1.8 **Cenu díla lze měnit pouze z důvodů:**

5.1.8.1 **víceprací** - zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle této smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení (vyžádané vícepráce).

Při změně ceny díla z důvodu víceprací zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, jednotkovými cenami položkových rozpočtů. Pokud zde tyto práce nebudou, pak se použijí ceny doporučené ÚRS Praha, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány. Nebudou-li ceny zjistitelné ani zde, pak budou dohodnuty smluvními stranami. Veškeré požadavky na vícepráce můžou být vzneseny a veškeré provedené vícepráce musí být objednány odpovědným pracovníkem objednatele **(p. Ing. Liborem Špatenkou**, a to písemně zápisem ve stavebním (montážním) deníku. Drobné konstrukční změny vedoucí ke zlepšení užitných vlastností výrobků a herních prvků může zhotovitel po dohodě se zástupcem objednatele realizovat bez nutnosti písemného dodatku ke smlouvě, nicméně o této skutečnosti bude učiněn povinně alespoň zápis ve stavebním (montážním) deníku.

5.1.8.2 **méněprací** - zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena ve sjednané ceně a objednatel jejich vyjmutí z předmětu díla požaduje. Při změně ceny díla z důvodu méněprací zhotovitel zpracuje písemný seznam méněprací formou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr, který odsouhlasí s objednatelem a provede jejich ocenění dle jednotkových cen položkových rozpočtů.

5.1.8.3 **okolností**, které se vyskytnou v průběhu realizace díla a které nebyly v době sjednání této smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla (vynucené vícepráce).

5.1.8.4 **změny výše DPH**, zhotovitel je oprávněn odpovídajícím způsobem změnit celkovou cenu díla, dojde-li v době mezi podpisem této smlouvy a zaplacením ze strany objednatele ke změně právních předpisů upravujících výši DPH.

5.1.9 O rozsahu a ceně víceprací nebo méněprací, příp. ohledně změny v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním (montážním) deníku, bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek k této smlouvě a to v souladu se zápisy ve stavebním (montážním) deníku provedenými dle **čl. VI. odst. 6.2** tohoto článku. Objednatel se v takovém případě zavazuje doplatit zhotoviteli odpovídající rozdíl v ceně díla.

5.1.10 Zvýšené náklady (tj. vícepráce, či náklady z důvodu změny okolností) lze čerpat až po jejich odsouhlasení v dodatku k této smlouvě.

5.1.11 Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb zhotovitelem dle předané projektové dokumentace.

5.2 Platební podmínky

5.2.1 Zálohy:

Smluvní strany se dohodly, že **zálohy nebudou poskytovány**.

5.2.1 Popis fakturace

Cena díla bude na základě daňového dokladu - faktury vystavených zhotovitelem **na základě řádně dokončeného a řádně předaného a převzatého díla prostého všech vad a nedodělků z přejímacího řízení**. Tato konečná faktura, kterou vystaví zhotovitel, musí kromě obecných náležitostí daňového dokladu (faktury) splňovat následující:

5.2.2.1 Výslovné označení, že se jedná o konečnou fakturu (daňový doklad) na předmětné dílo dle této smlouvy.

5.2.2.2 Celkovou sjednanou cenu předmětného díla dle této smlouvy v souladu s položkovým rozpočtem, jež tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy.

5.2.2.3 Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury a bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

5.2.2.4 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, bude jejich cena na konečné faktuře (daňovém dokladu) uvedena samostatně a tato faktura musí obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny, tj. dodatek smlouvy se sjednanou cenou za vícepráce.

5.2.3 Splatnost faktur

5.2.3.1 Strany sjednávají **splatnost 30 dnů** ode dne jejich doručení objednateli. Strany souhlasně prohlašují, že lhůta splatnosti je zcela odůvodněna povahou závazku.

5.2.4 Náležitosti faktury - daňového dokladu

5.2.4.1 Faktura bude obsahovat číslo smlouvy o dílo, bude mít náležitostí daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, náležitosti obchodní listiny v souladu s ustanovením § 435 občanského zákoníku a její přílohou bude předávací protokol potvrzený pověřenou osobou objednatele s podrobným rozpisem provedených prací. Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je objednatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti. Ta začne běžet znovu po vystavení a doručení bezvadného daňového dokladu.

5.2.4.2 Bez výše uvedených náležitostí a příloh nebude faktura přijata do evidence objednatele a bude vrácena zhotoviteli k doplnění. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opraveného dokladu objednateli.

Článek VI.
Podmínky provádění díla, jeho předání a převzetí

6.1 Podmínky provádění díla

6.1.1 O předání a převzetí staveniště bude proveden písemný zápis podepsaný oběma stranami. Zhotovitel je povinen při užívání staveniště dodržovat veškeré právní předpisy.

6.1.2 Objednatel do doby předání staveniště, nejpozději však při jeho předání zhotoviteli, předá zhotoviteli **min. 2 paré kompletní projektové dokumentace + CD** a veškerá vyjádření orgánů činných v tomto řízení a veškeré doklady, které získal a má k dispozici, a které jsou nezbytné k realizaci předmětu smlouvy. (stavební povolení, vyjádření k sítím aj.)

6.1.3 Objednatel se zavazuje bezúplatně předat zhotoviteli protokolárně staveniště včetně určení přípojných míst pro bezplatný odběr elektrické energie a vody (dále jen „**energie**"), nejpozději do dne, který je určen jako termín zahájení dle čl. IV této smlouvy. V případě, že objednatel nezajistí do uvedeného dne zhotoviteli dodávky uvedených energií, nemůže být zhotovitel v prodlení s prováděním díla (v prodlení je naopak objednatel) a zároveň se posunuje termín dokončení díla a to o dobu, jakou byl v prodlení objednatel + 5 pracovních dnů.

6.1.4 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo dle této smlouvy jeho řádným, včasným dokončením a protokolárním předáním objednateli. O průběhu předání provedeného díla zhotovitelem objednateli sepíší smluvní strany předávací protokol. Smluvní strany sjednávají, že drobné vady díla, které nebrání jeho užívání, nejsou důvodem k odmítnutí převzetí díla. Drobné vady a nedodělky budou sepsány v předávacím protokolu, kde bude sjednán datum jejich odstranění.

6.1.5 Zhotovitel je povinen provést předmětné dílo v souladu s odsouhlasenou projektovou dokumentací, v nejvyšší normové jakosti při dodržení všech platných právních předpisů, příslušných TP, TKP a ČSN v parametrech a zásadách předepsaných projektem stavby, včetně provedení všech předepsaných zkoušek a pokyny objednatele a to vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Veškeré výrobky a materiály, které jsou předmětem díla, musí splňovat požadavky, stanovené platnými a účinnými zákony či stanovené v prováděcích předpisech k takovým zákonům. Jiné vlastnosti výroků, zařízení a herních prvků než jsou uvedené v příloze č. 1 nejsou rozhodující, nicméně obecně platí, že výrobky musí být způsobilé jako užitné zábavní nebo okrasné prvky, případně musí sloužit svému obvyklému účelu. Veškeré materiály nespecifikované v příloze č. 1 jsou na volbě zhotovitele, musí být ale voleny účelně s ohledem na způsob využití předmětu díla.

6.1.6 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými a **to 3 pracovní dny předem**, a to písemně (i e-mailem) či zápisem do stavebního (montážního) deníku. Zápisy o kontrole prací a konstrukcí zakrytých budou součástí předávacího protokolu. V případě nesplnění této povinnosti zhotovitele, má objednatel právo požadovat dodatečné odkrytí nebo zpřístupnění dotčených konstrukcí - veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6.1.7 Zhotovitel si zajistí uskladnění materiálu a ručí za jeho ochranu proti odcizení či poškození až do okamžiku protokolárního předání stavby.

6.1.8 Zhotovitel odpovídá za likvidaci všech odpadů vzniklých jeho činností na stavbě v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Před zahájením prací seznámí své pracovníky se způsobem zajištění tohoto úkolu.

6.1.9 Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla, které je předmětem této smlouvy o dílo, dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, zejména pak ustanovení § 2 a 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, o závislé práci a související ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

6.1.10 Zhotovitel tímto prohlašuje, že v rámci zajištění realizace předmětného díla má vyřešeny veškeré právní vztahy se zaměstnanci, subdodavateli a dalšími osobami, které se budou podílet na plnění a realizaci díla, a to zejména prostřednictvím příslušných smluv, uzavřených za tímto účelem, či jiných obdobných závazkových vztahů v souladu s českými právními předpisy.

6.1.11 Zhotovitel prohlašuje, že realizací předmětného díla a výkonem plnění dle této smlouvy o dílo budou pověřeni pouze zaměstnanci zhotovitele, subdodavatelé na základě řádně a platně uzavřených smluv, případně jiné osoby, které jsou v obdobném pracovně či občanskoprávním závazkovém vztahu ke zhotoviteli.

6.2 Stavební (montážní) deník

6.2.1 Zhotovitel prostřednictvím pověřeného pracovníka: Radek Herold **tel.: 602 352 780, e-mail: herold@heroldkh.cz** povede stavební (montážní) deník a u tohoto pracovníka bude také uložen. Jmenovaný pracovník bude do stavebního (montážního) deníku zapisovat údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění díla. Stavební (montážní) deník bude veden zhotovitelem v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet pověřená osoba: Jana Králová .

6.2.2 Na zápisy provedené do stavebního (montážního) deníku jednou smluvní stranou musí druhá strana reagovat zápisem do tohoto deníku nejpozději do **3 pracovních dnů,** jinak se má za to, že údaj zapsaný je pravdivý. Případné rozpory budou ve lhůtě do 5 dnů řešit osoby oprávněné jednat za smluvní strany ve věcech této smlouvy. Pouze tyto osoby mohou také zápisy ve stavebním (montážním) deníku měnit tuto smlouvu.

6.2.3 Povinnost vést stavební (montážní) deník končí předáním a převzetím díla. Nesplnění těchto povinností bude považováno za podstatné porušení smlouvy.

6.3 Kontrola díla

6.3.1 Objednatel je oprávněn prostřednictvím níže uvedených pracovníků provádět průběžnou kontrolu díla: **p. Jana Králová a p. Ing. Libor Špatenka.**

6.3.2 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě poskytnuté objednatelem, a to i zápisem ve stavebním (montážním) deníku, jedná se o porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.

6.3.3 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

6.3.4 Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby a díla jako celku pro navržený účel zaručují, že stavba a celé dílo při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí a bezpečnost při užívání.

6.3.5 Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, atestů, dokladů o shodě výrobků, doklady o provedených zkouškách, revizní zprávy, dokumentaci skutečného provedení díla či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

6.3.6 Pro účely kontroly v průběhu provádění díla je objednatel oprávněn konat kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly zhotovovaného díla, nejméně však **2x týdně a to na základě oznámení této kontroly min. 2 pracovní dny před jejím konáním zhotoviteli.** Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastnit takto objednatelem konaných kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání do stavebního deníku zhotovitele.

6.4 BOZP

6.4.1 Zhotovitel je povinen dodržovat na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody s lešením).

6.4.2 V případě hrubého nedodržování předpisů BOZP (např. řádně nezajištěná stavba či staveniště, výkopy, ochrana osob, zdraví a majetku, nedodržování hygienických předpisů – např. močení na stavbě, nepoužívání dostatečných ochranných prosgtřdků – např. vhodná obuv, oděv atd.) je zástupce objednatele oprávněn napsat zápis o tomto provinění do stavebního (montážního) deníku a zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve **výši 2.000,- Kč** za každý jednotlivý případ tohoto porušení.

6.5 Předání a převzetí díla

6.5.1 Termín předání a převzetí

6.5.1.1 Zhotovitel je povinen dokončit dílo v termínu sjednaném v této smlouvě. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla písemně, **alespoň 3 pracovní dny předem** a to v místě plnění zápisem ve stavebním (montážním) deníku nebo písemně na doručovací adresu objednatele nebo elektronickou poštou na **e-mail: obec@hermankovice.cz** s potvrzením o doručení. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li odstraněn odpad vzniklý činností zhotovitele a nejsou-li předány veškeré doklady nutné ke kolaudaci stavby.

6.5.1.2 V případě, že zhotovitel dokončí dílo před termínem sjednaným v této smlouvě, je povinen datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 3 dny předem a

současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel není však povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.

6.5.2 Předávací protokol a režim odstranění vad z přejímacího řízení

6.5.2.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny potřebné doklady, zejména zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě (zejména prohlášení o shodě ČSN EN 1176 - výrobky, prvky, povrchy dopadových ploch), zápisy a výsledky o zkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, potvrzené záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce 2x, originál stavebního (montážního) deníku atd. Dále se zhotovitel zavazuje v rámci plnění této smlouvy a v rámci sjednané ceny díla provést proškolení objednatelem určené osoby (např. osoby pověřené správou hřiště) ohledně způsobu užívání díla. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady či nezajistí-li proškolení objednatelem určené osoby, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

6.5.2.2 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol), který bude obsahovat stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, dohodu o způsobu a termínu vyklizení staveniště, termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta, seznam předaných dokladů, prohlášení objednatele zda dílo přejímá nebo nepřejímá.

6.5.2.3 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat dále: soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání.

6.5.2.4 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 14 dnů ode dne zahájení předmětného řízení o předání a převzetí díla, pakliže nebrání odstranění klimatické podmínky. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady a nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo vyřešení rozporu (posouzením znalce na náklady strany, jejíž stanovisko znalcem nebylo potvrzeno) zhotovitel.

6.5.2.5 Po odstranění vad a nedodělků proběhne nové předávací řízení a bude zpracován nový protokol o předání a převzetí díla. Sjednání tohoto termínu nemá vliv na právo objednatele uplatnit sankce sjednané pro případ nedodržení termínu dokončení díla.

6.5.2.6 Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky bránící užívání.

6.5.2.7 V případě, že ze strany objednatele dojde k bezdůvodnému či neoprávněnému odmítnutí převzetí řádně provedeného díla, respektive ke znemožnění jeho dokončení, má se za to, že k dokončení díla došlo ke dni odmítnutí převzetí díla, respektive ke dni znemožnění jeho předání.

Článek VII.
Odpovědnost za jakost díla

7.1 Zhotovitel odpovídá za vady díla podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.

Zhotovitel poskytuje na jakost díla:

- **Na veškeré stavební práce záruku v délce 60 měsíců** od data protokolární přejímky díla a po odstranění vad a nedodělků sepsaných při protokolární přejímce díla.
- **Na pevnost a soudružnost nosné konstrukce záruku v délce 60 měsíců** od data protokolární přejímky díla a po odstranění vad a nedodělků sepsaných při protokolární přejímce díla.
- **Na veškeré ostatní komponenty výrobků, zařízení a herních prvků (např. řetězy, šroubované spoje, závěsy houpaček, točny kolotočů, pružiny, kladky lanovek, skluzavky, skluzné tyče, hrázky, lanové sítě, lana lanovek atp.) záruku v délce 24 měsíců** od data protokolární přejímky díla a po odstranění vad a nedodělků sepsaných při protokolární přejímce díla.

7.2 Reklamace vad díla v průběhu záruční lhůt musí být provedena písemně a současně elektronicky na **E-mail: herold@heroldkh.cz.** Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamované vady nejpozději do **3 dnů** ode dne doručení písemné (i e-mailové) reklamace a v téže lhůtě objednateli sdělit písemně, zda reklamaci uznává či nikoliv. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává. Vždy však zhotovitel musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y) a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.

7.3 Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady:

- označené objednatelem jako havarijní bránící užívání **do 48 hodin**,
- vady nebránící užívání do **7 dnů**, pokud se smluvní strany s ohledem na technologické postupy nedohodnou jinak,
- pro vady většího rozsahu s potřebou vypracování technologického postupu bude stanoven termín pro odstranění vzájemnou dohodou.

7.4 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve výše uvedené lhůtě, je objednatel oprávněn reklamované vady odstranit sám nebo zajistit jejich odstranění jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli částku skutečně vynaložených nákladů, včetně případných postihů, navýšenou o 15% za zajištění odstranění vady.

7.5 Po odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

7.6 Objednatel je povinen předmět díla prohlédnout a na zjevné vady zhotovitele upozornit bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, nejpozději však do 7 dnů po předání díla.

7.7 Zhotovitel neodpovídá za vady díla :

7.7.1. Způsobené vyšší mocí, zejména pak živelnou pohromou, vandalismem apod.;

7.7.2. způsobené jeho nesprávným užitím v rozporu s příslušnými návody k použití či jiných součástí díla, po předání staveniště ;

7.7.3. způsobené v důsledku nekvalifikované montáže, instalace či demontáže, po předání staveniště ;

7.7.4. způsobené v důsledku nesprávných pokynů či podkladů objednatele;

V případě shora uvedených výjimek z odpovědnosti za vady díla je zhotovitel oprávněn tyto vady odstranit na náklady objednatele pouze na základě požadavku objednatele.

7.8 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu č. 293 482 1959 ze dne 3.2.2014 u pojišťovny UNIQA, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem třetí osobě na plnění ve **výši min. 1.500.000,- Kč platnou po celou dobu realizace, objednatel má v opačném případě právo odstoupit od smlouvy a má právo na úhradu škody tímto vzniklou.**

Článek VIII.
Sankční ustanovení

8.1 Smluvní strany ujednávají, že pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla, zálohy na cenu díla, doplatku na cenu díla nebo jeho části, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení smluvní pokuty ve **výši 0,05%** z dlužné částky za každý den prodlení.

8.2 Smluvní strany dále ujednávají, že pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve **výši 0,05%** z ceny díla za každý den prodlení.

8.3 V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky z přejímacího řízení ve lhůtách uvedených v zápise o předání a převzetí díla, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve **výši 1.000,- Kč** za každý započatý den prodlení a za každý případ nesplnění.

8.4 V případě, že zhotovitel neodstraní reklamované vady ve sjednaných lhůtách, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve **výši 1.000,- Kč** za každý započatý den prodlení a za každý případ nesplnění.

8.5 V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště ve lhůtě do 10 dnů od předání a převzetí díla, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve **výši 1.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.

8.6 Smluvní pokuty a úroky dle této smlouvy jsou splatné dnem, kdy na ně oprávněné straně vznikne nárok. Výše úroků či smluvních pokut bude oznámena na základě výzvy k jejich zaplacení doručené povinné straně, včetně vyčíslení jejich požadované výše. Tyto pokuty je objednatel oprávněn započíst proti svým závazkům vůči zhotoviteli dle této smlouvy.

8.7 Ustanovením o smluvních pokutách není dotčen nárok kterékoliv smluvní strany na případnou náhradu škody a ušlého zisku, které jí vznikly nesplněním povinnosti druhé smluvní strany.

8.8 Smluvní strany se dohodly, že celková výše všech vzájemně uplatněných smluvních pokut nepřesáhne **25 %** celkové ceny díla bez DPH.

8.9 Dojde-li k jednostrannému zrušení smlouvy, zaplatí účastník smlouvy, který dal ke zrušení podnět, druhému účastníku všechny prokazatelné náklady spojené s přípravou a plněním této smlouvy.

Článek IX.
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

9.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované věci nese od počátku až do předání a převzetí dokončeného díla zhotovitel.

9.2 Do doby předání díla objednateli nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovovaném díle, stejně tak i nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla. Zhotovitel nese i odpovědnost za škody, způsobené jeho činností, nebo činností jeho podzhotovitelů či subdodavatelů, na majetku objednatele. Stejně tak zhotovitel odpovídá za všechny škody, vzniklé v důsledku provádění díla třetím, na stavbě nezúčastněným, osobám. Odpovědnost zhotovitele za škody se řídí platnými obecně závaznými právními předpisy.

Článek X.
Osoby oprávněné jednat za smluvní strany

Za objednatele je oprávněn jednat:

10.1 ve věcech smluvních: Jana Králová

10.2 ve věcech technických: Ing. Libor Špatenka

Za zhotovitele je oprávněn jednat:

10.3 ve věcech smluvních: Radek Herold

10.4 ve věcech technických: Radek Herold

Článek XI.
Odstoupení od smlouvy

11.1 Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, stejně tak pro vzájemný vztah smluvních stran, není-li v této smlouvě dohodnuta jiná úprava.

11.2 Mimo případy, uvedené v občanském zákoníku má příslušná strana dále právo odstoupit od této smlouvy i v těchto případech:

- dojde-li k podstatné změně okolností, za nichž byla tato smlouva uzavřena - v případě zásahu vyšší moci;
- dojde-li na straně zhotovitele opakovaně k nekvalitnímu plnění či k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu stavby o víc jak **14 dnů**

11.3 V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy, má zhotovitel nárok pouze na úhradu prací, provedených jím ke dni účinků odstoupení od smlouvy.

11.4 V případě, že se zhotovitelem bude probíhat insolvenční řízení, nebo pokud by byl pro zhotovitele z důvodu jeho platební neschopnosti úředně jmenován likvidátor nebo správce, nebo byla zahájena exekuce nebo veřejná dražba na majetek zhotovitele, může objednatel bez omezení jakéhokoliv jiného svého práva odstoupit od této smlouvy písemným sdělením zhotoviteli, likvidátorovi nebo správci.

11.5 Práce nebo materiál, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky kvality či množství nebo budou odporovat smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými. Vznikne-li nahrazením Objednateli škoda, uhradí Zhotovitel i tuto škodu. Pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem vady neodstraní, je Objednatel oprávněn odstoupit bez dalšího od smlouvy.

11.6 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno opačné straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Následky odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

11.7 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s platbou dle článku V. o více jak 45 dní.

Článek XII.
Jiná jednání

12.1 Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele a nepoužije pro jiné účely než plnění podmínek této smlouvy. Při porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý případ porušení. Tuto pokutu je objednatel oprávněn započíst proti svým závazkům vůči zhotoviteli dle této smlouvy.

12.2 Doručování: Strany se dohodly na tom, že pro účely této smlouvy bude za doručenou zhotoviteli nebo objednateli považována zpráva zapsaná do stavebního (montážního) deníku, zpráva předaná zástupci zhotovitele nebo objednatele ve věcech technických proti potvrzení o převzetí, zpráva zaslaná doporučeně zhotoviteli nebo objednateli poštou nebo kurýrní společností, jakož i zpráva zaslaná zhotoviteli nebo objednateli **e-mailem.**

Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde k doručování písemností mezi smluvními stranami v souvislosti s touto smlouvou, doručení je účinné též desátým dnem po odeslání písemnosti. Písemnosti musí být zaslány na poslední známou adresu druhé smluvní strany

12.3 Dojde-li k zahájení důvodného insolvenčního řízení a v jeho rámci k zahájení konkursního řízení, nebo vyrovnání na majetek zhotovitele, platí dohoda stran, že dohodnutá cena díla se snižuje o výši všech dohodnutých realizovaných i budoucích pozastávek, a to ke dni zahájení konkursu, nebo vyrovnání, nikoliv k datu zahájení insolventního řízení. Důvodný je takový návrh, na základě kterého bude konkurs prohlášen, nebo zamítnut pro nedostatek majetku úpadce, nebo povoleno vyrovnání.

12.4 **Ustanovení čl. VIII.**, ustanovení o smluvních pokutách, a ustanovení **čl. XII.**, jiná ujednání, zůstávají v platnosti i po odstoupení od této smlouvy.

12.5 V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je zhotovitel povinný spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto ustanovení platí pro zhotovitele samotného i veškeré případné subdodavatele.

Článek XIII.
Závěrečná ustanovení

13.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

13.2 Tato smlouva se po dohodě obou smluvních stran řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

13.3 Objednatel (zadavatel) prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na jejíž plnění zadavatel uzavřel s vítězným uchazečem tuto smlouvu a že se zejména

ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

13.4 Tato smlouva o je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení. Každý výtisk má platnost originálu.

13.5 Smluvní strany sjednávají, že pokud v důsledku změny či odlišného výkladu právních předpisů nebo judikatury soudů bude u některého ustanovení této smlouvy shledán důvod neplatnosti právního úkonu, smlouva jako celek platí nadále, přičemž za neplatnou bude možné považovat pouze tu část smlouvy, které se důvod neplatnosti týká. Smluvní strany se zavazují toto neplatné ustanovení doplnit či nahradit novým ujednáním, které bude odpovídat aktuálnímu výkladu právních předpisů, aby smyslu a účelu této smlouvy bylo dosaženo.

13.6 Veškeré dodatky k této smlouvě nebo její změny budou provedeny pouze v písemné formě jako její dodatky, označeny pořadovými čísly a po vzájemném odsouhlasení obou smluvních stran budou podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy. Zápisy z jednání, protokoly apod. se za změny smlouvy nepovažují.

13.7 Tato smlouva je závazná i pro právní nástupce smluvních stran.

13.8 Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné a omylu prosté vůle a nebyla sjednána v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

13.9 Seznam příloh, jež tvoří nedílnou součást této smlouvy:

příloha č. 1 – projektová dokumentace pro realizaci stavby
příloha č. 3 – časový harmonogram
příloha č. 4 – výpis z obchodního rejstříku zhotovitele
příloha č. 5 – zápis o předání a převzetí díla nebo jeho části
příloha č. 6 – pojistná smlouva zhotovitele č. 293 482 1959

Za zhotovitele:

V Heřmánkovicích dne 23.7. 2015

.....,
.....,
Radek Herold
HEROLD
Čáslavská 229, 284 01 Kutná Hora
IČ: 123 63 065 DIČ: CZ6712291443
tel.: 327 511 737

Za objednatele:

V Heřmánkovicích , dne23.7.2015

.....,
.....,
OBEC HEŘMÁNKOVICE
549 84 Heřmánkovice 215 ②
Tel.: 491 523 772 IČ: 006 53 616