

## Smlouva o dílo

**Název stavby: „Polepy - veřejné osvětlení“**  
**Číslo zakázky zhotovitele: MC-00061965\_2019**  
(smlouva se skládá ze 3 stran)

uzavřená mezi

### **I. Smluvní strany**

#### **a) Objednatel:**

*Název:* Obec Polepy

*se sídlem* Polepy131, 280 02 Kolín

*jednající:* Ing. Rostislav Vodička, starosta

*tel:* +420 602 334 233, +420 724 180 515

*IČ:* 00235644

*DIČ:* Není plátce DPH

*Bankovní spojení:* ČSOB, a.s., číslo účtu/kód banky 272620115/0300

(dále jen objednatel)

#### **b) Zhotovitel:**

*Obchodní firma:* AZ Elektrostav, a.s.

*se sídlem* Bobnická 2020, Nymburk, 288 01

*jednající:* Ing. Jindřich Oupický, statutární ředitel

*oprávněný zástupce ve věcech technických:* Jindřich Vondráček, stavbyvedoucí

*tel:* +420 608 024 788 resp. +420 725 060 668

*IČ:* 45149909

*DIČ:* CZ45149909

*Bankovní spojení:* Komerční banka, a.s., číslo účtu/kód banky 9190460227/0100

(dále jen zhotovitel)

### **II. Předmět plnění**

II/1) *Název stavby:*

#### **„Polepy – veřejné osvětlení“**

Předmětem plnění této smlouvy o dílo (dále jen SoD) je realizace přílože kabelů veřejného osvětlení (kabel CYKY 4x10mm<sup>2</sup>) a zemnicího drátu (FeZn 10mm<sup>2</sup>) do společného výkopu v trase s kabely ČEZ Distribuce, a.s. v délce cca 1.280bm a provedení výkopových prací v délce cca 28bm mimo trasu ČEZ Distribuce, a.s. („dokopy“ ke stožárům VO) vč. pokládky stejného zařízení v lokalitě obce Polepy, okr. Kolín. Dále je předmětem plnění této SoD dodávka a montáž 28ks stožárových pouzder, doprava, koordinační činnost zhotovitele a skládkovné.

Předmětem plnění této SoD není a smluvní cena nezahrnuje dodávku a montáž stožárů veřejného osvětlení, dodávku a montáž svítidel veřejného osvětlení, revize elektrického zařízení, geodetické práce (vytyčení před zahájením stavby a zaměření skutečného stavu) ani vyhotovení geometrických plánů a zajištění smluv o věcných břemenech.

Rozsah prací a dodávek materiálu byl odsouhlasen oběma smluvními stranami na základě akceptace cenové nabídky č. 20481\_2019 ze dne 14.5.2019.

### **III. Čas plnění, záruka na jakost a předání díla**

Dílo bude provedeno v koordinaci se stavbou IE-12-6000724, kterou AZ Elektrostav, a.s. realizuje pro ČEZ Distribuce, a.s. v dané lokalitě s předpokládaným termínem dokončení do 20.11.2019.

III/1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Objednatel převezme dokončené dílo předávacím protokolem (zápisem o převzetí) s výhradami, nebo bez výhrad.

III/2) Doba záruky díla na jakost prací činí =36= měsíců od data předání a převzetí díla, tj. od potvrzení předávacího protokolu zástupcem objednatele. Na dodávky materiálu a zařízení bude poskytnuta záruka jejich výrobců v souladu s technickými požadavky na technická místa.

III/3) Zhotovitel prohlašuje, že pro dílo použije pouze materiály a výrobky, které jsou nové, vhodné a prvotřídní kvality.

#### **IV. Spolupůsobení objednatele**

IV/1) Majetkoprávní projednání prováděného díla není předmětem plnění zhotovitele.

IV/2) Vyklizené a všech závazků vůči třetím osobám prosté staveniště bude zhotoviteli předáno na základě výzvy zhotovitele. Předání bude zaznamenáno do stavebního deníku.

IV/3) Objednatel se v rámci spolupůsobení zavazuje zajistit:

- předat podklady o přípustnosti stavby nejpozději do 31.5. 2019
- zajistit vstupy na pozemky a komunikace dotčené předmětným dílem ve vzájemně dohodnutých termínech.
- Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli maximální součinnost po celou dobu prací

#### **V. Cena za dílo**

V/1) Celková cena za splnění předmětu smlouvy dle čl. II bodu II/1 ve výši: **=531.166,-Kč** bez DPH, slovy =Pět set třicet jeden tisíc jedno sto šedesát šest Kč, byla stanovena dohodou jako cena pevná následně uvedeným způsobem:

<i>Polepy - veřejné osvětlení - přílož kabelů veřejného osvětlení a dodávka a montáž stožárových pouzder</i>	<i>Pevná cena v Kč</i>		
	<i>Materiál</i>	<i>Práce</i>	<i>Celkem</i>
Montáž kabelového vedení veřejného osvětlení	266 155,00	232 263,00	<b>498 418,00</b>
Doprava	0,00	19 680,00	<b>19 680,00</b>
Inženýring, koordinační činnost	0,00	3 000,00	<b>3 000,00</b>
Skládkovné	0,00	10 068,00	<b>10 068,00</b>
<b>Celková cena</b>			<b>531 166,00</b>

K uvedené ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době realizace. Zhotovitel je plátcem DPH.

V/2) Případné více či méně práce budou po odsouhlasení objednatelem a zhotovitelem fakturovány v cenách dohodnutých objednatelem a zhotovitelem v dodatku této SoD.

V/3) Smluvní strany mají právo požadovat zvýšení nebo snížení ceny výhradně písemnou formou jako dodatek k této SoD v případě, že dojde k úpravě předmětu.

#### **VI. Financování díla a fakturace**

VI/1) Objednatel prohlašuje, že na objednané práce má zajištěno financování a faktury bude proplácet v termínu jejich splatnosti.

VI/2) V případě prodlení s plněním jakéhokoliv svého peněžitého závazku dle této smlouvy, uhradí objednatel navíc zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý započatý kalendářní den prodlení.

VI/3) Fakturace pro předmětné dílo je smluvena následně:

- Dílo bude proplaceno na základě jediné faktury vystavené po předání díla bez vad a nedodělků se splatností =21=dní

VI/4) Až do řádného uhrazení díla objednatelem do výše dle bodu V/1) této SoD bude dílo ve vlastnictví zhotovitele.

## **VII. Ostatní specifikované podmínky smlouvy**

VII/1) Zhotovitel je povinen od doby zahájení prací vést stavební deník a kopie předávat objednateli spolu se soupisem provedených prací.

VII/2) Osobou zodpovědnou za koordinaci akce byl za zhotovitele určen p. Jindřich Vondráček, stavbyvedoucí SMČ, tel. 725 060 668, za objednatele Ing. Rostislav Vodička, starosta, tel. 724 180 515. Tyto osoby jsou oprávněny ke změnám nebo doplňkům díla a jejich zápisům ve stavebním deníku, pokud není třeba projektové dokumentace.

VII/3) Zhotovitel bude zajišťovat bezpečnost práce dle platných bezpečnostních předpisů na elektrických zařízeních, přidružených norem a zásad práce na energetickém zařízení.

VII/4) Objednatel se zavazuje, že převezme na základě výzvy zhotovitele předmět smlouvy do dvou dnů od výzvy za předpokladu, že bude prosto vad a nedodělků.

VII/5) Zhotovitel předá a objednatel převezme předmět smlouvy s doklady: osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku, prohlášení o shodě atd.

VII/6) SoD může být měněna nebo zrušena pouze dohodou obou stran v písemné formě.

VII/7) Tato SoD je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom.

VII/8) Tato SoD nabývá účinnosti i platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Polepech, dne 13.6.2019

V Nymburce, dne 18.06.2019

Za objednatele

Za zhotovitele



Ing. Rostislav Vodička  
starosta



Ing. Jindřich Oupický  
statutární ředitel

Ing. Jindřich Oupický  
Statutární ředitel  
AZ Elektrostav, a.s.