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Příloha č. 10a): 

Smlouva o dílo č. 10720 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Článek I. 
Smluvní strany 

1.1. Objednatel:  W Weinzettl, s.r.o. 
sídlo:    Rašínova 494, Soběslav II, 392 01 Soběslav 
IČ/DIČ:    260 31 116/ CZ26031116 

          zapsaná v OR:     vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka 10264 

zastoupen:  Petrem Weinzettlem, jednatelem společnosti 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
č.ú.:  271151177, kód banky: 0300 
– dále jen jako „objednatel“ –  
a 

1.2.Zhotovitel: Silver Planet s.r.o. 
sídlo:    Nádražní 1188, 38301 Prachatice 
IČ:    03541690 
DIČ:   CZ03541690 
zastoupen:  Miloslavem Čermákem 
bankovní spojení:  ČSOB 
č.ú.: 279724515  kód banky: 0300 
doručovací adresa:  Nádražní 1188, 38301 Prachatice 
– dále jen jako „zhotovitel“ – 
– společně dále jako „smluvní strany“ – 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle 
tuto 

Smlouvu o dílo 
(dále jen „smlouva“) 

Článek II. 
Předmět smlouvy o dílo 

2.1. Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu s objednatelem jako logický krok následující po 
výběrovém řízení zakázky „ENERGETICKÉ ÚSPORY V OBJEKTU SPOLEČNOSTI W a 
WEINZETTL, s.r.o.“, které zadával objednatel jako zadavatel. Všechny podmínky 
uvedené ve výběrovém řízení (tj. Zadávací dokumentaci včetně všech příloh a případných 
vysvětlení zadávacích podmínek či poskytnutých dodatečných informací) této veřejné 
zakázky jakož i údaje v nabídce vybraného dodavatele jsou platné pro plnění předmětu 
této veřejné zakázky a zároveň i předmětu této smlouvy, i když nejsou výslovně uvedeny 
v této smlouvě.  
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Objednavatelem dle této smlouvy je zadavatel příslušného výběrového řízení předmětné 
zakázky a zhotovitelem dle této smlouvy je vybraný dodavatel na základě výběrového 
řízení předmětné zakázky. 

2.2. Smluvní strany prohlašují, že se před uzavřením této smlouvy nedopustily v souvislosti s 
výběrovým řízením samy nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by 
odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že 
nenabízely žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na jejíž 
plnění zadavatel, tj. objednatel, uzavřel s vybraným dodavatelem, tj. zhotovitelem, tuto 
Smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům výběrového řízení 
nedopustily žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž. 

Článek III. 
Předmět smlouvy o dílo 

3.1. Předmět smlouvy: 
3.1.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje pro objednavatele vykonat, provést a 

realizovat kompletní plnění stavebních prací (případně i souvisejících dodávek a služeb) 
spočívajících ve zhotovení stavebního díla specifikovaného v této smlouvě a provedení 
všech prací, výkonů dodávek a služeb souvisejících s provedením těchto stavebních prací, 
kdy toto stavební dílo (stavba) bude zhotovitelem realizováno a zhotoveno zejména dle: 

3.1.1.1. technické specifikace díla uvedené odst. 3.2 tohoto článku; 
3.1.1.2. projektové dokumentace, která tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy; 
3.1.1.3. položkového rozpočtu díla, tj. zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a 

služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek 
stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené 
množství, jako cenová specifikace veškerých stavebních prací, výkonů a souvisejících 
dodávek a služeb, která tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy. 

3.3.2.1. sjednaného rozsahu díla a veškerých jeho částí či součástí, sjednaných činností a 
výkonů včetně splnění povinností zhotovitele, a to v souladu s ustanovením odst. 3.3 až 
3.7 tohoto článku; 

3.3.2.2. platných stavebních povolení a veškerých dalších vyjádření příslušných orgánů 
veřejné správy; 

3.3.2.3. pokynů objednatele, resp. investora celého díla, a dále za podmínek této smlouvy. 
(dále také jako „dílo“ či „stavba“) 

3.3.3. Objednatel se zavazuje řádně realizované dílo od zhotovitele převzít, a to za podmínek 
stanovených touto smlouvou, a dále se zavazuje zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla v 
souladu a za podmínek stanovených touto smlouvou. 

3.4. Předmět díla a technická specifikace díla: 
3.4.1. Popis díla: 

Předmětem této smlouvy je provedení díla (stavby) formou kompletní realizace plnění 
stavebních prací (případně i souvisejících dodávek a služeb) na stavební akci s názvem: 
„ENERGETICKÉ ÚSPORY V OBJEKTU SPOLEČNOSTI W a WEINZETTL, s.r.o.“ 
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Předmětem díla je následující:  
Předmětem díla jsou stavební úpravy vedoucí k energeticky úsporným opatřením ve 
výrobně-skladovacích prostorách společnosti W a WEINZETTL, s.r.o. 
Jedná se o provedení nového zdroje vytápění pro části objektu a přípravy teplé vody, 
rekonstrukci otopných těles, rozvodů a regulace soustavy.  
Součástí investice je výměna stávajícího teplovodního kotle na zemní plyn za tepelné 
čerpadlo vzduch/voda, které bude sloužit pro vytápění a přípravu teplé vody ve výrobní 
části, teplá voda bude ohřívána v zásobníku. Dále také rekonstrukce otopné soustavy, 
rozvodů a regulace, což spolu s osazením tepelného čerpadla umožní optimalizaci otopné 
soustavy, využití nižšího teplotního spádu a přispěje tak k vyšší účinnosti otopné 
soustavy resp. účinnějšímu sdílení a distribuci tepla do dotčených prostor. A v neposlední 
řadě i výměna stávajících teplovzdušných jednotek na zemní plyn ve skladové části za 
nové elektrické teplovzdušné jednotky, které budou sloužit pro vytápění této části.  

3.4.2. Technická specifikace díla: 
Technická specifikace díla a rozsahu příslušných stavebních prací (případně i 
souvisejících dodávek a služeb) na shora uvedenou stavební akci je závazně stanovena 
zejména následujícími podklady pro realizaci díla: 

3.4.2.1. Projektová dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby zpracovaná 
Janem Kačmářem, se sídlem K Rokli 495, 385 01 Vimperk – Vimperk II., IČ: 046 61 036 - 
hlavní odpovědný projektant: Jiří Vais, ČKAIT 0101475. 
(dále jen „projektová dokumentace“). 
Příslušná projektová dokumentace je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy. 

3.4.2.1. Položkový rozpočet díla, tj. zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek 
stavebních prací a souvisejících dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro 
objednatelem vymezené množství, a to v podobě položkového rozpočtu díla, který 
zhotovitel jako vybraný dodavatel (účastník) v rámci shora uvedeného výběrového 
řízení předložil oceněný ve své nabídce. 
(dále jen „položkový rozpočet díla“) 
Příslušný položkový rozpočet díla je jako Příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy. 

3.4.3. Vymezení stavby (díla) a podrobná technická specifikace díla v rozsahu veškerých 
stavebních prací (případně i souvisejících dodávek a služeb) dle uvedeného v projektové 
dokumentaci a v položkovém rozpočtu díla je pro zhotovitele závazná. 

3.4.4. Smluvní strany potvrzují, že projektovou dokumentaci včetně položkového rozpočtu díla 
předal objednatel ve dvou tištěných a jednom digitálním vyhotovení zhotoviteli při 
uzavření této smlouvy, a tento ji od objednatele převzal. Zhotovitel prohlašuje, že se 
seznámil s podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty, že tyto podklady jsou mu 
srozumitelné a úplné k řádnému zhotovení díla. 

3.5. Kontrola projektové dokumentace: 
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3.5.1. Objednatel prohlašuje, že předaná projektová dokumentace dle Přílohy č. 1 této smlouvy 
byla vyhotovena jako úplný a kompletní podklad pro provedení příslušného díla dle této 
smlouvy, kdy na tuto projektovou dokumentaci navazuje i položkový rozpočet díla dle 
Přílohy č. 2 této smlouvy, který obsahuje oceněný soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb k realizaci díla dle této smlouvy.  

3.5.2. Zhotovitel prohlašuje, že jako odborně způsobilá osoba provede kontrolu technické části 
příslušné projektové dokumentace dle Přílohy č. 1 této smlouvy a související kontrolu 
položkového rozpočtu díla dle Přílohy č. 2 této smlouvy nejpozději ke dni předání a 
převzetí staveniště, a to za účelem zjištění případných zjevných vad, nedostatků či 
nevhodných pokynů objednatele uvedených v těchto dokumentech, zejména těch, které 
by měly vliv na cenu díla.  
Na případné zjištěné vady či nedostatky předané projektové dokumentace a položkového 
rozpočtu díla dle tohoto ustanovení se zhotovitel zavazuje písemně upozornit objednatele 
nejpozději ke dni zahájení realizace díla dle této smlouvy, a to včetně návrhů na jejich 
odstranění a dopadů na cenu díla. V případě, že zhotovitel jako odborně způsobilá osoba 
nezjistí vady či nedostatky předané projektové dokumentace a položkového rozpočtu díla 
dle tohoto ustanovení, má se za to, že jsou tyto dokumenty bez takových vad či 
nedostatků a zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v takto definovaném a sjednaném 
rozsahu dle předané projektové dokumentace a položkového rozpočtu, resp. dále 
v rozsahu stanoveném touto smlouvou.  

3.6. Zhotovením a realizací díla se pro účely této smlouvy dále rozumí: 
3.6.1. Úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, montážních prací a 

konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení díla v parametrech a zásadách předepsaných projektovou dokumentací, 
provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž 
provedení je nezbytné pro řádné dokončení díla (včetně provedení předepsaných 
zkoušek) a dále též zařízení staveniště, zajištění bezpečnostních opatření, koordinační a 
kompletační činnosti celé stavby. 

3.6.2. Kompletní dodávka, zhotovení a realizace díla specifikovaného touto smlouvou bude 
dále provedena v souladu se zadávacími podklady dle shora specifikovaného výběrového 
řízení, v souladu s odsouhlasenou projektovou dokumentací, a to v normované jakosti 
a kvalitě odpovídající platným technickým normám ČSN a EN a platným právním 
předpisům (zejména pak zákonu č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, 
nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky, vyhlášce č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, 
v platném znění) i dalším předpisům příslušným pro řádné zhotovení díla dle této 
smlouvy a dále dle pokynů objednatele. 

3.7. Do rozsahu zhotovení díla patří i následující práce a činnosti, které je zhotovitel 
povinen pro objednatele v rámci realizace díla dle této smlouvy zajistit:  

3.7.1. Zaměření a vytýčení veškerých inženýrských sítí, včetně zjištění plnění podmínek 
stanovených jejich vlastníky a správci pro realizaci díla dle této smlouvy, zabezpečení 
ochrany těchto sítí, případě přeložení těchto sítí a následné zabezpečení jejich zpětného 
protokolárního předání jejich správcům.  
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3.7.2. Provedení všech nezbytných průzkumů, sond a testů nutných pro řádné provádění a 
dokončení díla. 

3.7.3. Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení stavby, zejména pak opatření souvisejících s 
bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců, nemovitostí a 
vozidel v místech dotčených stavbou díla). Zajištění případného zvláštního užívání 
komunikací a veřejných ploch potřebných k řádné realizaci a zhotovení díla. 

3.7.4. Zajištění ostrahy stavby díla a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 
prostředí, zajištění ochrany majetku převzatého k realizaci díla před poškozením a jeho 
pravidelná údržba. 

3.7.5. Zajištění dopravního značení k případným dopravním omezením, jejich údržba a 
přemisťování a následné odstranění. 

3.7.6. Zajištění a provedení všech nutných revizí či zkoušek dle ČSN a EN (případně jiných 
norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů o průběhu takových 
případných zkoušek), a předání protokolů o provedení zkoušek objednateli. 

3.7.7. Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i 
prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o 
změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a revizí veškerých 
elektrických zařízení s případným dokladem o odstranění uvedených závad a předání 
atestů a dokladů v českém jazyce objednateli. Případně zajištění všech ostatních 
nezbytných atestů a revizí podle právních nebo technických předpisů platných v době 
předání stavby, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 
technických parametrů stavby a předání atestů a revizí v českém jazyce objednateli. 

3.7.8. Provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících stavbu včetně 
vyhodnocení komplexního vyzkoušení, když si objednatel vyhrazuje právo stanovit 
podmínky, za kterých se bude komplexní vyzkoušení provádět. 

3.7.9. Zřízení staveniště a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě. 
3.7.10. Odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku v souladu s ustanoveními 

zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších předpisů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

3.7.11. Zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebních povolení pro realizaci stavby a z 
dokladů předaných objednatelem zhotoviteli. 

3.7.12. Zpracování a předložení energetických štítků budovy objednateli vyplývá-li tato 
povinnost z charakteru a předmětu díla dle této smlouvy. 

3.7.13. Pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovování díla a realizaci stavebních prací za 
přítomnosti TDS a v podrobnostech dle pokynů TDS a její předání objednateli při předání 
a převzetí plnění předmětu této smlouvy. 

3.7.14. Provedení zaškolení obsluhy objednatele u všech částí stavby, které zaškolení obsluh 
vyžadují, vyhotovení protokolu o zaškolení v jazyce českém a předání protokolu 
objednateli.  

3.7.15. Předání provozních řádů, návodů k obsluze (provozu) a návodů k údržbě díla, resp. jeho 
částí. 
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3.7.16. Celkový úklid stavby a staveniště před předáním a převzetím díla jako plnění předmětu 
smlouvy. Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace 
apod.), mimo zásahů do komunikací vymezených projektovou dokumentací dle této 
smlouvy. 

3.7.17. Poskytnutí nezbytné a dostatečné součinnosti TDS objednatele, (tj. především poskytnutí 
příslušných dokumentů, informací a dalších potřebných činností) za účelem získání 
kladných závazných stanovisek dotčených orgánů, organizací, vlastníků a správců sítí, a 
to tak, aby bylo v maximální možné míře umožněno zajistit pro objednatele vydání 
kolaudačních souhlasů s užíváním stavby (díla). 

3.8. Do rozsahu zhotovení díla dále patří zpracování projektové Dokumentace skutečného 
provedení stavby (díla) (dále jen „DSPS“), která bude provedena následujícím 
způsobem: 

3.8.1. Do původní projektové dokumentace díla, tj. projektové dokumentace všech stavebních 
objektů, provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v 
průběhu zhotovení stavby. Původní části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k 
žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“. 

3.8.2. Každý výkres DSPS bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, 
jejím podpisem a razítkem zhotovitele. 

3.8.3. Součástí DSPS bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i 
nadzemních vedení s údaji o hloubkách uložení sítí.  

3.8.4. DSPS bude předána objednateli ve v 6 paré (vyhotoveních) v listinné podobě a v jednom 
vyhotovení v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči, přičemž výkresová část bude 
zpracována ve formátu *.dwg, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc pro MS 
Word, tabulky ve formátu *.xls pro MS Excel. 

3.9. Do rozsahu zhotovení díla dále patří geodetické zaměření stavby (bude-li nezbytné 
jeho vykonání): 

3.9.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla včetně zpracování geometrického plánu 
pro vklad do katastru nemovitostí budou provedeny a ověřeny oprávněným 
zeměměřičským inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a 
doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, 
a bude předáno objednateli v 6 paré (vyhotoveních) v listinné podobě a v jednom 
vyhotovení v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči. 

3.9.2. Součástí tohoto zaměření jsou geodetická zaměření skutečného provedení jednotlivých 
stavebních a inženýrských objektů v souladu se zákonem č. 256/2013 Sb., o katastru 
nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 

Článek IV. 
Práva a povinnosti zhotovitele 

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad a na vlastní 
odpovědnost ve smluvené době jako celek anebo ve smluvených částech, v souladu s 
touto smlouvou, projektovou dokumentací, položkovým rozpočtem díla a zároveň také 
při dodržení veškerých stavebních, konstrukčních, technických a technologických 
podmínek vyplývajících pro realizaci tohoto díla z příslušných právních předpisů či 
technických norem. 
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4.2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění a dle jiných 
oprávnění schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu podle této smlouvy, je odborně 
způsobilý a kvalifikovaný ke zhotovení díla dle této smlouvy a je k tomu vybaven 
potřebnými prostředky.  

4.3. Zhotovitel se zavazuje úzce spolupracovat s objednatelem či osobami pověřenými 
objednatelem v rámci realizace díla a koordinovat s ním postup vykonávání prací na díle,.  
Zhotovitel se zavazuje přizpůsobit výkon své činnosti a svých prací na díle tak, aby 
nedocházelo ke zbytečnému a neodůvodněnému omezování prací na díle (stavbě). 

4.4. Zhotovitel prohlašuje, že se ve lhůtě dle ustanovení čl. III. odst. 3.3 této smlouvy seznámí 
s veškerými podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty, s ohledem na to, zda mu 
jsou tyto podklady srozumitelné a úplné k řádnému zhotovení díla. Zhotovitel prohlašuje, 
že ve sjednané lhůtě dle shora citovaného ustanovení určené pro seznámení se s 
veškerými podklady, nebude-li mít v předmětné lhůtě žádných připomínek, výtek či 
žádostí o doplnění, nebude tudíž uplatňovat žádné vícepráce z titulu případných vad či 
nedostatků těchto podkladů, tj. zejména projektové dokumentace, položkového rozpočtu 
díla a veškerých souvisejících stavebních povolení a dalších vyjádření či rozhodnutí 
orgánů veřejné správy. 

4.5. Zhotovitel je dále povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k plnění 
předmětu smlouvy, jestliže zhotovitel mohl nebo měl tuto nevhodnost zjistit při 
vynaložení odborné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy 
pokynů vyplývajících z projektové dokumentace a soupisu prací, dodávek a služeb 
poskytnutých objednatelem zhotoviteli v rámci výběrového řízení, protože nevhodná 
povaha těchto pokynů byla nebo mohla být odstraněna v rámci poskytnutí vysvětlení a 
dodatečných informací k zadávacím podmínkám. 

4.6. Zhotovitel se zavazuje určit odpovědného a kompetentního zástupce, který bude 
koordinovat zhotovování díla na stavbě – osobu stavbyvedoucího, kdy tato osoba bude 
uvedena níže v této smlouvě. Osoba stavbyvedoucího bude vystupovat v technických a 
stavebních záležitostech při realizaci díla dle této smlouvy, a to zejména při zhotovování 
díla, kontrolních dnech, jednáních s objednatelem či TDS apod.  
Osoba stavbyvedoucího určeného zhotovitelem bude osobou dostatečně kvalifikovanou, 
zkušenou a odborně vzdělanou, kdy bude splňovat zejména objednatelem požadované 
předpoklady definované ve výběrovém řízení, na základě kterého byla uzavřena tato 
smlouva, byly-li takové předpoklady na kvalifikaci osoby stavbyvedoucího součástí 
zadávacích podmínek příslušného výběrového řízení. 

4.7. Zhotovitel prohlašuje, že on ani osoba s ním propojená nevykonává na předmětné stavbě 
činnosti TDS. 

4.8. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění předmětu této smlouvy, tj. realizací 
příslušného díla (stavby) a všech souvisejících dodávek a služeb, v úzké součinnosti s 
vlastníky sousedních nemovitostí, s objednatelem, TDS, koordinátorem BOZP a s 
autorským dozorem. 

4.9. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo dle této smlouvy jeho řádným dokončením a 
protokolárním předáním objednateli, a to za podmínek stanovených v této smlouvě.  
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4.10. Zhotovitel si zajistí uskladnění materiálu a ručí za jeho ochranu proti odcizení či 
poškození až do okamžiku protokolárního předání stavby. 

4.11. Zhotovitel odpovídá za likvidaci všech odpadů vzniklých jeho činností na stavbě v 
souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Před zahájením prací seznámí své pracovníky se 
způsobem zajištění tohoto úkolu. 

4.12. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla, které je předmětem této smlouvy o dílo, 
dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, zejména pak ustanovení § 2 a 3 zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, o závislé práci a související ustanovení 
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 

4.13. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v rámci zajištění realizace předmětného díla má vyřešeny 
veškeré právní vztahy se zaměstnanci, poddodavateli a dalšími osobami, které se budou 
podílet na plnění a realizaci díla, a to zejména prostřednictvím příslušných smluv, 
uzavřených za tímto účelem, či jiných obdobných závazkových vztahů v souladu s 
českými právními předpisy.  

4.14. Zhotovitel prohlašuje, že realizací předmětného díla a výkonem plnění dle této smlouvy o 
dílo budou pověřeni pouze zaměstnanci zhotovitele, poddodavatelé na základě řádně a 
platně uzavřených smluv, případně jiné osoby, které jsou v obdobném pracovně či 
obchodněprávním závazkovém vztahu ke zhotoviteli.  

4.15. Zhotovitel se zavazuje zhotovovat stavbu dle této smlouvy v souladu s právními předpisy 
platnými a účinnými na území České republiky v době plnění předmětu smlouvy a v 
souladu s technickými normami a technickými předpisy platnými a účinnými na území 
České republiky v době, kdy byla zpracována projektová dokumentace. 

4.16. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu smlouvy postupovat tak, aby nedošlo k 
porušení autorských a jiných práv třetích osob vyplývajících z předpisů na ochranu 
duševního vlastnictví (dále jen „autorská práva“) nebo práv průmyslového vlastnictví 
třetích osob vyplývajících z předpisů na ochranu práv průmyslového vlastnictví (dále jen 
„práva průmyslového vlastnictví“).  
Pokud budou při plnění předmětu smlouvy využita autorská práva či práva 
průmyslového vlastnictví třetích osob, je zhotovitel povinen odpovídajícím způsobem 
upravit veškeré právní vztahy s osobami, jimž náležejí taková osobnostní nebo majetková 
práva vyplývající z ochrany autorských práv či práv průmyslového vlastnictví, aby 
zamezil vznášení jakýchkoli oprávněných nároků těchto osob ve vztahu k objednateli. 
Zhotovitel je tak povinen zejména získat příslušné licence, svolení či jiné souhlasy s 
užitím. V případě, že zhotovitel svoji povinnost dle tohoto odstavce nesplní, je povinen 
uhradit veškeré nároky třetích osob z důvodu porušení práv duševního vlastnictví 
(autorských práv, práv průmyslového vlastnictví apod.) třetích osob a dále nahradit 
škodu tím způsobenou objednateli. 

Článek V. 
Práva a povinnosti objednatele 

5.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště, tj. místo zhotovení díla, včas a v 
termínu dle sjednaných termínů plnění. V případě, že zhotovitel nepřevezme řádně a včas 
staveniště, tj. místo zhotovení díla, nemá tato skutečnost vliv na splnění termínu 
dokončení díla. 
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5.2. Objednatel je povinen včas poskytovat zhotoviteli součinnost pro jeho plnění podle 
smlouvy a včas provedené dílo převzít, a včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně 
doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění této smlouvy a za podmínek v ní 
uvedených. 

5.3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo jako plnění předmětu této smlouvy převzít 
a za takto převzaté plnění předmětu smlouvy zaplatit cenu dohodnutou ve výši a za 
podmínek dle této smlouvy, přičemž: 

5.3.1. plnění předmětu smlouvy se považuje za řádně dokončené úplným splněním všech 
stavebních prací nezbytných k jeho dokončení včetně veškerých souvisejících dodávek, 
výkonů činností a služeb, a takto řádně dokončené plnění díla bude zcela způsobilé k 
užívání v souladu s podmínkami a účelem dle této smlouvy; 

5.3.2. plnění předmětu smlouvy se považuje za převzaté, bylo-li plnění předmětu smlouvy 
zhotovitelem řádně předáno a objednatelem řádně převzato jako celek v souladu s touto 
smlouvou a za podmínek stanovených touto smlouvou pro předání a převzetí díla. 

5.4. Objednatel se zavazuje v případě, bude-li to nezbytné, vystavit zhotoviteli pro zařízení 
záležitostí dle této smlouvy písemnou plnou moc, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od 
požadavku zhotovitele. 

5.5. Objednatel má právo kontrolovat průběh realizace díla a plnění předmětu této smlouvy a 
pro účely kontroly průběhu provádění staveních prací ke zhotovení stavby má právo 
organizovat pravidelné kontrolní dny v souladu s touto smlouvou a sjednanými 
podmínkami kontroly díla a provádění prací dle níže uvedeného v této smlouvě. 

5.6. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel plní předmět smlouvy v rozporu se svými povinnostmi, 
je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným plněním 
předmětu smlouvy a plnění dále prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel 
neučiní ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu k tomu objednatelem, obě smluvní strany se 
dohodly, že pro účely této smlouvy se jedná o podstatné porušení smlouvy ze strany 
zhotovitele. 

5.7. Za účelem kontroly plnění předmětu této smlouvy určí objednatel osobu/y technického 
dozoru stavebníka (dále jen „TDS“). Dále objednatel určí koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“), pokud tak vyplyne ze zvláštních 
právních předpisů. Případně má objednatel právo určit i autorský dozor (dále jen 
„autorský dozor“), bude-li to nezbytné k řádnému provedení díla a průběhu stavebních 
prací. Tyto osoby budou oprávněny zastupovat objednatele v rozsahu pověření 
specifikovaných touto smlouvou. TDS, autorský dozor, koordinátor BOZP a dále i 
případná další osoba oprávněná zastupovat objednatele mají právo kdykoliv kontrolovat 
zhotovování stavby zhotovitelem a dohlížen na průběh veškerých stavebních prací, 
dodávek a služeb realizovaných na díle. Budou-li součásti stavby zpracovávány na jiném 
místě, než je místo sjednaného plnění dle této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zajistit a 
umožnit výše uvedeným osobám přístup do těchto míst za účelem provedení kontroly 
plnění předmětu smlouvy. 
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5.8. Objednatelem určený a pověřený TDS je zejména oprávněn: 
5.8.1. Zastupovat objednatele ve vztahu ke zhotoviteli při řešení technických otázek v 

souvislosti s realizací stavby dle této smlouvy během celé doby provádění stavby až do 
jejího zhotovení včetně všech úprav nebo náprav vad stavby v souladu s ustanoveními 
této smlouvy o odpovědnosti zhotovitele za vady, a to až do doby podpisu protokolu o 
předání a převzetí stavby, ze kterého bude zřejmé, že stavba nemá žádné vady a 
nedodělky (včetně těch nebránících užívání díla). 

5.8.2. Za objednatele vydávat zhotoviteli pokyny a příkazy vztahující se k provádění stavebních 
prací dle této smlouvy. TDS je oprávněn vydat za objednatele zhotoviteli ústní pokyn, 
tento musí být v případě pokynů k realizaci stavby z jeho strany neprodleně potvrzen 
písemným záznamem do stavebního deníku. 

5.8.3. Posuzovat průběh realizace díla a zhotovených částí díla ke schválení a převzetí 
objednatelem dle této smlouvy, předběžně projednávat v zájmu objednatele návrhy změn 
díla, upozornit zhotovitele na nesoulad prováděných stavebních prací s platnými 
normami nebo jinými předpisy a o tomto upozornění informovat objednatele a učinit 
zápis do stavebního deníku. 

5.8.4. Pozastavit provádění stavebních prací z důvodů závažného porušování platných norem a 
předpisů ze strany zhotovitele a o tomto upozornění informovat objednatele a učinit zápis 
do stavebního deníku. 

5.8.5. Účastnit se předání a převzetí plnění předmětu smlouvy, koordinovat činnost zhotovitele 
při provádění stavby s jinými subjekty a o průběhu koordinačních prací informovat na 
žádost objednatele a dále činit zápisy do stavebního deníku, účastnit se na předání a 
převzetí staveniště a stanovovat, které skutečnosti budou nad rámec stanovený právními 
předpisy zapisovány do stavebního deníku. 
 

5.9. Objednatelem určený a pověřený koordinátor BOZP je zejména oprávněn: 
5.9.1. Provádět při realizaci stavby činnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se 

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. 

5.9.2. Provádět při realizaci stavby činnosti vyplývající z nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. 

5.9.3. Upozornit zhotovitele na nedodržování platných právních předpisů upravujících 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, upozornit zhotovitele na nesoulad 
provádění stavebních prací s platnými právními předpisy upravujícími dodržování 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, požadovat po zhotoviteli napravení 
jeho pochybení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a požadovat 
po zhotoviteli provádění stavebních prací v souladu s platnými právními předpisy 
upravujícími dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.  
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5.9.4. Pozastavit provádění stavebních prací z důvodů závažného porušování platných 
právních předpisů upravujících dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi, případně z důvodů opakovaného či hrubého nedodržování platných právních 
předpisů upravujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi ze strany 
zhotovitele, a to zvláště v případech, kdy ani po upozornění koordinátora BOZP 
nesjednal zhotovitel nápravu takového svého jednání (resp. jednání jeho zaměstnanců, 
pracovníků, poddodavatelů a jiných osob, které pověřil plnění předmětu této smlouvy). 

5.9.5. Oznamovat objednateli veškerá pochybení zhotovitele v rámci jeho povinnosti 
dodržování platných právních předpisů upravujících dodržování bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi a dále upozornit objednatele na nesoulad provádění 
stavebních prací s platnými právními předpisy upravujícími dodržování bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi. 

5.10. Objednatelem určený a pověřený autorský dozor je zejména oprávněn: 
5.10.1. Provádět trvalý dohled nad zhotovováním stavby v souladu s projektovou dokumentací a 

upozornit zhotovitele na nesoulad prováděných stavebních prací s projektovou 
dokumentací, platnými normami nebo jinými předpisy a o tomto upozornění informovat 
objednatele a TDS, případně učinit zápis do stavebního deníku. 

5.10.2. Požadovat odstranění a náhradu materiálů, prvků a prací, které nejsou v souladu s 
projektovou dokumentací a o tomto požadavku informovat objednatele a TDS, příp. 
učinit zápis do stavebního deníku. 

5.10.3. Odmítnout práci či dodávku zhotovitele, která nebude odpovídat projektové 
dokumentaci a o tomto odmítnutí informovat objednatele a TDS, případně učinit zápis do 
stavebního deníku. 

Článek VI. 
Doba plnění 

6.1. Termíny plnění předmětu smlouvy: 
Zhotovitel se zavazuje k provedení díla v následující době:   
a) termín předání staveniště: do 10 dnů od podpisu této Smlouvy 
b) termín zahájení plnění díla:  do 5 dnů od předání staveniště 
c) termín dokončení díla:  do 2 měsíců od zahájení díla,  

termín předání a převzetí díla: do 5 dnů od dokončení díla 
d) termín vyklizení staveniště: do 5 dnů od předání a převzetí díla 
Zhotovitel se zavazuje, že dílo vykoná a zrealizuje v termínech shora uvedených 

6.2. Časový harmonogram: 
6.2.1. Smluvní strany se dohodly, že práce budou dále probíhat v souladu s časovým 

harmonogramem dle Přílohy č. 3 této smlouvy, který vychází z časového harmonogramu 
předloženého v nabídce zhotovitele, jakožto účastníka výběrového řízení, na základě 
kterého byl zhotovitel (resp. jeho nabídka) vybrán jako nejvhodnější dodavatel (účastník). 

6.2.2. Časový harmonogram upravuje časovou posloupnost a základní uzlové body plnění 
předmětu této smlouvy, resp. jednotlivých částí plnění předmětu této smlouvy. Časový 
harmonogram provádění díla bude vypracován s ohledem na sjednané termíny plnění 
díla a dále v něm bude zohledněno následující: 
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6.2.2.1. vytyčení základních druhů prací, dodávek a dalších plnění poskytovaných zhotovitelem v 
rámci realizace předmětu této smlouvy; 

6.2.2.2. stanovení počátečních časových milníků jako předání a převzetí prostoru staveniště a 
zahájení plnění díla a konečných časových milníků jako předání a převzetí díla jako 
předmětu plnění této smlouvy a vyklizení prostoru staveniště; 

6.2.2.3. vyznačením případných uzlových bodů, průběžných významných časových milníků, 
v rámci realizace a zhotovování díla; 

6.2.2.4. zapracování případného dopadu nepříznivých klimatických podmínek na plnění 
zhotovitele s ohledem na dodržování veškerých nezbytných technických norem pro 
provádění stavebních a jiných prací na díle (zejména dodržení požadavků ČSN EN 
206+A1 a ČSN EN 13670 a dalších), tj. podmínka, že průměrná venkovní teplota bude nad 
+ 5 °C).  
(dále jen „časový harmonogram“) 

6.2.3. Smluvní strany v rámci plnění díla a realizace příslušných stavebních prací s ohledem na 
stanovené termíny plnění a podmínky plnění časového harmonogramu dle výše 
uvedeného v této smlouvě tímto sjednávají následující: 

6.2.3.1. zhotovitel je povinen dodržovat technologické předpisy pro provádění stavebních a 
jiných prací na díle, tj. zejména dodržet požadavky ČSN EN 206+A1 a ČSN EN 13670 a 
dalších stanovující mimo jiné podmínky, že průměrná venkovní teplota bude nad + 5 °C ; 

6.2.3.2. v případě nepříznivých klimatických podmínek dopadajících na plnění zhotovitele, 
zejména vzhledem k povinnosti dodržování technologických předpisů pro provádění 
prací dle požadavků ČSN EN 206+A1 a ČSN EN 13670 a dalších obsahující podmínku 
průměrné venkovní teploty nad + 5 °C, bude termín realizace a zhotovování díla posunut 
o ty kalendářní dny, kdy průměrná denní teplota klesne pod + 5 °C.  

6.2.3.3. pro případ, kdy průměrná denní teplota klesne pod + 5 °C a bude tím dán důvod 
k přerušení stavebních prací na díle, smluvní strany sjednávají, že určené dny budou 
prokázány dle měření nejbližší veřejné meteostanice v místě, nebo blízkém okolí stavby.  

6.2.4. Zhotovitel se zavazuje časový harmonogram díla průběžně aktualizovat, zjistí-li, že 
stavba nebo jakákoli její část není dle časového harmonogramu realizovaná nebo 
realizovatelná ve sjednaných a stanovených termínech (dále také jako „aktualizace 
časového harmonogramu“).  
Skutečnost dle předchozí věty je zhotovitel povinen oznámit bez zbytečného odkladu 
objednateli a TDS, kdy objednatel si vyhrazuje příslušnou změnu časového 
harmonogramu schválit a odsouhlasit, resp. odmítnout v případě, že by byla v rozporu 
s touto smlouvou, a to do 7 dní ode dne předložení aktualizovaného návrhu časového 
harmonogramu.  
Zhotovitel se zavazuje aktualizaci časového harmonogramu stavby přepracovat na 
podkladě písemných výhrad objednatele, případně TDS, a přepracovaný návrh 
harmonogramu realizace stavby neprodleně opětovně předložit objednateli a TDS ke 
schválení. Zhotovitel se dále kdykoli v průběhu realizace stavby zavazuje bezodkladně 
upravit a aktualizovat časový harmonogram na základě pokynů objednatele nebo TDS, 
zjistí-li objednatel nebo TDS, že postup realizace stavby neodpovídá schválenému 
časovému harmonogramu.  
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6.2.5. Smluvní strany se dohodly, že o nemožnosti provádění stavebních prací dle časového 
harmonogramu bude vždy v každém konkrétním případě přerušení stavebních prací 
pořízen zápis ve stavebním deníku, který bude potvrzen podpisem oprávněných 
zástupců obou smluvních stran. V případě, že zápis ve stavebním deníku nebude 
obsahovat podpis oprávněného zástupce objednatele, nebude se k tomuto zápisu 
přihlížet. 

6.3. V případě prodlení zhotovitele s termíny plnění stanovenými shora v této smlouvě, 
termíny dle odsouhlaseného časového harmonogramu či termíny stanovenými po 
vzájemné dohodě, je zhotovitel povinen zajistit provádění prací a dodávek v 
prodloužených směnách, eventuálně ve vícesměnném provozu minimálně do vyrovnání 
termínového prodlení. Objednatel umožní zhotoviteli tyto práce provádět při 
respektování vydaného stavebního povolení a obecně závazných právních předpisů a 
nařízení.  

6.4. Obě smluvní strany se dohodly, že pokud by v průběhu provádění díla došlo k prodlení 
zhotovitele s plněním díla z důvodu vyšší moci, klimatických podmínek, vydání povolení 
či vyjádření souvisejících s plněním předmětu této smlouvy orgánem veřejné moci po 
termínu zahájení nebo jiných neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některé 
ze smluvních stran, dohodnou se strany na prodloužení termínu plnění, a to o dobu 
přímo úměrnou trvání okolností bránících dodržení původního termínu vyjmenovaných 
výše v tomto článku. O důvodu a trvání nemožnosti provádění stavebních prací ve 
smyslu tohoto odstavce bude vždy v každém konkrétním případě pořízen zápis ve 
stavebním deníku, který bude potvrzen podpisem oprávněných zástupců obou 
smluvních stran. V případě, že zápis ve stavebním deníku nebude obsahovat podpis 
oprávněného zástupce objednatele, nebude se k tomuto zápisu přihlížet. 

6.5. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozhodnout z důvodu 
nedostatku finančních prostředků o přerušení provádění prací na díle. Zhotovitel v 
takovém případě bez zbytečného odkladu po doručení písemného rozhodnutí objednatele 
dle předchozí věty přeruší provádění prací na díle a provede nezbytné zabezpečovací 
práce tak, aby bylo zabráněno případným škodám na rozpracovaném díle. O dobu 
přerušení provádění prací na díle z důvodu uvedeného v tomto odstavci se prodlužují 
termíny pro splnění díla. Zhotovitel je povinen zahájit provádění prací na rozpracovaném 
díle neprodleně po obdržení písemného pokynu objednatele o možnosti pokračovat 
v realizaci stavebních prací na díle, nejpozději však do 3 dnů od tohoto pokynu. 
Přerušením provádění prací na díle není dotčena povinnost zhotovitele zajistit na své 
náklady zabezpečení a nepřetržité hlídání staveniště, aby nedošlo k žádné újmě na dosud 
zhotoveném díle či staveništi. 

6.6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn kdykoliv před zahájením anebo v 
průběhu provádění díla rozhodnout z důvodu nedostatku finančních prostředků o 
omezení rozsahu díla a stejně tak je oprávněn kdykoliv rozhodnout též o jeho rozšíření, a 
to ve smyslu ujednání o vyžádaných vícepracích či méněpracích.  
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6.7. Veškeré změny díla týkající se rozsahu, množství a termínů plnění stavebních prací, 
výkonů a souvisejících dodávek a služeb dle této smlouvy budou vždy uplatněny za 
současného naplnění a dodržení příslušných ustanovení zákona upravujícího zadávání 
veřejných zakázek (zejména pak s ohledem na dodržení ustanovení o změnách závazku 
ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). 

6.8. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště v termínu dle odst. 6.1 tohoto článku, 
na důkaz čehož bude sepsán písemný předávací protokol potvrzený oběma smluvními 
stranami. Pokud bude staveniště předáno k pozdějšímu datu, bude o tuto dobu posunuta 
jak doba nástupu zhotovitele k provádění díla, tak i doba dokončení díla. O těchto 
skutečnostech bude pořízen zápis do stavebního deníku, který bude odsouhlasen a 
stvrzen podpisy obou smluvních stran. Zhotovitel se zavazuje předat staveniště zpět 
objednateli po dokončení a předání díla, tj. předmětu plnění dle této smlouvy, a to v 
termínu dle odst. 6.1 tohoto článku, o čemž bude taktéž vyhotoven písemný předávací 
protokol potvrzený oběma smluvními stranami. 
 

Článek VII. 
Místo plnění 

7.1. Místo plnění: 
7.2. Místem plnění díla je objekt s administrativní, výrobní a skladovací částí a dotčené 

pozemky st. p. č. 612/8 a 612/9 v k. ú. Soběslav, na adrese na adrese Rašínova 494, 392 01 
Soběslav (dále také jako „staveniště“). Přesné vymezení staveniště včetně jeho bližšího 
zobrazení je uvedeno v projektové dokumentaci. 
 

Článek VIII. 
Cena za splnění předmětu smlouvy 

8.1. Celková cena za splnění předmětu této smlouvy, tj. zhotovení díla dle projektové 
dokumentace dle Přílohy č. 1 a položkového rozpočtu díla dle Přílohy č. 2, vyplývá 
z nabídkové ceny dle nabídky předložené zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem 
v rámci příslušného výběrového řízení.  

8.2. Tato celková cena za splnění předmětu této smlouvy byla stanovena dohodou 
smluvních stran jako cena nejvyšší přípustná, a to v následující výši: 
Cena celkem bez DPH 1 972 789,15 ,- Kč  
DPH 414 285,721,- Kč    
Cena celkem včetně DPH 2 387 074,871,- Kč      
(slovy: 
 dvamilionytřistaosmdesátsedmtisícsedmdesátčtyřicelýchosmsetsedmdesátjednakoru
n českých)  
(dále také jako „celková cena“) 

8.3. DPH bude účtována dle platných předpisů v době vystavení faktur na základě řádně 
vystavené faktury ze strany zhotovitele, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a 
souvisejících právních předpisů. V případě snížení či zvýšení sazby DPH na základě 
změny příslušného zákona zhotovitel upraví sjednané ceny díla včetně DPH dle 
položkového rozpočtu díla dle Přílohy č. 2 této smlouvy, a to změnou samotné výše DPH 



 

  

 „ENERGETICKÉ ÚSPORY V OBJEKTU SPOLEČNOSTI  
W a WEINZETTL, s.r.o. v SOBĚSLAVI“ 

 
 

 

  

15 

a sjednaných cen včetně DPH na takovou daň z přidané hodnoty v procentní sazbě 
odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečněného zdanitelného plnění.  

8.4. Celková cena za splnění předmětu této smlouvy je tvořena součtem cen za splnění a 
vykonání veškerých dílčích částí a součástí předmětu plnění této smlouvy, a to zejména 
ceny za zhotovení díla, provedení stavebních prací, činností, dodávek a služeb 
souvisejících se zhotovením stavby, cen za zpracování dodavatelské, výrobní a dílenské 
dokumentace, cen za zhotovení geodetického zaměření stavby, cen za zhotovení 
dokumentace skutečného provedení stavby dle této smlouvy (tj. DSPS) a odměny za 
poskytnutí potřebné součinnosti TDS při obstarání záležitosti spočívající v zajištění 
příslušných rozhodnutí a kolaudačních souhlasů s užíváním stavby. V ceně jsou zahrnuty 
všechny případné správní či jiné poplatky. 

8.5. Celková cena za splnění předmětu této smlouvy obsahuje a zahrnuje dále i veškeré 
náklady, rizika a finanční vlivy (např. inflace) nezbytné k řádnému a včasnému splnění 
předmětu této smlouvy a zároveň i přiměřený zisk zhotovitele. Tato celková cena za 
splnění předmětu této smlouvy byla stanovena v souladu se zněním zákona č. 526/1990 
Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a dále jsou v ní zahrnuty a obsahuje i 
předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu dokončení a předání a 
převzetí plnění předmětu smlouvy. 

8.6. Celková cena za splnění předmětu této smlouvy obsahuje mimo vlastní provedení 
staveních prací, činností a výkonů a dále dodávek a služeb souvisejících se zhotovením 
stavby zejména také: 

8.6.1. zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce; 
8.6.2. náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště; 
8.6.3. opatření k ochraně životního prostředí; 
8.6.4. náklady na dopravu, skládky, zařízení staveniště, jakož i všechny další režijní náklady 

zhotovitele, včetně potřebných odběrů médií; 
8.6.5. příslušné pojištění díla (stavby) a osob v požadovaných výších dle této smlouvy; 
8.6.6. organizační a koordinační činnost nezbytnou k řádnému a včasnému splnění předmětu 

této smlouvy; 
8.6.7. náklady spojené se zkušebním provozem řádně dokončeného díla (stavby) včetně všech 

součástí, technologií, zařízení, instalovaných výrobků atd.; 
8.6.8. náklady na komplexní zaškolení obsluhy. 

8.7. Jednotkové položkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu díla dle Přílohy č. 2 této 
smlouvy jsou ceny nejvyšší možné po celou dobu výstavby, až do termínu dokončení díla 
(stavby) včetně všech souvisejících plnění a předání a převzetí plnění předmětu této 
smlouvy objednateli.  
Jednotkové položkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu díla dle Přílohy č. 2 této 
smlouvy slouží zároveň k prokazování finančního objemu skutečně provedených prací 
za příslušné období (jako podklad pro fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací 
či méněněprací prací rozšiřujících rozsah (díla) stavby či dalších součástí oproti rozsahu 
díla (stavby) či dalších součástí podle této smlouvy.  
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Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednaných jednotkových položkových cen 
položkového rozpočtu díla dle Přílohy č. 2 této smlouvy z důvodů chyb nebo nedostatků 
v těchto položkových cenách uvedených v oceněném výkazu výměr, a to i v případě, že 
jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a 
služeb zhotovitelem dle předané projektové dokumentace. 

8.8. Podmínky pro změnu celkové ceny za splnění předmětu této smlouvy a případně i 
dílčích položkových cen dle položkového rozpočtu díla jsou sjednány následovně: 

8.8.1. Pokud se objednatel se zhotovitelem za dále sjednaných podmínek dohodnou na 
provedení i jiných prací nebo dodávek než těch, které byly obsahem projektové 
dokumentace a položkového rozpočtu díla, tj. soupisu prací, dodávek a služeb, nebo se 
objednatel se zhotovitelem za dále sjednaných podmínek dohodnou na vyloučení některé 
práce nebo dodávky z předmětu plnění, a to dále za podmínek sjednaných níže pro tzv. 
vícepráce či případně méněpráce. 

8.8.2. Pokud objednatel za dále sjednaných podmínek požaduje vypustit některé práce či 
dodávky z předmětu plnění, a to dále za podmínek sjednaných níže pro tzv. méněpráce. 

8.8.3. Pokud se objednatel se zhotovitelem dohodnou na jiné kvalitě nebo druhu dodávek 
spojených se zhotovením stavby dle této smlouvy než té, která vyplývá z této smlouvy, a 
to dále za podmínek sjednaných níže pro tzv. vícepráce či případně méněpráce. 

8.8.4. Pokud po uzavření smlouvy a před termínem předání a převzetí plnění předmětu 
smlouvy dojde ke změně sazeb DPH, a to za podmínek uvedených shora v tomto článku.  

8.8.5. Veškeré změny díla týkající se rozsahu, množství a ceny stavebních prací, výkonů a 
souvisejících dodávek a služeb dle této smlouvy budou vždy uplatněny za současného 
naplnění a dodržení příslušných ustanovení zákona upravujícího zadávání veřejných 
zakázek (zejména pak s ohledem na dodržení ustanovení o změnách závazku ze smlouvy 
na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). 

8.9. Cenu díla, tj. celkovou cenu i dílčí položkové ceny dle položkového rozpočtu díla, lze 
dále měnit pouze z následujících důvodů: 

8.9.1. Vícepráce, kterými se rozumí: 
a) Práce, činnosti, výkony, které nebylo možné na počátku předvídat, ale které jsou pro 

zhotovení díla (stavby) nezbytné (tj. nepředvídané vícepráce), přičemž skutečnost 
výskytu nepředvídaných víceprací je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli; 
nebo 

b) Práce, činnosti a výkony nepředpokládané v projektové dokumentaci či položkovém 
rozpočtu díla, jejichž potřeba vznikla u objednatele v průběhu realizace díla (stavby) 
(tj. vyžádané vícepráce), přičemž potřebu vyžádaných víceprací musí objednatel 
oznámit zhotoviteli. 

(společně dále jako „vícepráce“) 
8.9.2. Méněpráce, kterými se rozumí: 

a) Práce, činnosti a výkony původně předpokládané v projektové dokumentaci a 
položkovém rozpočtu, jejichž potřeba se v průběhu plnění díla (stavby) ukázala jako 
nadbytečná, neefektivní či nehospodárná a došlo k jejich vyloučení z předmětu plnění 
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(tj. vyloučené méněpráce), přičemž skutečnost výskytu vyloučených méněprací je 
zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli; nebo 

b) Práce, činnosti, výkony původně předpokládané v projektové dokumentaci a 
položkovém rozpočtu, u nichž objednatel výslovně požaduje jejich vyjmutí z předmětu 
díla (stavby) (tj. vyžádané méněpráce), přičemž potřebu vyžádaných méněprací je 
objednatel povinen písemně oznámit zhotoviteli. 

(společně dále jako „méněpráce“) 
8.10. Podmínky pro stanovení a určení ceny víceprací a méněprací jsou sjednány 

následovně: 
8.10.1. Na základě písemného soupisu víceprací či méněprací ocení zhotovitel jednotkové ceny 

takových víceprací či méněprací podle oceněného výkazu výměr – položkového rozpočtu 
díla, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy. V případě, že požadované položky víceprací či 
méněprací v položkovém rozpočtu uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena 
dohodou smluvních stran a nedojde-li k takové dohodě, pak podle cen stavebních prací a 
souvisejících plnění doporučených společností ÚRS Praha, a.s. pro to období, ve kterém 
mají být vícepráce realizovány. 

8.10.2. Způsob výpočtu ceny víceprací či méněprací provede zhotovitel v souladu s výše 
uvedeným, a to vynásobením položkových cen a množství potřebných měrných jednotek 
prací označených jako vícepráce či méněpráce. K této ceně víceprací či méněprací bude 
připočtena odpovídající DPH v souladu s ustanovením příslušných zákonů. 

8.10.3. Veškeré požadavky na vícepráce či méněpráce mohou být vzneseny a veškeré provedené 
vícepráce či méněpráce musí být sjednány s odpovědným pracovníkem objednatele, a to 
písemně zápisem ve stavebním deníku, který bude podepsán zástupci obou smluvních 
stran. 

8.10.4. V případě sporu smluvních stran o oprávněnosti požadavku na potřebu víceprací, 
ocenění víceprací, oprávněnosti požadavku na potřebu méněprací či rozsah snížení 
sjednaných cen o méněpráce, případně spory o vznik nároku na snížení/zvýšení 
sjednaných cen o vícepráce či méněpráce požádá objednatel o posudek soudního znalce 
z příslušného oboru.  Příslušný soudní znalec bude vybrán na základě dohody smluvních 
stran. Pokud se smluvní strany nedohodnou, tak soudní znalec bude vybrán 
objednatelem a obě smluvní strany se zavazují závěry takto ustaveného znalce 
akceptovat. Náklady na úhradu výdajů spojených s posudkem vybraného znalce nese 
každá smluvní strana ve výši 50%. 

8.11. V případě, že bude možné provést stavební práce, dodávky, montáže či jiné související 
služby vedoucí ke změně ceny za zhotovení díla (stavby) či jeho součástí až na základě 
nové úpravy smluvních vztahů mezi zhotovitelem a objednatelem dle příslušných 
ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, potom bude možné uzavřít příslušný písemný dodatek k této smlouvě na 
provedení takových změn díla (stavby) či jeho součástí až po řádném ukončení 
příslušného způsobu zadání v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
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8.12. Pokud dojde ke změně ceny za zhotovení díla (stavby) či jeho součásti dle tohoto článku 
této smlouvy, je zhotovitel povinen na žádost objednatele připravit podklad pro technický 
list změny (změnový list) sestávající z následujících částí: 

8.12.1. schválení (odsouhlasení) změny rozsahu a ceny díla (stavby) či jeho součástí 
objednatelem a TDS; 

8.12.2. oceněný položkový rozpočet těchto změn rozsahu a ceny díla (stavby) či jeho součástí; 
8.12.3. časový dopad na termíny plnění předmětu této smlouvy (dopady na časový 

harmonogram plnění); 
8.12.4. zdůvodnění změn rozsahu a ceny díla (stavby) či jeho součástí;  
8.12.5. výkresová dokumentace vztažená k provedené a smluvními stranami odsouhlasené 

změně ceny za zhotovení díla (stavby) či jeho součástí včetně označení revize, a to 
v případě bude-li nezbytné v důsledku změny ceny za hotovení díla (stavby) či jeho 
součástí zachytit změny výkresové dokumentace obsažené v projektové dokumentaci.  

8.13. O změně rozsahu díla (stavby) a změně sjednané ceny za zhotovení díla (stavby) dle 
tohoto článku této smlouvy a novém rozsahu díla (stavby) a nové ceně díla (stavby) či 
jeho části se obě strany zavazují uzavřít písemný dodatek k této smlouvě. Zvýšené 
náklady a zvýšenou cenu díla (stavby) lze čerpat ze strany zhotovitele až po jejich 
odsouhlasení v dodatku k této smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny 
ceny díla (stavby) či dalších součástí v důsledku změny sazby DPH není nutno k této 
smlouvě uzavírat písemný dodatek.  

Článek IX. 
Platební podmínky 

9.1. Zálohy na platby za cenu díla (stavby) nejsou sjednány a nebudou ze strany objednatele 
poskytovány. 

9.2. Cena díla bude hrazena na základě faktur, které budou mít náležitosti daňového dokladu 
dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a 
náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“), a 
to na základě: 

9.2.1. dílčích faktur – tyto faktury budou vystavovány zhotovitelem 1x měsíčně v průběhu 
zhotovování díla dle této smlouvy, a to za níže uvedených podmínek tohoto článku, 
přičemž datem zdanitelného plnění je vždy poslední den příslušného kalendářního 
měsíce. (dále jen „dílčí faktury“). 

9.2.2. končené faktury – tato faktura bude vystavena zhotovitelem po řádném dokončení díla a 
jeho předání a převzetí ze strany objednatele na základě písemného předávacího 
protokolu, a to za níže uvedených podmínek tohoto článku. (dále jen „konečná faktura“) 

5.3.4.1 Každý daňový doklad (faktura) musí povinně obsahovat číslo projektu přidělené 
poskytovatelem dotace dle příslušných závazných pravidel dotačního orgánu, bude-li 
předmět této smlouvy spolufinancován z takových dotačních prostředků (např. 
Integrovaný regionální operační program). Zhotovitel je povinen na daňovém dokladu 
(faktuře) uvést označení: „Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0./0.0/18_183/0017372“. 
V jedné faktuře nesmí být fakturovány současně práce a činnosti spolufinancované 
z dotačních prostředků a současně práce a činnosti dotačně nezpůsobilé. 
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9.3. Podkladem pro hrazení ceny díla za zhotovení díla či jeho části podle této smlouvy na 
základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem je soupis skutečně provedených prací 
v předmětném kalendářním měsíci (dále jen „Soupis měsíčních prací“), který bude 
následně nedílnou součástí každé dílčí faktury a bez něj není faktura úplná. 

9.4. Soupis měsíčních prací bude řádně vyhotoven při splnění následujících podmínek: 
9.4.1. Zhotovitel předloží objednateli a TDS vždy do 5 pracovních dnů od konce předmětného 

kalendářního měsíce Soupis měsíčních prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným 
v této smlouvě, tj. dle jednotkových položkových cen uvedených v položkovém rozpočtu 
díla dle Přílohy č. 2 této smlouvy. 

9.4.2. Objednatel či TDS je povinen se k tomuto Soupisu měsíčních prací vyjádřit nejpozději do 
5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. V případě nesouhlasu s fakturací některých 
položek v Soupisu měsíčních prací vyjádří objednatel či TDS ve shora uvedené lhůtě tento 
svůj nesouhlas a smluvní strany se zavazují vyvolat jednání o takto rozporovaných 
položkách Soupisu měsíčních prací. V případě, že se objednatel či TDS v dané lhůtě 
nevyjádří k položkám Soupisu měsíčních prací, má se za to, že s předloženým Soupisem 
měsíčních prací souhlasí. 

9.4.3. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, méněpráce či jiné změny ceny díla bude jejich cena 
na faktuře uvedena samostatně a faktura musí obsahovat i odkaz na dokument, kterým 
byly vícepráce, méněpráce či jiné změny ceny díla sjednány a odsouhlaseny, tj. zejména 
dodatek smlouvy se sjednanou cenou za vícepráce. 

9.4.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u 
kterých nedošlo k rozporu. 

9.4.5. Po odsouhlasení Soupisu měsíčních prací a potvrzení tohoto soupisu ze strany 
objednatele či TDS vystaví zhotovitel dílčí fakturu nejpozději do 15. dne měsíce 
následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací. 

9.5. Dílčí faktury vystavované zhotovitelem budou, kromě náležitostí stanovených platnými a 
účinnými právními předpisy pro daňový doklad, obsahovat zejména tyto údaje: 

9.5.1. označení „faktura“ a její číslo; 
9.5.2. identifikační údaje objednatele; 
9.5.3. identifikační údaje zhotovitele; 
9.5.4. název (označení) díla (projektu) včetně uvedení registračního čísla projektu, a to 

v případě, kdy je dílo (projekt) spolufinancováno z dotačních prostředků; 
9.5.5. částku k úhradě vyplývající ze Soupisu skutečně provedených prací v daném 

kalendářním měsíci odsouhlaseným a potvrzeným ze strany objednatele či TDS; 
9.5.6. bankovní spojení pro zaplacení faktury (číslo účtu zhotovitele, variabilní symbol); 
9.5.7. den vystavení faktury, datum zdanitelného plnění a lhůta splatnosti faktury; 
9.5.8. označení osoby, která fakturu vyhotovila; 
9.5.9. přílohou faktury bude potvrzený a odsouhlasený Soupis měsíčních prací; 

9.5.10. případné vyúčtování víceprací, méněprácí či jiných změn ceny díla dle této smlouvy; 
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9.6. Podkladem pro konečné uhrazení ceny díla podle této smlouvy na základě konečné 
faktury vystavené zhotovitelem je protokol o předání a převzetí řádně dokončeného díla 
dle této smlouvy, který bude následně nedílnou součástí konečné faktury, a který bude 
vyhotoven v souladu s ustanoveními této smlouvy. Konečná faktura bude zhotovitelem 
vystavena po protokolárním předání a převzetí díla objednavatelem bez vad a nedodělků 
bránících užívání díla, a v případě, kdy budou v rámci přejímacího řízení zjištěny vady a 
nedodělky bránící užívání díla, pak až po odstranění vad a nedodělků uvedených 
v protokole o předání a převzetí díla. 

9.7. Konečná faktura vystavená zhotovitelem bude, kromě náležitostí stanovených platnými a 
účinnými právními předpisy pro daňový doklad, obsahovat zejména tyto údaje: 

9.7.1. označení „konečná faktura“ a její číslo; 
9.7.2. identifikační údaje objednatele; 
9.7.3. identifikační údaje zhotovitele; 
9.7.4. název (označení) díla (projektu) včetně uvedení registračního čísla projektu, a to 

v případě, kdy je dílo (projekt) spolufinancováno z dotačních prostředků; 
9.7.5. částku zbývající k úhradě (po odečtení částek uhrazených v rámci průběžné fakturace na 

základě dílčích faktur vystavovaných v průběhu realizace díla dle této smlouvy). 
9.7.6. údaj o celkové sjednané ceně předmětného díla dle této smlouvy; 
9.7.7. soupis všech předchozích uhrazený dílčích faktur dle této smlouvy; 
9.7.8. bankovní spojení pro zaplacení faktury (číslo účtu zhotovitele, variabilní symbol); 
9.7.9. den vystavení faktury, datum zdanitelného plnění a lhůta splatnosti faktury; 

9.7.10. označení osoby, která fakturu vyhotovila; 
9.7.11. přílohou konečné faktury bude povinně protokol o předání a převzetí řádně dokončeného 

díla dle této smlouvy, a to bez vad a nedodělků bránících užívání díla (případně též 
protokol(y) potvrzující řádné odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení). 

9.8. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je s ohledem na povahu závazku dohodou stanovena 
na 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Povinnost zaplatit cenu za 
dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

9.9. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé 
smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 

9.9.1. nebude-li faktura obsahovat některou povinnou součást dle příslušných právních 
předpisů nebo dohodnutou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována 
cena za dílo či jeho část, 

9.9.2. budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným 
zástupcem objednatele, 

9.10. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu 
vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet 
původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově 
vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou 
fakturu do 5 pracovních dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury. 
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9.11. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně 
přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou 
nebo pokyny objednatele. 

Článek X. 
Staveniště 

10.1. Předání staveniště zhotoviteli 
10.1.1. Není-li v této smlouvě sjednáno jinak, označují se pojmem „staveniště“ všechny části 

prostoru staveniště v průběhu zhotovování stavby dle této smlouvy. Obvod staveniště je 
vymezen projektovou dokumentací, která tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. Zhotovitel bere 
na vědomí a souhlasí s tím, že pokud bude pro provádění díla potřebovat prostor větší, 
zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem. 

10.1.2. O předání a převzetí staveniště bude proveden písemný zápis podepsaný oběma 
stranami. Zhotovitel je povinen při užívání staveniště dodržovat veškeré právní předpisy, 
zajistit zaměření a určení základních geodetických vytyčovacích prvků stavby. 

10.1.3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí prostoru staveniště s rozmístěním a trasou 
stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených 
zhotovováním stavby dle této smlouvy, nejlépe jejich vytyčením a tyto buď vhodným 
způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu zhotovování stavby nedošlo k jejich 
poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků 
sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. 

10.1.4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli protokolárně staveniště včetně určení 
přípojných (odběrných) míst pro odběr elektrické energie a vody (dále jen „energie“). 
Zhotovitel bude tyto energie odebírat na své náklady, tzn. je povinen osadit podružná 
měřidla a skutečně odebrané množství bude zhotoviteli přefakturováno objednatelem 
v cenách dle poskytovatele energií, nebude-li smluvními stranami sjednáno jinak. 
Zhotovitel se zavazuje k úhradě takto spotřebovaných nákladů na energie čerpaných až 
do dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Jako součást zařízení 
staveniště zajistí zhotovitel rozvod médií potřebných ke zhotovení stavby a jejich 
připojení na odběrná místa. 

10.2. Zřízení a užívání staveniště: 
10.2.1. Zhotovitel se zavazuje vybudovat zařízení staveniště a neprodleně informovat 

objednatele a TDS a na žádost objednatele či TDS předat situační nákres staveniště. 
10.2.2. Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště v souladu s účelem této smlouvy, svými 

potřebami, projektovou dokumentací předanou objednatelem a požadavky objednatele, a 
to na vlastní náklady. 

10.2.3. Zhotovitel je dále povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 
autorského dozoru projektanta, TDS a také koordinátora BOZP, a to v přiměřeném 
rozsahu. 

10.2.4. Zhotovitel je povinen převzatý prostor staveniště po celou dobu zabezpečit tak, aby byl 
zcela zamezen přístup neoprávněných osob z a do prostor staveniště. Způsob zabezpečení 
staveniště je zhotovitel povinen předem projednat s objednatelem a TDS zohlednit jejich 
požadavky a připomínky. 
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10.2.5. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště v nezbytném rozsahu 
zabezpečuje zhotovitel. Náklady na zařízení staveniště, oplocení, zabezpečení, ochranu a 
ostrahu, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení staveniště a zařízení 
staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně za dílo. 

10.2.6. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním 
stavebních prací ke zhotovení díla dle této smlouvy a při užívání staveniště je povinen 
dodržovat veškeré právní předpisy upravující jeho užívání. 

10.2.7. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a 
je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení či jakémukoli jinému omezení 
funkčnosti staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných 
odpadních sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem či provozovatelem 
těchto sítí. 

10.2.8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi a v jeho okolí pořádek a čistotu a 
je povinen průběžně na svůj náklad ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, 
stavební suti a nepotřebný materiál. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad 
vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl v rozporu s právními předpisy 
umísťován mimo staveniště. 

10.2.9. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a 
výjezd. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. Veškerá potřebná povolení nutná 
k užívání veřejných ploch a veřejných komunikací, případně k pracím na těchto plochách 
a komunikacích zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné náklady s tím spojené.  

10.2.10. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním stavby bude třeba umístit 
nebo přemístit dopravní značky podle právních předpisů upravujících provoz 
na pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel, a to na vlastní náklad. 
Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek 
v souvislosti s průběhem provádění prací na zhotovování stavby. Jakékoliv pokuty 
či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou plně k tíži zhotovitele. 

10.2.11. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště i v 
jeho okolí, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování veškerých bezpečnostních, 
hygienických a požárních předpisů včetně prostoru zařízení staveniště a za bezpečnost 
provozu v celém prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště 
dostatečným množstvím a druhem hasících prostředků.  

10.3. Vyklizení staveniště: 
10.3.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště ve sjednaném 

termínu ode dne předání a převzetí řádně dokončeného díla bez jakýchkoliv vad a 
nedodělků (tj. po odstranění i případných vad a nedodělků zjištěných při přejímacím 
řízení). 

10.3.2. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště sám či prostřednictvím třetí osoby, kdy náklady s tím 
spojené se zavazuje objednateli zaplatit zhotovitel. Takto vynaložené náklady objednatele 
se zhotovitel zavazuje uhradit nejpozději do 14 dnů od dne doručení příslušného 
vyúčtování všech nákladů s tím spojených zhotoviteli. 
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10.3.3. Zhotovitel vyhotoví zápis o vyklizení staveniště, který podepíše TDS a zástupci obou 
smluvních stran, s výjimkou případu, kdy zhotovitel staveniště dobrovolně nevyklidí a 
objednatel bude nucen využít postupu dle předchozího odstavce. 

Článek XI. 
Stavební deník 

11.1. Povinnost vést stavební deník: 
11.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí prostoru budoucího staveniště 

stavební deník v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění prováděcích předpisů a v souladu 
s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.   

11.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny v době od 7:00 do 17:00 hod. přístupný 
oprávněným osobám objednatele, TDS a případně jiným osobám oprávněným do 
stavebních deníků zapisovat (např. autorský dozor, koordinátor BOZP apod.). 

11.1.3. Zápisy do stavebního deníku se zhotovitel zavazuje provádět v originále a dvou kopiích. 
Originály zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli, jakmile dojde k zániku jeho 
povinnosti vést stavební deník, tj. jakmile dojde k naplnění podmínek ukončení 
povinnosti k vedení stavebního deníku dle níže uvedeného v tomto článku této smlouvy. 
V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost předat objednateli stavební deník v 
originálním znění, bude toto považováno za podstatné porušení této smlouvy. 

11.1.4. Zhotovitel se zavazuje předávat první kopii zápisů do stavebního deníku vždy osobě 
vykonávající funkci TDS pro objednatele a druhou kopii uchovávat pro své potřeby. 
Kopie zápisů do stavebního deníku určených pro TDS objednatele je zhotovitel povinen 
předávat pravidelně nejméně však při kontrolních dnech či na žádost objednatele nebo 
TDS. 

11.1.5. Povinnost zhotovitele vést stavební deník končí až řádným dokončením díla ze strany 
zhotovitele a jeho předáním objednateli, tj. protokolárním předáním díla objednateli bez 
vad a nedodělků, případně po odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných při 
přejímacím řízení, a dále vydáním kolaudačního souhlasu k tomu příslušným správním 
orgánem.  

11.1.6. Objednatel bere na vědomí, že má povinnost uchovávat stavební deník po dobu nejméně 
10 let ode dne vydání kolaudačního souhlasu. 

11.2. Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku: 
11.2.1. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 

okolnosti rozhodné pro zhotovení stavby musí být ve stavebním deníku zapsány 
zhotovitelem v ten den, v němž nastaly.  

11.2.2. TDS objednatele je oprávněn se vždy vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku 
učiněných zhotovitelem. V případě souhlasu se zněním zápisu připojí k tomuto zápisu 
svůj podpis a v případě nesouhlasu uvede výslovně veškeré své připomínky. K zápisům 
do stavebního deníku je za obdobných podmínek oprávněn se vyjadřovat též objednatel. 

11.2.3. V případě, že objednatel či TDS objednatele uvedou k zápisům do stavebního deníku své 
připomínky, je zhotovitel povinen veškeré tyto připomínky vzít na vědomí a postupovat 
při vedení stavebního deníku v souladu s těmito připomínkami.  
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V případě, že jsou příslušné připomínky objednatele či TDS objednatele nedůvodné, je 
zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele či TDS objednatele upozornit a uvést v 
čem spatřuje jejich nedůvodnost.  

11.2.4. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem do stavebního deníku, který učinil objednatel či TDS, 
musí k tomuto zápisu připojit své písemné stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů 
ode dne, kdy byl tento zápis do stavebních deníků proveden. V případě, že zhotovitel 
neuvede své písemné stanovisko k zápisu do stavebního deníku ve lhůtě určené 
předchozí větou tohoto odstavce, ztrácí možnost jakkoliv rozporovat provedení a 
oprávněnost tohoto zápisu. 

11.2.5. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku ke kontrole prací, 
které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to min. 3 pracovní dny předem. 
Zápisy o kontrole prací a konstrukcí zakrytých budou součástí předávacího protokolu. 
V případě nesplnění této povinnosti zhotovitele, má objednatel právo požadovat 
dodatečné odkrytí nebo zpřístupnění dotčených konstrukcí, přičemž veškeré náklady 
s tím spojené nese zhotovitel a je povinen je uhradit. 

11.2.6. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat mimo výše uvedených osob též 
koordinátor BOZP a osoby vykonávající kontrolní prohlídky stavby. 

11.2.7. Smluvní strany výslovně prohlašují, že písemné dodatky k této smlouvě nelze činit 
formou zápisu ve stavebním deníku a že tyto zápisy nikterak nenahrazují smluvní 
ujednání obsažené v této smlouvě. V případě, že dodatky budou učiněny formou 
takového zápisu do stavebního deníku, pak platí, že nemají vůbec žádné právní účinky a 
k takovým dodatkům se nepřihlíží. 

Článek XII. 
Kontrola díla a další podmínky plnění předmětu smlouvy 

12.1. Kontrola díla (provádění prací): 
12.1.1. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu díla prostřednictvím svých 

pověřených pracovníků, zejména pak osoby zastupující objednatele, TDS, případně též 
prostřednictvím autorského dozoru a koordinátora BOZP. 

12.1.2. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi 
vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním 
a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě 
poskytnuté objednatelem zápisem ve stavebním deníku, jedná se o porušení této 
smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 

12.1.3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen předložit bez zbytečného odkladu. 

12.1.4. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti 
z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. o 
technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, že stavba při správném 
provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na 
mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví, zdravých 
životních podmínek a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku a 
na úsporu energie a ochranu tepla. 
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12.1.5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 
díla soubor certifikátů, atestů, dokladů o shodě výrobků, doklady o provedených 
zkouškách, revizní zprávy, dokumentaci skutečného provedení díla, geodetické zaměření 
stavby či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. 

12.1.6. Pro účely kontroly v průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny 
v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x za 14 dní, a to 
v termínech dle dohody mezi objednatelem, zhotovitelem a TDS či dále také na základě 
žádosti objednatele doručené zhotoviteli minimálně 3 pracovní dny před vyžádaným 
dnem kontroly realizace díla. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat 
kontrolních dnů, a to pravidelných kontrolních dnů, na kterých se smluvní strany 
dohodnou i objednatelem vyžádaných a oznámených kontrolních dnů. Zhotovitel má 
právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele. Objednatel či jím pověřené osoby 
pořizují z kontrolního dne zápis o jednání do stavebního deníku vedeného zhotovitelem. 

12.2. Použité materiály a výrobky: 
12.2.1. Veškeré materiály použité na stavbě musí vyhovovat příslušným ČSN, případně 

odpovídajícím evropským normám (EN) a musí být vybaveny patřičnými atesty, 
platnými v ČR. 

12.2.2. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude ze strany zhotovitele dokladována 
předepsaným způsobem při prohlídkách a při předání a převzetí předmětu plnění nebo 
jeho částí. 

12.2.3. Zhotovitel se zavazuje, že při zhotovování stavby nepoužije materiály, o kterých je v době 
jejich možného užití známo, že jejich užití je v rozporu s právními a technickými normami 
nebo obecně známými poznatky v oblasti vlivů stavebních materiálů na lidský 
organismus. Poruší-li zhotovitel povinnost dle předchozí věty, je povinen na písemné 
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.  
Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že ke zhotovování stavby nepoužije materiály, které 
nemají požadovanou certifikaci, je-li tato pro jejich použití nezbytná podle příslušných 
právních předpisů. Poruší-li zhotovitel povinnost dle předchozí věty, je povinen na 
písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím 
spojené. 

12.3. Dodržování BOZP a hygieny práce: 
12.3.1. Zhotovitel je povinen dodržovat na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření 

a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit i veškerá 
bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny 
prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná 
v užívání veřejnosti jako např. podchody s lešením). 

12.3.2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na zhotovení stavby 
před předáním a převzetím staveniště vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých 
zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat 
a kontrolovat.  
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Zhotovitel je povinen zabezpečit před započetím poddodávek ke zhotovení stavby 
provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně 
i u svých poddodavatelů podílejících se na provádění stavebních prací ke zhotovení 
stavby dle této smlouvy. 

12.3.3. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se 
zdržují v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami a ochrannými pomůckami na ochranu osob před riziky 
vyplývajícími z provozu. 

12.3.4. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu zhotovování stavby vlastní dozor a soustavnou 
kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi a také je povinen 
pravidelně kontrolovat stav objektů sousedících se staveništěm. 

12.3.5. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při zhotovování stavby nebo při činnostech souvisejících 
se zhotovováním stavby, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání 
příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou 
součinnost. 

12.3.6. Zhotovitel je zodpovědný za dodržování podmínek bezpečnosti práce při provádění 
stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost bezpečnosti a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále je zhotovitel 
zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované 
příslušnými právními předpisy budou dodržovány. 

12.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí: 
12.4.1. Zhotovitel při provádění stavby provede veškerá potřebná opatření, která zamezí 

nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke 
staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů 
dotýkajících se vlivu stavby na životní prostředí. 

12.4.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti 
a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

Článek XIII. 
Předání a převzetí plnění předmětu smlouvy 

13.1. Termín předání a převzetí: 
13.1.1. Zhotovitel je povinen dokončit dílo v době plnění, tj. termínech plnění předmětu této 

smlouvy. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla nebo dokončené části 
díla (dále také jen jako „přejímací řízení díla“) písemně alespoň 5 pracovních dnů 
předem, a to v místě plnění zápisem do stavebního deníku nebo písemnou výzvou 
zaslanou na doručovací adresu objednatele příp. elektronicky na e-mail: 
weinzettl@prum.cz s potvrzením o doručení.  
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Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména 
není-li odstraněn odpad vzniklý činností zhotovitele a nejsou-li objednateli řádně předány 
veškeré doklady nutné ke kolaudaci stavby. 

13.1.2. V případě, že zhotovitel dokončí dílo před termínem sjednaným dle této smlouvy jako 
termín dokončení díla, je povinen dřívější datum dokončení díla objednateli písemně 
oznámit nejméně 10 pracovních dnů předem a současně jej vyzvat k účasti na přejímacím 
řízení díla. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení díla před sjednaným 
termínem dokončení díla. Objednatel neodpovídá za náklady vynaložené zhotovitelem 
pro případ údržby díla zhotoveného před termíny dokončení díla sjednanými v této 
smlouvě a tyto jdou plně k tíži zhotovitele.  

13.1.3. Pořízení Soupisu měsíčních prací dle shora uvedeného v této smlouvě a jeho potvrzení 
zástupcem objednatele ve věcech technických či TDS za účelem pravidelné fakturace ve 
smyslu platebních podmínek není předáním a převzetím díla ani jeho části ve smyslu 
tohoto článku smlouvy. 

13.2. Předávací protokol a režim odstranění vad z přejímacího řízení: 
13.2.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení díla všechny potřebné 

doklady, zejména zápisy a osvědčení o provedení revizí, zkoušek a výstupní kontroly 
včetně prohlášení o shodě, potvrzené záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém 
jazyce ve dvou vyhotoveních, originál stavebního deníku a kopie změnových listů. 
Zhotovitel bere na vědomí, že nedoloží-li sjednané doklady, nepovažuje se dílo za 
dokončené a schopné přejímacího řízení díla. 

13.2.2. Objednatel má právo přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající TDS (případně 
též osobu vykonávající autorský dozor projektanta, bude-li to nezbytné k předání a 
převzetí díla). 
O průběhu přejímacího řízení díla pořídí objednatel protokol o předání a převzetí díla, 
který bude obsahovat stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, dohodu 
o způsobu a termínu vyklizení stanoviště, termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta, 
seznam předaných dokladů a prohlášení objednatele zda dílo přejímá nebo nepřejímá. 

13.2.3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí 
protokol o předání a převzetí díla objednatele obsahovat také: soupis zjištěných vad a 
nedodělků, dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě informaci o jiném 
způsobu narovnání mezi smluvními stranami. V případě, že jsou do protokolu o předání 
a převzetí díla uvedeny vady a nedodělky zjištěné při přejímacím řízení, bude u těch vad, 
které nebrání užívání díla tato informace výslovně uvedena. Nebude-li u vady a 
nedodělku uvedena informace, že se jedná o vadu nebránící užívání díla, berou smluvní 
strany na vědomí, že se jedná o vadu bránící užívání díla. 

13.2.4. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění vad a 
nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 
14 dnů ode dne ukončení přejímacího řízení. Zhotovitel se zavazuje v takto určené lhůtě 
odstranit veškeré vady a nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a 
nedodělky neodpovídá. Zhotoviteli je známo a zavazuje se, že náklady na odstranění 
veškerých vad a nedodělků včetně případných nákladů vynaložených objednatelem či 
zhotovitelem pro případ vyhotovení nezbytných znaleckých posudků nese zhotovitel. 
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Objednatel je pro případ vzniku nákladů spojených s uplatněním vad a nedodělků díla 
oprávněn veškeré takto vzniklé náklady zhotoviteli vyúčtovat. Zhotovitel se zavazuje 
provést úhradu všech těchto nákladů nejpozději do 14 dnů ode dne jejich písemného 
oznámení objednatelem. 

13.2.5. Pro případ, že objednatel neuvede v protokolu o předání a převzetí díla nárok, který 
uplatňuje vůči zhotoviteli z důvodu existence vad díla a jeho částí, platí, že objednatel 
požaduje provedení bezplatné výměny všech těchto vadných částí díla. Tam, kde nebude 
možné provést výměnu vadných částí díla, platí, že objednatel požaduje provedení jejich 
bezplatné opravy. Nebude-li v případě existence nedodělků díla sjednáno jinak, platí, že 
zhotovitel je povinen dílo řádně dokončit.      

13.2.6. Po odstranění veškerých vad a nedodělků proběhne nové přejímací řízení díla a 
objednatelem bude zpracován nový protokol o předání a převzetí díla, kdy se ustanovení 
o přejímacím řízení použijí obdobně i na toto nové (opakované) přejímací řízení. Termín 
tohoto nového přejímacího řízení je povinen oznámit objednateli zhotovitel, a to 
minimálně 3 pracovní dny před termínem opakovaného přejímacího řízení. 

13.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a 
nedodělky bránící jeho řádnému užívání a toto po něm nelze požadovat. 
 

Článek XIV. 
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní 

14.1. Vlastníkem zhotovovaného díla dle této smlouvy je objednatel. Nebezpečí škody na 
zhotovovaném díle (stavbě) nese od počátku až do předání a převzetí dokončeného díla 
(stavby) zhotovitel.  

14.2. Do doby předání díla objednateli nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovovaném díle, 
stejně tak i nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, 
které používá a použije k provedení díla. Zhotovitel nese i odpovědnost za škody, 
způsobené jeho činností, nebo činností jeho poddodavatelů, na majetku objednatele. 
Stejně tak zhotovitel odpovídá za všechny škody, vzniklé v důsledku provádění díla 
třetím, na stavbě nezúčastněným, osobám. Odpovědnost zhotovitele za škody se řídí 
platnými obecně závaznými právními předpisy. 
 

Článek XV. 
Bankovní záruky 

15.1. Objednatel bankovní záruky po Dodavateli nepožaduje. 
 

Článek XVI. 
Záruka za jakost díla a reklamační podmínky 

16.1. Záruka za jakost 
16.1.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost, kterou se zavazuje a zároveň garantuje, že 

veškeré jeho části budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti 
předpokládané projektovou dokumentací, položkovým rozpočtem díla, touto smlouvou, 
technickými normami a právními předpisy platnými a účinnými v době předání a 
převzetí plnění předmětu smlouvy, a dále, že dílo bude způsobilé k řádnému užívání a 
k účelu odpovídajícímu určení stavby dle této smlouvy.  
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16.1.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v okamžiku předání a převzetí díla 
objednatelem a projeví se v průběhu záruční doby poskytované záruky za jakost  

16.1.3. Záruční doba v rámci zhotovitelem poskytované záruky za jakost je na základě ujednání 
smluvní stran stanovena v délce: 
a) 60 měsíců na stavební část a veškeré stavební práce v rámci realizovaného díla dle 

této smlouvy; 
b) 24 měsíců na všechny položky technologických a technických zařízení (není-li 

výrobcem garantována záruka delší). 
16.1.4. Zhotovitel neodpovídá pouze za ty vady stavby, jestliže tyto vady byly způsobeny 

použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani 
při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na jejich 
nevhodnost upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá 
za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže 
zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich 
dodržení trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče 
nemohl zjistit. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady stavby, které byly způsobeny 
objednatelem v důsledku nevhodného užívání stavby, nebo v důsledku vyšší moci. 

16.1.5. Záruční doby počínají běžet dnem následujícím po podpisu protokolu o předání 
a převzetí řádně dokončeného díla objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků. 

16.1.6. Záruční doby neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl stavbu nebo její součást 
užívat z důvodu výskytu vad, za které odpovídá zhotovitel, a to až do doby jejich 
řádného odstranění a podpisu nového protokolu o předání a převzetí díla. 

16.2. Způsob uplatnění reklamace: 
16.2.1. Objednatel či jím zmocněná osoba, jsou povinni vady reklamovat u zhotovitele bez 

zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle objednatel na adresu 
zhotovitele uvedenou v čl. I. této smlouvy, resp. na adresu sídla zhotovitele uvedenou 
aktuálně ve veřejně dostupné evidenci, do které je zhotovitel na základě obecně 
závazného právního předpisu zapsán nebo na jinou známou adresu.  
Reklamaci je možné provést též prostřednictvím e-mailové adresy zhotovitele určené 
zhotovitelem pro oficiální příjem elektronické pošty, tj. na adresu: obchod@t-power.cz.  
V případě reklamace havarijních vad díla postačuje pouhé ústní oznámení objednatele o 
výskytu takovéto vady zhotoviteli, a to na tel. čísle zhotovitele: +420 774 608 533 .  
Zhotovitel je povinen pro účely reklamace vad díla a oznamování vad díla objednateli 
po celou dobu trvání záruční doby sdělovat a aktualizovat příslušnou e-mailovou adresu 
a zajistit nepřetržité a funkční telefonické spojení dle shora uvedeného. V reklamaci je 
objednatel povinen popsat vady díla nebo alespoň uvést, jak se tyto vady projevují.  

16.2.2. Objednatel v reklamaci příslušné vady a oznámení vady zhotoviteli uvede také, jakým 
způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn v rámci reklamace díla 
požadovat:  
a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (výměny díla či výměny vadné části díla) 

(zejména u vad materiálů, zařízení, strojů apod.); 
b) odstranění vady opravou, je-li vada odstranitelná; 
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c) poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla, pokud vada není odstranitelná a má 
za následek trvalé omezení užívání stavby k jejímu účelu nebo pokud se jedná o vadu 
neodstranitelnou, která však nebrání a neomezuje užívání stavby k jejímu účelu. 

Způsob vyřízení reklamace je objednateli dán na výběr s tím, že uvedené způsoby je 
možné vzájemně kombinovat. 
Pro případ, že objednatel neuvede při reklamaci vady nárok, který uplatňuje vůči 
zhotoviteli z důvodu existence vad díla a jeho částí, platí, že objednatel požaduje v prvé 
řadě odstranění vady dodáním náhradního plnění (výměny díla či výměny vadné části 
díla). Tam, kde nebude možné provést takovou výměnu vadných částí díla, platí, že 
objednatel požaduje provedení jejich bezplatné opravy. Tam, kde nebude možné provést 
ani výměnu ani opravu vadné části díla, platí, že objednatel požaduje poskytnutí 
přiměřené slevy ze sjednané ceny díla. 

16.2.3. Za havarijní vadu je objednatel oprávněn označit takovou vadu, která svými následky 
brání řádnému užívání díla (stavby) k účelu sjednanému touto smlouvou, nebo dochází-li 
v důsledku této vady k omezení běžného provozu díla, nebo v důsledku výskytu 
takovéto vady hrozí objednateli nebo třetím osobám vznik škody.  

16.2.4. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž smluvní 
strany se pro účely této smlouvy dohodly, že i reklamace odeslaná objednatelem 
prostřednictvím držitele poštovní licence v poslední den záruční doby se považuje za včas 
uplatněnou.  

16.2.5. Reklamace se považuje za doručenou zhotoviteli v okamžiku, kdy se právní úkon 
objednatele obsahující reklamaci dostane do sféry vlivu zhotovitele. V případě úkonů 
učiněných za využití provozovatele poštovních služeb se má za to, že právní úkon 
objednatele obsahující reklamaci byl zhotoviteli doručen nejpozději třetí den po jejím 
odeslání. 

16.3. Podmínky odstranění reklamovaných vad: 
16.3.1. Pokud objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je zhotovitel povinen 

neprodleně po obdržení reklamace objednatele zahájit práce vedoucí k odstranění 
reklamované vady.  

16.3.2. Zhotovitel musí vždy písemně sdělit objednateli v jakém termínu vadu(y) odstraní.  
16.3.3. Nezahájí-li zhotovitel práce vedoucí k odstranění reklamované vady ani do 7 dnů 

po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady 
jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé 
náklady objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu 
objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou 
odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele 
požadovat po zhotoviteli zaplacení příslušné smluvní pokuty dle  této smlouvy.  

16.3.4. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havarijní vadu, je zhotovitel 
povinen zahájit práce na odstraňování této havarijní vady nejpozději do 24 hodin 
po obdržení reklamace (oznámení), nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních 
stran sjednáno jinak. Tato případná jiná dohoda smluvních stran musí být uzavřena a 
potvrzena písemně. 
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16.3.5. Nezahájí-li zhotovitel práce vedoucí k odstranění reklamované havarijní vady ve 
sjednaném termínu po obdržení reklamace (oznámení) objednatele, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním havarijní vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo 
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů 
ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů.  
Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto 
odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat po zhotoviteli příslušné smluvní 
pokuty dle  této smlouvy. 

16.3.6. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do míst, do kterých je 
nutný a nezbytný přístup k odstranění vady. Pokud tak neučiní, není zhotovitel 
v prodlení s termínem zahájení prací na odstranění vady ani s termínem pro odstranění 
vady.  

16.3.7. Objednatel je oprávněn převést své právo reklamace vad díla u zhotovitele na třetí osobu. 
16.4. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad: 

16.4.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy 
a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 
odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději 
do 7 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.  

16.4.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havarijní 
sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi 
oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované havarijní vady, 
platí, že havarijní vada musí být odstraněna nejpozději do 24 hodin od okamžiku 
uplatnění reklamace (oznámení) objednatelem.  

16.4.3. Nedokončí-li zhotovitel práce vedoucí k odstranění reklamované vady ve sjednaném 
termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně 
způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady objednatele 
uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele 
k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně 
způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat na 
zhotoviteli zaplacení příslušné smluvní pokuty dle  této smlouvy.  

16.4.4. O odstranění reklamované vady sepíše zhotovitel protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
převzetí dokončených prací na odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá 
opravu vad převzít. 

Článek XVII. 
Pojištění zhotovitele 

17.1. Zhotovitel je povinen mít na dobu ode dne podpisu této smlouvy až do předání a převzetí 
řádně dokončeného díla objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků, tj. až do doby 
odstranění i případných vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení, a dále do doby 
řádného vyklizení staveniště uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou objednateli či třetím osobám při realizaci předmětné předmětu této 
smlouvy, a to včetně škody způsobené pracovníky zhotovitele (dále jen „pojistná 
smlouva“). 
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17.2. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřenu pojistnou smlouvu s limitem pojistného plnění ve 
výši min. 1 500 000,- Kč z jedné škodní události.  

17.3. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám při realizaci 
předmětu této smlouvy, tj. předmětu příslušné veřejné zakázky, a to s požadovaným 
limitem pojistného plnění a dále sjednanou za podmínek tohoto článku. Zhotovitel se 
zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti tuto pojistnou smlouvu ve sjednané době dle 
tohoto článku. 

17.4. Potvrzení (certifikát) o pojištění zhotovitele dle tohoto článku či kopie příslušné pojistné 
smlouvy tvoří přílohu č. 7 této smlouvy.  

17.5. V případě nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto článku bude takové jednání 
považování za podstatné porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy a objednatel 
má v takovém případě právo odstoupit od této smlouvy a má právo na náhradu škody 
tímto vzniklou. 

Článek XVII. 
Poddodavatelský systém 

18.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním částí předmětu této Smlouvy třetí osobu, 
tj. poddodavatele. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jakoby předmět 
této Smlouvy plnil sám. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských 
smlouvách s poddodavateli splnění veškerých povinností poddodavatele tak, jak 
vyplývají zhotoviteli z příslušných právních předpisů a dále z této smlouvy, a to 
přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatel 
bude po celou dobu provádění poddodávky v rámci plnění předmětu této smlouvy 
splňovat požadavky stanovené zákonem. Zhotovitel je dále povinen zabezpečit, že 
poddodavatel bude seznámen se skutečností, že své činnosti a poskytování příslušných 
stavebních prací, či souvisejících dodávek a služeb musí provádět v souladu se zněním 
této smlouvy. 

18.2. Zhotovitel je oprávněn v rámci plněním předmětu této smlouvy a v rámci jeho 
případného poddodavatelského systému pověřit plněním některých částí předmětu této 
smlouvy pouze ty poddodavatele, jejichž prostřednictvím prokazoval v příslušném 
výběrovém řízení na předmět veřejné zakázky (který je zároveň předmětem této 
smlouvy), na základě kterého byla uzavřena tato smlouva, kvalifikaci, či které výslovně 
uvedl v rámci své nabídky v příslušném výběrovém řízení jako poddodavatele, kteří se 
budou podílet na plnění předmětu této smlouvy, tj. předmětu příslušné veřejné zakázky, 
nebude-li s objednatelem dohodnuto jinak. 

18.3. Zhotovitel není oprávněn v průběhu trvání této smlouvy pověřit plněním částí předmětu 
této smlouvy jiného dalšího poddodavatele (vyjma těch, jejichž prostřednictvím 
prokazoval v příslušném výběrovém řízení kvalifikaci, či těch které výslovně uvedl 
v rámci své nabídky v příslušném výběrovém řízení jako poddodavatele, kteří se budou 
podílet na plnění předmětu této smlouvy) či změnit poddodavatele bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele. Objednatel souhlas s pověřením či změnou 
poddodavatele dle tohoto článku nevydá, pokud: 
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18.3.1. prostřednictvím původního poddodavatele zhotovitel v příslušném výběrovém řízení 
veřejné zakázky, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci a 
nový poddodavatel nebude mít odpovídající kvalifikaci či nebude naplňovat příslušná 
kvalifikační kritéria výběrového řízení v rozsahu, v jakém tato kvalifikace byla 
poddodavatelsky prokázána, nebo 

18.3.2. nový poddodavatel nebude splňovat požadavky vyplývající z právních předpisů. 
18.4. V případě realizace plnění dle této smlouvy prostřednictvím poddodavatele je zhotovitel 

povinen na žádost objednatele specifikovat části předmětu plnění, které plní pro 
zhotovitele jeho poddodavatelé, a to do 7 dnů od doručení takové žádosti objednatele. 
Zhotovitel tak učiní písemně, kdy v takovém přípisu řádně a pravdivě uvede 
poddodavatelský systém společně s uvedením identifikačních údajů každého 
poddodavatele, rozsahu poddodávky, kterou bude tento poddodavatel provádět, a dále 
uvedením věcného a procentuálního podílu stavebních prací, dodávek služeb 
poddodavatele na realizaci předmětu plnění dle této smlouvy. 

18.5. V případě, že zhotovitel nemá v úmyslu zadat určitou část plnění této smlouvy 
některému poddodavateli, je zhotovitel povinen na žádost objednatele předložit písemné 
čestné prohlášení, ve kterém tuto skutečnost uvede, a to do 7 dnů od doručení takové 
žádosti objednatele. V takovém případě však zhotovitel dále není oprávněn žádnou část 
realizace plnění dle této smlouvy jakémukoliv poddodavateli následně zadat, nebude-li 
s objednatelem sjednáno jinak. 

Článek XIX. 
Osoby oprávněné jednat za smluvní strany – kontaktní osoby 

19.1. Pro veškerá jednání ve věci plnění dle této smlouvy, pověřuje objednatel následující 
kontaktní osoby: 

19.1.1. ve věcech smluvních: Petr Weinzettl, tel.: +420 777 700 360,  
e-mail: weinzettl@prum.cz 

19.1.1. ve věcech technických:  
a) TDS: ………………….., tel.: …………., e-mail: ……………………………... 
b) Koordinátor BOZP: ………………….., tel.: …………., e-mail: ……………………………... 
c) Autorský dozor: ………………….., tel.: …………., e-mail: ……………………………... 

19.2. Pro veškerá jednání ve věci plnění dle této smlouvy, pověřuje zhotovitel následující 
kontaktní osoby: 

19.2.1. ve věcech smluvních: MiloslavČermák, tel.:774608533 e-mail: obchod@t-power.cz 
19.2.2. ve věcech technických: 

a) Hlavní stavbyvedoucí: Jiří Vais tel.: +420 737528017 e-mail: vais.jiri@t-power.cz 
19.3. Objednatel je oprávněn výše uvedené kontaktní osoby objednatele ve věcech smluvních i 

technických jednostranně změnit. O této změně, včetně uvedení nových kontaktních 
údajů, je objednatel povinen vždy písemně nejpozději do 3 dnů od takové změny 
vyrozumět zhotovitele (také e-mailem či datovou schránkou). 
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19.4. Zhotovitel je oprávněn výše uvedené kontaktní osoby zhotovitele ve věcech smluvních 
jednostranně změnit. O této změně, včetně uvedení nových kontaktních údajů, je 
zhotovitel povinen vždy písemně nejpozději do 3 dnů od takové změny vyrozumět 
objednatele (také e-mailem či datovou schránkou). 

19.5. Zhotovitel není oprávněn v průběhu trvání této smlouvy jednostranně změnit kontaktní 
osoby zhotovitele ve věcech technických (a to u jakékoliv z nich) a pověřit jinou kontaktní 
osobu zhotovitele ve věcech technických bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele. Objednatel souhlas s pověřením či změnou kontaktních osob zhotovitele ve 
věcech technických nevydá, pokud: 

a) prostřednictvím původní kontaktní osoby zhotovitele ve věcech technických zhotovitel 
v příslušném výběrovém řízení veřejné zakázky, na základě kterého byla uzavřena tato 
smlouva, prokazoval kvalifikaci a nová kontaktní osoba zhotovitele ve věcech 
technických nebude mít odpovídající kvalifikaci či nebude naplňovat příslušná 
kvalifikační kritéria výběrového řízení v rozsahu, v jakém tato kvalifikace byla původní 
kontaktní osobou ve věcech technických prokázána, nebo 

b) nová kontaktní osoba ve věcech technických nebude splňovat požadavky vyplývající 
z právních předpisů. 

Článek XX. 
Doručování 

20.1. Písemnosti mohou být doručeny osobním předáním, doručením do datové schránky, 
anebo mohou být doručeny prostřednictvím pošty. Veškeré písemnosti mezi smluvními 
stranami budou adresovány do sídel smluvních stran nebo na korespondenční adresy, 
které jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy nebo které si smluvní strany písemně specifikují, a 
to k rukám příslušných kontaktních osob. Poštou budou písemnosti zasílány vždy 
doporučeně. Pro takto poštou zaslané písemnosti platí, že byly doručeny do 3 pracovních 
dní ode dne po jejich podání na poštu, ledaže by vůbec nedošlo k jejich doručení 
z důvodů na straně pošty. 

20.2. V rámci naplnění předmětu této smlouvy budou veškeré písemnosti, které nesnesou 
zbytečného odkladu či odkladu z hlediska splnění příslušných zákonných lhůt, mezi 
smluvními stranami zasílány výjimečně též e-mailem či faxem, a to k rukám příslušné 
kontaktní osoby ve věcech smluvních a zároveň kontaktní osoby ve věcech technických 
příslušného adresáta, kdy takové odeslání následně nahrazuje splnění povinnosti dle 
předchozího odstavce tohoto článku pouze v případě, že adresát takto doručenou 
písemnost e-mailem či datovou schránkou potvrdí do 3 pracovních dnů odesílateli 
(odesílající smluvní straně). Na žádost adresáta má odesílatel písemnosti povinnost zaslat 
příslušnou písemnost i na korespondenční adresu adresáta v písemné podobě. 

Článek XXI. 
Sankční ustanovení 

21.1. V případě prodlení objednatele se zaplacením sjednané ceny za dílo či jeho části 
sjednávají smluvní strany smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky v Kč 
bez DPH za každý i započatý den prodlení. 
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21.2. V případě, že zhotovitel neprovede dílo řádně a včas dle termínů pro plnění díla 
stanovených v této smlouvě, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení 
s realizací a dokončením díla ve výši 0,2 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH za každý i 
započatý den prodlení. 

21.3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato v rámci 
přejímacího řízení díla této smlouvy ve stanovené lhůtě, zavazuje se zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení a za každý případ 
nesplnění (tj. za každou řádně a včas neodstraněnou vadu). Tím není dotčen nárok na 
smluvní pokutu za prodlení s realizací a dokončením díla dle předchozího odstavce. 

21.4. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost týkající se vedení stavebního deníku 
(včetně zápisů, uchovávání stavebního deník atd.) dle této smlouvy, zavazuje se zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení a/nebo za 
každý případ nesplnění. 

21.5. V případě, že zhotovitel poruší předpisy týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 
Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob zhotovitele 
(pracovníků apod.) vyskytujících se na staveništi, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní 
pokutu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ takového porušení. 

21.6. V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednané lhůtě dle této smlouvy od 
předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč 
za každý i započatý den prodlení. 

21.7. V případě, že zhotovitel neodstraní reklamované vady ve sjednaných lhůtách, zavazuje se 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a 
za každý případ nesplnění (tj. za každou řádně a včas neodstraněnou vadu). V případě, 
že se jedná o reklamovanou vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí 
nebezpečí škody velkého rozsahu (havarijní vady), a zhotovitel neodstraní tyto 
reklamované havarijní vady ve sjednaných lhůtách, zavazuje se zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a za každý případ 
nesplnění (tj. za každou řádně a včas neodstraněnou havarijní vadu). 

21.8. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost týkající se závazku pojištění zhotovitele 
stanoveného touto smlouvou, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
10.000,- Kč za každý započatý den prodlení s nesplněním podmínky povinného pojištění 
dle této smlouvy. 

21.9. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost součinnosti při výkonu finanční kontroly 
dle zákona o finanční kontrole dle této smlouvy či poruší svou povinnost mlčenlivosti 
sjednanou v této smlouvě, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
100.000,- Kč za každý případ nesplnění. 

21.10. Smluvní strany dále sjednávají, že pro případ porušení povinností zhotovitele při 
provádění díla, a to zejména povinností stanovených zhotoviteli touto smlouvou či 
příslušnými dotčenými právními předpisy a technickými normami, je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 20.000,- Kč za 
každé jednotlivé porušení či za každý případ nesplnění povinností zhotovitele. 
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21.11. V případě, že zadavateli nebude ze strany OPPIK poskytnuto plnění na základě přiznané 
dotace (ze které je spolufinancován předmět plnění této Smlouvy) nebo bude výše 
přiznané dotace krácena z důvodu pochybení na straně dodavatele (například nedodržení 
termínu plnění díla, nedodržení podmínek plnění díla apod.), zavazuje se dodavatel 
k úhradě smluvní pokuty ve výši rovnající se částce, o kterou došlo ke snížení plnění 
dotace (tj. vyplacení dotace) ze strany OPPIK vůči objednateli.  

21.12. Smluvní pokuty a úroky dle této smlouvy jsou splatné dnem, kdy na ně oprávněné straně 
vznikne nárok. Výše úroků či smluvních pokut bude oznámena na základě výzvy k jejich 
zaplacení doručené povinné straně, včetně vyčíslení jejich požadované výše. Tyto pokuty 
je objednatel oprávněn započíst proti svým závazkům vůči zhotoviteli dle této smlouvy. 

21.13. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok 
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku 
pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

21.14. Ustanovením o smluvních pokutách není dotčen nárok kterékoliv smluvní strany na 
případnou náhradu škody a ušlého zisku, které jí vznikly nesplněním povinnosti druhé 
smluvní strany. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. 
Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. 

21.15. Sankce dle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li jedním jednáním či 
opomenutím porušeno více povinností z této smlouvy zajištěných sankcí, je strana 
oprávněná k sankci oprávněna všechny tyto sankce uplatnit a strana povinná je povinna 
všechny takto uplatněné sankce akceptovat. 

Článek XXII. 
Zánik smlouvy 

22.1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání 
zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

22.2. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah založený touto smlouvou na základě 
písemné dohody uzavřené mezi oběma smluvními stranami, a to ke dni, který bude v této 
písemné dohodě o ukončení této smlouvy výslovně sjednán, nebude-li sjednán, poté ke 
dni podpisu takové dohody o ukončení této smlouvy. 

22.3. Pro odstoupení od této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, stejně 
tak pro vzájemný vztah smluvních stran, pokud není v této smlouvě dohodnuta jiná 
úprava.  
Mimo případy uvedené v § 2002 občanského zákoníku či výše v této smlouvě má 
příslušná smluvní strana dále právo odstoupit od této smlouvy v níže uvedených 
případech. 

22.4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení 
povinností objednatele, za které je pro účely této Smlouvy považováno: 

22.4.1. prodlení objednatele s úhradou řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) po dobu 
delší než 30 dnů ode dne splatnosti takového daňového dokladu (faktury), pokud 
zhotovitel objednatele na takové prodlení s úhradou příslušného daňového dokladu 
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(faktury) objednatele písemně upozornil a objednatel nesplnil svou povinnost ani ve 
zhotovitelem poskytnuté přiměřeně lhůtě. 

22.5. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení 
povinností zhotovitele, která jsou uvedena výše v této smlouvě a za které je dále pro účely 
této smlouvy považováno také: 

22.5.1. prodlení zhotovitele s výkonem prací, výkonů či činností zhotovitele po dobu delší než 14 
dní oproti sjednaným termínům dle této smlouvy, pokud objednatel zhotovitele na takové 
prodlení s plněním povinností zhotovitele dle této smlouvy písemně upozornil a 
zhotovitel nesplnil svou povinnost ani v objednatelem poskytnuté přiměřeně lhůtě; 

22.5.2. opakované (min. 2x) porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy, a to zejména 
v případě nedodržení sjednaných podmínek provádění díla, realizace díla v kvalitě, 
způsobem a provedení v rozporu s touto smlouvou, porušení povinností zhotovitele při 
provádění díla, porušení povinností zhotovitele týkajících se staveniště, vedení 
stavebního deníku, kontrolních dní, poddodavatelského systému či dalších povinností dle 
této smlouvy (např. archivační povinnost, součinnost apod.), pokud objednatel 
zhotovitele na takové prodlení s plněním či porušení povinností zhotovitele dle této 
smlouvy písemně upozornil a zhotovitel nesplnil svou povinnost ani v objednatelem 
poskytnuté přiměřeně lhůtě; 

22.5.3. porušení povinností zhotovitele týkající se závazku pojištění zhotovitele stanoveného 
touto smlouvou; 

22.5.4. bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí) nebo podá-li 
zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 

22.6. V případě, že se zhotovitelem bude probíhat insolvenční řízení, nebo pokud by byl pro 
zhotovitele z důvodu jeho platební neschopností úředně jmenován likvidátor nebo 
správce, nebo byla zahájena exekuce nebo veřejná dražba na majetek zhotovitele, může 
objednatel bez omezení jakéhokoliv jiného svého práva odstoupit od této smlouvy 
písemným sdělením zhotoviteli, likvidátorovi nebo správci. 

22.7. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po dni, ve kterém bylo 
písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé smluvní straně. Za 
doručení se považuje okamžik, kdy se listina obsahující oznámení o odstoupení od 
smlouvy dostane do dispozice druhé smluvní strany. 

22.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, případně na základě zákona, a nestanoví-li tato smlouva jinak, pak 
povinnosti obou stran jsou následující:  

22.8.1. Zhotovitel provede soupis všech skutečně provedených prací, poskytnutých dodávek a 
služeb oceněný stejným způsobem, jako byla sjednána cena za splnění předmětu této 
smlouvy a cena za zhotovení díla (stavby) dle této smlouvy. 

22.8.2. Zhotovitel provede vyúčtování všech skutečně provedených prací, poskytnutých 
dodávek a služeb na díle (stavbě) v souladu s oceněným výkazem výměr a vystaví 
závěrečnou fakturu skutečně zhotovených a objednateli předaných prací. 
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22.8.3. Zhotovitel vyzve TDS a oprávněného zástupce objednatele k převzetí do té doby 
zhotovené části díla (stavby) a TDS je povinen do 7 dnů od obdržení výzvy zahájit 
přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla (stavby). Pro toto přejímací 
řízení platí obdobně ustanovení smlouvy o přejímacím řízení v případě, že od této 
smlouvy odstoupeno nebude. Na dosud odvedené práce, poskytnuté dodávky a služby 
na zhotovení díla (stavby) se obdobně vztahují ujednání o zárukách z této smlouvy. 
V případě, že zhotovitel nebude schopen odpovídajícím způsobem poskytnout záruky 
za provedené práce, poskytnuté dodávky a služby, je TDS oprávněn odmítnout zahájit 
přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla (stavby) a je oprávněn nařídit 
zhotoviteli odstranění dosud zhotovené části díla (stavby) nebo těch částí díla (stavby), 
na které není zhotovitel schopen poskytnout záruky v souladu s touto smlouvou. 
Za odstraněné části stavby není zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli zaplacení 
odpovídající části sjednané ceny za splnění předmětu smlouvy a ceny díla (stavby). 
Náklady na odstranění takových částí díla (stavby) jdou k tíži zhotovitele a ten je povinen 
je uhradit. 

22.9. Smluvní strana, která svým jednáním, zdržením nebo opomenutím zavdala příčinu 
pro odstoupení druhé smluvní strany od této smlouvy je povinna uhradit této smluvní 
straně veškeré náklady (tj. náhradu škody, ušlý zisky apod.) vzniklé z důvodů odstoupení 
od smlouvy. Uvedené náklady, náhrada škody a ušlý zisk jsou splatné bezhotovostně na 
účet oprávněné smluvní strany do 14 dnů ode dne, kdy je tato smluvní strana povinné 
straně vyčíslí. 

22.10. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení 
smluvních pokut a sankcí dle této smlouvy ani na náhradu dalších škod či ušlého zisku 
vzniklých z důvodu porušením této smlouvy. 

Článek XXIII. 
Vyšší moc 

23.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považuje mimořádná a neodvratitelná událost 
mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při 
uzavření této smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy.  
Za okolnosti vyšší moci bránící plnění se považují takové okolnosti, které vzniknou po 
uzavření smlouvy v důsledku událostí výjimečného charakteru, a za které lze považovat 
zejména: živelné katastrofy, války, invaze, občanská války, občanské nepokoje, revoluce 
nebo teroristické útoky, generální stávku a stávky celých průmyslových odvětví, pokud 
byly potvrzeny odborovou radou nebo odborovým svazem apod. 

23.2. V případě vzniku okolností bránících smluvní straně v plnění povinností dle této smlouvy 
v důsledku okolností vyšší moci je tato strana povinna neprodleně informovat druhou 
stranu o vzniku a zániku této okolnosti, a to nejpozději do 7 dnů od jejího vzniku a 
zániku. V oznámení musí být uvedeno, které smluvní závazky jsou okolnostmi vyšší moci 
dotčeny a jak. Telefonické nebo e-mailové oznámení musí být bezodkladně potvrzeno 
písemně (případně i e-mailem či faxem).  Na požádání předloží strana, která se dovolává 
vyšší moci, věrohodný důkaz o této skutečnosti.  
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Pokud povinná strana nesplní svou povinnost oznámit druhé straně vznik a zánik 
okolností vyšší moci, ztrácí nárok na úpravu smluvních podmínek. Smluvní strany se 
zavazují přijmout taková opatření, která budou minimalizovat následky vyšší moci. 

23.3. Pokud celkové trvání případu či situace považované za vyšší moc v rámci jednoho 
případu přesáhne 3 měsíce, situace se bude řešit vzájemnou dohodou. Pokud nebude 
dosaženo dohody do 30 dnů, má strana, která se dovolávala vyšší moci, právo odstoupit 
od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává dnem doručení oznámení o odstoupení druhé 
straně. 

23.4. Strana, která je ovlivněna vyšší mocí, podnikne na své náklady (pokud nebude 
dohodnuto jinak) taková opatření, která povedou k zachování její schopnosti plnit své 
závazky vyplývající z této smlouvy tak, aby mohla obnovit činnost co nejdříve po 
pominutí okolností vyšší moci. 

23.5. Shora uvedená ustanovení o případech zásahů vyšší moci v žádném případě nezbavují 
žádnou ze smluvních stran povinnosti plnit své smluvní závazky neovlivněné okolnostmi 
vyšší moci. 

Článek XXIV.  
Ostatní ujednání 

24.1. Smluvní strany jsou povinny poskytovat si součinnost potřebnou pro dosažení účelu této 
smlouvy, zejména se vzájemně informovat o veškerých (i potenciálních) překážkách a 
okolnostech, které mají, anebo by mohly mít vliv na plnění předmětu této smlouvy a 
dosažení účelu této smlouvy. 

24.2. Zhotovitel je srozuměn a souhlasí s tím, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, 
v platném a účinném znění, (dále jen „zákon o finanční kontrole“) je osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel zejména souhlasí s tím, aby 
subjekty oprávněné dle zákona o finanční kontrole provedly finanční kontrolu 
závazkového vztahu vyplývajícího z této smlouvy s tím, že zhotovitel se podrobí této 
kontrole a bude působit jako osoba povinná. Toto ustanovení platí pro zhotovitele 
samotného i veškeré případné poddodavatele zhotovitele. 
Zhotovitel je dále srozuměn a souhlasí s tím, že minimálně do konce roku 2030 
poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací s realizací 
příslušné veřejné zakázky dle shora uvedeného výběrového řízení, tj. předmětu plnění dle 
této smlouvy, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF 
ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 
příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je 
povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k 
realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

24.3. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivosti vůči třetím osobám o veškerých 
skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem činnosti na základě této 
Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly 
svěřeny objednatelem či osobou pověřenou objednatelem, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu objednatele a nepoužije pro jiné účely než plnění předmětu a 
podmínek této smlouvy.  
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Zhotovitel se zavazuje, že zabezpečí před nepovolanými osobami takové informace, které 
tvoří nebo mohou tvořit obchodní tajemství a takové, které spadají pod ochranu zák. č. 
148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 
pozdějších předpisů. Povinnost mlčenlivosti dle tohoto odstavce se vztahuje i na osoby, 
které zhotovitel pověří plněním této Smlouvy, tj. na zaměstnance zhotovitele a další 
osoby, které zhotovitel použije či pověří v souvislosti s poskytováním plnění dle této 
smlouvy (poddodavatelé). 

24.4. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat originál této smlouvy včetně jejích případných 
dodatků a její přílohy, veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů 
souvisejících s realizací příslušné veřejné zakázky dle shora uvedeného výběrového 
řízení, tj. předmětu plnění dle této smlouvy, minimálně do konce roku 2030. Doklady se 
zhotovitel zavazuje uchovávat způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v zákoně č. 499/2004 Sb. o archivnictví a 
spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

24.5. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně jejich případných změn a 
dodatků byla vedena v evidenci smluv, která je veřejně přístupná podle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném a účinném znění a která 
obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení této 
smlouvy, výši finančního plnění a datum jejího podpisu. Zhotovitel dále výslovně 
souhlasí s tím, že objednatel tuto smlouvu včetně jejich případných změn a dodatků v 
plném rozsahu zveřejní na webových stránkách určených objednatelem, zejména na 
webové adrese profilu zadavatele objednatele. 

24.6. Dojde-li k zahájení důvodného insolvenčního řízení a v jeho rámci k zahájení 
konkursního řízení, nebo vyrovnání na majetek zhotovitele, platí dohoda stran, že 
dohodnutá cena díla se snižuje o výši všech dohodnutých realizovaných i budoucích 
pozastávek, a to ke dni zahájení konkursu, nebo vyrovnání, nikoliv k datu zahájení 
insolvenčního řízení. Důvodný je takový návrh, na základě kterého bude konkurs 
prohlášen, nebo zamítnut pro nedostatek majetku úpadce, nebo povoleno vyrovnání. 

24.7. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva včetně jejich případných změn byla 
vedena v evidenci smluv, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje zejména o 
smluvních stranách, předmětu smlouvy, výši finančního plnění a datum jejího podpisu. 
Zhotovitel dále výslovně souhlasí s tím, že objednatel tuto Smlouvu včetně jejich 
případných změn v plném rozsahu zveřejní na webových stránkách určených 
objednatelem, a to zejména na webové adrese profilu zadavatele objednatele či v registru 
smluv (bude-li mít objednatel povinnost takového zveřejnění).  
Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažuje za obchodní 
tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek. 

Článek XXV. 
Ochrana osobních údajů 
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26.1. Smluvní strany se zavazují dodržovat příslušná ustanovení týkající se dodržování 
ochrany osobních údajů, budou-li na základě této smlouvy zpracovávány, uchovávány a 
používány, a to zejména ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve 
znění pozdějších předpisů či dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.  

26.2. Veškeré osobní údaje, budou-li na základě této smlouvy shromažďovány, budou 
získávány a zpracovávány pouze z provozních důvodů a pro účely zajištění realizace 
prací, dodávek a služeb a výkonů, které jsou předmětem této smlouvy a naplnění 
veškerých závazků souvisejících s plněním této smlouvy. V rámci zpracovávání, 
uchovávání či použití veškerých osobních údajů uvedených v této smlouvě každou ze 
smluvních stran, případně získaných v rámci plnění předmětu této smlouvy sdělením 
jakékoliv ze smluvních stran, budou tyto shromažďovány, zpracovávány a uchovávány 
pouze v nezbytném rozsahu pro naplnění stanoveného účelu a po nezbytně nutnou dobu 
k naplnění stanoveného účelu této smlouvy. Bude-li nezbytné ujednat bližší či specifičtější 
ujednání o ochraně osobních údajů, jejich shromažďování, zpracovávání, uchovávání a 
užívání, bude takové ujednání mezi smluvními stranami případně upraveno v rámci 
písemného souhlasu se zpracováním a ochranou osobních údajů. 

Článek XXVI. 
Právní režim smlouvy 

26.1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, zejména ustanoveními § 2586 a násl. občanského zákoníku, tj. ustanoveními o 
smlouvě o dílo. 

26.2. Smluvní strany sjednávají, že pokud v důsledku změny či odlišného výkladu právních 
předpisů nebo judikatury soudů bude u některého ustanovení této smlouvy shledán 
důvod neplatnosti právního úkonu, smlouva jako celek platí nadále, přičemž za 
neplatnou bude možné považovat pouze tu část smlouvy, které se důvod neplatnosti 
týká. Smluvní strany se zavazují toto neplatné ustanovení doplnit či nahradit novým 
ujednáním, které bude odpovídat aktuálnímu výkladu právních předpisů, aby smyslu a 
účelu této smlouvy bylo dosaženo.  

26.3. Pro řešení sporů smluvních stran z této smlouvy sjednávají smluvní strany ve smyslu 
ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů, účinného v době 
uzavření této smlouvy místní příslušnost věcně příslušného soudu v místě sídla 
objednatele.  

Článek XXVII. 
Závěrečná ustanovení 

27.1. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy třetí osobě. Tato smlouva je závazná i pro právní nástupce smluvních stran. 

27.2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž obdrží jedno (1) 
vyhotovení objednatel a jedno (1) vyhotovení zhotovitel. Každé vyhotovení má platnost 
originálu. 
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Příloha č. 4 

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL a DÍLČÍ PROTOKOL o předání díla objednateli 
K FAKTUŘE č. …………………. 

OBDOBÍ : ……………………. 

Smlouva o dílo (SOD) č.……………….          ze  dne ……………….          
Dodatek k SOD  č.………………. ze  dne ……………….          
Objednávka  č. ………………. ze  dne ……………….          

Objednatel:   …………………………. 
 sídlem: …………………………. 
 IČO :……………………… / DIČ: …………………………. 
 zastoupen: …………………………., …………………………. 

Zhotovitel:   …………………………. 
 sídlem: …………………………. 
 IČO :……………………… / DIČ: …………………………. 
 zastoupen: …………………………., …………………………. 

Dílo (objekt):  ………………………………………………………………………………………….. 

Termín dokončení dle SOD (objednávky) : ………………………… 

Celková cena díla:  -  dle SOD   č. ……………..…  činí částku: ………..…..…....….,-  Kč (bez DPH) 
 -  vč. dodatku   č. …………..……  činí částku: ………..…....…..….,-  Kč (bez DPH) 

 -  dle objednávky  č. ………..………  činí částku: ………..…....…..….,-  Kč (bez DPH) 
 

Finanční prostředky investované v rámci 
realizace díla: 

čerpání do konce 
předchozího období 

ve sledovaném 
období 

od zahájení vč. 
sledovaného období 

dle SOD (v Kč bez DPH)    
dle DODATKU č. ………. (v Kč bez DPH)    
DPH  … %    
CELKEM vč. DPH    
 
OBJEDNÁVKA č. ………. (v Kč bez DPH)    
DPH  … %    
CELKEM vč. DPH    
 
Předpokládaný finanční rozsah díla zbývající do ukončení realizace:    Kč  bez DPH 
PŘÍLOHA K FAKTUŘE:  vzájemně odsouhlasený Soupis provedených prací 

Převzatá část díla objednatelem se dále předává zpět do správy zhotoviteli se všemi závazky 
vyplývajícími z uzavřené SOD, a to za účelem řádného dokončení předmětu díla, vyplývajícího 
z příslušné SOD, dodatku nebo objednávky.  

Dne : __.__.____ 

Za objednatele: ………………………. Za zhotovitele:  …………………………  
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Příloha č. 5 

ZÁPIS O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA NEBO JEHO ČÁSTI 

Smlouva o dílo (SOD) č.……………….          ze  dne ……………….          
Dodatek k SOD  č.………………. ze  dne ……………….          
Objednávka  č. ………………. ze  dne ……………….          

Objednatel:   …………………………. 
 sídlem: …………………………. 
 IČO :……………………… / DIČ: …………………………. 
 zastoupen: …………………………., …………………………. 

Zhotovitel:   …………………………. 
 sídlem: …………………………. 
 IČO :……………………… / DIČ: …………………………. 
 zastoupen: …………………………., …………………………. 

Dílo (objekt):  ………………………………………………………………………………………….. 

Předmět plnění (stručný popis): ……………………………………………………………………………….. 
 
…………………………….………………………………………………………………………………………… 

Termín dokončení: dle SOD (objednávky): …………., skutečný termín dokončení díla:…………… 

Po prohlídce provedených stavebních prací objednatel dílo od zhotovitele přebírá:                                                                         
 
- s těmito závadami:…………………………..…………………………………………………………………. 

…………………………….………………………………………………………………………………………… 

…………………………….………………………………………………………………………………………… 

Předané dokumenty dle ISO (či jiné certifikáty): …………………………………………………………… 

…………………………….………………………………………………………………………………………… 

Penále dle podmínek SOD (objednávky): ………………………… Kč 

Dohoda o slevě z ceny díla: ………………………… Kč 

Termín odstranění závad: ………………………………………………………………………………………. 

…………………………….………………………………………………………………………………………… 

Délka záruky: …………měsíců.        Záruční doba do:  ……………….. 

Poznámka : ………….…………..………………………………………………………………………………… 

…………………………….………………………………………………………………………………………… 

Dne : __.__.____ 

Za objednatele: …………………………. Za zhotovitele: …………………………. 

 
TDS:  ……………………. 
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Název stavby : Snížení energetické náročnosti budovy stáv. objektu na 
p.p.č. 612/9 k.ú. Soběslav

místo stavby : Soběslav 

region :  Jihočeský 

objednatel : W. a Weinzettl s.r.o., Rašínova 494, 382 01 Soběslav

zhotovitel projektu : Jan Kačmár PROJEKTCENTRUM, 
Špidrova č.p.87, 385 01 Vimperk 
Projektová činnost ve výstavbě  

stupeň dokumentace : projektová dokumentace pro výběr dodavatel stavby 

2. ÚČEL PROJEKTU

Účelem projektové dokumentace v rozsahu pro potřeby výběru dodavatele stavby je navržení 
nového hlavního zdroje tepla pro výrobní část stávajícího objektu včetně vytápění sociálního 
zařízeni. Dle energetického posudku dle zákona č. 406/200Sb. a vyhlášky č. 480/2012 v 
platném znění vypracovaný panem inženýrem Petrem Čeňkem bude nahrazen stávající 
plynový kotel za tepelné čerpadlo využívající obnovitelnou energii okolí systém vzduch/voda 
skládající se z venkovní jednotky umístěné na pozemku investora směřující do dvora a 
vnitřní jednotky navzájem propojené umístěné ve vnitřním vyhrazeném prostoru, kde byl 
původně plynový kotel. Včetně ústředního vytápění bude venkovní a vnitřní jednotka 
tepelného čerpadla zajišťovat taktéž přípravu teplé vody pro sociální zařízení. Výše uvedený 
zdroj tepla je na teplovodní topný systém napojen bez akumulační nádrže pro potřeby 
ústředního vytápění, požadovaná akumulace topné vody je přes zásobníkový ohřívač TV. 
Nově navržený zdroj tepla využívající obnovitelnou energii je následně napojen na nově 
navržený topný systém s deskovými otopnými tělesy pro potřeby vytápění stávajícího 
jednopodlažního objektu na p.p.č. 612/9 v katastrálním území Soběslav. Investorem 
projektové dokumentace je W. a Weinzettl s.r.o., Rašínova 494, 382 01 Soběslav majitel 
řešeného objektu.  

3. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU

Výchozím podkladem pro vypracování projektové dokumentace pro výše uvedený objekt bylo 
poskytnutí stavební projektové dokumentace pasport dodané od stavebníka a energetický 
posudek vypracovaný Ing. Petr Čeněk ze dne 20.4. 2019 pod evidenčním číslem 214587.0 a 
navržení výše uvedených částí osazení zdroje tepla je zpracováno dle jejich podkladů, 
požadavků stavebníka a ČSN platných pro ústřední vytápění a přípravu teplé vody. Dále 
byly použity požadavky stavebníka, normy a všeobecně závazné 
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předpisy pro situování, výstavbu a provoz předmětného zařízení, požadavky specialisty 
požární ochrany a požadavky měření a regulace. 
 

4. POUŽITÉ TECHNICKÉ NORMY A ZÁKONNÉ PŘEDPISY 
 
ČSN 01 3452 - Výkresy ústředního vytápění 
 
ČSN 06 0310 - Ústřední vytápění - projektování a montáž 
 
STN EN 12831 – Stanovení tepelného výkonu 

ČSN EN ISO 13790 – Stanovení potřeby tepla  

ČSN 73 0540-2 – Tepelná ochrana budov 

ČSN 06 0320 – Ohřev TV 
 
ČSN 13 4309 - Pojistné ventily. Výpočet průtočného průřezu v sedle 
 
ČSN 06 0830 - Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání TV 

ČSN 73 4201 - Komíny a kouřovody-navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv 

ČSN 06 1008 - Požární bezpečnost tepelných zařízení 
 
Vyhláška ČÚBP 48/82 Sb., kterou se stanoví zákl. požadavky k zajištění bezpečnosti  práce 
těch. zařízení ve znění vyhlášky č.324/90 Sb. a vyhlášky 207/91 Sb.č. 352/2000 Sb. a 
192/2005 Sb. 
 
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ 324/90Sb. -  o bezpečnosti práce a technická zařízení při stavebních 
pracích. 
 
Zákon č.309/2006 Sb. a NV 591/2006 Sb. -  o bezpečnosti práce a technická zařízení při 
stavebních pracích. 
 
Opatření FVŽP z 1.10.91 k zákonu č.309/91 Sb. ve znění opatření FVŽP 23.6.92 
 
Hygienické předpisy svazek 39/78 - Směrnice o hygienických požadavcích na pracovní 
prostředí. 

Zákon MPO č. 318/2012 Sb. o hospodaření energií   

Vyhláška MPO č. 78/2013 Sb., kterou se stanoví pravidla podrobnosti účinnosti užití energie 

při spotřebě tepla v budovách 

Zákon MPO č. 406/2000 Sb. ve znění  zák. 694/2004 Sb., o hospodaření energií   
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5. PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
Pro ústřední vytápění výrobní části výše uvedeného energetický posuzovaného objektu je 
jako nový zdroj tepla navrženo jedno tepelná čerpadlo získávající proporcionální teplo z 
venkovního vzduchu, nahrazující stávající plynový kotel, osazené na nádvoří ve venkovním 
prostoru na pozemku stavebníka a uvnitř řešeného objektu bez vzniku spalin spalováním 
některého z druhů paliv, tudíž s ohledem na nově použitý zdroj tepla nedojde ke zhoršení 
čistoty ovzduší i životního prostředí. Tudíž vytápění objektu a přípravu TV zajišťuje zdroj 
tepla využívající obnovitelnou energií. 
 

7. KLIMATICKÉ ÚDAJE 

Venkovní výpočtová teplota                              -17 °C 

vnitřní průměrná teplota                                                                     +19 °C 

počet topných dnů pro tem = 13 °C                                           242 dnů 

střední teplota venkovního vzduchu                         +3,8 °C 
                                                                   

8. BILANCE POTŘEB TEPLA 
 
Pro bilanci potřeb tepla výše uvedené výrobní části objektu na p.p.č 612/9 k.ú. Soběslav  s 
jedním samostatným topným okruhem pro vytápění deskovými otopnými tělesy v 1.N.P. u 
místností stanovených stavebníkem byl využit původně instalovaný výkon původních 
otopných těles, který dosahoval 31,2kW při teplotním spádu 65/50°C a nově navržený 
systém otopných těles je navržen na tuto skutečnost a uveden ve Výpočtové části projektové 
dokumentace pro stanovenou venkovní teplotu –17°C a výkony nově navržených otopných 
těles stanovených pro teplotní spád 55/45°C.             
                                                           
8.1. TEPELNÝ VÝKON OBJEKTU - PŮVODNÍ 
 
Tepelný výkon výrobní části objektu včetně sociálního zařízení                    31.200 W 
napojeného na stávající plynový kotel  
 
8.2. INSTALOVANÝ VÝKON OBJEKTU - NOVĚ NAVRŽENÝ 
 
Instalovaný výkon výrobní části objektu včetně sociálního zařízení                    39.649 W 
napojeného na tepelné čerpadlo  

 
9. REGULACE TOPNÉHO SYSTÉMU 
 
Nově navržený topný systém včetně přípravy TV bude regulován ekvitermní regulací 
určeného dodavatelem tepleného čerpadlo nebo jeho výrobcem, které bude součástí dodávky 
zdroje tepla a nově navržený otopný systém je vybaven termostatickými hlavicemi s 
možností ručního nastavení požadované teploty v místnostech stanovené stavebníkem. 
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10. ROZSAH STAVBY 
 
Rozsah stavby byl vymezen stavebníkem, jímž je W. a Weinzettl s.r.o., Rašínova 494, 382 
01 Soběslav majitel energeticky posuzovaného objektu.  
                                                      

11. STÁVAJÍCÍ ZDROJ TEPLA  
 
Stávajícím zdroje tepla pro vytápění výrobní části energeticky posuzovaného objektu byl 
využíván plynový kotel Therm DUO 50T o výkonu 50kW na zemní plyn umístěný v kotelně. 
Stávající zdroj tepla byl napojen na původní otopnou sestavu skládající se ze 17-ti deskových 
OT typu 21-600/2000 a jednoho OT typu 21-600/800. Rozvod potrubí byl veden pod 
stropem a částečně podél zdi při podlaze k jednotlivým otopným tělesům v jednotlivých 
místnostech. Pro přípravu teplé vody pro sociální zařízení byl využíván jeden závěsný 
elektrický zásobníkový ohřívač o celkové užitném objemu 200 litrů. 
 

12. NAVRŽENÝ SYSTÉM, ZDROJ TEPLA 
 
Podle původního instalovaného výkonu v energetický posuzovaném objektu na venkovní 
teplotu -17°C v krajině bez intenzivních větrů v nechráněné oblasti samostatně stojící 
budova a dle energetického posudku byl jako centrální zdroj tepla navrženo dle požadavku 
stavebníka jedno tepelné čerpadlo venkovní provedení získávající potřebné teplo z 
venkovního vzduchu systém vzduch/voda monoblok s vestavěným řízeným rotačním 
kompresorem s řídící technologií EVI, která nastavuje výkon tak, aby byl přesně pokryt 
aktuální požadavek na energii v rozsahu 5,1-16,0kW při venkovní teplotě dle stanovení 
výrobce +7°C a střední teplotě topné vody +35°C, topný faktor COP při stejných teplotách 
5,05 a elektrickém příkonu maximálně 3,9kW, jenž se skládá z venkovní a vnitřní jednotky 
doplněné o vestavěný bivalentní zdroj elektrické topné těleso o maximálním výkonu 12,0kW 
umístěné ve vnitřní stacionární jednotce, jejíž součástí je i vestavěný zásobníkový ohřívač 
TV o objemu 180litrů, umístěné ve vyhrazeném prostoru místnosti č. 102 v 1.N.P. 
energeticky posuzovaného objektu, jenž je součástí dodávky tepelného čerpadla. Tudíž s 
ohledem na osazení bivalentního zdroje tepla vyplývá, že tepelné čerpadlo pokrývá pouze 
část tepelné ztráty objektu a zbytek je v případě potřeby pokrýt jiným zdrojem tepla a to s 
ohledem na snížení investičních nákladů, snížení četnosti startů tepelného čerpadla a tudíž 
prodloužení jeho životnosti či s ohledem na záložní zdroj tepla. Teplonosnou látkou je teplá 
voda o teplotním spádu 55/45°C pro vytápění otopnými tělesy a ohřev TV pro celý topný 
výše uvedený systém výrobní části objektu. Agregát tepelného čerpadla je vybaven 
dvoustupňovým dvojitým frekvenčně řízeným rotačním kompresorem ovládaným 
inventorem, vodním výměníkem (kondenzátorem) vzduchovým výměníkem (výparníkem), 
interním vlastním zabezpečovacím zařízením a ventilátorem s patentovanou konstrukcí s 
velmi nízkou hlučností, kombinovaným hlídačem nízkého a vysokého tlaku, 
protizámrazovým hlídačem a nutným omezením rozběhového proudu. Tepelné čerpadlo 
pracuje s bezfreonovým chladivem typu R-410A. Pomocí tepelného výměníku na straně 
vzduchu v rozmezí teplot od +30°C do –20°C odnímáno teplo. V důsledku přidání elektrické 
energie (kompresor) se topná voda v tepelném výměníku na straně vody (kondenzátoru) 
ohřívá podle nastavení regulace na +15°C až + 60°C. Při teplotě vzduchu nižší než +70°C se 
vzdušná vlhkost sráží v podobě jinovatky na lamelách výparníku. Takto tvořená ledová 
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vrstva se automaticky odmrazí a voda, která přitom vznikne, je zachycena ve vaně pro sběr 
kondenzátu a plastovým potrubím odvedena do venkovní kanalizace dle požadavku investora 
kondenzátní potrubí navrhuji vybavit elektrickým topným kabelem připojený na k tomu 
určené elektrosvorky, jenž jsou součástí tepelného čerpadla. Pro odmrazování je využívána 
topná voda z otopné soustavy. Tepelné čerpadlo se skládá ze dvou komponentů a to 
venkovním lamelovým výparníkem a vnitřním kondenzátorem s vestavěným deskovým 
nerezovým výměníkem následně oba díly navzájem propojené potrubím chladiva, jehož 
délka musí být dle dodavatele tepelného čerpadla 25m. Přívod primárního okruhu výparníku 
tepelného čerpadla do objektu je zajištěn k tomu určeným měděným potrubím s pružnými 
odzvučenými ohebnými hadicemi s atestem pro vedení výše uvedeného chladiva v systému 
TČ. Tudíž do objektu vstupuje pouze jeden společný primární okruh v místě prostupu do 
objektu. Při vedení potrubí průrazy stavební konstrukcí navrhuji pro každou trubku založit 
jednu chráničku z PVC trubky. Následně je rozvodné potrubí vedeno v objektu vybavené 
potřebnými armaturami s následným napojením za vnitřní jednotkou s elektrickým topným 
tělesem, zásobníkovým ohřívačem a s vestavěným oběhovým čerpadlem napojené na 
stávající zachované vedení v řešeném objektu. Tepelná izolace typu pro potřeby primárního 
okruhu musí být odolná proti vlhkosti. V primárním okruhu se pracuje s teplotním spádem 3 
až 5°C. Oběhové čerpadlo primárního okruhu, jenž je součástí vnitřní jednotky tepelného 
čerpadla stejně jako průtokoměr a regulace topného systému včetně ohřevu teplé vody, musí 
být se speciální povrchovou úpravou a tepelnou izolací zabraňující korozi, zajišťují nucený 
oběh topné vody a musí být dimenzováno tak, aby pokryla tlakovou ztrátu kompletního 
okruhu, tudíž včetně venkovního vedení. Na umístění tepelného čerpadla nejsou kladeny 
zvláštní požadavky, ovšem je nutno zohlednit hlučnost při jeho provozu, která ovšem není 
nijak velká, aby rušila okolní prostor či samostatné místnosti uvnitř objektu a to i díky 
instalování protihlukového krytu kompresoru či vestavěné pružné hadice oddělující 
kompresorovou část od potrubí topného systému. Skříň tepelného čerpadla je navíc zevnitř 
opatřena akustickou izolací a je oddělena od kompresorové části gumovými bloky. Součástí 
tepelného čerpadla je standartní zabudovaná mikroprocesorová ekvitermní (v závislosti na 
venkovní teplotě) regulace určená výrobcem nebo dodavatelem tepelného čerpadla k řízení 
samotného čerpadla a ovládání dalších prvků topného systému a to kaskádní spínání 
dotopového elektrického tělesa, přednostní ohřev TV přes trojcestný přepínací ventil, 
zobrazuje všechny teploty topné vody a to primárního či sekundárního rozvodu či registruje a 
signalizuje případné poruchy.  
 
 
12.1. PARAMETRY TEPELNÉHO ČERPADLA 
 
systém využívající obnovitelnou energii                                                  vzduch/voda 
 
tepelný výkon TČ při venkovní teplotě +7°C a teplotě vody 35°C max.     16,0kW         
 
tepelný výkon TČ při venkovní teplotě +7°C a teplotě vody 35°C min.      5,1kW  
 
tepelný výkon TČ při venkovní teplotě -7°C a teplotě vody 45°C max.      14,5kW         
 
tepelný výkon TČ při venkovní teplotě -7°C a teplotě vody 45°C min.       5,1kW                                                                             
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příkon přídavné topení TČ                                                                       12,0kW 
 
topný faktor A7/W35                                                                            COOP 5,17 
 
SCOP                                                    5,05 
 
hladina akustického výkonu dle EN12102                                                 53dB(A) 
 
kompresoru                                                                                     řízený scroll 400V 
 
jmenovité napětí řízení                                                                        400V 3N-50Hz 
 
chladící médium                                                                                       R410A 
 
elektrické krytí                                                                                         IP24   
 
 
12.2. ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ 
 
Součástí tepelného čerpadla je pojistný ventil primárního okruhu, jenž je součástí jeho 
dodávky. Na výstupu sekundárního okruhu topné vody z tepelného čerpadla je navržen 
pojistný ventil, jenž je součástí bezpečnostní sestavy s otevíracím přetlakem 0,25MPa, pokud 
není jejich součástí. Mezi pojistným ventilem a tepelným čerpadlem nádrží nesmí být 
instalována žádná armatura. Jelikož nově osazený pojistný ventil je instalován v objektu s 
možnou viditelnou funkcí, není nutné osazovat otevřený plechový žlab se zaústěním a je 
výhodné odvod od pojistného ventilu zaústit do kanalizace ovšem s možností viditelného 
odvodu topné vody. Výše uvedená vnitřní jednotka tepelného čerpadla není vybavena 
vestavěnou tlakovou expanzní nádobou na množství topné vody v soustavě a její nárůst 
objemu při ohřátí tudíž navrhuji zabezpečovací zařízení vybavit tlakovou expanzní nádobou  
s maximálním přetlakem do 0,60MPa o objemu 50litrů napojenou měděným potrubím na 
zpětné potrubí v takovém místě, aby byla expanzní nádoba využívána pro celý topný systém.  
 
12.2.1. VÝPOČET POJISTNÉHO VENTILU DLE ČSN 06 0830 PRO POTŘEBY TČ 
 
Pro ústřední vytápění výše uvedeného řešeného objektu je navrženo jedno nízkoteplotní 
tepelné čerpadlo o celkovém maximálním tepelném výkonu 20,0kW s elektrickým 
dotopovým tělesem o celkovém výkonu 12,0kW.  
 
Jedná se o zdroje tepla skupiny B dle článku 6.3.3. ČSN 06 0830. 
Vstup do pojistného zařízení - pára, výstup z pojistného zařízení - pára. 
Navržený pojistný ventil je DN20(3/4)/25(1“) s číslem protokolu certifikátu výrobku 08-96-
0477/0220 vydaného Strojírenským zkušebním ústavem, s.p., se sídlem v ulici Hudcova 
č.p.56b, 621 00 Brno. 
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α  v = 0,565 otv. přetlak 250 kPa; K = 1,12                                       
 
Průřez sedla  
 
So = Qp /( αv . K )    =  32,0 / ( 0,565 ×1,12 ) = 50,56 mm2                                                              
 
do  =  ( 4S / π  )1/2 = ( 4 × 28,44 / π )1/2 = 8,02mm 
Průměr pojistného potrubí - výstup z pojistného ventilu 
 
dp = 15 + 1,4 QP

1/2  
 
dp = 15 + 1,4 × 32,01/2 = 22,91 mm 
 
Pojistný ventil 3/4“x1”, do = 20mm, výstup 1" 
 
α  v = 0,565 otv. přetlak 250 kPa; K = 1,12                                       
 
12.3. PROPOJENÍ VENKOVNÍHO ZDROJE TEPLA  
         S VNITŘNÍ JEDNOTKOU 
 
Nově navržený venkovní zdroj tepla tepelné čerpadlo je od topného systému vnitřní 
stacionární jednotky umístěné na venkovním terénu se štěrkovým povrchem a v prostoru 
místnosti č. 102 energeticky posuzovaného objektu spolu s dalším zařízením. Jejich 
propojení je navrženo z měděných trubek polotvrdých EN1057 spojovaných tvrdým 
kapilárním pájením pájkami a technologií předepsanou výrobcem měděného potrubí a 
příslušným předpisy a ČSN či EN. Rozvodné potrubí je částečně vedeno ve venkovním 
prostoru, částečně průrazem venkovní obvodové stavební konstrukce a částečně podél stěn 
ve výšce cca 3,0m na typizovaných konzolách s pryžovým uložením nesmí být dle 
požadavku dodavatele tepleného čerpadla kratší než 25m. Místo měděného potrubí je možné 
rovněž použít i potrubí plastové Alpex průměru 32x3mm nebo 42x3mm s atestem pro vedení 
chladiva tepelného čerpadla. Rozvodné potrubí je v nejnižších místech opatřeno 
vypouštěcími armaturami a v nejvyšších odvzdušňovacími. Navržené rozvody topné vody 
jsou uchyceny na typizovaných závěsech. Montáž měděných trubek začíná úpravou délky 
trubek na požadovanou hodnotu, které se musí provádět kolmo na jejich osu a pokud možno 
bez otřepů. Odstranění případných otřepů je důležité pro životnost systému. Otřepy na vnější 
straně konce trubky znemožní kapilární pájení. Vnitřní otřepy vyvolávající silnou turbulenci 
v bezprostřední blízkosti spoje a tím vzniká nebezpečí tzv. erozní koroze, která může 
způsobit i proděravění trubky. Měkké trubky je nutné v každém případě kalibrovat, jenž se 
provádí tak, že se na konec trubky nasadí vnější kalibrační kroužek a potom se do trubky 
narazí kalibrační trn. Pokud se použije polotvrdá nebo tvrdá měděná trubka, na kterou 
nepůsobila zvlášť velká vnější síla, nevyžaduje se kalibrování. Nejrozšířenějším a i zde 
navrženým způsobem spojování měděných trubek je kapilární pájení typu a pájkami 
stanovenými výrobcem měděného potrubí. Pájení lze provádět jen na plochách dokonale 
zbavených nečistot a oxidů. Délkově upravenou trubku a tvarovku je třeba v místech dotyku 
očistit na čistý kov. V prostupech zdmi nebo stropem se nesmí nalézat spoje trubek. Při 
montáži rozvodů z měděných trubek je třeba věnovat zvýšenou pozornost tepelné roztažnosti 
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potrubí, jenž je o 40% větší než trubek ocelových. Pro případ delšího výpadku elektrické 
energie doporučuji primární potrubí spádovat směrem do objektu k vnitřní jednotce a ve 
vnitřním prostoru v nejnižším místě rozvodného potrubí osadit vypouštěcí armatury. Odvod 
kondenzátu od venkovní jednotky tepelného čerpadla je zajištěn kondenzátním potrubím do 
venkovního terénu či dešťové kanalizace. Kondenzátní potrubí musí být zajištěno proti 
zamrznutí elektrickým topným kabelem, který se napojí na svorky uvnitř tepelného čerpadla. 
Výkon elektrického kabelu je 15W/m. Kabel je nutno instalovat v potrubí až do nezámrzné 
hloubky 1m pod terénem.  
 
12.4. HLUČNOST ZAŘÍZENÍ 
 
Nově navržené zařízení tepelné techniky, pokud bude dodržena maximální stanovená 
rychlost proudění topného média rozvodném potrubí a jednotlivými uzavíracími armaturami 
před vstupem do otopných tělesa, nebude zdrojem hluku, který by nepříznivě ovlivňoval 
úroveň hladiny hluku v jednotlivým místnostech, řešeném objektu ani ve venkovním 
prostředí a to za předpokladu osazení nově navrženého tepelného čerpadla na zvukově a 
vibračně oddělené od řešeného objektu. I když je nově navržené stacionární tepelné čerpadlo 
vybaveno vestavěným kompresorem pro získávání proporciálního tepla z venkovního 
vzduchu, vyznačují se tichým provozem. Vzhledem k umístění a vzdálenosti od řešeného 
objektu nepředpokládám překročení přípustné ekvivalentní hladiny LA=50dB pro den a 40db 
pro noc, stanovené hygienickými předpisy MZD ČSR sv37/77 směrnice č.41, Pro venkovní 
prostor působením hluku vznikajícího při provozu tepelných čerpadel. OVĚŘIT!!! 
Výrobce uvádí hodnotu akustického tlaku režim topení 53dB(A). 
 
12.5. BIVALENTNÍ ZDROJ TEPLA 
 
Jak již bylo uvedeno výše, jako bivalentní zdroj tepla doplňující tepelné čerpadlo je navrženo 
elektrické topné těleso se třemi výkonovými stupni o max.výkonu 12,0kW umístěné ve 
vnitřní stacionární jednotce ve vyhrazeném prostoru místnosti č. 102 energeticky 
posuzovaného objektu spolu s dalším zařízením. Provoz elektrického tělesa v kombinaci s 
tepelným čerpadlem je řízen elektroregulací, která je součástí tepelného čerpadla. Elektrické 
těleso je zapínáno na základě vyhodnocení průběhu teploty topné vody v systému tak, aby 
byl zapínán pouze je-li to skutečně nutné a doba jeho chodu byla co nejkratší. 
 
12.6. OHŘEV TV 
 
Po dohodě s dodavatelem tepelného čerpadla a dle požadavku investora pro potřeby výše 
uvedeného objektu bude teplá voda připravována nově navrženým jedním stojatým nepřímo 
ohřívaným zásobníkovým ohřívačem TV o celkovém objemu 180itrů, jenž je součástí  
vnitřní jednotky tepelného čerpadla umístěné ve vyhrazeném prostoru místnosti č. 102 na 
konstrukci podlahy s dalším topným zařízením.  Zásobník tvoří nerezová nádoba s 
teplovodním topným výměníkem pro přípravu teplé vody teplovodním zdrojem. Protikorozní 
ochrana je navíc zajištěna i hořčíkovou anodou. Součástí zásobníku je jímka s teploměrem 
TV, jímka s termostatem teplé vody. Zásobník je dodáván s kvalitní polyuretanovou izolací, 
nepovolující větší pokles teploty za 24 hodin než o cca 2°C. Nucený oběh topné vody s 
přednostní přípravou před ústředním vytápěním je zajištěn jedním vysoce efektivním 
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oběhovým nízkoenergetickým čerpadlem s vestavěným frekvenčním integrovaným 
systémem řízení otáček za minutu podle diferenčního tlaku v závislosti na množství 
dodávané topné vody osazeným ve vnitřní jednotce tepelného čerpadla a je součástí jeho 
dodávky v kombinaci s trojcestným přepínacím ventilem. V případě poklesu teploty vody v 
zásobníku uvede se do provozu výše uvedené oběhové čerpadlo a přepínací ventil nastaví 
cestu pro nabíjení zásobníkového ohřívače s uzavřením trasy pro ústřední vytápění, tudíž 
přednostní ohřev teplé vody před ústředním vytápěním a určený zdroj tepla plným výkonem 
topí do ohřívače nezávisle na teplotě vody v topném systému. Tudíž ohřev TV má prioritu 
před ostatními odběry. Součástí zásobníkového ohřívače je i mimo jiné sériově vestavěné 
teplotní PTC čidlo, teploměr, ochranná magneziová anoda se signální anodou pro optimální 
antikorozní ochranu. Velikost výše uvedeného zásobníku je nutno upřesnit a posoudit 
samostatné části projektové dokumentace „Zdravotní instalace“. 
 

13. TOPNÝ SYSTÉM V OBJEKTU 
 
Jak již bylo uvedeno výše, ústřední vytápění výše uvedeného řešeného objektu je následně za 
zdrojem tepla a vnitřní jednotkou tepelného čerpadla zajištěno jedním samostatným topným 
okruhem pro vytápění otopnými tělesy s nuceným oběhem topné vody napojeného na vnitřní 
jednotku tepelného čerpadla, napojenými ve vyhrazeném prostoru místnosti č. 102 v 1.N.P. 
na nově navržené topné rozvody. Veškeré rozvodné potrubí mezi vnitřní jednotkou  a 
napojením na stávající topné rozvody v 1.N.P. řešeného objektu je provedeno z měděných 
trubek EN 1070 spojovaných kapilárním pájením. Rozvodné potrubí je vedeno ve 
vyhrazeném prostoru s vnitřní jednotkou tepelného čerpadla a dalším zařízením v 
podstropním prostoru odkud je následně rozvod potrubí patrný z výkresové dokumentace č. 
D.1.4.-1 k jednotlivým deskovým otopným tělesům. Rozvod potrubí v nejnižších místech 
opatřeno vypouštěcími armaturami a v nejvyšších odvzdušňovacími. Navržené rozvody 
topné vody volně vedené jsou uchyceny na typizovaných závěsech. Montáž měděných trubek 
začíná úpravou délky trubek na požadovanou hodnotu, které se musí provádět kolmo na 
jejich osu a pokud možno bez otřepů. Odstranění případných otřepů je důležité pro životnost 
systému. Otřepy na vnější straně konce trubky znemožní kapilární pájení. Vnitřní otřepy 
vyvolávající silnou turbulenci v bezprostřední blízkosti spoje a tím vzniká nebezpečí tzv. 
erozní koroze, která může způsobit i proděravění trubky. Měkké trubky je nutné v každém 
případě kalibrovat, jenž se provádí tak, že se na konec trubky nasadí vnější kalibrační 
kroužek a potom se do trubky narazí kalibrační trn. Pokud se použije polotvrdá nebo tvrdá 
měděná trubka, na kterou nepůsobila zvlášť velká vnější síla, nevyžaduje se kalibrování. 
Nejrozšířenějším a i zde navrženým způsobem spojování měděných trubek je kapilární 
pájení typu a pájkami stanovenými výrobcem měděného potrubí. Pájení lze provádět jen na 
plochách dokonale zbavených nečistot a oxidů. Délkově upravenou trubku a tvarovku je 
třeba v místech dotyku očistit na čistý kov. V prostupech zdmi nebo stropem se nesmí 
nalézat spoje trubek. Při montáži rozvodů z měděných trubek je třeba věnovat zvýšenou 
pozornost tepelné roztažnosti potrubí, jenž je o 40% větší než trubek ocelových. Jak již bylo 
uvedeno výše, ústřední vytápění výše uvedeného řešeného objektu následně za zdrojem tepla 
zajišťují dva samostatné topné okruh s nuceným oběhem topné vody pro jedno nadzemní 
podlaží a to  deskovými či trubkovými otopnými tělesy, jejichž rozvod zůstane kompletně 
zachováno. Nucený oběh topné vody samostatného topného okruhu zajišťuje samostatné 
oběhové čerpadlo s integrovaným frekvenčním měničem otáček v energetické třídě „A“ v 
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závislosti na množství dodávané topné vody k jednotlivým otopným tělesům.Výše zmíněné 
oběhové čerpadlo frekvenčně upravuje otáčky dle potřebného množství topné vody a tím je 
zajištěno menší namáhání čerpadla a nezanedbatelná úspora elektrické energie. 
 
13.1. OTOPNÁ TĚLSA  
Jako otopná tělesa pro vytápění výrobní části energeticky posuzovaného objektu na pozemku 
parcely č.612/9 v katastrálním území Soběslav jsou navržena se spodním přímým připojením 
typ VK s vestavěným ventilem a to dvojitá se dvěmi přídavnými plochami typ 22 dále trojitá 
se třemi přídavnými plochami typ 33. Otopná tělesa VK jsou desková otopná tělesa se 
spodním připojením přívodního i vratného potrubí. Kompaktní uzavírací ventil otopného 
tělesa s možnou předregulací topného média (polohy 1 až 6) a je součástí otopného tělesa. 
Veškerá otopná tělesa desková se spodním přímým připojením jsou opatřena 
termostatickými hlavicemi  dle vyhlášky č.406/2000 Sb. § 6 odst.7 a vyhlášky č.152/2001 
Sb. § 6 odst. 1a s ručním nastavením požadované teploty v místnosti v rozsahu +6 až +28°C 
s vestavěným paroplynovým čidlem typu. Otopná tělesa instalovaná v nejvyšších místech s 
ohledem na rozvodné potrubí jsou vybavena odvzdušňovacími armaturami.  
 
14. ÚPRAVA A DOPLŇOVÁNÍ VODY DO TOPNÉHO SYSTÉMU 
 
Pro první naplnění systému bude použita upravená voda předepsané kvality dle ČSN 07 7401 
a předepsaná výrobce nebo dodavatelem tepelného čerpadla uvedené v technických 
podmínkách připojení daného zařízení. Jedná se hlavně o hodnoty tvrdosti vody pH, vodivost 
(změkčení), vodivost (deminerilizace), chlorid nebo kyslík.  
V případě vypuštění systému bude nové naplnění provedeno opět upravenou vodou dle výše 
zmíněné kvality. 

 
15. TEPELNÁ IZOLACE  

 
Veškeré rozvodné potrubí vedené ve vyhrazeném prostou místnosti č. 102 s vnitřní 
jednotkou tepelného čerpadla a dalším zařízením je nutno tepelně izolovat s výjimkou 
expanzního potrubí. Použitá tepelná izolace rourovými profily rourovými profily či deskami 
z kamenné vlny tl.40mm vyráběné unikátní technologií. Pouzdro má tvar dutého podélně 
děleného válce a je opatřeno polepem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou s 
označením názvu výrobku na povrchu fólie součinitel tepelné vodivosti λ=0,037W/m.K při 
teplotě 50°C. Fólie zvyšuje mechanické vlastnosti pouzdra, zmenšuje tepelné ztráty a 
zlepšuje estetický vzhled. Potrubní izolační pouzdro navrhuji stáhnout v přímé směru po 
obvodě hliníkovou samolepící ALS páskou nebo drátem na třech místech na běžný metr 
délky pouzdra. Měděné potrubí vedené podél stavebních konstrukcí při podlaze případně v 
drážkách obvodových nebo vnitřních zdí navrhuji opatřit ochranou návlekovou izolací o 
tloušťce 13mm z dilatačních důvodů či z důvodu ochrany potrubí před vlhkostí a agresivními 
hmotami obsažené betonech a stavebních hmotách. Rozvodné potrubí primárního okruhu 
tepelného čerpadla venkovní a vnitřní jednotky navrhuji opatřit tepelnou izolací odolnou 
proti slunečnímu záření a povětrnostním vlivům tl.25mm včetně tvarovek.  
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18. NÁTĚRY 
 
Pomocné kovové konstrukce budou natřeny základním syntetickým nátěrem s dvojnásobným 
krycím nátěrem s 1x emailováním. Měděné rozvodné potrubí není třeba natírat.   

 
20. ZKOUŠKY A ODBORNÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ 
 
Zkoušky topného zařízení musí být provedeny v souladu s požadavky ČSN 06 0310 a ČSN 
06 0830. 
Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být zařízení propláchnuto (viz. ČSN 06 
0310). 
Každé smontované zařízení musí být před uvedením do provozu vyzkoušeno. Před 
vyzkoušením a uvedením do provozu musí být každé zařízení propláchnutu. Propláchnutí se 
provádí při 24 hodinovém provozu oběhových čerpadel. Vyčistění a propláchnutí soustavy je 
součástí montáže a o jeho provedení má být proveden zápis.  
 
Zkoušky zařízení ústředního vytápění se sestávají ze : 
 

     1. Zkoušky těsnosti 
 
2. Zkoušky automatické regulace a zabezpečovacího zařízení 
 
3. Zkoušky provozní 
    - zkouška dilatační 
    - topná zkouška 
 
Výsledky zkoušek se zapíší do stavebního deníku a vyhotoví se o nich protokolní zápis. 
Zkoušky se provádějí za účasti zástupce investora, uživatele, dodavatele a projektanta. V 
případě dohody mezi dodavatelem a odběratelem možno od dilatační zkoušky upustit za 
předpokladu splnění podmínek daných čl.134 a 138-142 ČSN 06 0310. V průběhu topné 
zkoušky musí být provedeno zaškolení obsluhy, o čemž bude proveden zápis a po jejich 
zhodnocení musí být potvrzeny protokolem o zkouškách. Zjistí-li se během topných zkoušek 
závady, je po jejich odstranění nutno topné zkoušky opakovat. Další podrobnosti ohledně 
zkoušek, ať už se jedná o zkoušky těsnosti, zkoušky provozní, zkoušky dilatační či zkoušky 
topné jsou uvedeny ve výše uvedené kapitole uvedené ČSN. Před uvedením odběrného 
plynového zařízení do provozu musí být provedena její odborná prohlídka. Postup při 
odborné prohlídce a požadavky na odbornou způsobilost osob prováděcích odbornou 
prohlídku určuje § 16 vyhlášky č.91/1993 Sb. Vnitřní potrubní rozvody se zkoušejí tak, že po 
napuštění dané části vodou se dosáhne zkušební přetlak, který se nárazově sníží na 
atmosférický tlak. Po novém dosažení zkušebního přetlaku se prohlédne zkoušená část 
potrubních rozvodů a nesmí se projevit viditelné netěsnosti. Přetlak se dodržuje po dobu 
30minut a zkušební přetlak se volí pro ocelové potrubí 0,9MPa.. Výsledek zkoušky se 
považuje za vyhovující, jestliže se při této zkoušce neprojeví netěsnosti. Voda ke zkoušce 
těsnosti nesmí být teplejší než 50°C. Dilatační zkouška se provádí před zazděním drážek, 
zakrytím kanálů a provedením tepelných izolací. Při této zkoušce se látka ohřeje na nejvyšší 
pracovní teplotu a pak se nechá vychladnout na teplotu okolního vzduchu. Po té se tento 
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postup ještě jednou opakuje. Zjistí-li se pak po podrobné prohlídce netěsnosti na zařízení 
nebo jiné závady, je nutné zkoušku po provedení oprav opakovat. Výsledek zkoušky se 
zapíše do stavebního deníku nebo se provede samostatný zápis. Zkouška se provádí za účasti 
investora.  
Topné zkoušky se provádí za účelem zjištění funkce, nastavení a seřízení zařízení. 
Kontroluje se zejména: 
- správná funkce armatur 
- rovnoměrné ohřívání otopných těles 
- dosažení technických předpokladů projektu 
- správná funkce regulačních a měřících zařízení 
- správná funkce zabezpečovacích zařízení, havarijních opatření a poruchových signalizací 
- zda instalované zařízení svým výkonem kryje projektované potřeby tepla 
- nejvyšší výkon zdrojů tepla 
- výkon zdroje tepla při přípravě teplé vody při maximálním odběru podle projektu 
- dosažení projektové činnosti a ověření emisních limitů. 
 
Zařízení ústředního vytápění lze považovat za způsobilé pro spolehlivý, hospodárný a 
bezpečný provoz a topnou zkoušku za úspěšnou, jestliže: 
- zařízení splňuje požadavky ČSN 06 0310 
- zařízení splňuje požadavky ČSN 06 0830 
- výkon otopných těles zajistí výpočtovou vnitřní teplotu, za předpokladu, že provedení 
  stavebních konstrukcí odpovídá vstupním předpokladům pro výpočet tepelného výkonu 
  objektu 
- soustava je seřízena podle projektové dokumentace a splňuje ustanovení ČS 06 0310 
čl.6.1.7 
- v průběhu topné zkoušky byla ověřena funkce automatické regulace, jejíž spolehlivost 
  a regulační schopnost byla ověřena předtím samostatnou zkouškou při simulování všech 
  možných provozních stavů, především havarijních a těch, které nastávající v přechodných   
  měsících při vyšších venkovních teplotách. O průběhu této samostatné zkoušky se sepíše  
  rovněž protokol. V protokolu se musí uvést hodnoty, na které je regulace, signalizace  
  zejména havarijní zabezpečení nastaveno.  
 

21. DEMONTÁŽE 
 
S ohledem na nové osazení zdroje tepla a dalšího zařízení s následným rozvodným potrubím 
napojeným na nové vedení navrhuji stávající topné zařízení obsahující stávající zdroj tepla 
teplovodní nástěnný plynový kotel kompletně demontovat stejně jako stávající přímo 
ohřívaný zásobníkový ohřívač teplé vody  s přípravou teplé vody elektrickým topným 
tělesem společně se stávajícím  trubním rozvodem ústředního vytápění včetně upevnění před 
stávajícího potrubím před zaústěním do stavebních konstrukcí včetně tepelné izolace, 
armatur, oběhových čerpadel či teploměrů nebo stávající tlaková expanzní nádoba budou 
rovněž kompletně demontovány stejně po vypuštění vody z topného systému. Stávající 
demontované zařízení tepelné techniky bude odvezeno do sběrných surovin nebo městskou 
skládku na jiné místo domluvené mezi investorem a prováděcí firmou.    
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22. ZÁVĚR 
 
Projektová dokumentace je provedena v rozsahu pro výběr dodavatele stavby pro stávající 
výrobní části objektu včetně sociálního zařízení na p.p.č. 612/9 k.ú. Soběslav.Montážní práce 
na zařízení tepelné techniky mohou provádět pouze oprávněné organizace a pracovníci ve 
smyslu Zákona č.174/1968Sb. a pracovníci s odbornou způsobilostí. Tato dokumentace není 
limitující a dodavatel musí bez výjimky či výhrady provést soubor prací nezbytných ke 
kompletnímu dokončení své instalace a zaručit funkčnost systému. Dále je povinen před 
započetím stavby zahrnout veškeré upřesňující informace, známé před zahájením realizace a 
dohodnuté s investorem k dohodnutému datu. Cenová nabídka této etapy výstavby, předaná 
dodavatelem, musí zahrnovat veškeré práce přímo neuvedené v této dokumentaci, ale nutné 
k plné funkčnosti díla, k uvedení do provozu, k funkčním zkouškám včetně dopravy. Pokud 
se dodavatel domnívá, že tento dokument obsahuje nepřesnosti, musí na ně upozornit při své 
nabídce. Dodavatel musí provést instalace v souladu s texty, nařízeními, normami, 
výpočtovými pravidly, technickými instrukcemi a místními požadavky České republiky, 
platnými v den podpisu smlouvy.   





732 A02 STROJOVNY 819 321,22 Kč
733 A03 ROZVOD POTRUBÍ 379 879,68 Kč
734 A04 ARMATURY 62 660,55 Kč
735 A05 OTOPNÁ TĚLESA 213 307,34 Kč

VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ 243 180,00 Kč
23-MA17 TOPNÁ ZKOUŠKA DLE ČSN 06 0310 23 929,60 Kč

C 800-731 DEMONTÁŽ KOTELEN 24 673,00 Kč
C 800-733 DEMONTÁŽ POTRUBÍ 16 359,10 Kč
C 800-735 DEMONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES 20 773,65 Kč

STAVEBNÍ, POMOCNÉ  A DOKONČOVACÍ PRÁCE 168 705,00 Kč
ELEKTROINSTALCE 0,00 Kč

CELKEM Ú.T 1 972 789,15 Kč

Výše uvedené ceny jsou stanoveny dle ÚRS Praha PSV 2020 C 800-731, C 800-713, C 800 -721 a RTS 19
Výše uvedené ceny jsou stanoveny dle cenové relace 01/2020!
Výše uvedené ceny jsou bez DPH!
Níže uvedené ceny jsou platné 60 dní!

VÝKAZ VÝMĚR OSAZENÍ TEPELNÉ 
TECHNIKY PRO POTŘEBY SNIŽENÍ ENERGETICKÉ 
NÁROČNOSTI STÁV. OBJEKTU NA P.P.Č. 612/9 K.Ú. SOBĚSLAV
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URS C800-732 STROJOVNY
732 A02

1. 732 33-1616 Nádoba expanzní tlaková s membránou soubor 1,00 2450,00 2 450,00 Kč
se závitovým připojením stojatá o objemu
50 litrů PN 0,6 závitové připojení, membrána
dle DIN EN 13831, průměru 409mm, výšky 569mm
5,7kg, barva šedá včetně montáže, ÚT

2. 732 52-21x0 Tepelné čerpadlo v provedení vzduch/voda soubor 1,00 337600,00 337 600,00 Kč
 o výkonu  v rozsahu 5,1-16,0kW při 
venkonkovní teplotě +7°C a střední teploty 
topné vody 35°C. Akustickáhladina hluku 
53dB. Topný faktor SCOP 5,05/3,9 při 
průměrném podnebí 35/55°C. 

3. 732 52-21x1 Montáž tepelného čerpadla soubor 1,00 25600,00 25 600,00 Kč

4. 732 52-21x2 Stavební příprava betonového základů pro soubor 1,00 4280,00 4 280,00 Kč
venkovní jednotku TČ

5. 732 52-21x3 Natlakování systému primárního okruhu TČ soubor 1,00 3590,00 3 590,00 Kč
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6. 732 52-21x4 Inteigentní řídící modul pro TČ vzduch/voda ks 1,00 45300,00 45 300,00 Kč
včetně vybavení pro ohřev TV a vytápění
tvořící jednu sestavu. VxŠxHl (410x360x120)
hmotnost 5,15 kg, Max. počet připojených 
TČ pro ovládání je 8, s možností napojení EK 
před nebo za třícestným ventilem, včetně 
krokového řízení přídavného tepelného 
zdroje

7. 732 52-21x5 Vnitřní jednotka TČ  propojená s vnejší ks 1,00 272000,00 272 000,00 Kč
jednotkou. V kompletní dodávce se 
zabudovyným výměníkem TV, oběhovými
čerpadly, řídícím systémem a vestavěným 
EK  o max.výkonu 12,0kW, VxŠxHl 
(1890x1910x600mm), hmotnost 140kg, 
o objemu 270 litrů, max. monžství TUV
12l/min, 220 litrů při teplotě 40°C
max teplota topného systému 58°C.

8. 732 52-21x6 Ocelové konzole pro umístění venkovní ks 1,00 8250,00 8 250,00 Kč
jednotky TČ na betonový základ

9. 732 52-21x7 Karta příslušenství pro řízení části ks 2,00 11430,00 22 860,00 Kč
směšovaného topného okruhu pro TČ

10. 732 52-21x8 Karta elektroregulace topného systému ks 1,00 9670,00 9 670,00 Kč
pro TČ
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11. 732 52-21x9 Oběhové čerpadlo CPD 11 v kombinaci ks 1,00 9600,00 9 600,00 Kč
s regulátory jako tzv. nabíjecí čerpadlo 
systému

12. 732 52-2x10 Ohřev odvodu kondezátu pro vnejší ks 1,00 15890,00 15 890,00 Kč
jednotku TČ vzduch/voda

13. 732 52-2x11 Bivalentní zdroj tepla ks 1,00 12652,00 12 652,00 Kč

14. 732 52-2x12 Připojovací souprava na otopnou sestavu soubor 1,00 4350,00 4 350,00 Kč

15. 732 52-2x13 Ekvitermní regulace pomocí venkovního ks 1,00 2560,00 2 560,00 Kč
čidla 

16. 732 52-2x14 Vnitřní čidlo teploty ks 2,00 2450,00 4 900,00 Kč

17. 732 52-2x15 Regulační prvek komunikace ks 2,00 6230,00 12 460,00 Kč

18. 732 52-2x16 Regulační systém otopné soustavy ks 1,00 6542,00 6 542,00 Kč

19. 732 52-2x17 Schválení instalce TČ vně a uvnitř objektu soubor 1,00 6500,00 6 500,00 Kč
výrobcem a dodavatelem

MEZISOUČET 807 054,00 Kč

20 998 73-2201 Přesun hmot stanovenýprocentní sazbou % 1,52 807054,00 12 267,22 Kč
z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 
50m v objektech výšky do 6,0m

STROJOVNY CELKEM 819 321,22 Kč
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URS C800-733
733 A03 ROZVOD POTRUBÍ

1. 733 22-2102 Potrubí z trubek měděných polotvrdých m 58,00 285,00 16 530,00 Kč
EN1057, spojovaných měkkým pájením
včetně montáže a tvarovek 

průměru 15x1mm

2. 733 22-2103 DTTO m 168,00 339,00 56 952,00 Kč
průměru 18x1mm

3. 733 22-2104 DTTO m 35,00 395,00 13 825,00 Kč
průměru 22x1mm

4. 733 22-2105 DTTO m 36,00 612,00 22 032,00 Kč
průměru 28x1,5mm

5. 733 22-3106 Potrubí z trubek měděných tvrdých m 51,00 797,00 40 647,00 Kč
EN1057, spojovaných tvrdým pájením
včetně montáže a tvarovek 

průměru 35x1,5mm

6. 733 22-3107 DTTO m 62,00 1185,00 73 470,00 Kč
průměru 42x1,5mm
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7. 733 29-1101 Zkouška těsnosti potrubí z trubek m 297,00 24,00 7 128,00 Kč
měděných do průměru              35x1,5mm

8. 733 29-1102 Zkouška těsnosti potrubí z trubek m 113,00 26,70 3 017,10 Kč
měděných průměru přes 35x1,5 do 64x2,0mm

9. 733 39-0305 Napouštění potrubí primárního okruhu TČ m 40,00 138,70 5 548,00 Kč
nemrznoucí smesí do -15°C

10. 733 81-1231 Ochrana potrubí z pěnového polyethylénu m 261,00 168,90 44 082,90 Kč
tloušky izolace přes 9 do 13mm 
vnitřního průměru izolace

DN do 22mm

11. 733 81-1232 Ochrana potrubí z pěnového polyethylénu m 36,00 187,80 6 760,80 Kč
tloušky izolace přes 9 do 13mm 
vnitřního průměru izolace

DN přes 22 do 45mm

12. 733 81-12x2 Ochrana potrubí z kamenné vlny s polepem m 51,00 502,90 25 647,90 Kč
hliníkovou folií vyztuženou skleněnou mřížkou
o vnitřním průměru izolace 35x1,5mm

Tloušťka izolace 40mm

13. 733 81-12x2 Ochrana potrubí z kamenné vlny s polepem m 62,00 562,60 34 881,20 Kč
hliníkovou folií vyztuženou skleněnou 
mřížkou o vnitřním průměru izolace 
42x1,5mm              Tloušťka izolace 40mm
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14. RTS19/I
733191111R00 Prostupová manžeta pro potrubí do DN 20 ks 17,00 235,00 3 995,00 Kč

15. RTS19/I Prostupová manžeta pro potrubí do DN 32 ks 5,00 256,00 1 280,00 Kč
733191112R00

16. RTS19/I Prostupová manžeta pro potrubí do DN 40 ks 4,00 325,00 1 300,00 Kč
733191113R00

MEZISOUČET 357 096,90 Kč

17. 998 73-2201 Přesun hmot stanovený procentní sazbou % 3,19 357096,90 11 391,39 Kč
z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 
50m v objektech výšky do 6,0m

18. RTS 19/I Příplatek za zvětšený přesun potrubí % 3,19 357096,90 11 391,39 Kč
998733293 do 500m

ROZVOD POTRUBÍ CELKEM 379 879,68 Kč
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URS C800-734 ARMATURY
734 A04

1. 734 20-9112 Montáž závitových armatur se 2 závity ks 5,00 167,80 839,00 Kč
G1“

2. 734 20-9117 DTTO ks 5,00 248,00 1 240,00 Kč
G6/4"

3. 734 21-11x1 Automatický odvzduňovací ventil svislý ks 14,00 343,00 4 802,00 Kč
se zpětným ventilem mosazný 

DN10(3/8“)

4. 734 21-11x2 Vypouštěcí kulový uzávěr s vnějš. závitem ks 13,00 325,00 4 225,00 Kč
PN 10, mosazný v provedení pačka

DN 15(1/2")

5. 734 21-11x3 Kulový uzávěr s filtrem v provedení páka ks 1,00 4231,00 4 231,00 Kč
vnitřní závit, porozita sítka 0,7mm, mosaz

DN40 (6/4")

6. 734 21-11x4 Samočistící závitový filtr s nerez. sítkem ks 1,00 4315,00 4 315,00 Kč
o porozitě 0,1m včetně mosazné nádobky
s vnějsím závitem PN 25

DN25 (1")
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7. 734 22-16x2 Termostatická hlavice s možností ks 21,00 866,00 18 186,00 Kč
nastavení požadované teploty v místnosti
v rozsahu 8-28°C, s protimrazovou ochranou 
s vestavěným paroplynovým čidlem
s nastavitelným omezením, s upevněním
převlečnou maticí M30x1,5 pro ovládání
OT VK

8. 734 22-16x3 Kompaktní šroubení pro připojení OT VK ks 21,00 550,00 11 550,00 Kč
přímé uzavíratelné s vypouštěním s inegrov.
ventilem rozteč 50mm PN10 do 110°C

9. 734 22-16x4 Připojovací kus pro připojení OT VK ks 42,00 59,00 2 478,00 Kč
DN20(3/4“)

10. 734 22-16x5 Svěrné spojky pro měděné potrubí  ks 42,00 108,00 4 536,00 Kč
a připojení armatury VK

DN20(3/4")/průměr 15x1mm

11. 734 25-1212 Ventil pojistný pružinový otevírací přetlak ks 2,00 841,00 1 682,00 Kč
0,25MPa závitový včetně montáže

DN20(3/4")/DN25(1“)

12. 734 41-1114 Teploměr technický s pevným stonkem ks 4,00 792,00 3 168,00 Kč
a jímkou rozsahu do 200°C zadní připojení
průměr 80mm včetně montáže

délka stonku 75mm
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13. 734 42-1102 Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou ks 1,00 1072,00 1 072,00 Kč
klapkou spodní připojení rozsah 0-16bar 
průměru 63mm včetně montáže

MEZISOUČET 62 324,00 Kč

14. 998 73-4201 Přesun hmot pro armatury v objektu % 0,00 62324,00 168,27 Kč
do 6m výšky

15. RTS19/I Příplatek za zvětšený přesun, armatury % 0,00 62324,00 168,27 Kč
do 500m

ARMATURY CELKEM 62 660,55 Kč

URS C800-735
735 A05 OTOPNÁ TĚLESA

1. 735 15-2382 Topná tělesa ocelová desková se spodním ks 1,00 7320,00 7 320,00 Kč
připojením topné vody včetně montáže,
zkoušek, upevněn, odvzdušnění
dvojitá bez přídavné plochy typ 20
výkon při t1/t2 55/45°C a vnitřní teplotě 
19°C 928W                          600x1800mm

2. 735 15-2582 Topná tělesa ocelová desková se spodním ks 1,00 8600,00 8 600,00 Kč
připojením topné vody včetně montáže,
zkoušek, upevněn, odvzdušnění
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dvojitá se dvěmi přídavnými plochami typ 22
výkon při t1/t2 55/45°C a vnitřní teplotě 
19°C 1868W                        600x1800mm

3. 735 15-2583 Topná tělesa ocelová desková se spodním ks 6,00 7850,00 47 100,00 Kč
připojením topné vody včetně montáže,
zkoušek, upevněn, odvzdušnění
dvojitá se dvěmi přídavnými plochami typ 22
výkon při t1/t2 55/45°C a vnitřní teplotě 
19°C 1761W                        600x2000mm

4. 735 15-2675 Topná tělesa ocelová desková se spodním ks 1,00 6700,00 6 700,00 Kč
připojením topné vody včetně montáže,
zkoušek, upevněn, odvzdušnění
trojítá se třemi přídavnými plochami typ 33
výkon při t1/t2 55/45°C a vnitřní teplotě 

19°C 1008W                        600x800mm

5. 735 15-2681 Topná tělesa ocelová desková se spodním ks 1,00 9820,00 9 820,00 Kč
připojením topné vody včetně montáže,
zkoušek, upevněn, odvzdušnění
trojitá se třemi přídavnými plochami typ 33
výkon při t1/t2 55/45°C a vnitřní teplotě 
24°C 1580W                        600x1600mm

6. 735 15-2682 Topná tělesa ocelová desková se spodním ks 10,00 10700,00 107 000,00 Kč
připojením topné vody včetně montáže,
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zkoušek, upevněn, odvzdušnění
trojitá se třemi přídavnými plochami typ 33
výkon při t1/t2 55/45°C a vnitřní teplotě 
19°C 2262W                        600x1800mm

7. 735 15-2695 Topná tělesa ocelová desková se spodním ks 1,00 8810,00 8 810,00 Kč
připojením topné vody včetně montáže,
zkoušek, upevněn, odvzdušnění
trojitá se třemi přídavnými plochami typ 33
výkon při t1/t2 55/45°C a vnitřní teplotě 

20°C 1079W                        900x800mm

8. RTS 19/I Napuštění vody do otopného systému m2 64,00 5,20 332,80 Kč
735191910R00 bez kotle

9. RTS 19/I Zkouška v rámci montážních prací h 24,00 350,00 8 400,00 Kč
904 R02

MEZISOUČET 204 082,80 Kč

10. 998 73-5201 Přesun hmot pro OT v objektech výšky % 0,02 204082,80 4 612,27 Kč
do 6m 

11. RTS 19/I Příplatekza zvětšený přesun hmot OT % 0,02 204082,80 4 612,27 Kč
99875293R00 do 500m

OTOPNÁ TĚLESA CELKEM 213 307,34 Kč
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VLASTNÍ VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ

1. R_3194285T00 Montáž elektrické teplovzdušné ks 3,00 4500,00 13 500,00 Kč
nástěnné jednotky

2. R_3194286T00 Montáž konzol pro teplovzdušnou ks 3,00 550,00 1 650,00 Kč
jednotku

3. R_3194287T00 Montáž přečerpávače kondezátu ks 3,00 4250,00 12 750,00 Kč
pro teplovzdušnou jednotku

4. R_3194288T00 Montáž potrubí přerpávače kondenzátu m 30,00 210,00 6 300,00 Kč

5. R_3194289T00 Montáž izolace vnitřního potrubí kondezátu m 30,00 91,00 2 730,00 Kč

6. R_3194272T00 Teplovzdušná nástěnná jednotka ks 3,00 35200,00 105 600,00 Kč
s maximalním topným faktorem 21kW, 
dodávané vzduchové množství 3011m3/h,
hmotnost bez žaluzie 34kg, napětí 3x400V,
proud 30,3 A

7. R_3194273T00 Vnitřní jednotka na přihřívání vzduchu- ks 3,00 18600,00 55 800,00 Kč
topná baterie z nerezových topných tyčí
sestavená do tří topných sekcí. Zdroj 
napětí 400V/50Hz ev. 500V/50Hz, včetně
ochrany proti přehrátí pomocí automatické
a manuální pojistky
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8. R_3194277T00 Přečerpávač kondenzátu k vnitřní nástěnné ks 3,00 4350,00 13 050,00 Kč
teplovzušné jednotce 

9. R_3194278T00 Potrubí odvodu kondezátu z vnitřní m 30,00 258,00 7 740,00 Kč
nástěnné teplovzdušní jednotky

10. R_3194279T00 Izolace vnitřního potrubí kondezátu m 30,00 152,00 4 560,00 Kč

11. R_3194282T00 Schválení instalace teplovdušné jednotky ks 3,00 6500,00 19 500,00 Kč
výrobcem a dodavetelem 

VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ CELKEM 243 180,00 Kč

URS 23-M ZKOUŠKY POTRUBÍ

1. A17 230 17-0001 Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí sada 1,00 2100,00 2 100,00 Kč
do DN50

2. A17 230 17-0011 Zkouška těsnosti potrubí m 410,00 6,26 2 566,60 Kč
potvrzená protokolem dle ČSN 06 0310

do DN50
3. A17 230 17-00x1 Zkouška dilatační před osazením m 410,00 4,30 1 763,00 Kč

tepelné izolace s ohřátím potrubí 
na nejvyšší provozní teplotu a následné
ochlazení s uvedením do stavebního deníku
dle ČSN 06 0310 čl.8.3.2

do DN50
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4. A17 230 17-00x2 Topná zkouška funkce, nastavení a seřízen hod 0,50 350,00 175,00 Kč
zařízení, kontrola funkce armatur
dle ČSN 06 0310 čl.8.3.3

5. A17 230 17-00x3 Topná zkouška funkce, nastavení a seřízen hod 22,00 350,00 7 700,00 Kč
zařízení, rovnoměrné ohřívání otopných těles
dle ČSN 06 0310 čl.8.3.3

6. A17 230 17-00x3 Topná zkouška funkce, nastavení a seřízen hod 22,00 350,00 7 700,00 Kč
zařízení, dosažení technických předpokladů
dle ČSN 06 0310 čl.8.3.3

7. A17 230 17-00x4 Topná zkouška funkce, nastavení a seřízen hod 2,00 350,00 700,00 Kč
zařízení, správná funkce regulačních
a měřících zařízení
dle ČSN 06 0310 čl.8.3.3

8. A17 230 17-00x5 Topná zkouška funkce, nastavení a seřízen hod 1,00 350,00 350,00 Kč
zařízení, správná funkce zabezpečovacího
zařízení
dle ČSN 06 0310 čl.8.3.3

9. A17 230 17-00x6 Topná zkouška funkce, nastavení a seřízen hod 1,00 350,00 350,00 Kč
zařízení, výkonu zařízení s ohledem 
tepelný výkon
dle ČSN 06 0310 čl.8.3.3
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10. A17 230 17-00x7 Topná zkouška funkce, nastavení a seřízen hod 0,50 350,00 175,00 Kč
zařízení, kontrola nejvyššího výkonu
zdroje tepla
dle ČSN 06 0310 čl.8.3.3

11. A17 230 17-00x7 Topná zkouška funkce, nastavení a seřízen hod 1,00 350,00 350,00 Kč
zařízení, kontrola výkonu zdroje tepla pro
přípravu teplé vody při max.odběru vody
dle ČSN 06 0310 čl.8.3.3

ZKOUŠKY POTRUBÍ CELKEM 23 929,60 Kč

B 800-731 DEMONTÁŽ KOTELEN

1. 731 10-08 Demontáž ocelového kotle na plynné ks 1,00 1160,00 1 160,00 Kč
palivo ovýkonu od 40 do 60kW

2. 731 39-1813 Vypuštění vody z kotle do kanalizace ks 1,00 586,00 586,00 Kč
samospádem o výhřevně ploše přes 
10 do 20m2

B 800-721
3. 725 53-0823 Demontáž ele. zásobníkového ohřívače soubor 1,00 263,00 263,00 Kč

tlakových od 50 do 200 litrů

4. R_3194283T00 Demontáž plynové teplovzdušné jednotky ks 3,00 3560,00 10 680,00 Kč

5. R_3194284T00 Demontáž konzol teplovzdušné jednotky ks 3,00 320,00 960,00 Kč
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6. RTS 19/I Demontáž armatur se dvěmi závity ks 52,00 212,00 11 024,00 Kč
734200821R00

DEMONTÁŽ KOTELENY CELKEM 24 673,00 Kč

B 800-733 DEMONTÁŽ POTRUBÍ

1. 733 12-0815 Demontáž potrubí z trubek ocelových m 121,00 37,10 4 489,10 Kč
hladkých o průměru do 38mm

2. 733 29-0801 Demontáž potrubí z trubek měděných m 200,00 36,20 7 240,00 Kč
o průměru do 35x1,5mm

3. 733 29-0801 Demontáž potrubí z trubek měděných m 100,00 46,30 4 630,00 Kč
o průměru od 35x1,5 do 64x2,0mm

DEMONTÁŽ POTRUBÍ CELKEM 16 359,10 Kč

B 800-735 DEMONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES

1. 73515-1821 Demontáž otopných těles panelových ks 1,00 110,00 110,00 Kč
dvouřadých stavební délky do 1500mm

2. 73515-1822 Demontáž otopných těles panelových ks 17,00 143,00 2 431,00 Kč
dvouřadých stavební délky 

od 1500 do 2820mm

3. RTS 19/I Demontáž těles otopných litinových m2 93,00 100,00 9 300,00 Kč
735111810R00 článkových
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4. RTS 19/I Demontáž konzol OT do odpadu ks 54,00 20,00 1 080,00 Kč
735291800R00

5. RTS 19/I Vypuštění vody z OT m2 64,00 15,00 960,00 Kč
735494811R00

6. RTS 19/I Výkup kovů - litina, velikost nad 40x40cm t 2,65 1,00 2,65 Kč

7. RTS 19/I Svislá doprava suti a vybouraných hmot t 2,65 1300,00 3 445,00 Kč
979011111R00 za 2NP a 1NP

8. RTS 19/I Odvoz suti a vybouraných hmot na t 2,65 1300,00 3 445,00 Kč
skládku do 1km

DEMONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES CELKEM 20 773,65 Kč

VLASTNÍ STAVEBNÍ, POMOCNÉ  A DOKONČOVACÍ PRÁCE

1. RTL 19/I Zařízení staveniště soubor 1,00 43600,00 43 600,00 Kč
005121R

2. RTL 19/I Koordinační činnost soubor 1,00 12500,00 12 500,00 Kč
005124010R

3. RTL 19/I Vnitrostaveništní přesun suti do 10m t 2,64 1500,00 3 960,00 Kč
979082121R00
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4. RTL 19/I Příplatek za vnitrostaveništní přesun suti t 11,00 122,00 1 342,00 Kč
979082121R00 za dalších 5m a dalších 20m

5. RTL 19/I Přesun stavvebních hmot pro opravu t 24,00 116,00 2 784,00 Kč
999281108R00 a údržbu do výšky 12,0m

6. RTL 19/I Vyčištění budov o výšce podlaží 4,0m m2 425,00 25,00 10 625,00 Kč
952901111R00

7. RTL 19/I Lešení lehké pomocné, výška podlážky m2 425,00 120,00 51 000,00 Kč
941955001R00 do 1,2m

8. RTL 19/I Oprava váp. Omítek stropů do 10% m2 48,00 180,00 8 640,00 Kč
611421231RT2 plochy - štukových s použitím suché

maltové směsi

9. RTL 19/I Oprava váp. Omítek stěn do 30% m2 249,00 120,00 29 880,00 Kč
612421331RT2 plochy - štukových s pužitím suché 

maltové směsi

10. RTL 19/I Doplnění rýh betonem v dosavadních m3 2,70 1620,00 4 374,00 Kč
631312141 betonových mazaninách

CELKEM STAVEBNÍ, POMOCNÉ  A DOKONČOVACÍ PRÁCE 168 705,00 Kč



„ENERGETICKÉ ÚSPORYV OBJEKTU SPOLEČNOSTI 
W a WEINZETTL, s.r.o. v SOBĚSLAVI“ 

Část I. 
 
Harmonogram prací 

 
Přebrání staveniště do 10 dnů od podpisu této Smlouvy 
Zahájení plnění díla do 5 dnů od předání staveniště  
Demontáže a příprava na montáže 
Montáže dle SOD 
Dokončení díla do 2 měsíců od zahájení díla,  
Předání a převzetí díla do 5 dnů od dokončení díla 
Vyklizení staveniště do 5 dnů od předání a převzetí díla 
 
V Prachaticích 16.6.2020 
 
   
 























Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 201011_011300, skládající se z 11 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: JANA ŠKARETSKÁ

Vystavil: Česká pošta, s.p.
Pracoviště: České Budějovice 1
Česká pošta, s.p. dne 16.04.2020

128074634-12435-200416090700
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