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D.1. DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 

 

Předmětná stavba je rozčleněna na níže uvedené stavební objekty. Umístění stavby je vázáno na 

bodové pole v S-JTSK podložená plošnou (pravoúhelníkovou) sítí digitálního modelu terénu.  

Prostorové vytyčení polohy stavebních objektů u prostorových nebo plošných staveb je dáno pomocí 

charakteristických bodů stavby. U objektů je podrobně vytýčen tvar a rozměr včetně vytýčení náhlé 

změny trasy a tvaru objektů (lomové body). Dále jsou vytýčeny podélné profily a příčné řezy (liniové 

stavby). 

Během celého provádění stavebních prací bude nutný průběžný geodetický dohled a provádění 

skutečného zaměření stavby s ohledem na hranice pozemků (dotčených pozemků v souladu se 

stavebním povolením a již  provedeným majetkoprávním vyrovnáním před realizací stavby díla). Po 

realizaci, současně se zaměřením skutečného provedení díla, bude zhotovitelem obnoveno trvalé 

označení hranice pozemku v terénu dle platného geometrického plánu. 

Stavební objekty: 

Stavba je rozdělena do šesti stavebních objektů: 

 

SO 1: Úprava koryta ř.km 3,300 - 3,509 

SO 2: Úprava koryta ř.km 3,514 - 3,675 

SO 3: Úprava koryta ř.km 3,685 - 3,818  

SO 4: X - Stavební objekt je zrušen 

SO 5: Inženýrské sítě 

SO 6: Vegetační úpravy 

 

Situační umístění stavby a jednotlivých stavebních objektů je znázorněno v návrhové situaci řešení 

(C.3.1., C.3.2., C.3.3.) 

D.1.2. SO 1 – SO 3 ÚPRAVA KORYTA 

Úprava koryta je rozdělena na 3 úseky SO1 – SO 3. Začátek prvního úseku úpravy je v ř. km 3,300,  

Konec úpravy prvního úseku před kamenným mostkem na místní komunikaci, ř. km 3,509. Začátek 

úpravy druhého úseku začíná za zmíněným mostkem v ř.km 3,514. Konec úpravy druhého úseku je 

2,0 m před mostem na komunikaci III. tř. Začátek úpravy třetího úseku začíná 2,0 m za zmíněným 

mostem a končí před mostkem pro pěší v ř. km 3,818.  

Návrh úpravy koryta vychází z následujících podmínek a skutečností: 

- průtočný profil koryta musí neškodně převést průtok Q20 tj. 11,5 m3.s-1 

- zachování stávající trasy koryta, 

- situační umístění nových objektů na místě či v trase stávajících, 
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- zachování všech stávajících zaústění do toku, všech výustních objektů a objektů převádějících vodu, 

- zkapacitnění mostků – není předmětem této dokumentace, ale jeho realizace je podmínkou pro 

zajištění požadované protipovodňové ochrany, 

- rozčlenění nivelety dna vodního toku umístěním kamenů na dno toku tak, aby v niveletě vznikly 

nízké stupně, přes které bude voda přepadat do tůně. Tímto opatřením dojde k provzdušnění 

vodního proudu a vzniku úkrytů pro společenstva živočichů obývajících vodní tok. 

- rovnanina a stabilizace dna bude provedena z autochtonního kamene, 

Základní parametry: 

Délka upraveného toku     518 m 

Čistá délka úpravy toku (bez objektů mostů)   503 m 

Průměrná šířka ve dně     3,4 m 

Průměrná hloubka koryta     1,5 m 

Kapacita koryta       11,5 m3.s-1 ; odpovídá návrhové Q20 

Celková délka břehových zdí     258 m 

Celková délka kamenné stabilizace levého břehu  406 m 

Celková délka kamenné stabilizace pravého břehu  328 m 

Průměrná hloubka koryta     1,3 m 

Celková délka břehových zdí     258 m 

 

Kapacita koryta je navržena minimálně na průtok 11,5 m3.s-1. Úpravy koryta v obci jsou navrženy 

formou nové výstavby břehové stabilizace v kombinaci břehových zdí a kamenného opevnění.  

BOURACÍ PRÁCE 

V rámci stavby bude provedeno odstranění stávajícího opevnění toku. Jedná se o kamennou 

rovnaninu, kterou byly zpevněny břehy po posledních povodních a betonové panely u mostu na 

komunikaci III. tř. Kamenná rovnanina bude zpětně použita na opevnění koryta.  

Dále budou odstraněny objekty opěrných zídek a dalších svépomocných opevnění, zasahujících do 

profilu koryta. 

V rámci stavby budou rovněž odstraněny objekty mostů a lávek, včetně pilířů.  Most na místní 

komunikaci ve vlastnictví obce a silniční most na komunikaci III tř. zůstanou zachovány (budou 

rekonstruovány v režii jejich správců). V rámci výstavby zdi na pravém břehu u asfaltové komunikace 

okolo hřbitova, bude vybourána asfaltová komunikace včetně všech konstrukčních vrstev v ploše 

nezbytně nutné pro výstavbu zdi. Dále budou odstraněna stávající svodidla. Po dokončení výstavby 

opěrné zdi a zasypání výkopu budou vybudovány konstrukční vrstvy komunikace včetně finální 

obrusné vrstvy. 

Odstranění přebytečné zeminy a vybouraných konstrukcí bude provedeno v souladu se zákonem o 

odpadech č. 185/2001 Sb. Je uvažováno s odvozem a uložením zemin na řízenou skládku Dolní 

Branná do 17 km. 
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STAVEBNÍ PRÁCE 

 

Opěrné zdi 

Opěrné zdi jsou řešeny jako tížné z monolitického betonu s konstrukční výztuží ze svařované KARI 

sítě, s lícem z lomového kamene. Průřez zdi – líc dříku je navržený se sklonem 10 : 1 a svislým rubem. 

Šířka koruny bude proměnlivá dle výšky jednotlivých dilatačních celků. Základ bude z prostého 

betonu.  Čelo základu a boky budou bedněny systémovým bedněním. 

Tvar zdí vychází ze statického posouzení a je navržen ve dvou vzorových průřezech, znázorněných ve 

výkresové dokumentaci D.5.4. Na základě posouzení je stanoveno využití vzorového profilu užší zdi 

(š. základu 1,07 m, celk.hloubka základu 0,7 m) do výškové úrovně 3 m nad úrovní základu. U vyšší zdi 

je zvolen vzorový profil širší zdi (š. základu 1,8 m), s hlubším základem (celk.hloubka základu 0,8m). 

Uvedená výšková úroveň pro změnu profilu zdi je rovněž závislá na rozdělení dilatačních celků a na 

provedení v navazujících úsecích zdi. 

Všechny betonové a železobetonové konstrukce budou provedeny z vodostavebního betonu C 30/37-

XF3-S3 - Dmax 22mm. Výztuž dříku bude žebírková ocelová kari síť KZ 100 150x150x8, která bude 

připevněna k základu pásem z ocelové kari sítě KZ 100 150x150x8 o výšce 400 mm. Pás bude 

zpoloviny zabetonován do základu.  

 

Základ zdi bude proveden z prostého betonu do rýhy. Základ bude bedněn z čelní části a boky 

dilatačních celků. Nejprve bude provedena spodní část základu včetně provazovacích pásů z kari sítě.  

 

Bednění dříku zdi je řešeno z lícové strany kamennou zdí jako ztraceným bedněním a systémovým 

bedněním z rubové strany zdi. 

 

Minimální velikost kamene pro líc zdí zděných jako ztracené bednění bude 0,3x0,3x0,4-0,6 m. Při 

zdění líce zdí jako ztraceného bednění bude nejméně 1/3 kamenů zasahovat do 2/3  šířky zdi 

(nejméně jeden vazák na dva běhouny). Hloubka vazáku bude 1,5 násobek výšky řady (min.0,3 m). Tl. 

spáry bude 1,5-4 cm. Lomový kámen bude odpovídat ČSN 72 1860 (Kámen pro zdivo a stavební 

účely).  Pro zdění zdí bude používána pytlovaná malta min. MC 25. V případě použití jiného materiálu 

musí být tento materiál odsouhlasen investorem.  

 

Dřík zdí bude zděn po vrstvách o výšce 0,6m. Po vytvrdnutí vrstvy kamenné zdi (ztraceného lícového 

bednění) bude provedena betonáž vrstvy.  

 

Propojení vrstev ve všech pracovních spárách bude zajištěno žiletkou – ocelovým plechem o výšce 

200mm z poloviny zapuštěným pod spáru. U základu 300 mm, z toho 200 mm bude zapuštěno 

v základu zdi. Pracovní spára bude před napojením další vrstvy důkladně očištěna. 

 

Těleso zdí bude rozděleno dilatačními spárami max. po 12 m a v místech, kde dochází k tloušťkové a 

výškové diferenciaci (změně). Těsnost dilatačních spár bude zajištěna pryžovými těsnícími pásy a 

mezera mezi betonem bude vyplněna polystyrénovou deskou (polystyren XPS 20 mm). Dilatační 
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spára bude oboustranně zatmelena pružným tmelem na bázi MS polymerů nebo polyuretanu s velmi 

dobrou přilnavostí a nízkým modulem pružnosti, trvanlivým, dobře odolávající UV-záření, vodě a 

klimatickým vlivům. Dilatační spáry budou provedeny v celé výšce zdi včetně základu. 

Za zdmi bude osazen podélný drenážní systém tvořený plastovým drenážním potrubím DN 100. 

Prostup skrz opěrnou zeď bude tvořen plastovým potrubím DN 150. Výust drenážního potrubí bude 

umístěna 0,25 m nad navrženým dnem toku. Potrubí bude v odstínu šedé barvy. Obsyp potrubí a 

navazující zpětný zásyp po korunu zdi bude proveden v šířce 0,3 m ze štěrku frakce 16-32 mm. 

Ostatní zásyp bude proveden hutněnou zeminou z výkopu. Při zasypávání výkopu bude postupováno 

po vrstvách tl. 300 mm.  

Z důvodu bezpečnosti bude na koruně zdí osazeno ocelové zábradlí o výšce 1,1m. Sloupky zábradlí 

budou z uzavřeného ocelového profilu 40 x 40 x 3 přivařené na ocelové plotně 150 x 150 x 10. 

Sloupky budou k podkladu upevněny pomocí závitových tyčí M12 připevněných do betonu na 

chemickou kotvu. Délka závitových tyčí bude 130 mm. Na sloupky bude přivařeno madlo 

z uzavřeného profilu 60 x 40 x 3. Spodní vodorovná příčle bude tvořena uzavřeným ocelovým 

profilem 30 x 40 x 3 umístěná 150 mm nad povrchem zdi. Druhá vodorovná příčle bude umístěna 585 

mm nad povrchem zdi. Maximální vzdálenost sloupků zábradlí bude 2,5 m. Zábradlí včetně kotevních 

šroubů bude natřeno syntetickou matně zelenou barvou (RAL 6029). Nátěr bude provedený 2x 

základní nátěr + 2x vrchní nátěr barvou na kovové konstrukce. Na kovové konstrukce budou 

zpracovány výrobní výkresy. A to vždy až po dokončení stavební části. 

V úseku u hřbitova, kde je navržen dočasný zásah do tělesa místní asfaltové komunikace, bude po 

dobu výstavby demontováno svodidlo podél komunikace v délce 28 m. Po dokončení výstavby zdi a 

rekonstrukci komunikace bude provedena zpětná instalace svodidel.  

Úpravou koryta a výstavbou nových opěrných zdí dochází ke křížení s podzemními a 

nadzemními inženýrskými sítěmi. U podzemních sítí se jedná o vodovodní potrubí, splaškovou 

kanalizaci, sdělovací kabely a potrubí vysokotlakého a středotlakého plynovodu. V případě, že potrubí 

bude zasahovat do konstrukce železobetonového základu zdi a nebude možné směrově upravit trasy 

potrubí v místě křížení, bude nutné provést konstrukční úpravu železobetonové konstrukce. 

Vodovodní řady a další inženýrské sítě nesmí být v žádném případě v základech železobetonových zdí 

zabetonovány, ale musí být buď vynechán volný prostor v základu, např. změnou hloubky založení 

základu. Chráničky nesmí zasahovat do průtočného profilu koryta. Součástí stavby budou 2 výškové 

přeložky středotlakého plynovodu.  

Postup prací pro výstavbu opěrných zdí: 

- Odstranění stávajícího opevnění 

- Zahrazení toku a převod vody potrubím  

- Provedení nebo příprava přeložek IS 

- Výkop rýhy pro základ a přesun zeminy na mezideponii 

- Příprava výztuže základu (ocelové kari sítě KZ 100 150x150x8 o výšce 400 mm) a těsnění 

pracovní spáry 
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- Vybetonování spodní části základu (včetně chrániček na sítě), vč. dilatačních prvků 

- Příprava výztuže dříku zdi, zabudování prostupů drenáží 

- Příprava bednění rubu zdi 

- Kamenná zeď po vrstvách 0,6 m 

- Vybetonování dříku zdi po vrstvách, vč. dilatačních prvků 

- Odstranění bednění 

- Zpětný hutněný zásyp pod úrovní prostupů drenáže 

- Položení drenážního potrubí a jeho obsyp štěrkopískem dle vzorových PF 

- Obsyp objektu hutněnou zeminou z výkopu pro vedlejší dilatační celek, přesun přebytečné 

zeminy na skládku. 

- Úprava dilatačních spár 

- Osazení zábradlí 

Předpokládá se výstavba dilatačních celků proti proudu. Výstavba dilatačních celků po proudu nebo 

šachovnicově je možná, ale je nutné dávat pozor při výkopech pro základy, aby nedošlo ke vzniku 

kaveren pod výše položenými základy. V takovém případě je nutné vzniklé kaverny vyplnit betonem. 

V úseku u garáží, bude postupováno specificky, po krátkých úsecích protiproudně, přičemž stavební 

výkop bude postupně pažen a pažení rozepíráno do protilehlé zdi. Zajištění základů zdí bude 

provedeno ocelovými profily U 180 svařenými vždy po dvou s vynechanou mezenou 40 mm. Výkop 

bude prováděný ručně po vrstvách 40 cm. Po odtěžení zeminy bude k základům přiložen svařenec 

maximální délky 6,0 m a následně bude rozepřený ocelovým profilem I 180 do protější zdi. Takto 

bude postupováno až po horní niveletu základu. Po dokončení výstavby zdi bude prostor vyplněn 

prostým betonem C16/20-S2. Ocelové profily zůstanou ve výkopu. Při provádění dalšího úseku budou 

přiložené profily přivařeny na zabetonované profily již zajištěného úseku. Zajištění objektu garáží 

během stavebních prací se připouští provést i jiným způsobem. Pokud dodavatel zvolí jiný způsob 

zajištění předloží investorovi a projektantovi před zahájením prací tento způsob k odsouhlasení. 

Přístup k úseku bude odspodu mezi garážemi a nemovitostí čp.  proti proudu. Pro dopravu materiálu 

bude nutné zřídit sjezd do koryta. 

Opevnění břehů kamennou rovnaninou 

Kamenná rovnanina bude uložena do výkopů vzniklých odtěžením zeminy o mocnosti odpovídající 

tloušťce kamenné rovnaniny, tj. min. 0,5 m. Kamenná rovnanina bude stabilizována kamennou 

patou. Pata bude mít min. hloubku 0,6 m a šířku ve dně výkopu 0,4 m. Rovnanina bude v úsecích 

s hloubkou koryta do 1,0 m zhotovena až po břehovou hranu, v úsecích s hloubkou koryta nad 1,0 m 

bude rovnanina provedena do výšky min. 0,2 m nad hladinu při návrhovém průtoku Q20. Na lomový 

kámen pro rovnaniny bude použito 60 % kamene o hmotnosti 500 kg a 40 % kamene o hmotnosti 

250 – 500 kg. Stávající výusti zůstanou zachovány. Rovnanina bude okolo výustí provedena tak, aby 

výtok z potrubí směřoval na plochu kamene nikoliv do spáry. Minimální plocha kamene pod potrubím 
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bude 0,5 x 0,5 m. Výusti budou zkráceny tak, aby lícovali s příslušným typem opevnění. V případě 

poškození potrubí během stavby, opraví potrubí ze stejného materiálu na vlastní náklady zhotovitel. 

 

Úprava dna bude mít charakter balvanitého koryta se střídáním „brodových“ úseků s hlubšími tůněmi 

v konkávních obloucích proudnice. Dno bude opevněno rozvolněným kamenným záhozem o 

hmotnosti jednotlivých kamenů do 500 kg s tím, že budou zastoupeny jednotlivé frakce v rozložení: 

30% frakce do 125 mm, 30 % do 250kg, 40% 250-500kg. Před položením kamenů bude provedeno 

přetěžení dna 0,3 m pod úroveň plánovaného dna (předepsanou podélným profilem D.2.) 

V horizontu kamenného záhozu bude vytvarována kyneta pro průchod běžných průtoků. Proudnice 

(= osa kynety) je znázorněna situacích D 1.1.-D.1.6. V přímých „brodových“ úsecích bude mít kyneta 

hloubku 0,15 m a šířku 1,0 m. V některých brodových úsecích je navrženo větvení proudnice do dvou 

ev. tří ramen. V těchto případech se předepsaná šířka kynety rozdělí, hloubka zůstane zachována 

0,15 m. V obloucích budou při konkávních březích kynety vytvořeny tůně.  Hloubka tůní v nejhlubším 

místě (tzn. pod vrcholem konkávního oblouku po proudu) bude 0,3 m. Rozmístění kamenů v záhozu 

je orientačně rozvrženo ve vzorovém výkrese D.4.2. a bude upravováno na místě v rámci autorského 

dozoru stavby v závislosti na konkrétních parametrech použitých kamenů a lokality. Navržený stav je 

iniciální, parametry a tvarování kynety se budou samovolně vyvíjet v závislosti na aktuálním 

průtokovém režimu. 

 

Kámen bude místního původu a bude ověřen atestem na vodní stavby. Pro všechny kamenné 

konstrukce bude použita nenasákavá vyvřelá hornina. 

 

Při výkopech pro založení kamenné stabilizace (kamenné rovnaniny) nesmí dojít narušení daných 

hranic záboru.  

Opěrné zdi a kamenná rovnanina budou navazovat na stávající či nové konstrukce plynule, bez 

nárazových ploch a hran. 

 

Kamenné prahy ve dně 

 

Ve dně koryta budou v rozestupech po cca 20-30 m uloženy příčné prahy z kamenné rovnaniny 

v šířce 0,5 m a hloubce 0,8m, které budou ve dně vytvářet nízké stupně o výšce 0,20 – 0,26 m. Budou 

zhotoveny z lomového kamene o hmotnosti jednotlivých kamenů 500-1000 kg, kameny budou 

položeny do betonového lože tl. 0,6 m z betonu C20/25 – S2.. Práh bude vytvarován do oblouku 

vydutého proti proudu. (dle vzorového profilu D.4.1.). Pod prahy bude v délce 1,5 m položen 

kamenný zához s hmotností kamene do 500 kg, který bude tlumit kinetickou energii pod stupněm. 

Kameny v záhozu budou výškově urovnány tak, aby postupně vyrovnaly pokles nivelety dna. 

Kvalitativní charakteristiky použitého kamene budou obdobné jako u stabilizace břehů.  

 

Při budování opevnění je nutné při přesunu materiálu počítat se stísněnými podmínkami při 

budování opevnění a zvýšenými nároky a délku přesunu betonových směsí. Pro ukládání betonu je 

uvažováno s použitím mobilních čerpadel s předpokládanou délkou dopravy betonových směsí do 
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55 m. Budování opevnění bude technicky obtížné a vyžaduje zvláštní nároky na postup výstavby a 

stavební techniku. 

Během stavby bude voda převáděna potrubím. DN potrubí zvolí dodavatel takové, aby bylo během 

stavby schopno převádět běžné průtoky. Předpokládá se převádění vody potrubím DN 300, které při 

sklonu 5‰ bezpečně převede dlouhodobý průměrný průtok, který dle dat z ČHMU činí 51 l.s-1. Vždy 

na začátku a konci úseku budou provedeny zemní hrázky z místního materiálu. Po dokončení úseku 

budou hrázky rozebrány. Průsaková voda se bude z výkopu čerpat do toku mimo výkop. V místě 

umístění čerpadla se doporučuje vytvořit prohloubenou čerpací jímku.  

A. SO 1: ÚPRAVA KORYTA Ř.KM 3,300 - 3,509 

Začátek úseku v ř. km 3,330 byl stanoven na základě projednávání majetkoprávních vztahů v řešeném 

území.  

Pravostranný břeh bude opevněn v délce 45,5 m opěrnou zdí. Ve zdi budou 2 niky se schody 

z lomového kamene. Dále bude pravý břeh opevněný rovnaninou z lomového kamene až po mostek 

na místní komunikaci ř.km 3,509. Levý břeh bude v celé délce úseku opevněný kamennou 

rovnaninou.  

Pro výstavbu zdi bude nutné odstranit stávající zděnou udírnu, opevnění z lomového kamene v délce 

24,0 m a kamennou zeď z pískovcových kvádrů v délce 3,5 m. Kvádry budou očištěny od cementové 

malty a po dokončení opěrných zdí bude kamenná zeď obnovena z rozebraných kvádrů. Nová zeď 

bude o 1 m kratší než původní zeď. Přebytečné pískovcové kvádry budou uloženy na pozemku 

vlastníka. Udírna bude zpětně vystavěna z rozebraného materiálu a v původních parametrech na 

místě určeném vlastníkem.  

V ř.km. 3,376 je stávající mostek. Mostek bude v rámci stavby demontován. V břehových hranách 

budou v rámci stavby vybudovány betonové opěry, pro osazení mostovky. Vlastní mostovka bude 

řešena samostatným projektem obcí Čermná. Před odstraněním mostku bude na vedle vybudována 

dočasná lávka. Lávka je navržena jako konstrukce z lešenářských trubek délky 6,0 m v kombinaci s 

dřevěnými podlážkami včetně zábradlí. Šířka lávky bude 1,5 m. Dodavatel stavby bude v předstihu 

informovat dotčené vlastníky o dočasné nedostupnosti levého břehu pro automobily. V současné 

době je přes mostek ocelový potrubím převáděno vedení sdělovacího kabelu ve správě CETIN. Vedení 

bude shodně převáděno i přes nový mostek. Během stavebních prací bude ocelová chránička řádně 

zajištěna, aby nedošlo k poškození kabelu.  

V ř.km 3,400 kříží koryto trasu vedení VTL plynovodu – úroveň navrženého dna toku se nachází cca 

1,1 m nad vedením. Při práci v ochranném pásmu je nutno dbát zvýšené opatrnosti a řídit se pokyny 

a podmínkami správce. 

V řešeném úseku prochází přes koryto ve 2 profilech ř. km 3,302 a 3,509 nadzemní elektrické vedení 

NN a  v profilu ř. km 3,410 nadzemní vedení VVN. V ochranných pásmech vedení je nutno striktně 

dodržovat pravidla bezpečnosti práce a podmínky stanovené správci sítí. 
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V ř.km. 3,440 je stávající lávka pro pěší, která bude demontována bez náhrady. 

Mezi úseky 1 a 2 v ř.km 3,512 se nachází most na místní komunikaci. Most má opěry zděné 

z lomového kamene s mostovkou z betonových prefabrikátů. Podpěry mostu jsou nově vyspárovány. 

Mostek je nekapacitní a je nutná jeho demolice a stavba nového mostku – není součástí této stavby. 

Nový mostek řeší samostatnou dokumentací obec Čermná. 

Kubatury materiálů 

Délka úseku      209 m 

Délka pravobřežní zdi     45,5 m 

Celkový výkop       1624 m3 

Zpětný zásyp      91 m3 

Kubatura betonu C 30/37-XF3    76 m3 

Kubatura betonu C 20/25    51 m3 

Kubatura kamene - obklad    20 m3 

 

Kubatura kamene – opevnění břehů   573 m3 

(Z toho bude kamenivo z původní rovnaniny -108 m3) 

Kubatura kamene - prahy    38 m3 

Kubatura kamene – kamenný zához ve dně  102 m3 

Počet příčných kamenných prahů   8 ks 

 

B. SO 2: ÚPRAVA KORYTA Ř.KM 3,514 - 3,675 

Začátek úseku začíná nad mostkem v ř.km 3,514. Pravý břeh bude v délce 61,8 m opevněný opěrnou 

zdí. Zeď bude začínat cca 20-30 cm od mostku tak, aby se dalo provést bednění boku dříku. Prostor 

mezi mostkem a zdí bude následně vyplněný prostým betonem C20/25 přičemž na dřík zdi a 

obnažený pilíř mostu se připevní polystyrénová deska (polystyren XPS 20 mm). 

Levý břeh a v úseku nad ukončením pravobřežní opěrné zdi oba břehy budou opevněny kamennou 

rovnaninou až do ř. km. 3,643, kde na pravém břehu bude provedena opěrná zeď v délce 29,8 m. Na 

levém břehu bude opěrná zeď začínat v ř.km. 3,649 a bude mít délku 26,3 m. Zdi budou končit 2,0 m 

od stávajícího mostu na komunikaci III. tř. v ř.km. 3,675. Na obou březích bude ve zdech zhotoveno 

přístupové schodiště k toku. 

Na břehovém pozemku č.1332 (k.ú. Čermná v Krkonoších) nebyl vlastníkem udělen souhlas se 

stavbou. Z tohoto důvodu je v úseku procházejícím podél tohoto pozemku provedeno pouze 

opevnění paty svahu kamennou rovnaninou do úrovně po hranici tohoto pozemku.  

 

V řešeném úseku prochází přes koryto ve 2 profilech ř. km 3,571 a 3,585 nadzemní elektrické vedení 

NN. V ochranných pásmech vedení je nutno důsledně dodržovat pravidla bezpečnosti práce a 

podmínky stanovené správci sítí. 
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V ř.km 3,589 kříží koryto trasu vedení podzemního sdělovacího kabelu, který vede dle informací 

správce pod úrovní plánovaného dna a navržených konstrukcí. Při práci v ochranném pásmu je nutno 

dbát opatrnosti a řídit se pokyny a podmínkami správce. 

Lávka v ř. km 3,618 včetně podpěr bude v rámci stavby bez náhrady odstraněna. 

V ř.km 3,645 kříží koryto trasa kanalizace. Výškově je potrubí uloženo pod plánovanou úrovní dna, 

v úseku křížení s korytem bude potrubí chráněno obetonováním. Při práci v ochranném pásmu je 

nutno dbát opatrnosti a řídit se pokyny a podmínkami správce. 

 

V ř.km 3,647 dochází ke křížení trasy koryta s vedením STL plynovodu. Bude provedena jeho výšková 

přeložka – je řešena v rámci stavebního objektu SO 5. 

 

V ř.km 3,649 je přes koryto ocelovou chráničkou převáděno vedení sdělovacího kabelu ve správě 

CETIN. V průběhu stavby bude provedena výšková přeložka – je řešena v rámci stavebního objektu 

SO 5. 

Při výstavbě levobřežní opěrné zdi pod silničním mostem bude přemístěna stávající pergola včetně 

veškerého příslušenství na místo určené vlastníkem. Po dokončení opěrné zdi bude znovu osazena na 

místo určené vlastníkem. Pergola bude přemístěna takovým způsobem, aby nedošlo k jejímu 

poškození. 

Při výstavbě pravobřežní opěrné zdi pod silničním mostem budou provedena opatření na ochranu 

staveb a základů staveb garáží na pozemcích č. st 305, st 306, st 320, st 345 (k.ú. Čermná 

v Krkonoších). Při výstavbě v tomto úseku bude postupováno po krátkých pracovních celcích a 

základy budou zajišťovány rozporovým pažením proti stávající levobřežní zdi dle výkresové 

dokumentace D.4.3. (připouští se vybudovat v předstihu levobřežní zeď pažení rozepírat o tuto zeď). 

Během prací bude postupováno specificky, po krátkých úsecích protiproudně, přičemž stavební 

výkop bude postupně pažen a pažení bude rozpíráno do protilehlé zdi. Zajištění základů zdí bude 

provedeno ocelovými profily U 180 svařenými vždy po dvou s vynechanou mezenou 40 mm v délce 

6,0 m. Výkop bude prováděný ručně po vrstvách 40 cm v délce cca 6 m. Po odtěžení zeminy bude 

k základům přiložen svařenec tak, aby přesahoval cca 1,0 m mimo půdorys objektu a následně bude 

rozepřený ocelovým profilem I 180 do protější zdi. Takto bude postupováno až po horní niveletu 

základu. Po dokončení výstavby jednoho dilatačního dílu bude prostor vyplněn prostým betonem 

C16/20-S2. Ocelové profily zůstanou ve výkopu. Následně bude odstraněno rozepření. Zajištění další 

části výkopu bude na jedné straně přivařeno k již osazeným ocelovým nosníkům. Druhý konec bude 

rozepřený do protější zdi. Postup prací se bude opakovat. 

Zajištění objektu garáží během stavebních prací se připouští provést i jiným způsobem. Pokud 

dodavatel zvolí jiný způsob zajištění předloží investorovi a projektantovi před zahájením prací tento 

způsob k odsouhlasení. 

Kubatury materiálů 

Délka úseku      161 m 

Délka pravobřežní zdi (spodní úsek)   61,8 m 

Délka pravobřežní zdi (horní úsek)   29,8 m 

Délka levobřežní zdi     26,3 m 
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Celkový výkop       1502 m3 

Zpětný zásyp      282 m3 

Kubatura betonu C 30/37-XF3    217 m3 

Kubatura betonu C 20/25    51 m3 

Kubatura kamene - obklad    82 m3 

Kubatura kamene – opevnění břehů   300 m3 

Kubatura kamene - prahy    28 m3 

Kubatura kamene – kamenný zához ve dně  79 m3 

Počet příčných kamenných prahů   6 ks 

C. SO 3: ÚPRAVA KORYTA Ř.KM 3,685 - 3,818 

Úsek začíná 2,0 m nad mostem na komunikaci III. tř. v ř.km 3,685. Pravý břeh bude v délce 34,7 m 

opevněn opěrnou zdí. Levý břeh bude opěrnou zdí opevněn v délce 59,6 m. Dále proti proudu budou 

oba břehy opevněny kamennou rovnaninou až k mostku pro pěší v ř.km. 3,818. 

Výstavbou pravobřežní opěrné zdi dojde k dotčení místní asfaltové komunikace podél hřbitova. Je 

zde navržen dočasný zásah do tělesa místní asfaltové komunikace po dobu výstavby zdi. Bude 

odstraněn asfaltový kryt komunikace a podloží ve vyznačeném rozsahu a bude demontováno 

svodidlo podél komunikace v délce 28 m (celé). Po dokončení výstavby zdi bude proveden zpětný 

hutněný zásyp za opěrnou zdí přetříděnou zeminou z výkopu. Zemina musí splňovat podmínky dané 

ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací. Po dokončení zpětného 

zásypu a statické zkoušce, která prokáže únosnost na cementové stabilizaci 80 MPa, bude provedena 

obnova silničního krytu a zpětná instalace svodidel. Povrch rekonstruované místní asfaltové 

komunikace bude proveden v celkové tl. 0,43 m (typ D1-N-8, dle TP 170). 

Statický posudek na stabilitu otevřeného výkopu během provádění zdi je kalkulován na 

nezvodněný svah. Doporučujeme naplánovat stavební práce do bezdeštného období a vždy po 

vybetonování 0,6 m rubu zdi výkop zasypat a zásyp řádně uhutnit. 

V PF 76 kříží koryto toku stávající kanalizační potrubí. Před provedením opevnění břehů bude potrubí 

v délce 6,0 m obnaženo a obetonováno prostým betonem C20/25 v tl. 0,25 m. 

Lávka v ř. km 3,729 včetně podpěr bude v rámci stavby bez náhrady odstraněna. 

Kubatury materiálů 

Délka úseku      133 m 

Délka pravobřežní zdi     34,7 m 

Délka levobřežní zdi     59,6 m 

Celkový výkop       1182 m3 

Zpětný zásyp      199 m3 

Kubatura betonu C 30/37-XF3    182 m3 

Kubatura betonu C 20/25    23 m3 

Kubatura kamene - obklad    71 m3 

Kubatura kamene – opevnění břehů   227 m3 

Kubatura kamene - prahy    19 m3 

Kubatura kamene – kamenný zához ve dně  66 m3 
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Počet příčných kamenných prahů   4 ks 

Plocha obnovovaného krytu komunikace  75 m2 

Délka dočasného odstranění svodidla   28 m 

 

D. SO 4: PŘELOŽENÍ OBJEKTU KŮLNY V Ř.KM 3,745 

Stavební objekt SO 4 je vypuštěn. 

E. SO 5: INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 

Přeložka plynovodu 

V rámci stavby budou provedeny 2 výškové přeložky středotlakého plynovodu, v ř.km 3,647 a 3,738. 

Situačně zůstanou trasy plynovodu zachovány, dojde pouze k novému výškovému uložení potrubí. 

Přeložka je podrobně popsána v samostatné části dokumentace D.6. 

Přeložka sdělovacího kabelu CETIN 

V ř.km 3,649 je přes koryto ocelovou chráničkou převáděno vedení sdělovacího kabelu ve správě 

CETIN. V rámci stavby bude provedena rýha pro podzemní uložení vedení pod korytem. Vlastní 

výškovou přeložku vedení provede správce sítě na vlastní náklady. Přeložka musí být provedena před 

zahájením výstavby základů opěrných zdí. 

F. SO 6: VEGETAČNÍ ÚPRAVY 

V prostoru plánované úpravy bude provedeno kácení dřevin v minimálním možném rozsahu, který 

umožní realizaci stavby. Jedná se celkem o 155 ks dřevin. Kácení proběhne před zahájením 

stavebních prací, mimo vegetační období. O povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les bude 

zažádáno v rámci přípravy stavby. Podrobná tabulka s výčtem jednotlivých kácených dřevin včetně 

jejich umístění na pozemcích je doložena v dokladové části dokumentace. 

Případná předepsaná náhradní výsadba, bude provedena v souladu se souhrnným stanoviskem OŽP. 

Celkový počet kácených stromů  155 ks 

D.1.7. SEZNAM POUŽITÉHO MATERIÁLU 

 

Materiál Stavební objekt Upřesnění 

  Beton     

Podkladní beton - lože C20/25 konzistence S2 SO 1., SO 2.,SO 3. příčné prahy 

Beton C30/37-XF3 konzistence S3 SO 1., SO 2.,SO 3. opěrné zdi, opěry mostku 

  Kámen     
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Lomový kámen pro rovnaniny a záhozy do 500 kg SO 1., SO 2.,SO 3. opevnění koryta 

Lomový kámen pro rovnaniny 1 000 kg SO 1., SO 2.,SO 3. příčné prahy 

Štěrkodrť 16-32 mm  SO 3. rekonstrukce komunikace 

Štěrk fr. 16-32  SO 1., SO 2.,SO 3. drenážní systém 

  Výztuž     

Kari síť 150x150x8 SO 1., SO 2.,SO 3. opěrné zdi, opěry mostku 

Žebírková ocel pr. 8mm SO 1., SO 2.,SO 3. opěrné zdi, opěry mostku 

   Ocelové prvky     

Jackel 60x40x3, 40x40x3, 40x30x3 SO 1., SO 2.,SO 3. zábradlí 

Ocelový plech 150x150x10 SO 1., SO 2.,SO 3. zábradlí 

Závitová tyč M12 SO 1., SO 2.,SO 3. zábradlí 

U profil 180 SO 2. zajištění základů garáží 

 

 

Beton 

Konstrukční beton opěrných zdi na toku bude dle ČSN EN 206 a ČSN P 73 2404 C 30/37-XF3-S3, 

kamenivo podle ČSN EN 12620 s dostatečnou mrazuvzdorností. 

Betonové lože pod prahy bude z vodostavebního betonu C20/25-S2 bez vlivu prostředí.  

Ukládání betonových směsí a nakládání s nimi bude prováděno dle standardů uvedených v kapitole 

D.2. 

 

Ocelové konstrukce 
Výztuž 

Výztuž tížných zdí na toku bude provedena z kari sítě 150x150x8 KY14. Bude přivázána na pás z kari 

sítě 150x150x8 KY14, který budou zabetonován do základu. Převážky u kari sítí budou provedeny 

z žebírkové oceli průměru 8 mm B500.  

Výztuže budou provedeny dle standardů uvedených v kapitole D.2. 

Zábradlí 
Konstrukce zábradlí bude z oceli 11 375. Po instalaci bude natřeno matnou zelenou barvou (RAL 

6029).  

 

Kámen 

Pro kamenné konstrukce bude použito minimálně 60 % kamene uvedené hmotnosti.  

Pro lomový kámen do příčných prahů do 1 000 kg bude použito 60% kamene o hmotnosti 1 000 kg a 

40 % kamene o hmotnosti 600-1000 kg.  

Pro lomový kámen do rovnaniny v březích a pod prahy 500 kg bude použito 60% kamene o hmotnosti 

500 kg a 40 % kamene o hmotnosti 250-500 kg.  

Pro rozvolněný kamenný zához do 500 kg ve dně bude použito 30% frakce do 125mm, 30 % do 

250kg, 40% 250-500kg. Pro všechny kamenné konstrukce bude použita nenasákavá vyvřelá 
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hornina. Kámen bude s atestem pro vodní stavby. Před započetím provádění konstrukcí z kamene 

předloží dodavatel stavby vzorek kamene k odsouhlasení investorovi. 

 

D.1.8. KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN 

Betonové konstrukce 

Zkoušení ztvrdlého betonu - výroba a ošetřování zkušebních těles pro zkoušky pevnosti dle ČSN EN 

12390-2, zkoušení ztvrdlého betonu - pevnost v tlaku dle ČSN EN 12390-3, zkoušení ztvrdlého betonu 

- objemová hmotnost ztvrdlého betonu dle ČSN EN 12390-7, zkoušení ztvrdlého betonu - Odolnost 

proti zmrazování a rozmrazování - Odlupování dle ČSN P CEN/TS 12390-9.  Celkem je navrženo 5 

zkoušek. Konkrétní zkoušky budou určovány investorem během stavby.  

Únosnost pláně 

Dále bude provedena statická zkouška únosnosti pláně, která prokáže únosnost na cementové 

stabilizaci 80 MPa.  

Pro KZP bude za zhotovitele určena zodpovědná osoba, která bude ručit za správné plnění a 

zaznamenávání jednotlivých zkoušek a uvádění odchylek při měření či kontrole a souladu s PD u 

výškových poměrů založení, bednění, výztuže, evidence zkoušek apod. Plán KZP s jednotlivými 

záznamy bude vždy uložen u stavebního deníku. 

 

Kontrolní a zkušební plán bude před zahájením prací zhotovitelem aktualizován a odsouhlasen TDS a 

AD. 

 

 

 

 

 

 

 

         V Hradci Králové, říjen 2019 
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D.2. STANDARDY PRO PROVÁDĚNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONU, PRO ZDIVO 
Z LOMOVÉHO KAMENE A PRO DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE 

D.2.1. BEDNĚNÍ, ARMOVÁNÍ, BETONÁŽ 

 D.2.1.1.  B E D N Ě N Í 

Přejímka podkladu 

Před zahájením bednění je nutno, minimálně v rozsahu pracovních spár, podklad vyčistit, případně 

vyčerpat vodu. Prověří se dále, zda jsou pevně stanoveny vytyčovací výškové i směrové body, na 

které bude železobetonová konstrukce orientována, případně se provede podrobné vytyčení 

lomových bodů konstrukce. 

 

Obecné požadavky na bednění 

Bednění musí být provedeno v souladu se ZTP výrobce, nebo dodavatele systémového bednění a se 

zásadami provádění tradičního bednění. Bednění ve svých jednotlivých částech i jako celek (včetně 

podpěrné konstrukce) musí být zabezpečené proti uvolnění, posunutí, vybočení nebo borcení, a 

provedené tak, aby umožnilo postupné odbedňování podle potřeby. Bednění musí být dostatečně 

tuhé, aby zajistilo vyhovující tolerance dokončených konstrukcí. Návrh podpěrné konstrukce musí 

brát v úvahu přetvoření během a po betonáži, aby se zabránilo vzniku trhlin v konstrukci. Spáry a 

spoje mezi bednícími dílci musí být těsné. Vnitřní povrch bednění musí být čistý, tradiční dřevěné 

bednění musí mít povrch opracovaný hladký (ohoblovaný) a dřevo musí být zdravé. Bednící montážní 

vložky a prostupy dočasné i ty které budou zabetonovány, musí být osazeny tak, aby byla zajištěna 

jejich předepsaná poloha během ukládání betonu a nesmí narušit jeho trvanlivost ani vzhled. 

 

Odbednění 

Nenosné části bednění můžeme odstranit, jakmile beton dosáhne pevnosti zachovávající tvar 

konstrukce. Za běžných podmínek tuhnutí a tvrdnutí uvolňujeme bočnice trámů a průvlaků již po 48 

hod, u konstrukcí dále zatěžovaných po 7 dnech. 

 

Výstupní kontrola bednění 

Pevnost pro odbednění se ověřuje tvrdoměrnou metodou pomocí Schmidtova kladívka. V zimním 

období odbedníme konstrukci jedině tehdy, jestliže jsme prokazatelně zjistili skutečnou pevnost 

betonu a ta odpovídá předepsané pevnosti konstrukce. Namrzlý beton vykazuje zdánlivě vyšší 

pevnost. Skutečnou pevnost můžeme zjistit až po oteplení. 

Před zahájením navazujících prací musí být prověřeno (u rozsáhlejších bednících prací 

dokumentováno geodetem) dodržení projektem stanovených parametrů: 

- geometrie bednění 

- stabilita bednění a jeho částí 

- odstranění zbytků (takových jako je prach, sníh a/nebo led a zbytky vázacího drátu) z části, 

která se bude betonovat 

- úprava čel konstrukčních styků 

- odstranění vody ze dna bednění, pokud se neprovádějí speciální postupy betonování 

- příprava povrchu bednění 
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- otvory, prostupy a truhlíkové vložky 

Dále: 

- tuhost a správnost bednění a podpěrné konstrukce, včetně pracovních plošin a dopravních cest 

- správnost bednění, co do těsnosti jejich styků, spojení dílců bednění navzájem i spojení betonem již 

hotovým, provedení staveb, dilatací a event. pracovních spár, osazení bednění 

otvorů, prostupů a pod., 

- provedení systémového bednění v souladu s ustanovením "Závazných technologických předpisů" 

(ZTP) výrobce bednění. 

 

 

D.2.1.2.  A R M O V Á N Í 

Ukládání výztuže 

Výztuž se musí uložit v předepsané poloze a zajistit tak, aby i během betonování byla zabezpečena 

její poloha a také tloušťka krycí betonové vrstvy. Betonářská ocel musí mít před zabetonováním 

přirozený čistý povrch povrch bez odlupujících se okují, bez mastnoty a nečistot, bez znečistění 

zatvrdlým cementovým mlékem apod. Jakékoliv nečistoty, které snižují přilnavost a soudržnost ocele 

a betonu se musí odstranit. Pozinkovaná výztuž se smí použít jen spolu s cementem, který nemá 

nepříznivý účinek na soudržnost s pozinkovanou výztuží.  

Přesahy navazujících kari sítí budou minimálně 20 cm. 

 

Krytí výztuže 

Tloušťka krycí vrstvy betonu je 50 mm. Pro zabezpečení stanovené tloušťky krycí vrstvy betonu se 

používají distanční podložky. Nejvhodnější jsou z PVC, betonové nebo vláknocementové. V žádném 

případě se nesmí používat podložky z materiálu, který podléhá korozi, nebo způsobuje skvrny na 

povrchu hotového betonu. Při ukládání výztuže do bednění je třeba věnovat zvláštní pozornost 

křížení nosné výztuže. Je zde reálné nebezpečí vzniku prázdných dutin nevyplněných betonem. 

Mezery mezi pruty výztuže musí být větší, než je 1,5 násobek nejhrubší frakce kameniva v použité 

betonové směsi.  

 D.2.1.3.  B E T O N Á Ž 

Přeprava betonové směsi 

Vyrobená směs musí být bez průtahů dopravena na místo uložení. Kvalita směsi nesmí při přepravě 

utrpět. Kvalita směsi nesmí při přepravě utrpět. Směs se nesmí rozmísit, znehodnotit vlivy 

povětrnosti, nebo znečistit jakýmikoliv přimíseninami. Nesmí začít tuhnout a nesmí ztratit ani část své 

cementové malty. Vnitrostaveništní doprava (sekundární) betonové směsi musí být zabezpečena tak, 

aby: 

- betonování ucelené části konstrukce bylo plynulé bez přerušení, 

- probíhalo bez překládání od místa odběru, přejímky bet. směsi, až do uložení do místa ukládky 

Pro dopravu čerpáním je nutno použít betonovou směs vhodného složení, případně ověřeného 

průkazními zkouškami. 

Voda použitá ke zvlhčení vnitřního povrchu potrubí před zahájením čerpání betonové směsi se nesmí 

vypustit do bednění betonované konstrukce. 
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Rovněž čistící voda po ukončení čerpání nesmí téci do čerstvého betonu v konstrukci. 

Za nízkých a záporných teplot musí být teplota betonové směsi taková, aby působením tepelných 

ztrát během manipulace až do míst ukládky neklesla pod +10°C. 

Přeprava betonových směsí na staveniště bude prováděna domíchávači. V případech, kdy nelze 

dopravit betonové směsi domíchavači na místo uložení směsi se doprava realizuje pomocí pojízdních 

čerpadel betonu s výložníkem nebo přívěsných nebo staveništních čerpadel betonu s hadicí. 

 

Zpracování betonové směsi a postup betonáže 

Před zahájením betonáže musí být TDS provedena výstupní kontrola bednění a výstupní kontrola 

železářských prací, jejichž výsledek je zapsán do SD. 

 

Při betonáži je nutno dodržet následující zásady: 

- Nasákavé bednění, nebo nasákavé konstrukce, se musí navlhčit tam, kde se bude betonová směs 

ukládat. 

- Betonová směs musí být zpracována co nejdříve po zamíchání. Maximální doba je 90min po 

zamíchání. Čas míchání musí být uveden na dodacím listě každého přepravovaného objemu. 

- Betonování ucelené části konstrukce musí být zabezpečeno tak, aby bylo plynulé, bez přerušení. 

- Betonová směs se ukládá v souvislých vodorovných vrstvách. 

- Čerstvě zabetonované konstrukce nesmí být vystaveny otřesům zejména ze sousedních provozů 

(min 7 dní). 

- Ukládat další vrstvy betonové směsi na předchozí, dosud nezhutněné, je zakázáno. 

- Betonová směs se musí ukládat tak, aby nedošlo k přetvoření bednění, nebo k posunu výztuže. 

- Při zhutňování ponornými vibrátory nesmí být vpichy umístěny vícekrát do jednoho místa. 

Vzdálenost sousedních ponorů nesmí překročit 1,4 násobek viditelného poloměru účinnosti 

vibrátoru. Tloušťka zhutňované vrstvy nesmí překročit 1,25 násobek účinné délky hlavice. Při 

zhutňování musí vibrátor vnikat do předchozí vrstvy do hloubky 50 - 100 mm. Vpichy je nutno vést 

tak, aby nedocházelo ke styku vibrátoru s bedněním nebo výztuží a je nutno postupovat tak, aby 

ponor vibrační jehly byl co nejrychlejší a pohyb hlavice nahoru byl naopak pomalý, aby byl 

dostatečně vytlačen vzduch. 

 

 
Při zhotovování dilatačních a pracovních spar musí být dodrženy zásady: 

- Pracovní a dilatační spáry musí být provedeny a upraveny dle projektové dokumentace (PD). 

- Před dalším betonováním se musí povrch spáry řádně připravit t.j.: 

 * nespojené částice starého betonu odstranit (z betonu i výztuže), 

 * odstranit všechny nečistoty bránící spolehlivému spojení s čerstvým betonem, 

 * spáru omýt vodou a řádně navlhčit, vodu v prohlubních však odstranit, 

 

Ošetřování a ochrana betonu 

K dosažení předpokládaných vlastností betonu je nutné ošetřování a ochrana betonu po určitou dobu 

po zabetonování, a to má začít ihned po dokončení hutnění betonu. 

Ošetřování betonu má zabránit předčasnému vysychání, zvláště v důsledku slunečního záření a 

působení větru. Hlavními metodami ošetřování jsou ponechání betonu v bednění, přikrytí folií nebo 

vlhkou tkaninou, ostříkání vodou 



 

ČERM NÁ  V  KRKO NO ŠÍ CH,  Ř .KM.  3 ,3 00 –  3 ,81 8  
DOKU MENT ACE  PRO V Y D Á NÍ  SPOL EČ NÉHO POV OL E NÍ  

D  –  DO KUME NT ACE  OB JEK T Ů 
 10/ 201 9,  Š I NDL AR s . r .o .  

19  |  ST R ÁN KA  

Ochrana má zabránit: 

- vyplavení při dešti 

- rychlému ochlazení betonu během prvních dnů po uložení 

- vysokému vnitřnímu rozdílu teplot 

- působení nízkých teplot nebo mrazu 

- vibracím a nárazům 

 

Konstrukce pro prostředí se stupni vlivu prostředí jinými než X0 a XC1 se musí ošetřovat tak dlouho, 

dokud pevnost povrchové vrstvy nedosáhne nejméně 50 % stanovené pevnosti v tlaku, avšak 

nejméně po dobu podle tabulky 1.  

 

Tabulka 1: Nejkratší doba ošetřování pro stupně vlivu prostředí podle ČSN EN 206-1 jiné než X0 a XC1 

Teplota 

povrchu 

betonu (t), °C 

Nejkratší doba ošetřování, dny 1), 2) 

Vývoj pevnosti betonu 4) (fcm2/fcm28) = r 

rychlý 

r ≥ 0,50 

střední 

r = 0,30 2) 

pomalý 

r = 0,15 2) 

Velmi pomalý 

r < 0,15 

t ≥ 25 5  5  5  6  

25 > t ≥ 15 5  5 6  8  

15 > t ≥ 10 5  7  10  13  

10 > t ≥ 5 3) 5  7  10  15  

POZNÁMKA:  

1) Plus doba tuhnutí přesahující 5 hodin.  

2) Mezi hodnotami v řádcích je přípustná lineární interpolace.  

3) Pro teploty nižší než 5 °C se může doba ošetřování prodloužit o dobu rovnou trvání teploty nižší než 5 °C.  

4) Vývoj pevnosti betonu je poměr průměrné pevnosti v tlaku po 2 dnech k průměrné pevnosti v tlaku po 28 dnech 

stanovených z průkazních zkoušek nebo založených na známém chování betonu s porovnatelným složením (viz ČSN EN 206-

1).  

 

Pro konstrukce pro stupně vlivu prostředí XF3 platí mininimální doba ošetřování povrchu betonu 7 

dní. 

 

Výstupní kontrola betonových konstrukcí 

Tvary a rozměry hotových betonových konstrukcí musí odpovídat výkresům tvaru v projektové 

dokumentaci (PD). Nejsou-li v PD předepsány mezní odchylky geometrických parametrů, musí se 

stanovit přesnost dle požadavků ČSN 73 0210-2 Přesnost monolitických betonových konstrukcí. 

Povrch betonových konstrukcí musí být bez větších dutin a štěrkových hnízd. Celková plocha vadných 

míst nesmí převyšovat 5% celkového povrchu dané části konstrukce. U tenkostěnných konstrukcí 

nesmí přesáhnout 1%. Lokální hnízda nesmějí zasahovat více než 5% plochy příčného průřezu dané 

konstrukce. Nosná výztuž nesmí být obnažena. Povrchy určené k omítání nesmějí mít výčnělky větší 

jak 1/2 tloušťky předepsané omítky a nesmějí být znečištěny takovými látkami, které by snižovaly 

soudržnost povrchové úpravy s betonem (nevhodné odbedňovací prostředky). 
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D.2.3. ZDIVO Z LOMOVÉHO KAMENE 

Kameny připravené pro zdění budou výběrové tj. rozměrově i tvarově vhodné nebo kamenicky 

opracované do předepsaného tvaru a rozměru. Kámen zásadně nebude opracováván na loži, ale vždy 

mimo konstrukci zdiva. Kameny budou složeny v pracovním prostoru na dřevěné či jiné podložce 

nebo plachtě. Tzn. budou na čistém povrchu. Každý kámen před uložením do zdiva bude dokonale 

očištěn a opláchnut vodou od prachu, tzn. kámen bude čistý a vlhký. Cementová malta pytlovaná 

bude na stavbě uložena na dřevěné či jiné podložce a stále zakrytá plachtou. Zakazuje se dodatečné 

kropení nebo ředění zdící malty. Zdící malta bude míchána na stavbě. Zdící malta MC bude bez 

výjimky zpracována max. do 90 min od namíchání. V teplém slunečném dni bude zpracovatelnost 

zkrácena do 60 min. Použitelnost spárovací malty MCS je max. 30 min. Zbytek nepoužitých malt přes 

časový limit nebude zpracováván v žádném zdivu a spárování. 

Hmotnostní poměr namíchání zdící malty bude v poměru 1 díl cementu a 2 díly písku. Pro lepší 

zpracovatelnost směsi a zlepšení přilnavosti a pružnosti bude přidána přísada do malt (např. Duvilax) 

v množství do 5% na hmotnost cementu. Cement, který bude využíván bude CEM II/32,5. Voda bude 

dodávaná pitná. Písek (kamenivo, plnivo) bude přírodní hutné kamenivo, horní frakce kameniva je 

1/3 minimálního rozměru spáry (5 mm). Poměr, složení a postup přípravy malty cementové použité 

ke zdění bude předložen a odsouhlasen investorem Lesy ČR s.p. 

Základová spára bude bez vody a prostá bahna a humusu. Následné podkladové vrstvy (štěrk, beton), 

na které se bude zdivo zakládat, budou dokonale čisté a opláchnuté vodou, případně zdrsněné 

(beton).  

Zdivo bude prostorově provázáno. Zdivo bude provazováno přes celou konstrukci. Ve zdivu nebude 

průběžná spára, tzn. průběžná spára bude max. přes dva kameny. Kameny budou ukládány na svoji 

ložnou plochu, ne na stojato (hloubka běhounu musí být minimálně rovna výšce vrstvy). Šířka spáry 

bude v rozmezí 1,5-4 cm. Minimální rozměr spáry bude 1,5 cm tak, aby se dala spára zaspárovat. 

Menší nebo větší šířka spáry nebo vzájemný dotyk kamenů není přípustný. Spárovací malty bude 

míchána na stavbě z pytlů - jedná se o maltu cementovou MC25. Druh cementové spárovací malty 

předložen a odsouhlasen investorem Lesy ČR s.p. 

Hutnění malty, jak v podkladu, tak ve spárách mezi kameny, bude prováděno ručně vhodnými 

nástroji s maximální možnou intenzitou. Denní pracovní spáry, budou před další vrstvou zdiva 

dokonale mechanický očištěny, zbaveny nespojených částic zatvrdlé MC a nečistot (listí, tráva, 

zemina…). Pracovní spára bude vždy před zděním omyta vodou a řádně navlhčena. Ošetření bude 

prováděno překrýváním mokrou geotextilií a plachtou. Po zatvrdnutí malty bude zdivo udržováno 

vlhké kropením. V dokončených místech a v místech, kde se nepracuje, bude zdivo také chráněno 

proti odpařovaní zakrytím. Při teplotě prostředí pod + 5 oC se vlhčení zdiva neprovádí, ale zakrytí ano. 

Doba intenzivního ošetřování min. 2 dny. Před spárováním bude ze spár vyškrabána popřípadě 

vysekána přebytečná zdící malta. Před zahájením spárování bude spára dokonale očištěna od prachu 

a zbytků zdící malty. 

 
Požadavky na materiál pro zdivo z lomového kamene na MC 

- Kámen s atestem pro vodní stavby. Druh: rigolový, soklový, kopáky, upravovaný na staveništi 

v rozměrech dle PD  

- Malta cementová min. MC 25  
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- Malta spárovací MCS – suchá směs pytlovaná  

- Voda – na stavbě používat výhradně vodu pitnou  
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D.3. HYDROTECHNICKÉ POSOUZENÍ 
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D.4. STATICKÉ POSOUZENÍ OPĚRNÝCH ZDÍ 

Stabilita opěrných (v posudku uváděno „nábřežních“ a „opěrných“, význam obou termínů je ve smyslu 

projektu totožný) zdí byla prokázána statickým výpočtem, doloženým v části D.4. Statický posudek zdí 

byl zpracován ve fázi přípravy dokumentace DUR. V průběhu projekčních prací došlo ke změně 

v postupu přípravy stavby a je řešena jako jednostupňová dokumentace pro vydání společného 

povolení (rozhodnutí o umístění stavby a vydání stavebního povolení). Posudek je tedy věcně platný, 

pouze se liší v označení stupně projektové dokumentace. 

 


