PFiloha & 3 zaddvaci dokumentace — Navrh smlouvy o dilo

SMLOUVA O DILO

kterou dle § 2586 a nasl. ob&anského zakoniku uzavieli

na strané jedné: OBEC HERMANKOVICE

a

IC0: 00653616

se sidlem 54984 Hefmankovice 215
zastoupena: Janou Kralovou, starostkou
bankovni Gcet &islo:

- dale jen objednatel -

na strané druhé: CAVATOR s.r.o.

L1

21.

22.

ICO: 05197775, DIC: CZ05197775

sidlo Bylany 141, 53801 Bylany

zapis v rejstflku u Krajského soudu v Hradci Krélové, spisova znacka C 37358
zastoupen Markéta Mélkova, jednatelka

bankovni Gget &islo: 285031272/0300

- déle jen zhotovitel -

L.
Vymezeni pojmii

Vymezeni pojmi:

a) objednatelem je zadavatel po uzavfeni smlouvy na plnéni vefejné zakazky nebo zakazky.

b) zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky nebo zakazky.

¢) podzhotovitelem je poddodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky nebo zakazky.

d) pfisluSnou dokumentaci je dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném jinym pravnim pfedpisem
(vyhlaskou &. 169/2016 Sb.).

e) polozkovym rozpoltem je zhotovitelem ocendny soupis stavebnich praci dodavek a sluZeb, v némz
Jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u viech polozek stavebnich praci, dodavek a sluZeb a
jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnoZstvi.

f) vyb&rovym fizenim je vybérové fizeni o zadani vefejné zakizky malého rozsahu, na zékladg kterého
byla uzaviena tato smlouva o dilo.

I
Predmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na sviij naklad a nebezpeéi pro objednatele dilo , Most M2 - Rekonstrukce
mostu M2 - Cesta na Janovicky™ a objednatel se zavazuje dilo pfevzit bez vad a nedodélkd a zaplatit
cenu.

Dilo spoéiva v provedeni stavby v rozsahu stanoveném:

- dokumentace pro spoleéné izemni a stavebni fizeni dilo ,Most M2 - Rekonstrukce mostu M2 - Cesta
na Janovi¢ky“ (dale jen ,,Projektova dokumentace*); Projektova dokumentace je piilohou &. 1 této
smlouvy a jeji nedilnou soucasti; Projektova dokumentace je pfislusnou dokumentaci ve smyslu bodu
L.

- cenovou nabidkou zhotovitele, ktera byla pfedloZena v ramci vybérového fizeni (dale jen ,,Cenova
nabidka®); Cenova nabidka je pfilohou €. 2 této smlouvy a jeji nedilnou sougasti. Cenova nabidka je
polozkovym rozpodétem ve smyslu bodu 1.1,

- zadavaci dokumentaci vybérového fizeni (dale jen ,,Zadavaci dokumentace*).
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Povinnost zhotovitele provést dilo dle této smlouvy zahmuje zejména:

a) provedeni veskerych stavebnich praci, dodavek a sluZeb uvedenych v pfilohach €. 1a¢. 2,

b) zpracovani projektové dokumentace skutecného provedeni dila,

c) uklid mista pro provadéni dila,

d) zajisténi bezpenosti provozu na komunikacich v misté plnéni, pokud bude provadénim dila dotéen
provoz na komunikacich, vetng zajisténi dopravniho znaceni po dobu provadéni dila,

¢) dopravu osob, materidlu, strojli a nafadi po celou dobu provadéni dila,

f) zajisténi pravidel publicity,

g) zajisténi dokladi nutnych pro kolaudaci dila.

Dilo musi splnit a byt v souladu sharmonizovanymi, platnymi a doporuSenymi CSN, zékony,

vyhlaskami, nafizenimi vlady a jinymi privnimi pfedpisy, zejména hygienickymi, protipoZdmimi a

pfedpisy tykajicimi se bezpe&nosti prace, které se vztahuji na provadéni dila, na dobu jeho Zivotnosti a

Jjeho provozovani.

Misto pln&ni: je vymezeno v projektové dokumentaci.

Zhotovitel je povinen zajistit ve své pééi a na své naklady veskeré poddodavatelské prace, pokud jejich

provedeni podzhotovitelem tato smlouva umoZiiuje, a za jejich provedeni odpovida objednateli tak, jako

by je provadél sam zhotovitel.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznimil s Projektovou dokumentaci, rozsahem a povahou

dila, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze

disponuje takovymi kapacitami a odbomymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nutné.

Zhotovitel se zavazuje, Zze dilo provede v souladu se stavebnim povolenim a ostatnimi souvisejicimi

vyjadfenimi, souhlasy a stanovisky, ve znéni pfipadnych zmén a dopliikii. Prislusné rozhodnuti bylo

soudasti Zadavaci dokumentace. Pfipadné zmény pieda objednatel zhotoviteli bez zbyteéného odkladu

od jejich piijeti &i pravni moci. :

Podminkou pfedani dila je 1 pfedani piislusnych dokladii o provedenych zkouskach a revizich, pouZitych

materidlech (prohldSeni o shodé dle zakona &. 22/1997 Sb., ve zn€ni pozdéj§ich zmén) a ostatnich

dokladii vyplyvajicich z Projektové dokumentace.

V piipadé rozporu mezi smlouvou a jejimi piilohami maji viZdy pfednost ujednani této smlouvy.

V pfipad€ rozporu mezi pfilohami navzijem ma pfednost pfiloha s niZ8im Cislem.

III.

Cas pinéni
Zhotovitel zahaji stavebni prace na realizaci dila do 10 dni ode dne, kdy mu objednatel dorugi vyzvu
k zahajeni provadéni dila.
Pokud zhotovitel nezahaji stavebni prace na realizaci dila ve sjednané lhit€, ackoliv mu objednatel
umoznil provadéni dila, ma objednatel viici zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 1 800,- K¢ za
kaZdy den prodleni.
Zhotovitel se zavazuje dokon(it vefkeré stavebni préce na dile nejpozdé&ji do 30.09.2023
V pfipadé, Ze se v priib&hu provadéni dila dohodnou strany na provedeni tzv. vicepraci, tj. zmén, pro
které bude nutné zménit zavazek z této smlouvy, pak ma zhotovitel pravo poZadovat prodlouZeni doby
pro provadéni dila pouze v piipadg, Ze cena vicepraci po odedteni ceny ménépraci, které se nebudon
provadét, pfevysi piivodni Celkovou cenu dila (pfed uzavienim jakéhokoliv dodatku ke smlouvg) o vice
jak 20 %.
V pfipadg, Ze zhotovitel bude v prodleni s provedenim dila, ma objednatel viiéi zhotoviteli pravo na
smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z Celkové ceny dila za kaZdy den prodleni.
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IV.
Cena dila

Celkova cena dila byla dohodnuta ve vysi 3.641.437,88 K& (v této smlouvé oznadeno té% jako ,,Celkova
cena dila®). K Celkové cené dila bude pfipo&tena daii z pfidané hodnoty (dale jen ,,DPH®) v zékonné
vysi ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni.

Celkova cena dila je stanovena na zakladg Cenové nabidky jako soudet dil&ich poloZek uvedenych

v Cenové nabidce a je cenou nejvyse pfipustnou. Ceny uvedené v Cenové nabidce obsahuji veskeré

naklady souvisejici s provedenim dila, vedlejsi naklady souvisejici s umisténim stavby, zafizenim

staveniSté a ostatni naklady souvisejici s pln&nim podminek Zadavaci dokumentace.

Celkova cena dila miiZe byt zmé&n&na pouze za nize uvedenych podminek:

a) pokud se pfi provadéni dila vyskytnou skuteénosti, které nebyly v dob sjednani této smlouvy znamy,
zhotovitel je nezavinil ani nemohl piedvidat a tyto skute€nosti maji prokazatelny vliv na sjednanou
cenu dila;

b) pfi realizaci dila se zjisti skute€nosti odli$né od Projektové dokumentace;

c) v dalich pfipadech uvedenych v &lanku V. této smlouvy.

V.
Zmény rozsahu a ceny dila

Veskeré viceprace, zmény, dopliiky nebo rozsifeni i omezeni rozsahu dila, musi byt vZdy pfed jejich
faktickou realizaci pisemné odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel provede
néktere z t&chto praci ¢i dodavek bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele ve formé dodatku,
ma objednatel pravo odmitnout jejich dhradu a to i v pfipads, dojde-li k odstoupeni od smlouvy, a miZe
poZadovat odstranéni takovychto praci &i dodavek.

Dojde-li pfi realizaci pfedm&tu dila k jakymkoliv zménam, dopliikiim nebo rozsifeni predmétu dila na
zaklad€ pozadavku objednatele, je objednatel povinen piedat zhotoviteli soupis téchto zmén, ktery
zhotovitel oceni podle cenové \irovné a jednotkovych cen pouzitych pro névrh ceny dila. Pokud se bude
jednat o viceprace, které v polozkach nebyly ocenény pro navrh ceny dila, budou jednotlivé polozky
ocenény maximalné v cenach ceniku URS v aktualni cenové tirovni obdobi realizace dila, poniZené u
kazdé polozky o tolik procent, o kolik byla niZsi celkova cena dila bez DPH nabidnuta zhotovitelem ve
vybérovém Hizeni oproti predpokladané hodnoté vefejné zakazky (bez DPH), jak ji objednatel uved]
v Zadavaci dokumentaci; v pfipadg, Ze celkova cena dila bez DPH nabidnuta zhotovitelem byla stejna
nebo vyssi neZ predpokladana hodnota vefejné zakazky (bez DPH), pak budou jednotlivé polozky
ocenény maximalné vcenach ceniku URS v aktualni cenové turovni obdobi realizace dila,
V odiivodnénych pfipadech se strany mohou dohodnout jinak.

Bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouZity jiné materialy, ani technologie, ani
provedeny jakékoli zmény oproti Projektové dokumentaci, jejimu pfipadnému upfesnéni, a Cenové
nabidce. Soucasné se zhotovitel zavazuje a odpovida za to, Ze pfi realizaci dila nepouzije Zadny material,
o kterém je v dobé€ jeho uZiti zndmo, Ze je kodlivy. Pokud tak zhotovitel uéini, je povinen na pisemné
vyzvani objednatele provést okamZit€ napravu a veskeré néklady s tim spojené nese zhotovitel.

Objednatel je opravnén i v pribéhu realizace poZadovat zam&ny materialii, vyrobkd, konstrukei a
technologii oproti plivodné navrzenym a zhotovitel je povinen na tyto zamény pfistoupit, pfi¢ems timto
jednénim nesmi dojit k poruseni zikona o zadavani vefejnych zakazek. Pozadavek na zaménu materiali
musi byt pisemny. Pokud v diisledku zAm&ny materialii dojde ke zvy$eni & sniZeni ceny dila, strany si
tyto rozdily vyporadaji, a to dodatkem ke smlouvé.

Objednatel si vyhrazuje pravo doplnit rozsah dila o dalsi prace a dodavky, ato i bez souhlasu zhotovitele,
ktery je povinen tyto dalsi price a dodavky akceptovat a za ihradu provést. Objednatel si dale vyhrazuje
pravo jednostranné zménit rozsah dila (zejména ho omezit) a to i bez souhlasu zhotovitele. O
neprovedené prace a dodavky (tzv. ménéprace) bude sniZena cena dila. Zhotovitel je povinen na zménu
rozsahu dila poZadovanou objednatelem pfistoupit. V pfipadé zmény rozsahu dila bude mezi smluynimi
stranami uzavfen dodatek, a to v souladu se zakonem o zadavani vefejnych zakazek.
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VL
Fakturace, platebni podminky

V priib&hu provadéni dila nebude objednatel poskytovat zhotoviteli zadné zalohy.

Veskeré provedené prace a dodavky budou Ix mésiéné fakturovany.

Pied vystavenim faktury zhotovitel predloZzi objednateli nebo zastupci pro véci technické objednatele
vzdy nejpozdéji do 5-tého dne mésice nasledujiciho po mésici, v némz byly prace provedeny, soupis
takto provedenych praci a doddvek ocenény v souladu s Cenovou nabidkou. Soupis provedenych praci a
dodavek predloZi zhotovitel elektronicky ve formatu, ktery objednatel zhotoviteli sdéli.

Po odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek zastupcem pro véci technické objednatele vystavi
zhotovitel fakturu ve dvou vyhotovenich.

Dnem uskuteénéni zdanitelného plnéni je vidy posledni den kalendaimiho mésice, za ktery je soupis
zpracovan a odsouhlasen,

Nedilnou soudasti kadého vyhotoveni faktury musi byt soupis provedenych praci a dodavek
odsouhlaseny zastupcem pro véci technické objednatele. Bez tohoto odsouhlaseného soupisu praci a
dodavek je faktura nedplna a objednatel neni povinen ji proplatit.

Kone&nou fakturu vystavi zhotovitel ke dni predani dila. Pfilohou koneéné faktury musi byt téZ pfedavaci
protokol.

Nedojde-li mezi ob&ma stranami k dohod¢ pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu provedenych praci a
dodavek, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace a dodavky, u kterych nedoslo k rozporu.

Splatmost faktur &ini 30 dnii ode dne, kdy zhotovite! dorudi oprivnéné vystavenou fakturu véetné pfiloh
objednateli.

Faktury musi obsahovat naleZitosti datiového dokladu a musi formou a obsahem odpovidat zdkonu o
ucetnictvi a zakonu o dani z pfidané hodnoty.

Objednatel je opravnén stanovit zhotoviteli dal$i poZadavky na obsah a podobu faktur, a to pied
vystavenim prvni faktury, nebo i v pribéhu provadéni dila. Zhotovitel je povinen takové poZadavky
objednatele na obsah a podobu faktur akceptovat. V piipadg, Ze vystavena faktura nebude obsahovat
nékterou z dohodnutych naleZitosti nebo naleZitosti, pfilohy nebo daje dle pozadavkii objednatele, neni
objednatel povinen takovou fakturu uhradit a zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s opravenymi
udaji &i naleZitostmi, pfiemZ opétovnym dorucenim nové faktury pocne b&Zet nova lhita splatosti
od zagatku.

Faktura musi dale obsahovat &islo étu zhotovitele a prohlaSeni zhotovitele, Ze:

- gislo uétu zhotovitele uvedené na faktuie je zvefejnéno spravcem dané podle § 96 zakona o DPH;

- zhotovitel neni spraveem dané veden jako nespolehlivy platce DPH ve smyslu § 106a zakona o DPH.
V ptipadé, Ze faktura nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tomto bod€, nebo zhotovitel bude ke dni
uskuteénéni zdanitelného plnéni v pfislusné evidenci uveden jako nespolehlivy platce, je objednatel
opravnén uhradit &astku odpovidajici vysi DPH vy¢islené na této faktufe pifimo na ucet spravee dané
podle § 109a zdkona o DPH.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pii uhradé faktury, ma zhotovitel vii¢i objednateli pravo na
turok z prodleni ve vysi 0,03 % z dluZné astky za kazdy den prodleni.

Objednatel si vyhrazuje pravo kontroly dodacich listi (v€. technickych listit) veskerych materiald. Pokud

toto svoje pravo bude chtit uplatnit, je povinen o to zpiisobem uvedenym v €lanku XVIL pisemné poZadat
zhotovitele s uvedenim toho, které materialy poZaduje doloZit.

Vznikne-li podle této smlouvy objednateli pravo na zaplaceni smluvni pokuty vici zhotoviteli, je
objednatel opravnén, nikoliv povinen, uhradu smluvni pokuty po zhotoviteli poZadovat.

JestliZe se objednatel rozhodne uplatnit privo na zaplaceni smluvni pokuty, vystavi zhotoviteli
penalizaéni fakturu a je opravnén jednostranné zapodlitat tuto svoji pohledavku vi¢i pohledavkam
zhotovitele. Objednatel je opravnén kdykoliv zapocist své i nesplatné pohledavky viéi zhotoviteli proti
pohledavkam zhotovitele viiéi objednateli z této smlouvy.



1.1,

7.2.

T3
7.4.

i A

8.1

8.2.
8.3.
8.4.

8.5.

3.6.

8.7.

9.1.

02.

9.3.

94.

PFiloha ¢&. 3 zaddvact dokumentace — Névrh smlouvy o dilo

VIL.
Piedani a pfevzeti dokumentace

Objednatel protokolarné preda zhotoviteli 1 vyhotoveni Projektové dokumentace bez soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluZeb, a to nejpozdéji pfi pfedani stavenists.

Zhotovitel mél pfed podpisem této smlouvy jiZ Projektovou dokumentaci k dispozici v elektronické
podobg pfistupné prostfednictvim profilu zadavatele - objednatele a tuto si peélivé provéfil.

Za spravnost a Gplnost pfedané Projektové dokumentace odpovida objednatel.

Zhotovitel je povinen predat objednateli nejpozd&ji v den piedani dila dv& vyhotoveni projektové
dokumentace skutecného provedeni dila.

Pfedani projektové dokumentace skuteéného provedeni dila je podminkou pro pfevzeti dila
objednatelem.

VIII.
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen ode dne pievzeti stavenidts vést o pracich, které na dile provadi, stavebni denik,
do kterého je povinen zapisovat viechny skuteénosti rozhodné pro plnéni smlouvy. Zejména je povinen
do ngj zapisovat idaje o Gasovém postupu praci, o jejich jakosti, poéty osob na stavbé apod. Povinnost
vest stavebni denik konéi pfedanim a pfevzetim dila; v pfipadg, Ze dilo bude pfevzato s vadami &
nedodélky, kon¢i povinnost vést stavebni denik aZ okamZikem odstranéni posledni z takovych vad a
nedodélki.

Stavebni denik musi mit naleZitosti uvedené ve stavebnim zakong a jeho provadécich predpisech.
Veskeré listy stavebniho deniku musi byt vzestupn& o&islovany.

Zapisy do stavebniho deniku itelné zapisuje a podepisuje zastupce pro véci technické zhotovitele vidy
ten den, kdy byly prace provedeny, nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zajmu, resp.
jsou z pohledu provadéni dila vyznamné. Mezi jednotlivymi zdznamy ve stavebnim deniku nesmi byt
vynechana volna mista. Mimo zastupce pro véci technické zhotovitele miZe do stavebniho deniku
provadét potfebné zdznamy pouze objednatel, zistupce pro v&ci technické objednatele, prisluiné organy
statni spravy a osoby uréené pravnimi piedpisy.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery uéinil objednatel nebo jeho zastupce pro véci technické do
stavebniho deniku, musi k tomuto zépisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dn, jinak
se ma za to, Ze s uvedenym zipisem souhlasi.

Objednatel je povinen vyjadfovat se k zapisim ve stavebnim deniku uéindnym zhotovitelem nejpozdsji
do 5 pracovnich dnii.

Zapis ve stavebnim deniku neni zménou smlouvy, ale miZe slouZit jako podklad pro vypracovéni
dodatkii a zmén smlouvy.

IX.
Staveni§t

Staveni$tém se rozumi vidy prostor urfeny Projektovou dokumentaci & jinym dokumentem
pro provadéni dila a pro zafizeni stavenisté,

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté v den zahajeni stavebnich praci dle bodu 3.1. této smlouvy,
nedohodnou-li se strany jinak. O pfedani staveni§té sepidi strany pisemny zapis.

Zhotovitel je povinen zajistit fdné vyty&eni staveniité a bshem provadéni dila fadné peSovat o zakladni
sméroveé a vySkové body a to aZ do pfedani dila objednateli.

Veskera potiebna povoleni k uZivani vefejnych ploch, pfipadné k zasahiim do vefejnych komunikaci,
zajistuje na své niklady zhotovitel, ktery také veskeré piipadné poplatky s tim spojené hradi ze svého.
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Jestlize v souvislosti se zahajenim praci na dile bude tfeba umistit nové nebo pfemistit stavajici dopravni

znadky podle pfedpisii o pozemnich komunikacich, provede toto zhotovitel po pfedchozim souhlasu

spravce komunikaci a piisluSného spravniho organu. Zhotovitel dile odpovidd i za umistovéni,

pfemistovani a udrfovani dopravnich znacek v souvislosti s prib&hem provadéni dila.

Zafizeni staveni§té zabezpeduje zhotovitel v souladu se svymi potiebami, Projektovou dokumentaci a
pozadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v ramci zafizeni staveni$té podminky pro vykon
funkce zastupce pro véci technické objednatele, autorského dozoru zpracovatele Projektové
dokumentace a innost koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Zhotovitel je povinen udrZovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a je povinen odstratiovat odpady
a nedistoty vzniklé pii provadéni dila. Pokud dojde ke zneéidténi komunikace vlivem provadéni dila,
musi ji zhotovitel neprodlené vygistit.

Objednatel mé pravo nezahajit pfejimaci Fzeni dila, neni-li na stavenisti pofadek, zejména neni-li
odklizen veskery zbyly material nebo neni-li odstranén ze staveni§té odpad vznikly pfi stavebnich
pracich apod.

Nedohodnou-li se strany pfi pfedani dila na jiné 1hité, je zhotovitel povinen odstranit zafizeni staveni$té
a vyklidit stavenist§ a upravit ho tak, jak uréuje Projektova dokumentace, nejpozdgji do 7 dnii po piedani
a pfevzeti dila. Pokud stavenisté v dohodnutém terminu nevyklidi nebo pokud ho neupravi do sjednaného
stavu, ma objednatel vii&i zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 2 000,- K¢ za kaZdy den prodleni

s pInénim takové povinnosti.

X.
Podminky prov4déni dila ve vazb€ na zajifténi ¥ddného plnéni

Objednatel je po celou dobu provadéni dila jeho viastnikem.
Nebezpedi Skody na dile po celou dobu provadéni dila nese zhotovitel.

Zhotovitel je povinen provadét prace na stavenisti zejména v odpolednich hodinach a o vikendech
Zhotovitel je povinen piizpisobit provadéni dila provozu mateiské Skoly, zejména

- velké bouraci prace (hluéné) provadét mimo provozni dobu §kolky (tj. mimo dobu od 6:30 do 16:00

hodin v pracovni dny),
- mensi bouraci prace provadét mimo dobu spanku déti v MS (tj. mimo dobu od 12:00 do 14:30 hodin).

Zhotovitel se zavazuje respektovat dobu provadéni dila, kterou mu s ohledem na provozni zaleZitosti
objektu vymezi objednatel &i zastupce pro véci technické objednatele zapisem do stavebniho deniku.
Zhotovitel je pii provadéni dila povinen postupovat s naleZitou odbornou péci tak, aby nezpilisobil $kodu
objednateli, ani tfetim osobam. Zhotovitel je povinen pii provadéni dila zajistit, aby se v misté provadéni
dila nepohybovaly neopravnéné osoby.

Zhotovitel je povinen pii provadéni dila respektovat stanoviska a pokyny organi statni pamatkové péce
a fidit se jejich pokyny v priabéhu provadéni dila.

Zhotovitel je povinen umoZnit vykon zistupce objednatele pro véci technické a autorského dozoru
zpracovatele Projektové dokumentace po celou dobu provadéni dila i po dobu odstrafiovani vad a
nedodélkd, pokud budou tyto uvedeny v piedavacim protokolu o predani dila.

Zhotovitel bude pii provadéni dila respektovat a plnit podminky stanovené pro provadéni dila dotCenymi
organy statni spravy.

Objednatel je opravnén kdykoliv béhem provadéni dila provadét kontrolu provadéni dila a v pfipadg, Ze
zjisti nedostatky plnéni, stanovi zhotoviteli termin k népravé. Pokud zhotovitel porudi tyto pokyny
objednatele, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen b&hem provadéni dila informovat objednatele o veskerych skuteénostech
rozhodnych pro fadné provadéni dila. V pribéhu providéni dila bude objednatel (resp. zastupce pro véci
technické objednatele) svolavat kontrolni dny, a to zpravidla 1x za 14 dni.

Kontrolnich dnii se budou t¢astnit:



Priloha & 3 zadavaci dokumentace ~ Navrh smlouvy o dilo

- zastupce pro véci technické objednatele,

- zastupce pro véci technické zhotovitele,

- zpracovatel Projektové dokumentace,

- osoby pfizvané k ti€asti nékterou ze shora uvedenych osob.

Z kontrolnich dnili budou svolavatelem pofizeny pisemné zapisy v Seském jazyce, pfiéem témito nelze
ménit tuto smlouvu ani jeji piilohy.

10.10.Zhotovitel je povinen alespoti 3 pracovni dny pfedem pisemné (nikoli jen z4pisem ve stavebnim deniku,
i kdyZ do n&j se vyzva také zapiSe) nebo e-mailem soucasné na adresy uvedené ve stavebnim deniku
vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které budou v dalim postupu zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi. Neu€ini-li tak, je povinen na Zadost objednatele, udinénou kdykoli, odkryt prace, které
byly zakryty nebo které se staly nepfistupnymi, a to na sviij naklad.

10.11.Zhotovitel v pln¢ mifc odpovida za bezpeénost a ochranu viech svych zaméstnancii a podzhotoviteli v
prostoru stavenisté a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomiickami a jejich poudeni dle
pfisludnych pravnich pfedpisi. Dale sc zhotovitel zavazuje dodrZovat veskeré hygienické predpisy a
predpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany Zivotniho prostfedi a protipozarnich predpisi.

10.12.Objednatel jmenuje v souladu se zékonem €. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich zmén, koordinatora
BOZP, ktery bude vykonavat &innost dle platnych pravnich pfedpisi. Zhotovitel je povinen poskytovat
sou¢innost koordinatorovi BOZP objednatele a umoZnit vykon €innosti koordinatora BOZP.

10.13. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila dodrzovat platné CSN a bezpeénostni predpisy a dalsi obecné
zavazné pravni pfedpisy, které se tykaji jeho &innosti. Pokud porufenim téchto pfedpisii nebo
provadénim dila vznikne komukoliv $koda, je zhotovitel povinen skodu bez zbyteéného odkladu
odstranit a neni-li to moZné, tak finanéné nahradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

10.14.Zhotovitel je povinen v kaZdém okamziku zajistit dilo, material a své stroje ¢i nafadi nutné k provadéni
dila a zafizeni staveni$té proti poskozeni, ztrat& a kradezi.

10.15.Zhotovitel predlozi prohlaseni o shodé dle zakona €. 22/1997 Sb., ve znéni pozd&jsich piedpisi,
u materialii pfipravenych pro provadéni dila, a to jests pfed jejich zabudovanim do dila. Nepredlozi-li
toto prohlaseni o shod&, nesmi material zabudovat do dila, a pokud tak v rozporu s touto povinnosti u&ini,
je povinen tento material na své naklady z dila odstranit, a to na zakladé vyzvy objednatele.

XI.
Kvalifikace zhotovitele a podzhotovitelé

11.1. Veskeré odbomé prace musi vykonavat zaméstnanci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelt majici
pfislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaméstanci ¢i podzhotoviteldl je zhotovitel na pozadani
objednatele povinen dolozit. V pfipad€, Ze zhotovitel kvalifikaci nedoloZi, nebo ji dolozi a tato bude
nedostatecnd, ma objednatel viici zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 1000,- K& za kazdé
takovéto poruSeni a je opravnén vykazat pfisluSné zaméstnance, ktefi nedolozi kvalifikaci, z mista
provadéni dila.

11.2. Zhotovitel je povinen byt kvalifikovany pro provedeni dila (plnéni vefejné zakazky) po celou dobu
provadéni dila, a to v rozsahu, v jakém prokazal svoji kvalifikaci v rimei vyb&rového fizeni. Doklady o
kvalifikaci je zhotovitel povinen na pozidani objednateli doloZit ve 1hiité 10 pracovnich dnii ode dne
Zadosti objednatele. Nepfedlozi-li zhotovitel doklad o kvalifikaci ve stanovené lhiité, ma objednatel viidi
zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi I 000,- K¢ za kazdy nepfedloZeny doklad a objednatel je té
opravnén od této smlouvy odstoupit.

11.3. Zhotovitel neni opravnén provadét ¢ast dila, kterou mél provadét podzhotovitel, prostfednictvim kterého
zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve vybérovém fizeni, sam nebo jinym podzhotovitelem nespliiujicim
piisluSnou kvalifikaci. Zménit podzhotovitele, prostfednictvim kterého prokazoval zhotovitel kvalifikaci
ve vyb&rovém fizeni, je zhotovitel opravnén pouze ve vyjimeénych pfipadech s pfedchozim pisemnym
souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen pfedem pisemné oznamit objednateli zAmér zmény
podzhotovitele a soucasné je povinen objednateli prokazat, Ze novy podzhotovitel splituje pfislusnou
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kvalifikaci ve stejném rozsahu a zpilisobem, v jakém ji zhotovitel prokazoval objednateli ve vybérovém
fizeni. Pokud by podzhotovitel navrZzeny zhotovitelem nespliioval pfislusnou kvalifikaci, ale zhotovitel
by jeho prostfednictvim zacal provadét dilo, resp. jeho ast, je objednatel opravnén odstoupit od této
smlouvy.

V pfipadg, Ze zhotovitel porusi kterékoliv ujednani uvedené v tomto bodé 11.3., ma objednatel viici
zhotoviteli prdvo na smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢.

Zhotovitel nesmi bez pisemného souhlasu objednatele zménit podzhotovitele, které uved! v nabidce
piedloZené ve vyb&rovém fizeni.

V pfipadé poruseni této povinnosti zhotovitelem je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.
Objednatel nesmi tento souhlas bez zavazného divodu odepiit.

XII.
Pojisténi

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zplisobenym jeho &innosti, véetné moznych Skod
zplisobenych zaméstnanci zhotovitele, a to minimalng pojisténim odpovédnosti za Skody zptisobené jeho
¢innosti s limitem nejméné 2 000 000,- K&.

Zhotovitel je povinen shora uvedena pojisténi platné a iginné sjednat a po celou dobu provadéni dila az
do doby odstranéni pfipadnych vad a nedodglkl uvedenych v pfedavacim protokolu o pfedani dila je
udrZovat v platnosti a uéinna.

. Doklady prokazujici existenci poji§téni se stanovenym obsahem a rozsahem pfedlozil zhotovitel

objednateli pfed uzavfenim smlouvy o dilo, a dale je zhotovitel povinen pfedlozit objednateli tyto
doklady na pozadani do 10 dnii od obdrZeni vyzvy objednatele, pfiéemz objednatel je opravnén pozidat
o predlozeni dokladii kdykoliv béhem provadéni dila.

Pokud zhotovitel shora uvedena pojisténi nebude udrZovat v platnosti po celou dobu dle. této smlouvy,
nebo nedoloZi jejich existenci objednateli nebo ve stanovené 1hiité, ma objednatel viici zhotoviteli pravo
na smluvni pokutu ve vysi 2 000,- K&; v takovém piipadé ma objednatel téZ pravo od této smlouvy
odstoupit. Smluvni pokuta smi byt ud€lena i opakované za kazdé jednotlivé nedoloZeni pojisténi.

XIII.
Zajisténi plnéni - bankovni zdruky
Objednatel nepoZaduje.
XIV.
PFedani dila

Po dokon&eni stavebnich praci a poskytnuti viech sluZeb a dodavek na dile pfeda zhotovitel dilo
objednateli.

Dilo je provedeno dnem podpisu pfedavaciho protokolu, kterym zhotovitel dilo pieda a objednatel dilo
pfevezme.

Zhotovitel je povinen pfedat objednateli dilo na stavenisti, nedohodnou-li se strany jinak.

Predani dila organizuje objednatel, resp. zastupce pro véci technické objednatele. K pievzeti dila pfizve
objednatel zastupce pro véci technické objednatele (pokud tento nebude organizovat piedavani dila),
zastupce pro véci technické zhotovitele a zpracovatele Projektové dokumentace vykonavajiciho autorsky
dozor.

Zhotovitel je povinen zplisobem uvedenym v ¢lanku XVII. ozndmit objednateli alespoii 3 dny pfedem
den, v némZ bude dilo piipraveno k pfedani (resp. k zahdjeni pfejimaciho fizeni) a v némZ soucasné
budou objednateli pfedloZeny veskeré doklady, na jejichz pfedloZeni je vazdno pfevzeti dila
objednatelem. Pokud ve vyse specifikovany den budou pfedloZeny veskeré vySe zminéné doklady a dilo
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nebude vykazovat zcela zjevné &i jinak zfejmé vady & nedodélky, objednatel v uvedeny den zahaji

pfejimaci fizeni.

Jestlize zhotovitel oznami objednateli, Ze je dilo pfipraveno k pfedani, a pii pfejimacim fizeni se zjisti,

Ze dilo neni podle podminek smlouvy pfipraveno k pfedéni nebo nejsou predloZeny vsechny doklady, na

jejichz pfedloZeni je vazano pfevzeti dila objednatelem, ma objednatel viidi zhotoviteli pravo na smluvni

pokutu ve vy3i 1 500,- K& za ka?dé porudeni.

Zhotovitel je povinen piipravit a dolozZit v ramci pfejimaciho fizeni:

- zapisy a osvédCeni o provedenych zkouskach pouZitych materiald,

- zapisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v priib&hu praci,

- zapisy o vyzkouseni zafizeni, o provedenych reviznich a provoznich zkouskach, pokud se vyzaduji,

- stavebni denik,

Objednatel neni povinen pievzit dilo, pokud mu nebudou pfedany doklady uvedené v tomto bodu 14.7.,

nebo doklady oznacené v této smlouvé jako doklady, bez jejichZ pfedani neni objednatel povinen dilo

pievzit.

O pfedani dila sepiSe objednatel v misté pfedani dila pfedavaci protokol (zapis o pfedani a pfevzeti),

ktery bude obsahovat zejména tyto naleZitosti:

- oznafeni smluvnich stran,

- prohlaSeni objednatele o tom, Ze si dilo prohléd] a toto piebir4, nebo popis vad a prohlaseni
objednatele, Ze dilo z diivodu téchto vad nepfebira,

- datum podpisu pfedavaciho protokolu,

- podpis objednatele nebo jim povéfené osoby,

- podpis zhotovitele nebo jim povéfené osoby.

Jestlize budou pfi pfedéani dila zjistény jakékoliv vady nebo nedodélky, objednatel dilo od zhotovitele
nemus{ pfevzit. Pokud objednatel od zhotovitele dilo nepfevezme, stanovi v piedavacim protokolu,
mimo ditvodil pro nepfevzeti dila i nahradni Ihitu k pfedani dila. O piedani dila v ndhradnim terminu
bude rovnéz sepsan piedavaci protokol.

14.10.V pfipadé, Ze objednatel pfevezme dilo, i kdyZ toto bude vykazovat vady a nedodélky, které samy o sobé

ani ve spojeni s jinymi nebrani uZivani dila, uvede se soupis t&chto vad a nedod&lkii v piedavacim
protokolu spolu s terminem jejich odstranéni. Pokud se strany nedohodnou na terminu, stanovi termin
odstranéni vad objednatel. Termin pro odstranéni vad nesmi byt del§i nez 1 mé&sic od podpisu
piedavaciho protokolu; to neplati v piipadé, Ze z technologickych & ekonomickych diivodi bude vhodné
stanovit lhiitu del8i. Po odstranéni pfipadnych vad a nedodglkd bude pofizen pisemny zapis o odstranéni
vad a nedodélky.

14.11.Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené 1hité odstranit i ty vady a nedod&lky, o nichZ tvrdi, Ze

za né neodpovidé. Naklady na jejich odstranéni v t&chto spomych pfipadech nese aZ do rozhodnuti soudu
zhotovitel.

14.12.V pfipadg, Ze zhotovitel neodstrani vady dila ve lhiit€ uvedené v pfedavacim protokolu, ma objednatel

15.1.
15.2.
15.3.
15.4.

viidi zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 750,- K€ denné za kaZdou vadu, s jejimZ odstranénim
bude zhotovitel v prodleni.

XV.
Zaruka za jakost

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost dila,
Zaru¢ni doba ¢ini: 60 mé&sici
Zarucni doba poéne bézet dnem provedeni dila (bod 14.2. této smlouvy).

Objednatel je povinen vady u zhotovitele reklamovat zplsobem dohodnutym v &lanku XVII. této
smlouvy.
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V pfipadé havérie branici uZivani dila (dale jen ,havarie) budou reklamované vady odstranény
okam?Zité, nejpozdéji do 24 hodin od nahlaseni. V pripadé prodleni zhotovitele s odstranénim havarie ma
objednatel viiéi zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 2 000,- K& denné.

U havarie postaci telefonicka reklamace s tim, Ze nasledné se reklamace provede i zptisobem uvedenym
v bod€ 15.4. Telefonni &isla na zhotovitelovu havarijni sluzbu nebo servisniho technika a e-mailové
spojeni pro uéely reklamaci havarii (pokud bude jiné neZ to, co je uvedeno v élanku XVIL) pfeda
zhotovitel objednateli pfi pfedani dila, jinak neni objednatel povinen dilo prevzit.

U vad, které nebudou havarii, je zhotovitel povinen nejpozdéji do 5-ti kalendafnich dnii po obdrZeni
reklamace reklamovanou vadu provéfit a pisemné oznamit objednateli, zda reklamaci uznava, jakou
Thitu navrhuje k odstranéni vady, nebo z jakych divodi reklamaci neuzniva. Pokud tak neucini, ma se
za to, Ze reklamaci objednatele uznava.

Reklamaci lze uplatnit nejpozdgji posledni den b&hu zaruéni doby, pfi¢emz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zarucni doby se povazuje za véas uplatnénou.

Zhotovitel je vidy povinen nastoupit k odstranéni reklamované vady (s vyjimkou havarie) nejpozdéji do
10-ti dnit po obdrZeni reklamace, pokud ncbude pisemné dohodnuta lhita jina, a to 1 v pfipadé, Ze
reklamaci neuznava,

Pokud se zhotovitel dostane do prodleni s plnénim této povinnosti, méa objednatel viiéi zhotoviteli pravo
na smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K& za kazdy den prodleni (tj. za kaZdy den, o ktery zhotovitel nastoupi
pozdéji) a jednotlivou vadu.

Zhotovitel je vidy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak)
nejpozdeji do 30-ti dnti po obdrZeni reklamace (s vyjimkou uvedenou pod bodem 15.5.), pokud nebude
pisemné dohodnuta Inita jina, a to i v piipadg, Ze reklamaci neuznava.

Pokud se zhotovitel dostane do prodleni s plnénim této povinnosti, ma objednatel vici zhotoviteli pravo
na smluvni pokutu ve vysi | 000,- K& za kaZzdy den prodleni a jednotlivou vadu. Naklady na odstranéni
reklamované vady nese zhotovitel i ve spomych ptipadech aZ do rozhodnuti soudu.

15.10.Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 15-ti dni po obdrZeni reklamace

objednatele anebo neodstrani-li reklamovanou vadu ve stanovené lhiité, je objednatel opravnén povéfit
odstranénim vady jinou, k tomu zpusobilou, tfeti osobu nanéklady zhotovitele. Rozhodnuti o
zpusobilosti této tfeti strany je plné v kompetenci objednatele s tim, Ze zaruka za jakost dila timto neni
nijak dotéena.

15.11.ProkaZe-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéng, tzn. Ze jim reklamovana

16.1.

16.2.

16.3.

vada nevznikla z diivodii na strané zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruka, nebo Ze vadu zpisobil
nevhodnym uZivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré naklady, které
zhotovitel Gicelné vynaloZil pii odstrafiovani takovych neopravnéné reklamovanych vad.

XVL
Ostatni ujedndni

Z4dné ujednani o smluvni pokuté dle této smlouvy se nedotyka naroku objednatele pozadovat v plné
vy§i nahradu Skody zptsobené porusenim povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvni pokuta.
Zhotovitel je opravnén své pohledavky viici objednateli vyplyvajici z této smlouvy postoupit na tfeti
osobu &l zastavit tieti osobé pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele.

Pfi neplnéni ujednani této smlouvy zhotovitelem je objednatel opravnén v nezbytné nutnych pfipadech,
zejména pokud by byl ohroZen Zivot, zdravi nebo majetek osob, zasahnout a to na naklady zhotovitele.
Rozumi se tim pfedev§im, Ze objednatel provede nebo jinak zajisti provedeni nékterych casti dila,
pomocnych nebo vedlejSich praci, bezpeénostich opatfeni apod. Takovymto zasahem do dila
zhotovitele provedenym objednatelem nebo tieti osobou na zaklad€ pokynu objednatele nejsou dotéeny
zadné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takovy zasah rovnéz nezbavuje zhotovitele odpovédnosti
z jim pfevzaté zaruky dle této smlouvy.
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17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

Priloha & 3 zadavact dokumentace — Névrh smlouvy o dilo

XVII.
Adresy pro doru€ovéni, zdstupci pro véci technické

Adresy pro dorucovéni:
Adresa a e-mail objednatele

Adresa: viz blavicka

e-mail; obec@hermankovice.cz
Adresa a e-mail zhotovitele jsou:

CAVATOR sr.o.

Adresa: Bylany 141, 538 01 Bylany

e-mail: marketa@cavator.cz
nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé strané zpisobem dle tohoto &lanku
oznameny.
Veskera oznameni, vyzvy, reklamace a jiné ukony dle této smlouvy mohou byt zasliany pisemn&
doporuenou postou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté. Pokud ma smluvni strana datovou
schranku, pak lze dorucovat i prostiednictvim datové schranky.

Zastupce pro véci technické objednatele vykonéava technicky dozor stavebnika ve smyslu zakona ¢&.

183/2006 Sb., stavebniho zakona, ve znéni pozd&;sich predpisi.

Zastupce pro véci technické objednatele je opravnén provadét rozhodnuti tykajici se napf.:

- pozastaveni provadéni praci na dile nebo jeho 4sti, nebo pozastaveni provadéni dila jako celku,

- piedb&Znych rozhodnuti tykajicich se projekénich zmén dila, véetné rozsifeni nebo omezeni rozsahu
dila,

adale je téZ opravnén k pievzeti dila a k podpisu pfedavacich protokolii a zapisi dle této smlouvy o dilo.

Zastupcem pro véci technické zhotovitele je Kamil Malek, tel. +420 724 890 109, e-mail:

kamil@cavator.cz, nebo jina osoba, kterou zhotovitel uréi.

Zastupce pro véci technické zhotovitele je touto smlouvou povéfen k vyfizovani a feeni technickych

problémii, fizenim praci, koordinaci podzhotovitelii a fe§enim vSech problémii souvisejicich s realizaci

dila.

. Zhotovitel zajisti odbomé vedeni provadéni dila osobou, ktera ma pro tuto &nnost opravnéni podle

zékona ¢€. 360/1992 Sb., ve znéni pozd&jsich zmén.

. Zastupci pro véci technické nejsou opravnéni uzavirat jakékoliv dodatky ke smlouvé & rozhodovat o

zménach smlouvy.

XVIIL

Zména a ukondeni smlouvy
Tato smlouva miize byt ménéna pouze pisemnymi dodatky podepsanymi ob&ma smluvnimi stranami,
kdyZz dané ujednani musi byt vyslovné nazvano ,Dodatek®, Jiné zapisy, protokoly apod. se za zm&nu
smlouvy nepovazuji a nejsou ji.
Nastanou-li u n€které ze stran skutecnosti branici fadnému pInéni této smlouvy, zavazuje se to pfisluina
strana bez zbyteéného odkladu oznamit druhé stran€ a vyvolat vzijemna jednani k vyfeSeni daného
problému.
Strany vylucuji moZnost postoupeni této smlouvy ve smyslu § 1895 a nasl. obdanského zakoniku tieti
0sobé.
Objednatel i zhotovitel maji pravo odstoupit od této smlouvy nebo od jeji &asti, ktera doposud nebyla
splnéna, v pfipadech stanovenych touto smlouvou a pravnimi pfedpisy. Odstoupeni od smlouvy musi
mit pisemnou formu.
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18.5. Za poruseni smlouvy podstatnym zptisobem, v jehoZ disledku miiZe objednatel odstoupit od smlouvy
nebo jeji asti, pokladaji smluvni strany zejména porudeni téchto smluvnich povinnosti:
- zhotovitel nezahaji provadéni praci na dile do 10 dnii po sjednaném terminu zah4jeni,
- prodleni zhotovitele s provedenim dila o vice nez 30 dnd,
- pfislusny insolvenéni soud vyda rozhodnuti o Gpadku zhotovitele nebo zamitne insolvenéni navrh pro

nedostatek majetku zhotovitele jako dluZnika.

18.6. Objednatel ma pravo jednostranné odstoupit od této smlouvy v piipadé, Ze v disledku piisobeni vyssi
moci ¢i jinych objektivné zdivodnitelnych okolnosti dojde ke zméné poméri, z nichZ objednatel
vychazel pfi zadani zakazky.

18.7. Objednatel ma pravo jednostranné odstoupit od této smlouvy v pfipadé, Ze neziska dotaci, kterou se ma
podilet na financovani dila, a nebo tuto dotaci zisk4, ale jeji vy$e bude poskytovatelem dotace nasledné
sniZena.

18.8. Pokud objednatel odstoupi od této smlouvy zdivodi jsoucich na strané zhotovitele, zavazuje se
zhotovitel uhradit objednateli veskerou na strané objednatele vzniklou Skodu.

XIX.
Zivérend ustanoveni

19.1. Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva ve svém uplném znéni byla zvefejnéna v ramci
informaci zpfistupfiovanych vefejnosti prostfednictvim dalkového pfistupu. Smluvni strany prohlasuji.
Ze skutecnosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504
zakona &. 89/2012 Sb. a udéluji svoleni k jejich uZiti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoli dalSich
podminek.

19.2. Tato smlouva a pravni poméry ji zaloZené se fidi zakonem &. 89/2012 Sb., ob&anskym zakonikem.

19.3. Smlouva nabyva platnosti a Géinnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami, nevyplyva-li
z pravniho predpisu pozdgjsi termin u¢innosti.

19.4. Nedilnou souéasti této smlouvy jsou:
- pfiloha ¢. 1 - Projektova dokumentace
- pfiloha ¢. 2 - Cenova nabidka.

19.5. Tato smlouva byla vyhotovena ve &tyfech stejnopisech, kaZda strana obdrZi po dvou vyhotovenich.

V Heimankovicich dne Z{ 22 e Z j)

Za objednatele: s / Za zhotovitele:
Y
4y, (
(4] (
o e KOVICE
,ﬁg-- OBEC HERMAN

-5 549 84 Hefmankovice 215 @ ‘
) el 491 523 772 1CO: 006 53 616 &

TOR s.r.o.
silniénistadb
, 5p8 #18yldny
: 9
.cavatol

JBe. Jana Kralove, starosta Markéta Malkova, jednatelka

-
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KRYCi LIST NABIDKY

Verejna zakazka

Verejna zakazka malého rozsahu

Nazev: Most M2 - Rekonstrukce mostu M2 - Cesta na Janovigky
Zakladnf identifikaéni udaje

Zadavatel

Zadavatel: OBEC HERMANKOVICE

Sidlo: 54984 Hefmankovice 215

IC: 00640344

Osoba opravnéna jednat jménem zadavatele: Jana Kralova, starostka

Dodavatel

Nazev: CAVATOR s.r.o.

Sidlo/misto podnikani:

Bylany 141, 53801 Bylany

Tek

05197775

Markéta Malkova, jednatelka

lKontaktni osoba:

i Osoba opravnéna za uchazeée jednat:

Markéta Malkova

Tel./fax: +420 603 428 865

E-mail: marketa@cavator.cz

Cena celkem bez DPH: Samostatné DPH (sazba 21 %): Cena ':eg;el_'l'? véetnd
3.641.437,88 764.701,95 4.406.139,83

Osoba opravnéna za dodavatele jednat

Podpis opravnéné osoby

Y.

)

CAVATOR s.r.0.
Femnl a silniéni stavby
lany 141, 538 01 Bylantazit

@

KO

Titul, jméno, pfijmeni

7
Markéta Malkova

IC: 05197775, DIC: CZ05197775

www.cavator,cz

Funkce

jednatelka spolegnosti







