



Veřejná zakázka:
„Rozšíření vodovodní infrastruktury v obci Hřibojedy
-
výběr poskytovatele služeb TDS a BOZP“



Příloha č. 1:

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zadavatel: Obec Hřibojedy
se sídlem: Hřibojedy 60, 544 56 Hřibojedy
IČ: 00581011
zastoupen: Mgr. Ing. Milošem Dohnálkem, LL. M., starostou obce
tel.: +420 603 220 949
e-mail: starosta@hribojedy.cz

Zadavatel níže specifikuje předmět plnění této veřejné zakázky, kterým je komplexní zajištění služeb, činností a výkonů funkce:

- a) **Technického dozoru stavebníka** (dále jen „TDS“) - zahrnující odbornou a kvalifikovanou technickou pomoc při zajištění technického dozoru stavebníka v rámci realizace investiční akce – projektu „*ROZŠÍŘENÍ VODOVODNÍ INFRASTRUKTURY V OBCI HŘIBOJEDY*“, a to včetně všech souvisejících činností nezbytných pro řádnou přípravu, průběh a dokončení stavby, pro dodržení rozpočtových nákladů stavby a předpokládaných termínů její realizace a k předání a převzetí díla,
a zároveň
- b) **Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi** (dále jen „**Koordinátor BOZP**“) - zahrnující odbornou a kvalifikovanou technickou pomoc při zajištění koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v rámci realizace investiční akce – projektu „*ROZŠÍŘENÍ VODOVODNÍ INFRASTRUKTURY V OBCI HŘIBOJEDY*“, včetně všech souvisejících činností nezbytných pro řádný průběh (bezpečnost a ochranu zdraví při práci) při přípravě, průběhu a dokončení stavby.

A) Technický dozor stavebníka

Činnosti, služby a výkon funkce TDS zahrnuje zejména následující úkony:

- uskutečnění výkonu technického dozoru stavebníka v rámci dotčené stavby (investiční akce) „*ROZŠÍŘENÍ VODOVODNÍ INFRASTRUKTURY V OBCI HŘIBOJEDY*“;
- seznámení se s podklady, dle kterých se připravuje realizace stavby, tj. především s projektovou dokumentací, smlouvami s účastníky výstavby díla a stavebním povolením;
- součinnost při přípravě realizace stavby – spolupráce při plnění povinností uložených objednali ve stavebním povolení v souvislosti se zahájením stavby;
- kompletaci dokladů pro předání a převzetí staveniště a zabezpečení zápisů do stavebního deníku;
- protokolární odevzdání směrového a výškového vytyčení stavby;
- účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem stavby před zahájením prací;
- dodržení podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace výstavby;



Veřejná zakázka:
„Rozšíření vodovodní infrastruktury v obci Hřibojedy
-
výběr poskytovatele služeb TDS a BOZP“



AZ Profi tender

- organizace a vedení pravidelných kontrolních dnů stavby, vypracování zápisů o nich a plnění úkolů na nich převzatých;
- účast na jednání orgánů stavebníka;
- kontrolu souladu prováděných prací s projektovou dokumentací;
- systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí stavby včetně pořizování digitální fotodokumentace;
- projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby; ostatní dodatky a změny předkládat s vlastním vyjádřením stavebníkovi;
- spolupráci s projektantem vykonávajícím autorský dozor;
- spolupráci se zhotovitelem projektové dokumentace a zhotoviteli stavby při provádění nebo navrhování opatření k odstranění případných vad dokumentace;
- průběžnou kontrolu předávaných podkladů pro dokumentaci skutečného provedení stavby, zvláště u technického vybavení a jiných konstrukcí, které se stanou nepřístupnými po jejich zakrytí;
- dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby, posuzování dopadu změn stavby v průběhu její realizace na vydaná rozhodnutí orgánů státní správy, vypracování návrhů na opatření a případné zpracování žádosti o změny stavby před jejím dokončením, podání této žádosti dle dispozic stavebníka, obstarání příslušných povolení v právní moci a s tím související veřejnoprávní projednání změn projektové dokumentace připojované k žádosti o změnu stavby; zastupování stavebníka ve stavebním řízení a jednáních s odpovědnými pracovníky příslušného úřadu, případné doplnění podkladů a dokladů k žádosti podle dodatečných požadavků příslušného stavebního úřadu; účast na jednání spojených s místním šetřením případně obstarání doplněných podkladů a dokladů podle dodatečných požadavků stavebního úřadu;
- kontrolu věcné správnosti soupisů provedených prací, průběžné informování stavebníka (zástupce stavebníka) o všech závažných okolnostech, a to bez zbytečného odkladu;
- kontrolu dodržování nákladů stavby a upozornění stavebníka na možné odchylky od dohodnuté ceny díla a platebního kalendáře, posouzení stavu a předání písemného odborného stanoviska s návrhem na rozhodnutí stavebníkovi;
- kontrolu věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňování podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě stavebníkovi;
- kontrolu správnosti položek při postupné fakturaci v průběhu provádění stavby;
- kontrolu těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými a zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku;
- koordinaci prací s přímými zhotoviteli objednatele a v souladu se smlouvami odevzdání připravených prací dalším zhotovitelům stavby na navazující činnosti;
- koordinaci realizace stavby se stavbami jiných investorů v dotčených územích, a pokud jde o přípojky s vlastníky stávajících staveb;
- kontrolu dodržování standardů materiálů dodávaných zhotovitelem dle projektové dokumentace pro provádění stavby;



Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY



Veřejná zakázka:
„Rozšíření vodovodní infrastruktury v obci Hřibojedy
-
výběr poskytovatele služeb TDS a BOZP“



AZ Profi tender

- kontrolu dodržování technologických postupů, předepsaných výrobcí materiálů a výrobků použitých při realizaci díla;
- kontrolu předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací prováděných zhotoviteli stavby a účast na nich, kontrolu jejich výsledků, sledování a kontrolu kvality prováděných dodávek a prací, vyžadování dokladů, které potvrzují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, prohlášení o shodě, protokoly o požární bezpečnosti zabudovaných prvků, o plnění požadavků na nešíření hluku ve zhotovovaných konstrukcích, o dodržování parametrů ochrany životního prostředí, o dodržování bezpečnostních předpisů apod.);
- sledování vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách, uplatňování námětů směřujících k z hospodárnění budoucího provozu (užívání) dotčené stavby (min. dle vyhl. č. 499/2006 Sb., přílohy č. 5);
- hlášení archeologických nálezů;
- spolupráce s pracovníky zhotovitelů při vykonávání opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi;
- kontrolu postupu prací dle časového plánu stavby a obchodních smluv a upozornění stavebníka na nedodržení termínů; přípravu podkladů pro uplatnění sankcí stavebníkem vůči zhotoviteli;
- kontrolu řádného uskladnění materiálů, strojů a konstrukcí;
- přípravu podkladů pro závěrečné vyhodnocení stavby, spolupráci při závěrečném vyúčtování stavby;
- přípravu a kontrolu podkladů pro odevzdání a převzetí stavby či jejích částí, účast na přejímkách, účast na zkušebním provozu jednotlivých částí stavby účast, účast na kolaudačním řízení;
- kontrolu dokladů, které předloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby;
- kontrolu odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání stavebních prací a dodávek v dohodnutých termínech;
- kontrolu vyklizení staveniště zhotovitelem stavby;
- kompletaci podkladů a dokladů nezbytných pro kolaudační řízení, ověření jejich úplnosti dle podmínek stavebního povolení a požadavků stavebního úřadu, vypracování a podání návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí, účast na kolaudačním řízení, obstarání kolaudačních povolení, zajištění opatření spojených s vydáním kolaudačních rozhodnutí, obstarání právní moci kolaudačního rozhodnutí, kontrolu nebo splnění podmínek kolaudačního rozhodnutí majících původ v činnostech zhotovitele;
- zabezpečení spolupráce s odpovědnými geodety (vyhláška č. 200/1994 Sb.);
- pravidelné kontroly a vyhodnocování přijatých opatření zhotovitele k zajištění ochrany životního prostředí;
- zajištění přehledné fotodokumentace průběhu díla a její předání stavebníkovi;
- řízení procesu uplatňování záručních vad a reklamaci v prvním roce po převzetí díla



Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY



Veřejná zakázka:
„Rozšíření vodovodní infrastruktury v obci Hřibojedy
-
výběr poskytovatele služeb TDS a BOZP“



AZ Profi tender

B) Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Činnosti, služby a výkon funkce Koordinátora BOZP zahrnuje zejména následující úkony:

- uskutečnění výkonu koordinace v rámci zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále také jako „BOZP“) v rámci dotčené stavby (investiční akce) „ROZŠÍŘENÍ VODOVODNÍ INFRASTRUKTURY V OBCI HŘIBOJEDY“;
- uskutečnění výkonu činnosti Koordinátora BOZP v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., v platném znění (tj. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízením vlády č. 591/2006 Sb., v platném znění (tj. nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích), jakož i dalších souvisejících právních předpisů;
- vypracování „Plánu BOZP“ pro dotčenou stavbu, a to do 14 dnů od podpisu smlouvy a předání projektové dokumentace zadavatelem;
- na základě pokynu zadavatele provedení oznámení o zahájení stavby oblastnímu inspektorátu bezpečnosti práce příslušnému dle místa staveniště, které je nezbytné provést nejpozději 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli stavby (v případě podstatných změn údajů obsažených v oznámení o zahájení stavby, provede koordinátor BOZP jejich aktualizaci);
- provádění koordinace za účelem spolupráce zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění BOZP s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání;
- zajištění potřebné spolupráce a vzájemné informovanosti všech osob zúčastněných na investiční akci a upozorňování stavebníka na předvídatelné problémy v rámci koordinace BOZP a podávání návrhů a doporučení k dosažení včasného přijetí nutných rozhodnutí či opatření v oblasti BOZP v rámci realizace investiční akce;
- na základě získaných informací o osobách, které budou vykonávat pracovní činnosti na stavbě, a všech osob zhotovitelů stavby, bude koordinátor BOZP poskytovat potřebnou součinnost v oblasti dodržování BOZP a v plánu BOZP zaváže zhotovitele po celou dobu realizace stavby dodržovat požadavky BOZP v plánu stanovené;
- v průběhu realizace stavby bude Koordinátor BOZP provádět kontrolní prohlídky se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky BOZP, včetně upozorňování na zjištěné nedostatky a upozornění příslušného zhotovitele stavby, aby bez zbytečného odkladu sjednal nápravu, kdy koordinátor BOZP k tomuto navrhne přiměřená opatření a termíny k odstranění nedostatků; nedojde-li k nápravě nedostatků v rámci dodržování požadavků BOZP ani po opakované výzvě, oznámí takovou skutečnost koordinátor BOZP neprodleně stavebníkovi a v případě bezprostředního ohrožení zdraví a života dá pokyn k přerušení prací;
- koordinaci spolupráce zhotovitelů nebo osob pověřených při přijímání opatření k zajištění BOZP se zřetelem na povahu prací a dohled nad dodržováním zásad prevence rizik při činnostech prováděných na staveništi (pracovišti) současně;
- kontrolu zabezpečení obvodu staveniště, včetně vjezdů a vstupů na staveniště za účelem zamezení vstupu nepovolaným osobám;
- účast na kontrolních dnech v rámci provádění díla;
- informování zhotovitelů díla o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací;



Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY



Veřejná zakázka:
„Rozšíření vodovodní infrastruktury v obci Hřibojedy
-
výběr poskytovatele služeb TDS a BOZP“



AZ Profi tender

- kontrola dodržování veškerých předpisů na úseku BOZP při provádění díla, kontrola dodržování podmínek Plánu BOZP pro danou stavbu;
- dle potřeby aktualizace Plánu BOZP a prokazatelné seznamování všech odpovědných pracovníků s těmito změnami na kontrolních dnech;
- pořizování fotodokumentace o zjištěných závadách a vedení písemné evidence veškerých nedostatků;
- okamžité informování všech dotčených dodavatelů o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací;
- upozorňování zhotovitelů na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem a vyžadování zjevné nápravy;
- oznamování uvedených nedostatků stavebníkovi, nebyla-li dodavatelem neprodleně přijata opatření ke zjednatí nápravy;
- podávání podnětů a doporučení technických řešení a organizačních opatření, která jsou z hlediska zajištění BOZP nezbytná a vhodná;
- na základě vyžádání příslušného zhotovitele stavby poskytování doporučení technických řešení nebo opatření k zajištění BOZP pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které s ohledem na věcné a časové vazby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat;
- spolupráce s příslušným zhotovitelem stavby při stanovení času potřebného k provádění jednotlivých prací nebo činností nezbytných k realizaci stavby;
- v případě potřeby a závažnějších problémů v oblasti BOZP zajištění uskutečnění kontrolních dnů za účelem dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitelů stavby nebo osob jimi pověřených a dále organizace konání těchto kontrolních dnů a zároveň podávání informací o těchto skutečnostech zadavateli;
- provádění zápisů o kontrolách a zjištěných nedostacích v BOZP do stavebního deníku zhotovitele stavby.

Mgr. Ing. Miloš Dohnálek, LL. M.

starosta obce

OBEC HŘIBOJEDY
544 01 Hřibojedy čp. 60
Královéhradecký kraj



Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY