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Evidenční číslo Objednatele             Evidenční číslo Zhotovitele 

…………………………….                                                                                           ………………….…………….                   

 

Smlouva o dílo  -  návrh   
Objednatel 

 
Obec Kruh 

sídlo:     Kruh 165, 514 01 Jilemnice 

zastoupený:    Jiří Sedláček, starosta 

IČ:     00275859 

DIČ:          CZ00275859 

Bankovní spojení:    …  
Číslo účtu:                   … 

 (dále jen Objednatel) 

 

a 

 

Zhotovitel 

  ……………………………………… 
 
sídlo:       
zastoupený:    
 
kontaktní osoby:       

IČ:                                

DIČ:                                   

Bankovní spojení:                                                           číslo účtu:       
 

  

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u  …….. v    …………… oddíl …………….., vložka   …………..   

  
  

(dále jen Zhotovitel) 

 

uzavřeli dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník smlouvu o dílo 
tohoto znění: 
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Preambule Smlouvy o dílo: 
a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.  

b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.  

c) Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.  

d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem 
(vyhláškou č. 231/2012 Sb.).  

e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou 
zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny 
pro zadavatelem vymezené množství.  

Článek I. Předmět smlouvy 

1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO) 

1.1. Předmětem plnění Zhotovitele je komplexní zhotovení stavby:  

„Kruh, sokolovna - zlepšení tepelně-technických parametrů obvodových konstrukcí“ 

podle prováděcí projektové dokumentace stavby s názvem „Kruh, sokolovna - zlepšení tepelně-
technických parametrů obvodových konstrukcí“  a „Kruh, sokolovna - drobné stavební úpravy“ 
zpracované Project A plus, s.r.o., která obsahuje technické specifikace, technické a uživatelské 
standardy stavby. 

1.2.  Předmět díla dále tvoří: 

1.2.1. zajištění skládek a deponií, předložení dokladů o nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 
Sb.,  o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

1.2.2. zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a geodetické zaměření skutečného 
provedení stavby 

1.2.3. fotodokumentaci postupu stavebních prací v digitální formě 

1.2.4. uvedení všech stavbou dotčených pozemků, objektů a zařízení do původního stavu, což bude 
doloženo písemným prohlášením vlastníků, že je přebírají bez závad zpět do svého užívání nebo 
protokolárním předáním dotčených pozemků jejich správcům 

1.2.5. zajištění dopravního značení včetně vydání rozhodnutí o uzávěře a příkazu k dočasnému 
dopravnímu značení (týká-li se dané stavby) 

1.2.6. doložení nezbytných dokladů požadovaných k předání a převzetí stavby, zejména: 

 doklady uvedené pod výše uvedenými body  

 zápisu o prověření prací zakrytých v průběhu stavby 

 doložení atestů použitých materiálů na stavbě 

 písemné rekapitulace všech méně a víceprací, změn oproti schválené projektové 
dokumentaci předem odsouhlasené TDI 

 zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních 
zkouškách 

 doklady stanovené platnými právními normami. 

1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v článcích 1.1. – 1.2. budou provedeny v rozsahu a podle:  

 PROJEKTU; 

 Položkového ROZPOČTU - výkazu výměr, zpracovaného projektantem jako součást PROJEKTU, 
oceněného Zhotovitelem; 

 nabídky Zhotovitele ze dne ……………………… předložené Objednateli Zhotovitelem jako 
uchazečem v zadání veřejné zakázky (dále jen NABÍDKA);  

Uvedený PROJEKT, zhotovitelem oceněný výkaz výměr, zadávací dokumentace a NABÍDKA jsou nedílnou 
součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí 
souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje výše uvedený PROJEKT včetně 
veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla. 
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Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v článcích 1.1. – 1.3. tvoří předmět díla podle 
této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován jako dílo. 

1.4.  Zhotovitel podpisem smlouvy řádně překontroloval předané materiální podklady a všechny nejasné 
podmínky pro realizaci svého plnění si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele. Všechny technické 
a ostatní podmínky svého plnění zahrnul do kalkulace ceny. 

1.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými 
standardami, které jsou součástí PROJEKTU. 

1.6. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny  za dílo za podmínek dále v této smlouvě 
uvedených. 

1.7. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou 
součást smlouvy o dílo: 

 vlastní text této smlouvy o dílo; 

 zhotovitelem OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR; 

 PROJEKT; 

 zadávací dokumentace; 

 NABÍDKA; 

 protokol o předání a převzetí staveniště. 

 

1.8. ZMĚNY DÍLA 

1.8.1. Objednatel je oprávněn nařizovat prostřednictvím oprávněné osoby uvedené v záhlaví této 
smlouvy, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny díla s tím, že cena, termín případně 
ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny dodatkem k této 
smlouvě.  

Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od požadavku realizace částí díla, které nejsou 
předmětem dotace, v případě, že se na jeho straně vyskytnou okolnosti, v důsledku kterých 
nebude mít finanční prostředky na jejich dofinancování. 

Změny díla může Objednatel vyžadovat za dodržení těchto podmínek: 

 pokud změnou dojde k zúžení předmětu díla a ke snížení ceny díla; 

 pokud změna nebude mít vliv na cenu díla; 

 pokud změna bude povahy nepředvídaných prací při realizaci.   

Smluvní strany se zavazují ve výše uvedených případech postupovat v souladu s touto smlouvou. 

1.8.2. Žádné změny díla podle odstavce 1.8.1. nebudou započaty ani prováděny bez předchozího 
Objednatelova písemného pokynu a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu 
nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně 
tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou.   

 
Článek II. Doba plnění 

2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY) 
 

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v těchto termínech:      

2.1.1. předpokládaný termín zahájení provádění                           3. 4. 2017 

2.1.2. předpokládané datum ukončení a předání vnitřních prostor do 31.8.2017                         

2.1.3. předpokládané datum ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků 
bránících v užívání)                                         31. 10. 2017  
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Realizace díla je závislá na přidělení dotace z Operačního programu životního prostředí. 
Objednatel si jako investor v závislosti na přidělení dotace vyhrazuje právo změnit termíny 
zahájení a dokončení díla. 

2.2. HARMONOGRAM PLNĚNÍ 
2.2.1. Podrobný harmonogram plnění díla s uvedením termínů plnění uzlových bodů dle článků 2.1.1. 

– 2.1.2. této smlouvy je uveden v příloze č. II. - HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK, 
která tvoří nedílnou součást této smlouvy.   

2.2.2. Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo pověřený technik ……………….. jako 
technický dozor investora (dále jen TDI) k závěru, že skutečný postup prací a dodávek 
neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil změněný 
Harmonogram prací a dodávek zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je 
povinen takové výzvě neprodleně vyhovět. 

2.2.3. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDI doložit popis 
technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla a to vždy 
před zahájením prací. Na výzvu TDI je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové 
formě a podrobnostech, kterou si TDI nebo Objednatel výslovně vyžádá a to bez vlivu na změnu 
ceny díla. 

Článek III. Místo plnění 
Místem plnění díla jsou PROJEKTEM vymezené plochy parcel dle projektové dokumentace. 

Článek IV. Cena díla 
Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran 
jako cena nejvýše přípustná takto: 

 
4.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty      

          ……………………………     Kč 
 
4.2.  Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % činí z ceny uvedené v článku 4.3. částku    
              

          ……………………………     Kč  

 
4.3. Celková cena díla včetně  DPH      ……………………………     Kč 
 
 4.4. V předchozích odstavcích toho článku uvedená cena díla se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná 

(platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady 
Zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto 
díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se ucházel o tuto veřejnou zakázku. Kalkulace 
ceny byla provedena podle PROJEKTU a zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla 
obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s 
úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) 
během provádění díla, včetně (nikoliv však pouze) nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, odvozu 
a likvidace odpadů, poplatků za skládky, nákladů na uzavírky komunikací a povolení veřejného užívání 
komunikací, nákladů na používání strojů, služeb, střežení staveniště, úklidu staveniště a přilehlých ploch, 
dopravního značení, nákladů na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a 
dodávek, veškerých správních poplatků, nákladů na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, 
bankovních záruk, daní, cel, správních poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch, provádění 
předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, 
náklady na účast Zhotovitele při kolaudačním řízení včetně nákladů na odstranění případných 
kolaudačních závad a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s realizací stavby.  
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4.5. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech: 

- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty; 

Článek V. Platební podmínky 
5.1. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit 

faktury za práce a dodávky měsíčními fakturami.  

 Podkladem k vystavení faktur – daňového dokladu – je soupis skutečně provedených prací vystavovaný 
Zhotovitelem na konci příslušeného měsíce a potvrzený TDI.  TDI připojí své stanovisko k soupisu 
provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho obdržení. 
Plnění poskytnutá podle tohoto odstavce musí být započtena na konečnou fakturu. Veškeré doklady 
prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele předá Zhotovitel TDI vždy ve třech vyhotoveních, která 
budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele. 

5.2. Faktura Zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti: 

 číslo smlouvy 

 číslo faktury 

 den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění 

 název, sídlo, IČ, DIČ Objednatele a Zhotovitele 

 označení banky a číslo účtu Zhotovitele 

 označení díla včetně čísla projektu 

 identifikaci Zhotovitele podle OR 

 celkový soupis provedených prací (vycházející ze zhotovitelem oceněného výkazu výměr): 

 počet měrných jednotek provedených v období, na které je vystavena faktura 
Zhotovitele 

 soupis provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDI ke kontrole před vystavením 
faktury, bude předložen TDI v tištěné podobě. Částky v soupisu provedených prací budou 
uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat 
s rozpočtem z nabídky Zhotovitele, který je součástí přílohy č. 1 této smlouvy.  

 jednotková cena bez DPH, základ DPH, sazba DPH, cena včetně DPH 

 razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele 

 

5.3. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v článku 5.1 této 
smlouvy, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zhotoviteli. Po opravě faktury předloží 
zhotovitel objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.4. této smlouvy. Rovněž tak zjistí-
li objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn zhotoviteli fakturu vrátit. Po 
odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží zhotovitel objednateli 
novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.4. této smlouvy. 

5.4. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich 
doručení Objednateli. 

Článek VI. Staveniště  
6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ  

6.1.1. Staveništěm se rozumí prostor určený PROJEKTEM.  Objednatel předá Zhotoviteli staveniště 
min. 5 pracovních dnů před zahájením díla.  O předání staveniště bude pořízen protokol o 
předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran. Součástí protokolu 
bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele a soupis organizačních požadavků 
Objednatele. 

6.2.  ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY  

6.2.1. Ode dne převzetí pracoviště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do 
doby jeho předání Objednateli. 
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6.2.2. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou smlouvu odpovědnosti za škodu, kterou by při provádění 
díla mohl způsobit třetím osobám. Výše pojištění odpovědnosti za škodu je stanovena minimálně 
ve výši ceny díla včetně DPH.  Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli při 
podpisu smlouvy o dílo. Nepředložení dokladů o pojištění objednateli ani v dodatečné přiměřené 
lhůtě bude považováno za podstatné porušení této smlouvy o dílo, které opravňuje objednatele 
k odstoupení od smlouvy. 

6.3.  VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ  

Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za: 

6.3.1. správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla; 

6.3.2. zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této 
smlouvě uvedených. 

Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo 
zaměření jakékoliv části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu Objednatele nebo TDI 
odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným TDI.   

6.4.  ÚKLID STAVENIŠTĚ  

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a 
zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid 
staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a 
uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek a 
odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné konstrukce, 
kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se 
řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími 
předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TDI doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých 
stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem.  

6.5.  VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ  
Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 kalendářních dní po předání díla staveniště zcela vyklidit. 

6.6. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ 

6.6.1.  Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění 
vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily: 

6.6.1.1. provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu a jejich 
bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu 
určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými 
předpisy o ochraně životního prostředí; 

6.6.1.2. přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací  

Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly 
v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z článků 6.6.1.1. a 6.6.1.2., a to v 
rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný. 

6.6.2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením 
pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, 
jeho subdodavateli či osob, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat 
zvýšenou péči výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a 
omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací 
v důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru. 

6.6.3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav 
na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. 
Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele 
za všechny nároky z titulu škod na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v 
případě, že budou vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré 
takové nároky vzniklé z uvedeného titulu. 

6.6.4. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození 
jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, 
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podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů 
a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je Zhotovitel povinen to 
neprodleně oznámit TDI a Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu 
někdo vznese jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních 
předpisů správce komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, 
je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti.  

Článek VII. Stavební deník 
7.1.  Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník v rozsahu 

stanoveném příslušnými právními předpisy, to je zejména § 157 odstavec 1) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 6 vyhlášky č. 
499/2006 Sb. o dokumentaci staveb., a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je 
Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli. 

7.2. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby předání a převzetí díla pořizovat 
FOTODOKUMENTACI  

 stavebních a zejména zakrývaných prací. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě 
při předání stavby. 

7.3. Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se stavby, zejména časový 
postup prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo opatřením, 
popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, 
jako je například teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokrým výrobním procesem, počasí 
(například déšť) u zemních prací a terénních úprav, apod., denně do něj provádět zápisy všech 
rozhodných a významných skutečností o průběhu stavby. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém 
postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od PROJEKTU, 
klimatické podmínky apod. Pokud bude Zhotovitel účtovat HZS (hodinovou zúčtovací sazbu), budou 
počty hodin účtovaných v HZS zapsány ve stavebním deníku v den, kdy budou takové práce prováděny. 

7.4.  Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy 
nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku 
provádět potřebné záznamy pouze Objednatel a TDI případně jimi písemně pověřený zástupce, 
zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy. 

7.5. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník TDI denně (případně kdykoliv na vyzvání) ke kontrole a 
k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního 
deníku. 

7.6. Objednatel a TDI je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele, nejméně jednou za 
týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se 
zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří 
pracovních dnů. 

7.7. Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se jednou za týden pravidelných kontrolních dnů za 
účelem kontroly provádění díla za účasti TDI a Objednatele a autorského dozoru projektanta a 
zhotovitele projektu pro provedení stavby. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování 
časového harmonogramu výstavby a na kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním dnům je Zhotovitel 
povinen písemně pozvat účastníky nejméně 7 dní před kontrolním dnem nebude-li smluvními stranami 
předem dohodnuto jinak.  

7.8. Zápis z kontrolního dne bude obsahovat: 

- předmět kontrolního dne; 

- vyjádření TDI, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly; 

- soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínů jejich plnění a odpovědnosti 
konkrétních účastníků výstavby za jejich plnění; 

- sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků; 

- soupis provedených, předem TDI a Objednatelem odsouhlasených víceprací ve formě touto 
smlouvou dohodnuté; 

- podpisy zúčastněných osob. 
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7.9.  Kontrolní den povede TDI, který z něj rovněž pořídí zápis. 

7.10. Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TDI a 
Objednatelem a jím oprávněných osob na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku. 

7.11. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu této smlouvy ani 
nezakládají nárok na změnu této smlouvy. 

Článek VIII. Provádění díla 
8.1. Součástí předmětu díla jsou i služby, stavební práce a dodávky ve smlouvě nespecifikované, které však 

jsou k řádnému provedení díla nezbytné, a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci, postavení a 
zkušenostem věděl, vědět měl či vědět mohl. Poskytování těchto služeb a prací však v žádném případě 
nezvyšuje smlouvou sjednanou cenu. 

8.2.       Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby 
zajistil, že dílo bude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě.   Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za 
stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užité technologie a za koordinaci různých části díla 
a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých 
užitých technologických postupů.   

8.3.    Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil se staveništěm, a že je mu znám rozsah prací daný projektovou 
dokumentací, výkazem výměr a cenovou nabídkou, které jsou přílohou této smlouvy. Staveništěm se 
pro účely smlouvy rozumí prostor vymezený pro stavbu a její zařízení v rozsahu, dohodnutém při 
přejímce staveniště. 

8.4. Přípustné jsou jen ty vícepráce (dodatečné stavební práce nebo služby, tzn. jedná se o vícepráce jejich 
potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a jsou nezbytné pro provedení 
původních stavebních prací. Vícepráce mohou být uplatněny pouze na základě předchozího postupu dle 
občanského zákoníku, tj. že pokud při realizaci díla bez zbytečného odkladu neupozorní objednatele na 
nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla, nebo zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté 
překážky a nesplní vůči objednateli svou zákonnou oznamovací povinnost, pak objednatel není povinen 
uhradit zhotoviteli provedené vícepráce z titulu bezdůvodného obohacení. 

8.5. Dojde–li při realizaci díla k výskytu výše uvedených víceprací nutných k dokončení stavby, zpracuje 
zhotovitel přesný výkaz těchto prací a ocenění prací v cenách  položkového rozpočtu a ostatní dle obecně 
známých sborníků doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s. nebo RTS, a. s., aj.) 
vztahující se k období realizace. Objednatel uhradí jen ty vícepráce, které odsouhlasí a které budou 
objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady, nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů a 
parametrů projektu a jsou pokryty rozpočtovou rezervou.  

8.6. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla a za to, že pravidla, regulace 
a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro 
tento účel povinen zejména (nikoliv však pouze): 

8.6.1.   pověřit autorizovanou osobu výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele), 
oprávněnou k výkonu této činnosti podle zákona a podle plánu jakosti Zhotovitele, 

8.6.2.  učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech 
osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně 
prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v 
takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi 
nebo v jeho blízkosti odstraněno,  

8.6.3. zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a 
dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDI, příslušnými 
předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo 
zachování veřejného pořádku, 

8.6.4. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak 
i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a 
majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla. 

8.7. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného 
konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod 



      

Stránka 9 z 22  

požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby 
autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, 
určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny 
bezpečné a i jinak náležité výsledky. 

8.8. Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně aktualizovat 
harmonogram provádění díla a srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle 
tak, aby zaručoval dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění 
díla ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDI v souladu s 
příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z 
takového zpoždění vyplynou.  

8.9. S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel zavazuje 
pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny 
termíny provádění díla.  

8.10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a TDI k provedení kontroly prací, použitých materiálů a 
výrobků, které v dalším pracovním postupu budou zakryty. Výzva musí být objednateli doručena 
písemně, nejméně 3 pracovní dny předem. Výzva musí být též uvedena zápisem ve stavebním deníku. 
Zhotovitel může zakrývací práce provést až po předchozí kontrole TDI. Pokud zhotovitel tento závazek 
nesplní, je povinen umožnit objednateli, resp. TDI, dodatečnou kontrolu na vlastní náklady zhotovitele. 

8.11.  Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové 
dokumentace či v textových vyjádřeních a oceněném rozpočtu, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž 
výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se 
užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady. 

 

8.12. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA 

8.12.1. Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele) povinen pověřit 
autorizovanou osobu, oprávněnou k výkonu této činnosti podle zákona a podle plánu jakosti 
Zhotovitele. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet 
způsobilých spolupracovníků. Všechny tyto osoby jsou povinny být přítomny na místě díla, a to 
v pracovní době, po celou dobu provádění díla. 

8.12.2. Dozor Zhotovitele bude pro Objednatele a TDI přijatelný a nebude po dobu realizace předmětu 
díla vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné 
dohodě Zhotovitele s TDI. Osoba pověřená dozorem Zhotovitele je  ………………………... 

8.12.3.  Osoba vykonávající dozor Zhotovitele bude zastupovat Zhotovitele na místě díla a pokyny, které 
jí budou předány TDI, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatelem přímo Zhotoviteli. 
Veškeré pokyny TDI budou Zhotoviteli potvrzeny písemně ve stavebním deníku. 

8.13. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze 
staveniště.  

8.14. Zhotovitel oznámí TDI a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí TDI a 
Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo 
se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. 
Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží 
oprávněnost pochybností Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky 
Objednatel. 

8.15. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace 
postup provádění díla. Tato dokumentace, která slouží jako závazný podklad pro zpracování 
dokumentace skutečného provedení díla, bude trvale uložena na stavbě a bude v průběhu realizace díla 
na vyžádání předložena ke kontrole TDI. 

8.16. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici potřebný 
počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních tak i u subdodavatelů. U pracovních 
postupů a technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální 
odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat 
před započetím takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii o zaškolení pracovníků 
u autorizované organizace).  
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Článek IX. Práva a povinnosti Objednatele 
9.1. Objednatel je povinen zajistit při předání staveniště: 

- jedno odběrné místo elektrické energie 220/380 V 50 Hz, vody a případně tepla z přístupných míst, ze 
kterého si Zhotovitel sjedná podmínky odběru a způsob úhrady s příslušným správcem sítě. 

9.2. Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje výkony funkce technického 
dozoru Objednatele dle této smlouvy (v textu této smlouvy označen jako TDI)  tato osoba:  
………………………… 

Toto pověření bude mít písemnou formu. Kopii tohoto pověření předají výše uvedené osoby v kopii 
Zhotoviteli před zahájením plnění díla. 

9.3. Objednatel a TDI nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. Budou-li 
části díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, budou mít Objednatel a TDI nebo jimi řádně 
zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby. Objednatel 
potvrzuje odpovědnost za správnost a úplnost PROJEKTU. 

9.4. Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, 
kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDI nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákonů, 
vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel TDI včas informaci o jejich 
vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a 
včas písemně TDI vyrozumět o místě a čase jejich konání. TDI průběžně kontroluje provádění prací a 
uplatňování postupů, stanovených plánem jakosti Zhotovitele a to včetně záznamů o nich – zejména 
záznamy Zhotovitele o provádění vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, aniž by byl 
zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností Zhotovitele. 

9.5. Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke 
zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je 
Zhotovitel na pokyn TDI povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit 
určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit 
a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu. 

9.6. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, 
že tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na 
vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném 
případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel.  

 

9.7.  PRÁVA A POVINNOSTI TDI  

9.7.1. TDI jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou a 
vyhotovením zakázky a s uskutečněním díla v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto 
smlouvou. Za tím účelem bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné, 
výjimečně (jen v případě nutnosti) ústní pokyny a příkazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a 
příkazy akceptovat. Byl-li TDI vydán ústní pokyn, který jím byl do sedmi dnů písemně potvrzen, 
bude mít platnost písemného pokynu. 

9.7.2. TDI bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo 
náprav vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele za 
vady a o poskytnutí záruk až do doby podpisu předávacího protokolu poslední části díla. 
Objednatelovy pokyny budou Zhotoviteli předávány prostřednictvím TDI. TDI je zmocněn jednat 
jménem Objednatele pouze v rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnění 
výslovně písemně upraven jinak. 

9.7.3. TDI bude dozírat na jakostní a množstevní soulad prováděného díla (jeho navrženého tvarového, 
materiálového a technologického řešení) s PROJEKTEM, nebude však zodpovědný za používání 
stavebních prostředků, metod, technik a technologických postupů, nebude jejich používání 
kontrolovat, ani je nebude mít na starosti a nebude zodpovědný za dodržování bezpečnosti 
práce požadované pro danou stavbu příslušnou legislativou a jinými předpisy nebo běžnými 
stavebními postupy.  
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9.7.4. TDI je zmocněn k výkladu právního a věcného obsahu a rozsahu PROJEKTU a této smlouvy a k 
vydávání stanovisek k jednáním a výkonům Zhotovitele. Vysvětlení a rozhodnutí TDI musí být v 
souladu s touto smlouvou.  

9.7.5. Nároky a případné spory, vztahující se k provádění díla nebo k výkladu PROJEKTU a této smlouvy, 
budou nejprve písemně předkládány TDI k posouzení a TDI vydá svá stanoviska písemnou 
formou bez zbytečného prodlení. 

9.7.6. TDI bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat PROJEKTU a této 
smlouvě, popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu 
a upozornit Zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou 
převzaty. TDI má právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu 
nebo zkoušku díla třetí stranou, aby se zjistilo dodržování PROJEKTU a této smlouvy, ať bylo 
zkoušené dílo či jeho část vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či nikoliv.  

9.7.7.  Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud: 

9.7.7.1. jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo 
v obecně závazných právních předpisech a technických normách; 

9.7.7.2. se s nimi počítá ve smlouvě natolik podrobně a určitě, aby mohl Zhotovitel zahrnout 
cenu za tyto kontroly a zkoušky do svého rozpočtu a přihlédnout k nim ve své nabídce; 

9.7.7.3. se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele nebo pokud 
plnění Zhotovitele je prováděno v rozporu s PROJEKTEM, právními předpisy, 
technickými normami a touto smlouvou.  

9.7.8. Budou-li prováděny na pokyn TDI kontroly a zkoušky, které mají být na žádost TDI provedeny 
jinde než na pracovišti, u výrobce, subdodavatele nebo zpracovatele, půjdou náklady na tyto 
zkoušky k tíži Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materiály anebo zařízení zkouškám 
nevyhoví tak, aby je mohl TDI schválit k použití nebo zabudování.  

9.7.9. Ani z práva TDI jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnutí jednat či nejednat nevzniká TDI žádná 
povinnost ani odpovědnost vůči Zhotoviteli, jeho subdodavatelům, jejich zástupcům a ani 
žádným jiným osobám vykonávajícím jakoukoli činnost v souvislosti s dílem.  

9.7.10. TDI prověří Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti 
s PROJEKTEM a touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny. 

9.7.11. TDI bude připravovat změny zakázky ve shodě s příslušnými ustanoveními této smlouvy o 
změnách a doplňcích díla. 

9.7.12. TDI bude provádět kontroly, aby mohl určit data podstatného dokončení a předání díla v souladu 
s podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících se osvědčování 
(ověřování) plateb, převezme písemné záruky a k nim se vztahující dokumentaci vyžadované 
touto smlouvou a poskytnuté Zhotovitelem a předloží tyto dokumenty Objednateli k 
odsouhlasení. 

9.7.13. TDI není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat žádné změny 
věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této 
smlouvě. Tyto úkony je za Objednatele oprávněna provádět pouze osoba oprávněná jednat za 
Objednatele. 

9.8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v 
rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, 
aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 
Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl 
nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

Článek X. Povinnosti Zhotovitele 
10.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDI a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDI při 

operativních kontrolách stavby; pro tento úkol zabezpečí pro TDI na staveništi jedno místo v kanceláři 
se židlí a stolem a přístup k telefonní lince. Stejné povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon autorského 
dozoru projektanta.  
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10.2. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost subdodavatelů stavby a dalších účastníků tak, 
aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla. 

10.3. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších 
věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, 
prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy. 

10.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude při  provádění díla  postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat 
obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude 
řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů. 

10.5. Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění smlouvy navrhovat a provádět 
opatření směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou a jejími přílohami, pro naplňování 
předmětu smlouvy a k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a poskytovat 
objednateli veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. 

10.6. Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy okamžité odstraňování 
odpadů a nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla. 

10.7. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým stavbyvedoucím. 

10.8. Zhotovitel se zavazuje  provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel se zavazuje, že 
prostřednictvím subdodavatelů budou provedeny pouze ty části předmětu díla a těmi subdodavateli, 
které Zhotovitel uvedl ve své nabídce. Porušení této povinnosti Zhotovitelem bude považováno za 
podstatné porušení této smlouvy o dílo. Změna subdodavatele, jehož pomocí zhotovitel prokazoval 
splnění kvalifikace je možná jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový 
subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 

10.9. Zhotovitel je dále povinen po celou dobu realizace díla vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech 
subdodavatelů podílejících se na realizaci díla, včetně výše jejich podílu na díle. Tento přehled je povinen 
předložit objednateli ve lhůtě dle  147a odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách nebo 
kdykoliv na jeho vyžádání. 

10.10. Zhotovitel a jeho subdodavatelé jsou po celou dobu trvání smlouvy v rámci realizace díla až do jeho 
ukončení povinni splňovat všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související s předmětem 
plnění díla, které byly prokázány v předchozím zadávacím řízení, na základě něhož byla se zhotovitelem, 
jakožto vybraným uchazečem uzavřena příslušná smlouva na předmět plnění veřejné zakázky. Zhotovitel 
je povinen předložit doklady prokazující splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů do 15 
kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany objednatele. 

10.11. Zhotovitel bude dle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 
v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je dále povinen 
poskytnout na žádost objednatele nebo zástupců Evropské komise veškeré doklady týkající se této 
zakázky. Zároveň je zhotovitel povinen archivovat veškeré písemné doklady týkající se plnění předmětu 
díla a poskytnout veškeré požadované informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou 
dokumentaci vztahující se k projektu a umožnit vstup pověřeným osobám do svých objektů a na 
pozemky k ověřování podmínek plnění předmětu díla.  

10.12. Zhotovitel se zavazuje, že objednavateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí: 

 Jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele. 

 Vstup zhotovitele do likvidace a/nebo změny v majetkové struktuře zhotovitele, s vyjímkou změny 
majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk 

 Rozhodnutí o zrušení zhotovitele 

V případě porušení těchto ustanovení  a povinností je objednavatel oprávněn od této smlouvy bez 
dalšího odstoupit. 

Článek XI. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu 
                 Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel.  
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Článek XII. Předání díla 
12.1.  Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, 

případně jeho části na staveništi za účasti TDI, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných 
osob. 

12.2. Zhotovitel dílo odevzdá a  Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. 
Zhotovitel nejpozději 7 dnů předem oznámí písemně TDI, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s 
TDI dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDI svolá předávací a přejímací řízení.  

12.3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve dvou vyhotoveních veškeré 
nezbytné doklady, zejména: 

- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným 
zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy; 

-  zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek; 

-  zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů; 

-  zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 

-  záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení; 

-  doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě 
použitých materiálů a výrobků; 

-  předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy; 

-  dokumentace skutečného provedení díla; 

-  fotodokumentaci postupu stavebních prací v digitální formě; 

-  doklady o individuálním vyzkoušení; 

pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli 
doklady týkající se takové části díla. 

12.4. Objednatel je povinen převzít dílo v případě, že toto nemá žádné vady a nedodělky  a Zhotovitel nahradil 
případné škody vzniklé při zhotovení díla, za něž odpovídá. 

Článek XIII. Odpovědnost za vady 
13.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. 

13.2. Záruční doba činí 60 měsíců počíná běžet  ode dne předání a převzetí  díla, resp. jeho poslední části. V 
této době zodpovídá Zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou. 

13.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za vady, zjištěné 
Objednatelem po předání, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností Zhotovitele. 

13.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k 
zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto 
věcí nemohl zjistit nebo na ně Objednatele upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel 
rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, 
jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a Objednatel na jejich dodržování trval nebo 
jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. 

13.5. Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci budou vady popsány či uvedeno, jak se projevují. Objednatel je oprávněn v 
reklamaci uvést volbu svého nároku z vad díla. 

 

Článek XIV. Smluvní pokuty 
14.1. Při prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky je Zhotovitel oprávněn účtovat úrok 0,05 % z částky, 

která je fakturována. 

14.2. V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinnosti připravit, ukončit a předat dílo dle bodu 2.1.2   
je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši  0,2 % z ceny díla za každý i započatý kalendářní 
den  prodlení. 
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14.3. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém 
termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, 
a za každý den prodlení. 

14.4. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu dle ustanovení článku 6.5., je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. 

14.6.  Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.  
Označil-li objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu - havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty 
ve dvojnásobné výši. 

14.7. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody z téhož titulu. 

 

Článek XV. Odstoupení od smlouvy 
15.1. Objednatel vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy bez nároku na finanční vypořádání za neprovedené 

práce z důvodu nepřidělení finančních prostředků z OPŽP a v případě, že nastanou na straně objednatele 
nepředvídatelné okolnosti, v důsledku kterých nebude objednatel schopen poskytnout potřebné 
spolufinancování projektu z vlastních prostředků. 

15.2.   Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana z důvodu porušení této smlouvy druhou 
smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od této smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o 
odstoupení druhé smluvní straně. Pro odstoupení platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku. 

15.3. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména: 

-  nepředložení dokladů pojištění odpovědnosti za škody dle ustanovení článku 6.2. této smlouvy; 

-  zastavení či přerušení prací Zhotovitelem na zhotovovaném díle bez odůvodnění na více než 7 
dnů; 

-  prodlení Zhotovitele se splněním některého termínu uzlového bodu delším než 15 dnů, nebo 
s termínem předání díla či jeho některé části delším než 15 dnů;  

-  Jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 
jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek 
zhotovitele. 

- Vstup zhotovitele do likvidace a/nebo změny v majetkové struktuře zhotovitele, s vyjímkou 
změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk 

- Rozhodnutí o zrušení zhotovitele 

-  prodlení s odstraněním vady delším než 10 dnů; 

- prováděním díla v rozporu s touto smlouvou; 

- porušení ustanovení článku 10.8. této smlouvy. 

Článek XVI. Ochrana informací 
16.1. Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném 

znění, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu Objednatele, to je 
zejména (nikoliv však pouze) informaci o ceně díla a název a sídlo zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že 
je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za 
porušení obchodního tajemství. 

16.2. Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně - technické informace, které jim byly svěřeny 
smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera 
a neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy (mimo informací podle 
ustanovení článku 16.1.). 
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16.3.   OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ 

Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu 
vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost 
za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je 
povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým 
poddodavatelům. 

Článek XVII. Bankovní záruky 
 

17.1.  Bankovní záruka za řádné provedení díla kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či 
smluvní sankce, podstatné porušení smlouvy, náhradu škody) vzniklé objednateli z důvodu porušení 
povinností zhotovitele, týkajících se řádného provedení díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, které 
zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. 

 
17.2.  Výše bankovní záruky za řádné provedení díla se stanovuje ve výši 500.000,-Kč a objednatel pozbývá nárok 

na její uplatnění dnem řádného předání a převzetí díla. 
 
17.3.  Zhotovitel je povinen do 10 pracovních dnů po podpisu smlouvy o dílo poskytnout objednateli originál 

záruční listiny ve sjednané výši platné do doby převzetí díla objednatelem. Pokud zhotovitel nepředloží 
originál záruční listiny, bude to objednatelem považováno za podstatné porušení smlouvy a smlouva 
nenabude účinnosti.  

 
17.4.  Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch objednatele vystavení neodvolatelné bankovní záruky 

(vystavené bankou se sídlem anebo pobočkou v ČR), zajišťující nároky objednatele na realizaci díla za 
podmínek stanovených touto Smlouvou a ve sjednaném termínu. Bankovní záruka musí být vystavena 
jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první 
výzvy oprávněného.  

 
17.5.  Písemné potvrzení o poskytnutí bankovní záruky (závazný příslib) vystavené bankou musí být objednateli 

předloženo nejpozději v den podpisu této Smlouvy a je přílohou č. 5 této smlouvy. 
 
17.6.  Bankovní záruka musí být vystavena na částku ve výši 500.000,-Kč, s platností do 30. 11.2017. 
 
17.7.  Bankovní záruka musí být vyplatitelná na požádání objednatele, ve kterém objednatel uvede důvod 

čerpání bankovní záruky dle této smlouvy. 
 
17.8.  Zhotovitel je povinen při podpisu této smlouvy předložit závazný příslib banky k předložení bankovní 

záruky dle bodu 19.3. Nesplnění povinnosti předložení závazného příslibu banky se považuje za 
neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 122 zákona ZZVZ. 

 
17.9. Zhotovitel se podpisem této smlouvy dále zavazuje poskytnout bankovní záruku za odstranění případných 

vad a nedodělků v záruční době, jakož i za splnění dalších povinností zhotovitele v záruční době, které 
vyplývají ze smlouvy o dílo ve výši 300.000,- Kč. Bankovní záruka bude sjednána jako neodvolatelná, 
bezpodmínečná a plnění banky musí být na první požádání objednatele. Bankovní záruka bude 
zhotovitelem předložena do 14 dnů po předání a převzetí díla a po odstranění poslední vady nebo 
nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí hotového díla. Bankovní záruka musí být platná po 
dobu prvních 24 měsíců záruční doby. V případě nepředložení bankovní záruky se zhotovitel zavazuje 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 10. 000,- Kč za každý den prodlení s předáním bankovní záruky. Bankovní 
záruka musí vyplatitelná na první požadavek objednatele poté, co objednatel poskytne potřebné 
informace a důvody, na jejich základě žádá uvolnění bankovní záruky. Objednatel pozbývá nárok z 
bankovní záruky uplynutím 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla. 
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Článek XVIII. Závěrečná ustanovení 

18.1. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDI a Objednateli veškeré 
písemné dokumenty vždy ve dvou vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDI a 
Objednatele. 

18.2. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob je nutno oznámit druhé smluvní 
straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení. 

18.3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a 
závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu. 

18.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke 
smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami. 

18.5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel, 
přičemž podpisy oprávněných zástupců smluvních stran jsou opatřeny všechny její strany. 

18.6. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu této smlouvy 
dojde navrhovateli. 

18.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

příloha číslo I  -  SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ (PRACÍ A DODÁVEK), která se skládá z těchto částí: 

 PROJEKTU; 

 zhotovitelem oceněného výkazu výměr; 

 NABÍDKY 

příloha číslo II  - HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK 

Příloha číslo III  -  DOHODA o jednotném postupu při odsouhlasování drobných změn a     
                    Změnový list 

 

18.8. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
Občanského zákoníku. 

18.9.  V případě, že zhotovitel během realizace stavby změní poddodavatele, prostřednictvím kterého 
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, tak nový subdodavatel vstoupí do práv a povinností 
předchozího poddodavatele se všemi atributy předchozího poddodavatele v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek v platném znění. 

18.10. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy a že je jim 
obsah této smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tato smlouva je projevem jejich vážné, 
pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční 
podpisy, jak následuje. 

 
V Kruhu, dne…………………….. 
 
 
__________________________      __________________________ 
za Objednatele                                     za Zhotovitele 
 
Jiří Sedláček, starosta           .….. 
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PŘÍLOHA ČÍSLO I SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO …………………… 

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ (PRACÍ A DODÁVEK) Zhotovitele 

 

která se skládá z těchto částí: 

 

 PROJEKTU 

(součást zadávací dokumentace) 

 

 zhotovitelem OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR  

(příloha této smlouvy) 

 

 NABÍDKA 

 (Nabídka Zhotovitele jako uchazeče o veřejnou zakázku je uložena samostatně jako nedílná součást 
dokumentace veřejné zakázky) 
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PŘÍLOHA ČÍSLO II  SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO   ……………………….  

HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK 
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PŘÍLOHA ČÍSLO III  SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO   ……………… 

DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI 

ODSOUHLASOVÁNÍ DROBNÝCH ZMĚN A  

ZMĚNOVÝ LIST 

 
Dohoda 

o jednotném postupu při odsouhlasování drobných změn předmětu díla 

 
Úvodní ustanovení. 

 
Dohoda vychází z ustanovení odstavce 1.8.1., 1.8.3. této smlouvy a řeší organizační zajištění, uplatnění, 
projednání a odsouhlasení drobných změn stavby, které jsou specifikovány v odstavci 1.8.1. této smlouvy. Tato 
dohoda současně stanovuje organizační zajištění podkladů a dokladů pro čerpání rezervy. Postup smluvních 
stran podle této dohody umožní ucelenou a jednotnou evidenci všech změn předmětu díla a jejich případných 
dopadů do termínů realizace díla.  
 
Pro účely této dohody se ZMĚNOU dále rozumí změny specifikované v odstavci 1.8.1. této smlouvy: 

 změny, kterými dojde k zúžení předmětu díla a ke snížení ceny díla 

 změny, které nemají vliv na cenu díla, znamenají však dílčí změnu navrženého technického řešení  

 nepředvídané práce při provádění díla realizované a hrazené v rámci rozpočtové rezervy 

 
článek I. 

 
ZMĚNA bude předložena neodkladně po zjištění její nutnosti a to písemně - zápisem do stavebního deníku, 
případně do deníku změn. Zápis bude obsahovat popis změny (tj. v návaznosti na použité materiály, změny 
dílčích technických řešení, úpravy a dodatky projektového řešení apod.). Na základě zápisu a projednání změny 
zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a doloží ho položkovým rozpočtem ZMĚNY (pokud 
jde o změnu vedoucí ke snížení ceny nebo o nepředvídané práce při provádění rekonstrukce realizované a 
hrazené v rámci rezervy). 

 
článek II. 

 
Na základě zápisu v deníku změn Zhotovitel neodkladně vyvolá jednání o změně a to nejpozději do tří pracovních 
dnů vždy písemnou formou.  

 
článek III. 

K projednání změny předmětu díla jsou zmocněni: 

za Objednatele:  TDI ……..………..   

                              …………………….           

za Zhotovitele:      ……….……………    

za Projektanta:    ……….……………   
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článek IV. 
 
Na základě zápisu a projednání změny zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a doloží ho 
položkovým rozpočtem ZMĚNY (pokud jde o změnu vedoucí ke snížení ceny nebo o nepředvídané práce při 
provádění rekonstrukce realizované v rámci rezervy). Změnový list bude odsouhlasen a podepsán zmocněnou 
osobou Zhotovitele, zmocněnou osobou objednatele (TDI) a Projektantem.   

 
článek V. 

 
ZMĚNA je schválena, pokud je změnový list podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Schválená ZMĚNA 
může být Zhotovitelem realizována a v případě změny hrazené z rezervy následně fakturována vždy 
samostatnou fakturou doloženou položkovým soupisem provedených prací.  

 
 

článek VI. 
 

Nepředvídané práce realizované a hrazené z rezervy mohou být předkládány, schvalovány a realizovány jen do 
výše rezervy. 

 
článek VII. 

 
O schválených ZMĚNÁCH (změnových listech) vede zástupce Objednatele evidenci v podobě tabulky, která je 
přílohou této dohody. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude konečná tabulka evidence změn, ve 
které budou uvedeny všechny schválené ZMĚNY. V tabulce bude vyčíslena výše čerpané a nečerpané části 
rezervy. Na základě tabulky konečné evidence změn bude vyčíslena celková cena, za kterou bylo dílo realizováno.   

 
 
V Kruhu dne……………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________      __________________________ 
za Objednatele            za Zhotovitele 

Jiří Sedláček, starosta   …….           
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Příloha:  Protokol o změně díla – vzor změnového listu 
  

OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ:  

Zhotovitel:  

Investor:  Datum:  

Název akce:  
 

Způsob odeslání / předání 
datum: 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  
    

Odkazy                      na specifikaci:  

na výkresy:  

na rozpočtové podklady:  

na jinou část smlouvy:  

 
Předmět změny:  

Popis a zdůvodnění změny:                                      

                             
 

Počet připojených listů specifikací:                                           

Důvod vícepráce / méněpráce: 
záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti  

Oznámení vydává:  
                

........................................................ 
 

Stanovisko technického dozoru stavby:   
 
 

....................................................... 
 
 
Stanovisko projektanta stavby:  

 
....................................................... 

 
 

Příloha :  
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Ověřil:  
 
Schválil: 
 

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL:  
Zhotovitel:  

Změnový list vystavil:  

Datum:   

 
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: 
    

Předmět změny:  

Popis a zdůvodnění změny:                              

 
 
 
 

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů: 

Cena méněprací bez DPH: 
 

,- Kč 

Cena víceprací bez DPH: 
 

,- Kč 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

,- Kč 
                                          

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 
 
                                               
 

 
                                               
 

 
 
Datum:  

 
 

Datum:  
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