EVROPSKA UNIE .
Evropské strukturdini a investicni fondy
Opera&ni program Zivotni prostfedi

S S

Ministerstvo Zivotniho prostiedi

SMLOUVA O DiLO
uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik,
v platném znéni (dale jen "Obcansky zdkonik")

Objednatel

Nazev:
Sidlo:

o

Statutarni zastupce:

Bankovni spojeni:

Cislo b&zného uctu:

Kontaktni osoba:
Tel:
Email:

Zhotovitel

Nazev:

Sidlo sdruzeni:
Kontaktni adresa:
IC:

DIC:

Statutdrni zastupce:

Bankovni spojeni:
Cislo bézného uctu:
Kontaktni osoba:
Tel:

Email:

Spoleénici sdruZeni:

Spolecnik 1:
Sidlo:

IC:

DIC:

Statutarni zastupce:

Obchodni rejstfik:
Bankovni spojeni:
Cislo bézného Gétu:
Kontaktni osoba:
Tel:

Email:

SMLUVNIi STRANY

Obec Polepy
Polepy 131, 280 02 Kolin

00235644

Ing. Rostislav Vodicka, starosta obce
Ceskoslovenska obchodni banka, a.s.
272620115/0300

Ing. Rostislav Vodicka, starosta obce
+420724 180515
oupolepy@obecpolepy.cz

,Sdruzeni Polepy”

Polepy 235, PSC 280 02 Kolin

Nebovidska ul., PSC 280 02 Kolin.

26115972

CZ226115972

Zbynék Hauser, predseda predstavenstva Vystavba siti Kolin a. s.
Komeréni banka, a. s.

197143151/0100

Zbynék Hauser, pfedseda predstavenstva Vystavba siti Kolin a. s.
+420 603 558 501

info@vskolin.cz

Vystavba siti Kolin a. s.

Polepy 235, PSC 280 02

26115972

CZ26115972

p. Zbynék Hauser, predseda pfedstavenstva
vedeny Méstskym soudem v Praze, oddil B, vlozka 6146
Komercni banka, a. s.

197143151/0100

Zbynék Hauser, predseda pfedstavenstva a. s.
+420 603 558 501

info@vskolin.cz



Spolecnik 2:

Sidlo:

IC:

DIC:

Statutarni zastupce:

Obchodni rejstfik:
Bankovni spojent:
Cislo bézného uétu:
Kontaktni osoba:
Tel:

Email:

Spolecnik 3:

Sidlo:

IC:

DIC:

Statutarni zastupce:

Obchodni rejstfik:
Bankovni spojeni:
Cislo bézného Gctu:
Kontaktni osoba:
Tel:

Email:

VPK Suchy s.r.o.

Komenského nam. 12, PSC 281 44 Zasmuky
27085201

CZ227085201

Ladislav Suchy, jednatel

Ladislav Suchy, jednatel

vedeny Méstskym soudem v Praze, oddil C, vlozka 95134
Ceska spofitelna, a. s.

0429007379/0800

Ladislav Suchy ml., jednatel spole¢nosti
+420 603 177 855

suchyml@vpksuchy.cz

ZEPRIS s.r.o.

Mezi Vodami 639/27, PSC 143 20 Praha 4
25117947

Cz225117947

Ing. Alexander Stradal, jednatel

Ing. Petr Semerdd, jednatel

vedeny Méstskym soudem v Praze, oddil C, vlozka 51188
Ceska spofitelna, a. s.

1181712/0800

Bc. Tomas Grabmiiller, technicky feditel
+420 244 403 513

zepris@zepris.cz

uzaviraji nasledujici smlouvu o dilo (dale jen ,smlouva“)

na vefejnou zakdzku:

,SPLASKOVA KANALIZACE, POLEPY”

Clanek 1.
ZAKLADNi USTANOVENI

Na zakladé této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svij naklad a nebezpedi pro
objednatele dilo uvedené v ¢ldnku 2. této smlouvy. Objednatel se zavazuje dilo prevzit a zaplatit
zhotoviteli cenu za jeho provedeni.

Zakdzka, v ramci projektu: ,Splaskova  kanalizace, Polepy”, registracni  Cislo:
€Z.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001337, je financovéna ze zdroji EU, konkrétné& z Operacniho
programu Zivotni prostiedi (dale jen ,OP ZP*).



Clanek 2.

PREDMET SMLOUVY
1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést objednané dilo v plném souladu s touto
smlouvou a projektovou dokumentaci, v Uplnosti dle zadani, rozsahu dle rozpoCtu z cenové
nabidky zhotovitele, ve vyborné kvalité, bez vad a nedodélku.

2. Veskeré prace, ¢innosti a dodavky v ramci predmétu dila budou provadény také v souladu
s relevantnimi dokumenty OPZP.

3. Pfedmétem dila je vybudovani nové kanalizacni sité v obci Polepy. Dilo bude provedeno v
souladu s projektovou dokumentaci a obecné zavaznymi technickymi podminkami uvedenymi
v pravnich a technickych predpisech, CSN a EN.

4. Realizaci se rozumi Uplné a bezvadné provedeni vsech stavebnich a montaZnich praci véetné
dodavek potfebnych materidlQ, stroji a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni zakazky, vc.
provedeni vdech dalsich Cinnosti souvisejicich se zakdzkou a vyplyvajicich ze zaddvaci
dokumentace. Rozsah pfedmétu pInéni je uveden v zadavaci dokumentaci, zplsob provedeni v
projektové dokumentaci a mnozstvi praci v soupisu praci a vykazech vymér. Pfedmétem plnéni
je dilo jako celek a dodavatel md povinnost ho jako takovy ocenit. Pokud soupis praci
neobsahuje veskeré polozky nezbytné k provedeni dila jako celku, ma se za to, ze jsou tyto
polozky jiz obsazeny v jinych polozkach.

5. Pfedmétem dila (pIlnéni zhotovitele) je zejména:

e kompletni provedeni stavby vrozsahu dle schvalené projektové dokumentace a cenové
nabidky zhotovitele,

e vypracovani ¢asového harmonogramu realizace dila (dale jen “¢asovy harmonogram”),

e zajisténi a provedeni viech opatfeni organizacniho a stavebné technologického charakteru
k Fadnému provedeni dila,

e vytyleniinZenyrskych siti a zafizeni, véetné zajisténi pfipadné aktualizace vyjadFeni spravcl
siti, kterd pozbudou platnosti v obdobi mezi pfeddnim stavenisté a vytyCenim siti,

e geodetické vytyCeni pred zahajenim realizace stavebnich praci,

e zajisténi uzavirek komunikaci a pfipadnych dalSich rozhodnuti potfebnych pro realizaci
stavby,

e geodetické zaméfeni a dokumentace skute¢ného provedeni dila véetné podkladi pro
ztizeni vécnych bremen,

nevyplyva-li z povahy véci ¢i zaddvacich podminek jinak.

6. Soudldsti rozsahu pfedmétu dila je/ jsou rovnéz:

e pomocné prace a viechny prace, které nelze pfi tplném a vécném provedeni dila vynechat
a jsou s ni v bezpodminecné souvislosti,

e Uplné vyklizeni stavenisté od vlastnich materialG a zafizeni zhotovitele véetné zafizeni
stavenisté,

e likvidace odpadd vzniklych v souvislosti s touto stavbou v souladu s pfislusSnymi zékonnymi
predpisy.

e zajidténi bezpelnosti prace, pozarni ochrany a zivotniho prostredi,

o veskeré prace a dodéavky souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu lidi a
majetku,-

e provedeni pfejimky mista realizace dila,

e (cast na pravidelnych kontrolnich dnech,

e Uklid vdech prostord, pozemk( a komunikaci dotéenych realizaci dila,

o uvedeni pozemk( a pFipadnych zafizeni, jejichz Upravy nebyly obsaZeny v projektové
dokumentaci, ale byly stavbou dotéeny, po ukonéeni praci do pdvodniho stavu,

o zaji$téni, po celou dobu provadéni dila, bezpeéného pfistupu do pfilehlych nemovitosti a
trvalé dopravni obsluznosti, spolivajici zejména v zajisténi prijezdu pro slozky
integrovaného zéchranného systému, vie v souladu s dopravné inZzenyrskymi opatfenimi,

e dodrieni podminek vyjadieni dotéenych organ.
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Soutasti rozsahu pfedmétu dila je také zajisténi a dodédvka doklad® souvisejicich s predmétem
plnéni dle této smlouvy, potfebnych pro ¥adné uzivani dila a prokazujicich Fadné provedeni

- dila:

e dokumentaci skute&ného provedeni dila, tj. zakresleni a potvrzeni provedenych zmén a
odchylek do 3 paré projektové dokumentace + elektronicky na datovém nosici,

e zkousky a revize pfedepsané projektem nebo ty, jejichz nutnost provedeni vyplyva z
technickych norem a predpisG,

e dodévka doklad® od dodanych materidl(i — osvédceni, atesty, prohlaseni o shodé, zarucni
listy od strojl a zafizeni, navody k pouziti, apod.,

e tadna certifikace prvkd a daldich zafizeni, u kterych je certifikace, pripadné atest,
legislativné vyzadovéna,

e doklady potvrzuji zabezpeleni likvidace odpadu v souladu s pfislusnymi pravnimi
predpisy,

e pfipadna kompletace veSkeré dokumentace pozadované pro kolaudacni fizeni.

Misto plnéni zakdzky se nachdzi na nésledujicich pozemcich p¢. 151, 260, 261, 290, 291, 347,

4/1, 22/1, 24/1, 4/2, 22/2, 4/3, 19/6, 19/8, 136/1, 140/12, 140/17, 140/4, 145/2, 146/103,

146/104, 146/109, 146/110, 146/111, 146/112, 146/115, 146/116, 146/118, 146/119,

146/120, 146/18, 146/30, 146/38, 146/59, 148/1, 153/18, 153/4, 153/5, 153/8, 157/15,

159/20, 170/1, 171/6, 18/13, 195/4, 252/1, 252/13, 258/1, 259/1, 258/17, 258/18, 258/20,

258/22, 258/25, 258/26, 258/27, 258/28, 258/29, 258/30, 258/34, 258/35, 259/1, 259/16,

259/17, 259/18, 259/19, 259/3, 259/4, 259/8, 262/1, 262/2, 262/3, 264/12, 264/13, 264/5,

264/6, 264/9, 269/1, 269/5, 274/1, 274/11, 274/6, 274/8, 274/9, 275/1, 275/10, 275/13,

275/18, 275/15, 275/2, 275{7, 275/8, 275/9, 276/1, 57/2, 89/23, 153/15, 153/19 a 275/12

v k.U. Polepy a p¢. 3784, 1945/20, 2001/2, 2911/37, 3776/3 v k.U. Kolin. Pfesné misto pInéni

je zakresleno v celkové situaci, ktera je souldsti projektové dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo pro objednatele vlastnim jménem, na vlastni odpovédnost,

na své naklady a na vlastni nebezpedi.

Dilo vybudované v rozsahu podle tohoto ¢lanku bude mit vlastnosti a zakladni technické

ukazatele jakosti dané:

e zadavacimi podminkami vefejné zakazky,

e  projektovou dokumentaci zpracovanou spolecnosti Vodos s.r.o., Legerova 21, 280 00 Kolin
I, 1C: 47538457, ve stupni DPS, zdubna 2015, Cislo zakdzky AT2008 / 050d (dale jen
,projektovd dokumentace”),

e  nabidkou zhotovitele dila ze dne 26. 6. 2017 v&. nabidkového polozkového rozpoctu
zhotovitele (tzn. ocenény soupis stavebnich praci, doddvek a sluzeb, v némz jsou uvedeny
jednotkové ceny u viech polozek stavebnich praci, dodavek a sluzeb a jejich celkové ceny
pro vymezené mnozstvi) (déle jen ,polozkovy rozpocet”),

e daléimi obecné zdvaznymi technickymi podminkami uvedenymi v pravnich a technickych
piedpisech pro provadéni stavby, CSN a EN,

e veskerymi pisemnymi pokyny a podklady pfedanymi objednatelem zhotoviteli podle této
smlouvy a pfipadnymi pozdéjsimi zménami shora uvedené dokumentace, které byly
vyvolany potfebami zjisténymi v pribéhu provéadéni dila, jeho zkouseni a uvadéni do
provozu a/nebo z dGvodu rozhodnuti & opatfeni orgédnu statniho stavebniho dohledu,
pfip. jinymi organy pFislusnymi ke kontrole staveb Ci jinymi okolnostmi smluvnimi
stranami nepfedvidanymi, rozhodnutimi, resp. vyjadfenimi vefejnopravnich orgdnd,
vysledky kontrolnich dnl a provadénych zkousek s tim, Ze objednatel je opravnén upravit
zplsob provadeéni dila,

e nebude mit nedostatky, které brani jeho uzivani objednatelem, zejména pro ucel uvedeny
v této smlouvé.

Zhotovitel prohladuje, Ze je odbornym subjektem disponujicim vsemi potfebnym znalostmi,
schopnostmi, technickymi moznostmi a pracovnimi kapacitami, nezbytnymi ke
kvalifikovanému a Uplnému splnéni zadani objednatele v kvalité a terminech této smlouvy.
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Dale zhotovitel potvrzuje, Ze mél moznost seznamit se s mistem pInéni a jeho redlnymi poméry
v dostate¢ném C&asovém predstihu pfed podpisem této smlouvy a na zdkladé toho mél
dostate¢nou moznost posoudit viechny takové mistni okolnosti a vlivy, které dle jeho znalosti
jako odborné firmy maji nebo mohou mit vliv na Uspésné provadéni a dokonceni dila za
podminek sjednanych touto smlouvou.

Clanek 3
CENA DILA
1. Celkova cena dila je stranami sjednana v souladu s ust. § 2 zékona ¢. 526/1990 Sb., o cendch, ve
znéni pozdéjsich predpisl. Celkovd cena za provedeni UpIného dila podle této smlouvy byla

stanovena v cenové nabidce uchazeée, kterou podal do vybérového/zaddvaciho Fizeni
,Spladkova kanalizace, Polepy“. Ocenény soupis praci a vykaz vymér tvofi pfilohu této smlouvy.

Celkova cena dila v K¢ ‘ A | l
Celkova cena dila bez DPH 44 198 013,00 K¢
DPH dle pravnich predpist v dobé podpisu této smlouvy 9281 582,80 K¢
Celkova cena dila véetné DPH 53 479 595,80 K¢

2. Tato cena je stanovena jako cena konelna, nejvyse pfipustna, kterd plati po celou dobu
zhotovovani dila a zahrnuje veskeré prace, dodavky a ¢innosti vyplyvajici ze zadavacich podkladd
a o kterych zhotovitel podle svych odbornych znalosti védét mél, Ze jsou k Fadnému a kvalitnimu
provedeni, dokon&eni a zprovoznéni dila nutné. Nabidkova cena obsahuje pfedpokladany vyvoj
cen a vyvoj kurz( ¢eské koruny a plati po celou dobu zhotovovani dila a nemize byt zménéna,
neni-li v této smlouvé stanoveno jinak.

3. Cenu za provedeni dila je mozné ménit pouze:

a) zjisti-li se v prlibéhu realizace dila skutecnosti, které nebyly v dob& podpisu této smlouvy
znadmy a zhotovitel je nezavinil a ani nemohl predvidat ¢i se zjisti skutecnosti, které jsou
odli$né od dokumentace pfedané objednatelem, pficemz tyto skute¢nosti maji vliv na cenu
za provedeni dila,

b) zjisti-li se v prlb&hu realizace skute¢nosti odlisné od dokumentace pfedané objednatelem
(neodpovidaji geologické udaje, a pod),

c) objednatel pozaduje préce, které nejsou soucasti predmétu dila,

d) objednatel pozaduje vypustit nékteré prace z pfedmétu dila,

e) bude-li objednatel poZzadovat jiny druh doddvek nebo zménu materidlu, neZ tu, ktera byla
uréena projektovou dokumentaci nebo polozkovym rozpoctem,
kdy:

e nebude-li nékterd ¢ast dila v dasledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena za
provedeni dila sniZena, a to odectenim veskerych naklad na provedeni téch Casti dila,
které v ramci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace budou odecteny
ve vydi souctu veskerych odpovidajicich polozek a nakladd neprovedenych dle
polozkového rozpoctu, ktery je soudasti nabidky zhotovitele podané na pfedmét pinéni
vramci vybérového/ zadavaciho fFizeni pfislusné zakazky. Nedojde-li mezi obéma
stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych praci a dodavek,
je zhotovitel oprédvnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu;

e pii¢tenim veskerych nakladd na provedeni téch ¢casti dila, které objednatel nafidil
formou vicepraci provédét nad ramec mnoiZstvi nebo kvality uvedené v projektové
dokumentaci nebo polozkovém rozpoctu. Naklady na viceprace budou Uctovany podle
odpovidajicich jednotkovych cen polozek a nakladli dle polozkového rozpoltu a
mnozstvi odsouhlaseného objednatelem. Naklady na viceprace, které nejsou stanoveny
jednotkovymi cenami poloZek v nabidkovém polozkovém rozpoctu, budou uctovany dle
aktudlniho ceniku URS ve vy$i max. 100 % téchto sbornikovych cen;
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10.

f) v ptipadé zmény vy$e DPH v dUsledku zmény pravnich pfedpisa.

Zhotovitel timto prohladuje, Ze cena dila respektuje kvalitativni parametry stanovené projektem
resp. vykazem vymér.

Viceprace & zamény materialG budou objednany objednatelem zépisem do stavebniho deniku.
Zhotovitel zpracuje do tydne cenovy ndvrh a preda jej kodsouhlaseni objednateli. Po
odsouhlaseni bude viceprace provedena. P¥ipadné viceprace budou uhrazeny zvlastni fakturou
do dne vystaveni konec¢né faktury.

Za viceprace jsou povazovany prace, které presahuji pfedmét dila stanoveny v Cl. 2 této
smlouvy. Za viceprace nelze povaZovat prace, které nejsou vyslovné uvedeny ve vykazu vymér a
soupisu praci, ale z povahy dila bylo zfejmé jiz pfi zadani vefejné zakazky, ze bude nezbytné je
k Fddnému dokonceni dila provést.

Cena za provedeni dila vsob& nezahrnuje rezervu na nepfedvidané préce, které nemohla
v dostateéném rozsahu postihnout projektova dokumentace stavby.

Clanek 4
PLATEBNi PODMINKY

Objednatelem nebudou na cenu dila poskytovédna jakakoli pInéni pfed zahdjenim provadéni dila.

Veskeré platby budou probihat vyhradné v ¢eskych korunach (K¢). RovnéZ veskeré cenové udaje
budou uvadény v KE.

Platby probihaji zdsadné bezhotovostnim zplsobem na Ucet zhotovitele uvedeny v zahlavi této
smlouvy.

Cena dila bude uhrazena na zadkladé mési¢nich faktur (dafiovych dokladd) vystavenych
zhotovitelem nejdéle do 15.dne nésledujiciho kalendafniho mésice. Faktury budou spliovat
veékeré zakonné naleZitosti dafiového dokladu, a déle budou spliovat veskeré nalezitosti
pozadované podminkami OPZP (min. nazev projektu a jeho registracni Cislo). Datem
zdanitelného plnéni je posledni den pfisluseného mésice.

Prilohou kazdé faktury musi byt zjistovaci protokol (soupis provedenych praci), potvrzeny
zastupcem objednatele ve vécech technickych. Soucdasti konecné faktury musi byt navic protokol
o pfedani a pfevzeti dila bez vad a nedodélka.

Zhotovitel je povinen fakturovat mési¢né dle soupisu skutecné provedenych praci, a to aZz do
vyse 95 % celkové ceny dila. Zbylych 5 % z celkové ceny dila slouZi jako zadrzné/pozastavka a
bude slouzit jako zaruka za radné dokonéeni dila.

Zadriné/pozastavka ve vysi 5 % sjednané celkové ceny dila za fadné dokonceni dila bude
uhrazeno nejpozdéji do 15 kalendafnich dni od fadného predani celého dila bez vad a
nedodélk.

Splatnost faktur je 14 dnl od doruéeni faktury objednateli. Splatnost faktur (pohledavek)
zatind béZet odsouhlasenim faktury, kterd spliuje veskeré nalezitosti a je fadné dolozena
pfilohami.

Smluvni strany se dohodly na pétidenni IhGté k odsouhlaseni faktur. V pfipadé, Ze v této IhGté
nebudou sdéleny namitky, povazuje se faktura za odsouhlasenou.

Objednatel je oprdvnén vratit bez zaplaceni fakturu, kterd neobsahuje ndlezitosti dle
pfedchoziho ustanoveni této smlouvy, a to do 3 kalendérnich dn( od jejiho dorudeni. Nova lhita
splatnosti za¢ind béZet znovu po predloZeni fadné vystavené a odsouhlasené faktury
objednateli.

Clanek 5
DOBA PLNENI
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Realizace bude probihat v nasledujicich terminech:

Zahajeni praci: do 10 kalendafnich dnl od predani stavenisté.

Samotnému pfeddni staveni$té ze strany objednatele pfedchazi doruceni pisemné vyzvy k
zahdjeni soudinnosti pfi pfedani stavenisté zhotoviteli. Zhotovitel je povinen do 30 kalendafnich
dnl ode dne dorueni této vyzvy pfevzit stavenisté a do 10 kalendafnich dni ode dne pfedani a
pievzeti staveni$té zahdjit stavebni prace a fadné v nich pokracovat. Jakékoliv pferuseni praci
musi byt objednateli fadné zdGvodnéno, napf. technologickymi postupy, nepfiznivymi
klimatickymi podminkami apod.

Ukonceni dila: do 31.05.2018.
Zhotovitel je opravnén dokoncit dilo i pfed sjednanym terminem.
Termin dokonéeni dila je shodny s terminem predani dila bez vad a nedodélki objednateli.

Zhotovitel pfedloZi objednateli nejpozdéji ke dni podpisu smlouvy €asovy harmonogram, ktery:
e bude vypracovén s podrobnosti min. v realiza¢nich tydnech po jednotlivych stavebnich
objektech a provoznich souborech, pfipadné technologickych ¢&éstech (dale jen
“milnik(”),, nestanovi-li objednatel jinak,
e zac¢ind terminem pfedéni a pfevzeti stavenisté a konci terminem predani a pfevzeti dila
véetné Ihdty pro vyklizeni staveniste,
e musi respektovat pozadavky objednatele, projektové dokumentace a dotenych norem
vzhledem k provadénym pracim.
Objednatelem schvaleny ¢asovy harmonogram, ktery tvofi pfilohu této smlouvy, je pro
zhotovitele zavazny.

Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby dodrzel veskeré domluvené a stanovené terminy
uvedené v c¢asovém harmonogramu. Jakékoli zmény v Casovém harmonogramu je moziné
provést pouze po pfedchozim pisemném souhlasu objednatele. Objednatel ma na pisemné
odsouhlaseni 7 pracovnich dni. Zhotovitel je povinen min. 2 kalendafni dny pfedem vyzvat
technicky dozor investora ke kontrole dokonéeni kazdého stavebniho objektu, provozniho
souboru ¢&i technologické ¢asti, pokud nebude dohodnuto jinak.

Nedodrzeni terminG dokon&eni dohodnutych a stanovenych milnikl ¢asového harmonogramu je
objednatelem povaZovéano za podstatné porudeni povinnosti zhotovitele a zaklada pravo
objednatele na uplatnéni smluvni pokuty dle ¢l. 10 této smlouvy.

Podminky pro zménu sjednanych terminG:

Viceprace a ménéprace, jejichZ finanéni objem neprekro¢i 10% z ceny dila bez DPH, nemaji vliv
na termin dokonceni a dilo bude dokon&eno ve sjednaném terminu, pokud nebude dohodnuto
jinak

Pokud pFi predani dila nebo ¢asti dila — objektu, budou zjistény vady nebo nedodélky, uvede se
tato skute¢nost v predavacim protokolu stavby a objednatel stanovi lh{itu pro jejich odstranéni.
Do doby odstranéni vad a nedodélkil nevznika zhotoviteli pravo vystavit fakturu a objednatel
nema povinnost uhradit cenu za provedeni dila a ani nebézi IhGta splatnosti. Po odstranéni vad a
nedodélkl objednatel dilo pfevezme s tim, Ze dopini do predavaciho protokolu stavby, Ze vady
byly odstranény a dilo bez vad prebira.
LhGta pro provedeni dila se pfimérené prodluZuje:

a. Vzniknou-li v pribéhu provadéni dila prekazky z viny objednatele.

b. Jestlize pferuseni praci bude zplsobeno vy3$si moci.

c. Pridodateénych pozadavcich objednatele na dalsi stavebni Upravy.

Smluvni strany nejsou odpovédny za dUsledky nesplnéni svych zdvazk( vCas a fadné, je-li
pFi¢inou takovéhoto nesplnéni vy$si moc.



Vy$3i moci se pro Ucely této smlouvy rozumi okolnosti vyluéujici odpovédnost, tzn. udalost nebo
okolnost & nasledek takovéto udalosti nebo okolnosti, ktera je objektivné mimo mozZnou
kontrolu dotéené smiuvni strany, a které nemohlo byt zabrdnéno péci Ci schopnosti, jeZ Ize
rozumné pozadovat (napf. zména obecné zavaznych predpisl, rozhodnuti organd statni spravy,
nepredvidatelné nevhodné klimatické podminky apod., zivelna katastrofa, valka, apod.).

Clanek 6
PROVADENI DILA
Zhotovitel je povinen provést dilo na sviij néklad a na své nebezpedi ve sjednané dobeé.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi pti praci pracovnikl, ktefi
provadéji praci ve smyslu pfedmétu smlouvy, a zabezpetuje jejich vybaveni ochrannymi
pomuickami. Zhotovitel je povinen zabezpecit proskoleni pfedpisy o bezpecnosti a ochrané
zdravi pfi praci (dale jen BOZP) kazdého pracovnika na stavenisti. Zhotovitel je povinen plnit
veikeré zakonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zdkona ¢. 262/2006 Sb., zakoniku
prace, ve znéni pozdéjsich pfedpisd, v navaznosti na zékon ¢&. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich
podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpist. Zhotovitel je
déle povinen dbét pokynl koordinatora BOZP a poskytnout mu veskerou zakonem upravenou
soucinnost k zajisténi povinnosti v oblasti BOZP. Odpovédnost za veskeré kody (vécné, na zdravi
apod.), k nimz dojde v disledku poruseni tohoto ustanoveni, nese zhotovitel v piném rozsahu.
Jestlize objednatel zjisti, e pfi provadéni dila zhotovitel opakovan& porusuje toto smluvni
ustanoveni, ma objednatel pravo na okamZité zastaveni praci a po pisemném upozornéni na
odstoupeni od této smlouvy.

Objednatel nebo jim povéfeny zastupce je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li, ze
zhotovitel provadi dilo vrozporu se svymi povinnostmi, je objednatel oprdvnén zastavit
provadéné prace a dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim
a dilo provadél fadnym zpUsobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfiméfené |haté mu
k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybné k porudeni smlouvy, ma objednatel
pravo od smlouvy odstoupit.

Zhotovitel se zavazuje na prevzatém stavenisti, vjezdech a vyjezdech z ného udrzovat pofadek a
gistotu a je povinen odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel se zavazuje
uhradit veskeré pokuty vzniklé v souvislosti s porudenim tohoto ustanoveni.

Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu s jeho pozadavky, je opravnén dozadovat
se odstranéni zavad. Nejsou-li zavady v pfiméfené |hité stanovené objednatelem odstranény,
m4 objednatel pravo na okamzité zastaveni praci a odstoupeni od smlouvy.

Zhotovitel zodpovida za préaci poddodavatelskych subjektd, jako by je provadél sam.

Vegkeré odborné prace musi vykondvat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavatelt majici
prislusnou kvalifikaci. Doklad o pFislusné kvalifikaci pracovnikl je zhotovitel na poZadani
objednatele povinen pfedlozit, a to nejpozdéji do 2 pracovnich dnd od pisemné Zadosti
objednatele.

Zhotovitel pfi predani stavenisté zapise do Zapisu o predani staveni$té seznam svych
poddodavateld v souladu s nabidkou. Pokud zhotovitel bude chtit provadét stavbu pomoci
poddodavatel, které neuved! v nabidce, je povinen oznamit zménu poddodavatele zapisem do
stavebniho deniku objednateli. Samotnd zména poddodavatele podléha odsouhlaseni
objednatele. Objednatel do 5 pracovnich dnd ode dne zapisu do stavebniho deniku rozhodne o
tom, zda zménu poddodavatele akceptuje nebo odmitne, pficemz odmitnuti nesmi byt
bezd(vodné. Akceptaci objednatele o zméné poddodavatelli se rozumi zapis ve stavebnim
deniku podepsany zastupci obou smluvnich stran.
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Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu vystavby bude mit sjednano pojisténi odpovédnosti za
$kodu nebo jinou Ujmu zplsobenou zhotovitelem pfi vykonu ¢innosti tfeti osobé s minimalnim
limitem pojistného plnéni ve vysi ceny dila a s podilem spolulcasti zhotovitele ve vysi min.
20.000,-K¢&. Zhotovitel se zavazuje predlozit objednateli na vyzadani kopii této pojistné smlouvy,
a to do 7 kalendarnich dni. Zhotovitel i objednatel se dale zavazuji uplatnit pojistnou udalost u
pojistovny bez zbyte¢ného odkladu.

Stavebni denik je povinen vést zhotovitel dle podminek a vrozsahu ustanoveni zdkona ¢.
183/2006 Sb., 0 Uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsich pfedpis{.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jim povéreného zdstupce min. 3 pracovni dny
pfedem zépisem do stavebniho deniku ke kontrole a k provéreni praci, které v dalsim postupu
budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Neucini-li tak, je povinen na Zddost objednatele
odkryt prace, které byly zakryty nebo které se staly nepfistupnymi na svij naklad. Nedostavi-li se
objednatel ke kontrole pfes v¢asné pisemné vyzvani, je zhotovitel opravnén pfedmétné prace
zakryt. Bude-li objednatel dodate¢né pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen tak ucinit na
naklady objednatele. Pokud se vsak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese naklady
spojené s dodateénym odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim
zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje a ruci za to, Ze pfi realizaci dila nepouzije Zddny materidl, o kterém je v
dobé jeho uziti znamo, Ze je skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini je povinen na pisemné vyzvani
objednatele provést okam?zité ndpravu a veskeré ndklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné
tak se zhotovitel zavazuje, Ze k realizaci dila nepouzije materidly, které nemaji pozadovanou
certifikaci.

Zhotovitel neni opravnén pouZit bez pisemného souhlasu objednatele jiné materidly,
technologie nebo provést zmény oproti projektové dokumentaci.

Objednatel zajisti na stavbé vykon Technického dozoru investora (dale jen , TDI”), ktery stanovi
zasady kontroly zhotovitelem provadénych praci a podrobnosti organizace kontrolnich dnd.
Zhotovitel je povinen poskytnout TDI veSkerou potfebnou soucinnost. Kontrolni dny budou
svolavany TDI minimalné jedenkrat za 14 dni, dale dle dohody.

Autorsky dozor a koordinatora BOZP, v pfipadé potfeby vyplyvajici z pravnich predpis(, zajistuje
objednatel.

Clanek 7
STAVENISTE

Objednatel pfedé zhotoviteli stavenisté nejpozdéji do 30 kalendafnich dnd ode dne doruceni
pisemné vyzvy zhotoviteli vedouci k zajisténi potfebné soucinnosti objednateli.

O predani a pfevzeti staveni§té vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé strany
podepisi. Za den predéni a pfevzeti stavenisté se povazuje den, kdy dojde k oboustrannému
podpisu pfislusného protokolu.

Zhotovitel je povinen si zajistit fadné vytyceni staveni$té a béhem vystavby radné pecovat
o zékladni smérové a vyskové body, a to az do doby preddni dila objednateli. Zhotovitel si na
svoje naklady zajisti i vytyéeni jednotlivych stavebnich objektl a odpovida za jejich spravnost.

Zhotovitel si na zakladé podkladd, které mu pfeda objednatel, zajisti vyty¢eni podzemnich
vedeni v prostoru staveni$té a bude dodrzovat podminky spravc( a vlastnik{ siti po celou dobu
vystavby.

Veskera potiebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadné pfekopl komunikaci zajistuje
zhotovitel a nese naklady s tim spojené. Tyto naklady jsou soucdsti sjednané ceny dila.
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Jestlize v souvislosti se zahdjenim praci stavenisté bude tfeba umistit nebo premistit dopravni
znacky podle pfedpisu o pozemnich komunikacich, obstara tyto préce zhotovitel. Zhotovitel
zodpovida i za umistovani, pfemistovéni a udrzovani dopravnich znacek v souvislosti s pribéhem
provadéni praci a viechny ndklady s tim spojené jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

Zhotovitel je povinen udrZovat na stavenisti pofddek a je povinen odstrariovat odpady a
netistoty vzniklé jeho &innosti v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy. Pokud béhem realizace
dila dojde k poskozeni stavajicich objektd ¢i okolnich zafizeni vinou zhotovitele, zavazuje se
zhotovitel vée uvést do ptivodniho stavu. Zhotovitel se zavazuje uhradit veskeré pokuty vzniklé v
souvislosti s porusenim tohoto ustanoveni.

Zhotovitel v pfipadé potfeby zajisti stfezeni staveniété a v pfipadé potieby i jeho oploceni nebo
jiné vhodné zabezpeéeni. Néklady s tim spojené jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

Zhotovitel zajisti na své naklady podminky pro vykon funkce autorského dozoru projektanta a
TDI, pfipadné ¢innost koordinatora BOZP, a to v pfiméfeném rozsahu.

Zhotovitel zajisti na své néklady odbérna mista energii véetné méfeni odbérd.

Objednatel ma pravo nezahdjit prejimaci fizeni, neni-li na stavenisti pofddek, nebo neni-li
odstranén ze staveni$té odpad vznikly pfi stavebnich pracich apod.

Nejpozdéji do 5 pracovnich dni po odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit
staveniété a upravit jej dle projektu stavby. Pokud stavenisté v dohodnutém terminu nevyklidi
nebo jej neupravi do sjednaného stavu, je objednatel opravnén fakturovat zhotoviteli smluvni
pokutu dle €l. 10., a to az do vyklizeni stavenisté.

Provozni, socialni a pfipadné i vyrobni zafizeni stavenidté zabezpecuje zhotovitel. Ndklady na
projekt organizace vystavby, vybudovéni, zprovoznéni, udrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni
staveni$té jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

Clanek 8
PREDANI A PREVZETI DILA
Zhotovitel je povinen pisemné oznamit nejpozdéji 10 pracovnich dnl predem, kdy bude dilo
pfipraveno k predani. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do 3 pracovnich dnd od terminu
stanoveného zhotovitelem zahdjit pfejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat.

Oznami-li zhotovitel objednateli, ze dilo je pfipraveno k predani a pfi pfejimacim fizeni se zjisti,
se dilo neni podle podminek smlouvy ukonéeno &i pfipraveno k odevzdani, je zhotovitel povinen
uhradit objednateli ve$keré néklady s tim vzniklé nebo smluvni pokutu ve vysi dle této smlouvy.
Objednatel si zvoli, ktery zpGsob uplatni.

Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u pFejimaciho Fizeni viechny pfedepsané doklady dle
zékona €. 183/2006 Sb., 0 zemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsich pfedpist a
doklady, které jsou nutné pro vydéani vyjadieni dotéenych organ(i. Bez téchto dokladl nelze
povazovat dilo za dokonéené a schopné predani.

O pribéhu prejimaciho fizeni pofidi objednatel zapis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad
a nedod&lk(, pokud je dilo obsahuje, s terminem jejich odstranéni. Pokud objednatel odmitne
dilo pfevzit, je povinen uvést do zapisu svoje ddvody.

Dilo je povaZzovéano za ukonéené po ukonéeni viech praci uvedenych v ¢l. 2. této smlouvy, pokud

jsou ukonéeny Fadné a véas a zhotovitel predal objednateli doklady uvedené v¢l. 8. 3. této
smlouvy a povrch véech pozemk( tvoficich stavenisté je vycistén a uveden do pfedepsaného
stavu. Pokud jsou v této smlouvé pouzity terminy ukonéeni dila nebo pfedani, rozumi se tim
den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu predavaciho protokolu.

Objednatel nemé pravo odmitnout pfevzeti dila pro ojedinélé drobné vady a nedodélky, které
samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani Fadnému uzivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeji
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uZivani podstatnym zplsobem neomezuji. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodélky
v terminu uvedeném v zapise o predani a prevzeti dila.

Vadou se pro Ucely této smlouvy rozumi odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech dila,
stanovenych projektem stavby, touto smlouvou a obecné zavaznymi pfedpisy. Nedodélkem se
rozumi nedokoncéend prdce oproti projektu stavby.

Zhotovitel je povinen v pfimérené Ihité odstranit vady a nedodélky, i kdyZ tvrdi, ze za uvedené
vady a nedodélky neodpovidd. Néklady na odstranéni v téchto spornych pfipadech nese az do
rozhodnuti soudu zhotovitel. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni vad a nedodélkl
v pfiméFené Ihté podle povahy vady nebo nedodélku, nejpozdéji viak do 10 kalendéfnich dnd
od obdrZeni pisemného oznameni objednatele. Za pisemné oznameni objednatele se povaZuje
i zapis v protokole o predani a prevzeti dila.

Clanek 9
JAKOST DILA, ZARUKA

Zhotovitel ru¢i za Upiné a kvalitni provedeni a funkci pfedmétu dila v rozsahu a parametrech
stanovenych zdvaznymi ustanovenimi v zadavaci a projektové dokumentaci a v ustanovenich
této smlouvy a jejich priloh a dodatkd.

Smluvni strany se dohodly, Ze zarucni doba ¢ini 60 mésich. Zarucni IhGta pro stroje, zafizeni a
vyrobky, u kterych je zaruéni IhGta poskytovana jejich vyrobci v samostatném zarucnim listu, se
sjednava v délce Ihiity poskytované vyrobcem, nejméné viak v délce 24 mésica.

Zaruéni Ihdta pocina bézet dnem odstranéni posledni vady a nedodélku vyplyvajiciho z protokolu
o predani a pfevzeti dila. Zaru¢ni doba opravnéné reklamovanych ¢asti dila se prodluZuje o dobu
rovnajici se po¢tu dnd ode dne uplatnéni reklamace do dne jejiho koneéného vyfizeni. Pokud
bylo na zékladé reklamace dodané technické zatizeni Uplné vyménéno, plati pro néj nové zarucni
doba v pIné délce.

Vadou se pro Ucely této smlouvy rozumi odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech dila,
stanovenych projektem stavby, touto smlouvou a obecné zavaznymi pfedpisy. Nedodélkem se
rozumi nedokoncena prace oproti projektu stavby.

Reklamaci se rozumi uplatnéni prav objednatele z odpovédnosti za zaruéni vady, ucinéné
formou pisemného podéani adresovaného do sidla zhotovitele, oznateného vyslovné jako
reklamace a obsahujici popis reklamované vady, pop¥. toho, jak se projevuje. Reklamaci mlze
objednatel podat kdykoliv v dobé plynuti zaru¢ni doby.

Zhotovitel pfejima zaruku za to, Ze jeho vykony, prace a dodavky maji v okamZiku prejimky dila a
po celou zéru¢ni dobu vlastnosti, odpovidajici technickym pravidliim a normam obvyklym pro
predmét dila. Zhotovitel nese zodpovédnost za kvalitu, funkénost dodavek, provedeni konstrukci
a vykond.

Zhotovitel nezodpovidd za vady na dile vzniklé nedostate¢nou udribou, neprovadénim
predepsaného provozniho servisu, nesprdvnou manipulaci se zafizenim a pfirozenym
opotfebenim.

Zhotovitel neodpovidd za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouZitim véci pfedanych
mu ke zpracovéni objednatelem v pfipadé, Ze zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péce
nevhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na né upozornil a objednatel na jejich pouziti trval.
Zhotovitel rovnéz neodpovidd za vady zplsobené dodrzenim nevhodnych pokynl danych mu
objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokyn( objednatele pisemné upozornil a
objednatel na jejich dodrZeni trval nebo nemohl-li zhotovitel tuto nevhodnost zjistit ani pfi
vynalozeni odborné péce.

Zhotovitel se zavazuje k odstranéni reklamované vady do 3 pracovnich dnii od data
reklamaéniho protokolu (pFip. v pfiméfeném terminu sohledem na technologii odstranéni
reklamované vady), popf. do 24 hodin, jde-li o vadu zptisobujici havarijni stav. Vady majici vliv na
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zdsobovani vodou, odvddéni odpadnich vod a ¢isténi odpadnich vod je zhotovitel povinen
odstranit vdobé do 24 hodin od nahlaseni. Pokud zhotovitel vady ve stanovené |haté
neodstrani, je objednatel opravnén zajistit si odstranéni vady u jiného zhotovitele a zhotovitel je
povinen uhradit objednateli ndklady takto vzniklé.

Do 3 pracovnich dnl po odstranéni vady je objednavatel povinen vydat zhotoviteli potvrzeni, ke
kterému dni byla vada odstranéna a jakym zplsobem.

Za vyfizeni reklamace Casti dila provedené zhotovitelovym poddodavatelem je vidy odpovédny
pfimo zhotovitel a nikoliv jeho poddodavatel. Zhotovitel nesmi v takovém pfipadé vyfizeni
reklamace odmitat poukazem na to, Ze reklamovanou ¢&ést dila proved! jeho poddodavatel a
odkazovat objednatele na ného, nybrz reklamaci i vtomto pfipadé fadné vyfidit. Naroky
zhotovitele za jeho poddodavatelem ztohoto titulu nejsou predmétem této smlouvy a
zhotovitel si je vypordda samostatné.

Kvalitativni a dodaci podminky jsou uré¢eny piedeviim véemi platnymi EN, CSN, projektem, touto
smlouvou a dale pfisluSnymi pravnimi predpisy a pfipadné jinymi normami, které jsou ucinné a
platné v Ceské republice. Platné CSN i pFes ukonéeni jejich zadvaznosti budou obéma stranami
respektovany.

Zajisténi zavazku zhotovitele

Zhotovitel je povinen za ucelem zajisténi svych zavazku, poskytnout objednateli bankovni zaruku
za radné plnéni zaru¢nich podminek ve vysi 5 % z celkové ceny dila.

Prostfednictvim bankovnich zaruk budou ze strany objednatele zajistény financni naroky
objednatele za zhotovitele, vzniklych objednateli z dlvodu poruseni povinnosti zhotovitele
tykajicich se dodrzeni smluvnich podminek, které zhotovitel nesplnil ani po pfedchozi vyzvé
objednatele, zejména povinnost radného plnéni zarucnich podminek a odstrafiovani vad v
zarucni dobé.

a) Bankovni zaruka

Bankovni zaruka bude vystavena bankou, ktera byla zfizena a provozuje ¢innost podle zakona ¢.
21/1992 Sb., o bankédch, ve znéni pozdéjSich predpisi a ve prospéch objednatele jako
opravnéného.

Bankovni zdruka musi byt vystavena jako neodvolatelnd a bezpodminecénd, pficemz banka se
zavaze k plnéni bez namitek a na zdkladé prvni vyzvy opravnéného, kterym je objednatel.

Bankovni zaruka musi ddle obsahovat min. nasledujici Gdaje:
- nazev a sidlo banky,
- nazev a sidlo zhotovitele,
- ndzev verejné zakdazky,
- vySi bankovni zaruky,
- ucel bankovni zaruky,
- oznaceni opravnéného k Cerpani prislibené zéruky,
- dobu platnosti.

Bankovni zaruka za fadné plnéni zaruénich podminek

Zhotovitel je povinen nejpozdéji pfi podpisu protokolu o predani a prevzeti dila bez vad a
nedodélkl predlozit objednateli bankovni zaruku (zarucni listinu o poskytnuti bankovni zaruky),
a to za fadné pInéni zaru€nich podminek ve vysi 5 % z celkové ceny dila.

Zarucni listina bude predloZena v originale ¢i Gfedné ovérené kopii a musi byt platnd nejméné do
uplynuti konce nejdel3i zaru¢ni doby, a po odstranéni vsech reklamovanych zaruénich vad.
Pravo z bankovni zédruky bude objednatel opravnén uplatnit v pfipadech, kdy zhotovitel béhem

zarucni Ihaty neodstrani ve IhGtach dle této smlouvy jakoukoliv reklamovanou vadu. Objednatel
je vtéchto pfipadech oprdvnén k jejimu odstranéni vyuzit plnéni tfeti osobou a naklady na
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odstranéni vady uhradit z poskytnuté zaruky. Odstranéni vad tfeti osobou v tomto pfipadé nemd
dopad na zéruku za jakost poskytovanou dle této smlouvy zhotovitelem.

Bankovni zdruka bude objednatelem uvolnéna do 15 kalenddrnich dni ode dne, kdy uplyne
nejdel$i zaru¢ni doba, pokud zhotovitel do tohoto dne odstranil veskeré vady, k jejichZ
odstranéni je dle smlouvy povinen.

NepfedloZeni bankovni zdruky ve stanovené dobé a ve stanovené vysi opraviiuje zadavatele
vyuZzit k zajisténi svych zavazku zadriného za fadné plnéni zaru¢nich podminek ve vysi 5%
z celkové ceny dila za podminek vy$e uvedenych.

Uplatnéni prav z bankovnich zaruk

Vyplatu penéinich prostfedkd z bankovni zdruky mlze objednatel uplatnit jen v pfipadé
neplnéni smluvnich povinnosti zhotovitele, na které byl objednatelem pisemné upozornén, a ani
v poskytnuté pfimérené ndhradni Ihité v délce min. 10 kalendafnich dni (nevyplyva-li z povahy
véci jinak) sv0j zdvazek zhotovitel nesplnil, nebo v pfipadé prokdzéni Skody zplsobené
zhotovitelem & neuhrazeni smluvnich pokut, k nimz je podle smlouvy povinen a k jejichz uhradé
byl objednatelem vyzvani.

Objednatel je opravnén vyuzit prostfedk( zajisténych bankovnimi zdrukami ve vysi, kterd
odpovida nesplnénym smluvnim zévazkim zhotovitele. Vyse nesplnénych smluvnich financnich
zédvazk(l zhotovitele je povinen objednatel bance fadné dolozit a prokdzat rovnéz splnéni
podminek dle nasledujiciho bodu.

Pfed uplatnénim pInéni z bankovnich zaruk oznami objednatel, jako oprdvnény, pisemné
zhotoviteli vy$i pozadovaného plnéni ze strany banky, jako povinného, a tuto vysi je povinen
zhotoviteli fadné dolozit tak, aby bylo moiné prezkoumat vysi plnéni poZadovaného
objednatelem z bankovni zaruky. V pfipadé pozadavkd na nahradu Skody ¢i z dGvodu vadného
pInéni zhotovitele je povinen objednatel doloZit téZ znalecky posudek, ze kterého bude vyplyvat
vadné pInéni zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje dorudit objednateli novou zaruéni listinu ve znéni shodném s pfedchozi
zaruéni listinou (tj. v pGvodni vysi zaruky) vidy nejpozdéji do 14 kalendafnich dnd od kaZzdého
uplatnéni prava ze zaruky objednatelem.

V ptipadé, Ze platnost bankovni zaruky dle tohoto odstavce z jakéhokoliv ddvodu vyprsi pfed
uplynuti stanovené doby, je zhotovitel povinen alespori 14 kalenddfnich dnli pfed vyprienim
platnosti bankovni zéruky pfedat objednateli novy doklad, vystaveny v souladu s timto Clankem
smlouvy a pokryvajici ¢asové obdobi zbyvajici do uplynuti stanovené doby. V pfipadé prodleni
zhotovitele s pfeddnim nové bankovni zdruky ve stanovené |hité dle pfedchozi véty, je
objednatel opravnén k Cerpdni ze stavajici platné bankovni zdruky.

Smluvni strany si ujednaly, Ze poplatek za poskytnuti bankovi zéruky hradi zhotovitel.

Clanek 10
SMLUVNIi POKUTY

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich smluvnich pokutach:

1,

Pfi prodleni sterminem zahajeni praci je objednatel opravnén Uctovat zhotoviteli smluvni
pokutu ve vy3i 0,05% z ceny dila za kazdy i zapocaty den prodleni.

Pti nedodrieni predpisG BOZP v prGbéhu realizace stavby je objednatel oprdvnén uctovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vys$i 1.000,-K¢ za kazdy takovy pfipad porudeni zjistény
koordinatorem BOZP a uvedeny v Zapisu z kontrolniho dne koordinatora BOZP.

P¥i zméné poddodavatele provedené bez souhlasu objednatele, je objednatel oprdvnén
Uc¢tovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 20.000,-K¢ za kazdy takovy zjistény pfipad poruseni
této povinnosti.
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10.

L.

12.

13,

PFi prodleni objednatele s platbou faktur (vyjma pozastavek) je zhotovitel opravnén uctovat
objednateli urok z prodleni ve vysi 0,05% z dluzné &astky za kazdy i zapocaty den prodleni.

PF¥i prodleni s terminem ukonleni a pfedani dila je objednatel oprdvnén Gctovat zhotoviteli
smluvni pokutu ve vysi 0,05% z ceny dila za kazdy i zapotaty den prodleni az do dne Uspésného
pfedani a prevzeti dila.

PFi prodleni s terminem ukonéeni a pfedani jednotlivych milnikd stanovenych v ¢asovém
harmonogramu je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,10% z ceny
dila za kazdy i zapocaty den prodleni az do dne Uspésného pfedani a prevzeti milniku.

P#i prodleni s vyklizenim stavenisté je objednatel opravnén Uctovat zhotoviteli smluvni pokutu
ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy i zapoCaty den prodleni az do UpIného vyklizeni stavenisté dle této
smlouvy.

P¥i prodleni s terminem odstranéni ptejimkovych vad a nedodélkd dohodnutych v preddvacim
protokolu, je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vy3i 1.000,-K¢ za kazdy
nedodélek & vadu, u nich? je v prodleni a zaroven za kazdy i zapocaty den prodleni u tohoto
nedodélku & vady az do dne jejich odstranéni vietne.

PFi prodleni sterminem odstranéni vady, ktera se projevila v zaruéni dobé je objednatel
opravnén Gc¢tovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vy$i 1.000,-K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.
V ptipadé, e se jedna o vadu, kterd brani fadnému uzivani dila, pfipadné hrozi nebezpeti Skody
velkého rozsahu (havarie) je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi
10.000,-K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

V ptipadé, 7e zhotovitel nedodrzi &i nesplni kteroukoliv z povinnosti i porusi jakoukoliv
povinnost vyplyvaijici mu z této smlouvy, vyjma povinnosti uvedenych v pfedchozich odstavcich
tohoto &lanku, je objednatel opravnén Uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10.000,-K¢ za
kazdy jednotlivy zjistény pfipad/ za kazdy i zapotaty den prodleni, porudeni povinnosti.

V ptipadé, 7e objednateli vznikne z ujednani této smlouvy narok na smluvni pokutu nebo jinou
majetkovou sankci vici zhotoviteli, je objednatel opravnén odedist tuto Castku z jakéhokoliv
dafiového dokladu, pfipadné z pozastavky a sniZit o ni astku k Uhradé.

Smluvni pokutu vyUcétuje opravnéna strana do 14 dni od jejiho zjisténi a zapsani ve stavebnim
deniku, ¢ jinym prokazatelnym zplsobem a druhd strana je povinna uhradit tuto smluvni
pokutu nejpozdéji do 14 dnli od obdrZeni vyuctovani.

Ustanoveni o smluvni pokuté nerusi pravo objednatele na nédhradu Skody a uslého zisku, které
mu vzniknou prodlenim zhotovitele.

Clanek 11
VLASTNICTVI K DiLU, ODPOVEDNOST ZA SKODU

. Vlastnikem zhotovovaného dila je od pocéatku objednatel.
. Vlastnikem zafizeni staveniité, véetné viech pouzivanych strojd, mechanism( a dalsich véci

potiebnych k provedeni dila, je zhotovitel, ktery nese nebezpedi 3kody na téchto vécech bez
ohledu na zavinéni. Zhotovitel je odpovédny za svij uskladnény a zabudovany material, vyrobky
a zarizeni.

Vegkeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli predany, z(stavaji v jeho vlastnictvi a
zhotovitel za né zodpovida od okamziku jejich pfevzeti jako skladovatel a je povinen je vratit
objednateli po spInéni svého zavazku.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel od okamZiku pfevzeti stavenisté do dne predani dila a
jeho prevzeti objednatelem, nese nebezpeti Skody na zhotovovaném dile.

Odpovédnost za $kodu na zhotovovaném dile nebo jeho Zasti nese zhotovitel v plném rozsahu az
do dne pfedéni a prevzeti dila.

. Pokud &innosti zhotovitele, osob pouzitych pfi provadéni dila nebo Cinnosti jeho poddodavateld

dojde ke zplisobeni 3kody objednateli, tfetim osobdm nebo na Zivotnim prostfedi z titulu
prokazaného opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich z pravnich
predpisd, technickych norem nebo z této smlouvy o dilo, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného
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odkladu takto vzniklou $kodu odstranit a neni-li to mozné, tak poskozenému finan¢né nahradit
zpUsobenou $kodu ¢i uhradit pokutu vymérenou pfislusnym spravnim orgdnem.

. Zhotovitel je povinen udinit veskera opatfeni potfebna k odvraceni $kody nebo k jejich zmirnéni.
V pFipadé pferuseni realizace stavby provede zhotovitel veskera opatfeni potfebnd k odvraceni
$kody za Uhradu prokazatelnych ndkladd.

Clanek 12
UKONCENI SMLUVNIHO VZTAHU

Smluvni vztah podle této smlouvy je mozino ukoncit oboustrannou dohodou nebo

jednostrannym odstoupenim od smlouvy. Odstoupeni od smlouvy je mozné z dGvodid zékonnych

nebo z divodd smluvnich.

Za podstatné poruseni smlouvy ze strany zhotovitele se povazuje:

- nepfevzeti mista plnéni ve stanovené lhité,

- prodleni s plnénim dila véetné jednotlivych milnikd déle nez 15 kalendafnich dni,

- neumoznéni objednateli provadét kontrolu provadéni dila,

- provadénidila v rozporu s projektovou dokumentaci,

- nedodriovani pfislusnych platnych ptedpis, CSN a EN pfi provadéni dila,

- neodstranéni objednatelem zjisténych a zapsanych vad do stavebniho deniku.

Objednatel si vyhrazuje pravo na jednostranné ukonceni smluvniho vztahu v pfipadé, Ze:

- zhotovitel v nabidce uvedl nepravdivé Udaje a tato skute¢nost mohla mit vliv na vybér
nejvhodnéjsi nabidky,

- zhotovitel pozbyde zékladni, profesni zplsobilost a technickou kvalifikaci pro plnéni vefejné
zakdzky,

- neobdrzi finanéni prostfedky pro kryti vydaji plynoucich z realizace vefejné zakdzky,
ptipadné tyto naklady budou oznaceny za nezpisobilé.

Pro pfipad odstoupeni od smlouvy dohodly smluvni strany nasledujici zplisob vypofadani:

- zhotovitel vyhotovi soupis viech provedenych praci v ocenéni dle poloZkového rozpoctu,
rozhodného pro sjednani ceny dila,

- zhotovitel vyklidi stavenisté, zejm. odveze veskery nezabudovany material, pokud nebude
dohodnuto jinak,

- zhotovitel vyzve objednatele k pfeddni nedokonceného dila, pficemZ je objednatel povinen
zahdjit prejimaci fizeni do 3 kalendarnich dnii od doruceni vyzvy,

- zhotovitel vystavi tzv. koneénou fakturu, v niz provede finanéni vypofadani splatek na cenu
dila,

- objednatel uhradi cenu poskytnutého plnéni do 30 dnd ode dne doruceni dafového dokladu.

Clanek 13
STAVEBNI DENiK

Zhotovitel je povinen vést ode dne pFevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik
v souladu se zakonem ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim pldnovéani a stavebnim fadu, ve znéni
pozdéjsich predpist, do kterého je povinen zapisovat viechny skutecnosti rozhodné pro pinéni
smlouvy o dilo a vsouladu svyhldskou ¢. 499/2006 Sh., o dokumentaci staveb, ve znéni
pozdéjsich predpisd. Zejména je povinen zapisovat Udaje o casovém postupu praci, jejich jakosti,
zdGvodnéni odchylek provadénych praci od projektu stavby apod. Povinnost vést stavebni denik
kon¢i pfedanim a prevzetim stavby.

Stavebni denik musi byt stale pfistupny na stavbé.

Zépisy do stavebniho deniku ¢itelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vidy ten den, kdy byly
prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Mimo
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stavbyvedouciho mize do stavebniho deniku provadét zdznamy pouze objednatel, jim povéfeny
zastupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo prisludné organy statni spravy.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jim povéfeny zastupce,
pripadné zpracovatel projektové dokumentace do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu
pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnd, jinak se ma za to, 7e suvedenym
zapisem souhlasi.

Objednatel nebo jim povéfeny zdstupce je opravnén se k zapisim ve stavebnim deniku,
u¢inénym zhotovitelem vyjadfovat nejpozdéji do 3 pracovnich dn(.

Stavebni denik bude pfedan objednateli po ukonceni stavby ke dni pfedani a prevzeti stavby, a
to v jednom originale a jedné kopii.

Do deniku zhotovitele zapisuji opravnéné osoby objednatele vsechny skute¢nosti dllezité pro
vécné, terminové i kvalitativni pInéni dila. Pfipadna rozporna stanoviska stran vyplyvajici ze
zapist v deniku musi byt feSena na nejblizsim kontrolnim dnu stavby.

Clanek 14
POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel je povinen nejpozdéji ke dni podpisu této smlouvy predloZit objednateli ¢asovy
harmonogram dle ¢l. 3 této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje k plnéni pravidel a podminek stanovenych Fidicim orgdnem v rozhodnuti
o poskytnuti dotace, resp. dohodnutych ve smlouvé mezi fidicim organem a pfijemcem dotace,
a to povinnost dodavatele umoznit zaméstnanciim nebo zmocnénclm poskytovatele dotace,
Ministerstvu pro mistni rozvoj CR, Ministerstvu financi CR, auditnimu organu, Evropské komisi,
Evropskému UGéetnimu dvoru, Nejvy38imu kontrolnimu Gfadu a daléim opravnénym organtm
statni spravy vstup do objektli a na pozemky dottené projektem a jeho realizaci a kontrolu
doklad@l souvisejicich s projektem.

Zhotovitel je podle zékona ¢. 320/2001 Sb., o financni kontrole ve vefejné spravé a o zméné
nékterych zakonli, ve znéni pozdéjsich pfedpist, osobou povinou spoluplisobit pfi vykonu
finan¢ni kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout pozadované informace a dokumentaci
zaméstnancim nebo zmocnéncdim poskytovatele dotace, Ministerstvu pro mistni rozvoj CR,
Ministerstvu financi CR, auditnimu orgénu, Evropské komisi, Evropskému ucetnimu dvoru,
Nejvy$$imu kontrolnimu ufadu a dalim opravnénym organlim statni spravy a vytvofit vysSe
uvedenym orgéniim podminky k provedeni kontroly vztahujici se k pfedmétu dila a poskytnout
jim soucinnost. Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy vcetné jejich
dodatkd, originaly ucetnich dokladil a dalsich doklad(i vztahujicich se k realizaci predmétu této
smlouvy po dobu 10 let od ukonceni pinéni této smlouvy, minimalné vSak do roku 2028. Po tuto
dobu je zhotovitel povinen umoznit osobam opravnénym k vykonu kontroly projektl provést
kontrolu dokladd souvisejicich s pInénim této smlouvy.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim Gdaji podle zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu
k informacim, ve znéni pozdéjsich predpist a zdkona ¢. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich Gdaj,
ve znéni pozdéjsich predpisd.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyzadani jakékoliv dokumenty potfebné
pro monitoring realizace dila, a to do 5 pracovnich dnl od pozadani objednatele.

Zhotovitel je povinen pfed podpisem této smlouvy pfedlozit zadavateli kopii pojistné smlouvy na
pojisténi stavby (tzv. Stavebni a montaini pojisténi), a to ve vysi odpovidajici min. hodnoté
realizované stavby, s platnosti po celou dobu provadéni dila az do terminu pfedani a prevzeti
dila bez vad a nedodélkd, s podilem spolut&asti zhotovitele ve vysi min. 20.000,-K¢.

Zhotovitel je povinen splfiovat zékladni, profesni zplisobilost a technickou kvalifikaci po celou
dobu realizace dila (pInéni vefejné zakazky).
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10.

11,

12.

13.

Zhotovitel je povinen dodrzovat pravidla publicity v souladu s Pravidly pro Zadatele a pfijemce
podpory v OPZP a Grafického manuélu publicity pro OPZP 2014 -2020.

Zhotovitel je povinen, jako odborné zplsobild osoba, si zkontrolovat technickou ¢ast predané
dokumentace nejpozdéji pfed zahajenim praci na dile ¢i jeho pfislusné &asti a upozornit
objednatele bez zbyteéného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou neni
dotéena odpovédnost objednatele za sprdvnost pfedané dokumentace.

V pfipadé, Ze zhotovitel prokazoval splnéni kvalifikace ve vefejné zakazce prostfednictvim
poddodavatele podle ust. § 105 ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakdzek, je povinen
v pfipadé zmény poddodavatele, do 5 pracovnich dniti od zmény poddodavatele tuto skute¢nost
oznamit objednateli a ve stejné Ih(té dolozit doklady prokazujici spInéni kvalifikace v rozsahu
vjakém ji zhotovitel prokazoval prostfednictvim poddodavatele vcetné smlouvy se
poddodavatelem, pfi¢emZ novy poddodavatel musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci,
které pdvodni poddodavatel prokazoval za uchazece v ramci vybérového/ zadavaciho fizeni.
Samotna zména poddodavatele podléha odsouhlaseni objednatele. Objednatel do 5 pracovnich
dnd rozhodne o tom, zda zménu poddodavatele akceptuje nebo odmitne, pficemzZz odmitnuti
nesmi byt bezdivodné. Akceptaci objednatele o zméné poddodavateldl se rozumi zdpis ve
stavebnim deniku podepsany zastupci obou smluvnich stran.

Zhotovitel bere na védomi, Zze u téze stavby nesmi provadét technicky dozor dodavatel, ani
osoba s nim propojena.

V pfipadé, kdy v souvislosti srealizaci dila (napf. pfi demolici, bourdni stavajicich objekt()
vznikne kovovy odpad (Zelezo, barevné kovy), je zhotovitel povinen tento odpad odvézt do
sbérného mista (sbérny surovin), které ho vykoupi. Ziskand penéini ¢astka ndleZi objednateli,
pokud nebude dohodnuto jinak.

V ptipadé, kdy v souvislosti s realizaci dila vznikne odpad (nap¥. pfi kdceni dfevin), je zhotovitel
povinen pokacenou dfevni hmotu uloZit na prfedem sjednané ulozisté, Stépka pochazejici ze
$tépkovani vétvi bude zlikvidovana zhotovitelem, hmota vznikla frézovanim pafez(i bude rovnéz
zlikvidovana zhotovitelem. Dfevni hmota je majetkem vlastnika pozemku.

Clanek 15
SOUCINNOST SMLUVNICH STRAN

. Smluvni strany jsou povinny se uastnit pravidelnych kontrolnich dnd, reagovat na zapisy ve

stavebnim deniku v pfiméfenych IhGtach a respektovat stanoviska nejen druhé smluvni strany,
ale i dotéenych orgdnl stétni spravy (napf. statniho stavebniho dohledu, ochrany Zivotniho
prostfedi, apod.).

. Ostatni souc¢innost bude dohodnuta pfi kontroldch stavby nebo na kontrolnich dnech.

Clanek 16

USTANOVENI ZAVERECNA
Prava a povinnosti smluvnich stran vyslovné touto smlouvou neupravené se fidi pfislusnymi
ustanovenimi zdkona ¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik.
Smluvni strany jsou s textem této smlouvy dokonale obeznameny a prohladuji, Ze pIné odpovida
jejich vali.
Prohladuji dale, Ze uzaviraji tuto smlouvy svobodné a vazné, nikoliv v tisni, omylu Ci za napadné
nevyhodnych podminek, coz svymi podpisy rovnéZ potvrzuji.
Tuto smlouvu je mozné ménit pouze pisemnymi Cislovanymi dodatky podepsanymi obéma
smluvnimi stranami.

Platnost a U¢innost této smlouvy, resp. jejich dodatk(, nastdva oboustrannym podpisem
statutarnimi zastupci smluvnich stran.
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6. Objednatel se zavazuje, 7e pfedd zhotoviteli pfislusnou dokumentaci dle vyhlasky ¢. 231/2012
Sb., kterou se stanovi obchodni podminky pro vefejné zakazky na stavebni prace, nezbytnou k
provadéni dila nejpozdéji pfi podpisu této smlouvy obéma smluvnimi stranami. Za spravnost a
Uplnost pfedané dokumentace zodpovida objednatel.

7. Objednatel a zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a stavebné-technické informace, které jim byly
svéfeny smluvnim partnerem, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhého
smluvniho partnera, povaZzuji je za divérné a nezneutziji téchto informaci pro jiné ucely nez pro
plnéni predmétu této smlouvy.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve &tyfech shodnych vytiscich s platnosti origindlu, oboustranné
podepsanych opravnénymi zastupci smluvnich stran. Objednatel pfebird dvé a zhotovitel dvé
takto podepsana vyhotoveni.

9. Nedilnou souddst této smlouvy tvofi:

PFiloha ¢ 1: PoloZkovy rozpocet dila

Pfiloha & 2: Seznam poddodavatelu

Ptiloha & 3: Casovy harmonogram realizace dila vitézného uchazece
Pfiloha & 4: Smlouva na stavebné a montdzni pojisténi vitézného uchazece
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