PFiloha ¢ 3 zadavact dokumentace — Navrh smlouvy o dilo

SMLOUVA O DILO &. 06/10/2019

kterou dle § 2586 a nasl. ob¢anského zdkoniku uzavieli

na strané jedné: OBEC HERMANKOVICE

a

ICO: 00653616

se sidlem 54984 Hefmankovice 215

zastoupena: Janou Krélovou, starostkou

bankovni ucet islo: 198 898 935/0600 Moneta Money Bank Broumov

- dale jen objednatel -

na stran¢ druhé: JV-STAV.CZ, s.r.o.

1.1,

2.1,

2.2,

23,

1CO: 27503917 , DIC: CZ27503917

Sidle: Miladé Buky 157

zapis v rejstiiku u Krajského soudu v Hradci Kralové oddil C, vlozka 22890
zastoupen Jifim Vatahou

bankovni téet &islo: 35-7644710267/0100 KB Trutnov

- dale jen zhotovitel -

L
Vymezeni pojmi

Vymezeni pojmi:

a) objednatelem je zadavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky nebo zakazky.

b) zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakdzky nebo zakézky.

¢) podzhotovitelem je poddodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky nebo zakazky.

d) pfisluSnou dokumentaci je dokumentace zpracovani v rozsahu stanoveném jinym pravnim
predpisem (vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb.).

e) poloZkovym rozpoftem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci dodavek a sluZeb, v némz
Jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u v3ech poloZek stavebnich praci, dodévek a sluZeb a
Jjejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnoZstvi.

f) vybé€rovym fizenim je vybérové fizeni o zadani vefejné zakazky malého rozsahu, na zakladé
kterého, byla uzaviena tato smlouva o dilo.

IL
Predmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svilj ndklad a nebezpedi pro objednatele dilo ,Most M6 -
Rekonstrukce mostu M6 - U &.p.140, Hefmankovice* a objednatel se zavazuje dilo pievzit bez vad a
nedodélkil a zaplatit cenu.

Dilo spo¢iva v provedeni stavby v rozsahu stanoveném:

- dokumentace pro spoleéné izemni a stavebni fizeni dilo ,Most M6 - Rekonstrukce mostu M6 - U
¢.p.140, Hefménkovice* zpracovanou (dale jen ,Projektovd dokumentace™); Projektova
dokumentace je piilohou & 1 této smlouvy a jeji nedilnou soudasti; Projektovd dokumentace je
pfisluSnou dokumentaci ve smyslu bodu 1.1.;

- cenovou nabidkou zhotovitele, kterd byla piedlozena v ramci vyb&rového tizeni (dale jen ,,Cenova
nabidka“); Cenova nabidka je piilohou &. 2 této smlouvy a jeji nedilnou soudasti. Cenové nabidka je
polozkovym rozpoétem ve smyslu bodu 1.1.;
zadavaci dokumentaci vybé&rového Fizeni (dale jen ,,Zadavaci dokumentace®).

D110 ma byt spolufinancovano z Programu obnovy venkova Kréalovéhradeckého kraje a MMR.
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Povinnost zhotovitele provést dilo dle této smlouvy zahrmuje zejména:

a) provedeni veSkerych stavebnich praci, dodavek a sluZeb uvedenych v ptilohach €. 1 a&. 2,

b) zpracovani projektové dokumentace skuteéného provedeni dila,

c) uklid mista pro provadéni dila,

d) zajisténi bezpe€nosti provozu na komunikacich v misté plnéni, pokud bude provadénim dila dotéen
provoz na komunikacich, véetné zaji§téni dopravniho znaceni po dobu provadéni dila,

e) dopravu osob, materidlu, stroji a nafadi po celou dobu provadéni dila,

f) zajidténi pravidel publicity,

g) zajisténi dokladii nutnych pro kolaudaci dila.

Dilo musi splnit a byt vsouladu sharmonizovanymi, platnymi a doporudenymi CSN, zikony,

vyhlaskami, nafizenimi vlady a jinymi pravnimi pfedpisy, zejména hygienickymi, protipoZarnimi a

predpisy tykajicimi se bezpe&nosti prace, které se vztahuji na provadéni dila, na dobu jeho Zivotnosti a

jeho provozovani.

Misto plnéni: je vymezeno v projektové dokumentaci.

Zhotovitel je povinen zajistit ve své pédi a na své ndklady veSkeré poddodavatelské prace, pokud jejich
provedeni podzhotovitelem tato smlouva umoZziiuje, a za jejich provedeni odpovida objednateli tak,
jako by je provadél saim zhotovitel.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s Projektovou dokumentaci, rozsahem a povahou
dila, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nutné.

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo provede v souladu se stavebnim povolenim a ostatnimi souvisejicimi
vyjadfenimi, souhlasy a stanovisky, ve znéni pfipadnych zmén a dopliikd. Pfislu$né rozhodnuti bylo
soucasti Zadavaci dokumentace. Pfipadné zmeény pfeda objednatel zhotoviteli bez zbyteéného odkladu
od jejich prijeti ¢i pravni moci.

Podminkou predani dila je i pfedani pfisluSnych dokladi o provedenych zkouskach a revizich,
pouzitych materidlech (prohlaSeni o shod& dle zdkona &. 22/1997 Sb., ve znéni pozdéjsich zmén) a
ostatnich dokladd vyplyvajicich z Projektové dokumentace.

V pripadé rozporu mezi smlouvou a jejimi pfilohami maji vZdy pfednost ujednani této smlouvy.

V piipadé rozporu mezi piilohami navzajem ma prednost pfiloha s niz§im ¢islem.

. L

Cas plnéni
Zhotovitel zahaji stavebni prace na realizaci dila do 10 dnt ode dne, kdy mu objednatel doru¢i vyzvu
k zahéjeni provadéni dila.
Pokud zhotovitel nezahaji stavebni prace na realizaci dila ve sjednané lhité, ackoliv mu objednatel
umoznil provadéni dila, ma objednatel vii¢i zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 1 800,- K& za
kaZdy den prodleni.
Zhotovitel se zavazuje dokoncit veSkeré stavebni prace na dile nejpozdéji do 31.8.2020.
V pfipadg, Ze se v priib&hu provadéni dila dohodnou strany na provedeni tzv. vicepraci, tj. zmén, pro
které bude nutné zmenit zdvazek z této smlouvy, pak ma zhotovitel pravo pozadovat prodlouZeni doby
pro provadéni dila pouze v piipad€, Ze cena vicepraci po odecteni ceny ménépraci, které se nebudou
provadeét, prevysi pivodni Celkovou cenu dila (pfed uzavienim jakéhokoliv dodatku ke smlouvé) o
vice jak 20 %.
V ptipad€, Ze zhotovitel bude v prodleni s provedenim dila, ma objednatel vici zhotoviteli pravo na
smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z Celkové ceny dila za kazdy den prodleni.
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Iv.
Cena dila

Celkova cena dila byla dohodnuta ve vysi 2 211 604,-K& (v této smlouvé oznadeno téZ jako ,,Celkové
cena dila®). K Celkové cené dila bude pfipoé&tena dafi z pfidané hodnoty (dale jen ,,DPH*) v zdkonné
vysi ke dni uskuteénéni zdaniteIného plnéni.

Celkova cena dila je stanovena na zékladé Cenové nabidky jako soudet dil¢ich polozek uvedenych
v Cenove nabidce a je cenou nejvyse piipustnou. Ceny uvedené v Cenové nabidce obsahuji veskeré
naklady souvisejici s provedenim dila, vedlej$i néklady souvisejici s umist&nim stavby, zafizenim
staveni$té a ostatni ndklady souvisejici s plnénim podminek Zadévaci dokumentace.

Celkov4 cena dila mizZe byt zménéna pouze za niZe uvedenych podminek:

a) pokud se pfi provadéni dila vyskytnou skuteSnosti, které nebyly v dob& sjednani této smlouvy
znamy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a tyto skutetnosti maji prokazatelny vliv na
sjednanou cenu dila;

b) pfi realizaci dila se zjisti skuteénosti odli3né od Projektové dokumentace;

c) v dalSich ptipadech uvedenych v &lanku V. této smlouvy.

V.
Zmény rozsahu a ceny dila

Veskeré viceprace, zmény, doplitky nebo rozifeni i omezeni rozsahu dila, musi byt vidy pred jejich
faktickou realizaci pisemné odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel provede
nékteré z téchto praci ¢i doddvek bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele ve formé& dodatku,
ma objednatel pravo odmitnout jejich thradu a to i v pfipadg, dojde-li k odstoupeni od smlouvy, a
miize pozadovat odstranéni takovychto praci &i dodavek.

Dojde-li pfi realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zménam, dopliikiim nebo roziiteni pfedmétu dila na
zakladé pozadavku objednatele, je objednatel povinen pfedat zhotoviteli soupis t&chto zmén, ktery
zhotovitel oceni podle cenové urovné a jednotkovych cen pouZitych pro navrh ceny dila. Pokud se
bude jednat o viceprace, které v polozkach nebyly ocenény pro navrh ceny dila, budou jednotlivé
poloZky ocenény maximélné v cendch ceniku URS v aktudlni cenové trovni obdobi realizace dila,
poniZzené u kazdé poloZky o tolik procent, o kolik byla niZi celkova cena dila bez DPH nabidnuté
zhotovitelem ve vybérovém ftizeni oproti pfedpokladané hodnoté vefejné zakazky (bez DPH), jak ji
objednatel uvedl v Zadévaci dokumentaci; v pfipadé, Ze celkovd cena dila bez DPH nabidnuta
zhotovitelem byla stejna nebo vyssi nez predpokladana hodnota vefejné zakazky (bez DPH), pak budou
Jjednotlivé polozky ocenény maximaln€ v cendch ceniku URS v aktudlni cenové tvrovni obdobi
realizace dila. V odiivodnénych pfipadech se strany mohou dohodnout jinak.

Bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouZity jiné materialy, ani technologie, ani
provedeny jakékoli zmény oproti Projektové dokumentaci, jejimu pfipadnému upfesnéni, a Cenové
nabidce. Soucasné se zhotovitel zavazuje a odpovidd za to, Ze pii realizaci dila nepouzije Z4dny
materiél, o kterém je v dobé jeho uZiti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel u&ini, je povinen na
pisemné vyzvani objednatele provést okamZité napravu a veSkeré ndklady s tim spojené nese
zhotovitel.

Objednatel je opravnén i v pribéhu realizace poZadovat zdmé&ny materidlli, vyrobki, konstrukci a
technologii oproti plivodné navrzenym a zhotovitel je povinen na tyto zamé&ny pfistoupit, pfi¢emz timto
jednanim nesmi dojit k poruSeni zdkona o zaddvani vefejnych zakézek. Pozadavek na zaménu
materidld musi byt pisemny. Pokud v disledku zamény materiali dojde ke zvySeni &i snizeni ceny dila,
strany si tyto rozdily vypofadaji, a to dodatkem ke smlouvé.

Objednatel si vyhrazuje pravo doplnit rozsah dila o dal$i prace a dodivky, a to i bez souhlasu
zhotovitele, ktery je povinen tyto dalsi prace a dodavky akceptovat a za Gthradu provést. Objednatel si
déle vyhrazuje pravo jednostranné zménit rozsah dila (zejména ho omezit) a to i bez souhlasu
zhotovitele. O neprovedené prace a dodavky (tzv. ménéprace) bude snizena cena dila. Zhotovitel je
povinen na zménu rozsahu dila poZzadovanou objednatelem piistoupit. V p¥ipadé zmény rozsahu dila
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bude mezi smluvnimi stranami uzavfen dodatek, a to v souladu se zdkonem o zadavani vefejnych
zakazek.

VI
Fakturace, platebni podminky

V pribéhu provadéni dila nebude objednatel poskytovat zhotoviteli zadné zalohy.

Veskeré provedené prace a dodavky budou 1x mési¢né fakturovény.

Pied vystavenim faktury zhotovitel pfedloZi objednateli nebo zastupci pro véci technickeé objednatele
vzdy nejpozdéji do 5-tého dne mésice nasledujiciho po mésici, v némz byly prace provedeny, soupis
takto provedenych praci a dodévek ocenény v souladu s Cenovou nabidkou. Soupis provedenych praci
a dodavek predlozi zhotovitel elektronicky ve formatu, ktery objednatel zhotoviteli sdéli.

Po odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek zastupcem pro véci technické objednatele
vystavi zhotovitel fakturu ve dvou vyhotovenich.

Dnem uskuteénéni zdanitelného plnéni je vzdy posledni den kalenddfniho mésice, za ktery je soupis
zpracovan a odsouhlasen.

Nedilnou souléasti kazdého vyhotoveni faktury musi byt soupis provedenych praci a dodavek
odsouhlaseny zastupcem pro véci technické objednatele. Bez tohoto odsouhlaseného soupisu praci a
dodévek je faktura neuplné a objednatel neni povinen ji proplatit.

Koneénou fakturu vystavi zhotovitel ke dni ptredédni dila. Pfilohou koneéné faktury musi byt téZ
predavaci protokol.

Nedojde-li mezi ob&ma stranami k dohodg p¥i odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych praci a
dodavek, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace a dodavky, u kterych nedoslo k rozporu.

Splatnost faktur ¢ini 30 dnii ode dne, kdy zhotovitel doru¢i opravnéné vystavenou fakturu véetné priloh
objednateli.

Faktury musi obsahovat naleZitosti dafiového dokladu a musi formou a obsahem odpovidat zakonu o
Gcetnictvi a zakonu o dani z pfidané hodnoty.

Objednatel je opravnén stanovit zhotoviteli dal§i poZadavky na obsah a podobu faktur, a to pred
vystavenim prvni faktury, nebo i v prubéhu provadéni dila. Zhotovitel je povinen takové pozadavky
objednatele na obsah a podobu faktur akceptovat. V pfipadé€, Zze vystavend faktura nebude obsahovat
né&kterou z dohodnutych néleZitosti nebo naleZitosti, pfilohy nebo tdaje dle pozadavki objednatele,
neni objednatel povinen takovou fakturu uhradit a zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s
opravenymi udaji ¢i nalezitostmi, pfi¢emz opétovnym dorucenim nové faktury poéne b&zet nova lhita
splatnosti od zacatku.

Faktura musi dale obsahovat ¢islo G¢tu zhotovitele a prohlaSeni zhotovitele, Ze:

- Cislo uétu zhotovitele uvedené na fakture je zvefejnéno spravcem dané podle § 96 zakona o DPH;

- zhotovitel neni spravcem dané veden jako nespolehlivy platce DPH ve smyslu § 106a zdkona o
DPH.

V ptipadg, Ze faktura nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tomto bodé, nebo zhotovitel bude ke dni

uskuteénéni zdanitelného plnéni v pfislusné evidenci uveden jako nespolehlivy platce, je objednatel

opravnén uhradit ¢astku odpovidajici vy3i DPH vyc€islené na této faktufe pfimo na et spravce dané

podle § 109a zakona o DPH.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi uhradé faktury, ma zhotovitel vii¢i objednateli pravo na
urok z prodleni ve vy$i 0,03 % z dluzné &astky za kazdy den prodleni.

Objednatel si vyhrazuje pravo kontroly dodacich listll (v¢. technickych listdl) veSkerych materiald.
Pokud toto svoje pravo bude chtit uplatnit, je povinen o to zpiisobem uvedenym v €lanku XVII.
pisemné pozadat zhotovitele s uvedenim toho, které materidly pozaduje dolozit.

Vznikne-li podle této smlouvy objednateli prdvo na zaplaceni smluvni pokuty vii¢i zhotoviteli, je
objednatel opravnén, nikoliv povinen, thradu smluvni pokuty po zhotoviteli poZadovat.
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Jestlize se objednatel rozhodne uplatnit prdvo na zaplaceni smluvni pokuty, vystavi zhotoviteli
penaliza¢ni fakturu a je opravnén jednostranné zapogitat tuto svoji pohledavku viiéi pohledavkam
zhotovitele. Objednatel je opravnén kdykoliv zapo&ist své i nesplatné pohledavky vii&i zhotoviteli proti
pohledavkam zhotovitele vii¢i objednateli z této smlouvy.

VIL
Predéni a prevzeti dokumentace

Objednatel protokolarné pieda zhotoviteli 2 vyhotoveni Projektové dokumentace bez soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb, a to nejpozdgji pfi predani stavenists.

Zhotovitel mél pfed podpisem této smlouvy jiZz Projektovou dokumentaci k dispozici v elektronické
podobé piistupné prostfednictvim profilu zadavatele - objednatele a tuto si peclivé provéfil.

Za spravnost a uplnost predané Projektové dokumentace odpovida objednatel.

Zhotovitel je povinen pfedat objednateli nejpozdéji v den pfedani dila dvé vyhotoveni projektové
dokumentace skute¢ného provedeni dila.

Piedani projektové dokumentace skute¢ného provedeni dila je podminkou pro pievzeti dila
objednatelem.

VIII.
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen ode dne prevzeti staveni§té vést o pracich, které na dile provadi, stavebni denik,
do kterého je povinen zapisovat viechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy. Zejména je povinen
do né¢j zapisovat udaje o &asovém postupu praci, o jejich jakosti, poéty osob na stavb& apod. Povinnost
vést stavebni denik konéi predanim a pfevzetim dila; v pfipadé, Ze dilo bude pievzato s vadami &i
nedodélky, konéi povinnost vést stavebni denik aZz okamzikem odstranéni posledni z takovych vad a
nedodélka.

Stavebni denik musi mit néleZitosti uvedené ve stavebnim zakoné& a jeho provadécich predpisech.
Veskeré listy stavebniho deniku musi byt vzestupné o&islovény.

Zapisy do stavebniho deniku Citelné zapisuje a podepisuje zastupce pro véci technické zhotovitele vzdy
ten den, kdy byly prace provedeny, nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem z4jmu,
resp. jsou z pohledu provadéni dila vyznamné. Mezi jednotlivymi zdznamy ve stavebnim deniku nesmi
byt vynechéna volna mista. Mimo zastupce pro véci technické zhotovitele miize do stavebniho deniku
provadét potfebné zaznamy pouze objednatel, zastupce pro véci technické objednatele, prislusné
organy statni spravy a osoby urfené pravnimi pfedpisy.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery u€inil objednatel nebo jeho zdstupce pro véci technické do
stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozd&ji do 3 pracovnich dnd,
Jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

Objednatel je povinen vyjadfovat se k zapisim ve stavebnim deniku uginénym zhotovitelem nejpozdéji
do 5 pracovnich dni.

Zapis ve stavebnim deniku neni zménou smlouvy, ale miZe slouzit jako podklad pro vypracovéni
dodatkl a zmén smlouvy.

IX.
Stavenisté

StaveniStém se rozumi vzdy prostor uréeny Projektovou dokumentaci & jinym dokumentem
pro provadéni dila a pro zafizeni stavenisté,

Objednatel pfeda zhotoviteli staveni§t® v den zahdjeni stavebnich praci dle bodu 3.1. této smlouvy,
nedohodnou-li se strany jinak. O pfedani staveniité sepisi strany pisemny z4pis.
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Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyCeni staveni$t¢ a b&hem provadéni dila fadné peovat o
zékladni smérové a vyskové body a to az do predani dila objednateli.

Veskera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadné k zasahim do vefejnych komunikaci,
zaji$tuje na své naklady zhotovitel, ktery také veskeré pfipadné poplatky s tim spojené hradi ze svého.
Jestlize v souvislosti se zahajenim praci na dile bude tfeba umistit nové nebo piemistit stdvajici
dopravni znac¢ky podle pfedpist o pozemnich komunikacich, provede toto zhotovitel po pfedchozim

souhlasu spravce komunikaci a pfislusného spravniho organu. Zhotovitel dale odpovidd i za
umistovani, pfemistovani a udrZzovani dopravnich znadek v souvislosti s pribéhem provadéni dila.

Zatizeni staveni§té zabezpecuje zhotovitel v souladu se svymi potiebami, Projektovou dokumentaci a
pozadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v ramci zafizeni staveni$t¢ podminky pro vykon
funkce zastupce pro véci technické objednatele, autorského dozoru zpracovatele Projektové
dokumentace a &innost koordinatora bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Zhotovitel je povinen udrZovat na pfevzatém staveniSti porddek a Eistotu a je povinen odstrafiovat
odpady a nedistoty vzniklé pii provadéni dila. Pokud dojde ke znedidténi komunikace vlivem provadéni
dila, musi ji zhotovitel neprodleng vy¢istit.

Objednatel ma pravo nezahdjit piejimaci fizeni dila, neni-li na stavenisti pofadek, zejména neni-li
odklizen veskery zbyly material nebo neni-li odstraneén ze staveni$té odpad vznikly pfi stavebnich
pracich apod.

Nedohodnou-li se strany pii predani dila na jiné lhité, je zhotovitel povinen odstranit zafizeni
staveni$té a vyklidit staveni$té a upravit ho tak, jak uréuje Projektova dokumentace, nejpozdéji do
7 dni po predani a pievzeti dila. Pokud staveni$t€¢ v dohodnutém terminu nevyklidi nebo pokud ho
neupravi do sjednaného stavu, ma objednatel viéi zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 2 000,-
K¢ za kazdy den prodleni s pInénim takové povinnosti.

Objednatel je povinen do 10 pracovnich dnl po terminu zah4jeni stavebnich praci zajistit a umistit na
své naklady na misté uréeném objednatelem plakat o rozmérech 2,1 m x 2,2 m s uvedenim, Ze je akce
spolufinancovéna z prostfedkid IROP a s uvedenim nasledujicich udaji:

- oznaleni stavby - ndzev projektu

- nazev stavebnika

- zpusob provadéni stavby (dodavatelsky)

- nazev zhotovitele

- jméno osoby odpovédné za odborné vedeni realizace stavby

- néazev organu, ktery stavbu povolil a kdy

- termin dokonceni stavby

- hlavni cil projektu.

X.
Podminky provadéni dila ve vazbé na zajiSténi radného plnéni

Objednatel je po celou dobu provadéni dila jeho vlastnikem.
Nebezpeéi 8kody na dile po celou dobu provadéni dila nese zhotovitel.
Zhotovitel se zavazuje respektovat dobu provadéni dila, kterou mu s ohledem na provozni zaleZitosti
objektu vymezi objednatel &i zastupce pro véci technické objednatele zapisem do stavebniho deniku.
Zhotovitel je pfi provadéni dila povinen postupovat s naleZitou odbornou péci tak, aby nezpusobil
§kodu objednateli, ani tfetim osobam. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila zajistit, aby se v miste
provadéni dila nepohybovaly neopravnéné osoby.
Zhotovitel je povinen pii provadéni dila respektovat stanoviska a pokyny organtl statni pamatkové péce
a fidit se jejich pokyny v prib&hu provadéni dila.
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10.5. Zhotovitel je povinen umoznit vykon zastupce objednatele pro v&ci technické a autorského dozoru
zpracovatele Projektové dokumentace po celou dobu provadéni dila i po dobu odstrafiovani vad a
nedodé€lki, pokud budou tyto uvedeny v pfedavacim protokolu o ptedani dila.

10.6. Zhotovitel bude pii provadéni dila respektovat a plnit podminky stanovené pro provadéni dila
dotéenymi organy statni spravy.

10.7. Objednatel je opravnén kdykoliv béhem provadéni dila provadét kontrolu provédéni dila a v pfipadé,
Ze zjisti nedostatky plnéni, stanovi zhotoviteli termin k napravé. Pokud zhotovitel porusi tyto pokyny
objednatele, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

10.8. Zhotovitel je povinen b&hem provadéni dila informovat objednatele o veskerych skuteénostech
rozhodnych pro fadné provadéni dila. V prib&hu provadéni dila bude objednatel (resp. zastupce pro
véci technické objednatele) svolavat kontrolni dny, a to zpravidla 1x za 14 dni.

Kontrolnich dni se budou G¢astnit:

- zéstupce pro véci technické objednatele,

- zastupce pro véci technické zhotovitele,

- zpracovatel Projektové dokumentace,

- osoby pfizvané k Gcasti nékterou ze shora uvedenych osob.

Z kontrolnich dnii budou svolavatelem pofizeny pisemné zapisy v &eském jazyce, pfi¢emZ témito nelze
meénit tuto smlouvu ani jeji pfilohy.

10.9. Zhotovitel je povinen alespori 3 pracovni dny pfedem pisemné (nikoli jen zapisem ve stavebnim
deniku, i kdyZ do néj se vyzva také zapiSe) nebo e-mailem soudasné na adresy uvedené ve stavebnim
deniku vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které budou v dal§im postupu zakryty nebo se
stanou nepiistupnymi. Neu€ini-li tak, je povinen na Zadost objednatele, ugin&nou kdykoli, odkryt prace,
které byly zakryty nebo které se staly nepfistupnymi, a to na sviij naklad.

10.10.Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpe&nost a ochranu viech svych zaméstnanci a podzhotoviteli v
prostoru stavenist€ a zabezpeti jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomickami a jejich pouceni
dle ptisluSnych pravnich pfedpisii. Déle se zhotovitel zavazuje dodrzovat veskeré hygienické predpisy
a predpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany Zivotniho prostiedi a protipoZzirnich predpisi.

10.11.0bjednatel jmenuje v souladu se zakonem &. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich zmén, koordinatora
BOZP, ktery bude vykonavat &innost dle platnych pravnich piedpisti. Zhotovitel je povinen poskytovat
sou¢innost koordinatorovi BOZP objednatele a umoZnit vykon ¢innosti koordinatora BOZP.

10.12.Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila dodrZovat platné CSN a bezpe&nostni pfedpisy a dalsi obecné
zévazné pravni predpisy, které se tykaji jeho &innosti. Pokud poruSenim t&chto predpisii nebo
provadénim dila vznikne komukoliv $koda, je zhotovitel povinen ¥kodu bez zbyte¢ného odkladu
odstranit a neni-li to mozné, tak finanéng nahradit. Vedkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

10.13.Zhotovitel je povinen v kazdém okamzZiku zajistit dilo, material a své stroje &i nafadi nutné k provadéni
dila a zafizeni stavenisté proti poSkozeni, ztraté€ a kradeZi.

w

10.14.Zhotovitel piedlozi prohlaSeni o shodé dle zdkona &. 22/1997 Sb., ve znéni pozd&jsich predpisd,
u materiall pfipravenych pro provadéni dila, a to jesté pted jejich zabudovanim do dila. Nepredlozi-li
toto prohlaSeni o shodé€, nesmi materidl zabudovat do dila, a pokud tak v rozporu s touto povinnosti
ucini, je povinen tento material na své naklady z dila odstranit, a to na zdkladé vyzvy objednatele.

XI.
Kvalifikace zhotovitele a podzhotovitelé

11.1. Ve8keré odborné prace musi vykondvat zaméstnanci zhotovitele nebo jeho podzhotoviteli majici
pfisludnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zamé&stnancti &i podzhotovitelii je zhotovitel na pozadani
objednatele povinen dolozit. V pfipadé, Ze zhotovitel kvalifikaci nedoloZi, nebo ji dolo#i a tato bude
nedostate¢nd, mé objednatel viiéi zhotoviteli prédvo na smluvni pokutu ve vy$i 1 000,- K& za kazdé
takovéto porudeni a je opravnén vykazat piislusné zaméstnance, ktefi nedoloZi kvalifikaci, z mista
provadéni dila.
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Zhotovitel je povinen byt kvalifikovany pro provedeni dila (plnéni vefejné zakazky) po celou dobu
provadéni dila, a to v rozsahu, v jakém prokdazal svoji kvalifikaci v ramci vybérového fizeni. Doklady o
kvalifikaci je zhotovitel povinen na pozadani objednateli dolozit ve [hiit¢ 10 pracovnich dnii ode dne
Zadosti objednatele. Nepfedlozi-li zhotovitel doklad o kvalifikaci ve stanovené lhité, ma objednatel
viaéi zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 1000,- K¢ za kazdy nepredlozeny doklad a
objednatel je téZ opravnén od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel neni opravnén provadét &ast dila, kterou mél provadét podzhotovitel, prostiednictvim
kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve vybé€rovém fizeni, sdm nebo jinym podzhotovitelem
nespliiujicim pfislusnou kvalifikaci. Zménit podzhotovitele, prostfednictvim kterého prokazoval
zhotovitel kvalifikaci ve vybérovém fizeni, je zhotovitel opravnén pouze ve vyjimeénych pfipadech
s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen pfedem pisemné oznamit
objednateli zdmér zmény podzhotovitele a soucasné je povinen objednateli prokazat, ze novy
podzhotovitel spliiuje pfislusnou kvalifikaci ve stejném rozsahu a zplsobem, v jakém ji zhotovitel
prokazoval objednateli ve vybérovém fizeni. Pokud by podzhotovitel navrZeny zhotovitelem
nespliioval pfislusnou kvalifikaci, ale zhotovitel by jeho prostfednictvim zagal provadét dilo, resp. jeho
ast, je objednatel opravnén odstoupit od této smlouvy.

V ptipadé, Ze zhotovitel porusi kterékoliv ujednani uvedené v tomto bodé€ 11.3., ma objednatel vici
zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K&.

Zhotovitel nesmi bez pisemného souhlasu objednatele zménit podzhotovitele, které uvedl v nabidce
predlozené ve vybérovém fizeni.

V piipadé porueni této povinnosti zhotovitelem je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.
Objednatel nesmi tento souhlas bez zavazného divodu odepfit.

XII.
Pojisténi
Zhotovitel je povinen byt pojistén proti $koddm zpisobenym jeho Cinnosti, véetné moznych skod
zplsobenych zaméstnanci zhotovitele, 2 to minimaln€ pojisténim odpovédnosti za Skody zpusobené
jeho &innosti s limitem nejméné 2 000 000,- K¢&.

Zhotovitel je povinen shora uvedena poji$téni platné a G¢inné sjednat a po celou dobu provadéni dila aZ
do doby odstranéni pfipadnych vad a nedodélki uvedenych v pfedavacim protokolu o pfedani dila je
udrZovat v platnosti a G¢inna.

Doklady prokazujici existenci pojiSténi se stanovenym obsahem a rozsahem predlozil zhotovitel
objednateli pfed uzavienim smlouvy o dilo, a dale je zhotovitel povinen piedlozit objednateli tyto
doklady na pozadani do 10 dnt od obdrzeni vyzvy objednatele, pfi€emz objednatel je opravnén
pozadat o pfedlozeni dokladi kdykoliv béhem provadéni dila.

Pokud zhotovitel shora uvedena pojisténi nebude udrZovat v platnosti po celou dobu dle. této smlouvy,
nebo nedolozi jejich existenci objednateli nebo ve stanovené lhit€, ma objednatel viiéi zhotoviteli
pravo na smluvni pokutu ve vysi 2 000,- K&; v takovém pfipadé ma objednatel téz pravo od této
smlouvy odstoupit. Smluvni pokuta smi byt ud€lena i opakované za kazdé jednotlivé nedolozeni
pojisténi.

XIIL
Zajisténi plnéni - bankovni ziaruky

Objednatel nepoZaduje.
XIV.
Predani dila
Po dokondeni stavebnich praci a poskytnuti vSech sluzeb a doddvek na dile pfeda zhotovitel dilo
objednateli.
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Dilo je provedeno dnem podpisu piedévaciho protokolu, kterym zhotovitel dilo pfed4 a objednatel dilo
pievezme.

Zhotovitel je povinen pfedat objednateli dilo na stavenisti, nedohodnou-li se strany jinak.

Predani dila organizuje objednatel, resp. zéstupce pro véci technické objednatele. K prevzeti dila pFizve
objednatel zastupce pro véci technické objednatele (pokud tento nebude organizovat predavani dila),
zéstupce pro véci technické zhotovitele a zpracovatele Projektové dokumentace vykondvajiciho
autorsky dozor.

Zhotovitel je povinen zplisobem uvedenym v &lanku XVII. ozndmit objednateli alespoii 3 dny predem

den, v némZ bude dilo pfipraveno k pfedani (resp. k zahdjeni ptejimaciho fizeni) a v némz soudasné

budou objednateli predlozeny veskeré doklady, na jejichz predlozeni je vazéno prevzeti dila

objednatelem. Pokud ve vy3e specifikovany den budou pfedloZeny vekeré vyse zminéné doklady a

dilo nebude vykazovat zcela zjevné ¢i jinak zfejmé vady &i nedodélky, objednatel v uvedeny den zahaji

piejimaci fizeni.

Jestlize zhotovitel ozndmi objednateli, Ze je dilo pfipraveno k pfedani, a p¥i pfejimacim Fizeni se zjisti,

Ze dilo neni podle podminek smlouvy pifipraveno k pfedani nebo nejsou ptedlozeny viechny doklady,

na jejichz predloZeni je vazéano pfevzeti dila objednatelem, ma objednatel vii&i zhotoviteli pravo na

smluvni pokutu ve vysi 1 500,- K& za kazdé poruseni.

Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit v ramci piejimaciho fizeni:

zapisy a osvédéeni o provedenych zkouskach pouzitych materiald,

zapisy o provéfeni praci a konstrukei zakrytych v pribéhu praci,

zapisy o vyzkouSeni zafizeni, o provedenych reviznich a provoznich zkouskach, pokud se vyzaduiji,

stavebni denik,

Objednatel neni povinen pfevzit dilo, pokud mu nebudou pfedany doklady uvedené v tomto bodu 14.7.,

nebo doklady oznaCené v této smlouvé jako doklady, bez jejichZ pfedani neni objednatel povinen dilo

pfevzit.

O pfedani dila sepiSe objednatel v mist& pfedani dila pfedévaci protokol (zapis o predani a prevzeti),

ktery bude obsahovat zejména tyto naleZitosti:

- oznaceni smluvnich stran,

- prohlaSeni objednatele o tom, Ze si dilo prohlédl a toto pfebird, nebo popis vad a prohlaseni
objednatele, Ze dilo z diivodu téchto vad nepfebir,

- datum podpisu predavaciho protokolu,

- podpis objednatele nebo jim povéfené osoby,

- podpis zhotovitele nebo jim povéfené osoby.

Jestlize budou pfi pfedéani dila zjistény jakékoliv vady nebo nedod&lky, objednatel dilo od zhotovitele

nemusi prevzit. Pokud objednatel od zhotovitele dilo nepfevezme, stanovi v pfeddvacim protokolu,

mimo divodi pro nepievzeti dila i ndhradni Ihiitu k pfedani dila. O pfedani dila v nadhradnim terminu

bude rovnéZz sepsan piedavaci protokol.

V piipadé€, Ze objednatel pfevezme dilo, i kdyZ toto bude vykazovat vady a nedod&lky, které samy o
sobé& ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila, uvede se soupis téchto vad a nedod&lkl v predavacim
protokolu spolu s terminem jejich odstranéni. Pokud se strany nedohodnou na terminu, stanovi termin
odstranéni vad objednatel. Termin pro odstranéni vad nesmi byt deld{ neZ 1 mésic od podpisu
pfedavaciho protokolu; to neplati v piipadé, Ze ztechnologickych &i ekonomickych divodi bude
vhodné stanovit lhitu delsi. Po odstranéni pfipadnych vad a nedodé€lkd bude potizen pisemny z4pis o
odstranéni vad a nedodélki.

Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené 1hiit& odstranit i ty vady a nedod&lky, o nichZ tvrdi, e
za n& neodpovidd. Néklady na jejich odstranéni v t&chto spornych piipadech nese az do rozhodnuti
soudu zhotovitel.
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V pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani vady dila ve lhuté uvedené v piedavacim protokolu, ma
objednatel viéi zhotoviteli prdvo na smluvni pokutu ve vysi 750,- K& denné za kazdou vadu, s jejimz
odstranénim bude zhotovitel v prodleni.

XV.
Zaruka za jakost

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost dila.

Zaruéni doba ¢ini:60 mésici

Zaruéni doba pocne béZet dnem provedeni dila (bod 14.2. této smlouvy).

Objednatel je povinen vady u zhotovitele reklamovat zpiisobem dohodnutym v Elanku XVIL této
smlouvy.

V pifipadé haviarie branici uZivani dila (dale jen ,havarie”) budou reklamované vady odstranény
okamzité, nejpozdéji do 24 hodin od nahlaSeni. V piipadé prodleni zhotovitele s odstranénim havérie
ma objednatel vicéi zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 2 000,- K& denné.

U havérie postadi telefonickd reklamace stim, Ze nasledné se reklamace provede i zplsobem
uvedenym v bodé 15.4. Telefonni &isla na zhotovitelovu havarijni sluzbu nebo servisniho technika a e-

mailové spojeni pro G¢ely reklamaci havarii (pokud bude jiné neZ to, co je uvedeno v élanku XVIIL.)
pteda zhotovitel objednateli pii pfedani dila, jinak neni objednatel povinen dilo pfevzit.

U vad, které nebudou havirii, je zhotovitel povinen nejpozdéji do 5-ti kalendarnich dnl po obdrZeni
reklamace reklamovanou vadu provéfit a pisemné oznamit objednateli, zda reklamaci uznava, jakou
lhitu navrhuje k odstranéni vady, nebo z jakych divodid reklamaci neuznava. Pokud tak neudini, m4 se
za to, Ze reklamaci objednatele uznava.

Reklamaci lze uplatnit nejpozd€ji posledni den bé€hu zaruéni doby, pfiCemZ i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaru¢ni doby se povazuje za vCas uplatnénou.

Zhotovitel je vZdy povinen nastoupit k odstranéni reklamované vady (s vyjimkou havarie) nejpozdéji
do 10-ti dnd po obdrzeni reklamace, pokud nebude pisemné dohodnuta lhita jin4, a to i v pfipadé, Ze
reklamaci neuznava.

Pokud se zhotovitel dostane do prodleni s plnénim této povinnosti, mé objednatel vici zhotoviteli
pravo na smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K& za kazdy den prodleni (. za kazdy den, o ktery zhotovitel
nastoupi pozdéji) a jednotlivou vadu.

Zhotovitel je vZdy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak)
nejpozdéji do 30-ti dnil po obdrZeni reklamace (s vyjimkou uvedenou pod bodem 15.5.), pokud nebude
pisemné dohodnuta lhiita jind, a to i v piipadé, Ze reklamaci neuznava.

Pokud se zhotovitel dostane do prodleni s plnénim této povinnosti, ma objednatel vici zhotoviteli
pravo na smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdy den prodleni a jednotlivou vadu. Néklady na
odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych piipadech az do rozhodnuti soudu.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 15-ti dnii po obdrZeni reklamace
objednatele anebo neodstrani-li reklamovanou vadu ve stanovené lhiité, je objednatel opravnén povefit
odstranénim vady jinou, ktomu zpisobilou, tfeti osobu nanéklady zhotovitele. Rozhodnuti o
zpusobilosti této treti strany je plné v kompetenci objednatele s tim, Ze zaruka za jakost dila timto nenf
nijak dotéena.

ProkaZe-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn. Ze jim reklamovana
vada nevznikla z diivodi na strané zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruka, nebo Ze vadu zpisobil
nevhodnym uZivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré ndklady, které
zhotovitel Gi¢elné vynaloZil p#i odstraiiovani takovych neopravnéné reklamovanych vad.

XVI.
Ostatni ujedndni

10
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17.2,

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

Priloha & 3 zaddvaci dokumentace — Navrh smlouvy o dilo

Z4dné ujednani o smluvni pokuté dle této smlouvy se nedotyka naroku objednatele pozadovat v plné
vy$i nahradu $kody zplsobené porusenim povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvni
pokuta.

Zhotovitel je oprévnén své pohledavky viiéi objednateli vyplyvajici z této smlouvy postoupit na teti
osobu ¢i zastavit tfeti osob& pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele.

Pii neplnéni ujednéni této smlouvy zhotovitelem je objednatel opravnén v nezbytn& nutnych ptipadech,
zejména pokud by byl ohroZen Zivot, zdravi nebo majetek osob, zasédhnout a to na naklady zhotovitele.
Rozumi se tim pfedevsim, Ze objednatel provede nebo jinak zajisti provedeni nékterych &asti dila,
pomocnych nebo vedlejSich praci, bezpefnostnich opatfeni apod. Takovymto zdsahem do dila
zhotovitele provedenym objednatelem nebo tfeti osobou na zakladé pokynu objednatele nejsou dotéeny
zadné€ povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takovy zasah rovn&Z nezbavuje zhotovitele
odpové&dnosti z jim pfevzaté zaruky dle této smlouvy.

XVIL
Adresy pro dorudovani, zastupci pro véci technické

Adresy pro doru¢ovéni:
Adresa a e-mail objednatele
Adresa: viz hlavicka
e-mail: obec@hermankovice.cz
Adresa a e-mail zhotovitele jsou:
Jifi Vataha
Adresa: Mladé Buky 157 PSC 542 23
e-mail:  jiri.vataha@worldonline.cz

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé strané zplisobem dle tohoto &lanku
oznameny.

Vedkerd ozndmeni, vyzvy, reklamace a jiné tkony dle této smlouvy mohou byt zaslany pisemné
doporucenou postou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté. Pokud ma smluvni strana datovou
schranku, pak 1ze doruéovat i prostfednictvim datové schranky.

Zastupcem pro véci technické objednatele je....................... , nebo jina osoba, kterou objednatel uréi.

Zastupce pro véci technické objednatele vykonava technicky dozor stavebnika ve smyslu zékona &.

183/2006 Sb., stavebniho zdkona, ve znéni pozdgjsich predpisii.

Zastupce pro véci technické objednatele je opravnén provadét rozhodnuti tykajici se napf.:

- pozastaveni provadéni praci na dile nebo jeho &asti, nebo pozastaveni provadéni dila jako celku,

- predbéZnych rozhodnuti tykajicich se projekénich zmén dila, véetné rozsifeni nebo omezeni rozsahu
dila,

a déle je téZ opravnén k prevzeti dila a k podpisu pfedavacich protokolii a zapisti dle této smlouvy o

dilo.

Zastupcem pro véci technické zhotovitele je Jifi Vataha tel. 605 105 866, e-

mail:jiri.vataha@worldonline.cz, nebo jina osoba, kterou zhotovitel uréi.

Zastupce pro véci technické zhotovitele je touto smlouvou povéfen k vyfizovani a feSeni technickych

problémi, fizenim praci, koordinaci podzhotovitelii a feSenim v3ech problémi souvisejicich s realizaci

dila.

Zhotovitel zajisti odborné vedeni provadéni dila osobou, kterd ma pro tuto &innost opravnéni podle
zakona €. 360/1992 Sb., ve znéni pozdéjsich zmén.

Zastupci pro véci technické nejsou opravnéni uzavirat jakékoliv dodatky ke smlouvé &i rozhodovat o
zmeénach smlouvy.
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P#iloha ¢. 3 zadavaci dokumentace — Ndvrh smlouvy o dilo

XVIIL
Zména a ukonéeni smlouvy

Tato smlouva miZe byt ménéna pouze pisemnymi dodatky podepsanymi obéma smluvnimi stranami,
kdyz dané ujednani musi byt vyslovné nazvano ,,Dodatek“. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu
smlouvy nepovazuji a nejsou ji.

Nastanou-li u nékteré ze stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této smlouvy, zavazuje se to
piisludnd strana bez zbyteéného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat vzdjemna jednani k vyfeSeni
daného problému.

Strany vyluéuji moZnost postoupeni této smlouvy ve smyslu § 1895 a nésl. oblanského zékoniku tfeti
0sobg.

Objednatel i zhotovitel maji pravo odstoupit od této smlouvy nebo od jeji €asti, kterd doposud nebyla
splnéna, v pfipadech stanovenych touto smlouvou a pravnimi piedpisy. Odstoupeni od smlouvy musi
mit pisemnou formu.

Za porudeni smlouvy podstatnym zpiisobem, v jehoZ diisledku miZe objednate] odstoupit od smlouvy
nebo jeji &4sti, pokladaji smluvni strany zejména poruseni té&chto smluvnich povinnosti:

- zhotovitel nezahdji provadéni praci na dile do 10 dnti po sjednaném terminu zah4jeni,

- prodleni zhotovitele s provedenim dila o vice neZ 30 dnd,

- piisludny insolvenéni soud vydé rozhodnuti o ipadku zhotovitele nebo zamitne insolvenéni navrh

pro nedostatek majetku zhotovitele jako dluznika.
Objednatel ma pravo jednostranné odstoupit od této smlouvy v piipad€, Ze v disledku ptisobeni vy33i
moci &i jinych objektivné zddvodnitelnych okolnosti dojde ke zméné pomérti, znichZz objednatel
vychazel pfi zadani zakazky.
Objednatel ma pravo jednostranné odstoupit od této smlouvy v pripadé, Ze neziska dotaci, kterou se ma
podilet na financovani dila, a nebo tuto dotaci ziska, ale jeji vySe bude poskytovatelem dotace nasledné
sniZena.

Pokud objednatel odstoupi od této smlouvy z duvodil jsoucich na strané zhotovitele, zavazuje se
zhotovitel uhradit objednateli veskerou na strané objednatele vzniklou Skodu.
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XIX.
Zavérecna ustanoveni

19.1. Smluvni strany vyslovng souhlasi s tim, aby tato smlouva ve svém Gplném zn&ni byla zvefejnéna v
ramci informaci zpnstupnovanych vefejnosti prostfednictvim déalkového pfistupu. Smluvni strany
prohladuji, Ze skuteCnosti uvedené v této smlouvé nepovaZzuji za obchodni tayamstw ve smyslu
ustanoveni § 504 zakona ¢. 89/2012 Sb. a udé&luji svoleni k jejich uZiti a zvefejnéni bez stanoveni
Jjakychkoli dalsich podmmek

19.2. Tato smlouva a pravni poméry ji zalozené se fidi zdkonem &. 89/2012 Sb., ob&anskym zakonikem.
19.3. Smlouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem jejiho podpisu ob&éma smluvnimi stranami, nevyplyva-li
z pravniho piedpisu pozdg&jsi termin G¢innosti.

19.4. Nedilnou sou¢ésti této smlouvy jsou:
- pfiloha &. 1 - Projektova dokumentace
- pfiloha &. 2 - Cenova nabidka.

19.5. Tato smlouva byla vyhotovena ve ¢tyfech stejnopisech, kazd4 strana obdrzi po dvou vyhotovenich.

V Hefmankovicich dne 5. zafi 2019

Za objednatele: Za zhotovitele:

%

.................................................................................................................

Jifi Vataha .~"

- OREC HERMANKDYICE
U 549 84 Hafmankovice 215 @

E 9 g
XJ 5. 401 523 772 1IE0: £05 53 616
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Pfiloha k formulifi pro ocenéni nabidky

Stavba : Most M6 - Rekonstrukce mostu M6 - U £.0.140. Hefménkovice
cislo a nazev SO: M6 - Most u &.p.140
. M6 - Y 0,140
Pof. Kéd Variania Néazev poloZky jednolka Poget CENA
&pol. poloZky poloZky jednotek jednotkova calkem
1 2 3 4 5 6 7 8
0 \Zeobecné konstrukce a price
1]014111 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-10 (INERTNI ODPAD) M3
sut {kamen, beton, Zib) 3,850 625,00 2406,25
2[o14121 zPﬂoﬂ:xnﬂr ZA SKLADKU TYP $-00 (OSTATNI ODPAD) Ma 143,756 500,00 74 878,00
W EBEZPECNY ODP,
3014131 POPLATKY ZA SKLADKU TYP §-NO (NEBEZPECNY ODPAD) M3 44.000 875,00 38 500,00
asfalt. smési s dehtem
OSTATNI POZADAVKY - ZEME
4l02010 1 OSTATNI POZADAVKY - ZEMI MERICSKA MERENI HOD 15,000 750,00 11 250,00
odslické prace
5]028412 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI MOSTNIHO LISTU KUS 1,000 5 000,00 5 000,00]
6]02943 OSTATNI PGZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KC 1.000 20 000,00 80 000,00
RDS+VTD ! * 3
7[02944 OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V DIGIT FORME KPL 1,000 50.000,00 50 000,00
vé. geodel. zaméfeni
TATNI POZADAVKY -
802953 ?iLngN POZADAVKY - HLAVNI MOSTNI PROHLIDKA KUS 1,000 12 000,00 12.000,00
ofoz2980 1 OSTATI_‘J POZADAVKY - ODBORNY DOZOR HoD 50,000 700,00 365.000,00
autorsky dozor
10[028611 OSTATNI POZADAVKY - ODBORNY DOZOR HOD
asclgio) dohed gt <00 B0 $40000
11]03100 ZARIZENI STAVENISTE - ZRIZENI, PROVOZ, DEMONTAZ KE 1,000 50 000,00 50 000,00
1 Zemnf nrm:En
12§11120 ODSTRANENI KROVIN M2
vE, kofentra likvidace spalenim 00 i 821,80
13]112214 ODSTRANENIPAREZU D DO 0,5M, ODVOZ DO 5KM KUS 1,000 1250,00 1250,00
14113436 ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VGET PODKLADU, M3
ODVOZ DO 12KM 44,000 875,00 38 500,00
odtéZenl stévajlcl komunikace v rozsahu stavby
15113761 FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 100MM2 V ASFALTOVE VOZOVGE M 46,800 210,00 9828,00]
16[11512 CERPANT VODY DO 1000 LIMIN HOD 100,000 119,00 11900,00
komplet v&. Eerpadla
17[11525 PREVEDENT VODY POTRUBIM DN 600 NEBO ZLABY R.0. DO 2,0M M 13,000 715,00 6 285,00
rovizom| zatrubn&ni potcka
18[12110 SEJMUTI ORNICE NEBO LESNIPUDY M3
uloZen! v misté star ouZito na zpéiné ohumusovani 7,276 28,80 20134
18[12960 CISTENTVODOTEGI A MELIOR.A% KANALU OD NANOSU M3
pro&iSténf koryta od nadbyte&nych naplavenin v rozsahu stavby, v&. odvozu uloZeni a popl. za 3,000 850,00 2 550,00
sklddku
20[131736 HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. |, ODVOZ DO 12KM M3
vykop pro obnazenf mostu a kildla 133,756 367,00 49 088,45
v&. uloZenl na skladku
N FHARICE ADGT -
21[17380 ZEMNI KRAINICE A DOSYPAVKY Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 5.250 1250,00 6 562,50
sypévky pro krajnice
22[17750 ZEMNI HRAZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNYCH M3
dogasné zemnl hrézky z jli, v&. 2ruSenl a odvozu a uloZeni na skisdky 19009 850,00 350000
23[18222 ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 48,500 a7.00 175450
&tné ochumusovan| al
2 Ziklady
2421341 DRENAZNI VRSTVY Z PLASTBETONU {(PLASTMALTY) M3
drena’ni prouZek odvodnéni izolace mostovky 0:150 75.350,00 13:509,00
25]227821 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA PO+ RCHU M
komplet mikropiloty pr.89/10, délka 6m, kofen 4m 108,000 1760,00 190 080,00
vrt uveden v samostatné polofce
26(261414 VRTY PRO KOTVENI A INJEKTAZ TR IV NA POVRCHU D DO 25MM M
vrty pr.35mm pro injekt? do stév, kamenného zdiva S0 1:37000 70317,00
27]26154 VRTY PRO KOTVENT, INJEKTAZ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR, V D DO 200MM __|M
pro mikropiloty pr.89/10, délka 6m, kofen 4m 108,000 3520,00 380 160,00
wvri ve stavaifc/m kamenném zdi a zékladu mostu
28281611 INJEKTOVANI NIZKOTLAKE Z CEMENTOVYCH PCJIV NA POVRCHU M3
injektovéni stév._kamenného zdiva, hitnost 15% objem zdiva a4 13:300:00 62:900,20
26[285392 DODATEENE KOTVENI VLEPENIM BETONARSKE VYZTUZE D DO 16MM DO VRTU __ |KUS 176,000 317,00 55 792,00
kotewnl tmy UP
3 Svislé konstrukce
30(31717 KOVOVE KONSTRUKCE PRO KOTVENI RIMSY KG 98,000 125,00 12 250,00
komplet kotvy fims
31[317325 RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO G30/37 (B37) M3
Himsy C30/37 XG4, XF4, XD3 3,200 3850,00 12 320,00
32[317365 WZTu? RIMS Z OCELI 10505, B500B T 0,480 27 500,00 13 200,00
zmonolitnén| fims
33[31817A 1 SLOUPKY zD| ODDEL A OHRAD Z DILCU KOVOVYCH S 235 T
sloupky zébradll, komplet v&. patnf desky a kotvenl na fimse 3ks chem. kotvami M12, mimo
most zaberangnlobetonovéni peae 198.000,00 A7
komplet vé. PKO, kotveni
34[327212 2D OPERNE, ZARUBNI, NABREZNI Z LOMOVEHO KAMENE NA MG M3
nové &ela nové zdive BoZanovsky piskovec 1. 250 mm na MC15 s vysparovanim MC25, 1,250 5 250,00 6 562,50
vietné kotvenl viepenymi tmy R12, fezané die geometrie klenby a nové desky
35[327325 ZDI OPERNE, ZARUBNI, NABREZNI ZE ZELEZOVEHO BETONU DO G30/37 (B37) M3
rubova pfibetonavka stév. kfidla OP1 20 3 850:00 BOot15
36327365 VY¥ZTUZ ZD] OPERNYCH, ZARUBNICH, NABREZNICH Z OCELI 10505, B5008 T 0312 27 500,00 8 560,00
37[333221 OBKLAD MOSTNICH OPER A KRIDEL KVADROVY A RADKOVY M3
pfezdéni kildla nové zdivo BoZanovsky piskovec tl. 200 mm na MC15 s vyspérovanim MC25, 1,188 5645,00 6 706,26
véetné kotvenl viepenymi tmy R12
38(333325 MOSTNI OFERY A K% DLA ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C30/37 (837) M3
sz prahy C30/37 XC4, XFA, XD3 15,552 3.850,00 50 875,20
39[333365 wzw% MOSTNICH OPER A KRIDEL Z OCELI 10505, B5008 T
it . 2,333 27 500,00 64 157,50
ztuZ WoZnych prahQ
40|348953 %RADL ZE D:ﬁEVA LEPENEHO M3
dfevéna madla - kulatina 120-150 mm, v&. Hakové impregnace proti plisnim a kidetm 1,384 9 850,00 13 632,40
ocel. sloupky vykézany v samostatné poloZce
4 Vodorovné konstrukce
41[421325 MOSTNI NOSNE DESKOVE KONSTRUKCE ZE ZELEZOBETCNU C30/37 M3
monoltické deska C30/37 XC4, XF4, XD3 8580 98000 A0
42[421365 v“:‘zgud e:nosml DESKOVE KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B5008 T 2,145 27 500,00 56 987,50
43[42838 KLOUE ZE %ELEZOBETUNU VCET WZTUZE M 11,800 1 160,00 13 688,00
mezi opérou a NK T T
441451522 VYPLN VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO, INDEX ZHUTNENT ID GO 0,8 M3
drendéni zésyp nad drend?| fr, 32-80 15450 980,00 15 436,00
45[457312 v;ng:m. ‘ACI A SPADCVY PROSTY BETON C12/15 M3 2.400 2750,00 6 600,00




461458523 VYPLN ZA OPERAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENEHO, INDEX ZHUTNENTID DO 0,8 [M3 24520 980,00 24 029,60

. oblasti
471458573 VYPLN ZA OP| R._&MI A ZDMI Z KAMENIVA TEZENEHO, INDEX ZHUTNENI ID DO 0,9 M3 36,123 980,00 35 400,54
za rubem mimo na rubu op&r
48145860 VYPLN ZA OPERAMI A ZDMI Z MEZERCVITEHO BETONU M3 8,400 2450,00 20 580,00

;Ek‘l mezi kienbou a novou 2B deskou
49146251 I0Z Z LOMOVEHO KAMENE M3 35,520 4320,00 153 446,40

t&2ky zéhoz, hm. kamene min. 500kg
STUPNE A PRAHY VOD KCRYT ZE ZELBET DO C30/37 (B37) VCET VYZT M3
lokaini opravy (mimo sanevanych &astl) ochranné prahy u paty stévajlcich opér 2,000 4320,00 8 640,00
vjztuz kosem a kari siti min pr.6mm

7t

5 Komunikace
51]56333 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2
2 vrstvy U, 150 mm 225,500 270,00 60 885,00
$08 063
52{56933 g;g\gquN’i’ l:RsﬁJn?’I:: ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2 17,500 245,00 428750
63]5672123 INFILTRAGNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KGIMZ M2 112,750 17, 1916,75|
54{572214 SPOJOVAC!| POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 le 162,800 12,00 195360
55|574A33 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACC 11 TL. 40MM M2 148,000 198,00 2030400
obrusné vrstva " g 2
56[574E56 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 168 TL. 60MM M2 162,800 266,00 41676,80
Kladn{ vrstva ACP 16

5758920 V;P;P;::AR MODIFIKOVANYM ASFALTEM M 76,750 21,00/ 161175

8 Upravy povrchi, podlahy, vyplné otyord
58[626122 REPROFILACE PODHLEDU, SVISLYCH PLOCH SANAENI MALTOU DVOUVRST TL M2
50MM 20,000 2460,00 49 200,00
sanace stévajletho kitdla

59|62745 'SPAROVAN| STAREHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2 27,000 340,00 9 180,00

7 Pfidrufend stavebnl vyroba
60[711117 1ZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNI VLHKOSTI Z PE FOLII M2 42,000, 39,40 1 654,80

izolace svahiia rubu stév. kel nopavou félil
1ZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI VOLNE STEKAJICI VODE ASFALTOVYMI  [M2

61711132
PASY 36,000 260,00 12 960,00
izolace na rubu opér NAIP

I S TR VRET

62|711442 1ZOLACE MOSTOVEK CELOPLOSNA ASFALTOVYMI PASY § PECETICI VRSTVOU M2 31,600 280,00 8932,00
izolace na mostovce "
63|711502 OCHRANA IZOLAGE NA POVRCHU ASFALTOVYMI PASY M2 11,300 215,00 2428,50
od fimsami s Al vioZkou
64711609 1 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILI M2
otexdllie 600g/m2 - ochrana izolace nopove folie 42,000 5125 215250
o s & e 36,000 11825 4257,00
66 (78381 \TERY BETON KONSTR TYP $1 (0S-A) M2
pohledové plochy bsl. a kamens £0.000 150,22 247509
67(78382 NATERY BETON KONSTR TYP 52 (05-8) M2 3420 156.25 487 50
okraj NK 5 % b
6878387 ATERY BETON KS':IS’TR TYP S11 (OS-F) M2 14,300 156,25 2234,38)

3,000 106250 3 187,50,
3 540,00]

Ostatni konstrukce a préce 1
711917224 SILNIENT A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU STR 150M) A jM 25,000 187,50 4 687,50
721931182 VYPLN DILATACNICH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM M2

pru2na vrstva mezi klenbou a NK, EPS 20 mm 2% =gl ST
73(931334 TESNENI DILATAENICH SPAR POLYURETANOVYM TMELEM PRUREZU DO 400MM2  |M
_____|tesnénl mezi klenbou a NK. 8.00 7375 5000 |

00| 50000 10 060,001
DROBNE DOPLNK KONSTR KOVOVE NEREZ
tabulka s letopogtem

OCISTENI ZDIVA OTRYSKANIM TLAKCVOU VODOU DO 1000 BARU
slév. kamenné kee pro sanace
PODPERNE SKRUZE - ZRIZENI A ODSTRANENT

provizoml podskruZen! klenby
BOURANI KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 12KM
. Eel

' OBEC HERMANKOVICE
E ), 549 84 Hefmankavice 215 @
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