Verejna zakazka:
»Vystavba vicetcelového hfisté 20x36m Srnojedy”

Smlouvaodiloc¢.......cceun......

uzaviend dle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zdkonik, ve znéni pozdéjsich predpisii

Clanek I.
Smluvni strany
1.1.  Objednatel: Obec Srnojedy
sidlo: Ke HFisti 8, 530 €2 Srnojedy
IC/DIC: 00191159/CZ00191159
zastoupen: Pavlem Kralickem, starostou obce
bankovni spojent: Ceska spotitelna, a.s.

ol 1205498329, kod banky: 0800

u.:
- dale jen jako ,,objednatel” -

a
1.2.  Zhotovitel: Linhart spol. s r.o.

sidlo: Lhotecka 820, 250 01 Brandys nad Labem — Stara Boleslav

IC: 47052121

DIC: CZ47052121

zastoupen: Miroslavem Linhartem, jednatelem

bankovni spojenti: MONETA Money Bank a.s.

€. 1652606-504, kod banky: 0600

dorucovaci adresa: ~ Lhotecka 820, 250 01 Brandys nad Labem - Stara Boleslav
- dale jen jako ,zhotovitel” -

- spole¢né dale jako ,,smluvni strany” -

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku jako projev svobodné a vazné vile
tuto

Smlouvu o dilo
(dale jen ,,smlouva”)

Clanek II.
Ptedmét smlouvy o dilo

2.1.  Zhotovitel uzavira tuto smlouvu s objednatelem jako logicky krok nasledujici po

W

vybérovém rizeni vefejné zakazky: ,Vystavba viceticelového hiisté 20x36m Srnojedv”
y ] ¥ y jeay

L7

(dale jen ,,vybérové fizeni” nebo téz ,verejna zakazka”).

Vsechny podminky uvedené ve vybérovém fizeni (tj. zadavaci dokumentaci véetné viech
piiloh a pripadnych vysvétleni zadavacich podminek ¢i poskytnutych dodatecnych
informaci) této vefejné zakazky jakoz i udaje v nabidce vybraného dodavatele jsou platné
pro plnéni pfedmétu této vefejné zakazky a zaroven i pfedmétu této smlouvy, i kdyz
nejsou vyslovné uvedeny v této smlouvé.

Objednavatelem dle této smlouvy je zadavatel pfislusného vybérového Fizeni verejné
zakazky a zhotovitelem dle této smlouvy je vybrany dodavatel na zakladé vybérového
fizeni vefejné zakazky.
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Vefejna zakazka:
»Vystavba vicetcelového hristé 20x36m Srnojedy” ) nAI

Profesiona

2.2, Smluvni strany prohlasuji, Ze se pfed uzavfenim této smlouvy nedopustily v souvislosti
s vybérovym fizenim samy nebo prostfednictvim jiné osoby Zadného jednani, jez by
odporovalo zdkonu nebo dobrym mraviim nebo by zakon obchazelo, zejména ze
nenabizely zadné vyhody osobam podilejicim se na zadani vefejné zakazky, na jejiz
plnéni zadavatel, tj. objednatel, uzaviel s vybranym dodavatelem, tj. zhotovitelem, tuto
Smlouvu, a Ze se zejména ve vztahu kostatnim ucastnikim vybérového fizeni
nedopustily zadného jednani narusujictho hospodarskou soutéz.

Clanek III.
Predmét smlouvy o dilo

3.1. Predmét smlouvy:

3.1.1.  Na zakladé této smlouvy se zhotovitel zavazuje pro objednavatele vykonat, provést a
realizovat kompletni pInéni stavebnich praci (pfipadné i souvisejicich dodavek a sluzeb)
spocivajicich ve zhotoveni stavebniho dila specifikovaného v této smlouvé a provedent
vSech praci, vykonti dodavek a sluzeb souvisejicich s provedenim téchto stavebnich praci,
kdy toto stavebni dilo (stavba) bude zhotovitelem realizovano a zhotoveno zejména dle:

3.1.1.1.  technické specifikace dila uvedené odst. 3.2 tohoto ¢élanku;

3.1.1.2.  projektové dokumentace, ktera tvoii Pfilohu ¢. 1 této smlouvy;

3.1.1.3.  polozkoveho rozpoctu dila, tj. zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci dodavek a
sluzeb, v némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vsech polozek
stavebnich praci dodavek a sluZeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené
mnozstvi, jako cenova specifikace veskerych stavebnich praci, vykonii a souvisejicich
dodavek a sluzeb, ktera tvofi Prilohu ¢. 2 této smlouvy.

3.1.1.4. sjednaného rozsahu dila a veSkerych jeho casti ¢i soucasti, sjednanych é&innosti a
vykonti véetné splnéni povinnosti zhotovitele, a to v souladu s ustanovenim odst. 3.3 az
3.7 tohoto ¢lanku;

3.1.1.5.  platnych stavebnich povoleni a veskerych dalsich vyjadfeni pfislusnych organi
vefejné spravy;

3.1.1.6.  pokynti objednatele, resp. investora celého dila, a dale za podminek této smlouvy.
(dale take jako ,dilo” ¢i ,stavba”)

3.1.2.  Objednatel se zavazuje fadné realizované dilo od zhotovitele pfevzit, a to za podminek
stanovenych touto smlouvou, a dale se zavazuje zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu dila v
souladu a za podminek stanovenych touto smlouvou.

3.2. Pifedmét dila a technicka specifikace dila:

3.2.1. Popis dila:
Predmétem této smlouvy je provedeni dila (stavby) formou kompletni realizace plnéni
stavebnich praci (pfipadné i souvisejicich dodavek a sluzeb) na stavebni akci s nazvem:

v

»Vystavba viceucelového hfisté 20x3zm Srnojedy”.

Predmétem dila je nasledujici:

Predmétem dila je vystavba viceucelového sportovniho hfisté s vyuzitim pro vefejnost,
které se nachazi ve stfedni ¢asti obce Srnojedy.
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3.2.2.1,

3222,

323,

3.2.4.

Verejna zakazka:
»Vystavba viceticelového hfisté 20x36m Srnojedy”

Jedna se viceucelové hfisté o rozmérech 20 x 36m s umélym polyuretanovym povrchem tl.
24 mm, oplocené 4 m vysokym plotem z ochranné sité. V ramci oploceni je Sest sloupt
pro osvétleni vysoké 7 m a v jednom poli oplocent je realizovan pristfeSek na vybaveni.
Ocelové konstrukce jsou opatfeny pozinkovanim a ochranna sit je zelené barvy. V plose
jsou pfipravena pouzdra k uchyceni sloupkti na volejbal/nohejbal zakryta vickem s
umelym povrchem. Basketbalové konstrukce jsou pevné zabudovany na sloupku v
oploceni. Soucasti oploceni jsou dva vstupy pomoci shrnovaci sité, pied kterymi je plocha
ze vstupnich rohozi (celkem 3m?2).

Predmétem vefejné zakazky je i vybaveni viceucelového hFiste.

Vybaveni hraci plochy:

Multifunkéni sloupky vcetné site 1 sada
© Branka mala kopana 2 kusy
- Branka florbalova 2 kusy

- Konstrukce na basketbal véetné desky, obroucky a kovové sitky vestavéna 2 kusy

- PristfeSek pro vybaveni 1 sada

Technicka specifikace dila:

Technicka specifikace dila a rozsahu pfislusnych stavebnich praci (pfipadné i
souvisejicich dodavek a sluzeb) na shora uvedenou stavebni akci je zdvazné stanovena
zejména nasledujicimi podklady pro realizaci dila:

Projektova dokumentace ve stupni dokumentace ke stavebnimu povoleni zpracovana
projekéni kancelati LINHART spol. s r.0., se sidlem Lhotecka 820, 250 01 Brandys n. L.
- Stara Boleslav, IC: 470 52 121, v fijnu 2020. Zodpovédny projektant: Ing. arch. Jan
Drdacky autorizovany architekt, é¢islo autorizace CKA 01168.

(dale jen , projektova dokumentace”).
Prislusna projektova dokumentace je jako Pfiloha ¢. 1 nedilnou soucasti této smlouvy.

Polozkovy rozpocet dila, tj. zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a
sluzeb, v némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vsech polozek
stavebnich praci a souvisejicich dodavek a sluzeb a jejich celkové ceny pro
objednatelem vymezené mnozstvi, a to v podobé polozkového rozpoétu dila, ktery
zhotovitel jako vybrany dodavatel (acastnik) v ramci shora uvedeného vybérového
fizeni predloZil ocenény ve své nabidce.

(dale jen , polozkovy rozpocet dila”)

Prislusny polozkovy rozpocet dila je jako Pfiloha ¢. 2 nedilnou soucasti této smlouvy.

Vymezeni stavby (dila) a podrobna technicka specifikace dila v rozsahu veskerych
stavebnich praci (pfipadné i souvisejicich dodavek a sluzeb) dle uvedeného v projektové
dokumentaci a v polozkovém rozpoctu dila je pro zhotovitele zavazna.

Smluvni strany potvrzuji, Ze projektovou dokumentaci véetné polozkového rozpoctu dila
predal objednatel ve dvou tiSténych a jednom digitalnim vyhotoveni zhotoviteli pfi
uzavfeni této smlouvy, a tento ji od objednatele prevzal. Zhotovitel prohlasuje, Ze se
seznamil s podklady, které¢ mu byly objednatelem poskytnuty, ze tyto podklady jsou mu
srozumitelné a uplné k fadnému zhotoveni dila.
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Verejna zakazka: N
. Vystavba viceucelového hfisté 20x36m Srnojedy” ~ . ﬁ

Profesionaloveée

3.3.  Kontrola projektové dokumentace:

3.3.1.  Objednatel prohlasuje, Ze pfedana projektova dokumentace dle Pfilohy ¢ 1 této smlouvy
byla vyhotovena jako uplny a kompletni podklad pro provedeni pfislusného dila dle této
smlouvy, kdy na tuto projektovou dokumentaci navazuje i polozkovy rozpocet dila dle
Prilohy ¢ 2 této smlouvy, ktery obsahuje ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a
sluZeb k realizaci dila dle této smlouvy.

’ v

3.3.2. Zhotovitel prohlasuje, ze jako odborné zptisobiléd osoba provede kontrolu technické asti
prislusné projektové dokumentace dle Pfilohy ¢. 1 této smlouvy a souvisejici kontrolu
polozkového rozpoctu dila dle Prilohy ¢ 2 této smlouvy nejpozdéji ke dni predani a
pfevzeti stavenisté, a to za Gcelem zjisténi ptipadnych zjevnych vad, nedostatku ¢
nevhodnych pokyntli objednatele uvedenych v téchto dokumentech, zejména téch, které
by mély vliv na cenu dila. Na pfipadné zjisténé vady ¢i nedostatky pfedané projektové
dokumentace a polozkového rozpoctu dila dle tohoto ustanoveni se zhotovitel zavazuje
pisemné upozornit objednatele nejpozdéji ke dni zahdjeni realizace dila dle této smlouvy,
a to vcetné navrhu na jejich odstranéni a dopadti na cenu dila. V pfipadé, Ze zhotovitel
jako odborné zpusobila osoba nezjisti vady ¢i nedostatky predané projektové
dokumentace a polozkového rozpoctu dila dle tohoto ustanoveni, ma se za to, Ze jsou tyto
dokumenty bez takovych vad ¢i nedostatkt a zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo v takto
definovaném a sjednaném rozsahu dle pfedané projektové dokumentace a polozkového
rozpoctuy, resp. dale v rozsahu stanoveném touto smlouvou.

3.4. Zhotovenim a realizaci dila se pro ucely této smlouvy dale rozumi:

34.1. Uplné, funkéni a bezvadné provedeni viech stavebnich praci, montaznich praci a
konstrukci, vCetné dodavek potfebnych materialt a zafizeni nezbytnych pro fadné
dokonceni dila v parametrech a zasadach predepsanych projektovou dokumentaci,
provedeni vSech ¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a konstrukdi, jejichz
provedeni je nezbytné pro fadné dokonceni dila (vetné provedeni predepsanych
zkousek) a dale téz zafizeni stavenisté, zajisténi bezpecnostnich opatfeni, koordinacni a
kompletacni ¢innosti celé stavby.

3.4.2. Kompletni dodavka, zhotoveni a realizace dila specifikovaného touto smlouvou bude
dale provedena v souladu se zadavacimi podklady dle shora specifikovaného vybérového
fizeni, v souladu s odsouhlasenou projektovou dokumentaci, a to v normované jakosti
a kvalité odpovidajici platnym technickym normém CSN a EN a platnym pravnim

¥

predpisim (zejména pak zakonu ¢. 183/2006 Sb., stavebni zdkon, v platném znéni,

v

nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané
stavebni vyrobky, vyhlasce ¢. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby,
v platném znéni) i dals$im predpisim pfislusSnym pro fadné zhotoveni dila dle této
smlouvy a dale dle pokynti objednatele.

3.5. Do rozsahu zhotoveni dila patfi i nasledujici price a ¢innosti, které je zhotovitel
povinen pro objednatele v ramci realizace dila dle této smlouvy zajistit:

3.5.1. Zamefeni a vytyCeni veSkerych inZenyrskych siti, vietné zjisténi pInéni podminek
stanovenych jejich vlastniky a spravci pro realizaci dila dle této smlouvy, zabezpeceni
ochrany téchto siti, pfipadé prelozeni téchto siti a nasledné zabezpecenti jejich zpétného
protokolarniho predanti jejich spravcum.
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3.5:2;

3.5.3.

3.5.4.

B

8.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.
356,

3:D.7.

3:0.8:

3.5,

3.2.11.

Verejna zakazka:
»Vystavba viceucelového hfisté 20x36m Srnojedy”

Provedeni vSech nezbytnych priizkumi, sond a testii nutnych pro fadné provadéni a
dokonceni dila.

Zajisténi a provedeni vsech opatfeni organizaéniho a stavebné technologického
charakteru k fadnému provedeni stavby, zejména pak opatfeni souvisejicich s
bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu lidi a majetku (zejména chodcii, nemovitosti a
vozidel v mistech dotéenych stavbou dila). Zajisténi piipadného zvlastniho uZivani
komunikaci a vefejnych ploch potfebnych k fadné realizaci a zhotoveni dila.

Zajisténi ostrahy stavby dila a stavenisté, zajisténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho
prostredi, zajiSténi ochrany majetku pfevzatého k realizaci dila pred poskozenim a jeho
pravidelna adrzba.

Zajisténi dopravniho znaceni k pripadnym dopravnim omezenim, jejich udrzba a
premistovani a nasledné odstranéni.

Zajisténi a provedeni viech nutnych revizi & zkousek dle CSN a EN (pfipadné jinych
norem vztahujicich se k provadénému dilu véetné porizeni protokolt o priibéhu takovych
ptipadnych zkousek), a pfedani protokolti o provedeni zkousek objednateli.

Zajisténi atesttt a dokladit o pozadovanych vlastnostech vyrobkii ke kolaudaci (i
prohlaseni o shodé dle zdkona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o
zméné a doplnéni nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich predpisti) a revizi veskerych
elektrickych zafizeni s pfipadnym dokladem o odstranéni uvedenych zavad a pfedani
atestu a dokladu v ceském jazyce objednateli. Pripadné zajisténi vsech ostatnich
nezbytnych atestli a revizi podle pravnich nebo technickych predpisti platnych v dobé
pfedani stavby, kterymi bude prokazano dosazeni pfedepsané kvality a ptredepsanych
technickych parametrii stavby a predani atestt a revizi v ¢eském jazyce objednateli.
Provedeni komplexniho vyzkouseni vSech systému a zafizeni tvoficich stavbu véetné
vyhodnoceni komplexniho vyzkouseni, kdyz si objednatel vyhrazuje pravo stanovit
podminky, za kterych se bude komplexni vyzkous$eni provadét.

Ziizeni stavenisté a odstranéni zafizeni stavenisté véetné napojeni na inZzenyrské sité.
Odvoz a ulozeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku v souladu s ustanovenimi
zakona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech a o zméné nékterych dalsich predpisti, ve znéni
pozdéjSich predpisti.

Zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich ze stavebnich povoleni pro realizaci stavby a z
dokladti pfedanych objednatelem zhotoviteli.

Zpracovani a predloZeni energetickych Sstitki budovy objednateli vyplyva-li tato
povinnost z charakteru a pfedmétu dila dle této smlouvy.

Potizovani fotodokumentace o priubéhu zhotovovani dila a realizaci stavebnich praci za
pfitomnosti TDS a v podrobnostech dle pokynii TDS a jeji pfedani objednateli pfi predani
a prevzeti plnéni pfedmétu této smlouvy.

Provedeni zaskoleni obsluhy objednatele u vSech casti stavby, které zaskoleni obsluh
vyzaduji, vyhotoveni protokolu o zaskoleni v jazyce ceském a predani protokolu
objednateli.

Pfedani provoznich fadl, navodu k obsluze (provozu) a ndvodu k udrzbé dila, resp. jeho
Casti.
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3.5.12,

3.5.13.

3.6.

3.6.1.

3:6.2.

3.6.3.

3.6.4.
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3.7.2,

4.1.

4.2,

Verejna zakazka:
» Vystavba viceucelového hfisté 20x36m Srnojedy”

Profesionalo

Celkovy uklid stavby a stavenisté pied pfedanim a pievzetim dila jako plnéni predmétu
smlouvy. Uvedeni vsech povrchii dotéenych stavbou do ptivodniho stavu (komunikace
apod.), mimo zasahti do komunikaci vymezenych projektovou dokumentaci dle této
smlouvy.

Poskytnuti nezbytné a dostatecné soucinnosti TDS objednatele, (4. pfedevsim poskytnuti
prislusnych dokumentti, informaci a dalSich potfebnych ¢innosti) za ucelem ziskani
kladnych zavaznych stanovisek dotéenych organti, organizaci, vlastnikt a spravct siti, a
to tak, aby bylo v maximélni mozné mife umoznéno zajistit pro objednatele vydani
kolaudacnich souhlasti s uzivanim stavby (dila).

Do rozsahu zhotoveni dila déle patfi zpracovani projektové Dokumentace skuteéného
provedeni stavby (dila) (dale jen ,DSPS“), ktera bude provedena nasledujicim
zpusobem:

Do ptvodni projektové dokumentace dila, tj. projektové dokumentace viech stavebnich
objektti, provoznich souborti budou zfetelné vyznaceny vSechny zmény, k nimz doglo v
prubéhu zhotoveni stavby. Pavodni casti projektové dokumentace, u kterych nedoslo k
zadnym zménam, budou oznaceny napisem ,beze zmén”.

KaZzdy vykres DSPS bude opatfen jménem a pfijmenim osoby, ktera zmény zakreslila,
jejim podpisem a razitkem zhotovitele.

Soucasti DSPS bude i celkova situace véetné pfivodu, pripojek, komunikaci, podzemnich i
nadzemnich vedeni s tidaji o hloubkach ulozeni siti.

DSPS bude predana objednateli ve v 6 paré (vyhotovenich) v listinné podobé a v jednom
vyhotoveni v digitalni podobé na CD nebo DVD nosici, pficemZ vykresova ast bude
zpracovana ve formatu *.dwg, textové casti budou zpracovany ve formatu *.doc pro MS
Word, tabulky ve formatu *.xIs pro MS Excel.

Do rozsahu zhotoveni dila dale patii geodetické zaméfeni stavby (bude-li nezbytné
jeho vykonani):

Geodetické zaméreni skutecného provedeni dila véetné zpracovani geometrického planu
pro vklad do katastru nemovitosti budou provedeny a ovéfeny opravnénym

v

zemeémericskym inZenyrem podle zakona ¢. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi a 0 zméné a
doplnéni nékterych zakonti souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjsich predpist,
abude pfedano objednateli v 6 paré (vyhotovenich) v listinné podobé a v jednom
vyhotoveni v digitalni podobé na CD nebo DVD nosici.

Soucasti tohoto zameéfeni jsou geodeticka zaméfeni skute¢ného provedeni jednotlivych
stavebnich a inZenyrskych objektti v souladu se zakonem ¢. 256/2013 Sb., o katastru

vivos

nemovitosti Ceské republiky (katastralni zdkon), ve znéni pozdéjsich predpist.

Clanek IV.
Prava a povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje provést dilo vlastnim jménem, na sviij ndklad a na vlastni
odpovédnost ve smluvené dobé jako celek anebo ve smluvenych ¢astech, v souladu s
touto smlouvou, projektovou dokumentaci, polozkovym rozpoétem dila a zéroven také
pfi dodrZeni veskerych stavebnich, konstrukénich, technickych a technologickych
podminek vyplyvajicich pro realizaci tohoto dila z pfislusnych pravnich predpist &i
technickych norem.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je na zékladé svych podnikatelskych opravnéni a dle jinych
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opravneéni schopen zhotovit dilo v pozadovaném rozsahu podle této smlouvy, je odborné
zpusobily a kvalifikovany ke zhotoveni dila dle této smlouvy a je k tomu vybaven
potfebnymi prostredky.

Zhotovitel se zavazuje uzce spolupracovat s objednatelem ¢& osobami povéfenymi
objednatelem v ramci realizace dila a koordinovat s nim postup vykonavani praci na dile.

Zhotovitel se zavazuje prizpusobit vykon své Cinnosti a svych praci na dile tak, aby
nedochazelo ke zbytecnému a neodtivodnénému omezovani praci na dile (stavbé).

Zhotovitel prohlasuje, Ze se ve lhuté dle ustanoveni ¢l. IIL. odst. 3.3 této smlouvy seznami
s veskerymi podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty, s ohledem na to, zda mu
jsou tyto podklady srozumitelné a tplné k fadnému zhotoveni dila. Zhotovitel prohlasuje,
ze ve sjednané lhuté dle shora citovaného ustanoveni uréené pro seznameni se s
veskerymi podklady, nebude-li mit v predmétné lhuté zadnych pfipominek, vytek &i
zadosti o doplnéni, nebude tudiZ uplatnovat zadné viceprace z titulu pfipadnych vad ¢i
nedostatkti téchto podkladu, tj. zejména projektové dokumentace, polozkového rozpoctu
dila a veskerych souvisejicich stavebnich povoleni a dalsich vyjadfeni ¢i rozhodnuti
organu vefejné spravy.

Zhotovitel je dale povinen upozornit objednatele bez zbytecného odkladu na nevhodnou
povahu véci prevzatych od objednatele nebo pokynt danych mu objednatelem k plnéni
pfedmétu smlouvy, jestlize zhotovitel mohl nebo mél tuto nevhodnost zjistit pfi
vynaloZeni odborné péce. Zhotovitel neni opravnén dovolavat se nevhodné povahy
pokynt vyplyvajicich z projektové dokumentace a soupisu praci, dodavek a sluzeb
poskytnutych objednatelem zhotoviteli v ramci vybérového Fizeni, protoze nevhodna
povaha téchto pokynt byla nebo mohla byt odstranéna v ramci poskytnuti vysvétleni a
dodatecnych informaci k zadavacim podminkam.

Zhotovitel se zavazuje urcit odpovédného a kompetentniho zastupce, ktery bude
koordinovat zhotovovani dila na stavbé — osobu stavbyvedouciho, kdy tato osoba bude
uvedena nize v této smlouvé. Osoba stavbyvedouciho bude vystupovat v technickych a
stavebnich zaleZitostech pfi realizaci dila dle této smlouvy, a to zejména pfi zhotovovani
dila, kontrolnich dnech, jednanich s objednatelem ¢i TDS apod.

Osoba stavbyvedouciho uréeného zhotovitelem bude osobou dostateéné kvalifikovanou,
zkusenou a odborné vzdélanou, kdy bude spliovat zejména objednatelem pozadované
predpoklady definované ve vybérovém fizeni, na zékladé kterého byla uzavfena tato
smlouva, byly-li takové predpoklady na kvalifikaci osoby stavbyvedouciho soucasti
zadavacich podminek pfislusného vybérového fizeni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze on ani osoba s nim propojena nevykonava na piedmétné stavbé
¢innosti TDS.

Zhotovitel se zavazuje postupovat pfi plnéni pfedmétu této smlouvy, tj. realizaci
prislusného dila (stavby) a vsech souvisejicich dodavek a sluzeb, v tzké soucinnosti s
vlastniky sousednich nemovitosti, s objednatelem, TDS, koordinatorem BOZP a s
autorskym dozorem.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo dle této smlouvy jeho fadnym dokoncenim a
protokolarnim pfedanim objednateli, a to za podminek stanovenych v této smlouvé.
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Zhotovitel si zajisti uskladnéni materialu a ru¢i za jeho ochranu proti odcizeni i
poskozeni az do okamziku protokolarniho predani stavby.

Zhotovitel odpovida za likvidaci vSech odpadii vzniklych jeho ¢innosti na stavbé v
souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb. Pfed zahéjenim praci seznami své pracovniky se zptisobem
zajisténi tohoto tkolu.

Zhotovitel si je védom skutecnosti, Ze objednatel méa zéjem o plnéni predmétu této
Smlouvy dle zésad socidlné odpovédného zadavani vefejnych zakazek. Zhotovitel se
proto vyslovné zavazuje pfi realizaci plnéni dle této Smlouvy dodrzovat veskeré
pracovnépravni predpisy, a to zejména (nikoliv vak vylu¢né) predpisy upravujici mzdy
zaméstnancu, pracovni dobu, dobu odpocinku mezi sménami, placené prescasy, atd. Tyto
pozadavky je dodavatel povinen zajistit i u svych poddodavatel.

Zhotovitel se zavazuje za ucCelem naplnéni pozadavki na zaméstnanecké podminky
pracovniku zhotovitele a na ochranu pracovnikii jako zaméstnanct zhotovitele dodrzovat
veskeré predpisy tykajici se oblasti zaméstnaneckych prav, zaméstnanosti, bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci i pozarni bezpecnosti, tj. zejména zakon ¢, 262/2006 Sb., Zakonik

Vo s

prace, ve znéni pozdéjsich predpisu a zdkon & 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni
pozdéjsich predpist, zdkon ¢ 309/2006 Sb., kterym se upravuji daldi pozadavky
bezpecnosti a ochrany zdravi v pracovnépravnich vztazich, nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.,
o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi, zakon ¢. 133/1985
Sb., o pozarni ochrané a ptepisy souvisejici). Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni
veskerych legislativnich pozadavka dle tohoto ustanoveni vici viem zaméstnancim i
dal$im osobam jako pracovniktim, které se na realizaci pInéni dle této Smlouvy podileji,
priemz tyto pozadavky je dodavatel povinen zajistit i u svych poddodavatelii.

Zhotovitel timto prohlasuje, Ze v ramci zajisténi realizace pfedmétného dila ma vyfeseny
veskeré pravni vztahy se zaméstnanci, poddodavateli a dal3imi osobami, které se budou
podilet na plnéni a realizaci dila, a to zejména prostfednictvim pfislusnych smluv,
uzavienych za timto ucelem, ¢i jinych obdobnych zavazkovych vztahd v souladu s
¢eskymi pravnimi pfedpisy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze realizaci pfedmétného dila a vykonem plnéni dle této smlouvy o
dilo budou povéfeni pouze zaméstnanci zhotovitele, poddodavatelé na zakladé fadné a
platné uzavienych smluv, pfipadné jiné osoby, které jsou v obdobném pracovné i

obchodnépravnim zavazkovém vztahu ke zhotoviteli.

Zhotovitel se zavazuje zhotovovat stavbu dle této smlouvy v souladu s pravnimi piedpisy
platnymi a Gcinnymi na uzemi Ceské republiky v dobé plnéni pfedmétu smlouvy a v
souladu s technickymi normami a technickymi pfedpisy platnymi a G¢innymi na tzemi
Ceské republiky v dobé, kdy byla zpracovana projektova dokumentace.

Zhotovitel je povinen pfi plnéni pfedmétu smlouvy postupovat tak, aby nedoslo k
poruseni autorskych a jinych prav tfetich osob vyplyvajicich z pfedpisti na ochranu
dusevniho vlastnictvi (dale jen ,autorska prava”) nebo prav primyslového vlastnictvi
tretich osob vyplyvajicich z pfedpisti na ochranu prav primyslového vlastnictvi (dale jen
,prava prumyslového vlastnictvi”).
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Pokud budou pfi plnéni pfedmétu smlouvy vyuzita autorskd prava & prava
prumyslového vlastnictvi tfetich osob, je zhotovitel povinen odpovidajicim zptisobem
upravit veskeré pravni vztahy s osobami, jimz nalezeji takova osobnostni nebo majetkova
prava vyplyvajici zochrany autorskych prav ¢i prav pramyslového vlastnictvi, aby
zamezil vznasSeni jakychkoli opravnénych naroku téchto osob ve vztahu k objednateli.
Zhotovitel je tak povinen zejména ziskat prislusné licence, svoleni ¢i jiné souhlasy s
uzitim. V pripadé, Ze zhotovitel svoji povinnost dle tohoto odstavce nesplni, je povinen
uhradit veskeré naroky tfetich osob z davodu poruseni prav dusevniho vlastnictvi
(autorskych prav, prav prumyslového vlastnictvi apod.) tietich osob a dale nahradit
Skodu tim zplisobenou objednateli.

Clanek V.
Prava a povinnosti objednatele

Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli stavenisté, tj. misto zhotoveni dila, véas a v
terminu dle sjednanych terminti plnéni.

V piipadé, Ze zhotovitel nepfevezme fadné a vcas stavenisté, tj. misto zhotoveni dila,
nema tato skutecnost vliv na splnéni terminu dokonceni dila.

Objednatel je povinen vcas poskytovat zhotoviteli soucinnost pro jeho plnéni podle
smlouvy a vcas provedené dilo prevzit, a vcas hradit zhotoviteli jeho opravnéné a Fadné
dolozené finan¢ni naroky, vzniklé v dusledku plnéni této smlouvy a za podminek v ni
uvedenych.

Objednatel se zavazuje fadné dokoncené dilo jako plnéni pfedmétu této smlouvy prevzit
a za takto prevzaté plnéni pfedmétu smlouvy zaplatit cenu dohodnutou ve vysi a za
podminek dle této smlouvy, pficemz:

plnéni pfedmétu smlouvy se povazuje za fadné dokoncené uplnym splnénim vsech
stavebnich praci nezbytnych k jeho dokonceni véetné veskerych souvisejicich dodavek,
vykont Cinnosti a sluzeb, a takto fadné dokoncené plnéni dila bude zcela zpusobilé k
uzivani v souladu s podminkami a tc¢elem dle této smlouvy;

plnéni predmétu smlouvy se povazuje za ptevzaté, bylo-li plnéni predmétu smlouvy
zhotovitelem fadné pfedano a objednatelem fadné prevzato jako celek v souladu s touto
smlouvou a za podminek stanovenych touto smlouvou pro predani a prevzeti dila.

Objednatel se zavazuje v pfipadé, bude-li to nezbytné, vystavit zhotoviteli pro zatizeni
zalezitosti dle této smlouvy pisemnou plnou moc, a to nejpozdéji do 5 pracovnich dnii od
pozadavku zhotovitele.

Objednatel ma pravo kontrolovat prubéh realizace dila a pInéni pfedmétu této smlouvy a
pro ucely kontroly pribéhu provadéni stavenich praci ke zhotoveni stavby ma pravo
organizovat pravidelné kontrolni dny v souladu s touto smlouvou a sjednanymi
podminkami kontroly dila a provadéni praci dle nize uvedeného v této smlouvé.

Zjisti-li objednatel, Zze zhotovitel plni pfedmét smlouvy v rozporu se svymi povinnostmi,
je objednatel opravnén pozadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym plnénim
predmétu smlouvy a pInéni dale provadél fadnym zptisobem.
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Jestlize tak zhotovitel neucini ani v pfiméfené Thité poskytnuté mu k tomu objednatelem,
obé smluvni strany se dohodly, Ze pro tcely této smlouvy se jedna o podstatné porugeni
smlouvy ze strany zhotovitele.

Za tucelem kontroly plnéni pfedmétu této smlouvy uréi objednatel osobu/y technického
dozoru stavebnika (déle jen ,TDS”). Déle objednatel uréi koordinatora bezpe¢nosti a
ochrany zdravi pfi prici (dale jen , koordinator BOZP*), pokud tak vyplyne ze zvlastnich
pravnich pfedpist. Pfipadné ma objednatel pravo urcit i autorsky dozor (dale jen
»autorsky dozor”), bude-li to nezbytné k fadnému provedenti dila a prabéhu stavebnich
praci.

Tyto osoby budou opravnény zastupovat objednatele v rozsahu povéfeni specifikovanych
touto smlouvou. TDS, autorsky dozor, koordinator BOZP a déle i piipadna dalsi osoba
opravnéna zastupovat objednatele maji pravo kdykoliv kontrolovat zhotovovani stavby
zhotovitelem a dohlizet na prubéh veskerych stavebnich praci, dodavek a sluZeb
realizovanych na dile. Budou-li soucasti stavby zpracovavany na jiném misté, nez je misto
sjednan¢ho plnéni dle této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zajistit a umoznit vyse
uvedenym osobdam piistup do téchto mist za ticelem provedeni kontroly plnéni predmétu
smlouvy.

Objednatelem urceny a povéfeny TDS je zejména opravnén:

Zastupovat objednatele ve vztahu ke zhotoviteli pfi feSeni technickych otazek v
souvislosti s realizaci stavby dle této smlouvy béhem celé doby provadéni stavby az do
jejiho zhotoveni vcetné viech uprav nebo naprav vad stavby v souladu s ustanovenimi
této smlouvy o odpovédnosti zhotovitele za vady, a to az do doby podpisu protokolu o
predani a prevzeti stavby, ze kterého bude ziejmé, Ze stavba nemd zadné vady a
nedodélky (vcetné téch nebranicich uzivani dila).

Za objednatele vydavat zhotoviteli pokyny a pfikazy vztahujici se k provadéni stavebnich
praci dle této smlouvy. TDS je opravnén vydat za objednatele zhotoviteli tstni pokyn,
tento musi byt v pripadé pokynii k realizaci stavby z jeho strany neprodlené potvrzen
pisemnym zaznamem do stavebniho deniku.

Posuzovat prubéh realizace dila a zhotovenych casti dila ke schvaleni a pievzeti
objednatelem dle této smlouvy, pfedbézné projednavat v zajmu objednatele navrhy zmén
dila, upozornit zhotovitele na nesoulad provadénych stavebnich praci s platnymi
normami nebo jinymi pfedpisy a o tomto upozornéni informovat objednatele a uéinit
zapis do stavebniho deniku.

Pozastavit provadéni stavebnich praci z divodti zavazného porusovani platnych norem a
predpist ze strany zhotovitele a o tomto upozornéni informovat objednatele a uéinit zapis
do stavebniho deniku.

Ucastnit se pfedani a prevzeti plnéni pfedmétu smlouvy, koordinovat &innost zhotovitele
pfi provadeni stavby s jinymi subjekty a o pritbéhu koordinacnich praci informovat na
zadost objednatele a dale cinit zapisy do stavebniho deniku, ucastnit se na predani a
prevzeti staveniSté a stanovovat, které skutecnosti budou nad ramec stanoveny pravnimi
pfedpisy zapisovany do stavebniho deniku.
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Objednatelem urceny a povéfeny koordinator BOZP je zejména opravnén:

Provadét pfi realizaci stavby cinnosti vyplyvajici ze zakona ¢ 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalsich podminek bezpe¢nosti a ochrany
zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpist.

Provadét pii realizaci stavby cinnosti vyplyvajici z nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o
blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti.

Upozornit zhotovitele na nedodrzovani platnych pravnich predpisii upravujicich
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti, upozornit zhotovitele na nesoulad
provadeéni stavebnich praci s platnymi pravnimi predpisy upravujicimi dodrZzovéni
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, poZzadovat po zhotoviteli napraveni
jeho pochybeni v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a pozadovat
po zhotoviteli provadéni stavebnich praci v souladu s platnymi pravnimi predpisy
upravujicimi dodrzovani bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Pozastavit provadeéni stavebnich praci z divoda zavazného poruSovani platnych
pravnich predpistu upravujicich dodrZovéani bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti, pfipadné z divodu opakovaného ¢i hrubého nedodrzovani platnych pravnich
predpist upravujicich bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti ze strany
zhotovitele, a to zvlasté v pripadech, kdy ani po upozornéni koordinatora BOZP
nesjednal zhotovitel napravu takového svého jednani (resp. jednani jeho zaméstnancti,
pracovnikii, poddodavatelt a jinych osob, které povéfil plnéni pfedmétu této smlouvy).

Oznamovat objednateli veskera pochybeni zhotovitele vramci jeho povinnosti
dodrzovani platnych pravnich predpisii upravujicich dodrzovani bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti a dale upozornit objednatele na nesoulad provadéni
stavebnich praci s platnymi pravnimi pfedpisy upravujicimi dodrzovéni bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Objednatelem urceny a povéfeny autorsky dozor je zejména opravnén:

Provadét trvaly dohled nad zhotovovanim stavby v souladu s projektovou dokumentaci a
upozornit zhotovitele na nesoulad provadénych stavebnich praci s projektovou
dokumentaci, platnymi normami nebo jinymi pfedpisy a o tomto upozornéni informovat
objednatele a TDS, pfipadné ucinit zapis do stavebniho deniku.

Pozadovat odstranéni a nahradu materiali, prvkt a praci, které nejsou v souladu s
projektovou dokumentaci a o tomto pozadavku informovat objednatele a TDS, pfip.
ucinit zapis do stavebniho deniku.

Odmitnout praci ¢ dodavku zhotovitele, ktera nebude odpovidat projektové
dokumentaci a o tomto odmitnuti informovat objednatele a TDS, pripadné u¢init zapis do
stavebniho deniku.

Clanek VI.
Doba plnéni

Terminy plnéni predmétu smlouvy:

Zhotovitel se zavazuje k provedeni dila v nasledujici dobé:
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a) termin predani stavenisteé: do 10 dnii od pravomocného rozhodnuti o pfidéleni
dotace na spolufinancovani této vefejné zakazky
z finan¢nich prostfedkit z Ministerstva pro mistni
rozvoj

b) termin zahdjeni plnéni dila:  do 14 dnii od pfedéani stavenisté
¢) termin dokonceni dila: do 5 mésicu od zahajeni dila,
nejpozdéji vsak do 30. 11. 2021
d) termin predani a pfevzeti dila: do 5 dnit od dokonéeni dila
e) termin vyklizeni stavenisté: do 5 dnu od pfedani a prevzeti dila
Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo vykona a zrealizuje v terminech shora uvedenych

Objednatel upozorniuje zhotovitele, ze zahajeni plnéni predmétu této Smlouvy je
vazano na odkladaci podminku ve smyslu ustanoveni § 548 ob¢anského zidkoniku,
kdy zahajeni realizace dila dle této Smlouvy je vazdno na vyslovny pisemny pokyn
objednatele pfedany a doruéeny zhotoviteli.

Objednavatel vyda a doruci zhotoviteli pisemny pokyn k zahajeni realizace dila dle
této Smlouvy v pfipadé pravomocného rozhodnuti o piidéleni dotace na
spolufinancovani tohoto dila z narodnich zdroju.

6.2. Odkladaci podminka zahajeni realizace dila:

Smluvni strany timto sjedndvaji odkladaci podminku zahdjeni realizace dila ve smyslu
ustanoveni odst. 6.1 pism. a) tohoto ¢lanku, kdy si objednatel vyhrazuje pravo posunuti
terminu zahajeni realizace dila vCetné terminu pfedani stavenisté zhotoviteli az do
okamziku, kdy pro spolufinancovani realizace dila dle této smlouvy, tj. vefejné zakazky
na stavebni prace s nazvem ,Vystavba viceti¢elového hfisté 20x36m Srnojedy”, budou
ze strany zhotovitele ziskany (tj. pravomocné pridéleny) zdroje z dotaénich prosttedki z
Ministerstva pro mistni rozvoj. Zhotovitel se timto zavazuje garantovat nabidnutou
nabidkovou cenu uvedenou v této smlouvé o dilo jako cenu dila dle ustanoveni ¢l. VIIL.
odst. 8.2 této smlouvy, a to po celou dobu zhotovovani predmétného dila i s ohledem na
pfipadnou odkladaci podminku spocivajici v ziskani (tj. pravomocného piidéleni)
dotacnich prostfedkti z Ministerstva pro mistni rozvoj na spolufinancovani dila
(predmétu verejné zakazky) dle tohoto odstavce.

O ziskani (tj. pravomocném pridéleni) ¢i neziskani (tj. pravomocném zamitnuti piidélent)
dotacnich prostfedkit z Ministerstva pro mistni rozvoj bude objednatel informovat
zhotovitele bez zbytecného odkladu poté, co mu bude pfislusné rozhodnuti o ziskani ¢i
neziskani finan¢nich zdroji z dotacnich prostfedkli z Ministerstva pro mistni rozvoj
sdéleno.

6.3. Casovy harmonogram:

6.3.1.  Smluvni strany se dohodly, Ze prace budou dale probihat v souladu s ¢asovym
harmonogramem dle Pfilohy ¢. 3 této smlouvy, ktery vychazi z casového harmonogramu
predlozeného v nabidce zhotovitele, jakoZto tcastnika vybérového Fizeni, na zakladé
ktereho byl zhotovitel (resp. jeho nabidka) vybran jako nejvhodnéjsi dodavatel (tcastnik).

v

6.3.2.  Casovy harmonogram upravuje casovou posloupnost a zakladni uzlové body plnéni
predmétu této smlouvy, resp. jednotlivych casti plnéni pfedmétu této smlouvy.
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6.3.2.1.

6.3.2.2.

6.3.2.3.

6.3.2.4.

6:3.3.

6.3.3.1.

6.3.3.2.

B.8.33.

6.3.4.

Verejna zakazka:
»Vystavba vicetucelového hfisté 20x36m Srnojedy”

TOUIC

Casovy harmonogram provadéni dila bude vypracovan s ohledem na sjednané terminy
plnéni dila a dale v ném bude zohlednéno nasledujici:

vytycéeni zékladnich druhii praci, dodavek a dalSich plnéni poskytovanych zhotovitelem v
ramci realizace pfedmétu této smlouvy;

stanoveni pocatecnich casovych milnikti jako predani a prevzeti prostoru stavenisté a
zahajeni plnéni dila a konecnych casovych milnikti jako pfedani a prevzeti dila jako
predmétu plnéni této smlouvy a vyklizeni prostoru stavenisté;

vyznacenim pfipadnych uzlovych bodu, prubéznych vyznamnych casovych milnikd,
v ramci realizace a zhotovovani dila;

zapracovani pfipadného dopadu nepfiznivych klimatickych podminek na pInéni
zhotovitele s ohledem na dodrzovani veskerych nezbytnych technickych norem pro
provadéni stavebnich a jinych praci na dile (zejména dodrzeni pozadavki CSN EN
206+A1 a CSN EN 13670 a dalsich), tj. podminka, Ze primérna venkovni teplota bude nad
+5 °C),

Smluvni strany v ramci plnéni dila a realizace pfislusnych stavebnich praci s ohledem na
stanovené terminy plnéni a podminky plnéni casového harmonogramu dle vyse
uvedeného v této smlouvé timto sjednavaji nasledujici:

zhotovitel je povinen dodrzovat technologické predpisy pro provadéni stavebnich a
jinych praci na dile, tj. zejména dodrzet pozadavky CSN EN 206+A1 a CSN EN 13670 a
dalSich stanovujici mimo jiné podminky, ze primérna venkovni teplota bude nad + 5 °C ;
v piipadé nepfiznivych klimatickych podminek dopadajicich na plnéni zhotovitele,
zejména vzhledem k povinnosti dodrzovani technologickych pfedpisti pro provadéni
praci dle pozadavkii CSN EN 206+A1 a CSN EN 13670 a dalsich obsahujici podminku

prumérné venkovni teploty nad + 5 °C, bude termin realizace a zhotovovani dila posunut
o ty kalendafni dny, kdy priimérna denni teplota klesne pod + 5 °C.

pro pfipad, kdy priimérna denni teplota klesne pod + 5 °C a bude tim dan divod
k preruSeni stavebnich praci na dile, smluvni strany sjednavaji, Ze uréené dny budou

Vv

prokazany dle méfeni nejblizsi vefejné meteostanice v misté, nebo blizkém okoli stavby.

Zhotovitel se zavazuje ¢asovy harmonogram dila prubézné aktualizovat, zjisti-li, Ze
stavba nebo jakakoli jeji cast neni dle casového harmonogramu realizovana nebo
realizovatelna ve sjednanych a stanovenych terminech (dale také jako ,aktualizace
¢asového harmonogramu”). Skutecnost dle pfedchozi véty je zhotovitel povinen oznamit
bez zbyte¢ného odkladu objednateli a TDS, kdy objednatel si vyhrazuje pfislusnou zménu
casového harmonogramu schvalit a odsouhlasit, resp. odmitnout v pfipadé, Zze by byla
v rozporu s touto smlouvou, a to do 7 dni ode dne predlozeni aktualizovaného navrhu
casového harmonogramu. Zhotovitel se zavazuje aktualizaci casového harmonogramu
stavby pfepracovat na podkladé pisemnych vyhrad objednatele, ptipadné TDS, a
prepracovany navrh harmonogramu realizace stavby neprodlené opétovné predlozit
objednateli a TDS ke schvaleni. Zhotovitel se dale kdykoli v pribéhu realizace stavby
zavazuje bezodkladné upravit a aktualizovat casovy harmonogram na zakladé pokyna
objednatele nebo TDS, zjisti-li objednatel nebo TDS, Ze postup realizace stavby
neodpovida schvalenému casovému harmonogramu.
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6.3.5.  Smluvni strany se dohodly, ze 0 nemoznosti provadéni stavebnich praci dle ¢asového
harmonogramu bude vzdy v kazdém konkrétnim pfipadé pferuseni stavebnich praci
pofizen zapis ve stavebnim deniku, ktery bude potvrzen podpisem oprdvnénych
zastupci obou smluvnich stran. V pfipadé, Ze zdpis ve stavebnim deniku nebude
obsahovat podpis oprdvnéného zastupce objednatele, nebude se k tomuto zépisu
prihlizet.

6.4. 'V pripadé prodleni zhotovitele s terminy plnéni stanovenymi shora v této smlouveé,
terminy dle odsouhlaseného casového harmonogramu ¢ terminy stanovenymi po
vzajemné dohodé¢, je zhotovitel povinen zajistit provadéni praci a dodavek v
prodlouZenych sméndch, eventualné ve vicesménném provozu minimalné do vyrovnani
terminového  prodleni. Objednatel umozni zhotoviteli tyto prace provadét pfi
respektovani vydaného stavebniho povoleni a obecné zavaznych prévnich predpisi a
nafizeni.

6.5.  Obé smluvni strany se dohodly, Zze pokud by v pribéhu provadéni dila doslo k prodlenti
zhotovitele s pInénim dila z davodu vyssi moci, klimatickych podminek, vydani povoleni
¢i vyjadfeni souvisejicich s pInénim pfedmétu této smlouvy organem vefejné moci po
terminu zahajeni nebo jinych neo¢ekavanych okolnosti, které nastaly bez zavinéni nékteré
ze smluvnich stran, dohodnou se strany na prodlouzeni terminu plnéni, a to o dobu
pfimo tmérnou trvani okolnosti branicich dodrzeni puvodniho terminu vyjmenovanych
vySe v tomto clanku. O davodu a trvani nemoznosti provadéni stavebnich praci ve
smyslu tohoto odstavce bude vidy v kazdém konkrétnim piipadé pofizen zapis ve
stavebnim deniku, ktery bude potvrzen podpisem opravnénych zastupcti obou
smluvnich stran. V pfipadé, Ze zapis ve stavebnim deniku nebude obsahovat podpis
opravnéného zastupce objednatele, nebude se k tomuto zapisu prihlizet.

6.6. Objednatel je opravnén kdykoliv v prubéhu provadéni dila rozhodnout z diivodu
nedostatku finan¢nich prostiedkli o pferuSeni provadeéni praci na dile. Zhotovitel v
takovém pripadé bez zbytecného odkladu po doruceni pisemného rozhodnuti objednatele
dle predchozi véty prerusi provadéni praci na dile a provede nezbytné zabezpecovaci
prace tak, aby bylo zabranéno pfipadnym Skodam na rozpracovaném dile. O dobu
pferuSeni provddéni praci na dile z divodu uvedeného v tomto odstavci se prodluzuji
terminy pro splnéni dila. Zhotovitel je povinen zahajit provadéni praci na rozpracovaném
dile neprodlené po obdrzeni pisemného pokynu objednatele 0o moznosti pokracovat
v realizaci stavebnich praci na dile, nejpozdéji vsak do 3 dnt od tohoto pokynu.
PreruSenim provadéni praci na dile neni dotcena povinnost zhotovitele zajistit na své
naklady zabezpeceni a nepfetrzité hlidani stavenisté, aby nedoslo k zadné ujmé na dosud
zhotoveném dile ¢i stavenisti.

6.7.  Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel je opravnén kdykoliv pfed zahajenim anebo v
prubéhu provadéni dila rozhodnout z divodu nedostatku finanénich prostfedkl o
omezeni rozsahu dila a stejné tak je opravnén kdykoliv rozhodnout téz o jeho rozsiteni, a
to ve smyslu ujednani o vyzadanych vicepracich ¢ ménépracich.

6.8.  Veskeré zmény dila tykajici se rozsahu, mnoZstvi a termint plnéni stavebnich praci,
vykont a souvisejicich dodavek a sluzeb dle této smlouvy budou vidy uplatnény za
soucasncho naplnéni a dodrzeni pfislusnych ustanoveni zakona upravujicitho zadavéni
vefejnych zakazek (zejména pak s ohledem na dodrzeni ustanoveni o zménach zavazku
ze smlouvy na verejnou zakazku ve smyslu ustanoveni § 222 zakona ¢. 134/2016 sb., o

Vv s

zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist).
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6.9.

7.1

8.1.

8.2,

8.3.

Verejna zakazka:
»Vystavba vicetcelového hfisté 20x36m Srnojedy”

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenisté v terminu dle odst. 6.1 tohoto ¢lanku,
na dukaz cehoz bude sepsan pisemny predavaci protokol potvrzeny obéma smluvnimi
stranami. Pokud bude stavenisté pfedano k pozdéjsimu datu, bude o tuto dobu posunuta
jak doba nastupu zhotovitele k provadéni dila, tak i doba dokonéeni dila. O téchto
skutecnostech bude pofizen zapis do stavebniho deniku, ktery bude odsouhlasen a
stvrzen podpisy obou smluvnich stran. Zhotovitel se zavazuje pfedat stavenisté zpét
objednateli po dokonceni a pfedani dila, tj. pfedmétu plnéni dle této smlouvy, a to v
terminu dle odst. 6.1 tohoto ¢lanku, o ¢emz bude taktéZ vyhotoven pisemny predavaci
protokol potvrzeny obéma smluvnimi stranami.

Clanek VII.

Misto plnéni
Misto plnéni:
Mistem plnéni dila je pozemek na p. p. ¢ 31/1 v katastralnim tizemi Srnojedy, na tizemi
Pardubického kraje. (dale také jako ,stavenisté”). Pfesné vymezeni stavenisté véetné jeho
blizsiho zobrazeni je uvedeno v projektové dokumentaci.

Clanek VIIL.
Cena za splnéni pfedmétu smlouvy

Celkova cena za splnéni pfedmétu této smlouvy, tj. zhotoveni dila dle projektové
dokumentace dle Prilohy ¢. 1 a polozkového rozpoctu dila dle Pfilohy & 2, vyplyva
z nabidkové ceny dle nabidky ptedlozené zhotovitelem, jakoZto vybranym dodavatelem
v ramci prislusného vybérového Fizeni.

Tato celkovd cena za splnéni pfedmétu této smlouvy byla stanovena dohodou

Wow s ™ ;e

smluvnich stran jako cena nejvyssi pfipustna, a to v nasledujici vysi:
Cena celkem bez DPH 2 198 250,72 K¢

DPH 461 632,65 K¢
Cena celkem véetné DPH 2 659 883,37 K¢
(slovy: dvamilionysSestsetpadesatdevéttisicosmsetosmdesattii korun ceskych

v o

tiicetsedm halér)
(dale také jako , celkova cena”)

DPH bude uctovana dle platnych predpisit v dobé vystaveni faktur na zakladé fadné
vystavené faktury ze strany zhotovitele, ktera bude mit nalezitosti dariového dokladu dle
zakona ¢. 235/2004 Sb., odani zpfidané hodnoty, ve znéni pozdé&sich predpisti a
souvisejicich pravnich predpist.

V pripadé sniZeni ¢i zvySeni sazby DPH na zakladé zmény piislusného zdkona zhotovitel
upravi sjednané ceny dila véetné DPH dle polozkového rozpoctu dila dle P¥ilohy ¢. 2 této
smlouvy, a to zménou samotné vyse DPH a sjednanych cen véetné DPH na takovou dan
z pfidané hodnoty v procentni sazbé odpovidajici zdkonné upravé ucinné k datu
uskutecnéného zdanitelného plnéni.

Jelikoz neni pfedmétného pouzivano k ekonomické ¢innosti, nebude zde aplikovan rezim
prenesené daniové povinnosti — reverse charge podle § 92a zakona o DPH.
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8.5. Celkova cena za splnéni pfedmétu této smlouvy je tvofena souctem cen za splnéni a
vykonani veskerych dil¢ich ¢asti a soucasti pfedmétu plnéni této smlouvy, a to zejména
ceny za zhotoveni dila, provedeni stavebnich praci, c¢innosti, dodavek a sluzeb
souvisejicich se zhotovenim stavby, cen za zpracovani dodavatelské, vyrobni a dilenské
dokumentace, cen za zhotoveni geodetického zaméfeni stavby, cen za zhotoveni
dokumentace skute¢ného provedeni stavby dle této smlouvy (ti. DSPS) a odmény za
poskytnuti potfebné soucinnosti TDS pfi obstarani zalezitosti spocivajici v zajisténi
prislusnych rozhodnuti a kolaudacnich souhlast s uzivanim stavby. V cené jsou zahrnuty
vsechny pfipadné spravni ¢i jiné poplatky.

8.6. Celkova cena za splnéni pfedmétu této smlouvy obsahuje a zahrnuje dale i veskeré

ndklady, rizika a financni vlivy (napf. inflace) nezbytné k fadnému a vcéasnému splnéni
predmétu této smlouvy a zaroven i pfiméreny zisk zhotovitele.
Tato celkova cena za spInéni pfedmétu této smlouvy byla stanovena v souladu se znénim
zakona €. 526/1990 Sb., o cendch, ve znéni pozdéjsich predpisti, a déle jsou v ni zahrnuty a
obsahuje i pfedpokladané naklady vzniklé vyvojem cen, a to aZ do terminu dokondeni a
predani a prevzeti pInéni pfedmétu smlouvy.

8.7.  Celkova cena za splnéni pfedmétu této smlouvy obsahuje mimo vlastni provedeni
stavenich praci, ¢innosti a vykont a dale dodavek a sluzeb souvisejicich se zhotovenim
stavby zejména také:

8.7.1. zabezpeleni bezpecnosti a hygieny prace;
8.7.2. naklady na vybudovani, udrzovani a odstranéni zafizeni stavenisté;
8.7.3. opatfeni k ochrané zZivotniho prostredi;

8.7.4. naklady na dopravu, skladky, zafizeni stavenisté, jakoz i vSechny dalsi rezijni nédklady
zhotovitele, vcetné potfebnych odbértt médii;

rwr

8.7.5. prislusné pojisténi dila (stavby) a osob v pozadovanych vysich dle této smlouvy;

8.7.6. organizalni a koordinacni ¢innost nezbytnou k fadnému a véasnému splnéni predmétu
této smlouvy;

8.7.7.  naklady spojené se zkuSebnim provozem fadné dokonceného dila (stavby) véetné vsech
soucasti, technologii, zafizeni, instalovanych vyrobku atd.;

8.7.8. naklady na komplexni zaskoleni obsluhy.

8.8. Jednotkové poloZkové ceny uvedené v polozkovém rozpoctu dila dle Piilohy €. 2 této
smlouvy jsou ceny nejvyssi mozné po celou dobu vystavby, az do terminu dokonéent dila
(stavby) vietné vSech souvisejicich pInéni a pfedani a prevzeti plnéni predmétu této
smlouvy objednateli. Jednotkové polozkové ceny uvedené v polozkovém rozpoctu dila
dle Prilohy ¢. 2 této smlouvy slouzi zaroven k prokazovani finan¢niho objemu skuteéné
provedenych praci za piislusné obdobi (jako podklad pro fakturaci) a déle pro ocenéni
pfipadnych vicepraci ¢i ménénépraci praci rozsifujicich rozsah (dila) stavby & dalsich
soucasti oproti rozsahu dila (stavby) ¢i dalsich soucasti podle této smlouvy. Zhotovitel
nema pravo domahat se zvySeni sjednanych jednotkovych polozkovych cen polozkového
rozpoctu dila dle Ptilohy ¢. 2 této smlouvy z divodi chyb nebo nedostatkii v téchto
polozkovych cendch uvedenych v ocenéném vykazu vymér, a to i v pfipadé, Ze jsou tyto
chyby dusledkem nepfesného nebo netipIného ocenéni soupisu praci, dodavek a sluzeb
zhotovitelem dle predané projektové dokumentace.
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8.9.1.

8.9.2.

8.9.3.

8.9.4.

89.5.

8.10.

8.10.1.

8.10.2.

Verejna zakazka:
»Vystavba viceucelového hfisté 20x36m Srnojedy”

Podminky pro zménu celkové ceny za splnéni pfedmétu této smlouvy a piipadné i
dil¢ich polozkovych cen dle polozkového rozpoctu dila jsou sjednany nasledovné:

Pokud se objednatel se zhotovitelem za dale sjednanych podminek dohodnou na
provedeni i jinych praci nebo dodavek nez téch, které byly obsahem projektové
dokumentace a polozkového rozpoctu dila, tj. soupisu praci, dodavek a sluzeb, nebo se
objednatel se zhotovitelem za dale sjednanych podminek dohodnou na vylouéeni nékteré
prace nebo dodavky z pfedmétu pInéni, a to dale za podminek sjednanych niZe pro tzv.
viceprace ¢i pfipadné ménéprace.

Pokud objednatel za dale sjednanych podminek pozaduje vypustit nékteré prace ci
dodavky z pfedmétu plnéni, a to dale za podminek sjednanych niZe pro tzv. ménéprace.

Pokud se objednatel se zhotovitelem dohodnou na jiné kvalité nebo druhu dodavek
spojenych se zhotovenim stavby dle této smlouvy nez té, ktera vyplyva z této smlouvy, a
to dale za podminek sjednanych nize pro tzv. viceprace ¢&i pfipadné ménéprace.
Pokud po uzavfeni smlouvy a pfed terminem pfedani a prevzeti plnéni pfedmétu
smlouvy dojde ke zméné sazeb DPH, a to za podminek uvedenych shora v tomto ¢lanku.
Veskeré zmény dila tykajici se rozsahu, mnoZstvi a ceny stavebnich praci, vykonti a
souvisejicich dodavek a sluzeb dle této smlouvy budou vzdy uplatnény za soucasného
naplnéni a dodrzeni pfisluSnych ustanoveni zadkona upravujiciho zadévani vefejnych
zakazek (zejména pak s ohledem na dodrzeni ustanoveni o zménach zavazku ze smlouvy
na vefejnou zakazku ve smyslu ustanoveni § 222 zakona ¢ 134/2016 sb., o zadavani
vetejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpis).

Cenu dila, tj. celkovou cenu i dil¢i polozkové ceny dle polozkového rozpoétu dila, lze

dale ménit pouze z nasledujicich duvodii:

Viceprace, kterymi se rozumi:

a) Prace, cinnosti, vykony, které nebylo mozné na pocatku predvidat, ale které jsou pro
zhotoveni dila (stavby) nezbytné (tj. nepfedvidané viceprice), pticemz skutecnost
vyskytu nepfedvidanych vicepraci je zhotovitel povinen pisemné oznamit objednateli;
nebo

b) Prdce, ¢innosti a vykony nepredpokladané v projektové dokumentaci & polozkovém
rozpoctu dila, jejichz potfeba vznikla u objednatele v prubéhu realizace dila (stavby)
(tj. vyzadané viceprace), pricemz potfebu vyzadanych vicepraci musi objednatel
oznamit zhotoviteli.

(spolecné dale jako , viceprace”)

Ménéprace, kterymi se rozumi:

a) Prace, cinnosti a vykony plivodné predpokladané v projektové dokumentaci a
polozkovém rozpoctu, jejichz potfeba se v priibéhu plnéni dila (stavby) ukazala jako
nadbytecna, neefektivni ¢i nehospodarnd a doslo k jejich vylouceni z predmétu pInéni
(tj. vyloucené ménéprace), pficemz skutecnost vyskytu vyloucenych ménépraci je
zhotovitel povinen pisemné oznamit objednateli; nebo

b) Prace, cinnosti, vykony ptvodné predpokladané v projektové dokumentaci a
polozkovém rozpoctu, u nichZ objednatel vyslovné pozaduje jejich vyjmuti z pfedmétu
dila (stavby) (tj. vyzadané ménéprace), pfi¢emz potfebu vyzadanych ménépraci je
objednatel povinen pisemné oznamit zhotoviteli.
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(spolecné dale jako ,,ménéprace”)
Podminky pro stanoveni a urCeni ceny vicepraci a ménépraci jsou sjedniny
nasledovné:

Na zakladé pisemného soupisu vicepraci ¢i ménépraci oceni zhotovitel jednotkové ceny
takovych vicepraci ¢i ménépraci podle ocenéného vykazu vymér - polozkového rozpoctu
dila, ktery tvofi Pfilohu ¢. 2 této smlouvy.

V pripadé, Ze poZzadované polozky vicepraci ¢i ménépraci v polozkovém rozpoctu
uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvnich stran a nedojde-li
k takove dohodé¢, pak podle cen stavebnich praci a souvisejicich pInéni doporucenych
spolecnosti URS Praha, a.s. pro to obdobi, ve kterém maji byt viceprace realizovany.

Zpusob vypoctu ceny vicepraci ¢i ménépraci provede zhotovitel vsouladu s vyse
uvedenym, a to vynasobenim polozkovych cen a mnoZstvi potiebnych mérnych jednotek
praci oznacenych jako viceprace ¢i ménéprace. K této cené vicepraci ¢i ménépraci bude
pfipoctena odpovidajici DPH v souladu s ustanovenim pfislusnych zakontl.

Veskere pozadavky na vicepréace ¢i ménéprace mohou byt vzneseny a veskeré provedené
viceprace ¢i ménéprace musi byt sjednany s odpovédnym pracovnikem objednatele, a to
pisemné zapisem ve stavebnim deniku, ktery bude podepsan zastupci obou smluvnich
stran.

V pfipadé sporu smluvnich stran o oprédvnénosti pozadavku na pottebu vicepraci,
ocenéni vicepraci, oprdvnénosti pozadavku na potfebu ménépraci ¢i rozsah snizeni
siednanych cen o ménéprace, pfipadné spory o vznik naroku na snizeni/zvyseni
sjednanych cen o viceprace ¢i ménéprace pozada objednatel o posudek soudniho znalce
z prislusneho oboru. Prislusny soudni znalec bude vybran na zakladé dohody smluvnich
stran. Pokud se smluvni strany nedohodnou, tak soudni znalec bude vybran
objednatelem a obé smluvni strany se zavazuji zadvéry takto ustaveného znalce
akceptovat. Naklady na thradu vydaji spojenych s posudkem vybraného znalce nese
kazda smluvni strana ve vysi 50%.

V pfipadé, Ze bude mozné provést stavebni prace, dodavky, montaZe & jiné souvisejici
sluzby vedouci ke zméné ceny za zhotoveni dila (stavby) ¢i jeho soucasti az na zakladé
nove upravy smluvnich vztahli mezi zhotovitelem a objednatelem dle pfislusnych
ustanoveni zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakdzek, ve znéni pozdéjsich
predpist, potom bude moZné uzavfit pfislusny pisemny dodatek k této smlouvé na
provedeni takovych zmén dila (stavby) ¢i jeho soucasti az po fadném ukonéeni
piislusného zpuisobu zadani v souladu se zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist.

Pokud dojde ke zméné ceny za zhotoveni dila (stavby) & jeho souasti dle tohoto ¢lanku
této smlouvy, je zhotovitel povinen na zadost objednatele pfipravit podklad pro technicky
list zmény (zménovy list) sestavajici z nasledujicich ¢asti:

schvaleni (odsouhlaseni) zmény rozsahu a ceny dila (stavby) ¢i jeho soucasti
objednatelem a TDS;

ocenény polozkovy rozpocet téchto zmén rozsahu a ceny dila (stavby) & jeho soucasti;
casovy dopad na terminy plnéni pfedmétu této smlouvy (dopady na casovy
harmonogram plnéni);
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zdtvodnéni zmén rozsahu a ceny dila (stavby) ¢i jeho soucasti;

vykresova dokumentace vztazena k provedené a smluvnimi stranami odsouhlasené
zméné ceny za zhotoveni dila (stavby) ¢ jeho soucasti véetné oznaceni revize, a to
v pfipadé bude-li nezbytné v dusledku zmény ceny za hotoveni dila (stavby) ¢i jeho
soucasti zachytit zmény vykresové dokumentace obsazené v projektové dokumentaci.

O zméné rozsahu dila (stavby) a zméné sjednané ceny za zhotoveni dila (stavby) dle
tohoto ¢lanku této smlouvy a novém rozsahu dila (stavby) a nové cené dila (stavby) &i
jeho casti se obé strany zavazuji uzavfit pisemny dodatek k této smlouvé.

Zvysené naklady a zvySenou cenu dila (stavby) lze cerpat ze strany zhotovitele aZ po
jejich odsouhlaseni v dodatku k této smlouvé. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé
zmeény ceny dila (stavby) ¢i dalSich soucasti v dusledku zmény sazby DPH neni nutno k
této smlouvé uzavirat pisemny dodatek.

Clanek IX.
Platebni podminky

Zalohy na platby za cenu dila (stavby) nejsou sjednany a nebudou ze strany objednatele
poskytovany.

Cena dila bude hrazena na zakladé faktur, které budou mit nalezitosti dariového dokladu
dle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich piedpisti a
nalezitosti stanovené dalSimi obecné zavaznymi pravnimi predpisy (dale jen ,faktura”), a
to na zékladé:

dil¢ich faktur - tyto faktury budou vystavovany zhotovitelem 1x mésiéné v pribéhu
zhotovovani dila dle této smlouvy, a to za nize uvedenych podminek tohoto ¢lanku,
pficemz datem zdanitelného plnéni je vzdy posledni den pfislusného kalendainiho
mésice. (dale jen , diléi faktury”).

konéené faktury - tato faktura bude vystavena zhotovitelem po fadném dokonéeni dila a
jeho predani a prevzeti ze strany objednatele na zakladé pisemného piedavaciho
protokoluy, a to za nize uvedenych podminek tohoto ¢lanku. (déale jen , koneéna faktura”)

Podkladem pro hrazeni ceny dila za zhotoveni dila ¢i jeho ¢asti podle této smlouvy na
zakladé dilcich faktur vystavovanych zhotovitelem je soupis skutecné provedenych praci
v pfedmetném kalendafnim meésici (dale jen ,Soupis mési¢nich praci”), ktery bude
nasledné nedilnou soucasti kazdeé dilci faktury a bez néj neni faktura tplna.

Soupis mésicnich praci bude fadné vyhotoven pfi splnéni nasledujicich podminek:
Zhotovitel piedlozi objednateli a TDS vzdy do 5 pracovnich dnt od konce pfedmétného
kalendafniho mésice Soupis mésicnich praci ocenény v souladu se zptisobem sjednanym
v této smlouve, tj. dle jednotkovych polozkovych cen uvedenych v polozkovém rozpoctu
dila dle Prilohy ¢. 2 této smlouvy.

Objednatel ¢i TDS je povinen se k tomuto Soupisu mésicnich praci vyjadfit nejpozdéji do
5 pracovnich dnt ode dne jeho obdrzeni. V ptipadé nesouhlasu s fakturaci nékterych
polozek v Soupisu mésicnich praci vyjadti objednatel ¢i TDS ve shora uvedené lhiité tento
svij nesouhlas a smluvni strany se zavazuji vyvolat jednani o takto rozporovanych
polozkach Soupisu mési¢nich praci.
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V piipadé, Ze se objednatel ¢i TDS v dané lhité nevyjadii k polozkam Soupisu mésiénich
praci, ma se za to, Ze s predlozenym Soupisem mési¢nich praci souhlasi.

Pokud se na dile vyskytnou viceprace, ménéprace ¢i jiné zmény ceny dila bude jejich cena
na faktufe uvedena samostatné a faktura musi obsahovat i odkaz na dokument, kterym
byly viceprace, ménéprace ¢i jiné zmény ceny dila sjednany a odsouhlaseny, tj. zejména
dodatek smlouvy se sjednanou cenou za viceprace.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, dodavky a sluzby, u
kterych nedoslo k rozporu.

Po odsouhlaseni Soupisu mésicnich praci a potvrzeni tohoto soupisu ze strany
objednatele ¢i TDS vystavi zhotovitel dil¢i fakturu nejpozdéji do 15. dne mésice
nasledujiciho po terminu zdanitelného pInéni fakturovanych praci.

Dil¢i faktury vystavované zhotovitelem budou, kromé naleZitosti stanovenych platnymi a
ucinnymi pravnimi pfedpisy pro danovy doklad, obsahovat zejména tyto udaje:

oznaceni , faktura” a jeji Cislo;

identifikacni tidaje objednatele;

identifikacni tidaje zhotovitele;

nazev (oznaceni) dila (projektu) vcetné uvedeni registraéniho &isla projektu, a to
v pripadé, kdy je dilo (projekt) spolufinancovano z dotacnich prostiedki;

Castku kuhradé vyplyvajici ze Soupisu skutetné provedenych praci v daném
kalendarnim mésici odsouhlasenym a potvrzenym ze strany objednatele ¢i TDS;
bankovni spojeni pro zaplaceni faktury (¢islo uctu zhotovitele, variabilni symbol);

den vystaveni faktury, datum zdanitelného plnéni a Ihiita splatnosti faktury;

oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila;

prilohou faktury bude potvrzeny a odsouhlaseny Soupis mési¢nich praci;

pfipadné vyuctovani vicepraci, ménépraci ¢i jinych zmén ceny dila dle této smlouvy;

Podkladem pro konecné uhrazeni ceny dila podle této smlouvy na zékladé kone¢né
faktury vystavené zhotovitelem je protokol o predani a pfevzeti fddné dokonceného dila
dle teto smlouvy, ktery bude nasledné nedilnou soucasti konecné faktury, a ktery bude
vyhotoven v souladu s ustanovenimi této smlouvy. Kone¢na faktura bude zhotovitelem
vystavena po protokolarnim pfedani a prevzeti dila objednavatelem bez vad a nedodélk
branicich uzivani dila, a v pfipadé, kdy budou v ramci prejimaciho Fizeni zjistény vady a
nedodélky branici uzivani dila, pak az po odstranéni vad a nedodélkti uvedenych
v protokole o pfedani a prevzeti dila.

Konecna faktura vystavena zhotovitelem bude, kromé nalezitosti stanovenych platnymi a
ucinnymi pravnimi predpisy pro dariovy doklad, obsahovat zejména tyto udaje:

oznaleni , konecna faktura” a jeji ¢islo;

identifika¢ni udaje objednatele;

identifika¢ni udaje zhotovitele;

nazev (oznaceni) dila (projektu) vcetné uvedeni registra¢niho ¢isla projektu, a to
v pfipadé, kdy je dilo (projekt) spolufinancovano z dotacnich prostfedk;
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castku zbyvajici k tthradé (po odecteni ¢astek uhrazenych v ramci pritbézné fakturace na
zakladé dil¢ich faktur vystavovanych v pritbéhu realizace dila dle této smlouvy).

udaj o celkové sjednané cené piedmétného dila dle této smlouvy;

soupis vsech predchozich uhrazeny dilc¢ich faktur dle této smlouvy;

bankovni spojeni pro zaplaceni faktury (¢islo u¢tu zhotovitele, variabilni symbol);
den vystaveni faktury, datum zdanitelného pInéni a lhita splatnosti faktury;

oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila;

2w

ptilohou konecné faktury bude povinné protokol o predani a prevzeti fadné dokonceného
dila dle této smlouvy, a to bez vad a nedodélki branicich uzivani dila (pfipadné téz

rv

protokol(y) potvrzujici fadné odstranéni vad a nedodélkti z prejimaciho fizent).

Lhuta splatnosti jednotlivych faktur je s ohledem na povahu zavazku dohodou stanovena
na 30 kalendafnich dnii ode dne jejich doruceni objednateli. Povinnost zaplatit cenu za
dilo je spInéna dnem odepsani pfislusné ¢astky z uctu objednatele.

Objednatel je opravnén vadnou fakturu pred uplynutim lhity splatnosti vratit druhé
smluvni strané bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto pfipadech:

nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou soucast dle prfislusnych pravnich
piedpist nebo dohodnutou nalezitost dle této smlouvy nebo bude-li chybné vyiétovana
cena za dilo ¢i jeho ¢ast,

budou-li vyuctovany prace, které nebyly provedeny ¢i nebyly potvrzeny opravnénym
zastupcem objednatele,

Ve vracené faktufe objednatel vyznac¢i duvod vraceni. Zhotovitel provede opravu
vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, pfestava bézet
puvodni lhita splatnosti. Cela lhiuta splatnosti bézi opét ode dne doruceni nové
vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doruéit objednateli opravenou
fakturu do 5 pracovnich dnti po obdrzeni objednatelem vracené vadné faktury.
Objednatel je opravnén pozastavit financovani v piipadé, Zze zhotovitel bezdiivodné
prerusi prace nebo prace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, smlouvou
nebo pokyny objednatele.

Clanek X.
Stavenisté
Piedani stavenisté zhotoviteli

v

Neni-li v této smlouvé sjednano jinak, oznacuji se pojmem ,staveni§té” vSechny &asti
prostoru stavenisté v pribéhu zhotovovani stavby dle této smlouvy. Obvod stavenisté je
vymezen projektovou dokumentaci, kterd tvori Prilohu €. 1 této smlouvy. Zhotovitel bere
na védomi a souhlasi s tim, Ze pokud bude pro provadéni dila potfebovat prostor vétsi,
zajisti si jej na vlastni naklady a vlastnim jménem.

O predani a pfevzeti stavenisté bude proveden pisemny zapis podepsany obéma
stranami. Zhotovitel je povinen pfi uzivani stavenisté dodrzovat veskeré pravni piedpisy,
zajistit zameéreni a urceni zakladnich geodetickych vytycovacich prvki stavby.

Zhotovitel je povinen seznamit se po prevzeti prostoru stavenisté s rozmisténim a trasou
stavajicich  inZenyrskych siti na stavenisti a pfilehlych pozemcich dotéenych
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zhotovovanim stavby dle této smlouvy, nejlépe jejich vytycenim a tyto bud’ vhodnym
zpusobem preloZit, nebo chranit tak, aby v pribéhu zhotovovani stavby nedoslo k jejich
poskozeni.

Zhotovitel je povinen dodrzovat vsechny podminky spravcti nebo vlastniki siti a nese
veskere dusledky a skody vzniklé jejich nedodrzenim.

10.1.4.  Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli protokolarné staveniité véetné urceni
pripojnych (odbérnych) mist pro odbér elektrické energie a vody (dale jen ,energie”).
Zhotovitel bude tyto energie odebirat na své naklady, tzn. je povinen osadit podruzna
méridla a skutetné odebrané mnozstvi bude zhotoviteli prefakturovano objednatelem
vcenach dle poskytovatele energii, nebude-li smluvnimi stranami sjednéno jinak.
Zhotovitel se zavazuje k Ghradé takto spotfebovanych nakladt na energie cerpanych az
do dne protokolarniho predani a pfevzeti dila bez vad a nedodélki. Jako soucast zafizeni
stavenisté zajisti zhotovitel rozvod meédii potfebnych ke zhotoveni stavby a jejich
pfipojeni na odbérna mista.

10.2.  Zfizeni a uzivani staveniste:

10.2.1.  Zhotovitel se zavazuje vybudovat zafizeni stavenist¢ a neprodlené informovat

objednatele a TDS a na Zadost objednatele ¢i TDS predat situacni nakres stavenisté.

10.2.2. Zhotovitel zabezpecuje zafizeni stavenisté vsouladu sucelem této smlouvy, svymi
potfebami, projektovou dokumentaci pfedanou objednatelem a pozadavky objednatele, a
to na vlastni naklady.

10.2.3.  Zhotovitel je dale povinen zajistit v ramci zafizeni stavenisté podminky pro vykon funkce
autorského dozoru projektanta, TDS a také koordinatora BOZP, a to v pfiméfeném
rozsahu.

10.24.  Zhotovitel je povinen pfevzaty prostor stavenisté po celou dobu zabezpecit tak, aby byl
zcela zamezen pfistup neopravnénych osob z a do prostor stavenisté. Zptisob zabezpecenti
stavenisté je zhotovitel povinen pfedem projednat s objednatelem a TDS zohlednit jejich
pozadavky a pfipominky.

10.25.  Provozni, socialni a pfipadné i vyrobni zafizeni staveni$té v nezbytném rozsahu
zabezpecuje zhotovitel. Naklady na zafizeni staveniste, oploceni, zabezpeceni, ochranu a
ostrahu, vybudovani, zprovoznéni, udrzbu, likvidaci a vyklizeni stavenisté a zafizeni
staveniste jsou zahrnuty ve sjednané cené za dilo.

10.2.6.  Zhotovitel je povinen uzivat stavenisté pouze pro ucely souvisejici s provadénim
stavebnich praci ke zhotoveni dila dle této smlouvy a pfi uzivani stavenisté je povinen
dodrzovat veskeré pravni predpisy upravujici jeho uzivani.

10.2.7.  Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze staveni$té zajistuje zhotovitel a
je povinen dbat na to, aby nedochazelo k podmaceni ¢i jakémukoli jinému omezeni
funkénosti stavenisté nebo okolnich ploch. Pokud ktéto ¢innosti vyuzije vefejnych
odpadnich siti, je povinen tuto skutecnost projednat s vlastnikem ¢i provozovatelem
téchto siti.

10.2.8.  Zhotovitel se zavazuje udrzovat na prevzatém stavenisti a v jeho okoli poradek a Cistotu a
je povinen prubézné na svij naklad ze stavenisté odstranovat vSechny druhy odpadi,
stavebni suti a nepotfebny material. Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpetit, aby odpad

h MINISTERSTVO
ﬁ u..hi _uxO__c:m._.Z_.

ROzvVOJ CR

(S0]
(8]



10.2.9.

10.2.10.

10.2.11.

10.3.
10.3.1.

10.3.2.

10.3.3.

11.1..
11.1.1.

11.1.2,

11.1.3.

Verejna zakazka:
»Vystavba viceucelového hfisté 20x36m Srnojedy”

vznikly zjeho Cinnosti nebo stavebni material nebyl v rozporu spravnimi piedpisy
umistovan mimo staveniste.

Zhotovitel je povinen zajistit bezpecny vstup a vjezd na staveni$té a stejné tak i vystup a
vyjezd. Za provoz na stavenisti odpovida zhotovitel. Veskera potiebna povoleni nutna
k uZivani vefejnych ploch a vefejnych komunikaci, pfipadné k pracim na téchto plochach
a komunikacich zajistuje zhotovitel a nese veskeré piipadné naklady s tim spojené.
Jestlize v souvislosti s provozem staveni$té nebo provadénim stavby bude tfeba umistit
nebo pfemistit dopravni znacky podle pravnich predpisti upravujicich provoz
na pozemnich komunikacich, obstard tyto prace zhotovitel, a to na vlastni naklad.
Zhotovitel dale zodpovida i za umistovani, pfemistovani a udrzovani dopravnich znacek
v souvislosti s prubéhem provadéni praci na zhotovovani stavby. Jakékoliv pokuty
¢i ndhrady Skod vzniklych v této souvislosti jdou plné k tizi zhotovitele.

Zhotovitel odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi viech osob v prostoru stavenisté i v
jeho okoli, za bezpecny pfistup na stavbu, za dodrzovani veskerych bezpecnostnich,
hygienickych a pozarnich pfedpisti véetné prostoru zafizeni stavenisté a za bezpecnost
provozu v celém prostoru stavenisté. Zhotovitel je povinen zabezpecit stavenisté
dostatenym mnoZstvim a druhem hasicich prostredki.

Vyklizeni stavenisté:

Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit staveni$té ve sjednaném
terminu ode dne predani a pfevzeti fadné dokonceného dila bez jakychkoliv vad a
nedodélkli (tj. po odstranéni i pfipadnych vad a nedodélkl zjisténych pfi piejimacim
fizeni).

Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je objednatel oprdvnén
zabezpecit vyklizeni stavenisté sam ¢i prostfednictvim tieti osoby, kdy naklady s tim
spojené se zavazuje objednateli zaplatit zhotovitel. Takto vynaloZené naklady objednatele
se zhotovitel zavazuje uhradit nejpozdéji do 14 dnt od dne doruceni pfislusného
vyuctovani vsech naklad s tim spojenych zhotoviteli.

Zhotovitel vyhotovi zapis o vyklizeni stavenisté, ktery podepiSe TDS a zastupci obou
smluvnich stran, s vyjimkou ptipadu, kdy zhotovitel stavenisté dobrovolné nevyklidi a
objednatel bude nucen vyuzit postupu dle predchoziho odstavce.

Clanek XI.
Stavebni denik

Povinnost vést stavebni denik:

Zhotovitel je povinen vést ode dne predani a pfevzeti prostoru budouciho stavenisté
stavebni denik v souladu s ustanovenim § 157 zakona & 183/2006 Sb., o Gzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni provédécich piedpisii a v souladu

Vv

s vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpist.

Stavebni denik musi byt v pracovni dny v dobé od 7:00 do 17:00 hod. pfistupny
opravnénym osobdm objednatele, TDS a pfipadné jinym osobam opravnénym do
stavebnich denikl zapisovat (napf. autorsky dozor, koordinator BOZP apod.).

Zapisy do stavebniho deniku se zhotovitel zavazuje provadét v originale a dvou kopiich.
Originaly zapist je zhotovitel povinen pfedat objednateli, jakmile dojde k zaniku jeho
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povinnosti vést stavebni denik, tj. jakmile dojde k naplnéni podminek ukonéeni
povinnosti k vedeni stavebniho deniku dle nize uvedeného v tomto ¢lanku této smlouvy.
V pripadé, Ze zhotovitel nesplni svou povinnost predat objednateli stavebni denik v
originalnim znéni, bude toto povazovano za podstatné poruseni této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje pfedavat prvni kopii zapisti do stavebniho deniku vzdy osobé
vykonavajici funkci TDS pro objednatele a druhou kopii uchovavat pro své potieby.
Kopie zapist do stavebniho deniku urcenych pro TDS objednatele je zhotovitel povinen
predavat pravidelné nejméné vsak pfi kontrolnich dnech ¢i na zddost objednatele nebo
TDS.

Povinnost zhotovitele vést stavebni denik kon¢i az fadnym dokoncenim dila ze strany
zhotovitele a jeho pfedanim objednateli, tj. protokolarnim piedanim dila objednateli bez
vad a nedodélka, pFipadné po odstranéni veskerych vad a nedodélkit zjisténych pri
prejimacim fizeni, a déle vydanim kolaudac¢niho souhlasu k tomu pfislugnym spravnim
organem,.

Objednatel bere na védomi, Ze ma povinnost uchovavat stavebni denik po dobu nejméné
10 let ode dne vydani kolauda¢niho souhlasu.

Zpusob vedeni a zapisu do stavebniho deniku:

Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel formou dennich zaznamu. Veskeré
okolnosti rozhodné pro zhotoveni stavby musi byt ve stavebnim deniku zapsany
zhotovitelem v ten den, v némz nastaly.

TDS objednatele je opravnén se vidy vyjadfovat k zapisim ve stavebnim deniku
ucinénych zhotovitelem. V pfipadé souhlasu se znénim zapisu pripoji k tomuto zapisu
svuj podpis a v ptipadé nesouhlasu uvede vyslovné veskeré své pripominky. K zapistim
do stavebniho deniku je za obdobnych podminek opravnén se vyjadrovat téz objednatel.
V ptipad¢, Ze objednatel ¢i TDS objednatele uvedou k zapisim do stavebniho deniku své
pfipominky, je zhotovitel povinen veskeré tyto pfipominky vzit na védomi a postupovat
pii vedeni stavebniho deniku v souladu s témito pfipominkami. V piipadé, Ze jsou
ptislusné pripominky objednatele ¢i TDS objednatele nedtvodné, je zhotovitel povinen na
tuto skutecnost objednatele ¢i TDS objednatele upozornit a uvést v ¢em spatiuje jejich
nedtvodnost.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem do stavebniho deniku, ktery ucinil objednatel ¢i TDS,
musi k tomuto zapisu pfipojit své pisemné stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnti
ode dne, kdy byl tento zapis do stavebnich denikt proveden. V pfipadé, Ze zhotovitel
neuvede své pisemné stanovisko k zapisu do stavebniho deniku ve lhuté urcené
predchozi vétou tohoto odstavce, ztraci moznost jakkoliv rozporovat provedeni a
opravnénost tohoto zapisu.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zapisem do stavebniho (montazniho) deniku ke
kontrole praci, které maji byt zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to min. 3 pracovni
dny predem. Zapisy o kontrole praci a konstrukci zakrytych budou soucasti pfedavaciho
protokolu. V pfipadé nesplnéni této povinnosti zhotovitele, ma objednatel pravo
pozadovat dodatecné odkryti nebo zpfistupnéni dotcenych konstrukei, pfi¢emz veskeré
naklady s tim spojené nese zhotovitel a je povinen je uhradit.
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Do stavebniho deniku jsou oprdvnéni zapisovat mimo vySe uvedenych osob téz
koordinator BOZP a osoby vykonavajici kontrolni prohlidky stavby.

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, ze pisemné dodatky k této smlouvé nelze ¢init
formou zapisu ve stavebnim deniku a Ze tyto zapisy nikterak nenahrazuji smluvni
ujednani obsazené v této smlouvé. V priipadé, e dodatky budou uéinény formou
takového zapisu do stavebniho deniku, pak plati, Ze nemaji viibec zadné pravni ucinky a

v

k takovym dodatkiim se nepfihlizi.

Clanek XII.
Kontrola dila a dal$i podminky pInéni pfedmétu smlouvy

Kontrola dila (provadéni praci):

Objednatel je opravnén provadét pribéznou kontrolu dila prostfednictvim svych
povérenych pracovnikii, zejména pak osoby zastupujici objednatele, TDS, pfipadné téz
prostfednictvim autorského dozoru a koordinatora BOZP.

Zjisti-li objednatel, Ze =zhotovitel provadi dilo vrozporu se svymi povinnostmi
vyplyvajicimi z této smlouvy nebo obecné zavaznych pravnich predpisii, je objednatel
opravnén doZadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim
a dilo provadél radnym zpusobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfiméfené [hiité
poskytnuté objednatelem zapisem ve stavebnim deniku, jednd se o poruseni této
smlouvy, které opravniuje objednatele k odstoupeni od této smlouvy.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavatelt
majici piislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovniki je zhotovitel na pozadani
objednatele povinen predloZit bez zbytecného odkladu.

Pro stavbu mohou byt pouZzity jen takové vyrobky, technologie a konstrukce, jejichz

v

vlastnosti z hlediska zpusobilosti stavby pro navrzeny ucel zarucuji dle vyhlasky &
268/2009 Sb. o technickych poZzadavcich na stavby, ve znéni pozdéjsich predpist, ze
stavba pri spravném provedeni a bézné adrzbé po dobu predpokladané existence spliiuje
pozadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, pozarni bezpecnost, ochranu zdravi,
zdravych Zivotnich podminek a Zzivotniho prostfedi, bezpecnost pii uZzivani, ochranu
proti hluku a na usporu energie a ochranu tepla.

Zhotovitel dolozi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vSak v terminu predani a prevzeti
dila soubor certifikatli, atestli, dokladii o shodé vyrobkt, doklady o provedenych
zkouskach, revizni zpravy, dokumentaci skute¢ného provedeni dila, geodetické zaméteni
stavby Ci jinych priivodnich dokladii rozhodujicich materialt uzitych k vybudovani dila.

Pro ucely kontroly v pribéhu provadéni dila organizuje objednatel kontrolni dny
v terminech nezbytnych pro fadné provadéni kontroly, nejméné vsak 1x za 14 dni, a to
v terminech dle dohody mezi objednatelem, zhotovitelem a TDS ¢i dale také na zakladé
Zadosti objednatele dorucené zhotoviteli minimalné 3 pracovni dny pied vyzadanym
dnem kontroly realizace dila. Zastupci zhotovitele jsou povinni se zudastiiovat
kontrolnich dnii, a to pravidelnych kontrolnich dnti, na kterych se smluvni strany
dohodnou i objednatelem vyzadanych a oznamenych kontrolnich dnti. Zhotovitel ma
pravo pfizvat na kontrolni den své poddodavatele. Objednatel ¢i jim povéfené osoby
potizuji z kontrolniho dne zapis o jednani do stavebniho deniku vedeného zhotovitelem.
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Pouzité materialy a vyrobky:

Veskeré materidly pouZité na stavbé musi vyhovovat piislusnym CSN, ptipadneé
odpovidajicim evropskym normdm (EN) a musi byt vybaveny patfi¢nymi atesty,
platnymi v CR.

Jakost doddvanych materialic a konstrukci bude ze strany zhotovitele dokladovéna
predepsanym zptsobem pfi prohlidkach a pfi pfedani a pfevzeti pfedmétu plnéni nebo
jeho casti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pti zhotovovani stavby nepouzije materialy, o kterych je v dobé
jejich mozného uziti znamo, Ze jejich uZiti je v rozporu s pravnimi a technickymi normami
nebo obecné znamymi poznatky voblasti vlivii stavebnich materidli na lidsky
organismus. Porusi-li zhotovitel povinnost dle pfedchozi véty, je povinen na pisemné
vyzvani objednatele provést okamzité napravu a nést veskeré néklady s tim spojené.

Stejné tak se zhotovitel zavazuje, Ze ke zhotovovani stavby nepouzije materiély, které
nemaji pozadovanou certifikaci, je-li tato pro jejich pouZiti nezbytna podle pfislusnych
pravnich predpist. Porusi-li zhotovitel povinnost dle pfedchozi véty, je povinen na
pisemné vyzvani objednatele provést okamzité napravu a nést veskeré naklady s tim
spojené.

Dodrzovani BOZP a hygieny prace:

Zhotovitel je povinen dodrzovat na stavenisti veskera bezpecnostni a hygienicka opatieni
a pozarni ochranu stavenisté i provadéného dila, a to v rozsahu a zptisobem stanovenym
prislusnymi pfedpisy. Zhotovitel v pIné mife zodpovida za bezpe¢nost a ochranu zdravi
vsech osob, které se s jeho védomim zdrZuji na stavenisti a je povinen zabezpecit i veskera
bezpecnostni opatfeni na ochranu osob a majetku mimo prostor stavenisté, jsou-li dotéeny
provadénim praci na dile (zejména vefejna prostranstvi nebo komunikace ponechana
v uzivani vefejnosti jako napf. podchody s lesenim).

Zhotovitel je povinen provést pro vSechny své zaméstnance pracujici na zhotoveni stavby
pred pfedanim a prevzetim stavenisté vstupni skoleni o bezpe¢nosti a ochrané zdravi pfi
praci a o poZarni ochrané. Zhotovitel je rovnéz povinen prubézné znalosti svych
zameéstnancli o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a o pozarni ochrané obnovovat
a kontrolovat.

Zhotovitel je povinen zabezpecit pfed zapocetim poddodavek ke zhotoveni stavby
provedeni vstupniho skoleni o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a o pozami ochrané
i u svych poddodavatelli podilejicich se na provadéni stavebnich praci ke zhotoveni
stavby dle této smlouvy.

Zhotovitel v pIné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi viech osob, které se
zdrzuji v prostoru stavenisté a je povinen zabezpecit jejich vybaveni ochrannymi
pracovnimi pomuckami a ochrannymi pomiickami na ochranu osob pfed riziky
vyplyvajicimi z provozu.

Zhotovitel je povinen provadét v pribéhu zhotovovani stavby vlastni dozor a soustavnou
kontrolu nad bezpecnosti prace a pozarni ochranou na stavenisti a také je povinen
pravidelné kontrolovat stav objektii sousedicich se stavenistém.

Dojde-li k jakémukoliv trazu pfi zhotovovani stavby nebo pfi ¢innostech souvisejicich
se zhotovovanim stavby, je zhotovitel povinen zabezpecit vySetfeni Urazu a sepsani
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prislusného zaznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou
soucinnost.

Zhotovitel je zodpovédny za dodrzovani podminek bezpecnosti prace pfi provadéni
stavby podle zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o
zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich
pfedpisti a nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na
bezpecnost bezpecnosti a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Dale je zhotovitel
zodpovédny za to, Ze pravidla, regulace a pracovni metody ¢i postupy pozadované
prislusnymi pravnimi predpisy budou dodrzovany.

Dodrzovani zasad ochrany zivotniho prostredi:

Zhotovitel pfi provadéni stavby provede veskera potiebna opatfeni, ktera zamezi
nezadoucim vlivim stavby na okolni prostiedi (zejména na nemovitosti priléhajici ke
staveniSti) a je povinen dodrZzovat veskeré podminky vyplyvajici z pravnich pfedpisu
dotykajicich se vlivu stavby na Zivotni prostiedi.

Zhotovitel je povinen vést evidenci o vsech druzich odpadti vzniklych zjeho ¢innosti
avest evidenci o zpusobu jejich zneSkodnovani. Zhotovitel je povinen na vyzvu
objednatele dolozit doklady o zajisténi likvidace odpadii vzniklych stavebnimi pracemi
na dile v souladu s platnymi pravnimi predpisy, a to 30 dnu od pisemné zadosti
objednatele dorucené zhotoviteli, avSak nejpozdéji ke dni pfedani a prevzeti dila.

Clének XIII
Pfedani a pfevzeti plnéni predmétu smlouvy

Termin predani a prevzeti:

Zhotovitel je povinen dokoncit dilo v dobé plnéni, tj. terminech plnéni predmétu této
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k pfevzeti dila nebo dokoncené Casti
dila (dale také jen jako ,pfejimaci fizeni dila”) pisemné alespon 5 pracovnich dnu
predem, a to v misté plnéni zapisem do stavebniho deniku nebo pisemnou vyzvou
zaslanou na dorucovaci adresu objednatele pfip. elektronicky na e-mail:
obec@srnojedy.cz s potvrzenim o doruceni.

v ’

Objednatel ma pravo nezahajit pfejimaci fizeni dila, neni-li na stavenisti poradek, zejména
neni-li odstranén odpad vznikly ¢innosti zhotovitele a nejsou-li objednateli fadné predany
veskeré doklady nutné ke kolaudaci stavby.

V pripadé, ze zhotovitel dokon¢i dilo pfed terminem sjednanym dle této smlouvy jako
termin dokonceni dila, je povinen dfivéjsi datum dokonceni dila objednateli pisemné
oznamit nejméné 10 pracovnich dnti pfedem a soucasné jej vyzvat k tcasti na pfejimacim
fizeni dila. Objednatel vsak neni povinen zahdjit pfejimaci fizeni dila pfed sjednanym
terminem dokonceni dila. Objednatel neodpovida za naklady vynalozené zhotovitelem
pro pfipad udrzby dila zhotoveného prfed terminy dokonceni dila sjednanymi v této

smlouvé a tyto jdou pIné k tizi zhotovitele.

Potizeni Soupisu mésicnich praci dle shora uvedeného v této smlouvé a jeho potvrzeni
zastupcem objednatele ve vécech technickych ¢i TDS za ucelem pravidelné fakturace ve
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smyslu platebnich podminek neni pfedanim a prevzetim dila ani jeho ¢asti ve smyslu
tohoto ¢lanku smlouvy.

Predavaci protokol a rezim odstranéni vad z pfejimaciho fizeni:

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u piejimaciho fizeni dila viechny potiebné
doklady, zejména zapisy a osvédceni o provedeni revizi, zkousek a vystupni kontroly
véetné prohlaSeni o shodé, potvrzené zaruéni listy, nidvody k obsluze a udrsbé v Ceském
jazyce ve dvou vyhotovenich, original stavebniho deniku a kopie zménovych listi.
Zhotovitel bere na védomi, Ze nedolozi-li sjednané doklady, nepovazuje se dilo za
dokoncené a schopné prejimaciho fizeni dila.

Objednatel ma pravo prizvat k predani a prevzeti dila osobu vykondavajici TDS (piipadné
téz osobu vykonavajici autorsky dozor projektanta, bude-li to nezbytné k pfedani a
prevzeti dila).

O prubéhu pfejimaciho Fizeni dila pofidi objednatel protokol o pfedani a prevzeti dila,
ktery bude obsahovat stru¢ny popis dila, které je pfedmétem predéani a prevzeti, dohodu
o0 zpusobu a terminu vyklizeni stanovisté, termin, od kterého pocina bézet zarucni lhita,
seznam predanych dokladli a prohlaseni objednatele zda dilo pfejima nebo nepfejima.
Obsahuje-li dilo, které je ptedmétem predani a prevzeti, vady nebo nedodélky, musi
protokol o predani a pfevzeti dila objednatele obsahovat také: soupis zjisténych vad a
nedodélkt, dohodu o zptisobu a terminech jejich odstranéni, popfipadé informaci o jiném
zpusobu narovnani mezi smluvnimi stranami. V pfipadé, Ze jsou do protokolu o predani
a prevzeti dila uvedeny vady a nedodélky zjisténé pfi prejimacim Fizeni, bude u téch vad,
které nebrani uzivani dila tato informace vyslovné uvedena. Nebude-li u vady a
nedodélku uvedena informace, Ze se jedna o vadu nebranici uzivani dila, berou smluvni
strany na védomi, ze se jedna o vadu branici uzivani dila.

Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami k dohodé o terminu odstranéni vad a
nedodélku, pak plati, Ze vady a nedodélky je zhotovitel povinen odstranit nejpozdéji do
14 dnti ode dne ukonceni prejimaciho Fizeni. Zhotovitel se zavazuje v takto uréené lhité
odstranit veskeré vady a nedodélky i v prfipadé, kdy podle jeho nazoru za vady a
nedodélky neodpovida.

Zhotoviteli je znamo a zavazuje se, Ze naklady na odstranéni veskerych vad a nedodélkii
vcetné pripadnych naklada vynaloZenych objednatelem ¢i zhotovitelem pro pfipad
vyhotoveni nezbytnych znaleckych posudku nese zhotovitel.

Objednatel je pro pfipad vzniku nakladi spojenych s uplatnénim vad a nedodélka dila
opravnén veskeré takto vzniklé naklady zhotoviteli vyuctovat. Zhotovitel se zavazuje
provést uhradu vsech téchto nakladl nejpozdéji do 14 dnti ode dne jejich pisemného
oznameni objednatelem.

Pro pfipad, Ze objednatel neuvede v protokolu o pfedani a pfevzeti dila narok, ktery
uplatriuje vici zhotoviteli z divodu existence vad dila a jeho ¢asti, plati, Ze objednatel
pozaduje provedeni bezplatné vymény vsech téchto vadnych ¢asti dila. Tam, kde nebude
mozne provest vyménu vadnych ¢asti dila, plati, Ze objednatel pozaduje provedent jejich
bezplatné opravy. Nebude-li v pfipadé existence nedodélku dila sjednéno jinak, plati, Ze
zhotovitel je povinen dilo fadné dokoncit.

Po odstranéni veskerych vad a nedodélkti probéhne nové prejimaci Fizeni dila a
objednatelem bude zpracovan novy protokol o pfedani a prevzeti dila, kdy se ustanoveni

MINISTERSTVO

\ﬁ uﬂa.. PRO MISTNI

ROzvOJ CR

».w.)..m)ﬂ(\),qaww,ﬂ OV E

n.ﬁl

3



13.3:

14.1.

14.2.

16.1.
16.1.1.

16.1.2.

16.1.3.

16.1.4.

Verejna zakazka:
., Vystavba viceticelového hfisté 20x36m Srnojedy”

0 pfejimacim Fizeni pouziji obdobné i na toto nové (opakované) prejimaci fizeni. Termin
tohoto nového prejimaciho fizeni je povinen oznamit objednateli zhotovitel, a to
minimalné 3 pracovni dny pfed terminem opakovaného pfejimaciho Fizeni.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel neni povinen prevzit dilo, které vykazuje vady a

‘.

nedodélky branici jeho fadnému uzivani a toto po ném nelze pozadovat.

Clanek XIV.
Vlastnické pravo k zhotovované véci a nebezpeci skody na ni

Vlastnikem zhotovovaného dila dle této smlouvy je objednatel. Nebezpeci Skody na
zhotovovaném dile (stavbé) nese od pocatku az do pfedani a prevzeti dokonceného dila
(stavby) zhotovitel.

Vv

Do doby ptedani dila objednateli nese zhotovitel nebezpeci skody na zhotovovaném dile,
stejné tak 1 nebezpeci Skody (ztraty) na veskerych materialech, hmotach a zarizenich,
které pouziva a pouZije k provedeni dila. Zhotovitel nese i odpovédnost za Skody,
zpusobené jeho cinnosti, nebo ¢innosti jeho poddodavatelti, na majetku objednatele.
Stejné tak zhotovitel odpovida za vsechny $kody, vzniklé v dusledku provadeéni dila
tietim, na stavbé nezucastnénym, osobam. Odpovédnost zhotovitele za Skody se ridi

platnymi obecné zavaznymi pravnimi predpisy.

Clanek XV.
Bankovni zaruky

Smluvni strany nesjednaly pro plnéni této smlouvy bankovni zaruky ve formé poskytnuti
finanéni zaruky (jistoty) ze strany zhotovitele.

Clanek XVI.
Zaruka za jakost dila a reklamaéni podminky

Zaruka za jakost

Zhotovitel poskytuje na dilo zaruku za jakost, kterou se zavazuje a zaroven garantuje, Ze
veskeré jeho ¢asti budou po celou dobu trvani zaruéni doby bez vad, budou mit vlastnosti
predpokladané projektovou dokumentaci, polozkovym rozpoctem dila, touto smlouvou,
technickymi normami a pravnimi pfedpisy platnymi a G¢innymi v dobé prfedani a
prevzeti plnéni pfedmétu smlouvy, a dale, ze dilo bude zpusobilé k Fadnému uzivani a
k tcelu odpovidajicimu urceni stavby dle této smlouvy.

Zhotovitel odpovida za vady dila, které ma dilo v okamzZiku predani a prevzeti dila
objednatelem a projevi se v prubéhu zaruéni doby poskytované zaruky za jakost.

Zarucni doba v ramci zhotovitelem poskytované zaruky za jakost je na zakladé ujednéni
smluvni stran stanovena v délce:

a) 60 meésict na stavebni ¢ast a veskeré stavebni prace v ramci realizovaného dila dle
této smlouvy;

b) 24 mésicti na vSechny polozky technologickych a technickych zafizeni (neni-li
vyrobcem garantovana zaruka delsi).

Zhotovitel neodpovida pouze za ty vady stavby, jestlize tyto vady byly zpusobeny

pouzitim véci predanych mu ke zpracovani objednatelem v pripadé, Ze zhotovitel ani

pfi vynaloZzeni odborné péce nevhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na jejich
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nevhodnost upozornil a objednatel na jejich pouziti trval. Zhotovitel rovné? neodpovida
za vady zpusobené dodrzenim nevhodnych pokynti danych mu objednatelem, jestlize
zhotovitel na nevhodnost téchto pokynii pisemné upozornil a objednatel na jejich
dodrZeni trval nebo jestlize zhotovitel tuto nevhodnost ani pii vynalozeni odborné péce
nemohl zjistit. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady stavby, které byly zptisobeny

Vv

objednatelem v dusledku nevhodného uzivani stavby, nebo v diisledku vy3si moci.

Zarucni doby pocinaji bézet dnem nasledujicim po podpisu protokolu o predani

a prevzeti fadné dokonceného dila objednatelem bez jakychkoliv vad a nedodélku.

Vv

Zarucni doby nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl stavbu nebo jeji soucést
uzivat zdavodu vyskytu vad, za které odpovida zhotovitel, a to az do doby jejich
radného odstranéni a podpisu nového protokolu o predéni a prevzeti dila.

Zpusob uplatnéni reklamace:

Objednatel ¢i jim zmocnéna osoba, jsou povinni vady reklamovat u zhotovitele bez
zbytecného odkladu po jejich zjisténi. Oznameni (reklamaci) odesle objednatel na adresu
zhotovitele uvedenou v ¢l. 1. této smlouvy, resp. na adresu sidla zhotovitele uvedenou
aktualné ve vefejné dostupné evidenci, do které je zhotovitel na zékladé obecné
zavazného pravniho predpisu zapsan nebo na jinou znamou adresu.

Reklamaci je mozné provést téz prostfednictvim e-mailové adresy zhotovitele uréené
zhotovitelem  prooficialni ~ pfijem  elektronické — posty, t. na  adresu:
j-rynesova@linhartsport.cz.

V piipadé reklamace havarijnich vad dila postacuje pouhé tstni oznameni objednatele o
vyskytu takovéto vady zhotoviteli, a to na tel. ¢isle zhotovitele: +420 326 911 101.

Zhotovitel je povinen pro tcely reklamace vad dila a oznamovani vad dila objednateli
po celou dobu trvani zarucni doby sdélovat a aktualizovat pFislusnou e-mailovou adresu
a zajistit nepfetrzité a funkéni telefonické spojeni dle shora uvedeného. V reklamaci je
objednatel povinen popsat vady dila nebo alespon uvést, jak se tyto vady projevuji.

Objednatel v reklamaci pfislusné vady a oznameni vady zhotoviteli uvede také, jakym

zpUsobem poZaduje sjednat napravu. Objednatel je opravnén v rdmci reklamace dila

pozadovat:

a) odstranéni vady dodanim nahradniho pInéni (vymeény dila ¢ vymény vadné &asti dila)
(zejména u vad materialii, zafizeni, stroju apod.);

b) odstranéni vady opravou, je-li vada odstranitelna;

) poskytnuti pfiméfené slevy ze sjednané ceny dila, pokud vada neni odstranitelna a ma
za nasledek trvalé omezeni uzivani stavby k jejimu ti¢elu nebo pokud se jedné o vadu
neodstranitelnou, ktera viak nebrani a neomezuje uzivani stavby k jejimu ucelu.

Zpusob vyftizeni reklamace je objednateli dan na vybér stim, Zze uvedené zpusoby je

mozné vzajemné kombinovat.

Pro pfipad, Ze objednatel neuvede pfi reklamaci vady narok, ktery uplatiuje viici

zhotoviteli z davodu existence vad dila a jeho ¢asti, plati, ze objednatel pozaduje v prvé

radé odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (vymény dila ¢i vymény vadné &asti
dila). Tam, kde nebude moZné provést takovou vyménu vadnych casti dila, plati, ze
objednatel pozaduje provedent jejich bezplatné opravy. Tam, kde nebude mozné provést
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ani vyménu ani opravu vadné casti dila, plati, Ze objednatel pozaduje poskytnuti
pfiméfené slevy ze sjednané ceny dila.

Za havarijni vadu je objednatel opravnén oznacit takovou vadu, ktera svymi nasledky
brani fadnému uzivani dila (stavby) k tcelu sjednanému touto smlouvou, nebo dochazi-li
vdusledku této vady komezeni béiného provozu dila, nebo v dusledku vyskytu

takovéto vady hrozi objednateli nebo tretim osobam vznik skody.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni doby, pficemZ smluvni
strany se pro ucely této smlouvy dohodly, Ze ireklamace odesland objednatelem
prostfednictvim drzitele postovni licence v posledni den zarucni doby se povazuje za vcas
uplatnénou.

Reklamace se povazuje za dorucenou zhotoviteli v okamziku, kdy se pravni tkon
objednatele obsahujici reklamaci dostane dosféry vlivu zhotovitele. V pfipadé tkont
uc¢inénych za vyuziti provozovatele postovnich sluzeb se ma za to, ze pravni tkon
objednatele obsahujici reklamaci byl zhotoviteli dorucen nejpozdéji treti den po jejim
odeslani.

Podminky odstranéni reklamovanych vad:

Pokud objednatel pozaduje v reklamaci odstranéni vady, je zhotovitel povinen
neprodlené po obdrZeni reklamace objednatele zahajit prace vedouci k odstranéni
reklamované vady.

Zhotovitel musi vzdy pisemné sdélit objednateli v jakém terminu vadu(y) odstrani.

Nezahaji-li zhotovitel prace vedouci k odstranéni reklamované vady ani do 7 dnl
po obdrZeni reklamace objednatele, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady
jinou odborné zplsobilou pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé
naklady objednatele uhradi zhotovitel do 14 dnti ode dne, kdy obdrzel pisemnou vyzvu
objednatele k uhrazeni téchto nakladu.

Uhrazenim nakladti na odstranéni vad jinou odborné zptisobilou osobou podle tohoto
odstavce neni dotceno pravo objednatele pozadovat po zhotoviteli zaplaceni prislusné
smluvni pokuty dle této smlouvy.

JestliZze objednatel v reklamaci vyslovné uvede, ze se jedna o havarijni vadu, je zhotovitel
povinen zahajit prace na odstranovani této havarijni vady nejpozdéji do 24 hodin
po obdrzeni reklamace (0zndmeni), nebude-li v konkrétnim pfipadé dohodou smluvnich
stran sjednano jinak. Tato pfipadna jina dohoda smluvnich stran musi byt uzaviena a
potvrzena pisemné.

Nezahaji-li zhotovitel prace vedouci k odstranéni reklamované havarijni vady ve
sjednaném terminu po obdrzeni reklamace (oznameni) objednatele, je objednatel
opravnén povéfit odstranénim havarijni vady jinou odborné zptsobilou pravnickou nebo
fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady objednatele uhradi zhotovitel do 14 dna
ode dne, kdy obdrzel pisemnou vyzvu objednatele k uhrazeni téchto nakladu.

Uhrazenim nakladi na odstranéni vad jinou odborné zptisobilou osobou podle tohoto
odstavce neni dotfeno pravo objednatele pozadovat po zhotoviteli prislusné smluvni
pokuty dle této smlouvy.

Objednatel je povinen umoznit pracovnikiim zhotovitele pfistup do mist, do kterych je
nutny a nezbytny pfistup kodstranéni vady. Pokud tak neucini, neni zhotovitel
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v prodleni s terminem zahajeni praci na odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni

vady.
Objednatel je opravnén prevést své pravo reklamace vad dila u zhotovitele na teti osobu.
Lhuty pro odstranéni reklamovanych vad:

Lhatu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé smluvni strany podle povahy
arozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu
odstranéni reklamované vady, plati, Ze reklamovana vada musi byt odstranéna nejpozdéji
do 7 dnii ode dne uplatnéni reklamace objednatelem.

Lhtu pro odstranéni reklamovanych vad oznacenych objednatelem jako havarijni
sjednaji obé smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi
obéma smluvnimi stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované havarijni vady,
plati, Ze havarijni vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 24 hodin od okamziku
uplatnéni reklamace (oznameni) objednatelem.

Nedokonci-li zhotovitel prace vedouci k odstranéni reklamované vady ve sjednaném
terminu, je objednatel opravnén povéfit odstranénim reklamované vady jinou odborné
zpusobilou pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady objednatele
uhradi  zhotovitel do 14 dnt ode dne, kdy obdrzel pisemnou vyzvu objednatele
k uhrazeni téchto nakladu.

Uhrazenim nakladti na odstranéni vad jinou odborné zpiisobilou osobou podle tohoto
odstavce neni dotéeno pravo objednatele poZadovat na zhotoviteli zaplaceni piislusné
smluvni pokuty dle této smlouvy.

O odstranéni reklamované vady sepise zhotovitel protokol, ve kterém objednatel potvrdi
pievzeti dokonéenych praci na odstranéni vady nebo uvede duivody, pro které odmita
opravu vad prevzit.
Clanek XVIL.
Pojisténi zhotovitele

Zhotovitel je povinen mit na dobu ode dne podpisu této smlouvy az do predani a prevzeti
radné dokonéeného dila objednatelem bez jakychkoliv vad a nedodélkd, tj. az do doby
odstranéni i pfipadnych vad a nedodélkt zjisténych pfi piejimacim fizeni, a déle do doby
radného vyklizeni staveni$té uzavrenu pojistnou smlouvu na pojisténi odpovédnosti za
Skodu zpusobenou objednateli Ci tfetim osobam pfi realizaci pfedmétné predmétu této
smlouvy, a to vcetné Skody zpuisobené pracovniky zhotovitele (dale jen ,pojistna
smlouva”).

Zhotovitel se zavazuje mit uzavienu pojistnou smlouvu s limitem pojistného plnéni ve
vySi min. 2 218 020,- K¢ z jedné skodni udalosti.

Zhotovitel timto prohlaSuje, Ze ma uzavienu pojistnou smlouvu, jejimZ predmétem je
pojisténi odpovédnosti za Skodu zpiisobenou objednateli ¢i tietim osobam pfi realizaci
predmétu této smlouvy, tj. pfedmétu pfislusné vefejné zakazky, a to s pozadovanym
limitem pojistného pInéni a dale sjednanou za podminek tohoto ¢lanku.

Zhotovitel se zavazuje udrzovat v platnosti a Gcinnosti tuto pojistnou smlouvu ve
sjednane dobeé dle tohoto clanku.

Potvrzeni (certifikat) o pojisténi zhotovitele dle tohoto ¢lanku ¢i kopie pfislusné pojistné
smlouvy tvofi pfilohu ¢. 6 této smlouvy.
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V pfipadé nesplnéni povinnosti zhotovitele dle tohoto ¢lanku bude takové jednéni
povazovani za podstatné poruseni povinnosti zhotovitele dle této smlouvy a objednatel
ma v takovém pfipadé pravo odstoupit od této smlouvy a ma pravo na nahradu Skody
timto vzniklou.

Clanek XVIIL
Poddodavatelsky systém

Zhotovitel je opravnén povéfit plnénim casti predmétu této Smlouvy tieti osobu,
tj. poddodavatele. Zhotovitel odpovida za ¢innost poddodavatele tak, jakoby predmét
této Smlouvy plnil sam.

Zhotovitel je povinen zabezpecit ve svych poddodavatelskych smlouvach s
poddodavateli splnéni veSkerych povinnosti poddodavatele tak, jak vyplyvaji zhotoviteli
z prislusnych pravnich pfedpisti a déle z této smlouvy, a to pfiméfené k povaze a rozsahu
poddodavky. Zhotovitel se zavazuje, Ze poddodavatel bude po celou dobu provadéni
poddodavky v ramci plnéni pfedmétu této smlouvy spliiovat pozadavky stanovené
zakonem.

Zhotovitel je dale povinen zabezpecit, ze poddodavatel bude seznamen se skutecnosti, ze
své Cinnosti a poskytovani prislusnych stavebnich praci, ¢i souvisejicich dodavek a sluzeb
musi provadét v souladu se znénim této smlouvy.

Zhotovitel je opravnén vramci plnénim pfedmétu této smlouvy a vramci jeho
ptipadného poddodavatelského systému povéfit pInénim nékterych ¢asti predmétu této
smlouvy pouze ty poddodavatele, jejichz prostfednictvim prokazoval v piisluiném
vybérovém fizeni na predmét verejné zakazky (ktery je zaroven predmétem této
smlouvy), na zakladé kterého byla uzavfena tato smlouva, kvalifikaci, ¢i které vyslovné
uvedl v ramci své nabidky v pfislusném vybérovém fizeni jako poddodavatele, ktefi se
budou podilet na plnéni pfedmétu této smlouvy, tj. pfedmétu prislusné vefejné zakazky,
nebude-li s objednatelem dohodnuto jinak.

Zhotovitel neni opravnén v pribéhu trvani této smlouvy povéfit plnénim ¢asti predmétu
této smlouvy jiného dalsiho poddodavatele (vyjma téch, jejichz prostiednictvim
prokazoval v pfislusném vybérovém fizeni kvalifikaci, ¢i téch, které vyslovné uvedl
v ramci své nabidky v pfislusném vybérovém fizeni jako poddodavatele, ktefi se budou
podilet na plnéni pfedmétu této smlouvy) ¢i zménit poddodavatele bez predchoziho
pisemného souhlasu objednatele. Objednatel souhlas s povéfenim & zménou
poddodavatele dle tohoto ¢lanku nevyda, pokud:

prostfednictvim ptvodniho poddodavatele zhotovitel v pfislusném vybérovém fizeni
verejné zakazky, na zakladé kterého byla uzavfena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci a
novy poddodavatel nebude mit odpovidajici kvalifikaci ¢i nebude napliiovat prisluina
kvalifikacni kritéria vybérového fizeni vrozsahu, vjakém tato kvalifikace byla
poddodavatelsky prokazana, nebo

novy poddodavatel nebude spliiovat pozadavky vyplyvajici z pravnich pfedpist.
V pripadé realizace plnéni dle této smlouvy prostfednictvim poddodavatele je zhotovitel

povinen na zadost objednatele specifikovat casti pfedmétu plnéni, které plni pro
zhotovitele jeho poddodavatelé, a to do 7 dnii od doruceni takové zadosti objednatele.
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Zhotovitel tak ucini pisemné, kdy vtakovém pfipisu fadné a pravdivé uvede
poddodavatelsky systém spoletné suvedenim identifikacnich ddaja  kazdého
poddodavatele, rozsahu poddodavky, kterou bude tento poddodavatel provadét, a dale
uvedenim vécného a procentualniho podilu stavebnich praci, dodavek sluZeb

poddodavatele na realizaci pfedmétu plnéni dle této smlouvy.

V pfipadé, Ze zhotovitel nema v amyslu zadat urcitou cast plnéni této smlouvy
nékterému poddodavateli, je zhotovitel povinen na Zadost objednatele pfedloZit pisemné
Cestné prohlaseni, ve kterém tuto skutecnost uvede, a to do 7 dnlt od doruceni takové
zadosti objednatele. V takovém pripadé vSak zhotovitel dale neni opravnén zadnou cast
realizace pInéni dle této smlouvy jakémukoliv poddodavateli nasledné zadat, nebude-li
s objednatelem sjednano jinak.

Zhotovitel si je védom skutecnosti, ze objednatel ma zajem o plnéni pfedmétu této
Smlouvy dle zasad socidlné odpovédného zadavani vefejnych zakazek. Zhotovitel je
povinen zajistit fadné a vcasné plnéni finan¢nich zavazkt vici svym poddodavateltim,
kdy za fadné a vcasné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych
faktur za plnéni poskytnuta k plnéni vefejné zakazky, a to vzdy do 5 pracovnich dnti od
obdrzeni platby ze strany objednatele za konkrétni pInéni. Zhotovitel se zavazuje prenést
totoznou povinnost do dalSich urovni dodavatelského fetézce a zavazat své
poddodavatele k plnéni a Sifeni této povinnosti téz do nizsich trovni dodavatelského
retézce. Objednatel je opravnén pozadovat predlozeni smlouvy uzaviené mezi
zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnuti.

Clanek XIX.
Osoby opravnéné jednat za smluvni strany - kontaktni osoby

Pro veskera jednani ve véci plnéni dle této smlouvy, povéfuje objednatel nasledujici
kontaktni osoby:
ve vecech smluvnich: Pavel Kralicek, tel.: +420 603 523 623,
e-mail: obec@srnojedy.cz
ve vécech technickych:
a) TDS: Josef Knoll, tel.: 603506368, e-mail: knoll@mtech.cz
b) Koordinator BOZP: Petr Benes, tel.: 606751610, e-mail: benespce@seznam.cz
¢) Autorsky dozor:  Tomas Jiranek, tel.: 736482211, e-mail: tomjiranek@newvisit.cz
Pro veskera jednani ve véci plnéni dle této smlouvy, povéruje zhotovitel nasledujici
kontaktni osoby:
ve vécech smluvnich: Miroslav Linhart, tel.: 326 911 101, e-mail: info@linhartsport.cz
ve vécech technickych:
a) Hlavni stavbyvedouci: Tomas Linhart, tel.: 326 911 101, e-mail: info@linhartsport.cz

Objednatel je opravnén vyse uvedené kontaktni osoby objednatele ve vécech smluvnich i
technickych jednostranné zménit. O této zméné, véetné uvedeni novych kontaktnich
udaju, je objednatel povinen vzdy pisemné nejpozdéji do 3 dnt od takové zmény
vyrozumet zhotovitele (také e-mailem, faxem ¢i prostfednictvim datové schranky).

Zhotovitel je opravnén vyse uvedené kontaktni osoby zhotovitele ve vécech smluvnich
jednostranné zmeénit. O této zméne, vcetné uvedeni novych kontaktnich udaju, je
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zhotovitel povinen vzdy pisemné nejpozdéji do 3 dnii od takové zmény vyrozumét
objednatele (také e-mailem ¢i faxem).

19.5.  Zhotovitel neni opravnén v pritbé¢hu trvani této smlouvy jednostranné zménit kontaktni
osoby zhotovitele ve vécech technickych (a to u jakékoliv z nich) a povéFit jinou kontaktni
osobu zhotovitele ve vécech technickych bez predchoziho pisemného souhlasu
objednatele. Objednatel souhlas s povéfenim ¢i zménou kontaktnich osob zhotovitele ve
vécech technickych nevyda, pokud:

a) prostfednictvim ptivodni kontaktni osoby zhotovitele ve vécech technickych zhotovitel
v ptislusném vybérovém fizeni vefejné zakazky, na zakladé kterého byla uzavfena tato
smlouva, prokazoval kvalifikaci a nova kontaktni osoba zhotovitele ve vécech
technickych nebude mit odpovidajici kvalifikaci ¢i nebude napliovat prisluina
kvalifikacni kritéria vybérového fizeni v rozsahu, v jakém tato kvalifikace byla ptivodni
kontaktni osobou ve vécech technickych prokazana, nebo

b) nova kontaktni osoba ve vécech technickych nebude splnovat pozadavky vyplyvajici
z pravnich predpisti.

Clanek XX.
Dorucovani

20.1.  Pisemnosti mohou byt doruceny osobnim pfedanim, dorucenim do datové schranky,
anebo mohou byt doruceny prostfednictvim posty. Veskeré pisemnosti mezi smluvnimi
stranami budou adresovany do sidel smluvnich stran nebo na korespondenéni adresy,
které jsou uvedeny v ¢l. I. této smlouvy nebo které si smluvni strany pisemné specifikuii, a
to k rukam prislusnych kontaktnich osob.

Postou budou pisemnosti zasilany vzdy doporucené. Pro takto poStou zaslané pisemnosti
plati, Ze byly doruceny do 3 pracovnich dni ode dne po jejich podani na postu, ledaze by
vitbec nedoslo k jejich doruceni z diivodu na strané posty.

20.2.  Vramci naplnéni predmétu této smlouvy budou veSkeré pisemnosti, které nesnesou
zbytecného odkladu ¢i odkladu z hlediska splnéni pfislusnych zdkonnych lhiit, mezi
smluvnimi stranami zasilany vyjimecné téz e-mailem ¢i prostiednictvim datové schranky,
a to k rukam pfislusné kontakini osoby ve vécech smluvnich a zaroven kontaktni osoby
ve veécech technickych pfislusného adresata, kdy takové odeslani nasledné nahrazuje
splnéni povinnosti dle pfedchoziho odstavce tohoto ¢lanku pouze v piipadé, Ze adresat
takto dorucenou pisemnost e-mailem ¢i prostfednictvim datové schranky potvrdi do 3
pracovnich dnti odesilateli (odesilajici smluvni strané). Na zadost adresata ma odesilatel
pisemnosti povinnost zaslat pfislusnou pisemnost i na korespondenéni adresu adresata
v pisemné podobeé.

Clanek XXI.
Sanké¢ni ustanoveni

21.1. 'V pripadé prodleni objednatele se zaplacenim sjednané ceny za dilo ¢ jeho &asti
siednavaji smluvni strany smluvni trok z prodleni ve vysi 0,015 % z dluzné éastky v K¢
bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

21.2.  Vpiipadé, Ze zhotovitel neprovede dilo fadné a vcas dle termint pro plnéni dila
stanovenych v této smlouvé, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu za prodleni
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s realizaci a dokoncenim dila ve vysi 0,05 % z celkové ceny dila v K& bez DPH za kazdy i
zapocaty den prodleni.

V pfipadé¢, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedodélky, s nimiz bylo dilo prevzato v ramci
prejimaciho fizeni dila této smlouvy ve stanovené Ihiité, zavazuje se zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni a za kazdy p¥ipad
nesplnéni (tj. za kazdou fadné a vcas neodstranénou vadu). Tim neni doten narok na
smluvni pokutu za prodleni s realizaci a dokoncenim dila dle predchoziho odstavce.

V pripadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost tykajici se vedeni stavebniho deniku
(vCetné zapisti, uchovavani stavebniho denik atd.) dle této smlouvy, zavazuje se zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni a/nebo za
kazdy pripad nesplnéni.

V piipadé, Ze zhotovitel porusi predpisy tykajicich se BOZP (zejména zakona ¢. 309/2006
Sb., stavebniho zakona, nafizeni vlady ¢& 591/2006 Sb., o blizéich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a zékona & 262/2006
Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpisti) kteroukoliv zosob zhotovitele
(pracovniku apod.) vyskytujicich se na stavenisti, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni
pokutu smluvni pokutu ve vy$i 5.000,- K¢ za kazdy pripad takového porusenti.

V pripadé, ze zhotovitel nevyklidi stavenisté ve sjednané lhaté dle této smlouvy od
predani a pfevzeti dila, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢
za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pfipad¢, Ze zhotovitel neodstrani reklamované vady ve sjednanych lhiitach, zavazuje se
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy i zapoéaty den prodleni a
za kazdy piipad nesplnéni (tj. za kazdou fadné a vcas neodstranénou vadu).

V pripadé, Ze se jedna o reklamovanou vadu, ktera brani fadnému uzivani dila, ptipadné
hrozi nebezpeci Skody velkého rozsahu (havarijni vady), a zhotovitel neodstrani tyto
reklamované havarijni vady ve sjednanych lhiatach, zavazuje se zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni a za kazdy piipad
nesplnéni (4. za kazdou fadné a vcas neodstranénou havarijni vadu).

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost tykajici se zdvazku pojisténi zhotovitele
stanoveneho touto smlouvou, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
10.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni s nesplnénim podminky povinného pojisténi
dle této smlouvy.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost soucinnosti pfi vykonu finanéni kontroly
dle zakona o finanéni kontrole dle této smlouvy ¢ porusi svou povinnost mlcenlivosti
siednanou v této smlouvé, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
100.000,- K¢ za kazdy ptipad nesplnéni.

V piipadé, Zze zhotovitel porusi svou povinnost dodrZovani ustanoveni o
poddodavatelském plnéni, zavazcich vuc¢i poddodavatelim & povinnostech o
poddodavatelském fetézci sjednané v této smlouvé, zavazuje se zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢é za kazdy pripad nesplnéni.

Smluvni strany dale sjednavaji, Ze pro pfipad poruseni povinnosti zhotovitele pfi
provadéni dila, a to zejména povinnosti stanovenych zhotoviteli touto smlouvou ¢i
prislusnymi dotéenymi pravnimi predpisy a technickymi normami, je objednatel
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opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 20.000,- K¢ za
kazdeé jednotlivé poruseni ¢i za kazdy pfipad nesplnéni povinnosti zhotovitele.

Smluvni pokuty a troky dle této smlouvy jsou splatné dnem, kdy na né opravnéné strané
vznikne narok. Vyse trokii ¢i smluvnich pokut bude oznamena na zakladé vyzvy k jejich
zaplaceni dorucené povinné stran¢, véetné vycisleni jejich pozadované vyse. Tyto pokuty

o we

je objednatel opravnén zapocist proti svym zavazkim vuci zhotoviteli dle této smlouvy.

V ptipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pred fadnym ukoncenim dila, nezaniké narok

na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim poruSenim povinnosti. Zanik zavazku
pozdnim splnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s pInénim.

Ustanovenim o smluvnich pokutach neni dotéen narok kterékoliv smluvni strany na
pfipadnou nahradu skody a uslého zisku, které ji vznikly nesplnénim povinnosti druhé
smluvni strany. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pfipadné vzniklé skody.
Nahradu Skody lIze vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v plné vysi.

Sankce dle této smlouvy mohou byt uplatnény vedle sebe, tzn., Ze je-li jednim jednanim ¢i
opomenutim poruseno vice povinnosti ztéto smlouvy zajisténych sankci, je strana
opravnéna k sankci opravnéna vSechny tyto sankce uplatnit a strana povinna je povinna
vsechny takto uplatnéné sankce akceptovat.

Clanek XXIIL.
Zanik smlouvy

Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti branici fadnému plnéni této smlouvy je
povinna to ihned bez zbytecného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani
zastupct opravnénych k podpisu smlouvy.

Smluvni strany mohou ukon¢it smluvni vztah zaloZeny touto smlouvou na zakladé
pisemné dohody uzaviené mezi obéma smluvnimi stranami, a to ke dni, ktery bude v této
pisemné dohodé o ukonceni této smlouvy vyslovné sjednan, nebude-li sjednan, poté ke
dni podpisu takové dohody o ukonceni této smlouvy.

Pro odstoupeni od této smlouvy plati prislusna ustanoveni obcanského zakoniku, stejné
tak pro vzajemny vztah smluvnich stran, pokud neni v této smlouvé dohodnuta jina
uprava. Mimo piipady uvedené v § 2002 obcanského zakoniku ¢i vyse v této smlouvé ma
pfislusna smluvni strana dale pravo odstoupit od této smlouvy vnize uvedenych
pripadech.

Objednatel ma pravo odstoupit od této smlouvy v pfipadé, pokud pro spolufinancovani
predmétu dle této smlouvy, tj. stavebnich praci na dile s nazvem ,Vystavba
viceucelového hristé 20x36m Srnojedy” nebude vydano pravomocné rozhodnuti
prislusného organu o pridéleni dotace na spolufinancovani predmétu plnéni z dota¢nich
prostredkti Ministerstva pro mistni rozvoj, a to ani do 31. 8. 2021.

Zhotovitel timto vyslovné udéluje neodvolatelny souhlas se zrusenim této smlouvy podle
ustanoveni § 1759 zakona 89/2012 Sb., ob¢anského zdkoniku, v platném znéni, ve smyslu
vySe uvedeného v tomto odstavci a clanku, a to v pfipadé, pokud nebude objednatel
uspésny pri ziskani uvedeného spolufinancovani z dota¢nich prostredkii z Ministerstva
pro mistni rozvoj. Pfi odstoupeni a zruSeni této smlouvy ve smyslu tohoto odstavce a
¢lanku se zhotovitel i objednatel neodvolatelné vzdavaji prava na nahradu vsech nakladu,
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které v souvislosti s pfipravou zakazky na stavebni prace s nazvem ,Vystavba
viceucelového hfisté 20x36m Srnojedy” nékteré ze smluvnich stran vznikly.

Zhotovitel je opravnén odstoupit od této smlouvy v piipadé podstatného poruseni
povinnosti objednatele, za které je pro ucely této Smlouvy povazovano:

prodleni objednatele s thradou fadné vystaveného dariového dokladu (faktury) po dobu
delsi nez 30 dnt ode dne splatnosti takového danového dokladu (faktury), pokud
zhotovitel objednatele na takové prodleni s thradou ptislusného dariového dokladu
(faktury) objednatele pisemné upozornil a objednatel nesplnil svou povinnost ani ve
zhotovitelem poskytnuté pfimérené lhuté.

Objednatel je dale opravnén odstoupit od této smlouvy v ptipadé podstatného poruseni
povinnosti zhotovitele, ktera jsou uvedena vyse v této smlouvé a za které je dale pro ucely
této smlouvy povazovano také:

prodleni zhotovitele s vykonem praci, vykont ¢i ¢innosti zhotovitele po dobu del$f nez 14
dni oproti sjednanym termintm dle této smlouvy, pokud objednatel zhotovitele na takové
prodleni s plnénim povinnosti zhotovitele dle této smlouvy pisemné upozornil a
zhotovitel nesplnil svou povinnost ani v objednatelem poskytnuté priméfené [huté;

opakované (min. 2x) poruSeni povinnosti zhotovitele dle této smlouvy, a to zejména
v pfipadé nedodrzeni sjednanych podminek provadéni dila, realizace dila v kvalitg,
zplsobem a provedeni v rozporu s touto smlouvou, poruseni povinnosti zhotovitele pfi
provadéni dila, poruseni povinnosti zhotovitele tykajicich se stavenisté, vedeni
stavebniho deniku, kontrolnich dni, poddodavatelského systému ¢i dalsich povinnosti dle
této smlouvy (napf. archivaéni povinnost, soudinnost apod.), pokud objednatel
zhotovitele na takové prodleni s plnénim ¢i poruSeni povinnosti zhotovitele dle této
smlouvy pisemné upozornil a zhotovitel nesplnil svou povinnost ani v objednatelem
poskytnuté priméfené [hute;

poruseni povinnosti zhotovitele tykajici se zavazku pojisténi zhotovitele stanoveného
touto smlouvou;

bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto o tom, ze zhotovitel je v tpadku ve smyslu
zakona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zpusobech jeho fefeni (insolvenéni zakon), ve znéni

pozdéjsich predpist (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti) nebo podé-li
zhotovitel sam na sebe insolvencni navrh.

V pfipadé¢, Ze se zhotovitelem bude probihat insolvenéni Fizeni, nebo pokud by byl pro
zhotovitele z davodu jeho platebni neschopnosti ufedné jmenovan likvidator nebo
spravce, nebo byla zahajena exekuce nebo vefejna drazba na majetek zhotovitele, mtize
objednatel bez omezeni jakéhokoliv jiného svého prava odstoupit od této smlouvy

pisemnym sdélenim zhotoviteli, likvidatorovi nebo spraveci.

Uéinky odstoupeni od smlouvy nastavaji dnem nasledujicim po dni, ve kterém bylo
pisemné oznameni o odstoupeni od smlouvy dorueno druhé smluvni strané. Za
doruceni se povazuje okamzik, kdy se listina obsahujici oznameni o odstoupeni od
smlouvy dostane do dispozice druhé smluvni strany.

Odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této smlouvy
vyplyvajicich, pfipadné na zakladé zdkona, a nestanovi-li tato smlouva jinak, pak
povinnosti obou stran jsou nasledujici:
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Zhotovitel provede soupis vSech skutecné provedenych praci, poskytnutych dodavek a
sluZzeb ocenény stejnym zptisobem, jako byla sjednana cena za splnéni predmétu této
smlouvy a cena za zhotoveni dila (stavby) dle této smlouvy.

Zhotovitel provede vyuctovani vsech skutetné provedenych praci, poskytnutych
dodavek a sluzeb na dile (stavbé) v souladu socenénym vykazem vymér a vystavi
zavérecnou fakturu skutecné zhotovenych a objednateli pfedanych praci.

Zhotovitel vyzve TDS a opravnéného zastupce objednatele k prevzeti do té doby
zhotovené casti dila (stavby) a TDS je povinen do7 dnt od obdrzeni vyzvy zahajit
prejimaci fizeni k prevzeti do té doby zhotovené casti dila (stavby). Pro toto prejimaci
fizeni plati obdobné ustanoveni smlouvy o prejimacim fizeni v pfipadé, Ze od této
smlouvy odstoupeno nebude. Na dosud odvedené prace, poskytnuté dodavky a sluzby
na zhotoveni dila (stavby) se obdobné vztahuji ujednani o zarukach z této smlouvy.

V pfipadé, Ze zhotovitel nebude schopen odpovidajicim zptisobem poskytnout zaruky
za provedene prace, poskytnuté dodavky a sluzby, je TDS opravnén odmitnout zahajit
piejimaci fizeni k pfevzeti do té doby zhotovené ¢asti dila (stavby) a je opravnén nafidit
zhotoviteli odstranéni dosud zhotovené casti dila (stavby) nebo téch ¢asti dila (stavby),
na které neni zhotovitel schopen poskytnout zaruky v souladu s touto smlouvou.
Za odstranéné Casti stavby neni zhotovitel opravnén pozadovat na objednateli zaplaceni
odpovidajici ¢asti sjednané ceny za splnéni pfedmétu smlouvy a ceny dila (stavby).
Naklady na odstranéni takovych ¢asti dila (stavby) jdou k tizi zhotovitele a ten je povinen
je uhradit.

Vv

Smluvni strana, ktera svym jednanim, zdrzenim nebo opomenutim zavdala pficinu
pro odstoupeni druhé smluvni strany od této smlouvy je povinna uhradit této smluvni
strané veskeré naklady (tj. nahradu Skody, usly zisky apod.) vzniklé z duvodt odstoupeni
od smlouvy.

Uvedené naklady, nahrada skody a usly zisk jsou splatné bezhotovostné na ucet
opravnéné smluvni strany do 14 dnii ode dne, kdy je tato smluvni strana povinné strané
vycisli.

Odstoupenim od smlouvy neni dotfeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni
smluvnich pokut a sankci dle této smlouvy ani na nahradu dalsich skod ¢&i uslého zisku
vzniklych z dlivodu porusenim této smlouvy.

Clanek XXIII.
Vyssi moc
Pro ucely této smlouvy se za vys$si moc povazuje mimoradna a neodvratitelna udalost
mimo kontrolu smluvni strany, ktera se na ni odvolava, kterou nemohla predvidat pfi

uzavieni této smlouvy a ktera ji brani v plnéni zavazk( vyplyvajicich z této smlouvy.

Vs

Za okolnosti vy$si moci branici plnéni se povazuji takové okolnosti, které vzniknou po
uzavfeni smlouvy v disledku udalosti vyjimeéného charakteru, a za které lze povazovat
zejmeéna: zivelné katastrofy, valky, invaze, obcanska valky, ob¢anské nepokoje, revoluce
nebo teroristické ttoky, generalni stavku a stavky celych pramyslovych odvétvi, pokud
byly potvrzeny odborovou radou nebo odborovym svazem apod.

V pfipadé vzniku okolnosti branicich smluvni strané v plnéni povinnosti dle této smlouvy

MV #

v dusledku okolnosti vyssi moci je tato strana povinna neprodlené informovat druhou
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stranu o vzniku a zaniku této okolnosti, a to nejpozdeji do 7 dnt od jejiho vzniku a
zaniku. V oznameni musi byt uvedeno, které smluvni zavazky jsou okolnostmi vy$si moci
dotceny a jak.

Telefonické nebo e-mailové oznameni musi byt bezodkladné potvrzeno pisemné
(pfipadné i e-mailem ¢i faxem). Na pozadani predloZi strana, ktera se dovolava vyssi
moci, vérohodny dtkaz o této skutecnosti.

Pokud povinna strana nesplni svou povinnost oznamit druhé strané vznik a zanik

Vv

okolnosti vyssi moci, ztraci narok na upravu smluvnich podminek. Smluvni strany se

Vv

zavazuji prijmout takové opatienti, kterd budou minimalizovat nasledky vy$si moci.

Vg

Pokud celkové trvani pfipadu ¢i situace povazované za vy3§i moc vramci jednoho
pfipadu presahne 3 meésice, situace se bude Fesit vzajemnou dohodou. Pokud nebude
dosazeno dohody do 30 dnti, ma strana, kterd se dovolavala vy$si moci, pravo odstoupit
od smlouvy. U¢innost odstoupeni nastavd dnem dorudeni ozndmeni o odstoupeni druhé

strané.

¥ ’

Strana, ktera je ovlivnéna vy$si moci, podnikne na své naklady (pokud nebude
dohodnuto jinak) takova opatfeni, ktera povedou k zachovani jeji schopnosti plnit své
zavazky vyplyvajici z této smlouvy tak, aby mohla obnovit ¢innost co nejdfive po

¥

pominuti okolnosti vy3$si moci.

v .

Shora uvedena ustanoveni o pfipadech zasaht vy$si moci v Zddném piipadé nezbavuiji
Zadnou ze smluvnich stran povinnosti plnit své smluvni zavazky neovlivnéné okolnostmi

Vv

VySSi moci.

Clanek XXIV.
Ostatni ujednani

Smluvni strany jsou povinny poskytovat si sou¢innost potfebnou pro dosazeni tcelu této
smlouvy, zejména se vzajemné informovat o veskerych (i potencidlnich) pfrekazkach a
okolnostech, které maji, anebo by mohly mit vliv na plnéni pfedmétu této smlouvy a
dosazeni ucelu této smlouvy.

Zhotovitel je srozumén a souhlasi s tim, Ze v souladu s ustanovenim § 2 pism. e) zdkona ¢.
320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nekterych zakond,
v platném a ucinném znéni, (dale jen ,zakon o finan¢ni kontrole”) je osobou povinnou
spoluptisobit pfi vykonu finan¢ni kontroly. Zhotovitel zejména souhlasi stim, aby
subjekty opravnéné dle zakona o finanéni kontrole provedly finanéni kontrolu
zavazkového vztahu vyplyvajiciho z této smlouvy s tim, ze zhotovitel se podrobi této
kontrole a bude pusobit jako osoba povinna. Toto ustanoveni plati pro zhotovitele
samotného i veskere pfipadné poddodavatele zhotovitele.

Zhotovitel je dale srozumén a souhlasi stim, Ze minimalné do konce roku 2031
poskytovat poZadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci s realizaci
piislusné vefejné zakazky dle shora uvedeného vybérového fizeni, tj. pfedmétu plnéni dle
této smlouvy, zaméstnancim nebo zmocnénciim povéfenych organti (CRR, MMR CR, MF
CR, SFDI, Evropské komise, Evropského ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho uradu,
pfislusného organu finan¢ni spravy a dalSich opravnénych organt statni spravy) a je
povinen vytvorit vyse uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k
realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly soué¢innost.
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24.3.  Zhotovitel je povinen zachovavat mlcenlivosti vici tfetim osobam o veskerych
skutecnostech, o nichz se dozvédél v souvislosti s vykonem ¢innosti na zakladé této
Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Ze obchodni a technické informace, které mu byly
svéfeny objednatelem ¢i osobou povérenou objednatelem, nezpfistupni tfetim osobdm
bez pisemného souhlasu objednatele a nepouzije pro jiné ucely nez plnéni predmétu a
podminek této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze zabezpeci pred nepovolanymi osobami takové informace, které
tvofi nebo mohou tvofit obchodni tajemstvi a takové, které spadaji pod ochranu zdk. ¢.
148/1998 Sb., o ochrané utajovanych skutecnosti a o zméné néekterych zakont, ve znéni

Vv s v

pozdéjsich predpisi a zakona ¢. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich udaji, ve znéni

Vv

pozd¢jsich predpist. Povinnost mlcenlivosti dle tohoto odstavce se vztahuje ina osoby,

W

které zhotovitel povéri plnénim této Smlouvy, tj. na zaméstnance zhotovitele a dalsi
osoby, které zhotovitel pouZije ¢i povéfi v souvislosti s poskytovanim plnéni dle této
smlouvy (poddodavatelé).

24.4.  Zhotovitel je povinen fadné uchovavat original této smlouvy véetné jejich pripadnych
dodatku a jeji pfilohy, veskeré originaly ucetnich dokladti a originaly dalsich dokumentu
souvisejicich s realizaci pfislusné vefejné zakazky dle shora uvedeného vybérového
fizeni, tj. predmétu plnéni dle této smlouvy, minimalné do konce roku 2031. Doklady se
zhotovitel zavazuje uchovavat zptsobem uvedenym v zdkoné ¢. 563/1991 Sb., o

Vv

ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpist, a v zakoné ¢. 499/2004 Sb. o archivnictvi a
spisove sluzbé a o zméné nékterych zakonti, ve znéni pozdéjsich predpist.

24.5.  Zhotovitel vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva véetné jejich pfipadnych zmén a
dodatki byla vedena v evidenci smluv, ktera je vefejné pristupna podle zakona ¢.
106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, v platném a uc¢inném znéni a ktera
obsahuje udaje zejména o smluvnich stranach, predmétu smlouvy, ¢iselném oznaceni této
smlouvy, vysi finanéniho plnéni a datum jejiho podpisu. Zhotovitel dale vyslovné
souhlasi s tim, Ze objednatel tuto smlouvu vcetné jejich pfipadnych zmén a dodatku v
plném rozsahu zvefejni na webovych strankach urcenych objednatelem, zejména na

webové adrese profilu zadavatele objednatele.

24.6. Dojde-li kzahajeni davodného insolvenéniho fizeni a vjeho ramci k zahajeni
konkursniho fizeni, nebo vyrovnani na majetek zhotovitele, plati dohoda stran, ze
dohodnuta cena dila se snizuje o vysi vsech dohodnutych realizovanych i budoucich
pozastavek, a to ke dni zahajeni konkursu, nebo vyrovnani, nikoliv k datu zahajeni
insolvenéniho fizeni. Duvodny je takovy navrh, na zakladé kterého bude konkurs
prohlasen, nebo zamitnut pro nedostatek majetku tpadce, nebo povoleno vyrovnani.

24.7.  Zhotovitel vyslovné souhlasi s tim, aby tato Smlouva vcetné jejich pfipadnych zmén byla
vedena v evidenci smluv, ktera je vefejné pristupna a ktera obsahuje tdaje zejména o
smluvnich stranach, pfedmétu smlouvy, vysi finanéniho plnéni a datum jejiho podpisu.
Zhotovitel dale vyslovné souhlasi s tim, Ze objednatel tuto Smlouvu vcetné jejich
pfipadnych zmén v plném rozsahu zvefejni na webovych strankach uréenych
objednatelem, a to zejména na webové adrese profilu zadavatele objednatele ¢i v registru
smluv (bude-li mit objednatel povinnost takového zvefejnénti).

Zhotovitel prohlasuje, Ze skute¢nosti uvedené v této Smlouvé nepovazuje za obchodni
tajemstvi a udéluje svoleni k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalsich
podminek.
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Cléanek XXV.
Ochrana osobnich udajt

Smluvni strany se zavazuji dodrzovat pfislusnd ustanoveni tykajici se dodrZzovani
ochrany osobnich tdajt, budou-li na zakladé této smlouvy zpracovavany, uchovavany a
pouZivany, a to zejména ve smyslu zakona ¢. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich tdajt, ve
zneéni pozdéjsich predpist ¢i dle obecného nafizeni o ochrané osobnich udajit Evropského
parlamentu a Rady (EU) ¢. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 0 ochrané fyzickych osob v

souvislosti se zpracovanim osobnich udajii a o volném pohybu téchto tdaji.

Veskeré osobni udaje, budou-li na zakladé této smlouvy shromazdovany, budou
ziskavany a zpracovavany pouze z provoznich diivodit a pro Ucely zajisténi realizace
praci, dodavek a sluzeb a vykonu, které jsou predmétem této smlouvy a naplnéni
veskerych zavazki souvisejicich s pInénim této smlouvy.

V ramci zpracovavani, uchovavani ¢i pouziti veskerych osobnich tdajit uvedenych v této
smlouvé kazdou ze smluvnich stran, pfipadné ziskanych v ramci plnéni pfedmétu této
smlouvy sdélenim jakékoliv ze smluvnich stran, budou tyto shromazdovany,
zpracovavany a uchovdvany pouze v nezbytném rozsahu pro naplnéni stanoveného
ucelu a po nezbytné nutnou dobu k napInéni stanoveného téelu této smlouvy.

YV ow

Bude-li nezbytné ujednat blizsi ¢i specifictéjsi ujednani o ochrané osobnich udajd, jejich
shromazdovani, zpracovavani, uchovavani a uzivani, bude takové ujednani mezi
smluvnimi stranami pfipadné upraveno v ramci pisemného souhlasu se zpracovanim a
ochranou osobnich tdajt.

Clanek XXVI.
Pravni rezim smlouvy

Prava a povinnosti smluvnich stran vyslovné touto smlouvou neupravené se fidi
prislusnymi ustanovenimi zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpisli, zejména ustanovenimi § 2586 a nasl. ob¢anského zakoniku, tj. ustanovenimi o
smlouvé o dilo.

Smluvni strany sjednavaji, ze pokud v dtsledku zmény ¢i odlisného vykladu pravnich
predpist nebo judikatury soudit bude u nékterého ustanoveni této smlouvy shledan
divod neplatnosti pravniho ukonu, smlouva jako celek plati nadéle, pficemz za
neplatnou bude moZné povazovat pouze tu cast smlouvy, které se davod neplatnosti
tyka.

Smluvni strany se zavazuji toto neplatné ustanoveni doplnit ¢ nahradit novym
ujednanim, které bude odpovidat aktudlnimu vykladu pravnich pfedpisti, aby smyslu a

ucelu této smlouvy bylo dosazeno.

Pro feSeni sporti smluvnich stran z této smlouvy sjednavaji smluvni strany ve smyslu
ustanoveni § 89a zakona ¢. 99/1963 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisti, i¢inného v dobé
uzavieni této smlouvy mistni pfislusnost vécné pfislusného soudu v misté sidla

objednatele.

Clanek XXVII.
Zavérecna ustanoveni
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Zhotovitel nemiize bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy teti osobé. Tato smlouva je zavazna i pro pravni nastupce smluvnich stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotovenich, znichz obdrzi jedno (1)
vyhotoveni objednatel a jedno (1) vyhotoveni zhotovitel. Kazdé vyhotoveni ma platnost
originalu.

Veskeré dodatky k této smlouvé nebo jeji zmény budou provedeny v pisemné formé jako
jeji dodatky, oznaceny pofadovymi ¢isly (vzestupné &islovanou fadou) a po vzajemném
odsouhlaseni obou smluvnich stran budou podepsany osobami opravnénymi zastupovat
smluvni strany ve vécech této smlouvy. Zapisy z jednani, protokoly apod. se za zmény
smlouvy nepovazuiji.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami, v piipadeé, ze je
smlouva podepisovana smluvnimi stranami v riizném ¢ase, nabyva platnosti a ti¢innosti
dnem podpisu té smluvni strany, ktera ji podepise pozdéji.

Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pfeéetly a véem jejim ustanovenim rozumi,
ze se vzajemné neuvedly v omyl a berou na védomi, Ze v plném rozsahu nesou veskeré
pravni disledky plynouci z jimi uvedenych udajii v této smlouvé a déle prohlasuji, ze
obsah této smlouvy je projevem jejich pravé a svobodné a omylu prosté viile a nebyla
sjednana v tisni, ani za jinak jednostranné nevyhodnych podminek a jejim uzavienim
nedochazi k neimérnému zkraceni ani jedné ze smluvnich stran ¢ neni dan davod pro
jeji neplatnost. Na diikaz toho pfipojuji smluvni strany niZe podpisy osob opravnénych za
né jednat.

Zastupci smluvnich stran, ktefi podepisuji tuto smlouvu, prohlasuji, Ze jsou opravnéni
pfislusnou smluvni stranu této smlouvy zastupovat, zejména pak uzaviit tuto smlouvu.
Prilohy smlouvy:

Pfiloha ¢. 1: Projektova dokumentace

Piiloha ¢. 2 Polozkovy rozpocet (ocenény Soupis stavebnich praci a vykonti)

Priloha ¢. 3: Casovy harmonogram

Priloha ¢. 4: Zjistovaci protokol k faktute

Ptiloha ¢. 5 Zapis o predani a prevzeti dila nebo jeho ¢asti
Priloha ¢. 6 Listina potvrzujici pojisténi zhotovitele

Za N:o~o<_;ﬁm_@\\. / Za objednatele:
Ve mﬂmnw\woﬁmm_ms dne 27.4.2021 \\. 4 3 MOIEDECH  dne 2504 202 7
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ZN1STOVACI PROTOKOL a DILCI PROTOKOL o pfedani dila objednateli

K FAKTURE €. sevvueirrenierinnanens

OBDOBI : eevveveeeeveeeeiians

Smlouva o dilo (SOD)  C.oovvvvrinninnnnns - ze dNe ...oovvesnnnsnsvens
Dodatek k SOD Cisvins ze dne..........
Objednavka [T 76 A8 ussianeivismeiasis
Objednatel: =~ .
Sl et vumunamss s v
ICO tiiiiiiiies e, JDIC: i,
ZAStOUPEI .ovviineneninciiinienna, i s A T R
Zhotovitel:
STAIER s ot T S e
(16 TR [ DIC: ciiiiieeeiceee,
ZASEOUPEN: ..iveeniiiiiiiiiniiiieann, e aele e e e e A 1AL

Dilo (objekt): ereieareniarenerees reirees e T TYT N TIRIEr

1

Termin dokondceni dle SOD (objednavky) & .....coooovvviiiiiiiinnnnn

Celkova cena dila: - dle SOD 4 wsmeins sarns CINL BASERIL « cvvssvivninsmmnsns® KE (Dez DRPH)
- vé&. dodatku C ereaeiiias Aind éastku: vovevevriiiiiiiieeeenne e~ KC (bez DPH)
- dle objednavky & ...ccocoiiiiniins ¢inf castku: ovvvvevviniivinenienninn, KE (bez DPH)

Finanéni prostfedky investované v ramci ¢erpani do konce ve sledovaném od zahdjeni v¢.

realizace dila: predchoziho obdobi obdobi sledovaného obdobi

dle SOD (v K¢ bez DPH)

dle DODATKU . .......... (v K¢ bez DPH)

DPH ... %

CELKEM v¢. DPH

OBJEDNAVKA €. .......... (v Kébez DPH)

DPH ... %

CELKEM v& DPH *

Predpokladany finanéni rozsah dila zbyvajici do ukonceni realizace: i

PRILOHA K FAKTURE: _ vzajemné odsouhlaseny Soupis provedenych praci

| K¢ bez DPH

Prevzatd Cast dila objednatelem se dale pfedava zpét do spravy zhotoviteli se viemi zavazky

vyplyvajicimi zuzaviené SOD, a to za uelem fadného dokonceni piedmétu dila, vyplyvajiciho

z piislugné SOD, dodatku nebo objednévky.

Dne:__._ .

Za objednatele: ..... cvanEs G Ry Za zhotovitele: ...
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Priloha ¢. 5
ZAPIS O PREDANI A PREVZETI DILA NEBO JEHO CASTI
Smlouva o dilo (SOD)  é......... s ze dne ..............
Dodatek k SOD S e Z@ dne s Ceveaea
Objednavka I R— z¢ dne e T
Objednatel: ..
sidlem: ..o
I Yo cmmmsiasinness [DIC: cviviiiiiiieiiie,
ZABTOMPON] wousnamsisimsimnaia mriis T T
Zhotovitel:
sidlem: oo
(R e T TIITIT [DIC: cviiiiiiiiiiiiiie,
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