

Smlouva o dílo č. 2/2015/Kohoutov

i níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi níže uvedenými účastníky smlouvy

Článek I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL:

název: **Obec Kohoutov**
sídlo: Kohoutov č. p. 65, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČ: 00278017
DIČ: CZ00278017
zastoupen: Ing. Ladislavem Gregou, starostou obce
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Ing. Ladislav Grega, starosta obce
mobil: +420 724 224 782, E-mail: obec.kohoutov@seznam.cz

ve věcech technických a k převzetí díla:

p. Milan Schejbal
mobil: 777 246 618, E-mail: schejbal@elektroschejbal.cz

Bankovní spojení: č. ú. 10322601/0100 vedený uKB Trutnov

- na straně jedné jako „objednatel“ -

a

2. ZHOTOVITEL:

název: MATEX HK s.r.o.
se sídlem: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové,
IČ: 25968807,
DIČ: CZ 25968807,
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové v oddílu C, spisové vložce č. 18080,
zastoupen: Martinem Žítkem, jednatelem společnosti,
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
p. Martin Žítek, jednatel společnosti,
mobil: 602 169 745, E-mail: info@matex.org

ve věcech technických a k převzetí díla:

p. Petr Beran, stavbyvedoucí,
mobil: 602 375 012, E-mail: beran@matex.org

Bankovní spojení: č.ú.: 27-2035340207/0100 vedený u Komerční banky a.s.

Doručovací adresa: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové,

Telefon: 495 401 592

E-mail: info@matex.org; mokra@matex.org

- na straně jedné jako „zhotovitel“ -

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle
tuto

Smlouvu o dílo
(dále jen „smlouva“ či „SoD“)

Článek II.
Předmět smlouvy o dílo

Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu s objednatelem jako logický krok následující po zadávacím řízení veřejné zakázky „**KOHOUTOV – NOVÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ**“. Všechny podmínky uvedené v zadávacím řízení (zadávací dokumentace včetně všech příloh) této veřejné zakázky jakož i v nabídce uchazeče jsou platné pro plnění zakázky i když nejsou výslovně uvedeny ve smlouvě.

2.1 Předmět smlouvy

2.1.1 Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel k provedení dále vymezeného díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

2.1.2 Dílem se rozumí:

- dodávka, zhotovení a předání stavby specifikované touto smlouvou /SoD/ a projektovou dokumentací pro její provedení (úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení, zajištění všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí) a zadávacími podklady v kvalitě odpovídající platným ČSN, stavebnímu zákonu 183/2006 Sb., nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, vyhláše MMR č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavby a dalším předpisům příslušným pro předmět této smlouvy.
- zajištění a předání veškerých dokladů (záručních listů, atestů na použité materiály, certifikátů a osvědčení o jakosti, návodů atd.) - **NELZE NAHRADIT ČESTNÝM PROHLÁŠENÍM GENERÁLNÍHO DODAVATELE**

2.1.3 Zhotovitel provede pro objednatele dodávku a montáž stavebních prací.

2.1.4 Zhotovitel prohlašuje, že provedl důkladnou kontrolu projektové dokumentace a nezjistil její vady nebo nevhodnost, které by měly vliv na cenu díla. Prohlašuje, že dále uvedená sjednaná cena díla obsahuje veškeré práce, při pomocné materiály a mechanismy, potřebné pro řádné a kvalitní provedení kompletního a funkčního díla v souladu s platnými zákony a normami (platnými i doporučenými příslušnými technickými normami), za podmínek stanovených touto smlouvou, ÚZEMNÍM ROZHODNUTÍM O UMÍSTĚNÍ STAVBY a realizačním standardem. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil se stavenišťem a že cena odráží všechny podmínky staveniště, které má zhotovitel odůvodněně předvídat. Zhotovitel při zpracování nabídky vycházel z běžně užívaných postupů a zkušeností v oboru.

2.1.5 V případě jakékoliv písemně zachycené změny díla ze strany objednatele (tzn. změna v PD), je zhotovitel tuto změnu povinen provést. V případě, že v projektové dokumentaci učinil objednatel dodatečné změny, jejich vlivem dojde ke změnám podmínek, za kterých byla smlouva uzavřena, bude na žádost zhotovitele provedena odpovídající změna smluvních ujednání formou dodatků k základní smlouvě.

2.1.6 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty, že tyto podklady jsou mu srozumitelné a úplné k řádnému zhotovení díla a nebude tudíž uplatňovat žádné náklady či více práce z titulu případných vad těchto podkladů.

2.1.7 Součástí plnění zhotovitele je vypracování podkladů pro vyhotovení projektu skutečného provedení, geodetické zaměření - budou předány geometrické plány pro jednotlivé vlastníky nemovitostí dotčené stavbou veřejného osvětlení (zakresleném do PD i v elektronické podobě) a jejich předání objednateli.

Ověřováno
Podle o

Tato úp
s předl
prvopis

Listina
viditel
významu

Hradec
Stehlík

- 2.1.8 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek, anebo ve smluvených částech v souladu s touto SoD, projektovou dokumentací a technickými podmínkami. **Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu, dílo provede vlastními prostředky a pracovníky, kteří budou viditelně označeny reflexními vestami s nápisem zhotovující firmy.**
- 2.1.9 Objednatel je povinen včas poskytovat zhotoviteli součinnost pro jeho plnění podle SoD a včas provedené dílo převzít, a včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění SoD, za podmínek v ní uvedených.
- 2.1.10 Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění a dle jiných oprávnění schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu a době podle smlouvy a je k tomu vybaven potřebnými prostředky.

2.2 Předmět díla

2.2.1 Stručný popis celkového díla:

Předmětem této smlouvy je provedení díla formou stavebních prací na akci s názvem "**Kohoutov – nové veřejné osvětlení**", jejíž rozsah je dán projektovou dokumentací v rozsahu DPS zpracovanou firmou MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové, IČ 25968807 v lednu 2015. Hlavní inženýr projektu: Ing. Pavel Šandera, ČKAIT 0600617, která je jako **příloha č. 1** nedílnou součástí této smlouvy včetně oceněného výkazu výměr jako **příloha č. 2**.

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu v souladu s čl. V. odst. 5.1 této smlouvy.

2.2.1 Specifikace díla:

Jedná se o realizaci nového veřejného osvětlení prováděného v rámci rekonstrukce napájecích rozvodů po obci Kohoutov. V rámci rekonstrukce napájecích distribučních rozvodů firmy ČEZ Distribuce dojde ke zrušení vrchního vedení NN a nahrazení kabelovými rozvody v zemi. Na stávajících sloupech vrchního vedení je umístěn rozvod a svítidla veřejného osvětlení a tím pádem dojde ke zrušení stávajícího osvětlení. Během výstavby nového osvětlení se vybuduje nový rozvaděč RVO.

Před zahájením výkopových prací budou realizační firmou vytýčeny veškeré stávající a nově položené inženýrské sítě. Případná kolize navržených tras napájecích kabelů veřejného osvětlení a rozmístění nových sloupů veřejného osvětlení se stávajícími sítěmi bude řešena projektantem na místě stavby za účasti zástupce majitele dotčené inženýrské sítě, investora stavby a zástupce správce veřejného osvětlení. V zastavěné části a v prostoru se stávajícími inženýrskými sítěmi budou výkopové práce pro kabelové trasy a základy sloupů prováděny ručně. Pokládku kabelových vedení veřejného osvětlení bude nutné koordinovat s pracovníky společnosti ČEZ Distribuce a.s.

Dokumentaci k celému dílu dle této smlouvy, tj. k realizaci dle shora uvedeného, předal objednatel ve dvou tištěných a jednom digitálním vyhotovení při uzavření smlouvy o dílo.

Článek III.

Povinnosti zhotovitele a objednatele

3.1 Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době a za smluvených podmínek a pokynů objednatele jako celek anebo ve smluvených částech, v souladu s touto SoD, projektovou dokumentací a technickými podmínkami.

3.2 Povinnosti objednatele

Objednatel je povinen včas poskytovat zhotoviteli součinnost pro jeho plnění podle SoD a včas provedené dílo převzít, a včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění SoD, za podmínek v ní uvedených.

Článek IV.

Doba a místo plnění

4.1 Objednatel upozorňuje zhotovitele na skutečnost, že plnění veřejné zakázky bude probíhat obecně v termínech dle ustanovení odst. 4.1.1 tohoto článku. Nicméně v rámci dílčího a postupného plnění jednotlivých částí díla dle této smlouvy a postupu zhotovitele v rámci realizace díla dle této smlouvy, je zhotovitel povinen dodržovat níže uvedená ustanovení této smlouvy a zejména pokyny objednatele specifikované v odst. 4.2 této smlouvy. Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že bere na vědomí a souhlasí možným rozfázováním díla dle pokynů objednatele a rozdělení plnění a realizace díla dle této smlouvy, a to za následujících níže uvedených podmínek.

4.1.1 Celkové termíny plnění předmětu této smlouvy:

Termín předání staveniště:	do 10 dnů od podpisu této smlouvy
Termín zahájení:	do 14 dnů od podpisu této smlouvy
Termín dokončení:	do 31.12. 2015
Předpokládaný termín předání a převzetí:	do 31.12. 2015
Předpokládaný termín vyklizení staveniště:	do 31.12. 2015

Práce budou probíhat v souladu s časovým harmonogramem.

4.2 Dílčí plnění jednotlivých částí předmětu této smlouvy (tj. díla):

Plnění předmětu díla dle této smlouvy bude probíhat v souladu s touto smlouvou a dále se v rámci průběhu realizace díla bude řídit pokyny objednatele. Objednatel a zhotovitel tímto vzájemně sjednávají v rámci plnění předmětného díla následující pravidla realizace:

4.2.1 Zhotovitel má povinnost předem a pravidelně, a to minimálně 1x týdně, oznamovat objednateli, které části díla tvořící jednotlivý soubor prací či ucelenou fázi stavebních prací bude v následujícím týdnu (tj. týdnu následujícím po oznámení dle tohoto odstavce) realizovat, včetně obecného popisu těchto prací a rámcového časového harmonogramu těchto prací. Toto oznámení o plánované realizaci zhotovitelem specifikovaných částí díla v následném týdnu (tj. týdnu následujícím po oznámení dle tohoto odstavce) oznámí zhotovitel objednateli písemně, a to i e-mailem, faxem či zápisem do stavebního deníku.

4.2.2 Objednatel má právo kdykoliv v průběhu realizace díla (tj. od předání staveniště před zahájením realizace díla až do jeho zpětného převzetí po dokončení díla) udělit zhotoviteli pokyn, v rámci kterého zhotovitel nebude realizovat objednatel vymezenou část díla či přerušit realizaci určité části díla. Tento pokyn o nerealizování či pozastavení realizace určité objednatel specifikované části díla oznámí objednatel zhotoviteli písemně, a to i e-mailem, faxem či zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen akceptovat takový pokyn objednatele a dílo zhotovovat pouze v rozsahu udělených pokynů objednatele.

- 2.3 V případě, že objednatel udělí zhotoviteli pokyn ve smyslu odst. 4.2.2 tohoto článku a zhotovitel již započne s realizací prací, které jsou předmětem pokynu objednatele dle odst. 4.2.2 tohoto článku, pak je zhotovitel povinen takovou skutečnost objednateli bez zbytečného odkladu oznámit a zároveň splnit pokyn objednatele ve smyslu odst. 4.2.2 tohoto článku alespoň v takovém rozsahu, v jakém je to možné z hlediska stavebně-technologických a bezpečnostních předpisů.
- 4.2.4 V případě, že některé části díla či některé stavební práce dle této smlouvy nebudou realizovány ve smyslu ustanovení odst. 4.2.2 tohoto článku, použije se na takové situace ustanovení o méně pracích dle čl. V. odst. 5.1.8.2 této smlouvy. V souladu s rozsahem částí díla a prací, které na základě pokynu objednatele dle odst. 4.2.2 tohoto článku nebudou realizovány nebo jejichž realizace byla pozastavena, je zhotovitel povinen do 1 týdne adekvátně změnit a upravit časový harmonogram vyhotovený odst. čl. 4.3 tohoto článku.
- 4.3 Práce a realizace příslušného díla či jeho částí dle této smlouvy ve smyslu shora uvedených odst. 4.1 a 4.2 tohoto článku budou probíhat v souladu s časovým harmonogramem, který bude zhotovitelem za tímto účelem vytvořen. **Do 2 týdnů po dni zahájení díla dle této smlouvy zhotovitel vypracuje a předloží objednateli detailní položkový časový harmonogram provádění díla v souladu se shora uvedeným, ve kterém bude mj. zohledněn případný dopad nepříznivých klimatických podmínek na plnění zhotovitele, neboť zhotovitel je povinen dodržovat technologické předpisy pro provádění prací tzn., že budou splněny požadavky ČSN 732400, tj. za podmínky, že průměrná venkovní teplota bude nad + 5 °C.** V případě nižších průměrných teplot bude termín realizace posunut o kalendářní dny, kdy průměrná denní teplota klesne pod + 5 st. Celsia. Pro tento případ smluvní strany sjednávají, že určené dny budou prokázány dle měření nejbližší veřejné meteorostanice v místě, nebo blízkém okolí stavby. O nemožnosti provádění prací musí být pořízen zápis ve stavebním deníku.
- 4.4 Místem plnění díla jsou pozemky v katastrálním území obce Kohoutov. (dále jen „staveniště“).
- 4.5 Obě smluvní strany se dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení s plněním díla z důvodu vyšší moci, klimatických podmínek, součinnosti objednatele, vydání územního rozhodnutí o umístění stavby s nabytím právní moci po termínu zahájení nebo jiných neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran, dohodnou se strany na prodloužení termínu plnění úměrně trvání okolností bránících dodržení původního termínu. Na prodloužení termínu se obě strany dohodnou i v případě objednaných víceprací.
- 4.6 V případě prodlení zhotovitele s termíny plnění stanovenými dle bodu 4.1 smlouvy či termíny stanovenými po vzájemné dohodě, je zhotovitel povinen zajistit provádění prací a dodávek v prodloužených směnách, eventuálně ve vícesměnném provozu minimálně do vyrovnání termínového prodlení. Objednatel umožní zhotoviteli tyto práce provádět při respektování vydaného stavebního povolení a obecně závazných právních předpisů a nařízení.
- 4.7 Objednatel se zavazuje předat protokolárně zhotoviteli **stavební připravenost a staveniště v termínech dle čl. IV. odst. 4.1 této smlouvy** a dále v souladu s harmonogramem prací, který je **přílohou č. 3** ke smlouvě. O těchto skutečnostech bude pořízen zápis do stavebního deníku. O předání staveniště, před zahájením prací a po předání předmětu díla, po jeho dokončení, bude sepsán zápis, který podepíší obě smluvní strany.

Článek V.



Cena za provedení díla

5.1 Cena díla

5.1.1 Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky k zaplacení ceny díla a že na něho nebyl podán návrh na konkurs či vyrovnání a že jeho finanční situace nenasvědčuje tomu, že by takovýto návrh na něho mohl být podán.

5.1.2 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II, této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná a nejvyšší přípustná ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění a činí:

Cena celkem bez DPH 1 677 522,- Kč

DPH 352 280,- Kč

Cena celkem včetně DPH 2 029 802,- Kč

(slovy: dva milióny dvacet devět tisíc osm set dva korun českých)

5.1.3 DPH bude účtována dle platných předpisů v době vystavení faktur na základě řádně vystavené faktury ze strany zhotovitele, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících právních předpisů. V případě stavebně-montážních prací se bude postupovat dle zvláštního režimu ve stavebnictví, dle § 92e, zákona 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

5.1.4 Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace pro provedení stavby předané objednatel zhotoviteli.

5.1.5 Cena díla obsahuje veškeré náklady, zisk, rizika a finanční vlivy (např. inflace) zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně předpokládaného vývoje cen vstupních nákladů, a to do termínu dokončení sjednaného v SoD. Cena obsahuje veškeré v tuto chvíli známé a předpokládané náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla včetně nákladů na dopravu, skládky, zařízení staveniště, jakož i všechny další režijní náklady zhotovitele, včetně potřebných odběrů médií.

5.1.6 Podkladem pro zaplacení ceny za provedení díla podle této smlouvy, jsou faktury vystavené zhotovitelem na základě soupisu skutečně provedených prací. Tento soupis bude potvrzen technickým dozorem stavebníka (objednatele) a stavbyvedoucím zhotovitele. Zhotovitel dále vystaví po dokončení každé fáze realizace díla dle této smlouvy (tj. fáze č. 1 nebo 2 dle článku IV odst. 4.1 této smlouvy) konečnou fakturu a doručí ji objednateli po úspěšném předání díla, resp. jeho části zhotovené a dokončené v rámci fáze č. 1 nebo 2, objednateli. V konečné faktuře budou zohledněny dílčí faktury uhrazené ze strany objednatel dle čl. V. odst. 5.2 této smlouvy, a to v rámci každé fáze č. 1 nebo 2 dle článku IV odst. 4.1 této smlouvy.

5.1.7 Zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb tvoří položkový rozpočet (příloha č. 2). Položkový rozpočet stavebního objektu slouží k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méně prací či změn.

5.1.8 Cenu díla lze měnit pouze z důvodů:

5.1.8.1 **víceprací** - zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle SoD ani jejich cena ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatel dohodl na jejich provedení (vyžádané vícepráce).

Při změně ceny díla z důvodu víceprací zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, jednotkovými cenami položkových rozpočtů. Pokud zde tyto práce nebudou, pak se použijí ceny doporučené ÚRS Praha, a.s. pro to období, ve kterém mají být

vícepráce realizovány. Nebudou-li ceny zjistitelné ani zde, pak budou dohodnuty smluvními stranami.

Veškeré požadavky na vícepráce můžou být vzneseny a veškeré provedené vícepráce musí být objednány odpovědným pracovníkem objednatele (**p. Ing. Grega Ladislav**), a to písemně zápisem ve stavebním deníku.

5.1.8.2 Méněprací - zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena ve sjednané ceně a objednatel jejich vyjmutí z předmětu díla požaduje.

Při změně ceny díla z důvodu méněprací zhotovitel zpracuje písemný seznam méněprací formou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr, který odsouhlasí s objednatelem a provede jejich ocenění dle jednotkových cen položkových rozpočtů.

5.1.8.3 okolností, které se vyskytnou v průběhu realizace díla a které nebyly v době sjednání SoD známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla (vynucené vícepráce).

5.1.8.4 změny výše DPH, zhotovitel je oprávněn odpovídajícím způsobem změnit celkovou cenu díla, respektive cenu doplatku díla, dojde-li v době mezi podpisem této smlouvy a zaplacením ze strany objednatele ke změně právních předpisů upravujících výši DPH.

5.1.9 O rozsahu a ceně víceprací nebo méněprací, příp. ohledně změny v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek k této smlouvě a to v souladu se zápisy ve stavebním deníku provedenými dle **čl. VI.odst. 6.2** tohoto článku. Objednatel se v takovém případě zavazuje doplatit zhotoviteli odpovídající rozdíl v ceně díla.

5.1.10 Zvýšené náklady lze čerpat až po jejich odsouhlasení v dodatku k SoD.

5.1.11 Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb zhotovitelem dle předané projektové dokumentace.

5.2 Platební podmínky

5.2.1 Zálohy:

Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu financování:

5.2.1.1 Smluvní strany se dohodly, že **zálohy nebudou poskytovány.**

5.2.2 Popis fakturace

5.2.2.1 Cena díla bude hrazena průběžně na základě dokladů (dále jen „faktur“) vystavených zhotovitelem a to následovně:

- fakturace po dokončení zemních prací
- fakturace po dokončení energo prací (osazení sloupů, svítidel, zapojení apod.)
- fakturace po odevzdání celého díla včetně všech požadovaných dokumentů (minimálně 1/5 z celkové výše rozpočtu díla)

přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

5.2.2.2 Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do konce předmětného měsíce soupis provedených prací, který je nedílnou součástí faktury, oceněný v souladu se způsobem sjednaným v této smlouvě a potvrzený **TDS panem Milanem Schejbalem nebo Ing Gregou Ladislavem, stavbyvedoucím a rozpočtářem zhotovitele.**

- 5.2.2.3 Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdržení.
- 5.2.2.4 Po odsouhlasení soupisu objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací.
- 5.2.2.5 Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Soupis provedených prací a dodávek musí být ze strany objednatele odsouhlasen **Ing. Ladislavem Gregou**
- 5.2.2.6 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu.
- 5.2.2.7 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, bude jejich cena na faktuře uvedena samostatně a faktura musí obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny, tj. dodatek smlouvy se sjednanou cenou za vícepráce.
- 5.2.2.8 **Konečná faktura:**
Konečná faktura, kterou vystaví zhotovitel, musí kromě obecných náležitostí daňového dokladu (faktury) obsahovat:
- výslovné označení, že se jedná o konečnou fakturu na předmětné dílo dle této smlouvy);
 - celkovou sjednanou cenu předmětného díla dle této smlouvy v souladu s položkovým rozpočtem, jež tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy;
 - soupis všech předchozích uhrazených dílčích faktur dle této smlouvy;
 - částku zbývající k úhradě (po odečtení částky uhrazené v rámci průběžné fakturace na základě dílčích faktur vystavovaných v průběhu realizace díla dle této smlouvy).

5.2.3 Splatnost faktur

- 5.2.3.1 Strany sjednávají **splatnost 30 dnů** ode dne jejich doručení objednateli. Strany souhlasně prohlašují, že lhůta splatnosti je zcela odůvodněna povahou závazku.
- 5.2.3.2 Zhotovitel má v případě prodlení objednatele s úhradou fakturovaných částek (nezaplacení v termínu splatnosti) nárok na úrok z prodlení v dohodnuté či stanovené výši.

5.2.4 Náležitosti faktury - daňového dokladu)

- 5.2.4.1 Faktura bude obsahovat číslo smlouvy o dílo, bude mít náležitostí daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, náležitosti obchodní listiny v souladu s ustanovením § 435 občanského zákoníku a její přílohou bude předávací (zjišťovací) protokol potvrzený pověřenou osobou objednatele s podrobným rozpisem provedených prací. Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je objednatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti. Ta začne běžet znovu po vystavení a doručení bezvadného daňového dokladu.
- 5.2.4.2 Bez výše uvedených náležitostí a příloh nebude faktura přijata do evidence objednatele a bude vrácena zhotoviteli k doplnění. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opraveného dokladu objednateli.


Článek VI.

Podmínky provádění díla, jeho předání a převzetí

6.1 Podmínky provádění díla



- 6.1.1 O předání a převzetí staveniště bude proveden písemný zápis podepsaný oběma stranami. Zhotovitel je povinen při užívání staveniště dodržovat veškeré právní předpisy.
- 6.1.2 Objednatel do doby předání staveniště, nejpozději však při jeho předání zhotoviteli, předá zhotoviteli **min. 2 paré kompletní projektové dokumentace+ CD** a veškerá vyjádření orgánů činných v tomto řízení a veškeré doklady, které získal a má k dispozici, a které jsou nezbytné k realizaci předmětu smlouvy. (územní rozhodnutí, vyjádření k sítím aj.)
- 6.1.3 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli protokolárně staveniště. Přípojné místo pro odběr elektrické energie, vody a jiné (dále jen „**energie**“), si zhotovitel zajišťuje na vlastní náklady.
- 6.1.4 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo dle této smlouvy jeho řádným, včasným dokončením a protokolárním předáním objednateli. O průběhu předání provedeného díla zhotovitelem objednateli sepíše smluvní strany předávací protokol. Smluvní strany sjednávají, že drobné vady díla, které nebrání jeho užívání, nejsou důvodem k odmítnutí převzetí díla. Drobné vady a nedodělky budou sepsány v předávacím protokolu, kde bude sjednán datum jejich odstranění.
- 6.1.5 Zhotovitel je povinen provést předmětné dílo v souladu s odsouhlasenou projektovou dokumentací, v nejvyšší normové jakosti při dodržení všech platných právních předpisů, příslušných TP, TKP a ČSN v parametrech a zásadách předepsaných projektem stavby, včetně provedení všech předepsaných zkoušek a pokyny objednatele a to vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Veškeré výrobky a materiály, které jsou předmětem díla, musí splňovat požadavky, stanovené zákonem 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a stanovené v prováděcích předpisech, k tomuto zákonu vydaných. Pro posouzení jakosti dodávky průmyslové podlahy bude použita příslušná norma DIN.
- 6.1.6 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního (montážního) deníku ke kontrole prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými a **to 3 pracovní dny předem**. Zápisy o kontrole prací a konstrukcí zakrytých budou součástí předávacího protokolu. V případě nesplnění této povinnosti zhotovitele, má objednatel právo požadovat dodatečné odkrytí nebo zpřístupnění dotčených konstrukcí - veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 6.1.7 Zhotovitel si zajistí uskladnění materiálu a ručí za jeho ochranu proti odcizení či poškození až do okamžiku protokolárního předání stavby.
- 6.1.8 Zhotovitel odpovídá za likvidaci všech odpadů vzniklých jeho činnostmi na stavbě v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Před zahájením prací seznámí své pracovníky se způsobem zajištění tohoto úkolu.
- 6.1.9 Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla, které je předmětem této smlouvy o dílo, dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, zejména pak ustanovení § 2 a 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, o závislé práci a související ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.
- 6.1.10 Zhotovitel tímto prohlašuje, že v rámci zajištění realizace předmětného díla má vyřešeny veškeré právní vztahy se zaměstnanci, subdodavateli a dalšími osobami, které se budou podílet na plnění a realizaci díla, a to zejména prostřednictvím příslušných smluv, uzavřených za tímto účelem, či jiných obdobných závazkových vztahů v souladu s českými právními předpisy.
- 6.1.11 Zhotovitel prohlašuje, že realizací předmětného díla a výkonem plnění dle této smlouvy o dílo budou pověřeni pouze zaměstnanci zhotovitele, subdodavatelé na základě řádně a platně uzavřených smluv, případně jiné osoby, které jsou v obdobném pracovně či občanskoprávním závazkovém vztahu ke zhotoviteli.



6.2 Stavební (montážní) deník

6.2.1 Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího (pověřeného pracovníka) **pana Petra Berana – hlavního stavbyvedoucího, beran@matex.org** povede stavební (montážní) deník a u tohoto pracovníka bude také uložen. Jmenovaný pracovník bude do stavebního deníku zapisovat údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění díla.

Zejména bude ve stavebním deníku zapsán použitý materiál , jeho množství a kvalita, jmenný seznam montážníků energetických prací , veškeré provedené zkoušky a revize. Stavební deník bude veden zhotovitelem v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet pan **Ing. Ladislav Grega** a TDI pan **Milan Schejbal**

6.2.2 Na zápisy provedené jednou smluvní stranou musí druhá strana reagovat zápisem do deníku nejpozději do **14-ti pracovních dnů**, jinak se má za to, že údaj zapsaný je pravdivý. Případné rozpory budou ve lhůtě do 5 dnů řešit osoby oprávněné jednat za smluvní strany ve věcech této smlouvy. Pouze tyto osoby mohou také zápisy ve stavebním deníku měnit smlouvu.

6.2.3 Povinnost vést deník končí předáním a převzetím díla. Nesplnění těchto povinností bude považováno za podstatné porušení smlouvy.

6.3 Kontrola díla

6.3.1 Objednatel je oprávněn prostřednictvím níže uvedených pracovníků provádět průběžnou kontrolu díla: **Ing. Ladislav Grega** a TDI pan **Milan Schejbal**

6.3.2 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími ze SOD nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě poskytnuté objednatelem zápisem ve stavebním deníku, jedná se o porušení SOD, které opravňuje objednatele k odstoupení od SOD.

6.3.3 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho pod zhotovitelů mající příslušnou kvalifikaci. **Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit , bude doložen jako příloha k předání díla.**

6.3.4 Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují dle vyhl. MMR č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.

6.3.5 Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, atestů, dokladů o shodě výrobků, doklady o provedených zkouškách, revizní zprávy, dokumentaci skutečného provedení díla či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

6.3.6 Pro účely kontroly v průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však **2x měsíčně a to podle dohody předem v dohodnutý čas.** Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své pod zhotovitele. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání do stavebního deníku zhotovitele.

6.4 BOZP

6.4.1 Zhotovitel je povinen dodržovat na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody s lešením).

6.4.2 V případě hrubého nedodržování předpisů BOZP (např. řádně nezajištěná stavba či staveniště, výkopy, ochrana osob, zdraví a majetku, atd.) je zástupce objednatele oprávněn napsat zápis o tomto provinění do stavebního (montážního) deníku a zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ tohoto porušení.

6.4.3 V případě nepoužívání ochranných prostředků BOZP zaměstnanci zhotovitele (přilby, oděvy, obuv atd.) a porušování hygienických předpisů (např. močení na stavbě), je zástupce objednatele oprávněn napsat zápis o tomto provinění do stavebního (montážního) deníku a zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ tohoto porušení.

6.5 Předání a převzetí díla

6.5.1 Termín předání a převzetí

6.5.1.1 Zhotovitel je povinen dokončit dílo v termínu sjednaném v SOD. Zavazuje se vyzvat objednatele k převzetí díla nebo dokončené části písemně, alespoň 5 pracovních dnů předem a to v místě plnění zápisem ve stavebním deníku nebo písemně na doručovací adresu objednatele nebo elektronickou poštou na e-mail: obec.kohoutov@seznam.cz s potvrzením o doručení. **Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li odstraněn odpad vzniklý činností zhotovitele a nejsou-li předány veškeré doklady nutné ke kolaudaci stavby.**

6.5.1.2 V případě, že zhotovitel dokončí dílo před termínem sjednaným v SOD, je povinen datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla.

Objednatel není však povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.

6.5.2 Předávací protokol a režim odstranění vad z přejímacího řízení

6.5.2.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny potřebné doklady, zejména zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy a výsledky o zkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, potvrzené záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, originál stavebního (montážního) deníku a kopie změnových listů atd. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání. **Vše bude ve dvojím provedení, jedno zkompletováno v nerozebíratelné vazbě.**

6.5.2.2 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol), který bude obsahovat stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, dohodu o způsobu a termínu vyklizení staveniště, termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta, seznam předaných dokladů, prohlášení objednatele zda dílo přejímá nebo nepřejímá.

6.5.2.3 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat dále: soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání.

- 6.5.2.4 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení předmětného řízení o předání a převzetí díla, pakliže nebrání odstranění klimatické podmínky. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady a nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo vyřešení rozporu (posouzením znalce na náklady strany, jejíž stanovisko znalcem nebylo potvrzeno) zhotovitel.
- 6.5.2.5 Po odstranění vad a nedodělků proběhne nové předávací řízení a bude zpracován nový protokol o předání a převzetí díla. Sjednání tohoto termínu nemá vliv na právo objednatele uplatnit sankce sjednané pro případ nedodržení termínu dokončení díla.
- 6.5.2.6 Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky bránící užívání.
- 6.5.2.7 V případě, že ze strany objednatele dojde k bezdůvodnému či neoprávněnému odmítnutí převzetí řádně provedeného díla, respektive ke znemožnění jeho dokončení, má se za to, že k dokončení díla došlo ke dni odmítnutí převzetí díla, respektive ke dni znemožnění jeho dokončení. V případě, že došlo ze strany Objednatele k znemožnění dokončení díla, přísluší Zhotoviteli cena díla ve výši doposud provedených prací a prokazatelně vynaložených nákladů. Nárok Zhotovitele na náhradu škody tímto není dotčen.

Článek VII.

Odpovědnost za jakost díla

- 7.1 Zhotovitel odpovídá za vady díla podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, zejm. § 2615-§2619, § 2629 a § 2630 Občanského zákoníku.

Zhotovitel poskytuje na jakost díla:

- **Na veškeré stavební práce záruku v délce 60 měsíců** od data protokolární přejímky díla a po odstranění vad a nedodělků sepsaných při protokolární přejímce díla.

Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla ve shora uvedené lhůtě, a to na dílo, které je předmětem této smlouvy, které zhotovitel realizoval na základě této smlouvy a které následně protokolárně předal objednateli na základě této smlouvy. Zhotovitel neodpovídá za vady a nedodělky na navazujících dílech, které předcházejí či následují po provedení a realizaci předmětu plnění této smlouvy (a tudíž nejsou předmětem plnění této smlouvy), zejména pak za přípravu a realizaci hloubení rýh pro gravitační kanalizační přípojky, dokončovací práce na kanalizačních gravitačních přípojkách atp.

- 7.2 Reklamáce vad díla v průběhu záruční lhůt musí být provedena písemně a současně elektronicky na **E-mail: info@matex.org** Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamované vady nejpozději do **7 dnů** ode dne doručení písemné reklamace a v téže lhůtě objednateli sdělit písemně, zda reklamaci uznává či nikoliv. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává. Vždy však zhotovitel musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y) a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.

- 7.3 Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady:

- označené objednatelem jako havarijní bránící užívání **do 48 hodin**,
- drobné vady nebránící užívání do **7 dnů**, pokud se smluvní strany s ohledem na technologické postupy nedohodnou jinak,
- pro vady většího rozsahu s potřebou vypracování technologického postupu bude stanoven termín pro odstranění vzájemnou dohodou.

- 7.4 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve výše uvedené lhůtě, je objednatel oprávněn reklamované vady odstranit sám nebo zajistit jejich odstranění jinou odbornou právnickou

nebo fyzickou osobu. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli částku skutečně vynaložených nákladů, včetně případných postihů, navýšenou o 15% za zajištění odstranění vady.

- 7.5 Po odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 7.6 Objednatel je povinen předmět díla prohlédnout a na zjevné vady zhotovitele upozornit bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, nejpozději však do 7 dnů po předání díla.
- 7.7 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, způsobené jeho nesprávným užitím v rozporu s příslušnými návody k použití spotřebičů či jiných součástí díla.
- 7.8 Zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku nesprávných pokynů či podkladů objednatele. V takovém případě je oprávněn na základě požadavku objednatele vady odstranit na náklady objednatele.
- 7.9 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu č. 0021732132 ze dne 8.4. 2015 u pojišťovny Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem třetí osobě na plnění ve **výši min. 1.500.000,- Kč platnou po celou dobu realizace, objednatel má v opačném případě právo odstoupit od smlouvy a má právo na úhradu škody tímto vzniklou.**

Článek VIII.

Sankční ustanovení

- 8.1 Smluvní strany ujednávají, že pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla, doplatku na cenu díla nebo jeho části, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení smluvní pokuty ve **výši 0,05%** z dlužné částky za každý den prodlení, po uplynutí 20 dnů **pak 0,1%** z dlužné částky za každý den prodlení. Tímto není dotčen nárok zhotovitele na náhradu škody.
- 8.2 Smluvní strany dále ujednávají, že pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve **výši 0,5%** z ceny neprovedené části díla za každý den prodlení.
- 8.3 V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky z přejímacího řízení ve lhůtách uvedených v zápise o předání a převzetí díla, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve **výši 5.000,- Kč** za každý započatý den prodlení a za každý případ nesplnění.
- 8.4 V případě, že zhotovitel neodstraní reklamované vady ve sjednaných lhůtách, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve **výši 2.000,- Kč** za každý započatý den prodlení a za každý případ nesplnění.
- 8.5 Smluvní pokuty a úroky dle této smlouvy jsou splatné dnem, kdy na ně oprávněné straně vznikne nárok. Výše úroků či smluvních pokut bude oznámena na základě výzvy k jejich zaplacení doručené povinné straně, včetně vyčíslení jejich požadované výše. Tyto pokuty je objednatel oprávněn započíst proti svým závazkům vůči zhotoviteli dle této smlouvy.
- 8.6 Ustanovením o smluvních pokutách není dotčen nárok kterékoliv smluvní strany na případnou náhradu škody a ušlého zisku, které jí vznikly nesplněním povinnosti druhé smluvní strany.
- 8.7 Smluvní strany se dohodly, že celková výše všech vzájemně uplatněných smluvních pokut nepřesáhne **25 %** celkové ceny díla bez DPH.

- 8.8 Dojde-li k jednostrannému zrušení smlouvy, zaplatí účastník smlouvy, který dal ke zrušení podnět, druhému účastníku všechny prokazatelné náklady spojené s přípravou a plněním smlouvy.

Článek IX.

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

- 9.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované věci nese od počátku až do předání a převzetí dokončeného díla zhotovitel.
- 9.2 Do doby předání díla objednateli nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovovaném díle, stejně tak i nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla. Zhotovitel nese i odpovědnost za škody, způsobené jeho činnostmi, nebo činnostmi jeho subdodavatelů, na majetku objednatele. Stejně tak zhotovitel odpovídá za všechny škody, vzniklé v důsledku provádění díla třetím, na stavbě nezúčastněným, osobám. Odpovědnost zhotovitele za škody se řídí platnými obecně závaznými právními předpisy.

Článek X.

Osoby oprávněné jednat za smluvní strany

Za objednatele je oprávněn jednat:

- 10.1 ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Grega, starosta obce
10.2 ve věcech technických: Milan Schejbal

Za zhotovitele je oprávněn jednat:

- 10.3 ve věcech smluvních: Martin Žítek, jednatel společnosti
10.4 ve věcech technických: Petr Beran, stavbyvedoucí

Článek XI.

Odstoupení od smlouvy

- 11.1 Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, stejně tak pro vzájemný vztah smluvních stran, pokud není v této smlouvě dohodnuta jiná úprava.
- 11.2 Mimo případy, uvedené v občanském zákoníku má příslušná strana dále právo odstoupit od této smlouvy i v těchto případech:
- dojde-li k podstatné změně okolností, za nichž byla tato smlouva uzavřena - v případě zásahu vyšší moci
 - dojde-li na straně zhotovitele opakovaně k nekvalitnímu plnění či k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu stavby o víc jak **30 dnů**
- 11.3 V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy, má zhotovitel nárok na úhradu prací, provedených jím ke dni účinku odstoupení od smlouvy.
- 11.4 V případě, že se zhotovitelem bude probíhat insolvenční řízení, nebo pokud by byl pro zhotovitele z důvodu jeho platební neschopnosti úředně jmenován likvidátor nebo správce, nebo byla zahájena exekuce nebo veřejná dražba na majetek zhotovitele, může objednatel bez omezení jakéhokoliv jiného svého práva odstoupit od této smlouvy písemným sdělením zhotoviteli, likvidátorovi nebo správci.
- 11.5 Práce nebo materiál, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky kvality či množství nebo budou odporovat smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými. Vznikne-li nahrazením Objednateli škoda, uhradí Zhotovitel i tuto škodu. Pokud zhotovitel ve lhůtě

stanovené objednatelem vady neodstraní, je Objednatel oprávněn odstoupit bez dalšího od smlouvy.

- 11.6 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno opačné straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Následky odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 11.7 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s platbou dle článku V. o více jak 45 dní. V případě, že objednatel je v prodlení s platbou o více jak 30 dní má zhotovitel právo přerušit práce bez sankcí a o toto přerušování posunout termín dokončení díla.

Článek XII.


Jiná jednání

- 12.1 Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele a nepoužije pro jiné účely než plnění podmínek této smlouvy. Při porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý případ porušení. Tuto pokutu je objednatel oprávněn započíst proti svým závazkům vůči zhotoviteli dle této smlouvy.
- 12.2 Doručování: Strany se dohodly na tom, že pro účely této smlouvy bude za doručenou zhotoviteli nebo objednateli považována zpráva zapsaná do stavebního deníku, zpráva předaná zástupci zhotovitele nebo objednatele ve věcech technických proti potvrzení o převzetí, zpráva zaslaná doporučeně zhotoviteli nebo objednateli poštou nebo kurýrní společností, jakož i zpráva zaslaná zhotoviteli nebo objednateli **e-mailem**.
Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde k doručování písemností mezi smluvními stranami v souvislosti s touto smlouvou, doručení je účinné též desátým dnem po odeslání písemnosti. Písemnosti musí být zaslány na poslední známou adresu druhé smluvní strany
- 12.3 Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit v případech stanovených touto smlouvou a v souladu s ustanovením občanského zákoníku. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.
- 12.4 Dojde-li k zahájení důvodného insolvenčního řízení a v jeho rámci k zahájení konkursního řízení, nebo vyrovnání na majetek zhotovitele, platí dohoda stran, že dohodnutá cena díla se snižuje o výši všech dohodnutých realizovaných i budoucích pozastávek, a to ke dni zahájení konkursu, nebo vyrovnání, nikoliv k datu zahájení insolventního řízení. Důvodný je takový návrh, na základě kterého bude konkurs prohlášen, nebo zamítnut pro nedostatek majetku úpadce, nebo povoleno vyrovnání.
- 12.5 **Ustanovení čl. VIII.,** ustanovení o smluvních pokutách a ustanovení **odst. 3 až 6** tohoto článku zůstávají v platnosti i po odstoupení od této smlouvy.
- 12.6 V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je zhotovitel povinný spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto ustanovení platí pro zhotovitele samotného i veškeré případné subdodavatele.

Článek XIII.

Závěrečná ustanovení

- 13.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.



- 13.2 Tato smlouva se po dohodě obou smluvních stran řídí ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 13.3 Objednatel (zadavatel) prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na jejíž plnění zadavatel uzavřel s vítězným uchazečem tuto smlouvu a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- 13.4 Tato smlouva o je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení. Každý výtisk má platnost originálu.
- 13.5 Smluvní strany sjednávají, že pokud v důsledku změny či odlišného výkladu právních předpisů nebo judikatury soudů bude u některého ustanovení této smlouvy shledán důvod neplatnosti právního úkonu, smlouva jako celek platí nadále, přičemž za neplatnou bude možné považovat pouze tu část smlouvy, které se důvod neplatnosti týká. Smluvní strany se zavazují toto neplatné ustanovení doplnit či nahradit novým ujednáním, které bude odpovídat aktuálnímu výkladu právních předpisů, aby smyslu a účelu této smlouvy bylo dosaženo.
- 13.6 Veškeré dodatky k této smlouvě nebo její změny budou provedeny pouze v písemné formě jako její dodatky, označeny pořadovými čísly a po vzájemném odsouhlasení obou smluvních stran budou podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy. Zápisy z jednání, protokoly apod. se za změny smlouvy nepovažují.
- 13.7 Zhotovitel díla může pověřit jeho provedením jinou osobu. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 13.8 Tato smlouva je závazná i pro právní nástupce smluvních stran.
- 13.9 Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné a omylu prosté vůle a nebyla sjednána v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 13.10 Seznam příloh, jež tvoří nedílnou součást této smlouvy:
- příloha č. 1 – projektová dokumentace pro realizaci stavby
 - příloha č. 2 – položkový rozpočet včetně komentáře
 - příloha č. 3 – časový harmonogram
 - příloha č. 4 – výpis z obchodního rejstříku zhotovitele
 - příloha č. 5 – zjišťovací protokol k faktuře
 - příloha č. 6 – zápis o předání a převzetí díla nebo jeho části
 - příloha č. 7 – pojistná smlouva zhotovitele č. 002173213

Za zhotovitele:

V Hradci Králové, dne 26.11.2015

MATEX HK
Kladská 181
500 03 Hradec Králové
IČ: 25968807 DIČ: CZ25968807

Martin Žítek
jednatel společnosti MATEX HK s.r.o

Za objednatele:

V Kohoutově dne 27. 11. 2015

OBEC KOHOUTOV
544 01 Kohoutov 65
IČ: 002 78 017
tel. 499 693 030

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	48 382,50	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	1 741,77	483,83
Montáž - materiál		978 407,60
Montáž - práce		213 289,05
Mezisoučet 1	50 124,27	1 192 180,48
PPV 3,00% z montáže: materiál + práce		35 765,41
Nátěry		0,00
Zemní práce		344 778,60
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		3 447,79
Mezisoučet 2	50 124,27	1 576 172,28
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		1 626 296,55
Vedlejší náklady		
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		51 225,60
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		51 225,60
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		1 677 522,14

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Dodávky								
Podrobný popis viz. výkres č.								
<i>Rozvaděč pilíř RVO</i>								
Třífázový jistič do 40A	ks	1,00	489,00	489,00	10,00	10,00	499,00	499,00
Třífázové přímé jednosazbové měření, úředně cejchované	ks	1,00	1 569,00	1 569,00	254,00	254,00	1 823,00	1 823,00
Přepět'ová ochrana 3f, typ1 a 2, TNC	ks	1,00	7 228,00	7 228,00	145,00	145,00	7 373,00	7 373,00
Jednofázový jistič do 16A	ks	12,00	75,00	900,00	12,00	144,00	87,00	1 044,00
Třífázový stykač 100A	ks	3,00	3 512,00	10 536,00	56,00	168,00	3 568,00	10 704,00
Přepínač 1-0-2	ks	1,00	289,00	289,00	89,00	89,00	378,00	378,00
Soumrakový spínač + čidlo	ks	1,00	706,00	706,00	125,00	125,00	831,00	831,00
Spínací hodiny	ks	1,00	1 254,00	1 254,00	236,00	236,00	1 490,00	1 490,00
Plastový kompletní pilíř prázdný	ks	1,00	2 638,00	2 638,00	896,00	896,00	3 534,00	3 534,00
Rozvaděč pilíř RVO	ks	1,00	9 680,00	9 680,00	1 523,00	1 523,00	11 203,00	11 203,00
Podrobný popis viz. výkres č.								
<i>SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ PLASTOVÁ IP44</i>								
Třífázový odpínač pojistkový OPV	ks	1,00	221,00	221,00	10,00	10,00	231,00	231,00
Pojistka In=10A	ks	3,00	37,20	111,60	2,30	6,90	39,50	118,50
Přepět'ová ochrana 3f, typ1 a 2, TNC	ks	1,00	7 228,00	7 228,00	145,00	145,00	7 373,00	7 373,00
Kabel. skříň plast SS 3/4 na opěrný bod	ks	1,00	1 235,00	1 235,00	546,00	546,00	1 781,00	1 781,00
				44 084,60			48 382,50	
Dodávky - celkem								
Elektromontáže								
Trubky								
<i>KOPOFLEX</i>								
KF 09110 TRUBKA KOPOFLEX 110	m	220,00	32,50	7 150,00	15,00	3 300,00	47,50	10 450,00
KF 09090 TRUBKA KOPOFLEX 90	m	395,00	28,30	11 178,50	10,00	3 950,00	38,30	15 128,50
TRUBKA KORUFLEX 50	m	2 160,00	15,70	33 912,00	8,00	17 280,00	23,70	51 192,00
<i>Střední mechanické namáhání (750N)</i>								
4040 TRUBKA TUHÁ PVC 750N délka 3 m barva tmavě šedá	m	20,00	29,00	580,00	9,30	186,00	38,30	766,00
Trubky - celkem				52 820,50	24 716,00		77 536,50	
Demontáže								
<i>STOŽÁROVÉ SVÍTIDLO, IP66</i>								
70W, ze sloupu vrchního vedení NN	ks	21,00	0,00	0,00	98,00	2 058,00	98,00	2 058,00
<i>Demontáž stávající skříň RVO</i>								
v pilíři	ks	1,00	0,00	0,00	1 245,00	1 245,00	1 245,00	1 245,00
Demontáže - celkem				0,00			3 303,00	
Kabely, ukončení kabelů								
<i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC</i>								
CYKY-J 4x16 , volně	m	20,00	140,80	2 816,00	13,00	260,00	153,80	3 076,00
CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	585,00	10,00	5 850,00	9,75	5 703,75	19,75	11 553,75

CYKY-J 4x1.5 , pevně	m	2,00	21,00	42,00	10,00	20,00	31,00	62,00
<i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC</i>								
AYKY-J 4x16 , volně	m	650,00	30,30	19 695,00	13,00	8 450,00	43,30	28 145,00
<i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, 1KV</i>								
AYKY-J 4x25 , volně	m	2 435,00	48,70	118 584,50	13,60	33 116,00	62,30	151 700,50
<i>Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji</i>								
do 2,5 mm ²	ks	130,00	0,00	0,00	9,20	1 196,00	9,20	1 196,00
16 mm ²	ks	34,00	0,00	0,00	18,00	612,00	18,00	612,00
25 mm ²	ks	104,00	0,00	0,00	19,30	2 007,20	19,30	2 007,20
Kabely, ukončení kabelů - celkem				146 987,50		51 364,95		198 352,45
Svitidla, světelné zdroje								
Přesný typ svítidla odsouhlasí investor a technické služby. Odsouhlasený typ bude doložen světelným výpočtem.								
<i>SVĚTELNÉ ZDROJE</i>								
SON-T PIA Plus 70W	ks	68,00	154,00	10 472,00	8,90	605,20	162,90	11 077,20
<i>STOŽÁROVÉ SVÍTIDLO PHILIPS, IP66</i>								
Airtrace 1 iReflec 100FT, poloha výbojky 1, světelný tok 6 600lm	ks	68,00	5 353,00	364 004,00	178,00	12 104,00	5 531,00	376 108,00
<i>VÝLOŽNÍK</i>								
Výložník AMAKO UD1-500 - žár. Zn	ks	62,00	419,30	25 996,60	98,00	6 076,00	517,30	32 072,60
Výložník AMAKO UD2-500/90 - žár. Zn	ks	3,00	555,00	1 665,00	110,00	330,00	665,00	1 995,00
<i>STOŽÁR nad zemí 7m</i>								
Stožár ocel. bezpaticový AMAKO STB 7B 114/89/76-žár. Zn., délka 8m, nad zemí 7m	ks	65,00	4 236,00	275 340,00	898,00	58 370,00	5 134,00	333 710,00
Svitidla, světelné zdroje - celkem				677 477,60		77 485,20		754 962,80
Montáž rozvaděčů								
<i>STOŽÁROVÁ VÝZBROJ</i>								
Al do 25mm	ks	65,00	541,00	35 165,00	170,00	11 050,00	711,00	46 215,00
<i>POJISTKA ZÁVITOVÁ E27</i>								
E27 6A, char. normální	ks	65,00	5,60	364,00	5,00	325,00	10,60	689,00
Montáž rozvaděčů - celkem				35 529,00		11 375,00		46 904,00
Hromosvod, uzemnění, pospojování								
<i>ZINKOVANÉ PŘÍKONČENÍ</i>								
<i>OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ</i>								
Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), volně	m	2 850,00	22,50	64 125,00	13,00	37 050,00	35,50	101 175,00
Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně	m	20,00	22,50	450,00	25,00	500,00	47,50	950,00
<i>SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ</i>								
SP připojovací	ks	65,00	14,60	949,00	23,00	1 495,00	37,60	2 444,00
Hromosvod, uzemnění, pospojování - celkem				65 524,00		39 045,00		104 569,00

Ostatní									
<i>Montáž kov. nosných a doplň. konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů</i>									
do 5 kg	ks	20,00	0,00	0,00	125,00	2 500,00	125,00	2 500,00	
POJISTKOVÉ VLOŽKY 500V AC									
PN2(02) 40A gG	ks	3,00	23,00	69,00	8,30	24,90	31,30	93,90	
<i>Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestavy hmotnosti</i>									
do 100kg	ks	1,00	0,00	0,00	3 254,00	3 254,00	3 254,00	3 254,00	
do 50 kg	ks	2,00	0,00	0,00	1 762,00	3 524,00	1 762,00	3 524,00	
				69,00		9 302,90		9 371,90	
Ostatní - celkem									
<i>DLE ČSN 331500</i>									
Revizní technik	hod	20,00	0,00	0,00	412,00	8 240,00	412,00	8 240,00	
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY									
Demontaz stavajícího zařízení	hod	30,00	0,00	0,00	350,00	10 500,00	350,00	10 500,00	
Napojení kabelu na stavající rozvod veřejného osvětlení na sloupech vrchního vedení NN	hod	10,00	0,00	0,00	296,00	2 960,00	296,00	2 960,00	
Funkční zkoušky Osvětlení	hod	4,00	0,00	0,00	245,00	980,00	245,00	980,00	
KOORDINACE POSTUPU PRACÍ									
S ostatními profesemi (stavba)	hod	10,00	0,00	0,00	250,00	2 500,00	250,00	2 500,00	
					0,00			0,00	
					978 407,60	213 289,05		1 194 999,65	
Elektromontáže - celkem									
Zemní práce									
<i>ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU</i>									
pro nový pilíř rozvaděče RVO, bednění	ks	1,00	1 524,00	1 524,00	989,00	989,00	2 513,00	2 513,00	
<i>VYTÝČENÍ TRATI</i>									
Venkovní vedení nn v nepřehledném terénu	km	3,00	0,00	0,00	1 365,00	4 095,00	1 365,00	4 095,00	
<i>JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ</i>									
<i>O OBJEMU DO 2 m3</i>									
Zemina třídy 3-4, ručně	m3	33,20	0,00	0,00	680,00	22 576,00	680,00	22 576,00	
<i>POUZDROVÝ ZÁKL. PRO STOŽ. VENK.</i>									
D 650x1200 mm	ks	65,00	0,00	0,00	390,00	25 350,00	390,00	25 350,00	
<i>HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY</i>									
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	520,00	0,00	0,00	112,00	58 240,00	112,00	58 240,00	
<i>ZŘÍZENÍ KABEL. LOŽE Z PROSÁTÉ</i>									
<i>ZEMINY BEZ ZAKRYTÍ</i>									
Sire do 65cm, tloušťka 5cm	m	520,00	0,00	0,00	19,00	9 880,00	19,00	9 880,00	
<i>Podvrt pod komunikací</i>									
Podvrt	m	153,00	0,00	0,00	590,00	90 270,00	590,00	90 270,00	
Řízený podvrt	m	40,00	0,00	0,00	1 725,00	69 000,00	1 725,00	69 000,00	
<i>Startovací jámy</i>									
1x1	ks	34,00	0,00	0,00	690,00	23 460,00	690,00	23 460,00	
2x1	ks	2,00	0,00	0,00	896,00	1 792,00	896,00	1 792,00	

<i>FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC</i>								
Šířka 33cm	m	520,00	2,90	1 508,00	2,20	1 144,00	5,10	2 652,00
<i>ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY</i>								
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	520,00	0,00	0,00	57,00	29 640,00	57,00	29 640,00
<i>ODVOZ ZEMINY</i>								
Do vzdálenosti 1 km	m3	12,00	0,00	0,00	256,00	3 072,00	256,00	3 072,00
<i>ÚPRAVA POVRCHU</i>								
Osetí povrchu travou	m2	182,00	0,00	0,00	12,30	2 238,60	12,30	2 238,60
Zemní práce - celkem				3 032,00		341 746,60		344 778,60

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	Kohoutov - nové veřejné osvětlení
Projekt	SO 402 Veřejné osvětlení
Investor	Obec Kohoutov
Z. č.	2012/13/MA/P
A. č.	C.1
Smlouva	
Vypracoval	Beran Petr
Kontroloval	
Datum	13.5 2015
Zpracovatel	MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
CÚ	2015
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.



Název projektu: Kohoutov-nové veřejné osvětlení

AKTUÁLNÍ DATUM ZAHÁJENÍ: 30.11.15
 ALTERNATIVNÍ DATUM ZAHÁJENÍ:

WBS	Název úkolu	Poznámka	Zahájení	Dokončení	Prac. den	1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 32 33 36 37 38 39 40																																										
						Rok	XII								XII								XII								I																	
						Měsíc	XII								XII								XII								I																	
						Týden	50								51								52								53																	
						Prac. den	30.11.								07.12.								14.12.								21.12.								28.12.								04.01.	
	Realizace veřejného osvětlení		08.06.15	12.10.15	24																																											
	Převzetí staveniště		30.11.15	30.11.15	1																																											
	Zahájení díla		30.11.15	31.12.15																																												
	Zařízení staveniště		30.11.15	31.12.15	24																																											
	Hloubení rýhy pro kabelové vedení ,pokládka kabelů		04.12.15	31.12.15	20																																											
	Montáž sloupů vo		11.12.15	31.12.15	15																																											
	Montáž svítidel zapojení		11.12.15	31.12.15	15																																											
	Revize funkční zkoušky		18.12.15	22.12.15	3																																											
	Legislativa, zaměření ,skutečné provedení		10.12.15	15.12.15	4																																											
	Ukončení stavby, předání investorovi.		31.12.15	31.12.15	1																																											

VIATEX HK
 s.r.o.
 Kladská 181
 500 03 Hradec Králové
 IČ: 25968807 DIČ: CZ25968807

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl C, vložka 18080

Datum zápisu: 2. května 2002
Spisová značka: C 18080 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Obchodní firma: MATEX HK s.r.o.
Sídlo: Kladská 181/55, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Identifikační číslo: 259 68 807
Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání:

provádění staveb, jejich změn a odstraňování
poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
výkon zeměměřických činností

Statutární orgán:

Jednatel:

MARTIN ŽÍTEK, dat. nar. 22. prosince 1970
U Cukrovaru 156, 503 02 Předměřice nad Labem
Den vzniku funkce: 2. května 2002

Způsob jednání:

Jednatel zastupuje společnost samostatně

Společníci:

Společník:

MARTIN ŽÍTEK, dat. nar. 22. prosince 1970
U Cukrovaru 156, 503 02 Předměřice nad Labem

Podíl:

Vklad: 2 000 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 100%
Druh podílu: základní
Kmenový list: nebyl vydán

Základní kapitál: 2 000 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:

Počet členů statutárního orgánu: 1
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Veřejný rejstřík


Ověřuji pod pořadovým číslem 501044_002839 , že tato listina, která vznikla převedením výstupu platných údajů z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 1 listu, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Hradec Králové 4

dne 06.10.2015 v 10:35

Podpis

Novotná Monika



Razítko:



ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL a

DÍLČÍ PROTOKOL o předání díla objednateli

K FAKTUŘE č.

OBDOBÍ:

SOD č. 2/2015/Kohoutov ze dne

Dodatek SOD č. ze dne

Objednávka č. /00/00/ ze dne

Zhotovitel :

IČO : DIČ :

Akce (objekt) :““

Termín dokončení dle SOD (objednávky) :

Celková cena : - dle SOD000.000,- Kč (bez DPH)

- vč. dodatku č. Kč (bez DPH)

- dle objednávky č. Kč (bez DPH)

	čerpání do konce předchozího období	ve sledovaném období	od zahájení vč. sledovaného období
SOD			
DODATEK			
DPH ... %			
CELKEM			

OBJEDNÁVKA			
------------	--	--	--

ZBÝVÁ Kč DO KONCE SOD, objednávky:

PŘÍLOHA K FAKTUŘE : - vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací

Tento protokol slouží pro potřebu splnění daňového předpisu ve smyslu pokynu Ministerstva financí České republiky D-138, vydaného dne 21.2. 1996 pod čj. 181/12249/96.

Převzatá část díla se předává zpět do správy zhotoviteli se všemi závazky pro dokončení předmětu díla, vyplývajících z příslušné smlouvy o dílo nebo objednávky.

Za objednatele : Za zhotovitele :

Dne :



ZÁPIS O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA NEBO JEHO ČÁSTI

SOD č. 03/21/SOD/11 dodatek SOD č.

Objednávka č.

Akce : „.....“

Investor :

Objednatel :

Zhotovitel :

IČO: DIČ:.....

Předmět plnění (stručný popis):

.....

Termín dokončení : dle SOD skutečnost

Po prohlídce provedených prací objednatel dílo přebírá :

- s těmito závadami :

Předané dokumenty dle ISO :

Penále dle podmínek SOD / dohoda o slevě : Kč

Termín odstranění závad :

Délka záruky : 60 měsíců. Záruční doba do :

Poznámka :

Za objednatele VS:..... Za zhotovitele :.....

VŘ:

Tel :

Fax :

Mobil :

Tel :

Fax :

Mobil:





Pojistná smlouva číslo: 0021732132

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00

Zastoupena: na základě zmocnění níže podepsanými osobami

IČ: 63998530

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 3433

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 700135002/0800

Tel: 495704442

dále jen pojistitel

a

MATEX HK s.r.o.

Sídlo: Kladská 181/55, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

Zastoupena: Martinem Žítkem, jednatelem

IČ: 25968807

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18080

dále jen pojistník

uzavírají

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami tvoří nedílný celek.

Název:	Hlavní pojišťovací zprostředkovatel
Sjednatelské číslo:	OK GROUP a.s.
Jméno a příjmení jednající osoby:	9990446006
Registrační číslo ČNB:	Ing. Pavel Hvězda
	001643PM
Vypracoval (pečovatel):	Ing. Jan Řezníček, jr15219
Správa pojistné smlouvy:	OKK RŘ HK, 8891803000

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, fax: 547 213 468, e-mail: info@cpp.cz
je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze – oddíl B, vložka 3433
IČ: 63998530, DIČ: CZ63998530, DIČ pro DPH: CZ699000955



Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Členský stát sídla pojistitele: Česká republika
2. Pojistník sjednává tuto pojistnou smlouvu s pojistitelem ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným.
3. **Předmět podnikání nebo činnosti pojištěného** ke dni uzavření této pojistné smlouvy je uveden v příložené kopii výpisu z obchodního rejstříku, která tvoří přílohu č. 1 pojistné smlouvy.
4. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami (dále jen VPP), Doplnkovými pojistnými podmínkami (dále jen DPP), Zvláštními pojistnými podmínkami (dále jen ZPP) uvedenými v čl. II pojistné smlouvy a dále ujednáními sjednanými v pojistné smlouvě. VPP, DPP a ZPP tvoří přílohu č. 2 pojistné smlouvy.
5. Oprávněná osoba: osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění podle příslušných VPP, DPP či ZPP.
6. Územní platnost pro pojištění odpovědnosti je uvedena níže u příslušných bodů.
7. Pojistné částky a limity plnění byly stanoveny pojistníkem.
8. Sjednané pojištění je pojištěním škodovým.

Článek II.

Pojistná nebezpečí, předměty pojištění, pojistné částky, limity plnění a spoluúčasti

1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Z pojištění odpovědnosti má pojištěný právo, aby za něho pojistitel v případě pojistné události nahradil poškozenému majetkovou újmu (škodu), popřípadě i jinou újmu, v rozsahu a ve výši určené zákonem, pojistnou smlouvou a příslušnými pojistnými podmínkami, vznikla-li povinnost k náhradě pojištěnému.

Pojištění se řídí: VPP pro pojištění odpovědnosti VPPOD 1/14 (dále jen VPPOD)

DPP pro pojištění odpovědnosti podnikatele DPPOP P 1/15 (dále jen DPPOP)

ZPP pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku ZPPVV P 1/15 (dále jen ZPPVV)

Pojištění se vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu specifikované v této pojistné smlouvě, DPPOP a ZPPVV, vznikla-li pojištěnému povinnost k jejich náhradě v souvislosti s:

- činností uvedenou ve výpisu z obchodního rejstříku nebo v souvislosti se vztahy z této činnosti vyplývajícími;
- vlastnictvím, držbou nebo jiným oprávněným užíváním nemovité věci, pokud slouží k výkonu výše uvedené činnosti;
- vadou výrobku, jež byl uveden na trh nebo vadou poskytnuté práce, jež se projeví po jejím předání.

Pojištění se však **nevztahuje** na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou při činnosti:

- Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
- Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Rozsah pojištění: Pojištění se sjednává v rozsahu článku 3 DPPOP (dále jen „**obecná odpovědnost**“) a článku 3 ZPPVV (dále jen „**odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku**“), není-li dále uvedeno jinak.

V souladu s DPPOP se pojištění vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou na nemovité věci sloužící k výkonu pojištěné činnosti, pokud je tato nemovitost pojištěným oprávněně užívána.

Pojistný princip: Pojištění obecné odpovědnosti se sjednává na pojistném principu uvedeném v článku 5, bodu 3 DPPOP. Ujednává se horní mez pro nahlášení škodných událostí v délce 5 let po skončení trvání pojištění.

Pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku se v souladu s článkem 5, bodem 3 ZPPVV ujednává, že předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je, že příčina škodné události a/nebo vznik škodné události nastala(y) i v době před počátkem pojištění, a to od 01.11.2011, nárok poškozeného na náhradu újmy byl vznesen během trvání pojištění a škodná událost nebo její příčina nebyla pojištěnému známa v době sjednání pojištění. V souladu s článkem 11, bodem 5 VPPOD se ujednává horní mez pro nahlášení škodných událostí v délce 3 měsíců po skončení trvání pojištění.

Limit pojistného plnění:

Pojištění obecné odpovědnosti a odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku se sjednává s jedním limitem pojistného plnění.

Limit pojistného plnění činí 50.000.000,- Kč

Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 5.000,- Kč

Územní platnost pojištění: Česká republika

Dále sjednané sublimity plnění se vztahují k limitu pojistného plnění obecné odpovědnosti.

- 1.1. V souladu s článkem 3, bodem 4 DPPOP se ujednává, že pojištění se vztahuje i na **náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poskytovanou zaměstnanci pojištěného**, který utrpěl újmu při ublížení na zdraví nebo při usmrcení v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.

Roční sublimit pojistného plnění činí 5.000.000,- Kč

Pojištění se sjednává se spoluúčastí 5.000,- Kč

Územní platnost pojištění: Česká republika

- 1.2. Odchylně od článku 3, bodu 1, písm. b) DPPOP a v souladu s článkem 6, bodem 2, písm. a) ZPPVV se ujednává, že pojištění obecné odpovědnosti a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou poskytnuté práce, jež se projeví po jejím předání (nikoliv však pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku) se vztahuje i na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému **čistou finanční škodu**, tj. majetkovou újmu na jmění vyjádřenou v penězích, která vznikla poškozenému jinak než při ublížení na zdraví, usmrcení nebo na jmění jeho poškozením, zničením nebo pohřešováním nebo následná finanční újma z toho vyplývající, a to **v rozsahu doložky DOP002**, která tvoří přílohu pojistné smlouvy.

Roční sublimit pojistného plnění činí 300.000,- Kč

Pojištění se sjednává se spoluúčastí 5.000,- Kč

Územní platnost pojištění: Česká republika

- 1.3. V souladu s článkem 6, bodem 2, písm. b) DPPOP se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému **majetkovou újmu vzniklou na věci**, která není ve vlastnictví pojištěného, kterou však **pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti** (zpracování, oprava, úprava, úschova, prodej, uskladnění, poskytnutí odborné pomoci apod.), vznikla-li újma jejím poškozením, zničením nebo pohřešováním. Pojištění se vztahuje i na následnou finanční újmu z toho vyplývající. Pojištění se vztahuje rovněž na povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou na převzaté přepravované věci, vyjma věci převzaté za účelem splnění závazku vyplývajícího ze smlouvy o přepravě nebo smlouvy o obstarání přepravy.

Pojištění se nevztahuje na újmu vzniklou ztrátou věci.

Roční sublimit pojistného plnění činí 1.000.000,- Kč

Pojištění se sjednává se spoluúčastí 5.000,- Kč

Územní platnost pojištění: Česká republika

- 1.4. V souladu s článkem 6, bodem 2, písm. b) DPPOP se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému **majetkovou újmu vzniklou na věci**, která není ve vlastnictví pojištěného, kterou však **pojištěný převzal do oprávněného užívání**, vznikla-li újma jejím poškozením, zničením nebo pohřešováním. Pojištění se vztahuje i na následnou finanční újmu z toho vyplývající. Pojištění se vztahuje rovněž na povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou na převzaté přepravované věci, vyjma věci převzaté za účelem splnění závazku vyplývajícího ze smlouvy o přepravě nebo smlouvy o obstarání přepravy.

Pojištění se nevztahuje na újmu vzniklou ztrátou věci a na újmu vzniklou na oprávněně užívaném dopravním prostředku.

Roční sublimit pojistného plnění činí 300.000,- Kč

Pojištění se sjednává se spoluúčastí 5.000,- Kč

Územní platnost pojištění: Česká republika

- 1.5. V souladu s článkem 12, bodem 2, písm. i) VPOD se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu způsobenou sesedáním půdy, sesouváním půdy nebo otřesy v důsledku demoličních prací, pokud újma vznikla v přímé souvislosti s činností pojištěného. Pojistitel však neposkytne pojistné plnění za újmu způsobenou erozí půdy, poddolováním nebo odstřely v důsledku demoličních prací.

Roční sublimit pojistného plnění činí 1.000.000,- Kč

Pojištění se sjednává se spoluúčastí 5.000,- Kč

Územní platnost pojištění: Česká republika

Článek III.

Výklad pojmů, výluky z pojištění

Vedle pojmů, jejichž výklad je uveden ve VPP, DPP a ZPP se pro účely pojistné smlouvy přijímá tento výklad dalších pojmů dotčených pojištěním podle této pojistné smlouvy:

Za **motorová vozidla** se pro účely tohoto pojištění považují osobní a nákladní motorová vozidla s přidělenou SPZ (RZ), jakož i návěsy a přívěsy k těmto vozidlům s přidělenou RZ.

Nepřímým úderem blesku se rozumí poškození úderem blesku bez viditelných destrukčních účinků na pojištěnou věc, které vzniklo v důsledku zkratu nebo přepětí v elektrorozvodné či komunikační síti.

Za **stavební součásti budovy nebo stavby** se pro účely tohoto pojištění považují věci, které k ní podle povahy patří a nemohou být odděleny bez toho, aby se tím budova nebo stavba znehodnotila. Zpravidla jde o věci, které jsou k budově nebo stavbě pevně připojeny (např. vestavěný nábytek, obklady stěn a stropů, příčky, instalace, malby stěn, tapety).

Ročním limitem plnění se rozumí horní hranice pojistného plnění pojistitele pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného roku.

Škodný průběh je poměr mezi vyplaceným pojistným plněním (vč. rezervy na škody vzniklé, nahlášené, ale v době poskytnutí bonifikace nevyplacené) sníženým o uhrazené regresy a přijatým pojistným, přičemž vyplacené pojistné plnění i přijaté pojistné jsou vztahovány k roku účinnosti příslušné pojistné smlouvy. U víceletých pojistných smluv se vyplacené pojistné plnění i přijaté pojistné započítává postupně do příslušných pojistných let, přičemž hranicí mezi jednotlivými roky je datum výročí účinnosti pojistné smlouvy. Rozhodující pro přiřazení vyplaceného plnění do jednotlivých pojistných let (upisovacích roků) je datum vzniku pojistné události. U pojistných smluv sjednaných na dobu kratší jednoho roku je vyplacené pojistné plnění i přijaté pojistné vztahováno ke sjednané době pojištění.

Za **věci movité**, není-li v pojistné smlouvě výslovně uvedeno jinak, se pro účely pojištění majetku **nepovažují**:

- cennosti, ceniny, věci zvláštní hodnoty,
- písemnosti, dokumenty, prototypy, neprodejné výstavní exponáty, vzorky,
- výbušniny,
- motorová a přípojná vozidla s přidělenou RZ,
- zásoby.

Za **zásoby**, není-li v pojistné smlouvě výslovně uvedeno jinak, se pro účely pojištění majetku nepovažují:

- cennosti, ceniny, věci zvláštní hodnoty,
- písemnosti, dokumenty, nosiče dat, prototypy, neprodejné výstavní exponáty, vzorky,
- výbušniny.

Pojistným rokem se rozumí období jednoho kalendářního roku, který počíná běžet dnem počátku pojištění.

Sublimitem plnění se rozumí horní hranice pojistného plnění pojistitele pro případy specifikované v pojistné smlouvě. Je uplatňován v rámci limitu plnění, ke kterému se vztahuje. Není-li v pojistné smlouvě výslovně uvedeno jinak, jsou sublimity plnění sjednány jako roční tzn. jako horní hranice plnění pojistitele v jednom pojistném roce.

Majetkovou újmou vzniklou na jmění, která vznikla jeho poškozením, zničením nebo pohřešováním se rozumí rovněž újma vzniklá na životním prostředí, pokud tato vznikla nenadálou poruchou ochranného zařízení.

Územní platností v pojištění odpovědnosti:

- **Česká republika** se rozumí, že pojištění se vztahuje na újmu vzniklou na území České republiky, v případě soudního sporu musí být nárok uplatněn před českými soudy a podle platného právního řádu České republiky.
- **Evropa** se rozumí, že pojištění se vztahuje na újmu vzniklou na území Evropy, v případě soudního sporu musí být nárok uplatněn před soudy státu, který je součástí Evropy, a podle platného právního řádu státu, který je součástí Evropy.
- **Svět vyjma USA a Kanady** se rozumí, že pojištění se vztahuje na újmu vzniklou na území jakéhokoliv státu, vyjma USA a Kanady, v případě soudního sporu musí být nárok uplatněn před soudem země, kde újma vznikla, a podle platného právního řádu této země.

Článek VII.
Závěrečná ustanovení

1. Pojistná doba
Pojištění se sjednává na dobu jednoho roku.
Pojištění vzniká dne: 11.04.2015
Pojištění se sjednává do: 10.04.2016

Pojištění se prodlužuje vždy na další rok, pokud pojistník nebo pojistitel nesdělí písemně druhému účastníku smlouvy, nejméně 6 týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším pojištění nemá zájem.
2. Právní vztahy vzniklé z pojištění dle této pojistné smlouvy se řídí českými právními předpisy a případné spory z těchto právních vztahů vzniklé rozhodují české soudy.
3. Makléřská doložka
Pojistník pověřil pojišťovacího makléře, OK GROUP a.s., IČ: 25561804 vedením (řízením) a zpracováním jeho pojistného zájmu. Obchodní styk, který se bude týkat této pojistné smlouvy, bude prováděn výhradně prostřednictvím tohoto makléře, který je oprávněn přijímat a předávat smluvně závazná oznámení, prohlášení a rozhodnutí smluvních stran partnerů. Kopie plné moci nebo smlouvy o spolupráci pojišťovacího makléře je přílohou č. 3 této pojistné smlouvy.
4. Pojistná smlouva byla vypracována ve 4 stejnopisech, pojistník obdrží 1 vyhotovení, pojišťovací makléř obdrží 1 vyhotovení a pojistitel si ponechá 2 vyhotovení. Tato pojistná smlouva obsahuje 7 stran a 4 přílohy.
5. Součástí pojistné smlouvy jsou příslušné pojistné podmínky uvedené v pojistné smlouvě a Přehled poplatků. Aktuální podoba Přehledu poplatků je k dispozici na webových stránkách pojistitele.
6. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (na trvalém nosiči dat) veškeré součásti pojistné smlouvy a seznámil se s nimi.
7. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.
8. Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou a je schopen to kdykoliv prokázat.
9. Pojistník prohlašuje, že rozsah pojištění sjednaný v pojistné smlouvě si zvolil sám. Pokud se tento rozsah liší od zjištěných potřeb pojistníka před uzavřením pojistné smlouvy, pak je tato skutečnost výsledkem optimalizace pojistných nebezpečí a výše pojistného, se kterou pojistník souhlasí a je s ní srozuměn.
10. Pojistník souhlasí, aby pojistitel zpracovával a předával jeho osobní údaje členům pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group (dále jen spřízněné osoby), v souladu s ust. §5, odst. 5 a §9, písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. Pojistník dále souhlasí, aby pojistitel i spřízněné osoby používali jeho osobní údaje, včetně kontaktů pro elektronickou komunikaci, za účelem zaslání svých obchodních a reklamních sdělení a nabídky služeb.



Článek VII.
Závěrečná ustanovení

1. Pojistná doba
Pojištění se sjednává na dobu jednoho roku.
Pojištění vzniká dne: 11.04.2015
Pojištění se sjednává do: 10.04.2016

Pojištění se prodlužuje vždy na další rok, pokud pojistník nebo pojistitel nesdělí písemně druhému účastníku smlouvy, nejméně 6 týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším pojištění nemá zájem.
2. Právní vztahy vzniklé z pojištění dle této pojistné smlouvy se řídí českými právními předpisy a případné spory z těchto právních vztahů vzniklé rozhodují české soudy.
3. Makléřská doložka
Pojistník pověřil pojišťovacího makléře, OK GROUP a.s., IČ: 25561804 vedením (řízením) a zpracováním jeho pojistného zájmu. Obchodní styk, který se bude týkat této pojistné smlouvy, bude prováděn výhradně prostřednictvím tohoto makléře, který je oprávněn přijímat a předávat smluvně závazná oznámení, prohlášení a rozhodnutí smluvních stran partnerů. Kopie plné moci nebo smlouvy o spolupráci pojišťovacího makléře je přílohou č. 3 této pojistné smlouvy.
4. Pojistná smlouva byla vypracována ve 4 stejnopisech, pojistník obdrží 1 vyhotovení, pojišťovací makléř obdrží 1 vyhotovení a pojistitel si ponechá 2 vyhotovení. Tato pojistná smlouva obsahuje 7 stran a 4 přílohy.
5. Součástí pojistné smlouvy jsou příslušné pojistné podmínky uvedené v pojistné smlouvě a Přehled poplatků. Aktuální podoba Přehledu poplatků je k dispozici na webových stránkách pojistitele.
6. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (na trvalém nosiči dat) veškeré součásti pojistné smlouvy a seznámil se s nimi.
7. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.
8. Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou a je schopen to kdykoliv prokázat.
9. Pojistník prohlašuje, že rozsah pojištění sjednaný v pojistné smlouvě si zvolil sám. Pokud se tento rozsah liší od zjištěných potřeb pojistníka před uzavřením pojistné smlouvy, pak je tato skutečnost výsledkem optimalizace pojistných nebezpečí a výše pojistného, se kterou pojistník souhlasí a je s ní srozuměn.
10. Pojistník souhlasí, aby pojistitel zpracovával a předával jeho osobní údaje členům pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group (dále jen spřízněné osoby), v souladu s ust. §5, odst. 5 a §9, písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. Pojistník dále souhlasí, aby pojistitel i spřízněné osoby používali jeho osobní údaje, včetně kontaktů pro elektronickou komunikaci, za účelem zasílání svých obchodních a reklamních sdělení a nabídky služeb.



MATEX HK
Kladská 181
500 03 Hradec Králové
IČ: 25968807 DIČ: CZ25968807

11. Přílohy pojistné smlouvy:

1. Kopie listiny dokládající předmět podnikání nebo činnosti pojištěného
2. VPP, DPP a ZPP dle textu pojistné smlouvy
3. Plná moc makléře
4. Doložka DOP002

V Hradci Králové dne 08.04.2015

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Mgr. Jakub Pöbiš

manažer odboru pojištění
odpovědnosti a speciálních rizik

Ing. Jan Řezníček
vedoucí referátu podnikatelů

V Hradci Králové dne 08.04.2015

MATEX HK s.r.o.

Martin Žítek

jednatel

MATEX HK

Kladská 181 S.R.O. ③

500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

IČO 25968807 DIČ CZ25968807

Ověřovací doložka pro vidimaci Poř.č: 50003-048-0603
Podle ověřovací knihy pošty: Hradec Králové 3

Tato úplná kopie, obsahující 7 stran souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byla pořízena a tato listina je prvopis, obsahující 7 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny.

Hradec Králové 3 dne 09.11.2015
Stehlíková Dana

