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(dale jen Zhotovitel)
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1.2

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Clanek I. Pfedmét smlouvy

DOHODNUTY PREDMET PLNENI ZHOTOVITELE (DILO)
Pfedmétem plnéni Zhotovitele je komplexni zhotoveni stavby:
,Ostroméf, zikladni §kola - zlep3eni tepelné-technickych parametrii obvodovych konstrukei”

podle provadéci projektové dokumentace stavby s nazvem ,Ostroméf, zékladni gkola - zlepseni tepelné-technickych
parametrii obvodovych konstrukci” zpracované spolecnosli Project A plus ktera obsahuje technické specifikace,
technické a uzivatelské standardy stavby.

Piedmét dila dale tvori:

1.2.1. zajistén{ skladek a deponii, ptedlozeni doklad(i o nakladani s odpady dle zakona ¢ 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné
nékterych dalSich zakonu, ve znéni pozdéjsich predpist

1.2.2. zhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni dila

1.23. fotodokumentaci postupu stavebnich praci v digitaini formé

1.2.4. uvedeni vsech stavbou dotéenych pozemki, objektd a zafizeni do pilivodniho stavu, coz bude dolozeno pisemnym

prohlasenim vlastniki, Ze je pfebiraji bez zavad zpét do svého uzivani nebo protokolarnim piedanim dotéenych
pozemkil jejich spravcim

1.2.5. zajisténi dopravniho znaceni véetné vydani rozhodnuti o uzavére a piikazu k docasnému dopravnimu znaceni (tvka-li
se dané stavby)

1.2.6. zaji§téni prostiedkit pro propagaci, kterou predstavuje vyroba a montaz stdlé informacni tabule dle grafického
podkladu zpracovaného SFZP o velikosti minimalné 300 x 400 mm. Stala informacni tabule musi byt vvvésena na dobie
pristupném a viditelném misté.

12.6.1. Graficky podklad pro stilé informacni tabule zajisti objednatel a v dostateéném predslihu pieda zhotoviteli.

yp F . )

Grafické podklad zpracovava zdarma SFZP na zaklade vyplnéného formulafe, dostupncho na strankach
WWW.opzp.cz.

1.2.6.2.  Stdla informadni tabule je celobarcvna, materidlem pro vyrobu je ledtény hlinik. Stalou informaéni tabuli
nainstaluje zhotovitel na objekt realizace na misto uréend zadavalelem nejporddji do LH mésict od dokoneeni
realizace projektu

12.6.3. Pravidla propagace upravuji Zavazné pokyny pro Zadatele a ptijemce podpory v OPZP a Graticky manual

propag P ) poRy : E

povinné publicity OPZP (ke staZeni na wiwvw.opzp.cz)

127, doloZeni nezbytnych dokladi pozadovanych k pfedani a pevzeti stavby, zcjména:
o doklady uvedené pod vyse uvedenymi body
. zapisu o provéfeni praci zakrytych v pribéhu stavby
o dolozeni atestu pouZzitych materialii na stavbé
. pisemné rekapitulace viech méné a vicepraci, zmeén oproti schvalen¢ projektové dokumentaci predem
odsouhlasené TDI
° zapisy o vyzkouSeni smontovaného zafizeni, o provedenych reviznich a provoznich zkouskach
. doklady stanovené platnymi pravnimi normami.

Vsechny vykony Zhotovitele uvedené v ¢lancich 1.1. - 1.2. budou provedeny v rozsahu a podle:

» PROJEKTU;

P Polokového ROZPOCTU - vykazu vymér, zpracovaného projektantem jako soucast PROJEKTU, ocenéného
Zhotovitelem;

» nabidky Zhotovitele z¢ dne 23. 6. 2015 predloZzené Objednateli Zhotovitelem jako uchazedem v zaddni vefejné zakazky
(déle jen NABIDKA);

Uvedeny PROJEKT, zhotovitelem ocenény vykaz vymér, zadavaci dokumentace a NABIDKA jsou nedilnou souddsti - této
smlouvy, pfitemz predmétem plnéni Zhotovitele (dilem) se pro ucely této smlouvy rozumi souhrn vicech praci, dodavek a
souvisejicich sluzeb, jak je vymezuje vySe uvedeny PROJEKT véetné veskerych praci a dodavek nezbytnych pro kvalitni
zhotoveni dila.

Smluvni strany vyslovné stanovuji, ze vée, co je uvedeno v ¢lancich 1.1. - 1.3. tvofi pfedmét dila podle této smlouvy. Dale bude
pro ucely této smlouvy takto specifikovany predmét dila oznacovan jako dilo.

Zhotovitel podpisem smlouvy radné piekontroloval pfedané materialni podklady a viechny nejasné podminky pro realizaci
svého plnéni si vyjasnil s opravnénymi zastupci objednatele. Viechny technické a ostatni podminky svého plnéni zahrnul do
kalkulace ceny.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v kvalité stanovené technickymi specifikacemi a uzivatelskymi standardami, které jsou
soucasti PROJEKTU.

Objednatel se zavazuje k prevzeti dila a k zaplaceni ceny za dilo za podminek déle v této smlouvé uvedenych
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1.7.

1.8.

2.1.

2.2.

Viile smluvnich stran je vyjadiena v dale uvedenych dokumentech a podkladech, které tvofi nedilnou soucast smlouvy o dilo:
> vlastni text této smlouvy o dilo;

zhotovitelem OCENENY VYKAZ VYMER;

PROJEKT;

zadavaci dokumentace;

NABIDKA;

protokol o pfedani a prevzeti stavenisté.

v Vv v v Vv

ZMENY DiLA

1.8.1. Objednatel je opravnén nafizovat prostiednictvim opravnéné osoby uvedené v zahlavi této smlouvy, aniz by ulinil tuto
smlouvu neplatnou, zmény dila s tim, Ze cena, termin pfipadné ostatni ustanoveni této smlouvy budou odpovidajicim
zpusobem upraveny dodatkem k této smlouvé.

Objednatel si vyhrazuje pravo odstoupit od poZzadavku realizace ¢asti dila, které nejsou pfedmétem dotace, v ptipadé,
Ze se na jeho strané vyskytnou okolnosti, v disledku kterych nebude mit finanéni prostfedky na jejich dofinancovani.

Zmény dila mhize Objednatel vyzadovat za dodrZeni téchto podminek:
¢ pokud zménou dojde k zuZeni pfedmétu dila a ke snizeni ceny dila;
. pokud zména nebude mit vliv na cenu dila;
¢ pokud zména bude povahy nepredvidanych praci pfi realizaci.
Smluvni strany se zavazuji ve vyse uvedenych ptipadech postupovat v souladu s touto smlouvou

1.8.2. Z4dné zmény dila podle odstavce 1.8.1. nebudou zapotaty ani provadény bez piedchoziho Objednatelova pisemného
pokynu a zZadny nérok ani pozadavek na zménu ceny nebo terminu nebude platny, nebude-Ii k nému takovyto pisemny
pokyn pfedem vydan a nebude-li soucasné tato zména smlouvy sjednana v souladu s touto smlouvou,

Clanek II. Doba plnéni
DOHODNUTA DOBA PLNENI (TERMINY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo v téchto terminech:

211 pfedpokladany termin zahajeni provadéni 8.7.2015
21.2. predpokladané datum ukonceni a pfedani dila (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodélki branicich v uzivani),
31.10. 2015

Realizace dila je zavisla na pridéleni dotace z Operacniho programu zivotniho prostiedi. Objednatel si jako investor
v zavislosti na pridéleni dotace vyhrazuje pravo zménit terminy zahajeni a dokonceni dila

HARMONOGRAM PLNENI

2.2.1. Podrobny harmonogram pinéni dila s uvedenim termin( plnéni uzlovych bod die ¢lankir 2.1.1. - 2.1.2. této smlouvy je
uveden v pfiloze & II. - HARMONOGRAM PLNENI PRACI A DODAVEK, kterd tvofi nedilnou soudast této smlouvy.

2.2.2. Dospéje-li v prabéhu provadéni dila Objednatel nebo povéfeny technik Ing.O.Zummer, INGkomplet s.r.o., Na
Pernikdrce 932/18, 160 00 Praha 6-Dejvice jako technicky dozor investora (dale jen TDI) k zavéru, Ze skuteény postup
praci a dodavek neodpovida schvalenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby predloZil zménény Harmonogram
praci a dodavek zajiStujici splnéni dila v dohodnutych terminech. Zhotovitel je povinen takové vyzvé neprodlené
vyhovét.

2.2.3. Zhotovitel je povinen mit k dispozici a na zadost Objednatele nebo TDI doloZit popis technologickych postupu a
technickych metod, kterych hodla uzit pfi provadéni dila a to vzdy pfed zahajenim praci, Na vyzvu TDI je Zhotovitel
povinen technologicky postup dolozit v takové formé a podrobnostech, kterou si TDI nebo Objednatel vyslovné vyzada
a to bez vlivu na zménu ceny dila.

Clanek IIL. Misto plnéni

Mistem pInéni dila jsou PROJEKTEM vymezené plochy parcel dle projektové dokumentace.
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Clanek VI Cena dila

Cena dila, jehoz pfedmét a rozsah jsou vymezeny v &lanku L této smlouvy, se sjednava dohodou smluvnich stran jako cena nejvyse

pfipustna takto:

4.1.

4.2,

4.3.

4.4.

4.5.

5.2.

Cena dila uvedeného v ¢lanku 1. této smlouvy &ni bez dané z piidané hodnoty 4.760.146,- K¢
Dari z ptidané hodnoty v zakladni sazbé 21 % €ini z ceny uvedené v ¢ldnku 4.3. castku 999.631,- K¢
Celkova cena dila véetné DPH 5.759.777,- K¢

V piedchozich odstavcich toho ¢lanku uvedend cena dila se sjednéva jako cena pevna a nepfekrocitelna (platna po celou dobu
provadeéni dila a% do jeho dokon&eni a pfedani, zahrujici veskeré naklady Zhotovitele na realizaci dila véetné dopadii 7mén
cenové trovné a do skuteéného data predani tohoto dila a ktera nepfevysuje nabidkovou cenu Zhotovitele, s niz sc uchazel o
tuto vefejnou zakdazku. Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU a zadavaci dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, 7e cena
dila obsahuje veskeré prace a dodavky nezbytmé pro kvalitni zhotoveni dila, vedkeré naklady spojené s uplnym a kvalitnim
provedenim a dokonéenim dila véetné veskerych rizik a vlivii (véetng infladnich) béhem provadéni dila, vietné (nikoliv viak
pouze) néklad i na zafizeni stavenisté a jeho provoz, odvozu a likvidace odpadi, poplatki za skladky, ndkladu na uzavirky
komunikaci a povoleni vefejného uzivani komunikaci, nakladi na pouZivani strojd, sluZeb, strezeni stavenisté, uklidu staveniste
a pfilehlych ploch, dopravniho znaceni, ndkladti na zhotovovéni, vyrobu, obstaravani, prepravu zatizeni, materidltr a dodavek,
veskerych spravnich poplatkii, nakladii na schvalovaci Fizeni, prevod prav, pojisténi, bankovnich zaruk, dani, cel, spravnich
poplatkd, poplatkii za zabor vefejnych ploch, provadéni predepsanych zkoudek, zabezpedeni prohlaseni o shodg, certifikatu a
atestti viech materidlti a prvki, naklady na tcast Zhotovitele pii kolaudaénim fizeni véetné nakladu na odstranéni pFipadnych
kolaudacnich zavad a jakychkoliv dalsich vydaju spojenych s realizaci stavby.

Smluvni strany se dohodly, Ze cena dila muize byl zménéna pouse v (échlo pFipadech:

- pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke zménam sazeb dané z piidané hodnoty;

Clanek V. Platebni podminky

Objednatel neposkytuje zalohy na provadéni dila. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury za prace a
dodavky takto:
1. faktura po dodavce a montazi vsech oken a hrubé omitce
2. faktura po predani dila a po odstranéni vsech piipadnych vad a nedodélka, uvedenych v pfedavacim protokolu.
Podkladem k vystaveni faktury — dadového dokladu - je soupis skuteéné provedenych praci vystavovany Zhotovitelem a
potvrzeny TDL TDI pripoji své stanovisko k soupisu provedenych praci a dodavek a vrati joj zpct Zhotoviteli nejpozdcji do 3
pracovnich dnii od jeho obdrzeni. Plnéni poskytnuta podle tohoto odstavee musi byt zapoctena na konednou fakturu. Veskere
doklady prokazujici opravnénost fakturace Zhotovitele v daném mésici pieda Zhotovitel TDI vzdy ve tiech vyhotovenich, ktera
budou slouzit vyhradné pro potfeby Objednatele.
Kazda faktura Zhotovitele musi obsahovat minimalné tyto nalezZitosti:
e (dislo smlouvy
o (islo faktury
e den vystaveni a den splatnosti faktury, datum uskuteénéni zdanitelného plnéni
e nazev, sidlo, IC, DIC Objednatele a Zhotovitele
s oznaceni banky a ¢islo ti¢tu Zhotovitele
e oznaceni dila
» identifikaci Zhotovitele podle OR
e celkovy soupis provedenych praci (vychazejici ze zhotovitelem ocenéného vykazu vymer):
= pocet mérnych jednotek provedenych v prabéhu mésice, na ktery je vystavena faktura Zhotovitele
. soupis provedenych praci, ktery bude Zhotovitel pfedkladat TDI ke kontrole pfed vystaveniin faktury, bude
ptedloZen TDI v tisténé podobé. Castky v soupisu provedenych praci budou uvedeny na 2 desetinnd misla a
&iselnd musi s pfesnosti na 2 desetinnd mista korespondovat s rozpoétem z nabidky Zhotovitele, ktery je soucasti
prilohy ¢ 1 této smlouvy
. jednotkova cena bez DPH, zaklad DPH, sazba DPH, cena vcetné DPH
e razitko a podpis opravnéné osoby Zhotovitele
Bude-li faktura obsahovat nespravné nebo netiplné tdaje a naleZitosti uvedené v clanku 5.1 této smlouvy, je objednatel opravnén
ji do data splatnosti vratit zhotoviteli. Po opravé faktury predlozi zhotovitel objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou
v &lanku 5.4. této smlouvy. Rovnéz tak zjisti-li objednatel pfed uhradou faktury u provedenych praci vady, je opravnén
zhotoviteli fakturu vrétit. Po odstranéni vady nebo po jiném zéniku odpovédnosti zhotovitele za vadu predioZi zhotovitel
objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v ¢ldnku 5.4. této smlouvy.
Splatnost faktur, které budou soucasné daniovym dokladem, éini 30 kalendarnich dnii ode dne jejich doruceni Objednateli
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Clanek VI. Stavenisté

6.1. PREVZETI, PROVOZ A VYKLIZENI STAVENISTE

6.1.1.

StaveniStém se rozumi prostor uréeny PROJEKTEM. Objednatel piedd Zhotoviteli stavenisté v ervenci 2015. O
pfedani stavenidté bude pofizen protokol o pfedani a prevzelti stavenisté podepsany opravnénymi zastupci obou stran.
Soudasti protokolu bude soupis opravnénych osob Objednatele a Zhotovitele a soupis organizacnich pozadavki
Objednatele.

6.2. ODPOVEDNOST ZA SKODY

6.2.1.

6.2.2.

Ode dne pfevzeti pracovi$té nese Zhotovitel nebezpedi viech $kod na provadéném dile az do doby jeho predani
Objednateli.

Zhotovitel je povinen mit uzavienou smlouvu odpovédnosti za skodu, kterou by pfi provadeéni dila mohl zpiisobit
tfetim osobdm. Vyse pojisténi odpovédnosti za Skodu je stanovena minimalné ve vyéi ceny dila véetné DPH. Doklady o
pojisténi je zhotovitel povinen pfedlozit objednateli pfi podpisu smlouvy o dilo. NepfedloZeni dokladii o pojisténi
objednateli ani v dodate¢né pfiméfené thuté bude povazovéno za podstatné porudeni této smlouvy o dilo, které

opravniuje objednatele k odstoupeni od smlouvy.

6.3. VYTYCENI STAVENISTE

6.3.1.
6.3.2.

Zhotovitel je v ramci sjednané ceny dila pIné zodpovédny za:

spravnost umisténi urovni, rozméri a zaméfeni véech ¢asti dila;

zabezpeceni viech pristroju, nastroju, praci a dodavek nezbytnych k zajisténi ¢innosti v této smlouy ¢ uvedenych

Bude-li béhem provadeni dila zjisténa jakdkoliv chyba v umisténi, Grovni, rozmérech nebo zaméreni jakékoliv casti dila,
je Zhotovitel povinen bezodkladné na vyzvu Objednatele nebo TDI odslranit takové nedostatky na vlastni naklad, a to

zptisobem stanovenym TDIL.

6.4. UKLID STAVENISTE

Zhotovitel je povinen udrzovat stavenisté i dilo v &istoté a poradku, besz hromadéni odpadu a zbvtku materialu. Po
celou dobu provadéni dila je Zhotovitel povinen provadét tadny Uklid stavenisté, odstranovat viechny piebyteéné
prekazky, manipulovat se svymi prostiedky a uskladnénym materidlem a skladovat je tak, aby nepfekazely, pii
provadéni praci a dodavek a odstrafiovat pravidelné ze stavenisté veskery stavenidtni rum, odpadky a docasné
konstrukce, kterych pfi provadéni dila neni nezbytné tieba. Pii nakladani s odpady je Zhotovitel povinen se Fidit
ustanovenimi zakona ¢ 185/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu a jeho provadécimi predpisy. Zhotovitel je povinen
ptedavat TDI doklady o zajisténi likvidace odpadu vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu s posledne

citovanym zdkonem.

6.5. VYKLIZENT STAVENISTE

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 7 kalendafnich dni po piedani dila stavenisté zeela vyKklidit

6.6. DOPRAVNI OPATRENI

6.6.1.

6.6.3.

Viechny ukony nutné k provadéni a dokonceni praci a dodavek na zhotoveni dila a odstranéni vad a nedodélku musi
byt provadény v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarusily:
6.6.1.1.  provoz v okoli stavby, Zivotni podminky osob uZivajicich budovy a prostory arcalu a jejich beszpecnost, to vie
na stavenisti a v okoli mista predmétu plnéni zakazky v rozsahu uréeném piislusnymi hygienickymi
normami a ostatnimi doporucenymi i zavaznymi pfedpisv o ochrané zivotniho prostiedi;
6.6.1.2.  pristup a uzivani vetejnych a soukromych pozemnich komunikaci
Zhotovitel je povinen plné odskodnit Objednatele za jakékoliv naroky a naklady, které mu vznikly v souvislosti s
naru$enim prav tfetich osob, vyplyvajicich z ¢lanku 6.6.1.1. a 6.6.1.2,, a to v rozsahu, ve kterém je za toto narudeni sém
odpovédny.
Zhotovitel je povinen uZit veskeré dostupné prostiedky, aby predesel znccisténim a poskozenim pozemnich
komunikaci vedoucich ke stavenisti v disledku dopravy provédeéné Zhotovitelem, jeho subdodavaleli ¢i osob, které k
dopravé pouzil. Zhotovitel je zaroven povinen vénovat zvysenou péci vybéru tras pozemnich komunikaci, vybéru
pouzivanych dopravnich prostfedki a omezeni a rozloZeni dopravovanych nakladu tak, aby pripadné poskozeni
pozemnich komunikaci v disledku pfepravy materialt a osob bylo omezeno na nejmensi moznou miru,
Nestanovi-li tato smlouva vyslovné jinak, je Zhotovitel odpovédny za provedeni veSkerych uprav na pozemnich
komunikacich, které musi byt v souvislosti s provadénim dila provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto Gpravy na
vlastni néklad a je povinen odskodnit Objednatele za vsechny ndroky z titulu $kod na pozemnich komunikacich
zplisobenych touto dopravou i v pfipadé, Ze budou vzneseny pfimo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vytesit
veskeré takové naroky vzniklé z uvedeného titulu,
Dojde-li ptes splnéni veskerych povinnosti uloZenych touto smlouvou Zhotoviteli k poskozeni jakékoliv pozemni
komunikace na piistupu ke stavenisti v souvislosti s pfepravou osob, podilejicich sc na provadéni dila, materidlu ancbo
zafizeni urlenych k zabudovdni do dila, stroju a pomocnych stavebnich prostfedku, zafizent stavenisté atd., je
Zhotovitel povinen to neprodlené oznamit TDI a Objednateli, jakmile se o takové skodé dozvi nebo jakmile vici nému
nékdo vznese jakykoliv narok z titulu poskozeni pozemni komunikace. Je-li podle pravnich predpisu spravee
komunikace povinen odskodnit dopravce za $kodu zpusobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovédny za jakékoliv
naklady vynaloZené v této souvislosti.
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7.1

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.
7.10.

7.11.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Clanek VII. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahdjeny prace na stavenisti, stavebni denik v rozsahu stanoveném pfisludnymi
pravnimi predpisy, to je zejména § 157 odstavec 1) zakona ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni
zakon), ve znéni pozdéjsich piedpist, a § 6 vyhlasky ¢ 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb., a to az do dne odstranéni veskerych
vad a nedodé@lkil. Poté je Zhotovitel povinen predat stavebni denik Objednateli.

Zhotovitel je povinen prabézné ode dne preddni stavenidté az do doby ptedani a pFevzeti dila pofizovat FOTODOKUMENTAC!
stavebnich a zejména zakryvanych praci. Fotodokumentaci pfeda zhotovitel objednateli v digitalni formé pfi ptedani stavby.
Zhotovitel zapisuje do stavebniho deniku viechny dlleZité okolnosti tykajici se stavby, zejména Casovy postup praci, odchylky od
PROJEKTU nebo od podminek stanovenych rozhodnutim nebo opatfenim, popfipadé daldi udaje nutné pro posouzeni praci
stavebnim ufadem a ostatnimi organy statni spravy, jako je napiiklad teplota ve vztahu ke stavebnim pracim, zejména s mokrym
vyrobnim procesem, pocasi (napfiklad dést) u zemnich praci a terénnich Gprav, apod., denné do néj provadét zdpisy vsech
rozhodnych a vyznamnych skute¢nosti o pribéhu stavby. Zejména je povinen zapisovat tdaje o ¢asovém postupu praci, jejich
jakosti, zdivodnéni nepodstatnych odchylek provadénych praci od PROJEKTU, klimatické podminky apod. Pokud bude
Zhotovitel Uctovat HZS (hodinovou zuctovaci sazbu), budou pocty hodin Gctovanych v HZS zapsany ve stavebnim deniku v den,
kdy budou takové prace provadény.

Zapisy do stavebniho deniku provadi stavbyvedouci vzdy v ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které
jsou pfedmétem zdpisu. Mimo stavbyvedouciho maze do stavebniho deniku provadet potfebné zaznamy pouze Objednatel a TDI
pfipadné jimi pisemné povéieny zastupce, zpracovatel projektové dokumentace, autorsky dozor nebo opravnénc organy statni
spravy.

Zhotovitel je povinen piedkladat stavebni denik TDI denné (pfipadné kdykoliv na vyzvani) ke kontrole a k provadéni zapist a
soucasné mu bez zbyteéného odkladu vydat pripisy uzavienych stran stavebniho deniku.

Objednatel a TDI je opravnén kontrolovat obsah stavebniho deniku Zhotovitele, nejméné jednou za tyden potvrdit kontrolu svym
podpisem a k zapisim pFipojit své stanovisko. Nesouhlasi-li Zhotovitel s¢ zapisem ve stavebnim deniku, musi k tomuto zapisu
pripojit svoje stanovisko nejpozdéji do ti pracovnich dni.

Zhotovitel je povinen organizovat a ztcastiiovat se jednou za tyden pravidelnych kontrolnich dni za ucelem kontroly provadéni
dila za ucasti TDI a Objednatele a autorského dozoru projektanta a zhotovitele projektu pro provedeni stavby Kontrolni dny
budou zaméfeny zejména na dodriovani ¢asového harmonogramu vystavby a na kvalitu provadénych pracic Ke kontrolnim
dniim je Zhotovitel povinen pisemné pozvat Ucastniky nejméné 7 dni pred kontrolnim dnem nebude-li smluvnimi stranami
pfedem dohodnuto jinak

Zapis z kontrolniho dne bude obsahovat:

- pfedmét kontrolniho dne;

- vyjadfeni TDI, Objednatele a Zhotovitele k vysledku kontroly;

- soupis jednotlivych feSenych bodu s uvedenim termini jejich plnéni a odpovédnosti konkrétnich ucastniku vystavby

za jejich plnéni;

- sjednany termin odstranéni zjisténych vad a drobnych nedodélku;

- soupis provedenych, pfedem TDI a Objednatelem odsouhlasenych vicepract ve forme touto smlouvou dohodnultd;

- podpisy zucastnénych osob.
Kontrolni den povede TDI, ktery z néj rovnéz pofidi zapis.
Vyse uvedenymi kontrolnimi dny nejsou dotéeny pravidelné prabézné kontroly provadéni dila TDI a Objednatelem a jim
opravnénych osob na stavenisti, jeZ budou zaznamenany ve stavebnim deniku.
Zapisy ve stavebnim deniku ani zapisy z kontrolnich dnu se nepovazuji za zménu této smlouvy ani nezakladaji narok na zménu
této smlouvy.

Clanek VIIL Provadeéni dila

Soucasti pfedmétu dila jsou i sluzby, stavebni prace a dodavky ve smlouvé nespecifikovand, které vsak jsou k fadnému provedeni
dila nezbytné, a o kterych zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci, postaveni a zkuSenostem védél, védét meél ¢ védét mohl
Poskytovani téchto sluzeb a praci v8ak v Zadném piipadé nezvySuje smlouvou sjednanou cenu.

Zhotovitel bude mit uplnou kontrolu nad provadénim dila, bude je ucinné Fidit a dohlizet na né tak, aby zajistil, ze dilo bude
odpovidat PROJEKTU a této smlouvé. Vyluéné bude Zhotovitel zodpovédny za stavebni a konstrukéni prostiedky, metody,
techniky, uzité technologie a za koordinaci riiznych ¢asti dila a to zejména za bezpecnost a stabilitu konstrukei na stavenisti a za
pfiméfenost a bezpecnost veskerych uzitych technologickych postupu.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze se seznamil se stavenistém, a 7e je mu znam rozsah praci dany projektovou dokumentaci, vvkazem
vymér a cenovou nabidkou, které jsou prilohou této smlouvy. Slavenislém se pro uéely smlouvy rozumi proslor vymeseny pro
stavbu a jeji zafizeni v rozsahu, dohodnutém pfi piejimce stavenisté.

Pripustné jsou jen ty viceprace (dodatecné stavebni prace nebo sluzby, tzn. jednd se o viceprace jejich potieba vznikla v dusledku
objektivné nepfedvidatelnych okolnosti a jsou nezbytné pro provedeni puvodnich stavebnich praci. Viceprace mohou byt
uplatnény pouze na zakladé predchoziho postupu dle obfanského zakoniku, tj. Ze pokud pfi realizaci dila bes zbyteéného
odkladu neupozorni objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynu k provedeni dila, nebo zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila
skryté prekazky a nesplni vici objednateli svou zakonnou oznamovaci povinnost, pak objednatel neni povinen uhradit
zhotoviteli provedené viceprace z titulu bezdvodného obohacenti.

Dojde-li pfi realizaci dila k vyskytu vySe uvedenych vicepraci nutnych k dokondeni stavby, zpracuje zhotovitel piesny vvkas
téchto praci a ocenéni praci v cendch polozkového rozpoctu a ostatni dle obecné znamych sbornikli doporuéenych cen (napf.
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8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.
8.14.

8.15.

8.16.

oznadeni sbornikit URS Praha, a. s. nebo RTS, a. s., aj.) vztahujici se k obdobi realizace. Objednatel uhradi jen ty viceprace, které

odsouhlasi a které budou objektivni, vécné spravné a nepredvidatelné niklady, nutné pro realizaci dila a tedy k napInéni cilu a

parametrii projektu a jsou pokryty rozpoctovou rezervou.

Zhotovitel bude vyluéné zodpovédny za bezpeénost prace p¥i provadéni dila a 7a to, Ze pravidla, regulace a pracovni metody &

postupy pozadované pfisludnymi ptedpisy budou dodrzovany. Zhotovitel je pro tento udel povinen zejména (nikoliv viak

pouze):

8.6.1. povéfit autorizovanou osobu vykonem dozoru nad provedenim dila (déle jen dozor Zhotovitele), opravnénou k
vykonu této &nnosti podle zdkona a podle planu jakosti Zhotovitele,

8.6.2. udinit veskera nezbytna opatfeni k ochrané osob uzivajicich budovy a prostory arealu a viech osob opravnénych k
pohybu na staveniiti, k ochrané stavenisté samého a k ochrané provadéného dila. Zhotovitel je rovnéZz povinen
udrfovat staveniité i nedokonéené dilo v takovém stavu, aby bylo nebezpedi hrozici viem obfanim a osobdm

pohybujicim se na staveni3ti nebo v jeho blizkosti odstranéno,

8.6.3. zabezpetit a udrZovat na vlastni naklad veskera svétla, ostrahu, oploceni, varovné tabulky a dozor v dobé a na mistech,
kde je to nezbytné nutné nebo kde je to pozadovano TDI, piisludnymi piedpisy nebo pislusnym opravnénym organem
vefejné spravy pro bezpetnost osob, dila nebo zachovéni vefejného pofadku,

8.6.4. udinit veskera nezbytna opatfeni k ochrané zivotniho prostiedi, a to jak primo na stavenisti, tak i mimo né v rozsahu,
ktery u¢inné zamezi poskozeni nebo ohroZeni zdravi nebo zivota obfanu a majetku imisemi, hlukem nebo jinym
zplisobem v pri¢inné souvislosti s provadénim dila.

Zhotovitel bude vyluéné zodpovédny za navrh, dilo, provoz, Gdribu a odstranéni do¢asného konstrukéntho & jiného docasného

vybaveni a za navrh a provadéni pracovnich & stavebnich metod pozadovanych pii jejich pouZziti. Zhatovitel zajisli pro yykon

téchto &nnosti spolupraci osoby autorizované v pfislusnych oborech, ve kterych je ¢innost autorizované osoby pozadovana
zakonem, uréena smlouvou, nebo je-li pfitomnosti autorizované osoby zapotiebi k tomu, aby byly zaruceny bezrpecnd a i jinak
nalezité vysledky.

Zhotovitel zpracuje a bude podle polieby ¢ pozadavkit Objednatele prabézné aklualizoval harmenogram provadeni dila a

stovnavat postup praci s udaji o zékladnich etapach postupu praci na dile tak, aby zarucoval dodrzen veskeryeh terminu dila

Zhotovitel bude sledovat prabéh a postup provadéni dila ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat

Objednatele a TDI v souladu s pfisluinymi ustanovenimi této smlouvy o zpozdéni a jakychkoli pozadovanvch Upravéch, Které z

takového zpozdéni vyplynou.

S ohledem na dodrzovani harmonogramu podle ustanoveni piedchozich ¢lanki se Zhotovitel zavazuje pro vsechny faze

provadéni dila zajistit dostate¢ny pocet pracovnikil tak, aby byly dodrzeny viechny terminy provadeéni dila.

Zhotovitel je povinen vvzvat objednatele a TDI k provedeni kontroly praci, pouzitych materialt a vytobku, Které v dalsim

pracovnim postupu budou zakryty. Vy.va musi byt objednateli dorucena pisemné, nejmenc 3 pracovni dny predem. Vyzva musi

byt té# uvedena zapisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel maze zakryvaci prace provést az po predchozi kontrole TDL Pokud
zhotovitel tento zdvazek nesplni, je povinen umoznit objednateli, resp. TDI, dodate¢nou kontrolu na viastni naklady zhotovitele.

Bez ohledu na predchézejici ustanoveni nebudou povazovany nedostatky v udajich vykresové dokumentace ¢i v textovych
vyjadfenich a ocenéném rozpoétu, které se tykaji praci ncbo vyrobk, jejichz vykresovd dokumentace nebo textove vyjadieni jsou
odbornym pracovnikim bézné znamy, obvykle se uZivaji a jsou pro fadné provedeni dila bézné uznavany za nezbytne, za
nesrovnalosti nebo vady.

DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVADENIM DILA

8.12.1.  Zhotovitel je vykonem dozoru nad provedenim dila (dale jen dozor Zhotovitele) povinen povefit autorizovanou osobu,
opravnénou k vykonu této ¢innosti podle zdakona a podle planu jakosti Zhotovitele. VyZzaduje-li to rozsah ¢innosti, je
Zhotovitel povinen zajistit i dostateény pocet zplsobilych spolupracovniku. Viechny tyto osoby jsou povinny byt
pfitomny na misté dila, a to v pracovni dobé, po celou dobu provadéni dila.

8.12.2.  Dozor Zhotovitele bude pro Objednatele a TDI pfijatelny a nebude po dobu realizace predmétu dila vymenén, pokud se
tak nestane ze zavaznych duvodi, avsak vzdy po predchozi vzajemné dohodé Zhotovitele s TDI Osoba povérena
dozorem Zhotovitele je Ing. Vaclav Hanus,

8.12.3.  Osoba vykonavajici dozor Zhotovitele bude zastupovat Zhotovitele na misté dila a pokyny, kterc ji budou predany TDI,
budou platit stejné, jako by byly pfedany Objednatelem pfimo Zhotoviteli. Veskeré pokyny TDI budou Zhotoviteli
potvrzeny pisemné ve stavebnim deniku.

Zhotovitel se zavazuje, Ze odpady, sul a znecisténi bude neodkladné a prubéZné odstrafiovat ze staveniste.

Zhotovitel oznami TDI a Objednateli 3 pracovni dny piedem termin provadéni zkousek a seznami TDI a Objednatele pisemnc s
jejich vysledky. Provedené zkougky jsou v cené dila. Objednatel si vyhrazuje pravo se k vysledkiim skoudek vyjadfita v pripade
pochybnosti o jejich pritkaznosti natidit jejich opakovani. Naklady na tyto dodateéné zkousky jdou k tizi Zholovitele v pfipadé,
e jejich vysledky prokazi oprdvnénost pochybnosti Objednatele, v opacném pfipadé hradi ndklady na opakované zkousky
Objednatel.

Zhotovitel je povinen v priibhu stavby zaznamenavat do jednoho vyhotoveni projektové dokumentace postup provadeni dila.
Tato dokumentace, ktera slouZi jako zdvazny podklad pro zpracovani dokumentace skuteéného provedeni dila, bude trvale
uloZena na stavbé a bude v prubéhu realizace dila na vyzadani pfedlozena ke kontrole TDL

Zhotovitel se zavazuje k tomu, e po celou dobu realizace pfedmétu dila bude mit k dispozici potfebny pocet dostatecné odborné
kvalifikovanych pracovnika jak vlastnich tak i u subdodavateli. U pracovnich postupu a technologii, kde budou pouzivany
specialni materidly, nebo kde jsou vyZadovany specialni odborné znalosti & dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na
7adost Objednatele predklddat pfed zapotetim takovychto praci doklad o odborné zplsobilosti pracovniku (kopii o zadkoleni
pracovnikii u autorizované organizace).
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9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

Clanek IX. Prava a povinnosti Objednatele

Objednatel je povinen zajistit pii predani stavenisté:
- jedno odbdmé misto elektrické energie 220/380 V 50 Hz, vody a pfipadné tepla z ptistupnych mist, ze kterého si Zhotovitel

sjedna podminky odbéru a zphsob uhrady s piislusnym spravcem sité.
Oprévnénd osoba Objednatele uvedena v zahlavi této smlouvy povéfuje vykony funkce technického dozoru Objednatele dle této
smlouvy (v textu této smlouvy oznaéden jako TDI) tato osoba: Ing. O. Zummer, INGkomplet s.r.o., Na Pernikafce 932/18, 160 00
Praha 6 - Dejvice.
Toto povéfeni bude mit pisemnou formu. Kopii tohoto povéfeni piedaji vySe uvedené osoby v kopii Zhotoviteli pfed zahdjenim
plnéni dila.
Objednatel a TDI nebo jimi fadné zmocnéné osoby budou mit kdykoli pravo kontrolovat dilo. Budou-li ¢asti dila pfipravovany na
misté jiném, neZ je misto dila, budou mit Objednatel a TDI nebo jimi fadné zmocnéné osoby kdykoliv pfistup k témto ¢astem dila
v kterékoliv fazi jejich vyroby.
Bude-li muset dilo projit podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvladtnimi zkouSkami, kontrolami neba
schvalovanim, bude-li to pozadovat TDI nebo vyplyva-li takovy poZadavek ze zikonu, vyhlasek ¢i nafizeni platnych v misté
provadéni dila, ptedd Zhotovitel TDI véas informaci o jejich vykondani. Zhotovitel je povinen zajistit zkoudky, kontrolu nebo
schvéleni ptislusnymi orgény ¢& tfady a véas pisemné TDI vyrozumét o mislé a ¢ase jejich konani. TDI pribézné kontroluje
provadéni praci a uplatiiovani postuptl, stanovenych planem jakosti Zhotovitele a to véetné zaznamu o nich - zejména zaznamy
Zhotovitele o provadéni vstupnich, mezioperacnich a vystupnich kontrol, aniz by byl zodpovédny za pInéni jakychkoli
povinnost{ Zhotovitele.
Skryje-li nebo zataji-li Zhotovitel sim nebo prostiednictvim nékoho ¢ast dila, ktera byla uréena ke zvlastnim zkoudkdm,
kontrolam nebo schvaleni, pied jejich provedenim, zadanim nebo dokonéenim, je Zhotovitel na pokyn TDI pavinen tuto &ist dila
odkryt nebo jinak zpfistupnit a umozZnit ji podrobit uréenym zkouskam, kontrolam nebo schvalovacim proceduram, nechat je
uspokojivé provést a ukonéit a na vlastni naklady navratit a uvést ¢ast dila do Fadného stavu.
Objednatel je opravnén vydat pokyn k vykonani zvladtnich zkousek jakékoli ¢asti dila, dojde-li k zavéru, Ze tato Cast dila
neodpovida smlouve. Potvrdi-li se zkouskami jeho zavery, bude Zhotovitel povinen na vlastni ndklady tuto cast dila opravit a
uhradit zaroven naklady spojené s vykonanim zkousky. V opaéném pfipad¢ uhradi ndklady spojenc s vykonanim takovéto
zkousky Objednatel

9.7. PRAVA A POVINNOSTI TDI

9.7.1. TDI jménem Objednatele provadi veskeré administrativni tkony spojené s piipravou a vyhotovenim zakazky a s
uskutednénim dila v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. Za tim ucelem bude vvdavat v souladu s
ustanovenimi této smlouvy pisemné, vyjimeéné (jen v pFipad® nutnosti) ustni pokyny a piikazy. Zhotovitel je povinen
tyto pokyny a pfikazy akceptovat. Byl-li TDI vydan ustni pokyn, ktery jim byl do sedmi dnu pisemneé potvrzen, bude
mit platnost pisemného pokynu.

9.7.2. TDI bude zastupovat Objednatele béhem provadeéni dila az do dokondeni viech uprav nebo naprav vad v souladu s
pHslunymi ustanovenimi této smilouvy o odpovédnosti Zhotovitele za vady a o poskytnuti zaruk a7 do doby podpisu
ptedavaciho protokolu posledni ¢asti dila. Objednatelovy pokyny budou Zhotoviteli predavany prostfednictvim TDI
TDI je zmocnén jednat jménem Objednatele pouze v rozsahu PROJEKTU a této simlouvy, nebude-li rozsah zmocnéni
vyslovné pisemné upraven jinak.

9.7.3. TDI bude dozirat na jakostni a mnozstevni soulad provadéného dila (jecho navrzeného tvarového, materidlového a
technologického fegeni) s PROJEKTEM, nebude viak zodpovédny za pouzivani stavebnich prosttedkl, metod, technik
a technologickych postup(, nebude jejich pouZivani kontrolovat, ani je nebude mit na starosti a nebude zodpovédny za
dodrzovani bezpecnosti prace pozadované pro danou stavbu piislusnou legislativou a jinymi pfedpisy nebo béznymi
stavebnimi postupy.

9.7.4. TDI je zmocnén k vykladu pravniho a véeného obsahu a rozsahu PROJEKTU a této smlouvy a k vydavani stanovisek k
jednanim a vykontum Zhotovitele. Vysvétleni a rozhodnuti TDI musi byt v souladu s touto smlouvou,

9.7.5. Naroky a pfipadné spory, vztahujici se k provadéni dila nebo k vykladu PROJEKTU a této smlouvy, budou nejprve
pisemné pfedkladany TDI k posouzeni a TDI vyda sva stanoviska piscmnou formou bez zbyteéného prodleni.

9.7.6. TDI bude mit pravo nepfijmout préci ¢i dodavku, ktera nebude odpovidat PROJEKTU a této smlouve, popfipadé dat
Zhotoviteli pokyn k zastaveni takovych praci a dodavek v jejich prubéhu a upozornit Zhotovitele zapisem ve stavebnim
deniku, Ze tyto prace a dodavky nebudou ptevzaty. TDI ma pravo, kdykoliv to bude podle jeho nazoru nezbytné,
zajistit zv1a$tni kontrolu nebo zkousku dila téeti stranou, aby se zjistilo dodrzovani PROJEKTU a této smlouvy, at bylo
zkousené dilo ¢i jeho &ast vyrobeno, instalovano nebo dokonéeno, ¢i nikoliv

9.7.7. Naklady na kontroly nebo zkousky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:
9.7.7.1. jsou kontroly a zkousky stanoveny nebo pfredpokladany pfimo v této smlouve nebo v obecné zavaznych
pravnich pfedpisech a technickych normach;
9.7.7.2.  se s nimi pocita ve smlouvé natolik podrobné a uréité, aby mohl Zhotovitel zahrnout cenu za tyto kontroly a
zkousky do svého rozpoc¢tu a prihlédnout k nim ve své nabidce;
9.7.7.3.  se kontrolou nebo zkouskou prokaze jakékoliv vadné plnéni Zhotovitele nebo pokud plnéni Zhotovitele je
provadéno v rozporu s PROJEKTEM, pravnimi predpisy, technickymi normami a touto smlouvou
9.7.8. Budou-li provadény na pokyn TDI kontroly a zkousky, které maji byt na zadost TDI provedeny jinde neZ na pracovisti,
u vyrobce, subdodavatele nebo zpracovatele, pujdou ndklady na tyto zkousky k tizi Zhotovitele jen tehdy, pokud
testované materialy anebo zarizeni zkouskam nevyhovi tak, aby je mohl TDI schvalit k pouZiti nebo zabudovani.

Stranka 8 - 18



9.8.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.
10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

9.7.9. Ani z prava TDI jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnuti jednat ¢ nejednal nevznikd TDI Zadné povinnost ani
odpovédnost via& Zhotoviteli, jeho subdodavatelum, jejich zéstupcum a ani zddnym jinym osobam vykonavajicim
jakoukoli éinnost v souvislosti s dilem.

9.7.10.  TDI provéH Zhotovitelem pifedloZena data vyrobku, materiali a vzorki v souvislosti s PROJEKTEM a touto smiouvou
a vyda podle toho patfiéné pokyny.

9.7.11.  TDI bude ptipravovat zmény zakazky ve shodé s pfislunymi ustanovenimi téta smlouvy o zménach a doplfcich dila.

9.7.12. TDI bude provadét kontroly, aby mohl uréit data podstatného dokonceni a pfedani dila v souladu s podminkami
stanovenymi touto smlouvou v ustanovenich tykajicich se osvédcovani (ovéfovani) plateb, prevezme pisemné zaruky a
k nim se vztahujici dokumentaci vyzadované touto smlouvou a poskytnuté Zhotovitelem a predlozi tyto dokumenty
Objednateli k odsouhlaseni.

9.7.13.  TDI peni z titulu své funkce opravnén zadnym zpusobem ménit ani odsouhlasovat Zddné zmény vécného rozsahu,
smluvni ceny, termint ani Zadnych dalSich ustanoveni uvedenych v této smlouvé. Tyto ukony je za Objednatele
opravnéna provadét pouze osoba opravnéna jednat za Objednatele.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi

povinnostmi stanovenymi touto smlouvou, je Objednatel opravnén dozadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé

vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zpusobem. Jestlize Zhotovitel tak neudini ani v pfiméiené Thiité k tomu poskytnuté

a postup Zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému poruseni smlouvy, je Objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Clanek X. Povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDI a souéinnost osob povéienych vykonem funkce TDI pfi operativiich kontroldch stavby;
pro tento kol zabezpedi pro TDI na stavenidti jedno misto v kenceldfi se zidH a stolem a pfistup K telefonni lince. Stejné
povinnosti Zhotovitele plati i pro vykon autorského dozoru projektanta.

Zhotovitel je povinen zajistovat koordinaci a soudinnost subdodavatelli stavby a dalsich ucastniku tak, aby nedoslo k naruseni
plynulého provadéni dila.

Zhotovitel je povinen provadét duslednou kontrolu nakupovanych materialii, hmot, surovin a daldich véci potiebnych pro plnéni
pfedmétu této smlouvy a vyzadovat od vyrobcli a dodavatelt atesty, prohldseni o shodg, certifikaty, zaruni dokumentaci a
navody k obsluze podle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, ze bude pfi provadeni dila postupovat s odbornou pédi. Zavazuje se dodrzovat obeend zavasné predpisy,
technické normy a ustanoveni této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Ze se bude Tidit vychozimi podklady Objednatele, pokyny
Objednatele, rozhodnutimi ptislusnych spravnich organ.

Zhotovitel je povinen na zakladé skuteénosti zjisténych v prubéhu pinéni smlouvy navrhovat a provadét opatieni smofujici
k dodrzeni podminek stanovenych smlouvou a jejimi piilohami, pro napliiovani predméiu smlouvy a k ochrané objednatele pred
Skodami, ztratami a zbyteénymi vydaji, a poskytovat objednateli veskeré poticbné podklady, konzultace, pomoc a jinou
soucinnost.

Zhotovitel je povinen zajistovat po celou dobu plnéni predmétu této smlouvy okamzité odstrafiovani odpadi a necistor v/niklych
v souvislosti s provadénim dila.

Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad provadénim dila odborné zpusobilym stavbyvedoucim.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo vlastnim jménem a na vlastni nebezpeci. Zhotovitel sc savazuje, ze prostfednictvim
subdodavatelti budou provedeny pouze ty ¢asti pfedmétu dila a témi subdodavateli, které Zhotovitel uved! ve sve nabidee
Poruseni této povinnosti Zhotovitelem bude povazovano za podstatné poruseni této smlouvy o dilo.

Zhotovitel je déle povinen po celou dobu realizace dila vést a prubézné aktualizovat redlny seznam vsech subdodavateli
podilejicich se na realizaci dila, véetné vyse jejich podilu na dile. Tento piehled je povinen pfedlozit objednateli ve huté dle 147a
odst. 4 zékona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach nebo kdykoliv na jeho vyzadani

Zhotovitel a jeho subdodavatelé jsou po celou dobu trvani smlouvy v ramci realizace dila az do jeho ukonéeni povinni splaovat
viechny kvalifikacni predpoklady bezprostredné souvisejici s predmétem plnéni dila, které byly prokizany v predchozim
zadédvacim fizeni, na zdkladé néhoz byla se zhotovitelem, jakoZto vybranym uchazcfem uzaviena pfislusna smlouva na predmeét
plnéni vefejné zakazky. Zhotovitel je povinen predlozit doklady prokazujici spInéni vySe uvedenych kvalifikacnich predpokladi
do 15 kalendammich dnt ode dne doruceni pisemné vyzvy ze strany objednatele,

Zhotovitel bude dle ustanoveni § 2 pism. e) zak. ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné sprave, v platném znéni, osobou
povinnou spolupiisobit pfi vykonu finané¢ni kontroly. Zhotovitel je dale povinen poskytnout na Zadost objednatele nebo zastupen
Evropské komise veskeré doklady tykajici se této zakazky. Zaroven je zhotovitel povinen archivovat veskeré pisemnd doklady
tykajici se plnéni pfedmétu dila a poskytnout veskeré poZadované informace, dokladovat svoji ¢innost, poskytovat veskerou
dokumentaci vztahujici se k projektu a umoznit vstup povéfenym osobam do svych objekt a na pozemky k ovéfovani podminek
plnéni predmétu dila.

Zhotovitel se zavazuje, Ze objednavateli bezodkladné po vzniku takové skute¢nosti pisemné oznami:

Jestlize bude zahajeno insolvenéni fizeni dle zakona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zpusobech jeho fedeni v plamém znéni, jeho?
pifedmétem bude upadek nebo hrozici ipadek zhotovitele.

Vstup zhotovitele do likvidace a/nebo zmény v majetkové struktufe zhotovitele, s vyjimkou zmény majetkové struktury, kterd
pfedstavuje bézny obchodni styk

Rozhodnuti o zruseni zhotovitele

V pfipadé poruseni téchto ustanoveni a povinnosti je objednavate} opravnén od této smlouvy bez dalsiho odstoupit
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12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

13.1.
13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

14.1.
14.2.

14.3.

14.4.

14.6.

14.7.

Clanek XI. Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu

Vlastnikem zhotovovaného dila je Objednatel.

X 4 v 4 I4 14
Clanek XII. Pfedani dila

Pfedani dila probihé jako fizeni, jehoZ predmétem je Setfeni o skulecném stavu dokongeného dila, ptipadné jeho casli na
staveniti za ucasti TDI, Objednatele a Zhotovitele & jimi pisemné zmocnénych osob.
Zhotovitel dilo odevzdé a Objednatel pievezme formou zépisu o predani a pievzeti zhotoveného dila. Zhotovitel nejpozdéji 7
dnti pfedem cznami pisemné TDI, Ze dilo je pfipraveno k pievzeti. Zhotovitel s TDI dohodnou harmonogram prejimky. Na tomto
zakladé TDI svolé pfedavaci a pfejimaci fizeni.
Zhotovitel je povinen u pfejimaciho fizeni pfedat Objednateli minimdln¢ ve dvou vyhotovenich veskeré nezbytdé doklady,
zejména:

- doklady o zajiténi likvidace odpadi vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu s platnym znénim zakona o

nakladani s odpady a jeho provadécimi piedpisy;

- zapisy a protokoly o provedeni pfedepsanych zkousek;

- z&pisy a osvédceni o zkouskach pouzitych zafizeni a material(;

- zapisy o provéfeni praci a konstrukei zakrytych v prubéhu praci;

- zaruéni listy a navody k obsluze od dodanych zafizeni;

- doklady o provedeni dalsich predepsanych zkouscek, atesty, certifikaty, prohlaseni o shode pouzitych materialt a

vyrobkd;

- predpisy k jednotlivym technickym zafizenim a doklady o provedeni zaskoleni obsluhy;

- dokumentace skuteéného provedeni dila;

- fotodokumentaci postupu stavebnich praci v digitalni forme;

- doklady o individudInim vyzkoudeni;

pokud tyto doklady nepiedal dfive, predava-li se pouze ¢dst dila, preda Zhotovitel Objednateli doklady tvkajici se
takové casti dila.
Objednatel je povinen pievzit dilo v pripadé, Ze toto nema 7adn¢ vady a nedodelky a Zhotovitel nahradil pripadne skody vznikle

pfi zhotoveni dila, za néZ odpovida.

Clanek XIII. Odpovédnost za vady

Dilo ma vady, jestliZze provedeni dila neodpovida vysledku uréenému v této smlouve,

Zaruéni doba €ini 60 mésicti pocina hézet ode dne predani a pfevzeti dila, resp. jeho posledni ¢asti. V teto dob¢ zodpovida
Zhotovitel za to, Ze dilo bude mit vlastnosti stanovené touto smlouvou.

Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé jeho pfedani. Dale odpovidd za vady, 2jisténé Objednatelem po predani,
jestlize tyto vady byly zpusobeny porusenim povinnosti Zhotovitele.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestliZe tyto vady byly zpusobeny pouziim véci pfedanych mu k zpracovani Objednatelem v
piipadé, ze Zhotovitel ani pfi vynalozeni odborné péce nevhodnost téchto véei nemohl zjistit nebo na n¢ Objednatele upozornil a
Objednatel na jejich pouziti trval. Zhotovitel rovnéZ neodpovidd za vady zptsobené dodrzenim nevhodnych pokynii danych mu
Objednatelem, jestlize Zhotovitel na nevhodnost téchto pokynii upozomil a Objednatel na jejich dodrzovani trval nebo jestlize
Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

Objednatel je povinen reklamovat vady dila pisemné u Zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci budou
vady popsany & uvedeno, jak se projevuji. Objednatel je opravnén v reklamaci uvést volbu svého naroku z vad dila,

Clanek XIV. Smluvni pokuty
P#i prodleni Objednatele s thradou dluzné &stky je Zhotovitel opravnén uctovat arok 0,05 % z Eastky, ktera jo fakturovana.
V pfipadé prodleni Zhotovitele se splnénim jeho povinnosti pipravit, ukondit a piedat dilo dle badu 2.1.2je Zhotovitel povinen
zaplatit smluvni pokutu ve vy§i 0,2 % z ceny dila za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani nedodélky ¢ vady uvedené v zépise o pieddni a prevzeti dila v dohodnutém terminu, zaplati
objednateli smluvni pokutu 2.000,- K¢ za kazdy nedodélek ¢i vadu, u nichZ je v prodleni, a za kazdy den prodleni.

Pokud zhotovitel nevyklidi staveniité ve sjednaném terminu dle ustanoveni ¢lanku 6.5., je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vy$i 0,1 % z ceny dila za kazdy i zapocaty den prodleni.

Pokud zhotovitel necdstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 2.000,-
K¢ za kazdou reklamovanou vadu, u niz je v prodleni, a za kazdy den prodleni. Oznacil-li objudnatel opravnéné v reklamaci, ze
se jedna o vadu, kterd bréni fadnému uzivani dila, ptipadné hrozi nebezpedi skody velkého rozsahu - havarie, sjednavaji obc
smluvni strany smluvni pokuty ve dvojnasobné vysi

Zaplacenim smluvni pokuty neni omezeno pravo na ndhradu Skody z téhoZ titulu
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15.1.

15.2.

15.3.

16.1.

16.2.

16.3.

17.1.

17.2.

17.6.
17.7.

17.8.

Clanek XV. Odstoupeni od smlouvy

Objednatel vyhrazuje pravo odstoupit od smlouvy bez ndroku na finanéni vypofadani za neprovedené prace z davodu
nepfidéleni finanénich prostfedkid z OPZP a v piipadé, e nastanou na strané objednatele nepredvidatelné okolnosti, v dusledku
kterych nebude objednatel schopen poskytnout potiebné spolufinancovani projektu z vlastnich prostiedku.

Od této smlouvy miize odstoupit kterdkoliv smluvni strana z ditvodu poruseni této smlouvy druhou smluvni stranou. Pravni
ucinky odstoupeni od této smlouvy nastavaji dnem doruceni ozndmeni o adstoupeni druhé smluvni strané. Pro odstoupeni plati
piislusna ustanoveni Obcanského zdkoniku.
Podstatnym porusenim této smlouvy se rozumi zejména:
- nepfedloZeni dokladu pojidténi odpovédnosti za Skody dle ustanoveni élanku 6.2. této smlouvy;
- zastaveni ¢i pferudeni praci Zhotovitelem na zhotovovaném dile bez oditvodnéni na vice nez 7 dniy;
- prodleni Zhotovitele se spInénim nékterého terminu uzlového bodu delim nez 15 dnii, nebo s terminem pfedani dila
¢i jeho nékteré ¢asti del$im nez 15 dniy;
- Jestlize bude zahajeno insolvenéni Fizeni dle zakona & 182/2006 Sb., o upadku a zpusobech jeho feseni v platném
znéni, jehoZ pfedmétem bude upadek nebo hrozici upadek zhotovitele

- Vstup zhotovitele do likvidace a/nebo zmény v majetkové struktuie zhotovitele, s vyjimkou zmeény majetkové
struktury, ktera pfedstavuje bézny obchodni styk

- Rozhodnuti o zruseni zhotovitele
- prodleni s odstranénim vady del§im nez 10 dnu;
- provadénim dila v rozporu s touto smlouvou;

- porudeni ustanoveni lanku 10.8. této smlouvy.

Clanek XVI. Ochrana informaci

Objednatel md v souladu se zakonem ¢islo 106/1999 Sb., o svobodném piistupu kinformacim, v platném znéni, povinnost
poskytnout informaci o rozsahu a piijemei prostiedku z rozpoctu Objednatele, to je zejména (nikoliv viak pouse} informaci o
cené dila a nazev a sidlo zhotovitele. Zhotovitel prohlasuje, 7¢ je seznamen se skulecnosti, 7e poskvtnuti téchto informaci se dle
citovaného zdkona nepovazuje za poruseni obchodniho tajemstvi

Objednatel a Zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a stavebné - technické informace, které jim byly svéfeny smluvnim partnerem,
nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhého smluyniho partnera a neuZiji téchto informaci pro jine ucely nez
pro plnéni pfedmétu této smlouvy (mimo informaci podle ustanoveni ¢lanku 16.1.).

OCHRANA PRAV K PROUMYSLOVEMU A DUSEVNIMU VLASTNICTVI

Zhotovitel je povinen pfi realizaci této smlouvy nalezité respektovat prava k primystovému a dudevnimu vlastnictvi, kterd by
mohla byt v souvislosti s plnénim této smlouvy dotéena a nese plnou odpovédnost za vyporadani narokl viech tretich osob,
které by mohly byt v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen cajistit pfislusnou pravni ochranu uvedenych prav i
v zavazkovych pravnich vztazich ke svym subdodavatelum.

Clanek XVII. Zavérec¢na ustanoveni
Pokud neni v této smlouvé vyslovné uvedeno jinak, piedkldda Zhotovitel TDI a Objednateli veSkeré pisemné dokumenty vzdy ve
dvou vyhotovenich, ktera budou slouZzit pro vnitini potieby TDI a Objednatele.

Zménu opravnénych osob nebo zménu rozsahu opravnéni téchto osob je nutno ozndmit druhé smluvni stran¢ pisemnd, Uéinnost
ma takovato zména dnem doruceni.

Zhotovitel neni opravnén prevést bez piedchoziho pisemného souhlasu Objednatele sva prava a zavazky, vyplyvajici 2 této
smlouvy na tfeti osobu.

Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky, oznacenymi jako dodatek s pofadovym ¢islem ke smlouvé o dilo a
potvrzenymi obéma smluvnimi stranami

Tato smlouva je vyhotovena ve ctyfech stejnopisech, z nichz dva obdrzi Objednatel a dva Zhotovitel, pficem? podpisy
opravnénych zastupc smluvnich stran jsou opatfeny vsechny jeji strany

Tato smlouva nabyva ucinnosti okamzikem, kdy vyjadfeni souhlasu s obsahem navrhu této smlouvy dojde navrhovateli
Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto prilohy:

pfiloha ¢slo I - SPECIFIKACE PREDMETU PLNENT (PRACI A DODAVEK), ktera se sklada 2 téchto &asti:

s PROJEKTU;
> zhotovitelem ocenéného vykazu vymér;
- NABIDKY
ptiloha &islo Il - HARMONOGRAM PLNENI PRACI A DODAVEK
Ptiloha ¢islo Il - DOHODA o jednotném postupu pfi odsouhlasovani drobnych zmén a Zmeénovy list

Smluvni strany se dohodly, zZe jejich vztahy touto smlouvou neupravené se fidi pfisludnymi ustanovenimi Obcanského zakoniku.
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17.9. Smluvni strany shodné a vyslovné prohlasuji, Ze doslo k dohadé o celém obsahu této smlouvy a Ze je jim obsah této smlouvy
dobfe zndm v celém jeho rozsahu s tim, Ze tato smlouva je projevem jejich vainé, pravé a svobodné viile. Na ditkaz souhlasu
piipojuji opravnéni zastupci smiuvnich stran své vlastnoruéni podpisy, jak nasleduije.

o "JOK A "
OBEC OSTROMER — w,_? 8.1.0.
- ICO 002 71 900 — 401 Moy »
/7 G. Masaryka ¢. 103 L= BAH A1
\"‘\ \ 507 52 OSTROMER //ﬁ 2.4 -nJ 1005020534168

il =
za Objednatele zyﬁatm’{tu]e
Jiti Styblo, starosta losef Fisera, jednatel
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PRILOHA CISLO I SMLOUVY O DILO CISLO ...covveivnnieieineenes

SPECIFIKACE PREDMETU PLNENI (PRACI A DODAVEK)
Zhotovitele

ktera se sklada z téchto ¢asti:

e« PROJEKTU

(soudast zadavaci dokumentace)

e  zhotovitelem OCENENY VYKAZ VYMER

(ptiloha této smlouvy)

e NABIDKA

{(Nabidka Zhotovitele jako uchazede o vefejnou zakézku je uloena samostatné jako nedilnd soudast dokumentace vefejnd zakdzky)
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PRILOHA CISLO II SMLOUVY O DILO CISLO ...cvvvvvniieeiineeennnnnns
HARMONOGRAM PLNENI PRACI A DODAVEK
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PRILOHA CIiSLO IIT SMLOUVY O DiLO CISLO ...........ceeeen.
DOHODA O JEDNOTNEM POSTUPU PRI
ODSOUHLASOVANI DROBNYCH ZMEN A
ZMENOVY LIST

Dohoda

0 jednotném postupu pfi odsouhlasovani drobnych zmén pfedmétu dila

Uvodni ustanoveni.

Dohoda vychazi z ustanoveni odstavce 1.8.1,, 1.8.3. této smlouvy a fesi organizacni zajisténi, uplatnéni, projednani a odsouhlaseni drobnych
zmén stavby, které jsou specifikovany v odstavci 1.8.1. této smlouvy. Tato dohoda soucasné stanovuje organizacni cajisiéni podklada a
dokladt pro &erpani rezervy. Postup smiuvnich stran podle této dohody umoZzni ucelenou a jednotnou evidenci véech zmén predmétu dila

a jejich pfipadnych dopadii do termin realizace dila.

Pro ucely této dohody se ZMENOU dale rozumi zmény specifikované v odstavci 1.8.1 této smlouvy:

. zmény, kterymi dojde k zuZeni predmétu dila a ke snizeni ceny dila
. zmény, které nemaji vliv na cenu dila, znamenaji v3ak dil¢i zménu navrzeného technickeho feseni
. nepredvidané prace pfi provadéni dila realizované a hrazené v ramci rozpoctove rezervy

¢lanek L.

ZMENA bude piedlozena neodkladné po zjisténi jeji nutnosti a to pisemné - zapisem do stavebnibho deniku, pfipadné do dentku zmén.
Zapis bude obsahovat popis zmeny (tj. vnavaznosli na pouZite materialy, zmény dil&ich technickych feseni, apravy a dodatky
projektového feSeni apod.). Na zakladé zapisu a projednani zmény zpracuje Zhotovitel Zménovy list podle pfilohy této dohody a dolozi ho
polozkovym rozpoctem ZMENY (pokud jde o zménu vedouci ke snizeni ceny nebo o nepiedvidané prace pii provadéni rekonstrukee
realizované a hrazené v ramci rezervy).

¢lanek IL.

Na zakladé zapisu v deniku zmén Zhotovitel ncodkladné vyvold jednani o zméné a to nejpozddji do tfi pracovnich dnii vZdy pisemnou
formou.

clanek IIL
K projednani zmény pfedmétu dila jsou zmocnéni:
za Objednatele:  Jifi Styblo, starosta
za TDL: INGkomplet s.r.0., Na Pernikafce 932/18, 160 00 Praha 6 - Dejvice zastoupen Ing. O.Zummerem

za Zhotovitele: Josef Fisera, Karel Fisera, Ing. Zdenék Adimek, Ing. Vaclav Hanu$

za Projektanta: Project A plus s.r.o., Husova 591, 511 01 Turnov, zastoupen Ing. M. Matousem

clanek IV.

Na zakladé zapisu a projednani zmény zpracuje Zhotovitel Zménovy list padle pfilohy téta dohody a dolozi ho polozkovym rozpoétem
ZMENY (pokud jde o zménu vedouct ke sniZeni ceny nebo o nepfedvidané prace pfi provadéni rekonstrukce realizované v ramci rezervy).
Zménovy list bude odsouhlasen a podepsan zmocnénou osobou Zhotovitele, zmocnénou osobou objednatele (TDI) a Projektantem.

¢lanek V.

ZMENA je schvélena, pokud je zménovy list podepsan opravnénymi zastupci smluvnich stran. Schvalena ZMENA muZe byt Zhotovitelem
realizovéna a v piipadé zmény hrazené z rezervy nasledné fakturovana vzdy samostatnou fakturou doloZenou polozkovym soupisem
provedenych praci.
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¢lanek VI.

Neptedvidané prace realizované a hrazené z rezervy mohou byt pfedklddany, schvalovény a realizovany jen do vyse rezervy.

¢lanek VII.

O schviélenych ZMENACH (zménovych listech) vede zastupce Objednatele evidenci v podobé tabulky, kterd je pfilohou této dohody
Soudsti protokolu o pfedani a prevzeti dila bude konetna tabulka evidence zmén, ve které budou uvedeny vechny schvélené ZMENY. V
tabulce bude vytislena vySe ¢erpané a nelerpané ¢asti rezervy. Na zéklad& tabulky koneéné evidence zmén bude vydcislena celkova cena, 7a
kterou bylo dilo realizovano.

V Ostrométi, dne. 7...7.....7 .. LT

15

za Qi*ieduatelv /A za Zhotovitele

/, Josef Fiera, jednatel

Jifi St _\"-i lo, starosta

Priloha: Protokol 0 zméné dila - vzor zménového listu
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