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Příloha č. 10b): 

Smlouva o dílo č. 20720 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Článek I. 
Smluvní strany 

1.1. Objednatel:  W Weinzettl, s.r.o. 
sídlo:    Rašínova 494, Soběslav II, 392 01 Soběslav 
IČ/DIČ:    260 31 116/ CZ26031116 

          zapsaná v OR:     vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka 10264 

zastoupen:  Petrem Weinzettlem, jednatelem společnosti 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
č.ú.:  271151177, kód banky: 0300 
– dále jen jako „objednatel“ –  
a 

1.2.Zhotovitel: Silver Planet s.r.o. 
sídlo:    Nádražní 1188, 38301 Prachatice 
IČ:           03541690 
DIČ:   CZ03541690 
zastoupen:  Miloslavem Čermákem 
bankovní spojení:  ČSOB 
č.ú.:   279724515 kód banky: 0300 
doručovací adresa:  Nádražní 1188, 38301 Prachatice 
– dále jen jako „zhotovitel“ – 
– společně dále jako „smluvní strany“ – 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle 
tuto 

Smlouvu o dílo 
(dále jen „smlouva“) 

Článek II. 
Předmět smlouvy o dílo 

2.1. Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu s objednatelem jako logický krok následující po 
výběrovém řízení zakázky „ENERGETICKÉ ÚSPORY V OBJEKTU SPOLEČNOSTI W a 
WEINZETTL, s.r.o.“, které zadával objednatel jako zadavatel. Všechny podmínky uvedené 
ve výběrovém řízení (tj. Zadávací dokumentaci včetně všech příloh a případných 
vysvětlení zadávacích podmínek či poskytnutých dodatečných informací) této veřejné 
zakázky jakož i údaje v nabídce vybraného dodavatele jsou platné pro plnění předmětu 
této veřejné zakázky a zároveň i předmětu této smlouvy, i když nejsou výslovně uvedeny 
v této smlouvě.  
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Objednavatelem dle této smlouvy je zadavatel příslušného výběrového řízení předmětné 
zakázky a zhotovitelem dle této smlouvy je vybraný dodavatel na základě výběrového 
řízení předmětné zakázky. 

2.2. Smluvní strany prohlašují, že se před uzavřením této smlouvy nedopustily v souvislosti s 
výběrovým řízením samy nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by 
odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že 
nenabízely žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na jejíž plnění 
zadavatel, tj. objednatel, uzavřel s vybraným dodavatelem, tj. zhotovitelem, tuto Smlouvu, 
a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům výběrového řízení nedopustily žádného 
jednání narušujícího hospodářskou soutěž. 

Článek III. 
Předmět smlouvy o dílo 

3.1. Předmět smlouvy: 
3.1.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje pro objednavatele vykonat, provést a 

realizovat kompletní plnění stavebních prací (případně i souvisejících dodávek a služeb) 
spočívajících ve zhotovení stavebního díla specifikovaného v této smlouvě a provedení 
všech prací, výkonů dodávek a služeb souvisejících s provedením těchto stavebních prací, 
kdy toto stavební dílo (stavba) bude zhotovitelem realizováno a zhotoveno zejména dle: 

3.1.1.1. technické specifikace díla uvedené odst. 3.2 tohoto článku; 
3.1.1.2. projektové dokumentace, která tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy; 
3.1.1.3. položkového rozpočtu díla, tj. zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a 

služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních 
prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství, jako 
cenová specifikace veškerých stavebních prací, výkonů a souvisejících dodávek a služeb, 
která tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy. 

3.3.2.1. sjednaného rozsahu díla a veškerých jeho částí či součástí, sjednaných činností a výkonů 
včetně splnění povinností zhotovitele, a to v souladu s ustanovením odst. 3.3 až 3.7 
tohoto článku; 

3.3.2.2. platných stavebních povolení a veškerých dalších vyjádření příslušných orgánů veřejné 
správy; 

3.3.2.3. pokynů objednatele, resp. investora celého díla, a dále za podmínek této smlouvy. 
(dále také jako „dílo“ či „stavba“) 

3.3.3. Objednatel se zavazuje řádně realizované dílo od zhotovitele převzít, a to za podmínek 
stanovených touto smlouvou, a dále se zavazuje zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla v 
souladu a za podmínek stanovených touto smlouvou. 

3.4. Předmět díla a technická specifikace díla: 
3.4.1. Popis díla: 

Předmětem této smlouvy je provedení díla (stavby) formou kompletní realizace plnění 
stavebních prací (případně i souvisejících dodávek a služeb) na stavební akci s názvem: 
„ENERGETICKÉ ÚSPORY V OBJEKTU SPOLEČNOSTI W a WEINZETTL, s.r.o.“ 
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Předmětem díla je následující:  
Předmětem díla jsou stavební úpravy vedoucí k energeticky úsporným opatřením ve 
výrobně-skladovacích prostorách společnosti W a WEINZETTL, s.r.o. 

 

Konkrétně se jedná instalaci LED zdrojů osvětlení ve výrobní a skladovací části a 
rekonstrukci elektrorozvodů. 
 

3.4.2. Technická specifikace díla: 
Technická specifikace díla a rozsahu příslušných stavebních prací (případně i souvisejících 
dodávek a služeb) na shora uvedenou stavební akci je závazně stanovena zejména 
následujícími podklady pro realizaci díla: 

3.4.2.1. Projektová dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby zpracovaná Ing. 
Jaroslavem Myšákem, se sídlem Svornosti 42/2, 385 01 Vimperk – Vimperk I., IČ: 450 36 
462 - hlavní odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Myšák, autorizovaný inženýr pro 
techniku prostředí staveb – specializace elektrotechnická zařízení staveb, ČKAIT 
0100456. 
(dále jen „projektová dokumentace“). 
Příslušná projektová dokumentace je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy. 

3.4.2.1. Položkový rozpočet díla, tj. zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních 
prací a souvisejících dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené 
množství, a to v podobě položkového rozpočtu díla, který zhotovitel jako vybraný 
dodavatel (účastník) v rámci shora uvedeného výběrového řízení předložil oceněný ve 
své nabídce. 
(dále jen „položkový rozpočet díla“) 
Příslušný položkový rozpočet díla je jako Příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy. 

3.4.3. Vymezení stavby (díla) a podrobná technická specifikace díla v rozsahu veškerých 
stavebních prací (případně i souvisejících dodávek a služeb) dle uvedeného v projektové 
dokumentaci a v položkovém rozpočtu díla je pro zhotovitele závazná. 

3.4.4. Smluvní strany potvrzují, že projektovou dokumentaci včetně položkového rozpočtu díla 
předal objednatel ve dvou tištěných a jednom digitálním vyhotovení zhotoviteli při 
uzavření této smlouvy, a tento ji od objednatele převzal. Zhotovitel prohlašuje, že se 
seznámil s podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty, že tyto podklady jsou mu 
srozumitelné a úplné k řádnému zhotovení díla. 

3.5. Kontrola projektové dokumentace: 
3.5.1. Objednatel prohlašuje, že předaná projektová dokumentace dle Přílohy č. 1 této smlouvy 

byla vyhotovena jako úplný a kompletní podklad pro provedení příslušného díla dle této 
smlouvy, kdy na tuto projektovou dokumentaci navazuje i položkový rozpočet díla dle 
Přílohy č. 2 této smlouvy, který obsahuje oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
k realizaci díla dle této smlouvy.  
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3.5.2. Zhotovitel prohlašuje, že jako odborně způsobilá osoba provede kontrolu technické části 
příslušné projektové dokumentace dle Přílohy č. 1 této smlouvy a související kontrolu 
položkového rozpočtu díla dle Přílohy č. 2 této smlouvy nejpozději ke dni předání a 
převzetí staveniště, a to za účelem zjištění případných zjevných vad, nedostatků či 
nevhodných pokynů objednatele uvedených v těchto dokumentech, zejména těch, které by 
měly vliv na cenu díla.  
Na případné zjištěné vady či nedostatky předané projektové dokumentace a položkového 
rozpočtu díla dle tohoto ustanovení se zhotovitel zavazuje písemně upozornit objednatele 
nejpozději ke dni zahájení realizace díla dle této smlouvy, a to včetně návrhů na jejich 
odstranění a dopadů na cenu díla. V případě, že zhotovitel jako odborně způsobilá osoba 
nezjistí vady či nedostatky předané projektové dokumentace a položkového rozpočtu díla 
dle tohoto ustanovení, má se za to, že jsou tyto dokumenty bez takových vad či nedostatků 
a zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v takto definovaném a sjednaném rozsahu dle 
předané projektové dokumentace a položkového rozpočtu, resp. dále v rozsahu 
stanoveném touto smlouvou.  

3.6. Zhotovením a realizací díla se pro účely této smlouvy dále rozumí: 
3.6.1. Úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, montážních prací a 

konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení díla v parametrech a zásadách předepsaných projektovou dokumentací, 
provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž 
provedení je nezbytné pro řádné dokončení díla (včetně provedení předepsaných zkoušek) 
a dále též zařízení staveniště, zajištění bezpečnostních opatření, koordinační a kompletační 
činnosti celé stavby. 

3.6.2. Kompletní dodávka, zhotovení a realizace díla specifikovaného touto smlouvou bude dále 
provedena v souladu se zadávacími podklady dle shora specifikovaného výběrového 
řízení, v souladu s odsouhlasenou projektovou dokumentací, a to v normované jakosti 
a kvalitě odpovídající platným technickým normám ČSN a EN a platným právním 
předpisům (zejména pak zákonu č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, nařízení 
vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, 
vyhlášce č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění) i dalším 
předpisům příslušným pro řádné zhotovení díla dle této smlouvy a dále dle pokynů 
objednatele. 

3.7. Do rozsahu zhotovení díla patří i následující práce a činnosti, které je zhotovitel povinen 
pro objednatele v rámci realizace díla dle této smlouvy zajistit:  

3.7.1. Zaměření a vytýčení veškerých inženýrských sítí, včetně zjištění plnění podmínek 
stanovených jejich vlastníky a správci pro realizaci díla dle této smlouvy, zabezpečení 
ochrany těchto sítí, případě přeložení těchto sítí a následné zabezpečení jejich zpětného 
protokolárního předání jejich správcům.  

3.7.2. Provedení všech nezbytných průzkumů, sond a testů nutných pro řádné provádění a 
dokončení díla. 
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3.7.3. Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení stavby, zejména pak opatření souvisejících s bezpečnostními 
opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců, nemovitostí a vozidel v místech 
dotčených stavbou díla). Zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 
ploch potřebných k řádné realizaci a zhotovení díla. 

3.7.4. Zajištění ostrahy stavby díla a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 
prostředí, zajištění ochrany majetku převzatého k realizaci díla před poškozením a jeho 
pravidelná údržba. 

3.7.5. Zajištění dopravního značení k případným dopravním omezením, jejich údržba a 
přemisťování a následné odstranění. 

3.7.6. Zajištění a provedení všech nutných revizí či zkoušek dle ČSN a EN (případně jiných norem 
vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů o průběhu takových 
případných zkoušek), a předání protokolů o provedení zkoušek objednateli. 

3.7.7. Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i prohlášení 
o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a revizí veškerých elektrických 
zařízení s případným dokladem o odstranění uvedených závad a předání atestů a dokladů 
v českém jazyce objednateli. Případně zajištění všech ostatních nezbytných atestů a revizí 
podle právních nebo technických předpisů platných v době předání stavby, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů stavby a 
předání atestů a revizí v českém jazyce objednateli. 

3.7.8. Provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících stavbu včetně 
vyhodnocení komplexního vyzkoušení, když si objednatel vyhrazuje právo stanovit 
podmínky, za kterých se bude komplexní vyzkoušení provádět. 

3.7.9. Zřízení staveniště a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě. 
3.7.10. Odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku v souladu s ustanoveními 

zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších předpisů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

3.7.11. Zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebních povolení pro realizaci stavby a z 
dokladů předaných objednatelem zhotoviteli. 

3.7.12. Zpracování a předložení energetických štítků budovy objednateli vyplývá-li tato povinnost 
z charakteru a předmětu díla dle této smlouvy. 

3.7.13. Pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovování díla a realizaci stavebních prací za 
přítomnosti TDS a v podrobnostech dle pokynů TDS a její předání objednateli při předání 
a převzetí plnění předmětu této smlouvy. 

3.7.14. Provedení zaškolení obsluhy objednatele u všech částí stavby, které zaškolení obsluh 
vyžadují, vyhotovení protokolu o zaškolení v jazyce českém a předání protokolu 
objednateli.  

3.7.15. Předání provozních řádů, návodů k obsluze (provozu) a návodů k údržbě díla, resp. jeho 
částí. 
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3.7.16. Celkový úklid stavby a staveniště před předáním a převzetím díla jako plnění předmětu 
smlouvy. Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace 
apod.), mimo zásahů do komunikací vymezených projektovou dokumentací dle této 
smlouvy. 

3.7.17. Poskytnutí nezbytné a dostatečné součinnosti TDS objednatele, (tj. především poskytnutí 
příslušných dokumentů, informací a dalších potřebných činností) za účelem získání 
kladných závazných stanovisek dotčených orgánů, organizací, vlastníků a správců sítí, a to 
tak, aby bylo v maximální možné míře umožněno zajistit pro objednatele vydání 
kolaudačních souhlasů s užíváním stavby (díla). 

3.8. Do rozsahu zhotovení díla dále patří zpracování projektové Dokumentace skutečného 
provedení stavby (díla) (dále jen „DSPS“), která bude provedena následujícím způsobem: 

3.8.1. Do původní projektové dokumentace díla, tj. projektové dokumentace všech stavebních 
objektů, provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v 
průběhu zhotovení stavby. Původní části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k 
žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“. 

3.8.2. Každý výkres DSPS bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím 
podpisem a razítkem zhotovitele. 

3.8.3. Součástí DSPS bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i 
nadzemních vedení s údaji o hloubkách uložení sítí.  

3.8.4. DSPS bude předána objednateli ve v 6 paré (vyhotoveních) v listinné podobě a v jednom 
vyhotovení v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči, přičemž výkresová část bude 
zpracována ve formátu *.dwg, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc pro MS 
Word, tabulky ve formátu *.xls pro MS Excel. 

3.9. Do rozsahu zhotovení díla dále patří geodetické zaměření stavby (bude-li nezbytné jeho 
vykonání): 

3.9.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla včetně zpracování geometrického plánu 
pro vklad do katastru nemovitostí budou provedeny a ověřeny oprávněným 
zeměměřičským inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a 
doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, 
a bude předáno objednateli v 6 paré (vyhotoveních) v listinné podobě a v jednom 
vyhotovení v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči. 

3.9.2. Součástí tohoto zaměření jsou geodetická zaměření skutečného provedení jednotlivých 
stavebních a inženýrských objektů v souladu se zákonem č. 256/2013 Sb., o katastru 
nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 

Článek IV. 
Práva a povinnosti zhotovitele 

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad a na vlastní 
odpovědnost ve smluvené době jako celek anebo ve smluvených částech, v souladu s touto 
smlouvou, projektovou dokumentací, položkovým rozpočtem díla a zároveň také při 
dodržení veškerých stavebních, konstrukčních, technických a technologických podmínek 
vyplývajících pro realizaci tohoto díla z příslušných právních předpisů či technických 
norem. 

4.2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění a dle jiných 
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oprávnění schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu podle této smlouvy, je odborně 
způsobilý a kvalifikovaný ke zhotovení díla dle této smlouvy a je k tomu vybaven 
potřebnými prostředky.  

4.3. Zhotovitel se zavazuje úzce spolupracovat s objednatelem či osobami pověřenými 
objednatelem v rámci realizace díla a koordinovat s ním postup vykonávání prací na díle,.  
Zhotovitel se zavazuje přizpůsobit výkon své činnosti a svých prací na díle tak, aby 
nedocházelo ke zbytečnému a neodůvodněnému omezování prací na díle (stavbě). 

4.4. Zhotovitel prohlašuje, že se ve lhůtě dle ustanovení čl. III. odst. 3.3 této smlouvy seznámí s 
veškerými podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty, s ohledem na to, zda mu 
jsou tyto podklady srozumitelné a úplné k řádnému zhotovení díla. Zhotovitel prohlašuje, 
že ve sjednané lhůtě dle shora citovaného ustanovení určené pro seznámení se s veškerými 
podklady, nebude-li mít v předmětné lhůtě žádných připomínek, výtek či žádostí o 
doplnění, nebude tudíž uplatňovat žádné vícepráce z titulu případných vad či nedostatků 
těchto podkladů, tj. zejména projektové dokumentace, položkového rozpočtu díla a 
veškerých souvisejících stavebních povolení a dalších vyjádření či rozhodnutí orgánů 
veřejné správy. 

4.5. Zhotovitel je dále povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k plnění 
předmětu smlouvy, jestliže zhotovitel mohl nebo měl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení 
odborné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů 
vyplývajících z projektové dokumentace a soupisu prací, dodávek a služeb poskytnutých 
objednatelem zhotoviteli v rámci výběrového řízení, protože nevhodná povaha těchto 
pokynů byla nebo mohla být odstraněna v rámci poskytnutí vysvětlení a dodatečných 
informací k zadávacím podmínkám. 

4.6. Zhotovitel se zavazuje určit odpovědného a kompetentního zástupce, který bude 
koordinovat zhotovování díla na stavbě – osobu stavbyvedoucího, kdy tato osoba bude 
uvedena níže v této smlouvě. Osoba stavbyvedoucího bude vystupovat v technických a 
stavebních záležitostech při realizaci díla dle této smlouvy, a to zejména při zhotovování 
díla, kontrolních dnech, jednáních s objednatelem či TDS apod.  
Osoba stavbyvedoucího určeného zhotovitelem bude osobou dostatečně kvalifikovanou, 
zkušenou a odborně vzdělanou, kdy bude splňovat zejména objednatelem požadované 
předpoklady definované ve výběrovém řízení, na základě kterého byla uzavřena tato 
smlouva, byly-li takové předpoklady na kvalifikaci osoby stavbyvedoucího součástí 
zadávacích podmínek příslušného výběrového řízení. 

4.7. Zhotovitel prohlašuje, že on ani osoba s ním propojená nevykonává na předmětné stavbě 
činnosti TDS. 

4.8. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění předmětu této smlouvy, tj. realizací 
příslušného díla (stavby) a všech souvisejících dodávek a služeb, v úzké součinnosti s 
vlastníky sousedních nemovitostí, s objednatelem, TDS, koordinátorem BOZP a s 
autorským dozorem. 

4.9. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo dle této smlouvy jeho řádným dokončením a 
protokolárním předáním objednateli, a to za podmínek stanovených v této smlouvě.  

4.10. Zhotovitel si zajistí uskladnění materiálu a ručí za jeho ochranu proti odcizení či poškození 
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až do okamžiku protokolárního předání stavby. 
4.11. Zhotovitel odpovídá za likvidaci všech odpadů vzniklých jeho činností na stavbě v souladu 

se zákonem č. 185/2001 Sb. Před zahájením prací seznámí své pracovníky se způsobem 
zajištění tohoto úkolu. 

4.12. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla, které je předmětem této smlouvy o dílo, dodržovat 
veškeré pracovněprávní předpisy, zejména pak ustanovení § 2 a 3 zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, v platném znění, o závislé práci a související ustanovení zákona č. 435/2004 
Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 

4.13. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v rámci zajištění realizace předmětného díla má vyřešeny 
veškeré právní vztahy se zaměstnanci, poddodavateli a dalšími osobami, které se budou 
podílet na plnění a realizaci díla, a to zejména prostřednictvím příslušných smluv, 
uzavřených za tímto účelem, či jiných obdobných závazkových vztahů v souladu s českými 
právními předpisy.  

4.14. Zhotovitel prohlašuje, že realizací předmětného díla a výkonem plnění dle této smlouvy o 
dílo budou pověřeni pouze zaměstnanci zhotovitele, poddodavatelé na základě řádně a 
platně uzavřených smluv, případně jiné osoby, které jsou v obdobném pracovně či 
obchodněprávním závazkovém vztahu ke zhotoviteli.  

4.15. Zhotovitel se zavazuje zhotovovat stavbu dle této smlouvy v souladu s právními předpisy 
platnými a účinnými na území České republiky v době plnění předmětu smlouvy a v 
souladu s technickými normami a technickými předpisy platnými a účinnými na území 
České republiky v době, kdy byla zpracována projektová dokumentace. 

4.16. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu smlouvy postupovat tak, aby nedošlo k porušení 
autorských a jiných práv třetích osob vyplývajících z předpisů na ochranu duševního 
vlastnictví (dále jen „autorská práva“) nebo práv průmyslového vlastnictví třetích osob 
vyplývajících z předpisů na ochranu práv průmyslového vlastnictví (dále jen „práva 
průmyslového vlastnictví“).  
Pokud budou při plnění předmětu smlouvy využita autorská práva či práva průmyslového 
vlastnictví třetích osob, je zhotovitel povinen odpovídajícím způsobem upravit veškeré 
právní vztahy s osobami, jimž náležejí taková osobnostní nebo majetková práva vyplývající 
z ochrany autorských práv či práv průmyslového vlastnictví, aby zamezil vznášení 
jakýchkoli oprávněných nároků těchto osob ve vztahu k objednateli. Zhotovitel je tak 
povinen zejména získat příslušné licence, svolení či jiné souhlasy s užitím. V případě, že 
zhotovitel svoji povinnost dle tohoto odstavce nesplní, je povinen uhradit veškeré nároky 
třetích osob z důvodu porušení práv duševního vlastnictví (autorských práv, práv 
průmyslového vlastnictví apod.) třetích osob a dále nahradit škodu tím způsobenou 
objednateli. 

Článek V. 
Práva a povinnosti objednatele 

5.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště, tj. místo zhotovení díla, včas a v 
termínu dle sjednaných termínů plnění. V případě, že zhotovitel nepřevezme řádně a včas 
staveniště, tj. místo zhotovení díla, nemá tato skutečnost vliv na splnění termínu dokončení 
díla. 

5.2. Objednatel je povinen včas poskytovat zhotoviteli součinnost pro jeho plnění podle 
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smlouvy a včas provedené dílo převzít, a včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně 
doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění této smlouvy a za podmínek v ní 
uvedených. 

5.3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo jako plnění předmětu této smlouvy převzít a 
za takto převzaté plnění předmětu smlouvy zaplatit cenu dohodnutou ve výši a za 
podmínek dle této smlouvy, přičemž: 

5.3.1. plnění předmětu smlouvy se považuje za řádně dokončené úplným splněním všech 
stavebních prací nezbytných k jeho dokončení včetně veškerých souvisejících dodávek, 
výkonů činností a služeb, a takto řádně dokončené plnění díla bude zcela způsobilé k 
užívání v souladu s podmínkami a účelem dle této smlouvy; 

5.3.2. plnění předmětu smlouvy se považuje za převzaté, bylo-li plnění předmětu smlouvy 
zhotovitelem řádně předáno a objednatelem řádně převzato jako celek v souladu s touto 
smlouvou a za podmínek stanovených touto smlouvou pro předání a převzetí díla. 

5.4. Objednatel se zavazuje v případě, bude-li to nezbytné, vystavit zhotoviteli pro zařízení 
záležitostí dle této smlouvy písemnou plnou moc, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od 
požadavku zhotovitele. 

5.5. Objednatel má právo kontrolovat průběh realizace díla a plnění předmětu této smlouvy a 
pro účely kontroly průběhu provádění staveních prací ke zhotovení stavby má právo 
organizovat pravidelné kontrolní dny v souladu s touto smlouvou a sjednanými 
podmínkami kontroly díla a provádění prací dle níže uvedeného v této smlouvě. 

5.6. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel plní předmět smlouvy v rozporu se svými povinnostmi, je 
objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným plněním 
předmětu smlouvy a plnění dále prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel 
neučiní ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu k tomu objednatelem, obě smluvní strany se 
dohodly, že pro účely této smlouvy se jedná o podstatné porušení smlouvy ze strany 
zhotovitele. 

5.7. Za účelem kontroly plnění předmětu této smlouvy určí objednatel osobu/y technického 
dozoru stavebníka (dále jen „TDS“). Dále objednatel určí koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“), pokud tak vyplyne ze zvláštních 
právních předpisů. Případně má objednatel právo určit i autorský dozor (dále jen 
„autorský dozor“), bude-li to nezbytné k řádnému provedení díla a průběhu stavebních 
prací. Tyto osoby budou oprávněny zastupovat objednatele v rozsahu pověření 
specifikovaných touto smlouvou. TDS, autorský dozor, koordinátor BOZP a dále i 
případná další osoba oprávněná zastupovat objednatele mají právo kdykoliv kontrolovat 
zhotovování stavby zhotovitelem a dohlížen na průběh veškerých stavebních prací, 
dodávek a služeb realizovaných na díle. Budou-li součásti stavby zpracovávány na jiném 
místě, než je místo sjednaného plnění dle této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zajistit a 
umožnit výše uvedeným osobám přístup do těchto míst za účelem provedení kontroly 
plnění předmětu smlouvy. 

 
 
 
5.8. Objednatelem určený a pověřený TDS je zejména oprávněn: 
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5.8.1. Zastupovat objednatele ve vztahu ke zhotoviteli při řešení technických otázek v souvislosti 
s realizací stavby dle této smlouvy během celé doby provádění stavby až do jejího 
zhotovení včetně všech úprav nebo náprav vad stavby v souladu s ustanoveními této 
smlouvy o odpovědnosti zhotovitele za vady, a to až do doby podpisu protokolu o předání 
a převzetí stavby, ze kterého bude zřejmé, že stavba nemá žádné vady a nedodělky (včetně 
těch nebránících užívání díla). 

5.8.2. Za objednatele vydávat zhotoviteli pokyny a příkazy vztahující se k provádění stavebních 
prací dle této smlouvy. TDS je oprávněn vydat za objednatele zhotoviteli ústní pokyn, tento 
musí být v případě pokynů k realizaci stavby z jeho strany neprodleně potvrzen písemným 
záznamem do stavebního deníku. 

5.8.3. Posuzovat průběh realizace díla a zhotovených částí díla ke schválení a převzetí 
objednatelem dle této smlouvy, předběžně projednávat v zájmu objednatele návrhy změn 
díla, upozornit zhotovitele na nesoulad prováděných stavebních prací s platnými normami 
nebo jinými předpisy a o tomto upozornění informovat objednatele a učinit zápis do 
stavebního deníku. 

5.8.4. Pozastavit provádění stavebních prací z důvodů závažného porušování platných norem a 
předpisů ze strany zhotovitele a o tomto upozornění informovat objednatele a učinit zápis 
do stavebního deníku. 

5.8.5. Účastnit se předání a převzetí plnění předmětu smlouvy, koordinovat činnost zhotovitele 
při provádění stavby s jinými subjekty a o průběhu koordinačních prací informovat na 
žádost objednatele a dále činit zápisy do stavebního deníku, účastnit se na předání a 
převzetí staveniště a stanovovat, které skutečnosti budou nad rámec stanovený právními 
předpisy zapisovány do stavebního deníku. 
 

5.9. Objednatelem určený a pověřený koordinátor BOZP je zejména oprávněn: 
5.9.1. Provádět při realizaci stavby činnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se 

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. 

5.9.2. Provádět při realizaci stavby činnosti vyplývající z nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. 

5.9.3. Upozornit zhotovitele na nedodržování platných právních předpisů upravujících 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, upozornit zhotovitele na nesoulad 
provádění stavebních prací s platnými právními předpisy upravujícími dodržování 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, požadovat po zhotoviteli napravení 
jeho pochybení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a požadovat 
po zhotoviteli provádění stavebních prací v souladu s platnými právními předpisy 
upravujícími dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.  

 
 
 

5.9.4. Pozastavit provádění stavebních prací z důvodů závažného porušování platných právních 
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předpisů upravujících dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
případně z důvodů opakovaného či hrubého nedodržování platných právních předpisů 
upravujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi ze strany zhotovitele, a to 
zvláště v případech, kdy ani po upozornění koordinátora BOZP nesjednal zhotovitel 
nápravu takového svého jednání (resp. jednání jeho zaměstnanců, pracovníků, 
poddodavatelů a jiných osob, které pověřil plnění předmětu této smlouvy). 

5.9.5. Oznamovat objednateli veškerá pochybení zhotovitele v rámci jeho povinnosti dodržování 
platných právních předpisů upravujících dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi a dále upozornit objednatele na nesoulad provádění stavebních prací s 
platnými právními předpisy upravujícími dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi. 

5.10. Objednatelem určený a pověřený autorský dozor je zejména oprávněn: 
5.10.1. Provádět trvalý dohled nad zhotovováním stavby v souladu s projektovou dokumentací a 

upozornit zhotovitele na nesoulad prováděných stavebních prací s projektovou 
dokumentací, platnými normami nebo jinými předpisy a o tomto upozornění informovat 
objednatele a TDS, případně učinit zápis do stavebního deníku. 

5.10.2. Požadovat odstranění a náhradu materiálů, prvků a prací, které nejsou v souladu s 
projektovou dokumentací a o tomto požadavku informovat objednatele a TDS, příp. učinit 
zápis do stavebního deníku. 

5.10.3. Odmítnout práci či dodávku zhotovitele, která nebude odpovídat projektové dokumentaci 
a o tomto odmítnutí informovat objednatele a TDS, případně učinit zápis do stavebního 
deníku. 

Článek VI. 
Doba plnění 

6.1. Termíny plnění předmětu smlouvy: 
Zhotovitel se zavazuje k provedení díla v následující době:   
a) termín předání staveniště: do 10 dnů od podpisu této Smlouvy 
b) termín zahájení plnění díla:  do 5 dnů od předání staveniště 
c) termín dokončení díla:  do 2 měsíců od zahájení díla,  

termín předání a převzetí díla: do 5 dnů od dokončení díla 
d) termín vyklizení staveniště: do 5 dnů od předání a převzetí díla 
Zhotovitel se zavazuje, že dílo vykoná a zrealizuje v termínech shora uvedených 

6.2. Časový harmonogram: 
6.2.1. Smluvní strany se dohodly, že práce budou dále probíhat v souladu s časovým 

harmonogramem dle Přílohy č. 3 této smlouvy, který vychází z časového harmonogramu 
předloženého v nabídce zhotovitele, jakožto účastníka výběrového řízení, na základě 
kterého byl zhotovitel (resp. jeho nabídka) vybrán jako nejvhodnější dodavatel (účastník). 

6.2.2. Časový harmonogram upravuje časovou posloupnost a základní uzlové body plnění 
předmětu této smlouvy, resp. jednotlivých částí plnění předmětu této smlouvy. Časový 
harmonogram provádění díla bude vypracován s ohledem na sjednané termíny plnění díla 
a dále v něm bude zohledněno následující: 
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6.2.2.1. vytyčení základních druhů prací, dodávek a dalších plnění poskytovaných zhotovitelem v 
rámci realizace předmětu této smlouvy; 

6.2.2.2. stanovení počátečních časových milníků jako předání a převzetí prostoru staveniště a 
zahájení plnění díla a konečných časových milníků jako předání a převzetí díla jako 
předmětu plnění této smlouvy a vyklizení prostoru staveniště; 

6.2.2.3. vyznačením případných uzlových bodů, průběžných významných časových milníků, 
v rámci realizace a zhotovování díla; 

6.2.2.4. zapracování případného dopadu nepříznivých klimatických podmínek na plnění 
zhotovitele s ohledem na dodržování veškerých nezbytných technických norem pro 
provádění stavebních a jiných prací na díle (zejména dodržení požadavků ČSN EN 206+A1 
a ČSN EN 13670 a dalších), tj. podmínka, že průměrná venkovní teplota bude nad + 5 °C).  
(dále jen „časový harmonogram“) 

6.2.3. Smluvní strany v rámci plnění díla a realizace příslušných stavebních prací s ohledem na 
stanovené termíny plnění a podmínky plnění časového harmonogramu dle výše 
uvedeného v této smlouvě tímto sjednávají následující: 

6.2.3.1. zhotovitel je povinen dodržovat technologické předpisy pro provádění stavebních a jiných 
prací na díle, tj. zejména dodržet požadavky ČSN EN 206+A1 a ČSN EN 13670 a dalších 
stanovující mimo jiné podmínky, že průměrná venkovní teplota bude nad + 5 °C ; 

6.2.3.2. v případě nepříznivých klimatických podmínek dopadajících na plnění zhotovitele, 
zejména vzhledem k povinnosti dodržování technologických předpisů pro provádění prací 
dle požadavků ČSN EN 206+A1 a ČSN EN 13670 a dalších obsahující podmínku průměrné 
venkovní teploty nad + 5 °C, bude termín realizace a zhotovování díla posunut o ty 
kalendářní dny, kdy průměrná denní teplota klesne pod + 5 °C.  

6.2.3.3. pro případ, kdy průměrná denní teplota klesne pod + 5 °C a bude tím dán důvod 
k přerušení stavebních prací na díle, smluvní strany sjednávají, že určené dny budou 
prokázány dle měření nejbližší veřejné meteostanice v místě, nebo blízkém okolí stavby.  

6.2.4. Zhotovitel se zavazuje časový harmonogram díla průběžně aktualizovat, zjistí-li, že stavba 
nebo jakákoli její část není dle časového harmonogramu realizovaná nebo realizovatelná ve 
sjednaných a stanovených termínech (dále také jako „aktualizace časového 
harmonogramu“).  
Skutečnost dle předchozí věty je zhotovitel povinen oznámit bez zbytečného odkladu 
objednateli a TDS, kdy objednatel si vyhrazuje příslušnou změnu časového harmonogramu 
schválit a odsouhlasit, resp. odmítnout v případě, že by byla v rozporu s touto smlouvou, 
a to do 7 dní ode dne předložení aktualizovaného návrhu časového harmonogramu.  
Zhotovitel se zavazuje aktualizaci časového harmonogramu stavby přepracovat na 
podkladě písemných výhrad objednatele, případně TDS, a přepracovaný návrh 
harmonogramu realizace stavby neprodleně opětovně předložit objednateli a TDS ke 
schválení. Zhotovitel se dále kdykoli v průběhu realizace stavby zavazuje bezodkladně 
upravit a aktualizovat časový harmonogram na základě pokynů objednatele nebo TDS, 
zjistí-li objednatel nebo TDS, že postup realizace stavby neodpovídá schválenému 
časovému harmonogramu.  

6.2.5. Smluvní strany se dohodly, že o nemožnosti provádění stavebních prací dle časového 
harmonogramu bude vždy v každém konkrétním případě přerušení stavebních prací 
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pořízen zápis ve stavebním deníku, který bude potvrzen podpisem oprávněných zástupců 
obou smluvních stran. V případě, že zápis ve stavebním deníku nebude obsahovat podpis 
oprávněného zástupce objednatele, nebude se k tomuto zápisu přihlížet. 

6.3. V případě prodlení zhotovitele s termíny plnění stanovenými shora v této smlouvě, 
termíny dle odsouhlaseného časového harmonogramu či termíny stanovenými po 
vzájemné dohodě, je zhotovitel povinen zajistit provádění prací a dodávek v 
prodloužených směnách, eventuálně ve vícesměnném provozu minimálně do vyrovnání 
termínového prodlení. Objednatel umožní zhotoviteli tyto práce provádět při respektování 
vydaného stavebního povolení a obecně závazných právních předpisů a nařízení.  

6.4. Obě smluvní strany se dohodly, že pokud by v průběhu provádění díla došlo k prodlení 
zhotovitele s plněním díla z důvodu vyšší moci, klimatických podmínek, vydání povolení 
či vyjádření souvisejících s plněním předmětu této smlouvy orgánem veřejné moci po 
termínu zahájení nebo jiných neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některé 
ze smluvních stran, dohodnou se strany na prodloužení termínu plnění, a to o dobu přímo 
úměrnou trvání okolností bránících dodržení původního termínu vyjmenovaných výše v 
tomto článku. O důvodu a trvání nemožnosti provádění stavebních prací ve smyslu tohoto 
odstavce bude vždy v každém konkrétním případě pořízen zápis ve stavebním deníku, 
který bude potvrzen podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran. V případě, 
že zápis ve stavebním deníku nebude obsahovat podpis oprávněného zástupce objednatele, 
nebude se k tomuto zápisu přihlížet. 

6.5. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozhodnout z důvodu 
nedostatku finančních prostředků o přerušení provádění prací na díle. Zhotovitel v 
takovém případě bez zbytečného odkladu po doručení písemného rozhodnutí objednatele 
dle předchozí věty přeruší provádění prací na díle a provede nezbytné zabezpečovací práce 
tak, aby bylo zabráněno případným škodám na rozpracovaném díle. O dobu přerušení 
provádění prací na díle z důvodu uvedeného v tomto odstavci se prodlužují termíny pro 
splnění díla. Zhotovitel je povinen zahájit provádění prací na rozpracovaném díle 
neprodleně po obdržení písemného pokynu objednatele o možnosti pokračovat v realizaci 
stavebních prací na díle, nejpozději však do 3 dnů od tohoto pokynu. Přerušením provádění 
prací na díle není dotčena povinnost zhotovitele zajistit na své náklady zabezpečení a 
nepřetržité hlídání staveniště, aby nedošlo k žádné újmě na dosud zhotoveném díle či 
staveništi. 

6.6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn kdykoliv před zahájením anebo v 
průběhu provádění díla rozhodnout z důvodu nedostatku finančních prostředků o 
omezení rozsahu díla a stejně tak je oprávněn kdykoliv rozhodnout též o jeho rozšíření, a 
to ve smyslu ujednání o vyžádaných vícepracích či méněpracích.  

 
 
 
6.7. Veškeré změny díla týkající se rozsahu, množství a termínů plnění stavebních prací, 

výkonů a souvisejících dodávek a služeb dle této smlouvy budou vždy uplatněny za 
současného naplnění a dodržení příslušných ustanovení zákona upravujícího zadávání 
veřejných zakázek (zejména pak s ohledem na dodržení ustanovení o změnách závazku ze 
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smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). 

6.8. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště v termínu dle odst. 6.1 tohoto článku, 
na důkaz čehož bude sepsán písemný předávací protokol potvrzený oběma smluvními 
stranami. Pokud bude staveniště předáno k pozdějšímu datu, bude o tuto dobu posunuta 
jak doba nástupu zhotovitele k provádění díla, tak i doba dokončení díla. O těchto 
skutečnostech bude pořízen zápis do stavebního deníku, který bude odsouhlasen a stvrzen 
podpisy obou smluvních stran. Zhotovitel se zavazuje předat staveniště zpět objednateli po 
dokončení a předání díla, tj. předmětu plnění dle této smlouvy, a to v termínu dle odst. 6.1 
tohoto článku, o čemž bude taktéž vyhotoven písemný předávací protokol potvrzený 
oběma smluvními stranami. 
 

Článek VII. 
Místo plnění 

7.1. Místo plnění: 
7.2. Místem plnění díla je objekt s administrativní, výrobní a skladovací částí a dotčené 

pozemky st. p. č. 612/8 a 612/9 v k. ú. Soběslav, na adrese na adrese Rašínova 494, 392 01 
Soběslav (dále také jako „staveniště“). Přesné vymezení staveniště včetně jeho bližšího 
zobrazení je uvedeno v projektové dokumentaci. 
 

Článek VIII. 
Cena za splnění předmětu smlouvy 

8.1. Celková cena za splnění předmětu této smlouvy, tj. zhotovení díla dle projektové 
dokumentace dle Přílohy č. 1 a položkového rozpočtu díla dle Přílohy č. 2, vyplývá 
z nabídkové ceny dle nabídky předložené zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem 
v rámci příslušného výběrového řízení.  

8.2. Tato celková cena za splnění předmětu této smlouvy byla stanovena dohodou smluvních 
stran jako cena nejvyšší přípustná, a to v následující výši: 
Cena celkem bez DPH 1 298 772 ,- Kč  
DPH 272 742,12,- Kč    
Cena celkem včetně DPH 1 571 514,12,- Kč      
(slovy:  jedenmilionpětsetsedmdesátjednatisícpětsetčtrnáctcelýchdvanáctkorun 
českých)  
(dále také jako „celková cena“) 

8.3. DPH bude účtována dle platných předpisů v době vystavení faktur na základě řádně 
vystavené faktury ze strany zhotovitele, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a 
souvisejících právních předpisů. V případě snížení či zvýšení sazby DPH na základě změny 
příslušného zákona zhotovitel upraví sjednané ceny díla včetně DPH dle položkového 
rozpočtu díla dle Přílohy č. 2 této smlouvy, a to změnou samotné výše DPH a sjednaných 
cen včetně DPH na takovou daň z přidané hodnoty v procentní sazbě odpovídající zákonné 
úpravě účinné k datu uskutečněného zdanitelného plnění.  

8.4. Celková cena za splnění předmětu této smlouvy je tvořena součtem cen za splnění a 
vykonání veškerých dílčích částí a součástí předmětu plnění této smlouvy, a to zejména 
ceny za zhotovení díla, provedení stavebních prací, činností, dodávek a služeb souvisejících 
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se zhotovením stavby, cen za zpracování dodavatelské, výrobní a dílenské dokumentace, 
cen za zhotovení geodetického zaměření stavby, cen za zhotovení dokumentace skutečného 
provedení stavby dle této smlouvy (tj. DSPS) a odměny za poskytnutí potřebné součinnosti 
TDS při obstarání záležitosti spočívající v zajištění příslušných rozhodnutí a kolaudačních 
souhlasů s užíváním stavby. V ceně jsou zahrnuty všechny případné správní či jiné 
poplatky. 

8.5. Celková cena za splnění předmětu této smlouvy obsahuje a zahrnuje dále i veškeré 
náklady, rizika a finanční vlivy (např. inflace) nezbytné k řádnému a včasnému splnění 
předmětu této smlouvy a zároveň i přiměřený zisk zhotovitele. Tato celková cena za 
splnění předmětu této smlouvy byla stanovena v souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., 
o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a dále jsou v ní zahrnuty a obsahuje i 
předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu dokončení a předání a 
převzetí plnění předmětu smlouvy. 

8.6. Celková cena za splnění předmětu této smlouvy obsahuje mimo vlastní provedení 
staveních prací, činností a výkonů a dále dodávek a služeb souvisejících se zhotovením 
stavby zejména také: 

8.6.1. zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce; 
8.6.2. náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště; 
8.6.3. opatření k ochraně životního prostředí; 
8.6.4. náklady na dopravu, skládky, zařízení staveniště, jakož i všechny další režijní náklady 

zhotovitele, včetně potřebných odběrů médií; 
8.6.5. příslušné pojištění díla (stavby) a osob v požadovaných výších dle této smlouvy; 
8.6.6. organizační a koordinační činnost nezbytnou k řádnému a včasnému splnění předmětu této 

smlouvy; 
8.6.7. náklady spojené se zkušebním provozem řádně dokončeného díla (stavby) včetně všech 

součástí, technologií, zařízení, instalovaných výrobků atd.; 
8.6.8. náklady na komplexní zaškolení obsluhy. 

8.7. Jednotkové položkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu díla dle Přílohy č. 2 této 
smlouvy jsou ceny nejvyšší možné po celou dobu výstavby, až do termínu dokončení díla 
(stavby) včetně všech souvisejících plnění a předání a převzetí plnění předmětu této 
smlouvy objednateli.  
Jednotkové položkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu díla dle Přílohy č. 2 této 
smlouvy slouží zároveň k prokazování finančního objemu skutečně provedených prací 
za příslušné období (jako podklad pro fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací 
či méněněprací prací rozšiřujících rozsah (díla) stavby či dalších součástí oproti rozsahu 
díla (stavby) či dalších součástí podle této smlouvy.  
 
 
Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednaných jednotkových položkových cen 
položkového rozpočtu díla dle Přílohy č. 2 této smlouvy z důvodů chyb nebo nedostatků 
v těchto položkových cenách uvedených v oceněném výkazu výměr, a to i v případě, že 
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jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a 
služeb zhotovitelem dle předané projektové dokumentace. 

8.8. Podmínky pro změnu celkové ceny za splnění předmětu této smlouvy a případně i 
dílčích položkových cen dle položkového rozpočtu díla jsou sjednány následovně: 

8.8.1. Pokud se objednatel se zhotovitelem za dále sjednaných podmínek dohodnou na provedení 
i jiných prací nebo dodávek než těch, které byly obsahem projektové dokumentace a 
položkového rozpočtu díla, tj. soupisu prací, dodávek a služeb, nebo se objednatel se 
zhotovitelem za dále sjednaných podmínek dohodnou na vyloučení některé práce nebo 
dodávky z předmětu plnění, a to dále za podmínek sjednaných níže pro tzv. vícepráce či 
případně méněpráce. 

8.8.2. Pokud objednatel za dále sjednaných podmínek požaduje vypustit některé práce či 
dodávky z předmětu plnění, a to dále za podmínek sjednaných níže pro tzv. méněpráce. 

8.8.3. Pokud se objednatel se zhotovitelem dohodnou na jiné kvalitě nebo druhu dodávek 
spojených se zhotovením stavby dle této smlouvy než té, která vyplývá z této smlouvy, a 
to dále za podmínek sjednaných níže pro tzv. vícepráce či případně méněpráce. 

8.8.4. Pokud po uzavření smlouvy a před termínem předání a převzetí plnění předmětu smlouvy 
dojde ke změně sazeb DPH, a to za podmínek uvedených shora v tomto článku.  

8.8.5. Veškeré změny díla týkající se rozsahu, množství a ceny stavebních prací, výkonů a 
souvisejících dodávek a služeb dle této smlouvy budou vždy uplatněny za současného 
naplnění a dodržení příslušných ustanovení zákona upravujícího zadávání veřejných 
zakázek (zejména pak s ohledem na dodržení ustanovení o změnách závazku ze smlouvy 
na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). 

8.9. Cenu díla, tj. celkovou cenu i dílčí položkové ceny dle položkového rozpočtu díla, lze 
dále měnit pouze z následujících důvodů: 

8.9.1. Vícepráce, kterými se rozumí: 
a) Práce, činnosti, výkony, které nebylo možné na počátku předvídat, ale které jsou pro 

zhotovení díla (stavby) nezbytné (tj. nepředvídané vícepráce), přičemž skutečnost 
výskytu nepředvídaných víceprací je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli; 
nebo 

b) Práce, činnosti a výkony nepředpokládané v projektové dokumentaci či položkovém 
rozpočtu díla, jejichž potřeba vznikla u objednatele v průběhu realizace díla (stavby) (tj. 
vyžádané vícepráce), přičemž potřebu vyžádaných víceprací musí objednatel oznámit 
zhotoviteli. 

(společně dále jako „vícepráce“) 
8.9.2. Méněpráce, kterými se rozumí: 

a) Práce, činnosti a výkony původně předpokládané v projektové dokumentaci a 
položkovém rozpočtu, jejichž potřeba se v průběhu plnění díla (stavby) ukázala jako 
nadbytečná, neefektivní či nehospodárná a došlo k jejich vyloučení z předmětu plnění 
(tj. vyloučené méněpráce), přičemž skutečnost výskytu vyloučených méněprací je 
zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli; nebo 

b) Práce, činnosti, výkony původně předpokládané v projektové dokumentaci a 
položkovém rozpočtu, u nichž objednatel výslovně požaduje jejich vyjmutí z předmětu 
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díla (stavby) (tj. vyžádané méněpráce), přičemž potřebu vyžádaných méněprací je 
objednatel povinen písemně oznámit zhotoviteli. 

(společně dále jako „méněpráce“) 
8.10. Podmínky pro stanovení a určení ceny víceprací a méněprací jsou sjednány následovně: 

8.10.1. Na základě písemného soupisu víceprací či méněprací ocení zhotovitel jednotkové ceny 
takových víceprací či méněprací podle oceněného výkazu výměr – položkového rozpočtu 
díla, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy. V případě, že požadované položky víceprací či 
méněprací v položkovém rozpočtu uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou 
smluvních stran a nedojde-li k takové dohodě, pak podle cen stavebních prací a 
souvisejících plnění doporučených společností ÚRS Praha, a.s. pro to období, ve kterém 
mají být vícepráce realizovány. 

8.10.2. Způsob výpočtu ceny víceprací či méněprací provede zhotovitel v souladu s výše 
uvedeným, a to vynásobením položkových cen a množství potřebných měrných jednotek 
prací označených jako vícepráce či méněpráce. K této ceně víceprací či méněprací bude 
připočtena odpovídající DPH v souladu s ustanovením příslušných zákonů. 

8.10.3. Veškeré požadavky na vícepráce či méněpráce mohou být vzneseny a veškeré provedené 
vícepráce či méněpráce musí být sjednány s odpovědným pracovníkem objednatele, a to 
písemně zápisem ve stavebním deníku, který bude podepsán zástupci obou smluvních 
stran. 

8.10.4. V případě sporu smluvních stran o oprávněnosti požadavku na potřebu víceprací, ocenění 
víceprací, oprávněnosti požadavku na potřebu méněprací či rozsah snížení sjednaných cen 
o méněpráce, případně spory o vznik nároku na snížení/zvýšení sjednaných cen o vícepráce 
či méněpráce požádá objednatel o posudek soudního znalce z příslušného oboru.  Příslušný 
soudní znalec bude vybrán na základě dohody smluvních stran. Pokud se smluvní strany 
nedohodnou, tak soudní znalec bude vybrán objednatelem a obě smluvní strany se zavazují 
závěry takto ustaveného znalce akceptovat. Náklady na úhradu výdajů spojených 
s posudkem vybraného znalce nese každá smluvní strana ve výši 50%. 

8.11. V případě, že bude možné provést stavební práce, dodávky, montáže či jiné související 
služby vedoucí ke změně ceny za zhotovení díla (stavby) či jeho součástí až na základě 
nové úpravy smluvních vztahů mezi zhotovitelem a objednatelem dle příslušných 
ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, potom bude možné uzavřít příslušný písemný dodatek k této smlouvě na 
provedení takových změn díla (stavby) či jeho součástí až po řádném ukončení příslušného 
způsobu zadání v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů. 

8.12. Pokud dojde ke změně ceny za zhotovení díla (stavby) či jeho součásti dle tohoto článku 
této smlouvy, je zhotovitel povinen na žádost objednatele připravit podklad pro technický 
list změny (změnový list) sestávající z následujících částí: 

8.12.1. schválení (odsouhlasení) změny rozsahu a ceny díla (stavby) či jeho součástí objednatelem 
a TDS; 

8.12.2. oceněný položkový rozpočet těchto změn rozsahu a ceny díla (stavby) či jeho součástí; 
8.12.3. časový dopad na termíny plnění předmětu této smlouvy (dopady na časový harmonogram 

plnění); 
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8.12.4. zdůvodnění změn rozsahu a ceny díla (stavby) či jeho součástí;  
8.12.5. výkresová dokumentace vztažená k provedené a smluvními stranami odsouhlasené změně 

ceny za zhotovení díla (stavby) či jeho součástí včetně označení revize, a to v případě bude-
li nezbytné v důsledku změny ceny za hotovení díla (stavby) či jeho součástí zachytit 
změny výkresové dokumentace obsažené v projektové dokumentaci.  

8.13. O změně rozsahu díla (stavby) a změně sjednané ceny za zhotovení díla (stavby) dle tohoto 
článku této smlouvy a novém rozsahu díla (stavby) a nové ceně díla (stavby) či jeho části se 
obě strany zavazují uzavřít písemný dodatek k této smlouvě. Zvýšené náklady a zvýšenou 
cenu díla (stavby) lze čerpat ze strany zhotovitele až po jejich odsouhlasení v dodatku k této 
smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla (stavby) či dalších 
součástí v důsledku změny sazby DPH není nutno k této smlouvě uzavírat písemný 
dodatek.  

Článek IX. 
Platební podmínky 

9.1. Zálohy na platby za cenu díla (stavby) nejsou sjednány a nebudou ze strany objednatele 
poskytovány. 

9.2. Cena díla bude hrazena na základě faktur, které budou mít náležitosti daňového dokladu 
dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a 
náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“), a 
to na základě: 

9.2.1. dílčích faktur – tyto faktury budou vystavovány zhotovitelem 1x měsíčně v průběhu 
zhotovování díla dle této smlouvy, a to za níže uvedených podmínek tohoto článku, 
přičemž datem zdanitelného plnění je vždy poslední den příslušného kalendářního měsíce. 
(dále jen „dílčí faktury“). 

9.2.2. končené faktury – tato faktura bude vystavena zhotovitelem po řádném dokončení díla a 
jeho předání a převzetí ze strany objednatele na základě písemného předávacího protokolu, 
a to za níže uvedených podmínek tohoto článku. (dále jen „konečná faktura“) 

5.3.4.1 Každý daňový doklad (faktura) musí povinně obsahovat číslo projektu přidělené 
poskytovatelem dotace dle příslušných závazných pravidel dotačního orgánu, bude-li 
předmět této smlouvy spolufinancován z takových dotačních prostředků (např. 
Integrovaný regionální operační program). Zhotovitel je povinen na daňovém dokladu 
(faktuře) uvést označení: „Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0./0.0/18_183/0017372“. V 
jedné faktuře nesmí být fakturovány současně práce a činnosti spolufinancované 
z dotačních prostředků a současně práce a činnosti dotačně nezpůsobilé. 

9.3. Podkladem pro hrazení ceny díla za zhotovení díla či jeho části podle této smlouvy na 
základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem je soupis skutečně provedených prací 
v předmětném kalendářním měsíci (dále jen „Soupis měsíčních prací“), který bude 
následně nedílnou součástí každé dílčí faktury a bez něj není faktura úplná. 

9.4. Soupis měsíčních prací bude řádně vyhotoven při splnění následujících podmínek: 
9.4.1. Zhotovitel předloží objednateli a TDS vždy do 5 pracovních dnů od konce předmětného 

kalendářního měsíce Soupis měsíčních prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným 
v této smlouvě, tj. dle jednotkových položkových cen uvedených v položkovém rozpočtu 
díla dle Přílohy č. 2 této smlouvy. 
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9.4.2. Objednatel či TDS je povinen se k tomuto Soupisu měsíčních prací vyjádřit nejpozději do 5 
pracovních dnů ode dne jeho obdržení. V případě nesouhlasu s fakturací některých 
položek v Soupisu měsíčních prací vyjádří objednatel či TDS ve shora uvedené lhůtě tento 
svůj nesouhlas a smluvní strany se zavazují vyvolat jednání o takto rozporovaných 
položkách Soupisu měsíčních prací. V případě, že se objednatel či TDS v dané lhůtě 
nevyjádří k položkám Soupisu měsíčních prací, má se za to, že s předloženým Soupisem 
měsíčních prací souhlasí. 

9.4.3. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, méněpráce či jiné změny ceny díla bude jejich cena 
na faktuře uvedena samostatně a faktura musí obsahovat i odkaz na dokument, kterým 
byly vícepráce, méněpráce či jiné změny ceny díla sjednány a odsouhlaseny, tj. zejména 
dodatek smlouvy se sjednanou cenou za vícepráce. 

9.4.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u 
kterých nedošlo k rozporu. 

9.4.5. Po odsouhlasení Soupisu měsíčních prací a potvrzení tohoto soupisu ze strany objednatele 
či TDS vystaví zhotovitel dílčí fakturu nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po 
termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací. 

9.5. Dílčí faktury vystavované zhotovitelem budou, kromě náležitostí stanovených platnými a 
účinnými právními předpisy pro daňový doklad, obsahovat zejména tyto údaje: 

9.5.1. označení „faktura“ a její číslo; 
9.5.2. identifikační údaje objednatele; 
9.5.3. identifikační údaje zhotovitele; 
9.5.4. název (označení) díla (projektu) včetně uvedení registračního čísla projektu, a to v případě, 

kdy je dílo (projekt) spolufinancováno z dotačních prostředků; 
9.5.5. částku k úhradě vyplývající ze Soupisu skutečně provedených prací v daném kalendářním 

měsíci odsouhlaseným a potvrzeným ze strany objednatele či TDS; 
9.5.6. bankovní spojení pro zaplacení faktury (číslo účtu zhotovitele, variabilní symbol); 
9.5.7. den vystavení faktury, datum zdanitelného plnění a lhůta splatnosti faktury; 
9.5.8. označení osoby, která fakturu vyhotovila; 
9.5.9. přílohou faktury bude potvrzený a odsouhlasený Soupis měsíčních prací; 

9.5.10. případné vyúčtování víceprací, méněprácí či jiných změn ceny díla dle této smlouvy; 
9.6. Podkladem pro konečné uhrazení ceny díla podle této smlouvy na základě konečné faktury 

vystavené zhotovitelem je protokol o předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této 
smlouvy, který bude následně nedílnou součástí konečné faktury, a který bude vyhotoven 
v souladu s ustanoveními této smlouvy. Konečná faktura bude zhotovitelem vystavena po 
protokolárním předání a převzetí díla objednavatelem bez vad a nedodělků bránících 
užívání díla, a v případě, kdy budou v rámci přejímacího řízení zjištěny vady a nedodělky 
bránící užívání díla, pak až po odstranění vad a nedodělků uvedených v protokole o 
předání a převzetí díla. 

9.7. Konečná faktura vystavená zhotovitelem bude, kromě náležitostí stanovených platnými a 
účinnými právními předpisy pro daňový doklad, obsahovat zejména tyto údaje: 

9.7.1. označení „konečná faktura“ a její číslo; 
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9.7.2. identifikační údaje objednatele; 
9.7.3. identifikační údaje zhotovitele; 
9.7.4. název (označení) díla (projektu) včetně uvedení registračního čísla projektu, a to v případě, 

kdy je dílo (projekt) spolufinancováno z dotačních prostředků; 
9.7.5. částku zbývající k úhradě (po odečtení částek uhrazených v rámci průběžné fakturace na 

základě dílčích faktur vystavovaných v průběhu realizace díla dle této smlouvy). 
9.7.6. údaj o celkové sjednané ceně předmětného díla dle této smlouvy; 
9.7.7. soupis všech předchozích uhrazený dílčích faktur dle této smlouvy; 
9.7.8. bankovní spojení pro zaplacení faktury (číslo účtu zhotovitele, variabilní symbol); 
9.7.9. den vystavení faktury, datum zdanitelného plnění a lhůta splatnosti faktury; 

9.7.10. označení osoby, která fakturu vyhotovila; 
9.7.11. přílohou konečné faktury bude povinně protokol o předání a převzetí řádně dokončeného 

díla dle této smlouvy, a to bez vad a nedodělků bránících užívání díla (případně též 
protokol(y) potvrzující řádné odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení). 

9.8. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je s ohledem na povahu závazku dohodou stanovena 
na 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Povinnost zaplatit cenu za dílo 
je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

9.9. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé 
smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 

9.9.1. nebude-li faktura obsahovat některou povinnou součást dle příslušných právních předpisů 
nebo dohodnutou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo 
či jeho část, 

9.9.2. budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným 
zástupcem objednatele, 

9.10. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu 
vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet 
původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené 
faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 5 
pracovních dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury. 

9.11. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně 
přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou 
nebo pokyny objednatele. 

Článek X. 
Staveniště 

10.1. Předání staveniště zhotoviteli 
10.1.1. Není-li v této smlouvě sjednáno jinak, označují se pojmem „staveniště“ všechny části 

prostoru staveniště v průběhu zhotovování stavby dle této smlouvy. Obvod staveniště je 
vymezen projektovou dokumentací, která tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. Zhotovitel bere 
na vědomí a souhlasí s tím, že pokud bude pro provádění díla potřebovat prostor větší, 
zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem. 
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10.1.2. O předání a převzetí staveniště bude proveden písemný zápis podepsaný oběma stranami. 
Zhotovitel je povinen při užívání staveniště dodržovat veškeré právní předpisy, zajistit 
zaměření a určení základních geodetických vytyčovacích prvků stavby. 

10.1.3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí prostoru staveniště s rozmístěním a trasou 
stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených zhotovováním 
stavby dle této smlouvy, nejlépe jejich vytyčením a tyto buď vhodným způsobem přeložit, 
nebo chránit tak, aby v průběhu zhotovování stavby nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel 
je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré 
důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. 

10.1.4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli protokolárně staveniště včetně určení přípojných 
(odběrných) míst pro odběr elektrické energie a vody (dále jen „energie“). Zhotovitel bude 
tyto energie odebírat na své náklady, tzn. je povinen osadit podružná měřidla a skutečně 
odebrané množství bude zhotoviteli přefakturováno objednatelem v cenách dle 
poskytovatele energií, nebude-li smluvními stranami sjednáno jinak. Zhotovitel se zavazuje 
k úhradě takto spotřebovaných nákladů na energie čerpaných až do dne protokolárního 
předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Jako součást zařízení staveniště zajistí 
zhotovitel rozvod médií potřebných ke zhotovení stavby a jejich připojení na odběrná 
místa. 

10.2. Zřízení a užívání staveniště: 
10.2.1. Zhotovitel se zavazuje vybudovat zařízení staveniště a neprodleně informovat objednatele 

a TDS a na žádost objednatele či TDS předat situační nákres staveniště. 
10.2.2. Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště v souladu s účelem této smlouvy, svými 

potřebami, projektovou dokumentací předanou objednatelem a požadavky objednatele, a 
to na vlastní náklady. 

10.2.3. Zhotovitel je dále povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 
autorského dozoru projektanta, TDS a také koordinátora BOZP, a to v přiměřeném 
rozsahu. 

10.2.4. Zhotovitel je povinen převzatý prostor staveniště po celou dobu zabezpečit tak, aby byl 
zcela zamezen přístup neoprávněných osob z a do prostor staveniště. Způsob zabezpečení 
staveniště je zhotovitel povinen předem projednat s objednatelem a TDS zohlednit jejich 
požadavky a připomínky. 

10.2.5. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště v nezbytném rozsahu 
zabezpečuje zhotovitel. Náklady na zařízení staveniště, oplocení, zabezpečení, ochranu a 
ostrahu, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení staveniště a zařízení 
staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně za dílo. 

10.2.6. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním 
stavebních prací ke zhotovení díla dle této smlouvy a při užívání staveniště je povinen 
dodržovat veškeré právní předpisy upravující jeho užívání. 

10.2.7. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je 
povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení či jakémukoli jinému omezení 
funkčnosti staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných 
odpadních sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem či provozovatelem těchto 
sítí. 
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10.2.8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi a v jeho okolí pořádek a čistotu a 
je povinen průběžně na svůj náklad ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, 
stavební suti a nepotřebný materiál. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad 
vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl v rozporu s právními předpisy 
umísťován mimo staveniště. 

10.2.9. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a 
výjezd. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. Veškerá potřebná povolení nutná 
k užívání veřejných ploch a veřejných komunikací, případně k pracím na těchto plochách 
a komunikacích zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné náklady s tím spojené.  

10.2.10. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním stavby bude třeba umístit 
nebo přemístit dopravní značky podle právních předpisů upravujících provoz 
na pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel, a to na vlastní náklad. 
Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek 
v souvislosti s průběhem provádění prací na zhotovování stavby. Jakékoliv pokuty 
či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou plně k tíži zhotovitele. 

10.2.11. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště i v 
jeho okolí, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování veškerých bezpečnostních, 
hygienických a požárních předpisů včetně prostoru zařízení staveniště a za bezpečnost 
provozu v celém prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště 
dostatečným množstvím a druhem hasících prostředků.  

10.3. Vyklizení staveniště: 
10.3.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště ve sjednaném 

termínu ode dne předání a převzetí řádně dokončeného díla bez jakýchkoliv vad a 
nedodělků (tj. po odstranění i případných vad a nedodělků zjištěných při přejímacím 
řízení). 

10.3.2. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště sám či prostřednictvím třetí osoby, kdy náklady s tím spojené se 
zavazuje objednateli zaplatit zhotovitel. Takto vynaložené náklady objednatele se 
zhotovitel zavazuje uhradit nejpozději do 14 dnů od dne doručení příslušného vyúčtování 
všech nákladů s tím spojených zhotoviteli. 

10.3.3. Zhotovitel vyhotoví zápis o vyklizení staveniště, který podepíše TDS a zástupci obou 
smluvních stran, s výjimkou případu, kdy zhotovitel staveniště dobrovolně nevyklidí a 
objednatel bude nucen využít postupu dle předchozího odstavce. 

Článek XI. 
Stavební deník 

11.1. Povinnost vést stavební deník: 
11.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí prostoru budoucího staveniště 

stavební deník v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění prováděcích předpisů a v souladu s vyhláškou 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.   
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11.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny v době od 7:00 do 17:00 hod. přístupný 
oprávněným osobám objednatele, TDS a případně jiným osobám oprávněným do 
stavebních deníků zapisovat (např. autorský dozor, koordinátor BOZP apod.). 

11.1.3. Zápisy do stavebního deníku se zhotovitel zavazuje provádět v originále a dvou kopiích. 
Originály zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli, jakmile dojde k zániku jeho 
povinnosti vést stavební deník, tj. jakmile dojde k naplnění podmínek ukončení povinnosti 
k vedení stavebního deníku dle níže uvedeného v tomto článku této smlouvy. V případě, 
že zhotovitel nesplní svou povinnost předat objednateli stavební deník v originálním znění, 
bude toto považováno za podstatné porušení této smlouvy. 

11.1.4. Zhotovitel se zavazuje předávat první kopii zápisů do stavebního deníku vždy osobě 
vykonávající funkci TDS pro objednatele a druhou kopii uchovávat pro své potřeby. Kopie 
zápisů do stavebního deníku určených pro TDS objednatele je zhotovitel povinen předávat 
pravidelně nejméně však při kontrolních dnech či na žádost objednatele nebo TDS. 

11.1.5. Povinnost zhotovitele vést stavební deník končí až řádným dokončením díla ze strany 
zhotovitele a jeho předáním objednateli, tj. protokolárním předáním díla objednateli bez 
vad a nedodělků, případně po odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných při 
přejímacím řízení, a dále vydáním kolaudačního souhlasu k tomu příslušným správním 
orgánem.  

11.1.6. Objednatel bere na vědomí, že má povinnost uchovávat stavební deník po dobu nejméně 
10 let ode dne vydání kolaudačního souhlasu. 

11.2. Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku: 
11.2.1. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 

okolnosti rozhodné pro zhotovení stavby musí být ve stavebním deníku zapsány 
zhotovitelem v ten den, v němž nastaly.  

11.2.2. TDS objednatele je oprávněn se vždy vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněných 
zhotovitelem. V případě souhlasu se zněním zápisu připojí k tomuto zápisu svůj podpis a 
v případě nesouhlasu uvede výslovně veškeré své připomínky. K zápisům do stavebního 
deníku je za obdobných podmínek oprávněn se vyjadřovat též objednatel. 

11.2.3. V případě, že objednatel či TDS objednatele uvedou k zápisům do stavebního deníku své 
připomínky, je zhotovitel povinen veškeré tyto připomínky vzít na vědomí a postupovat 
při vedení stavebního deníku v souladu s těmito připomínkami.  
V případě, že jsou příslušné připomínky objednatele či TDS objednatele nedůvodné, je 
zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele či TDS objednatele upozornit a uvést v 
čem spatřuje jejich nedůvodnost.  

11.2.4. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem do stavebního deníku, který učinil objednatel či TDS, 
musí k tomuto zápisu připojit své písemné stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů ode 
dne, kdy byl tento zápis do stavebních deníků proveden. V případě, že zhotovitel neuvede 
své písemné stanovisko k zápisu do stavebního deníku ve lhůtě určené předchozí větou 
tohoto odstavce, ztrácí možnost jakkoliv rozporovat provedení a oprávněnost tohoto 
zápisu. 

11.2.5. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku ke kontrole prací, 
které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to min. 3 pracovní dny předem. 
Zápisy o kontrole prací a konstrukcí zakrytých budou součástí předávacího protokolu. 



 

  

 „ENERGETICKÉ ÚSPORY V OBJEKTU SPOLEČNOSTI  
W a WEINZETTL, s.r.o. v SOBĚSLAVI“ 

 
 

 

  

24 

V případě nesplnění této povinnosti zhotovitele, má objednatel právo požadovat dodatečné 
odkrytí nebo zpřístupnění dotčených konstrukcí, přičemž veškeré náklady s tím spojené 
nese zhotovitel a je povinen je uhradit. 

11.2.6. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat mimo výše uvedených osob též 
koordinátor BOZP a osoby vykonávající kontrolní prohlídky stavby. 

11.2.7. Smluvní strany výslovně prohlašují, že písemné dodatky k této smlouvě nelze činit formou 
zápisu ve stavebním deníku a že tyto zápisy nikterak nenahrazují smluvní ujednání 
obsažené v této smlouvě. V případě, že dodatky budou učiněny formou takového zápisu 
do stavebního deníku, pak platí, že nemají vůbec žádné právní účinky a k takovým 
dodatkům se nepřihlíží. 

Článek XII. 
Kontrola díla a další podmínky plnění předmětu smlouvy 

12.1. Kontrola díla (provádění prací): 
12.1.1. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu díla prostřednictvím svých 

pověřených pracovníků, zejména pak osoby zastupující objednatele, TDS, případně též 
prostřednictvím autorského dozoru a koordinátora BOZP. 

12.1.2. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi 
vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a 
dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě 
poskytnuté objednatelem zápisem ve stavebním deníku, jedná se o porušení této smlouvy, 
které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 

12.1.3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen předložit bez zbytečného odkladu. 

12.1.4. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti 
z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. o 
technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, že stavba při správném 
provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na 
mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví, zdravých životních 
podmínek a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku a na úsporu 
energie a ochranu tepla. 

12.1.5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla 
soubor certifikátů, atestů, dokladů o shodě výrobků, doklady o provedených zkouškách, 
revizní zprávy, dokumentaci skutečného provedení díla, geodetické zaměření stavby či 
jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. 

12.1.6. Pro účely kontroly v průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny 
v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x za 14 dní, a to 
v termínech dle dohody mezi objednatelem, zhotovitelem a TDS či dále také na základě 
žádosti objednatele doručené zhotoviteli minimálně 3 pracovní dny před vyžádaným dnem 
kontroly realizace díla. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů, 
a to pravidelných kontrolních dnů, na kterých se smluvní strany dohodnou i objednatelem 
vyžádaných a oznámených kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den 
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své poddodavatele. Objednatel či jím pověřené osoby pořizují z kontrolního dne zápis o 
jednání do stavebního deníku vedeného zhotovitelem. 

12.2. Použité materiály a výrobky: 
12.2.1. Veškeré materiály použité na stavbě musí vyhovovat příslušným ČSN, případně 

odpovídajícím evropským normám (EN) a musí být vybaveny patřičnými atesty, platnými 
v ČR. 

12.2.2. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude ze strany zhotovitele dokladována 
předepsaným způsobem při prohlídkách a při předání a převzetí předmětu plnění nebo 
jeho částí. 

12.2.3. Zhotovitel se zavazuje, že při zhotovování stavby nepoužije materiály, o kterých je v době 
jejich možného užití známo, že jejich užití je v rozporu s právními a technickými normami 
nebo obecně známými poznatky v oblasti vlivů stavebních materiálů na lidský organismus. 
Poruší-li zhotovitel povinnost dle předchozí věty, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.  
Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že ke zhotovování stavby nepoužije materiály, které 
nemají požadovanou certifikaci, je-li tato pro jejich použití nezbytná podle příslušných 
právních předpisů. Poruší-li zhotovitel povinnost dle předchozí věty, je povinen na 
písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím 
spojené. 

12.3. Dodržování BOZP a hygieny práce: 
12.3.1. Zhotovitel je povinen dodržovat na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření 

a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit i veškerá 
bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny 
prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná 
v užívání veřejnosti jako např. podchody s lešením). 

12.3.2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na zhotovení stavby 
před předáním a převzetím staveniště vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých 
zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat 
a kontrolovat.  
Zhotovitel je povinen zabezpečit před započetím poddodávek ke zhotovení stavby 
provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně 
i u svých poddodavatelů podílejících se na provádění stavebních prací ke zhotovení stavby 
dle této smlouvy. 

12.3.3. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se 
zdržují v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami a ochrannými pomůckami na ochranu osob před riziky 
vyplývajícími z provozu. 

12.3.4. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu zhotovování stavby vlastní dozor a soustavnou 
kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi a také je povinen 
pravidelně kontrolovat stav objektů sousedících se staveništěm. 
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12.3.5. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při zhotovování stavby nebo při činnostech souvisejících 
se zhotovováním stavby, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání 
příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

12.3.6. Zhotovitel je zodpovědný za dodržování podmínek bezpečnosti práce při provádění 
stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost bezpečnosti a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále je zhotovitel 
zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované 
příslušnými právními předpisy budou dodržovány. 

12.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí: 
12.4.1. Zhotovitel při provádění stavby provede veškerá potřebná opatření, která zamezí 

nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke 
staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů 
dotýkajících se vlivu stavby na životní prostředí. 

12.4.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést 
evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

Článek XIII. 
Předání a převzetí plnění předmětu smlouvy 

13.1. Termín předání a převzetí: 
13.1.1. Zhotovitel je povinen dokončit dílo v době plnění, tj. termínech plnění předmětu této 

smlouvy. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla nebo dokončené části 
díla (dále také jen jako „přejímací řízení díla“) písemně alespoň 5 pracovních dnů předem, 
a to v místě plnění zápisem do stavebního deníku nebo písemnou výzvou zaslanou na 
doručovací adresu objednatele příp. elektronicky na e-mail: weinzettl@prum.cz s 
potvrzením o doručení.  
Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména 
není-li odstraněn odpad vzniklý činností zhotovitele a nejsou-li objednateli řádně předány 
veškeré doklady nutné ke kolaudaci stavby. 

13.1.2. V případě, že zhotovitel dokončí dílo před termínem sjednaným dle této smlouvy jako 
termín dokončení díla, je povinen dřívější datum dokončení díla objednateli písemně 
oznámit nejméně 10 pracovních dnů předem a současně jej vyzvat k účasti na přejímacím 
řízení díla. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení díla před sjednaným 
termínem dokončení díla. Objednatel neodpovídá za náklady vynaložené zhotovitelem pro 
případ údržby díla zhotoveného před termíny dokončení díla sjednanými v této smlouvě 
a tyto jdou plně k tíži zhotovitele.  

13.1.3. Pořízení Soupisu měsíčních prací dle shora uvedeného v této smlouvě a jeho potvrzení 
zástupcem objednatele ve věcech technických či TDS za účelem pravidelné fakturace ve 
smyslu platebních podmínek není předáním a převzetím díla ani jeho části ve smyslu 
tohoto článku smlouvy. 



 

  

 „ENERGETICKÉ ÚSPORY V OBJEKTU SPOLEČNOSTI  
W a WEINZETTL, s.r.o. v SOBĚSLAVI“ 

 
 

 

  

27 

13.2. Předávací protokol a režim odstranění vad z přejímacího řízení: 
13.2.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení díla všechny potřebné 

doklady, zejména zápisy a osvědčení o provedení revizí, zkoušek a výstupní kontroly 
včetně prohlášení o shodě, potvrzené záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém 
jazyce ve dvou vyhotoveních, originál stavebního deníku a kopie změnových listů. 
Zhotovitel bere na vědomí, že nedoloží-li sjednané doklady, nepovažuje se dílo za 
dokončené a schopné přejímacího řízení díla. 

13.2.2. Objednatel má právo přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající TDS (případně 
též osobu vykonávající autorský dozor projektanta, bude-li to nezbytné k předání a 
převzetí díla). 
O průběhu přejímacího řízení díla pořídí objednatel protokol o předání a převzetí díla, 
který bude obsahovat stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, dohodu o 
způsobu a termínu vyklizení stanoviště, termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta, 
seznam předaných dokladů a prohlášení objednatele zda dílo přejímá nebo nepřejímá. 

13.2.3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí 
protokol o předání a převzetí díla objednatele obsahovat také: soupis zjištěných vad a 
nedodělků, dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě informaci o jiném 
způsobu narovnání mezi smluvními stranami. V případě, že jsou do protokolu o předání a 
převzetí díla uvedeny vady a nedodělky zjištěné při přejímacím řízení, bude u těch vad, 
které nebrání užívání díla tato informace výslovně uvedena. Nebude-li u vady a nedodělku 
uvedena informace, že se jedná o vadu nebránící užívání díla, berou smluvní strany na 
vědomí, že se jedná o vadu bránící užívání díla. 

13.2.4. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění vad a 
nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 14 
dnů ode dne ukončení přejímacího řízení. Zhotovitel se zavazuje v takto určené lhůtě 
odstranit veškeré vady a nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky 
neodpovídá. Zhotoviteli je známo a zavazuje se, že náklady na odstranění veškerých vad a 
nedodělků včetně případných nákladů vynaložených objednatelem či zhotovitelem pro 
případ vyhotovení nezbytných znaleckých posudků nese zhotovitel. Objednatel je pro 
případ vzniku nákladů spojených s uplatněním vad a nedodělků díla oprávněn veškeré 
takto vzniklé náklady zhotoviteli vyúčtovat. Zhotovitel se zavazuje provést úhradu všech 
těchto nákladů nejpozději do 14 dnů ode dne jejich písemného oznámení objednatelem. 

13.2.5. Pro případ, že objednatel neuvede v protokolu o předání a převzetí díla nárok, který 
uplatňuje vůči zhotoviteli z důvodu existence vad díla a jeho částí, platí, že objednatel 
požaduje provedení bezplatné výměny všech těchto vadných částí díla. Tam, kde nebude 
možné provést výměnu vadných částí díla, platí, že objednatel požaduje provedení jejich 
bezplatné opravy. Nebude-li v případě existence nedodělků díla sjednáno jinak, platí, že 
zhotovitel je povinen dílo řádně dokončit.      

13.2.6. Po odstranění veškerých vad a nedodělků proběhne nové přejímací řízení díla a 
objednatelem bude zpracován nový protokol o předání a převzetí díla, kdy se ustanovení 
o přejímacím řízení použijí obdobně i na toto nové (opakované) přejímací řízení. Termín 
tohoto nového přejímacího řízení je povinen oznámit objednateli zhotovitel, a to minimálně 
3 pracovní dny před termínem opakovaného přejímacího řízení. 



 

  

 „ENERGETICKÉ ÚSPORY V OBJEKTU SPOLEČNOSTI  
W a WEINZETTL, s.r.o. v SOBĚSLAVI“ 

 
 

 

  

28 

13.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a 
nedodělky bránící jeho řádnému užívání a toto po něm nelze požadovat. 
 

Článek XIV. 
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní 

14.1. Vlastníkem zhotovovaného díla dle této smlouvy je objednatel. Nebezpečí škody na 
zhotovovaném díle (stavbě) nese od počátku až do předání a převzetí dokončeného díla 
(stavby) zhotovitel.  

14.2. Do doby předání díla objednateli nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovovaném díle, 
stejně tak i nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které 
používá a použije k provedení díla. Zhotovitel nese i odpovědnost za škody, způsobené 
jeho činností, nebo činností jeho poddodavatelů, na majetku objednatele. Stejně tak 
zhotovitel odpovídá za všechny škody, vzniklé v důsledku provádění díla třetím, na stavbě 
nezúčastněným, osobám. Odpovědnost zhotovitele za škody se řídí platnými obecně 
závaznými právními předpisy. 
 

Článek XV. 
Bankovní záruky 

15.1. Objednatel bankovní záruky po Dodavateli nepožaduje. 
 

Článek XVI. 
Záruka za jakost díla a reklamační podmínky 

16.1. Záruka za jakost 
16.1.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost, kterou se zavazuje a zároveň garantuje, že 

veškeré jeho části budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti 
předpokládané projektovou dokumentací, položkovým rozpočtem díla, touto smlouvou, 
technickými normami a právními předpisy platnými a účinnými v době předání a převzetí 
plnění předmětu smlouvy, a dále, že dílo bude způsobilé k řádnému užívání a k účelu 
odpovídajícímu určení stavby dle této smlouvy.  

16.1.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v okamžiku předání a převzetí díla 
objednatelem a projeví se v průběhu záruční doby poskytované záruky za jakost  

16.1.3. Záruční doba v rámci zhotovitelem poskytované záruky za jakost je na základě ujednání 
smluvní stran stanovena v délce: 
a) 60 měsíců na stavební část a veškeré stavební práce v rámci realizovaného díla dle této 

smlouvy; 
b) 24 měsíců na všechny položky technologických a technických zařízení (není-li 

výrobcem garantována záruka delší). 
16.1.4. Zhotovitel neodpovídá pouze za ty vady stavby, jestliže tyto vady byly způsobeny 

použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani 
při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na jejich 
nevhodnost upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za 
vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže 
zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení 
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trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl 
zjistit. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady stavby, které byly způsobeny objednatelem 
v důsledku nevhodného užívání stavby, nebo v důsledku vyšší moci. 

16.1.5. Záruční doby počínají běžet dnem následujícím po podpisu protokolu o předání a převzetí 
řádně dokončeného díla objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků. 

16.1.6. Záruční doby neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl stavbu nebo její součást užívat 
z důvodu výskytu vad, za které odpovídá zhotovitel, a to až do doby jejich řádného 
odstranění a podpisu nového protokolu o předání a převzetí díla. 

16.2. Způsob uplatnění reklamace: 
16.2.1. Objednatel či jím zmocněná osoba, jsou povinni vady reklamovat u zhotovitele bez 

zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle objednatel na adresu 
zhotovitele uvedenou v čl. I. této smlouvy, resp. na adresu sídla zhotovitele uvedenou 
aktuálně ve veřejně dostupné evidenci, do které je zhotovitel na základě obecně závazného 
právního předpisu zapsán nebo na jinou známou adresu.  
Reklamaci je možné provést též prostřednictvím e-mailové adresy zhotovitele určené 
zhotovitelem pro oficiální příjem elektronické pošty, tj. na adresu: obchod@t-power.cz 
V případě reklamace havarijních vad díla postačuje pouhé ústní oznámení objednatele o 
výskytu takovéto vady zhotoviteli, a to na tel. čísle zhotovitele: +420 774 608 533.  
Zhotovitel je povinen pro účely reklamace vad díla a oznamování vad díla objednateli 
po celou dobu trvání záruční doby sdělovat a aktualizovat příslušnou e-mailovou adresu 
a zajistit nepřetržité a funkční telefonické spojení dle shora uvedeného. V reklamaci je 
objednatel povinen popsat vady díla nebo alespoň uvést, jak se tyto vady projevují.  

16.2.2. Objednatel v reklamaci příslušné vady a oznámení vady zhotoviteli uvede také, jakým 
způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn v rámci reklamace díla 
požadovat:  
a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (výměny díla či výměny vadné části díla) 

(zejména u vad materiálů, zařízení, strojů apod.); 
b) odstranění vady opravou, je-li vada odstranitelná; 
c) poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla, pokud vada není odstranitelná a má 

za následek trvalé omezení užívání stavby k jejímu účelu nebo pokud se jedná o vadu 
neodstranitelnou, která však nebrání a neomezuje užívání stavby k jejímu účelu. 

Způsob vyřízení reklamace je objednateli dán na výběr s tím, že uvedené způsoby je možné 
vzájemně kombinovat. 
Pro případ, že objednatel neuvede při reklamaci vady nárok, který uplatňuje vůči 
zhotoviteli z důvodu existence vad díla a jeho částí, platí, že objednatel požaduje v prvé 
řadě odstranění vady dodáním náhradního plnění (výměny díla či výměny vadné části 
díla). Tam, kde nebude možné provést takovou výměnu vadných částí díla, platí, že 
objednatel požaduje provedení jejich bezplatné opravy. Tam, kde nebude možné provést 
ani výměnu ani opravu vadné části díla, platí, že objednatel požaduje poskytnutí přiměřené 
slevy ze sjednané ceny díla. 

16.2.3. Za havarijní vadu je objednatel oprávněn označit takovou vadu, která svými následky brání 
řádnému užívání díla (stavby) k účelu sjednanému touto smlouvou, nebo dochází-li 
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v důsledku této vady k omezení běžného provozu díla, nebo v důsledku výskytu takovéto 
vady hrozí objednateli nebo třetím osobám vznik škody.  

16.2.4. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž smluvní strany 
se pro účely této smlouvy dohodly, že i reklamace odeslaná objednatelem prostřednictvím 
držitele poštovní licence v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.  

16.2.5. Reklamace se považuje za doručenou zhotoviteli v okamžiku, kdy se právní úkon 
objednatele obsahující reklamaci dostane do sféry vlivu zhotovitele. V případě úkonů 
učiněných za využití provozovatele poštovních služeb se má za to, že právní úkon 
objednatele obsahující reklamaci byl zhotoviteli doručen nejpozději třetí den po jejím 
odeslání. 

16.3. Podmínky odstranění reklamovaných vad: 
16.3.1. Pokud objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je zhotovitel povinen neprodleně 

po obdržení reklamace objednatele zahájit práce vedoucí k odstranění reklamované vady.  
16.3.2. Zhotovitel musí vždy písemně sdělit objednateli v jakém termínu vadu(y) odstraní.  
16.3.3. Nezahájí-li zhotovitel práce vedoucí k odstranění reklamované vady ani do 7 dnů 

po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou 
odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady 
objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele 
k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně 
způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat po 
zhotoviteli zaplacení příslušné smluvní pokuty dle  této smlouvy.  

16.3.4. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havarijní vadu, je zhotovitel 
povinen zahájit práce na odstraňování této havarijní vady nejpozději do 24 hodin 
po obdržení reklamace (oznámení), nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních 
stran sjednáno jinak. Tato případná jiná dohoda smluvních stran musí být uzavřena a 
potvrzena písemně. 

16.3.5. Nezahájí-li zhotovitel práce vedoucí k odstranění reklamované havarijní vady ve 
sjednaném termínu po obdržení reklamace (oznámení) objednatele, je objednatel oprávněn 
pověřit odstraněním havarijní vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou 
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy 
obdržel písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů.  
Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto 
odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat po zhotoviteli příslušné smluvní 
pokuty dle  této smlouvy. 

16.3.6. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do míst, do kterých je 
nutný a nezbytný přístup k odstranění vady. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení 
s termínem zahájení prací na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.  

16.3.7. Objednatel je oprávněn převést své právo reklamace vad díla u zhotovitele na třetí osobu. 
16.4. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad: 

16.4.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy 
a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 
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odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději 
do 7 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.  

16.4.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havarijní sjednají 
obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma 
smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované havarijní vady, platí, že 
havarijní vada musí být odstraněna nejpozději do 24 hodin od okamžiku uplatnění 
reklamace (oznámení) objednatelem.  

16.4.3. Nedokončí-li zhotovitel práce vedoucí k odstranění reklamované vady ve sjednaném 
termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně 
způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady objednatele 
uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele k uhrazení 
těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou 
podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat na zhotoviteli zaplacení 
příslušné smluvní pokuty dle  této smlouvy.  

16.4.4. O odstranění reklamované vady sepíše zhotovitel protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
převzetí dokončených prací na odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá 
opravu vad převzít. 

Článek XVII. 
Pojištění zhotovitele 

17.1. Zhotovitel je povinen mít na dobu ode dne podpisu této smlouvy až do předání a převzetí 
řádně dokončeného díla objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků, tj. až do doby 
odstranění i případných vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení, a dále do doby 
řádného vyklizení staveniště uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou objednateli či třetím osobám při realizaci předmětné předmětu této 
smlouvy, a to včetně škody způsobené pracovníky zhotovitele (dále jen „pojistná 
smlouva“). 

17.2. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřenu pojistnou smlouvu s limitem pojistného plnění ve výši 
min. 1000 000,- Kč z jedné škodní události.  

17.3. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám při realizaci 
předmětu této smlouvy, tj. předmětu příslušné veřejné zakázky, a to s požadovaným 
limitem pojistného plnění a dále sjednanou za podmínek tohoto článku. Zhotovitel se 
zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti tuto pojistnou smlouvu ve sjednané době dle 
tohoto článku. 

17.4. Potvrzení (certifikát) o pojištění zhotovitele dle tohoto článku či kopie příslušné pojistné 
smlouvy tvoří přílohu č. 7 této smlouvy.  

17.5. V případě nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto článku bude takové jednání 
považování za podstatné porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy a objednatel má 
v takovém případě právo odstoupit od této smlouvy a má právo na náhradu škody tímto 
vzniklou. 

Článek XVII. 
Poddodavatelský systém 
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18.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním částí předmětu této Smlouvy třetí osobu, 
tj. poddodavatele. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jakoby předmět této 
Smlouvy plnil sám. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských 
smlouvách s poddodavateli splnění veškerých povinností poddodavatele tak, jak vyplývají 
zhotoviteli z příslušných právních předpisů a dále z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze 
a rozsahu poddodávky. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatel bude po celou dobu 
provádění poddodávky v rámci plnění předmětu této smlouvy splňovat požadavky 
stanovené zákonem. Zhotovitel je dále povinen zabezpečit, že poddodavatel bude 
seznámen se skutečností, že své činnosti a poskytování příslušných stavebních prací, či 
souvisejících dodávek a služeb musí provádět v souladu se zněním této smlouvy. 

18.2. Zhotovitel je oprávněn v rámci plněním předmětu této smlouvy a v rámci jeho případného 
poddodavatelského systému pověřit plněním některých částí předmětu této smlouvy 
pouze ty poddodavatele, jejichž prostřednictvím prokazoval v příslušném výběrovém 
řízení na předmět veřejné zakázky (který je zároveň předmětem této smlouvy), na základě 
kterého byla uzavřena tato smlouva, kvalifikaci, či které výslovně uvedl v rámci své 
nabídky v příslušném výběrovém řízení jako poddodavatele, kteří se budou podílet na 
plnění předmětu této smlouvy, tj. předmětu příslušné veřejné zakázky, nebude-li 
s objednatelem dohodnuto jinak. 

18.3. Zhotovitel není oprávněn v průběhu trvání této smlouvy pověřit plněním částí předmětu 
této smlouvy jiného dalšího poddodavatele (vyjma těch, jejichž prostřednictvím prokazoval 
v příslušném výběrovém řízení kvalifikaci, či těch které výslovně uvedl v rámci své 
nabídky v příslušném výběrovém řízení jako poddodavatele, kteří se budou podílet na 
plnění předmětu této smlouvy) či změnit poddodavatele bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele. Objednatel souhlas s pověřením či změnou poddodavatele dle 
tohoto článku nevydá, pokud: 
 

18.3.1. prostřednictvím původního poddodavatele zhotovitel v příslušném výběrovém řízení 
veřejné zakázky, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci a 
nový poddodavatel nebude mít odpovídající kvalifikaci či nebude naplňovat příslušná 
kvalifikační kritéria výběrového řízení v rozsahu, v jakém tato kvalifikace byla 
poddodavatelsky prokázána, nebo 

18.3.2. nový poddodavatel nebude splňovat požadavky vyplývající z právních předpisů. 
18.4. V případě realizace plnění dle této smlouvy prostřednictvím poddodavatele je zhotovitel 

povinen na žádost objednatele specifikovat části předmětu plnění, které plní pro 
zhotovitele jeho poddodavatelé, a to do 7 dnů od doručení takové žádosti objednatele. 
Zhotovitel tak učiní písemně, kdy v takovém přípisu řádně a pravdivě uvede 
poddodavatelský systém společně s uvedením identifikačních údajů každého 
poddodavatele, rozsahu poddodávky, kterou bude tento poddodavatel provádět, a dále 
uvedením věcného a procentuálního podílu stavebních prací, dodávek služeb 
poddodavatele na realizaci předmětu plnění dle této smlouvy. 

18.5. V případě, že zhotovitel nemá v úmyslu zadat určitou část plnění této smlouvy některému 
poddodavateli, je zhotovitel povinen na žádost objednatele předložit písemné čestné 
prohlášení, ve kterém tuto skutečnost uvede, a to do 7 dnů od doručení takové žádosti 
objednatele. V takovém případě však zhotovitel dále není oprávněn žádnou část realizace 
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plnění dle této smlouvy jakémukoliv poddodavateli následně zadat, nebude-li 
s objednatelem sjednáno jinak. 

Článek XIX. 
Osoby oprávněné jednat za smluvní strany – kontaktní osoby 

19.1. Pro veškerá jednání ve věci plnění dle této smlouvy, pověřuje objednatel následující 
kontaktní osoby: 

19.1.1. ve věcech smluvních: Petr Weinzettl, tel.: +420 777 700 360,  
e-mail: weinzettl@prum.cz 

19.1.1. ve věcech technických:  
a) TDS: ………………….., tel.: …………., e-mail: ……………………………... 
b) Koordinátor BOZP: ………………….., tel.: …………., e-mail: ……………………………... 
c) Autorský dozor: ………………….., tel.: …………., e-mail: ……………………………... 

19.2. Pro veškerá jednání ve věci plnění dle této smlouvy, pověřuje zhotovitel následující 
kontaktní osoby: 

19.2.1. ve věcech smluvních: Miloslav Čermák, tel.: +420774608533 e-mail: obchod@t-power.cz. 
19.2.2. ve věcech technických: 

a) Hlavní stavbyvedoucí: Jaroslav Myšák tel.: +420723403228 e-mail: mysak.jaroslav@t-
power.cz. 

19.3. Objednatel je oprávněn výše uvedené kontaktní osoby objednatele ve věcech smluvních i 
technických jednostranně změnit. O této změně, včetně uvedení nových kontaktních údajů, 
je objednatel povinen vždy písemně nejpozději do 3 dnů od takové změny vyrozumět 
zhotovitele (také e-mailem či datovou schránkou). 
 

19.4. Zhotovitel je oprávněn výše uvedené kontaktní osoby zhotovitele ve věcech smluvních 
jednostranně změnit. O této změně, včetně uvedení nových kontaktních údajů, je zhotovitel 
povinen vždy písemně nejpozději do 3 dnů od takové změny vyrozumět objednatele (také 
e-mailem či datovou schránkou). 

19.5. Zhotovitel není oprávněn v průběhu trvání této smlouvy jednostranně změnit kontaktní 
osoby zhotovitele ve věcech technických (a to u jakékoliv z nich) a pověřit jinou kontaktní 
osobu zhotovitele ve věcech technických bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
Objednatel souhlas s pověřením či změnou kontaktních osob zhotovitele ve věcech 
technických nevydá, pokud: 

a) prostřednictvím původní kontaktní osoby zhotovitele ve věcech technických zhotovitel 
v příslušném výběrovém řízení veřejné zakázky, na základě kterého byla uzavřena tato 
smlouva, prokazoval kvalifikaci a nová kontaktní osoba zhotovitele ve věcech 
technických nebude mít odpovídající kvalifikaci či nebude naplňovat příslušná 
kvalifikační kritéria výběrového řízení v rozsahu, v jakém tato kvalifikace byla původní 
kontaktní osobou ve věcech technických prokázána, nebo 

b) nová kontaktní osoba ve věcech technických nebude splňovat požadavky vyplývající 
z právních předpisů. 

Článek XX. 
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Doručování 

20.1. Písemnosti mohou být doručeny osobním předáním, doručením do datové schránky, anebo 
mohou být doručeny prostřednictvím pošty. Veškeré písemnosti mezi smluvními stranami 
budou adresovány do sídel smluvních stran nebo na korespondenční adresy, které jsou 
uvedeny v čl. I. této smlouvy nebo které si smluvní strany písemně specifikují, a to k rukám 
příslušných kontaktních osob. Poštou budou písemnosti zasílány vždy doporučeně. Pro 
takto poštou zaslané písemnosti platí, že byly doručeny do 3 pracovních dní ode dne po 
jejich podání na poštu, ledaže by vůbec nedošlo k jejich doručení z důvodů na straně pošty. 

20.2. V rámci naplnění předmětu této smlouvy budou veškeré písemnosti, které nesnesou 
zbytečného odkladu či odkladu z hlediska splnění příslušných zákonných lhůt, mezi 
smluvními stranami zasílány výjimečně též e-mailem či faxem, a to k rukám příslušné 
kontaktní osoby ve věcech smluvních a zároveň kontaktní osoby ve věcech technických 
příslušného adresáta, kdy takové odeslání následně nahrazuje splnění povinnosti dle 
předchozího odstavce tohoto článku pouze v případě, že adresát takto doručenou 
písemnost e-mailem či datovou schránkou potvrdí do 3 pracovních dnů odesílateli 
(odesílající smluvní straně). Na žádost adresáta má odesílatel písemnosti povinnost zaslat 
příslušnou písemnost i na korespondenční adresu adresáta v písemné podobě. 

Článek XXI. 
Sankční ustanovení 

21.1. V případě prodlení objednatele se zaplacením sjednané ceny za dílo či jeho části sjednávají 
smluvní strany smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky v Kč bez DPH 
za každý i započatý den prodlení. 

21.2. V případě, že zhotovitel neprovede dílo řádně a včas dle termínů pro plnění díla 
stanovených v této smlouvě, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení 
s realizací a dokončením díla ve výši 0,2 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH za každý i 
započatý den prodlení. 

21.3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato v rámci 
přejímacího řízení díla této smlouvy ve stanovené lhůtě, zavazuje se zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení a za každý případ 
nesplnění (tj. za každou řádně a včas neodstraněnou vadu). Tím není dotčen nárok na 
smluvní pokutu za prodlení s realizací a dokončením díla dle předchozího odstavce. 

21.4. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost týkající se vedení stavebního deníku (včetně 
zápisů, uchovávání stavebního deník atd.) dle této smlouvy, zavazuje se zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení a/nebo za 
každý případ nesplnění. 

21.5. V případě, že zhotovitel poruší předpisy týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 
Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob zhotovitele (pracovníků apod.) 
vyskytujících se na staveništi, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ takového porušení. 
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21.6. V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednané lhůtě dle této smlouvy od předání 
a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý 
i započatý den prodlení. 

21.7. V případě, že zhotovitel neodstraní reklamované vady ve sjednaných lhůtách, zavazuje se 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a 
za každý případ nesplnění (tj. za každou řádně a včas neodstraněnou vadu). V případě, že 
se jedná o reklamovanou vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí 
škody velkého rozsahu (havarijní vady), a zhotovitel neodstraní tyto reklamované havarijní 
vady ve sjednaných lhůtách, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a za každý případ nesplnění (tj. za každou 
řádně a včas neodstraněnou havarijní vadu). 

21.8. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost týkající se závazku pojištění zhotovitele 
stanoveného touto smlouvou, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
10.000,- Kč za každý započatý den prodlení s nesplněním podmínky povinného pojištění 
dle této smlouvy. 

21.9. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost součinnosti při výkonu finanční kontroly 
dle zákona o finanční kontrole dle této smlouvy či poruší svou povinnost mlčenlivosti 
sjednanou v této smlouvě, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- 
Kč za každý případ nesplnění. 

21.10. Smluvní strany dále sjednávají, že pro případ porušení povinností zhotovitele při 
provádění díla, a to zejména povinností stanovených zhotoviteli touto smlouvou či 
příslušnými dotčenými právními předpisy a technickými normami, je objednatel oprávněn 
požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 20.000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení či za každý případ nesplnění povinností zhotovitele. 

21.11. V případě, že zadavateli nebude ze strany OPPIK poskytnuto plnění na základě přiznané 
dotace (ze které je spolufinancován předmět plnění této Smlouvy) nebo bude výše přiznané 
dotace krácena z důvodu pochybení na straně dodavatele (například nedodržení termínu 
plnění díla, nedodržení podmínek plnění díla apod.), zavazuje se dodavatel k úhradě 
smluvní pokuty ve výši rovnající se částce, o kterou došlo ke snížení plnění dotace (tj. 
vyplacení dotace) ze strany OPPIK vůči objednateli.  

21.12. Smluvní pokuty a úroky dle této smlouvy jsou splatné dnem, kdy na ně oprávněné straně 
vznikne nárok. Výše úroků či smluvních pokut bude oznámena na základě výzvy k jejich 
zaplacení doručené povinné straně, včetně vyčíslení jejich požadované výše. Tyto pokuty 
je objednatel oprávněn započíst proti svým závazkům vůči zhotoviteli dle této smlouvy. 

21.13. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok 
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku 
pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

21.14. Ustanovením o smluvních pokutách není dotčen nárok kterékoliv smluvní strany na 
případnou náhradu škody a ušlého zisku, které jí vznikly nesplněním povinnosti druhé 
smluvní strany. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. 
Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. 

21.15. Sankce dle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li jedním jednáním či 
opomenutím porušeno více povinností z této smlouvy zajištěných sankcí, je strana 
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oprávněná k sankci oprávněna všechny tyto sankce uplatnit a strana povinná je povinna 
všechny takto uplatněné sankce akceptovat. 

Článek XXII. 
Zánik smlouvy 

22.1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna 
to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy. 

22.2. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah založený touto smlouvou na základě 
písemné dohody uzavřené mezi oběma smluvními stranami, a to ke dni, který bude v této 
písemné dohodě o ukončení této smlouvy výslovně sjednán, nebude-li sjednán, poté ke dni 
podpisu takové dohody o ukončení této smlouvy. 

22.3. Pro odstoupení od této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, stejně 
tak pro vzájemný vztah smluvních stran, pokud není v této smlouvě dohodnuta jiná 
úprava.  
Mimo případy uvedené v § 2002 občanského zákoníku či výše v této smlouvě má příslušná 
smluvní strana dále právo odstoupit od této smlouvy v níže uvedených případech. 

22.4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení 
povinností objednatele, za které je pro účely této Smlouvy považováno: 

22.4.1. prodlení objednatele s úhradou řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) po dobu 
delší než 30 dnů ode dne splatnosti takového daňového dokladu (faktury), pokud 
zhotovitel objednatele na takové prodlení s úhradou příslušného daňového dokladu 
(faktury) objednatele písemně upozornil a objednatel nesplnil svou povinnost ani ve 
zhotovitelem poskytnuté přiměřeně lhůtě. 

22.5. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení 
povinností zhotovitele, která jsou uvedena výše v této smlouvě a za které je dále pro účely 
této smlouvy považováno také: 

22.5.1. prodlení zhotovitele s výkonem prací, výkonů či činností zhotovitele po dobu delší než 14 
dní oproti sjednaným termínům dle této smlouvy, pokud objednatel zhotovitele na takové 
prodlení s plněním povinností zhotovitele dle této smlouvy písemně upozornil a zhotovitel 
nesplnil svou povinnost ani v objednatelem poskytnuté přiměřeně lhůtě; 

22.5.2. opakované (min. 2x) porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy, a to zejména 
v případě nedodržení sjednaných podmínek provádění díla, realizace díla v kvalitě, 
způsobem a provedení v rozporu s touto smlouvou, porušení povinností zhotovitele při 
provádění díla, porušení povinností zhotovitele týkajících se staveniště, vedení stavebního 
deníku, kontrolních dní, poddodavatelského systému či dalších povinností dle této 
smlouvy (např. archivační povinnost, součinnost apod.), pokud objednatel zhotovitele na 
takové prodlení s plněním či porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy písemně 
upozornil a zhotovitel nesplnil svou povinnost ani v objednatelem poskytnuté přiměřeně 
lhůtě; 

22.5.3. porušení povinností zhotovitele týkající se závazku pojištění zhotovitele stanoveného touto 
smlouvou; 
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22.5.4. bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí) nebo podá-li zhotovitel sám 
na sebe insolvenční návrh. 

22.6. V případě, že se zhotovitelem bude probíhat insolvenční řízení, nebo pokud by byl pro 
zhotovitele z důvodu jeho platební neschopností úředně jmenován likvidátor nebo správce, 
nebo byla zahájena exekuce nebo veřejná dražba na majetek zhotovitele, může objednatel 
bez omezení jakéhokoliv jiného svého práva odstoupit od této smlouvy písemným 
sdělením zhotoviteli, likvidátorovi nebo správci. 

22.7. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po dni, ve kterém bylo 
písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé smluvní straně. Za doručení 
se považuje okamžik, kdy se listina obsahující oznámení o odstoupení od smlouvy dostane 
do dispozice druhé smluvní strany. 

22.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, případně na základě zákona, a nestanoví-li tato smlouva jinak, pak 
povinnosti obou stran jsou následující:  

22.8.1. Zhotovitel provede soupis všech skutečně provedených prací, poskytnutých dodávek a 
služeb oceněný stejným způsobem, jako byla sjednána cena za splnění předmětu této 
smlouvy a cena za zhotovení díla (stavby) dle této smlouvy. 

22.8.2. Zhotovitel provede vyúčtování všech skutečně provedených prací, poskytnutých dodávek 
a služeb na díle (stavbě) v souladu s oceněným výkazem výměr a vystaví závěrečnou 
fakturu skutečně zhotovených a objednateli předaných prací. 

22.8.3. Zhotovitel vyzve TDS a oprávněného zástupce objednatele k převzetí do té doby zhotovené 
části díla (stavby) a TDS je povinen do 7 dnů od obdržení výzvy zahájit přejímací řízení 
k převzetí do té doby zhotovené části díla (stavby). Pro toto přejímací řízení platí obdobně 
ustanovení smlouvy o přejímacím řízení v případě, že od této smlouvy odstoupeno 
nebude. Na dosud odvedené práce, poskytnuté dodávky a služby na zhotovení díla 
(stavby) se obdobně vztahují ujednání o zárukách z této smlouvy. V případě, že zhotovitel 
nebude schopen odpovídajícím způsobem poskytnout záruky za provedené práce, 
poskytnuté dodávky a služby, je TDS oprávněn odmítnout zahájit přejímací řízení k 
převzetí do té doby zhotovené části díla (stavby) a je oprávněn nařídit zhotoviteli 
odstranění dosud zhotovené části díla (stavby) nebo těch částí díla (stavby), na které není 
zhotovitel schopen poskytnout záruky v souladu s touto smlouvou. Za odstraněné části 
stavby není zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli zaplacení odpovídající části 
sjednané ceny za splnění předmětu smlouvy a ceny díla (stavby). Náklady na odstranění 
takových částí díla (stavby) jdou k tíži zhotovitele a ten je povinen je uhradit. 

22.9. Smluvní strana, která svým jednáním, zdržením nebo opomenutím zavdala příčinu 
pro odstoupení druhé smluvní strany od této smlouvy je povinna uhradit této smluvní 
straně veškeré náklady (tj. náhradu škody, ušlý zisky apod.) vzniklé z důvodů odstoupení 
od smlouvy. Uvedené náklady, náhrada škody a ušlý zisk jsou splatné bezhotovostně na 
účet oprávněné smluvní strany do 14 dnů ode dne, kdy je tato smluvní strana povinné 
straně vyčíslí. 
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22.10. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení 
smluvních pokut a sankcí dle této smlouvy ani na náhradu dalších škod či ušlého zisku 
vzniklých z důvodu porušením této smlouvy. 

Článek XXIII. 
Vyšší moc 

23.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považuje mimořádná a neodvratitelná událost 
mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při 
uzavření této smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy.  
Za okolnosti vyšší moci bránící plnění se považují takové okolnosti, které vzniknou po 
uzavření smlouvy v důsledku událostí výjimečného charakteru, a za které lze považovat 
zejména: živelné katastrofy, války, invaze, občanská války, občanské nepokoje, revoluce 
nebo teroristické útoky, generální stávku a stávky celých průmyslových odvětví, pokud 
byly potvrzeny odborovou radou nebo odborovým svazem apod. 

23.2. V případě vzniku okolností bránících smluvní straně v plnění povinností dle této smlouvy 
v důsledku okolností vyšší moci je tato strana povinna neprodleně informovat druhou 
stranu o vzniku a zániku této okolnosti, a to nejpozději do 7 dnů od jejího vzniku a zániku. 
V oznámení musí být uvedeno, které smluvní závazky jsou okolnostmi vyšší moci dotčeny 
a jak. Telefonické nebo e-mailové oznámení musí být bezodkladně potvrzeno písemně 
(případně i e-mailem či faxem).  Na požádání předloží strana, která se dovolává vyšší moci, 
věrohodný důkaz o této skutečnosti.  
Pokud povinná strana nesplní svou povinnost oznámit druhé straně vznik a zánik 
okolností vyšší moci, ztrácí nárok na úpravu smluvních podmínek. Smluvní strany se 
zavazují přijmout taková opatření, která budou minimalizovat následky vyšší moci. 

23.3. Pokud celkové trvání případu či situace považované za vyšší moc v rámci jednoho případu 
přesáhne 3 měsíce, situace se bude řešit vzájemnou dohodou. Pokud nebude dosaženo 
dohody do 30 dnů, má strana, která se dovolávala vyšší moci, právo odstoupit od smlouvy. 
Účinnost odstoupení nastává dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně. 

23.4. Strana, která je ovlivněna vyšší mocí, podnikne na své náklady (pokud nebude dohodnuto 
jinak) taková opatření, která povedou k zachování její schopnosti plnit své závazky 
vyplývající z této smlouvy tak, aby mohla obnovit činnost co nejdříve po pominutí 
okolností vyšší moci. 

23.5. Shora uvedená ustanovení o případech zásahů vyšší moci v žádném případě nezbavují 
žádnou ze smluvních stran povinnosti plnit své smluvní závazky neovlivněné okolnostmi 
vyšší moci. 

Článek XXIV.  
Ostatní ujednání 

24.1. Smluvní strany jsou povinny poskytovat si součinnost potřebnou pro dosažení účelu této 
smlouvy, zejména se vzájemně informovat o veškerých (i potenciálních) překážkách a 
okolnostech, které mají, anebo by mohly mít vliv na plnění předmětu této smlouvy a 
dosažení účelu této smlouvy. 
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24.2. Zhotovitel je srozuměn a souhlasí s tím, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném 
a účinném znění, (dále jen „zákon o finanční kontrole“) je osobou povinnou spolupůsobit 
při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel zejména souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné 
dle zákona o finanční kontrole provedly finanční kontrolu závazkového vztahu 
vyplývajícího z této smlouvy s tím, že zhotovitel se podrobí této kontrole a bude působit 
jako osoba povinná. Toto ustanovení platí pro zhotovitele samotného i veškeré případné 
poddodavatele zhotovitele. 
Zhotovitel je dále srozuměn a souhlasí s tím, že minimálně do konce roku 2030 poskytovat 
požadované informace a dokumentaci související s realizací s realizací příslušné veřejné 
zakázky dle shora uvedeného výběrového řízení, tj. předmětu plnění dle této smlouvy, 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské 
komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu 
finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše 
uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a 
poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

24.3. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivosti vůči třetím osobám o veškerých 
skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem činnosti na základě této 
Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny 
objednatelem či osobou pověřenou objednatelem, nezpřístupní třetím osobám bez 
písemného souhlasu objednatele a nepoužije pro jiné účely než plnění předmětu a 
podmínek této smlouvy.  
Zhotovitel se zavazuje, že zabezpečí před nepovolanými osobami takové informace, které 
tvoří nebo mohou tvořit obchodní tajemství a takové, které spadají pod ochranu zák. č. 
148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 
pozdějších předpisů. Povinnost mlčenlivosti dle tohoto odstavce se vztahuje i na osoby, 
které zhotovitel pověří plněním této Smlouvy, tj. na zaměstnance zhotovitele a další osoby, 
které zhotovitel použije či pověří v souvislosti s poskytováním plnění dle této smlouvy 
(poddodavatelé). 

24.4. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat originál této smlouvy včetně jejích případných 
dodatků a její přílohy, veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů 
souvisejících s realizací příslušné veřejné zakázky dle shora uvedeného výběrového řízení, 
tj. předmětu plnění dle této smlouvy, minimálně do konce roku 2030. Doklady se zhotovitel 
zavazuje uchovávat způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, a v zákoně č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

24.5. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně jejich případných změn a 
dodatků byla vedena v evidenci smluv, která je veřejně přístupná podle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném a účinném znění a která obsahuje 
údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení této smlouvy, 
výši finančního plnění a datum jejího podpisu. Zhotovitel dále výslovně souhlasí s tím, že 
objednatel tuto smlouvu včetně jejich případných změn a dodatků v plném rozsahu 
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zveřejní na webových stránkách určených objednatelem, zejména na webové adrese profilu 
zadavatele objednatele. 

24.6. Dojde-li k zahájení důvodného insolvenčního řízení a v jeho rámci k zahájení konkursního 
řízení, nebo vyrovnání na majetek zhotovitele, platí dohoda stran, že dohodnutá cena díla 
se snižuje o výši všech dohodnutých realizovaných i budoucích pozastávek, a to ke dni 
zahájení konkursu, nebo vyrovnání, nikoliv k datu zahájení insolvenčního řízení. Důvodný 
je takový návrh, na základě kterého bude konkurs prohlášen, nebo zamítnut pro nedostatek 
majetku úpadce, nebo povoleno vyrovnání. 

24.7. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva včetně jejich případných změn byla 
vedena v evidenci smluv, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje zejména o 
smluvních stranách, předmětu smlouvy, výši finančního plnění a datum jejího podpisu. 
Zhotovitel dále výslovně souhlasí s tím, že objednatel tuto Smlouvu včetně jejich 
případných změn v plném rozsahu zveřejní na webových stránkách určených 
objednatelem, a to zejména na webové adrese profilu zadavatele objednatele či v registru 
smluv (bude-li mít objednatel povinnost takového zveřejnění).  
Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažuje za obchodní 
tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek. 

Článek XXV. 
Ochrana osobních údajů 

 

26.1. Smluvní strany se zavazují dodržovat příslušná ustanovení týkající se dodržování ochrany 
osobních údajů, budou-li na základě této smlouvy zpracovávány, uchovávány a 
používány, a to zejména ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve 
znění pozdějších předpisů či dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.  

26.2. Veškeré osobní údaje, budou-li na základě této smlouvy shromažďovány, budou získávány 
a zpracovávány pouze z provozních důvodů a pro účely zajištění realizace prací, dodávek 
a služeb a výkonů, které jsou předmětem této smlouvy a naplnění veškerých závazků 
souvisejících s plněním této smlouvy. V rámci zpracovávání, uchovávání či použití 
veškerých osobních údajů uvedených v této smlouvě každou ze smluvních stran, případně 
získaných v rámci plnění předmětu této smlouvy sdělením jakékoliv ze smluvních stran, 
budou tyto shromažďovány, zpracovávány a uchovávány pouze v nezbytném rozsahu pro 
naplnění stanoveného účelu a po nezbytně nutnou dobu k naplnění stanoveného účelu této 
smlouvy. Bude-li nezbytné ujednat bližší či specifičtější ujednání o ochraně osobních údajů, 
jejich shromažďování, zpracovávání, uchovávání a užívání, bude takové ujednání mezi 
smluvními stranami případně upraveno v rámci písemného souhlasu se zpracováním a 
ochranou osobních údajů. 

Článek XXVI. 
Právní režim smlouvy 
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26.1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, zejména ustanoveními § 2586 a násl. občanského zákoníku, tj. ustanoveními o 
smlouvě o dílo. 

26.2. Smluvní strany sjednávají, že pokud v důsledku změny či odlišného výkladu právních 
předpisů nebo judikatury soudů bude u některého ustanovení této smlouvy shledán důvod 
neplatnosti právního úkonu, smlouva jako celek platí nadále, přičemž za neplatnou bude 
možné považovat pouze tu část smlouvy, které se důvod neplatnosti týká. Smluvní strany 
se zavazují toto neplatné ustanovení doplnit či nahradit novým ujednáním, které bude 
odpovídat aktuálnímu výkladu právních předpisů, aby smyslu a účelu této smlouvy bylo 
dosaženo.  

26.3. Pro řešení sporů smluvních stran z této smlouvy sjednávají smluvní strany ve smyslu 
ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů, účinného v době 
uzavření této smlouvy místní příslušnost věcně příslušného soudu v místě sídla 
objednatele.  

Článek XXVII. 
Závěrečná ustanovení 

27.1. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze 
smlouvy třetí osobě. Tato smlouva je závazná i pro právní nástupce smluvních stran. 

27.2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž obdrží jedno (1) vyhotovení 
objednatel a jedno (1) vyhotovení zhotovitel. Každé vyhotovení má platnost originálu. 

27.3. Veškeré dodatky k této smlouvě nebo její změny budou provedeny v písemné formě jako 
její dodatky, označeny pořadovými čísly (vzestupně číslovanou řadou) a po vzájemném 
odsouhlasení obou smluvních stran budou podepsány osobami oprávněnými zastupovat 
smluvní strany ve věcech této smlouvy. Zápisy z jednání, protokoly apod. se za změny 
smlouvy nepovažují. 

27.4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, v případě, že je 
smlouva podepisována smluvními stranami v různém čase, nabývá platnosti a účinnosti 
dnem podpisu té smluvní strany, která ji podepíše později. 

27.5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a všem jejím ustanovením rozumí, 
že se vzájemně neuvedly v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré 
právní důsledky plynoucí z jimi uvedených údajů v této smlouvě a dále prohlašují, že 
obsah této smlouvy je projevem jejich pravé a svobodné a omylu prosté vůle a nebyla 
sjednána v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a jejím uzavřením 
nedochází k neúměrnému zkrácení ani jedné ze smluvních stran či není dán důvod pro její 
neplatnost. Na důkaz toho připojují smluvní strany níže podpisy osob oprávněných za ně 
jednat. 

27.6. Zástupci smluvních stran, kteří podepisují tuto smlouvu, prohlašují, že jsou oprávněni 
příslušnou smluvní stranu této smlouvy zastupovat, zejména pak uzavřít tuto smlouvu.  

27.7. Přílohy smlouvy: 
Příloha č. 1: Projektová dokumentace  
Příloha č. 2: Položkový rozpočet (oceněný Soupis stavebních prací a výkonů) 
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Příloha č. 4 

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL a DÍLČÍ PROTOKOL o předání díla objednateli 
K FAKTUŘE č. …………………. 

OBDOBÍ : ……………………. 

Smlouva o dílo (SOD) č.……………….          ze  dne ……………….          
Dodatek k SOD  č.………………. ze  dne ……………….          
Objednávka  č. ………………. ze  dne ……………….          

Objednatel:   …………………………. 
 sídlem: …………………………. 
 IČO :……………………… / DIČ: …………………………. 
 zastoupen: …………………………., …………………………. 

Zhotovitel:   …………………………. 
 sídlem: …………………………. 
 IČO :……………………… / DIČ: …………………………. 
 zastoupen: …………………………., …………………………. 

Dílo (objekt):  ………………………………………………………………………………………….. 

Termín dokončení dle SOD (objednávky) : ………………………… 

Celková cena díla:  -  dle SOD   č. ……………..…  činí částku: ………..…..…....….,-  Kč (bez DPH) 
 -  vč. dodatku   č. …………..……  činí částku: ………..…....…..….,-  Kč (bez DPH) 

 -  dle objednávky  č. ………..………  činí částku: ………..…....…..….,-  Kč (bez DPH) 
 

Finanční prostředky investované v rámci 
realizace díla: 

čerpání do konce 
předchozího období 

ve sledovaném 
období 

od zahájení vč. 
sledovaného období 

dle SOD (v Kč bez DPH)    
dle DODATKU č. ………. (v Kč bez DPH)    
DPH  … %    
CELKEM vč. DPH    

 
OBJEDNÁVKA č. ………. (v Kč bez DPH)    
DPH  … %    
CELKEM vč. DPH    

 
Předpokládaný finanční rozsah díla zbývající do ukončení realizace:    Kč  bez DPH 
PŘÍLOHA K FAKTUŘE:  vzájemně odsouhlasený Soupis provedených prací 

Převzatá část díla objednatelem se dále předává zpět do správy zhotoviteli se všemi závazky vyplývajícími 
z uzavřené SOD, a to za účelem řádného dokončení předmětu díla, vyplývajícího z příslušné SOD, 
dodatku nebo objednávky.  

Dne : __.__.____ 

Za objednatele: ………………………. Za zhotovitele:  …………………………  
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Příloha č. 5 

ZÁPIS O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA NEBO JEHO ČÁSTI 

Smlouva o dílo (SOD) č.……………….          ze  dne ……………….          
Dodatek k SOD  č.………………. ze  dne ……………….          
Objednávka  č. ………………. ze  dne ……………….          

Objednatel:   …………………………. 
 sídlem: …………………………. 
 IČO :……………………… / DIČ: …………………………. 
 zastoupen: …………………………., …………………………. 

Zhotovitel:   …………………………. 
 sídlem: …………………………. 
 IČO :……………………… / DIČ: …………………………. 
 zastoupen: …………………………., …………………………. 

Dílo (objekt):  ………………………………………………………………………………………….. 

Předmět plnění (stručný popis): ……………………………………………………………………………….. 
 
…………………………….………………………………………………………………………………………… 

Termín dokončení: dle SOD (objednávky): …………., skutečný termín dokončení díla:…………… 

Po prohlídce provedených stavebních prací objednatel dílo od zhotovitele přebírá:                                                                         
 
- s těmito závadami:…………………………..…………………………………………………………………. 

…………………………….………………………………………………………………………………………… 

…………………………….………………………………………………………………………………………… 

Předané dokumenty dle ISO (či jiné certifikáty): …………………………………………………………… 

…………………………….………………………………………………………………………………………… 

Penále dle podmínek SOD (objednávky): ………………………… Kč 

Dohoda o slevě z ceny díla: ………………………… Kč 

Termín odstranění závad: ………………………………………………………………………………………. 

…………………………….………………………………………………………………………………………… 

Délka záruky: …………měsíců.        Záruční doba do:  ……………….. 

Poznámka : ………….…………..………………………………………………………………………………… 

…………………………….………………………………………………………………………………………… 

Dne : __.__.____ 

Za objednatele: …………………………. Za zhotovitele: …………………………. 

 
TDS:  ……………………. 
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 

  Seznam dokumentace 
Textová část :   Technická zpráva 
 
 Výkresová část : 
ELEKTROINSTALACE ADMINISTRATIVNÍ ČÁST  v.č. E01 
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Předmět a rozsah projektu 
 Dokumentace řeší silnoproudé rozvody  na akci : „REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE 
VÝROBNÍHO AREÁLU - SOBĚSLAV“ . Dokumentace je zpracována podle platných předpisů a norem 
a slouží pro vydání stavebního povolení. 
a) Základní technické údaje elektroinstalace  
napájecí napěťová soustava -   3NPE , 50 Hz , 400 V / TN-S 
ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41, ed.2  : 

základní :  samočinným odpojením vadné části + hlavní pospojování 
zvýšená: proudové chrániče (Idn = 0,03A) + doplňující pospojování 
 

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000 -5-51 ed.3 
Venkovní vstupy: 

Teplota okolí   AA3,4  -25°C až  +40°C 
Vlhkost a teplota  AB3/4 voda se sráží na předmětech, tepl. rozsah třídy 4K3 
Nadmořská výška  AC1  < 2000 m. n. m. 
Voda    AD4    stříkající voda 
Cizí tělesa   AE1  zanedbatelná 
Korosivní prostředí  AF2  atmosférická 
Rostlinstvo,živočichové AK1,AL1 bez nebezpečí 
Sluneční záření  AN1  zanedbatelné 
Seizmické působení  AP1  normální 
Bouřková činnost  AQ1  zanedbatelná 
Pohyb vzduchu/vítr  AR1/AS1 pomalý/malý 
Schopnost lidí   BA1   běžná 
Dotyk se zemí   BC1  žádný 
Únik     BD1  málo lidí/snadný únik 
Látky v objektu  BE1  bez nebezpečí 
Konstrukční materiály CA1  nehořlavé 
Provedení budovy  CB1  zanedbatelné nebezpečí 
Dané vnější vlivy odpovídají venkovnímu prostředí dle dříve platných norem a z hlediska úrazu elek-
trickým proudem jsou to prostory ( dle TNI 33 2000-5-51) nebezpečné. 
 
Prostory s podlahovou vpustí : 
Teplota okolí   AA5  +5°C až  +40°C 
Vlhkost a teplota  AB5  +5°C až +40°C, vlhkost 5% až 85% 
Nadmořská výška  AC1  < 2000 m. n. m. 
Voda    AD4    stříkající voda 
Cizí tělesa   AE1  zanedbatelná 
Korosivní prostředí  AF3  občasné 
Rostlinstvo,živočichové AK1,AL1 bez nebezpečí 
Sluneční záření  AN1  zanedbatelné 
Seizmické působení  AP1  normální 
Bouřková činnost  AQ1  zanedbatelná 
Pohyb vzduchu/vítr  AR1/AS1 pomalý/malý 
Schopnost lidí   BA1,4   běžná, poučení 
Dotyk se zemí   BC1  žádný 
Únik     BD1  málo lidí/snadný únik 
Látky v objektu  BE1  bez nebezpečí 
Konstrukční materiály CA1  nehořlavé 
Provedení budovy  CB1  zanedbatelné nebezpečí 
Dané vnější vlivy odpovídají mokrému/vlhkému prostředí dle dříve platných norem a z hlediska úrazu 
elektrickým proudem jsou to prostory ( dle TNI 33 2000-5-51) zvlášť nebezpečné. 
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Výroba, sklady řeziva (dřevo a dřevní odpad): 
Teplota okolí   AA5  +5°C až  +40°C 
Vlhkost a teplota  AB5  +5°C až +40°C, vlhkost 5% až 85% 
Nadmořská výška  AC1  < 2000 m. n. m. 
Voda     AD1    zanedbatelná 
Cizí tělesa   AE4  lehká prašnost 
Korosivní prostředí  AF1  zanedbatelné 
Ráz     AG1  mírný 
Rostlinstvo,živočichové  AK1,AL1 bez nebezpečí 
Sluneční záření   AN1  zanedbatelné 
Seizmické působení  AP1  normální 
Bouřková činnost  AQ1  zanedbatelná 
Pohyb vzduchu/vítr  AR1/AS1 pomalý/malý 
Schopnost lidí   BA1,4   běžná, poučení 
Dotyk se zemí   BC1  žádný 
Únik     BD1/2  málo lidí+snadný únik/obtížný únik 
Látky v objektu   BE2  nebezpečí šíření ohně 
Konstrukční materiály  CA1  nehořlavé 
Provedení budovy  CB1  zanedbatelné nebezpečí 
Dané vnější vlivy odpovídají prostředí prašnému prachem nehořlavým (úklidem zajištěno, že prach netvoří sou-
vislou vrstvu schopnou šířit požár) + nebezpečí požáru hořlavých látek  ( dřevní materiál pro výrobu) dle dříve 
platných norem a z hlediska úrazu elektrickým proudem jsou to prostory ( dle TNI 33 2000-5-51) nebezpečné. 
 
Ostatní vnitřní prostory  (kanceláře, soc. zázemí): 
Teplota okolí   AA5  +5°C až  +40°C 
Vlhkost a teplota  AB5  +5°C až +40°C, vlhkost 5% až 85% 
Nadmořská výška  AC1  < 2000 m. n. m. 
Voda    AD1    zanedbatelná 
Cizí tělesa   AE1  zanedbatelná 
Korosivní prostředí  AF2  atmosférická 
Rostlinstvo,živočichové AK1,AL1 bez nebezpečí 
Sluneční záření  AN1  zanedbatelné 
Seizmické působení  AP1  normální 
Bouřková činnost  AQ1  zanedbatelná 
Pohyb vzduchu/vítr  AR1/AS1 pomalý/malý 
Schopnost lidí   BA1,2  běžná, děti 
Dotyk se zemí   BC1  žádný 
Únik     BD1  málo lidí/snadný únik 
Látky v objektu  BE1  bez nebezpečí 
Konstrukční materiály CA1  nehořlavé 
Provedení budovy  CB1  zanedbatelné nebezpečí 
Dané vnější vlivy odpovídají základnímu prostředí dle dříve platných norem a z hlediska úrazu elek-
trickým proudem jsou to prostory ( dle TNI 33 2000-5-51) normální. 
 
V žádném z řešených prostorů se neskladují, nepoužívají a ani se nemanipuluje 
s látkami vysoce hořlavými a výbušnými – laky, lepidla a ředidla.  
b) energetická bilance 
 

VÝROBA: 
TČ + TUV - 8 kW 
Doptová vložka - 12 kW 
 Rozvaděč RH2 - 50 kW 
Rozvaděč RH 3 - 35 kW 
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 ADMINISTRATIVNÍ ČÁST  (RP0, RP-1) 
Osvětlení - 6 kW 
Zásuvky - 20 kW 
TUV - 2kW 
Odvětrání - 1 kW 
Rezerva pro 1.PP a 2.NP - 6kW 
  
V objektu celkem instalován příkon Pi = 140 kW 
Předpokládaná soudobost beta = 0,6 
Soudobý příkon objektu Ps = 84kW 
 Min. jištění v RE – minimum 3 x 125 A (optimum 200A) – nutné převodové měření odebírané el 

energie včetně MTP zkušební svorkovnice.  
  
Napájení RH1 z RE CYKY 3 x 120 + 70 mm2 
Hodnota hl. jističe před RE bude stanovena správcem distribuční sítě na základě možností v místě 

daného odběru. Ve zkušebním provozu doporučuji provést kontrolní měření skutečného průběž-
ného odběru a dle naměřených hodnot nastavit hl. jistič před RE dle těchto hodnot.  

c) způsob měření spotřeby elektrické energie 
 
     Připojení objektu na distribuční síť nn –na objektu samém je umístěna přípojková skříň vedle níž 
bude umístěn nový elektroměrový rozvaděč s převodovým měřením + HDO  pro měření spotřebovaa-
né el. energie výroby + druhé samostatné měření pro napájení rozvaděče TČ + HDO. Pro výrobu bude 
hlavní jistič v hodnotě 3/125A a pro rozvaděč TČ (samostatné měření) jistič 3 x 40A.  Napájení RH1 
bude provedeno kabelem CYKY 3 x 120 + 70mm2 + HDO, napájení rozvaděče TČ+TUV kabelem 
CYKY 4 x 16 mm2 + HDO.  
 Provedení napojení, hodnoty jištění a způsob napojení přípojkové skříně na distribuční síť NN 
bylo provedeno dle  podmínek a dokumentace  správce distribuční sítě. RE bude v typovém zapojení 
v souladu s ČSN a vyhláškou rozvodných závodů. Elektroměrový rozvaděč musí být přístupný pracov-
níkům rozvodných závodů i za nepřítomnosti majitele/uživatele objektu. 
 
d) předpokládaná roční spotřeba elektrické energie 

spotřeba el. energie -   139 000,- kWh/rok  
e) způsob technického řešení napájecích rozvodů 
 

Z RE do RH a R-TČ budou vedeny kabely po stávajících stavebních konstrukcích – v drátěném 
pozinkovaném žlabu.   Přípojnice hlavního pospojování (MET) bude umístěna v RH1 - např. OBO 
BETTERMANN.  Se sběrnou MET vodivě propojit uzemnění objektu – FeZn 10 mm2 a provést hlavní 
pospojování objektu vodiči CYA 25mm2 : vodovod, kanalizace, ústřední topení, VZT, ocelové stavební 
konstrukce .  Doplňující pospojování ( koupelny, tech. místnost s TČ a VZT) bude provedeno vodičem 
CYA  dle daného technologického zařízení.   

 
f) způsob řešení náhradních zdrojů 
    V nouzových světlech (zajištění osvětlení při výpadku napájení)  jsou zabudovány baterie – au-
tonomní napájení jež zajistí osvětlenost min. 1 lx v ose únikové trasy.  
g) popis technického řešení osvětlovací soustavy včetně ovládání 

Osvětlení je řešeno v souladu s ČSN EN 12464-1. Osvětlení bude zajištěno v převážné míře osvět-
lovacími tělesy s úspornými zdroji. Osvětlovací tělesa budou ovládána od všech vstupů do daných pro-
stor – vypínače budou slučovány do společných rámečků. Osvětlovací tělesa dle výběru stavebníka 
s tím, že tato tělesa musí svým provedením a krytím splňovat technické parametry pro montáž do da-
ného prostředí . 
 



 

            Ing. Jaroslav Myšák-MYŠ, Špidrova 87, Vimperk, e-mail: jarda.mysak@seznam.cz 

Akce č. : 20 001 REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE VÝROBNÍHO AREÁLU - SOBĚSLAV 

h) popis technického řešení zásuvkových okruhů 
 
Zásuvkové okruhy 230V – napájení zajištěno kabely CYKY 3 x 2,5 mm2 s jištěním 1/16A, v rozva-

děči řádně dodržet dělení jednotlivých zásuvkových okruhů do rozdílných fází. Na jeden zásuvkový ok-
ruh NESMÍ být napojeny více jak deset zásuvkových vývodů ( vícenásobné zásuvky se berou jako je-
den zásuvkový vývod) . Zásuvka pro napájení  výkonově náročného spotřebiče bude VŽDY samostat-
ně jištěna.  Elektrické přístroje ( výrobce a typ) dle výběru stavebníka s tím, že musí být dodrženo krytí 
zásuvek dle daného prostředí.  Napojení technologických celků bude provedeno dle požadavků výrob-
ce/dodavatele  skutečně instalovaných zařízení. 
i) popis technického řešení napojení vzduchotechniky , topení chlazení a přípravy TUV 

Napájení TČ vč. elektrodohřevu a ohřevu  TUV – viz. prováděcí dokumentace - PD MaR.  Napá-
jení ohřevu topení a ohřevu teplé vody je v době špiček blokováno přijímačem HDO. Odsávání malých 
prostor (WC) spínáno s osvětlením daného prostoru + doběh.  
j) popis technického řešení napojení požárních systémů , EPS a MaR 
 EPS a EZS zde není řešeno –nebylo požadováno. 
k) způsob uložení kabelového vedení 
 

Vnitřní elektroinstalace bude provedena kabely CYKY ulož. pod omítkou, v dutinách příček , 
v dutinách stropů a v prostoru výroby v drátěných pozinkovaných žlabech. 

 Při kladení kabelů na a do hořlavých podkladů nutno respektovat ČSN 33 23 12 ( např. použít 
pouze nehořlavé krabice v oranžové barvě, bezhalogenové nehořlavé trubky, el. přístroje určené pro 
kladení do těchto podkladů – např. ABB). 

Slaboproudé rozvody – v objektu  bude zajištěn rozvod zvonkové signalizace (domácí telefon) 
– zvonkové tablo u vstupu, vlastní domácí telefony umístěn v kancelářích 1.NP. Dále zde bude prove-
den datový rozvod  kabely UTP Cat5 – ze stávajícího RACKu. Slaboproudé rozvody vedeny trubkami 
tak že v každém lomu trasy a v trasách přímých a delších jak 5 m bude uložena protahovací krabice. 
Nezapomenout na přepěťové ochrany slaboproudých vstupů do objektu. 

 
Bleskosvody 
Bude využita stávající ochrana před bleskem  jež je provedena dle tehdy platných norem. Případné její 
úpravy  jež  zohlední i  montáž FVe  ( již naistalována včetně rozvodů) bude případně řešena samo-
statnou dokumentací - v této dokumentaci není obsažena – nebyla požadována.  
Závěr   

Montážní práce smí provádět organizace k těmto činnostem oprávněná dle platných předpisů a 
nařízení, práce musí probíhat se zřetelem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Údržba elektric-
kého zařízení je omezena na případnou opravu chráněného obvodu při výpadku některého z jističů dle 
příslušného schématu rozvaděče. Údržbu a opravy elektrického zařízení mohou provádět jen pracov-
níci znalí, nebo pracovníci pro samostatnou činnost. K novému elektrickému zařízení provede mon-
tážní organizace výchozí revizi a vydá revizní zprávu. V pravidelných lhůtách provádět revize elektric-
kého zařízení. Elektrické zařízení musí být trvale udržováno v předepsaném stavu jež zajistí bezpeč-
nost a spolehlivost daného zařízení. 
 
Dodavatel ELEKTROINSTALACE  ke kolaudaci doloží: revizní zprávu na vnitřní rozvody 
a ochranu před bleskem a to včetně výkresů skutečného provedení elektroinstalace. 
Dále musí doložit certifikáty ( prohlášení o shodě) na všechna jím dodávaná zařízení.   
Při provádění je nutné dodržet všechny platné ČSN v době montáže elektroinstalace vč. vyhlášek 

a nařízení s těmito normami souvisejícími.     
 





Akce číslo : 2020 01                                                                
SOBĚSLAV

A B C

A1 materiál 0 Kč B1 Zařízení staveniště z A9 9 500 Kč C1 Vytýčení vedení ve stavbě + demontáže 10 800 Kč

A2 montáž 0 Kč B2 Skladování a mimostav. doprava 18 500 Kč C2 Výkres skut. provedení 5 760 Kč

A3 zemní práce 7 559 Kč B3 Územní vlivy 0 Kč C3 Spolupráce s ostatními řemesly 3 600 Kč

A4 stavební práce 0 Kč B4 Provoz investora 0 Kč C4 Závěrečné zkoušky a měřemí 1 800 Kč

A5 stavební práce % 29 065 Kč B5 Likv. zbylého mater.+ skládkovné 21 000 Kč C5 Mechanismy (plošina, lešení atp.) 4 320 Kč

A6 materiál 747 194 Kč B6 Přesčasové práce /svátky 0 Kč C6 Přihláška popř. jednání se spr. distr. sítě 0 Kč

A7 montáž 221 625 Kč B7 Kulturní památka 0 Kč C7 Výchozí revize 2 880 Kč

A8 dodávky 199 170 Kč B8 Nespecifikované (rezerva atp.) 0 Kč C8 Dozor TIČR 16 000 Kč

A9 1 204 612 Kč B9 49 000 Kč C9 DN    C E L K E M 45 160 Kč

D

D1 1 298 772 Kč

D2 15% 0 Kč

D3 21% 272 742 Kč

D4 1 571 514 Kč

KRYCÍ LIST : nezávazný rozpočet ( výkaz výměr)  - E L E K T R O I N S T A L A C E Pro rozpočet využita cenová soustava:

ZEMNÍ PRÁCE  - ÚRS PRAHA - M2017, 46 M

Hodinové zúčt.  sazby: průměr montážních firem Jč kraje

Materiál: průměrné ceny velkoskladů                                                        
(např. SMS Elektro, ELFETEX, ASPERA  apod.)

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY (ZRN)

Rozpočet s výhradou - dle PD :

DOPLŇKOVÉ NÁKLADY (DN) viz. samostatný list

REKONSTRUKCE  a pro STAVEBNÍ POVOLENÍ

CELKOVÉ NÁKLADY - bez DPH

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY (VRN)

A9 + B9 + C9

Název stavby : Rekonstrukce elektroinstalace výrobního objektu firmy v  Soběslavi

HSV

"M"

PSV

1

ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE - ÚRS Praha - M2017, 21 M

Označení oddílu :

Stavební objekt:

DPH  (%)

D 1.4. - E L E K T R O I N S T A L A C E

Stavebník :

DPH  (%)

ZHOTOVIL:

POZNÁMKA:  při využití některých stávajících zařízení (osvětl. 
tělesa, odvětrání apod je nutno ocenit méněpráce a 
ménědodávky !!!!! )

W a WEINZETTL, s.r.o., Rašínova 494/II, 392 01 Soběslav, IČ: 26031116, DIČ: CZ26031116

Objednatel :

ZRN    C E L K E M VRN    C E L K E M

CELKOVÉ NÁKLADY - včetně DPH

CELKOVÉ NÁKLADY - ELEKTROINSTALACE

0



ZRN-A8 DODÁVKY ELEKTROINSTALACE . .

jednotka množství jednotková cena cena CELKEM
A8-1 ROZVADĚČE . . Kč / kus Kč

100 Rozvaděč RE - nový s převodovým měřením - u příp. skříně ks 1 11 000 Kč 11 000 Kč

101 Rozvaděč RH1 ks 1 65 000 Kč 65 000 Kč

102 Rozvaděč RH2 ks 1 45 200 Kč 45 200 Kč

103 Rozvaděč RH3 ks 1 35 100 Kč 35 100 Kč

104 Rozvaděč RP-0 ks 1 21 500 Kč 21 500 Kč

105 Rozvaděč RP-1 ks 1 20 120 Kč 20 120 Kč

106 Rozvaděč v 2.NP - neoceněn ( NEKRESLENA EI V TOMTO PROSTORU) ks 1 0 Kč

107 Rozvaděč v 1.PP - neoceněn ( NEKRESLENA EI V TOMTO PROSTORU) ks 1 0 Kč

108 Rozvaděč tep. Čerpadla a MaR topení - viz dodávka topemí ks 1 0 Kč

109 Rozvaděč - fotovoltaika - STÁVAJÍCÍ ks 1 0 Kč

110 RACK - využit stávající ks 1 0 Kč

A8-2 ZAŘÍZENÍ TOPNÁ  (el. konvektory, ak. kamna, zářiče, el žebříky atp.) . .

201 Elektrický sušič ručníků/hadrů - otočný  230V/40W - např. ES2 ks 1 1 250 Kč 1 250 Kč

A8-4 TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ  (náhradní zdroje, el. pohony atp.) . .

400 Pohon jeřábů využit stávající ks 1 0 Kč

A8-5 OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ . .

500 ks 0 Kč

A8 DODÁVKY   C E L K E M   (bez DPH): . .
2020 01                                                                

SOBĚSLAV 199 170 Kč



C21/22M ELEKTROMONTÁŽE + NOSNÝ MATERIÁL .
hodinová zúčt. sazba    

Kč/hod Akce : 2020 01                                                                
SOBĚSLAV

ORIENTAČNÍ OCENĚNÍ  popř.  ORIENTAČNÍ VÝKAZ VÝMĚR . 295 Kč

Položka Popis- specifikace položky m.j. množství čas.fond 
jednotkový

čas.fond 
CELKEM

Cena montáže 
jednotková

Cena montáže 
CELKEM

cena materiálu 
jednotková

cena materiálu 
CELKEM

210 - 01 TRUBKY, CHRÁNIČKY, LIŠTY, ŽLABY A KANÁLY ELEKTRO .

Dodávka a montáž trubek EI - pod omítkou, plastové OHEBNÉ .

1 001 např. MONOFLEX 320N, PVC,  D20 m 1610 0,020 32,200 5,90 9 499,0 3,90 6 279,0 

Montáž trubek EI - PANCÉŘOVÉ PLASTOVÉ -  pevně .

1 002 např. pancéřová  trubka PVC - 1250N - D32 m 84 0,020 1,680 5,90 495,6 66,04 5 547,4 

Montáž roštů - DRÁTĚNÝCH - např. CABLOFIL, KOPOS, CES, apod. .

1 003 Drátěný žlab pozinkovaný - vč. úchytů a spojů - 105/100 m 210 0,072 15,120 21,24 4 460,4 226,95 47 659,5 

1 004 Drátěný žlab pozinkovaný - vč. úchytů a spojů - 105/200 m 150 0,023 3,450 6,79 1 017,8 301,70 45 255,0 

210 - 02 Krabice, svorky, ocel. konstrukce .

2 001 Krabice pancéřová plastová IP54 ks 42 0,120 5,040 35,40 1 486,8 27,60 1 159,2 

2 002 Kr. pod omítku KU68/1 ks 259 0,122 31,598 35,99 9 321,4 5,60 1 450,4 

2 003 Kr. pod omítku KU68/3 s víčkem a svorkovnicí ks 42 0,270 11,340 79,65 3 345,3 30,40 1 276,8 

2 004 Kr. pod omítku KO  125 ks 2 0,210 0,420 61,95 123,9 61,20 122,4 

210 - 04 Dodávka a montáž vodičů a kabelů  do 1kV - POD OMÍTKU/PEVNĚ .

4 001 CYY, CYA  - 6 mm2 m 84 0,036 3,024 10,62 892,1 17,40 1 461,6 

4 002 CYY, CYA  - 16 mm2 m 65 0,042 2,730 12,39 805,4 42,70 2 775,5 

4 003 CYY, CYA  - 25 mm2 m 125 0,056 7,000 16,52 2 065,0 67,40 8 425,0 

4 004 CYKY 2 x 1,5 mm2 m 330 0,042 13,860 12,39 4 088,7 5,70 1 881,0 

4 005 CYKY 3 x 1,5 mm2 m 1960 0,042 82,320 12,39 24 284,4 8,30 16 268,0 

4 006 CYKY 3 x 2,5 mm2 m 1150 0,040 46,000 11,80 13 570,0 12,50 14 375,0 

4 007 CYKY 4 x 1,5 mm2 m 150 0,040 6,000 11,80 1 770,0 12,60 1 890,0 

4 008 CYKY 5 x 1,5 mm2 m 240 0,040 9,600 11,80 2 832,0 14,70 3 528,0 

4 009 CYKY 5 x 2,5 mm2 m 175 0,040 7,000 11,80 2 065,0 24,80 4 340,0 

4 010 CYKY 5 x 4 mm2 m 141 0,048 6,768 14,16 1 996,6 42,00 5 922,0 

4 011 CYKY 5 x 6 mm2 m 100 0,048 4,800 14,16 1 416,0 61,20 6 120,0 

4 012 CYKY 5 x 10 mm2 m 480 0,056 26,880 16,52 7 929,6 95,20 45 696,0 

4 013 CYKY 5 x 16 mm2 m 85 0,056 4,760 16,52 1 404,2 147,00 12 495,0 

4 014 CYKY 5 x 25 mm2 m 120 0,520 62,400 153,40 18 408,0 214,20 25 704,0 

4 015 CYKY 3 x 120 + 70 mm2 m 32 0,120 3,840 35,40 1 132,8 750,00 24 000,0 

210 - 07 Dodávka a montáž vodičů a kabelů  SLB a ostatních .

7 001 SEKU 4 x 0,6 - zvonková signalizace m 85 0,034 2,890 10,03 852,6 4,20 357,0 

7 002 SYKFY 3x2x0.5 m 85 0,042 3,570 12,39 1 053,2 3,20 272,0 

7 003 Belden UTP cat.5e - lanko m 1450 0,058 84,100 17,11 24 809,5 4,20 6 090,0 

210 - 08 Ukončení vodičů, kabelů a  spojky .

8 001 Ukončení vodičů s označením a zapojením - rozvaděč, el. přístroj hod 42 0,021 0,882 6,20 260,2 4,20 176,4 

210 - 09 Dodávka, montáž a zapojení - ovladačů, vypínačů  a zásuvek .

9 001 Spínač prachutěsný - bezšroubový spoj, zapojení  řaz. 1 ks 12 0,075 0,900 22,13 265,5 98,00 1 176,0 

9 002 Vícetlečítkový ovladač osvětlení - 3 tlačítka ks 16 0,075 1,200 22,13 354,0 200,00 3 200,0 

9 003 Vícetlečítkový ovladač osvětlení - 3 tlačítka ks 6 0,090 0,540 26,55 159,3 150,00 900,0 

9 004 Spínač prachutěsný - bezšroubový spoj, zapojení  řaz. 5 ks 5 0,090 0,450 26,55 132,8 89,00 445,0 

9 005 Spínač prachutěsný - bezšroubový spoj, zapojení  řaz. 6 ks 6 0,090 0,540 26,55 159,3 85,00 510,0 



9 006 Spínač prachutěsný - bezšroubový spoj, zapojení  řaz. 6+6 ks 14 0,175 2,450 51,63 722,8 98,00 1 372,0 

9 007 Spínač prachutěsný - bezšroubový spoj, zapojení  řaz. 7 ks 25 0,175 4,375 51,63 1 290,6 87,00 2 175,0 

9 008 Zásuvka  prachutěsný jednonásobná 230/16A ks 103 0,120 12,360 35,40 3 646,2 86,60 8 919,8 

9 009 Zásuvka prachutěsný dvojnásobná 230/16A (1x45°) ks 14 0,150 2,100 44,25 619,5 102,10 1 429,4 

9 010 Zásuvka prachutěsný jednonásobná 230/16A s přepěťovou ochranou ks 21 0,175 3,675 51,63 1 084,1 650,30 13 656,3 

9 011 Datová zásuvka 2 x RJ45 ks 26 0,235 6,110 69,33 1 802,5 320,00 8 320,0 

9 012 Snímač pohybu osob - kužel. snímání - reléový ks 11 0,034 0,374 10,03 110,3 650,70 7 157,7 

9 013 Spínač trojpólový IP65 - 400V / 40A ks 6 0,350 2,100 103,25 619,5 420,70 2 524,2 

9 014 Zásuvka průmyslová nástěnná, IP44, 400V ks 6 0,350 2,100 103,25 619,5 420,70 2 524,2 

9 015 Zás. skříň 400V/16A, 2 x 230V/16A- bez chrániče ks 4 0,700 2,800 206,50 826,0 1 806,70 7 226,8 

9 016 Zás. skříň 400V/16A, 400V/32A, 2x230V/16 vč chrániče ks 13 0,450 5,850 132,75 1 725,8 4 270,80 55 520,4 

9 017 ks 0,000 0,000 0,00 0,0 0,00 0,0 

210 - 12 Montáž a zapojení -  ROZVADĚČE .

12 001 Rozvodnice OCEP / PLAST - běžné provedení do váhy 100kg ks 2 0,600 1,200 177,00 354,0 0,00 0,0 

12 002 Rozvodnice SKŘÍŇOVÉ - hmotnost jednoho pole do 300kg ks 3 3,200 9,600 944,00 2 832,0 0,00 0,0 

210 - 13 Dodávka, kompletace, montáž a zapojení -  OSVĚTLOVACÍ TĚLESA .

13 001 Led svítidlo 65W, vkrytí IP65 vč závěsů ks 130 0,600 78,000 177,00 23 010,0 1 200,00 156 000,0 

13 002 Led svítidlo 20W, vkrytí IP65 vč závěsů ks 4 0,300 1,200 88,50 354,0 1 250,00 5 000,0 

13 003 LED svítidlo, 60x60 cm, IP 27W, IP20 ks 34 0,600 20,400 177,00 6 018,0 1 800,00 61 200,0 

13 004 Led svítidlo 20W, vkrytí IP20 vč závěsů ks 26 0,500 13,000 147,50 3 835,0 1 123,00 29 198,0 

13 005 Venkovní reflektor LED 50W ks 4 0,450 1,800 132,75 531,0 520,00 2 080,0 

13 006 Venk. světlo nástěnné, IP54, E27 + úspor. zdroj ks 5 0,450 2,250 132,75 663,8 380,00 1 900,0 

13 007 Str. a nástěn. Světla s integrovaným PIR čidlem ks 10 0,450 4,500 132,75 1 327,5 420,00 4 200,0 

13 008 Stropní a nástěn. Světla, E27, IP20 ks 10 0,450 4,500 132,75 1 327,5 380,00 3 800,0 

13 009 Kruhové světlo LED 2x14W- interiérové ks 1 0,600 0,600 177,00 177,0 1 450,00 1 450,0 

13 010 Svělo pod kuch skříňky s vypínačem ks 1 0,450 0,450 132,75 132,8 420,00 420,0 

13 011 Nouzové osvětlní  LED 1W, 60 minut ks 31 0,500 15,500 147,50 4 572,5 1 240,00 38 440,0 

210 - 14 Dodávka, montáž a zapojení - HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ .

14 001 Vodič  - FeZn 10mm - pevně ložený m 68 0,200 13,600 59,00 4 012,0 35,80 2 434,4 

14 002 Svorky hromosvodové - SS ks 8 0,200 1,600 59,00 472,0 17,70 141,6 

14 003 Svorky hromosvodové - SP ks 12 0,200 2,400 59,00 708,0 12,70 152,4 

14 004 Svorky hromosvodové - SR ks 8 0,200 1,600 59,00 472,0 24,90 199,2 

210 - 16 Kompletace, montáž a zapojení - SLABOPROUDÝCH ZAŘÍZENÍ .

16 001 Montáž a zapojení zvonkového tabla - do 10 tlačítek ks 1 0,450 0,450 132,75 132,8 2 235,00 2 235,0 

16 002 Montáž a zapojení elektrického zámku ks 1 0,170 0,170 50,15 50,2 322,00 322,0 

16 003 Montáž a zapojení domácího telefonu - vícetlačítkového ks 4 0,340 1,360 100,30 401,2 425,00 1 700,0 

210 - 17 Montáž a zapojení - DODÁVEK popř. technologických zařízení .

17 001 Připojení ostatní technologie - VZT apod. ( cena v hodinách) hod 42 0,500 21,000 147,50 6 195,0 0,00 0,0 

17 002 ks 0,000 0,000 0,00 0,0 0,00 0,0 

210 - 18 Montáž a zapojení ostatních zařízení + OPRAVY apod. .

18 001 hod. 0,500 0,000 147,50 0,0 0,00 0,0 

A M E Z I S O U Č T Y : . 213 101 Kč 718 456 Kč

B Práce pomocné a výše nespecifikované (%) + prostřih  a pomocný materiál (%) . 4,0% 8 524 Kč 4,0% 28 738 Kč

C MONTÁŽE  elektro  a MATERIÁL  elektro - CELKEM : . 221 625 Kč 747 194 Kč



PSV-A3: ZEMNÍ PRÁCE   při elektromontážích . AKCE č. :
2020 01                                                                

SOBĚSLAV
.

POLOŽKA POPIS A SPECIFIKACE POLOŽKY JEDNOTKA MNOŽSTVÍ JEDN. CENA CENA CELKEM

460 01 - VYTYČOVÁNÍ TRAS .

0 008 Vytýčení stávajících inž. sítí - zastavěný prostor km 0,1 1 000,00 100,00 

460 03 - PŘÍPRAVNÉ TERÉNNÍ PRÁCE .

0 013 Odtranění krytu komunikace - ZE ŽIVICE m2 7,5 136,00 1 020,00 

460 20 - Hloubní kabelových rýh ručně - vč urovnání dna .

0 009 š. do 35cm, HLOUBKY 60cm -  HORNINA tř. 4 m 15 98,00 1 470,00 

460 27 - Zdění pilířů - rozvod NN, včetně materiálu .

0 002 Obezdění nového rozvaděče RE kus 1 3 740,00 3 740,00 

460 47 - Provizorní zajištění inženýrských sítí, oddělení kabelů, výstr. folie .

0 002 Kabelů a potrubí při křížení kus 4 89,90 359,60 

460 56 - Zásyp kabelových rýh ručně - vč hutnění a urovnání povrchu .

0 009 š. do 35cm, HLOUBKY 60cm -  HORNINA tř. 4 m 15 43,40 651,00 

460 62 - Úpravy terénu .

0 003 Provizorní úprava terénu do tř. 4 m2 7,5 29,10 218,25 

460 90 - Práce a příplatky výše nespecifikované ( lepivost atp.) .

0 001 0,00 

A Zemní práce - MEZISOUČET : . 7 559 Kč

B Navýšení/ ponížení    o keficient náročnosti, popř. změny CÚ: koef. v % 0,00% 0 Kč

C Zemní práce  C E L K E M ( bez DPH) : . 7 559 Kč



PSV-A5: Bourací a stavební práce  -                                                   STANOVENÍ 
PROCENTNÍ SAZBOU

.

D Základ pro výpočet - cena ELEKTROMONTÁŽÍ /A6+A7 / (bez dodávek) : . 968 819 Kč

E Procentní sazba : . 3,0%

F Stavební a bourací práce  C E L K E M ( bez DPH) : procentní . 29 065 Kč



DN Doplňkové náklady Akce č.: 2020 01                                                                
SOBĚSLAV

Hodinová zúčtovací 
sazba

Celková cena            viz. A9 
krycího listu Cena za položku

Položka POPIS POLOŽKY Jednotka Množství HZS (Kč/hod.) 1 204 612 Kč CELKEM

.

C1 Vytýčení stávajících vedení ve stavbě + bezproudí + DEMONTÁŽE hod. 72,00 150 Kč 10 800 Kč

C2 Doplnění PD + výkresy skutečného  provedení hod. 32,00 180 Kč 5 760 Kč

C3 Spolupráce s ostatními řemesly (např. topná zkouška, Ú.T. a VZT apod.) hod. 24,00 150 Kč 3 600 Kč

C4 Závěrečné zkoušky a měření (např. měření osvětlenosti, izol. stavy, vypínací časy apod.) hod. 12,00 150 Kč 1 800 Kč

C5 Mechanismy (zdvih plošina, pojízdné lešení,  atp.) hod. 24,00 180 Kč 4 320 Kč

C6 Přihláška popř. jednání se správci sítí včetně distr. sítě NN hod. 0 Kč

C7 Výchozí revize hod. 16,00 180 Kč 2 880 Kč

C8 Dozor IT  (TIČR) hod. 16 000 Kč

C9 Doplňkové náklady   C E L K E M  ( bez DPH) . 45 160 Kč

1
2
3
4
5
6
7
8

9

10
11
12

13

14
15
16
17

18

19

20

Nabídková cena dodavatele elektromontážních prací zahrnuje rovněž a zejména:
veškeré náklady pro zhotovení bezvadného funkčně způsobilého díla, které je předmětem smlouvy.
veškeré náklady pro zajištění bezpečné práce, ochrany materiálů, součástí a dalších předmětů pro realizaci díla.
náklady na ochranu stavby před negativními vlivy počasí např. deště, teploty apod.
náklady na vytyčení, ochranu a zajištění všech stávajících inženýrských sítí.

náklady na protiprašná opatření a soustavný úklid prostor dotčených stavební činností
náklady na dodržení povolené hladiny hluku ze stavební činnosti.

náklady na veškeré údržbářské a opravárenské práce nutné pro zhotovení díla.
náklady na zhotovení a odstranění vzorků, předepsané zkoušky, revize a atesty podle příslušných předpisů potřebných pro prokázání bezchybné funkce díla. Náklady na úhradu specialistů pro provedení zkoušek, které jsou pro 
provoz díla potřebné.

trvalý úklid veřejných komunikací znečištěných v průběhu stavby a náklady na potřebné dopravní značení.

náklady na skladování, dovozné, balné, clo, zpětné odeslání obalů.
náklady na přesuny hmot, případné zvětšené přesuny hmot a skládkovné.

Dodavatel byl seznámen s předloženou dokumentací (D1.4.) a nezávazným výkazem výměr a prohlašuje, že dle těchto podkladů je schopen za nabídnutou cenu dílo provést a v termínu odvezdat  
v bezpečném a funkčním provedení. Případné detaily a upřesnění si zpracuje ve své vlastní režii. A tyto detailní řešení předloží stavebníkovi k odsouhlasení.

náklady na zhotovení výkresů, výpočtů a dalších výkonů potřebných pro detailní rozpracování projektů předaných objednatelem, které jsou potřebné pro realizaci díla.
náklady na kompletační činnost dodavatele 

náklady na stavební přípomoce potřebné pro provedení a montážních prací (tzn.vč.prací bouracích s následným uvedením povrchů do původního stavu) a provedení prací nespecifikovaných v projektové dokumentaci

náklady na utěsnění prostupů kabelů požárně dělícími konstrukcemi  dle ustanovení ČSN 730802, čl.8.6.1. systémovými atestovanými hmotami s požární odolností shodnou s požární odolností kontrukce, kterou prostupují.

V souladu se zadáním obsahuje uvedená specifikace i všechny obvyklé , ne výslovně uvedené , organizačně technické ,materiálové a montážně dodavatelské položky ,nezbytné pro kompletní standartní provedení instalace ve 
stanoveném rozsahu .Jedná se např . o náklady na ,doplnění eventuelně modifikaci navrženého řešení,úpravy stávající instalace ,koordinaci instalace se stavebním a požárním řešením , montážní a revizní práce, podružný materiál 
,zkušební provoz atd. 

náklady na bezpečnostní značení stavby (nebezpečná místa, hrany, schodiště atd.). Náklady na informační systém - označení dveří, zařízení a pracovišť
náklady na požadované záruky a pojištění rizik při realizaci výstavby.



„ENERGETICKÉ ÚSPORYV OBJEKTU SPOLEČNOSTI 
W a WEINZETTL, s.r.o. v SOBĚSLAVI“ 

Část II. 
 
Harmonogram prací 

 

Přebrání staveniště do 10 dnů od podpisu této Smlouvy 

Zahájení plnění díla do 5 dnů od předání staveniště  

Demontáže a příprava na montáže 

Montáže dle SOD 

Dokončení díla do 2 měsíců od zahájení díla,  

Předání a převzetí díla do 5 dnů od dokončení díla 

Vyklizení staveniště do 5 dnů od předání a převzetí díla 

 

V Prachaticích 16.6.2020 

 

   

 























Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 201011_011300, skládající se z 11 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: JANA ŠKARETSKÁ

Vystavil: Česká pošta, s.p.
Pracoviště: České Budějovice 1
Česká pošta, s.p. dne 16.04.2020

128074634-12435-200416090700
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