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RUMYSLU A OBCHODU cesetdsB@RY ENERGIT V PROVOZOVNE JOSEFA HRDLICKY

Smlouva o dilo ¢. 2021003

uzavrend dle ustanoveni § 2586 a nésl. zikona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zikonik, ve znéni pozdéjsich predpisil

Clanek L.
Smluvni strany
L. Objednatel: Josef Hrdlicka
sidlo: Visi 5, 399 01 Kvétov
IC/DIC: 606 21 737/ CZ7602171577
bankovni spojeni: Raiffeisenbank, a.s.
city 621706217, kéd banky: 5500
1.2, —dale jen jako ,,objednatel” —
a
1.1.  Zhotovitel: OVM s.r.o.
sidlo: Rohacova 141/18, 130 00 Praha 3
(@ 27563022
DIC: CZ27563022
zastoupen: Oldfich Vesely, jednatel
bankovni spojeni: OBERBANK AG
G 2041118282, kdd banky: 8040

dorucovaci adresa: Riegrova 149, 399 01 Milevsko
—dale jen jako ,zhotovitel” —

- spolecné dale jako ,smluvni strany” —

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku jako projev svobodné a vazné viile
tuto

Smlouvu o dilo
(déle jen ,smlouva“)

Clanek II.
Piedmét smlouvy o dilo

2.1. Zhotovitel uzavird tuto smlouvu s objednatelem jako logicky krok nasledujici po

vybérovém fizeni vefejné zakazky: ,USPORY ENERGII V PROVOZOVNE JOSEFA
HRDLICKY, a to na CAST II. - REKONSTRUKCE TZB" (dale jen ,vybérové fizeni” nebo
téz , vefejna zakazka”).
VSechny podminky uvedené ve vybérovém fizeni (tj. zadavaci dokumentaci véetn& viech
pfiloh a pfipadnych vysvétleni zadévacich podminek & poskytnutych dodate¢nych
informac) této vefejné zakazky jakoZ i iidaje v nabidce vybraného dodavatele jsou platné
pro plnéni pfedmétu této vefejné zakazky a zéroven i pfedmétu této smlouvy, i kdyz
nejsou vyslovné uvedeny v této smlouvé. Objednavatelem dle této smlouvy je zadavatel
ptislusného vybérového fizeni vefejné zakazky a zhotovitelem dle této smlouvy je
vybrany dodavatel na zékladé vybérového fizeni vefejné zakéazky.
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Smluvni strany prohlasuji, Ze se pfed uzavienim této smlouvy nedopustily v souvislosti s
vybérovym fizenim samy nebo prostfednictvim jiné osoby zaddného jednani, jez by
odporovalo zakonu nebo dobrym mraviim nebo by zakon obchazelo, zejména Ze
nenabizely Zadné vyhody osobam podilejicim se na zadani vefejné zakazky, na jejiz
plnéni zadavatel, tj. objednatel, uzaviel s vybranym dodavatelem, tj. zhotovitelem, tuto
Smlouvu, a Ze se zejména ve vztahu kostatnim ucastnikiim vybérového Fizeni
nedopustily Zddného jednéani narusujiciho hospodéiskou soutéz.

Clanek III.
Pfedmét smlouvy o dilo

Pfedmét smlouvy:

Na zakladé této smlouvy se zhotovitel zavazuje pro objednavatele vykonat, provést a
realizovat kompletni plnéni stavebnich praci (pfipadné i souvisejicich dodavek a sluzeb)
spocivajicich ve zhotoveni stavebniho dila specifikovaného v této smlouvé a provedeni
vSech praci, vykonti dodévek a sluzeb souvisejicich s provedenim téchto stavebnich praci,
kdy toto stavebni dilo (stavba) bude zhotovitelem realizovéno a zhotoveno zejména dle:

technické specifikace dila uvedené odst. 3.2 tohoto ¢lanku;

projektové dokumentace, ktera tvofi Pfilohu ¢. 1 této smlouvy;

polozkového rozpoctu dila, tj. zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci dodavek a
sluzeb, v némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vsech polozek
stavebnich praci dodavek a sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené
mnozstvi, jako cenova specifikace veskerych stavebnich praci, vykonti a souvisejicich
dodavek a sluzeb, ktera tvofi Pfilohu ¢. 2 této smlouvy. _
sjednaného rozsahu dila a veSkerych jeho casti ¢i soudasti, sjednanych ¢innosti a
vykoniti véetné splnéni povinnosti zhotovitele, a to v souladu s ustanovenim odst. 3.3 az
3.7 tohoto ¢lanku;

platnych stavebnich povoleni a veSkerych dalsich vyjadfeni pfislu$nych orgint
vefejné spravy;

pokynii objednatele, resp. investora celého dila, a dale za podminek této smlouvy.

(dale také jako , dilo” ¢i ,stavba”)

Objednatel se zavazuje fadné realizované dilo od zhotovitele pfevzit, a to za podminek
stanovenych touto smlouvou, a dale se zavazuje zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu dila v
souladu a za podminek stanovenych touto smlouvou.

Predmét dila a technicka specifikace dila:

Popis dila:
Pfedmétem této smlouvy je provedeni dila (stavby) formou kompletni realizace plnéni

stavebnich praci (pfipadné i souvisejicich dodavek a sluzeb) na stavebni akci s nazvem:
,USPORY ENERGII V PROVOZOVNE JOSEFA HRDLICKY*.
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Pfedmétem dila je nasleduijici:

Pfedmétem dila jsou stavebni upravy vedouci k energeticky uspornym opatfenim v ramci

objektu uréeného pro vyrobu a skladovéni na parc. &. st. 2357/1 v Pisku, kterymi jsou:

* provedeni nového elektrického cerpadla voda/vzduch, které bude slouZit pro vytapéni
v celém objektu a piipravu teplé vody;

* provedeni otopnych téles, rozvodu a regulace otopné soustavy;

* provedeni vzduchotechnického zafizeni pro nucené vétrani vybranych prostor
s vyuzitim rekuperace;

e provedeni nového efektivnéjsiho zdroje chladu pro vybrané prostory.

Technicka specifikace dila:

Technicka specifikace dila a rozsahu pfislusnych stavebnich praci (p¥ipadné i
souvisejicich dodavek a sluZeb) na shora uvedenou stavebni akci je zdvazné stanovena
zejména nasledujicimi podklady pro realizaci dila:

Projektovda dokumentace ve stupni dokumentace pro provedeni stavby zpracovana
Martinem Kreuzerem, se sidlem Cs. legii 421, 399 01 Milevsko, IC: 638 62 328 - hlavni
odpovédny projektant: Martin Kreuzer, CKAIT 01011473,

(dale jen , projektova dokumentace”).

PfisluSna projektova dokumentace je jako Pfiloha ¢&. 1 nedilnou soudasti této smlouvy.

Polozkovy rozpocet dila, tj. zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a
sluzeb, v némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vsech polozek
stavebnich praci a souvisejicich dodivek a sluzeb a jejich celkové ceny pro
objednatelem vymezené mnozZstvi, a to v podobé polozkového rozpoétu dila, ktery
zhotovitel jako vybrany dodavatel (tiéastnik) v ramci shora uvedeného vyberoveho
fizeni pfedlozil ocenény ve své nabidce.

(dale jen , polozkovy rozpoéet dila”)
Pfislusny polozkovy rozpocet dila je jako P¥iloha & 2 nedilnou souéasti této smlouvy.

Vymezeni stavby (dila) a podrobnd technicka specifikace dila v rozsahu veskerych
stavebnich praci (pfipadné i souvisejicich dodavek a sluZeb) dle uvedeného v projektové
dokumentaci a v poloZzkovém rozpoétu dila je pro zhotovitele zavazna.

Smluvni strany potvrzuji, Ze projektovou dokumentaci véetn& polozkového rozpoétu dila
predal objednatel ve dvou ti§ténych a jednom digitalnim vyhotoveni zhotoviteli pfi
uzavieni této smlouvy, a tento ji od objednatele pfevzal. Zhotovitel prohlasuje, Ze se
seznamil s podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty, Ze tyto podklady jsou mu
srozumitelné a uplné k fadnému zhotoveni dila.

Kontrola projektové dokumentace:

Objednatel prohlasuje, Ze pfedana projektova dokumentace dle Pilohy ¢&. 1 této smlouvy
byla vyhotovena jako tiplny a kompletni podklad pro provedeni pf¥isluiného dila dle této
smlouvy, kdy na tuto projektovou dokumentaci navazuje i polozkovy rozpocet dila dle
Piilohy ¢. 2 této smlouvy, ktery obsahuje ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a
sluZeb k realizaci dila dle této smlouvy.
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Zhotovitel prohlasuje, Ze jako odborné zptsobila osoba provede kontrolu technické ¢asti
prislusné projektové dokumentace dle Prilohy ¢&. 1 této smlouvy a souvisejici kontrolu
polozkového rozpoctu dila dle Pfilohy ¢&. 2 této smlouvy nejpozdéji ke dni pfedani a
pievzeti stavenidté, a to za ucelem zjiSténi piipadnych zjevnych vad, nedostatki ¢i
nevhodnych pokynti objednatele uvedenych v téchto dokumentech, zejména téch, které
by mély vliv na cenu dila. Na pfipadné zjisténé vady ¢i nedostatky pfedané projektové
dokumentace a polozkového rozpoctu dila dle tohoto ustanoveni se zhotovitel zavazuje
pisemné upozornit objednatele nejpozdéji ke dni zah4jeni realizace dila dle této smlouvy,
a to véetné navrhli na jejich odstranéni a dopadti na cenu dila. V pfipadé, ze zhotovitel
jako odborné zptsobilda osoba nezjisti vady ¢i nedostatky piedané projektové
dokumentace a polozkového rozpoctu dila dle tohoto ustanoveni, ma se za to, Ze jsou tyto
dokumenty bez takovych vad ¢i nedostatkii a zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo v takto
definovaném a sjednaném rozsahu dle pfedané projektové dokumentace a polozkového
rozpoctu, resp. dale v rozsahu stanoveném touto smlouvou.

Zhotovenim a realizaci dila se pro tcely této smlouvy dale rozumi:

Uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich praci, montaznich praci a
konstrukci, vcetné dodavek potfebnych materidld a zafizeni nezbytnych pro fadné
dokonceni dila v parametrech a zasadach pfedepsanych projektovou dokumentaci,
provedeni vSech Cinnosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a konstrukci, jejichz
provedeni je nezbytné pro fadné dokonceni dila (vcetné provedeni pfedepsanych
zkousek) a dale téz zafizeni staveni$té, zajisténi bezpecnostnich opatfeni, koordinacni a
kompletacni ¢innosti celé stavby.
Kompletni dodéavka, zhotoveni a realizace dila specifikovaného touto smlouvou bude
dale provedena v souladu se zadavacimi podklady dle shora specifikovaného vybérového
fizeni, v souladu s odsouhlasenou projektovou dokumentaci, a to v normované jakosti
akvalité odpovidajici platnym technickym norméam CSN a EN a platnym pravnim
piedpisiim (zejména pak zdkonu ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, v platném znéni,
nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozZadavky na vybrané
stavebni vyrobky, vyhlasce ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozZadavcich na stavby,
v platném znéni) i dalS$im predpisim pfislusSnym pro fadné zhotoveni dila dle této
smlouvy a dale dle pokynti objednatele.

Do rozsahu zhotoveni dila patfi i nasledujici prace a ¢innosti, které je zhotovitel

povinen pro objednatele v ramci realizace dila dle této smlouvy zajistit:
Zaméfeni a vytyceni veSkerych inZenyrskych siti, véetné zjisténi plnéni podminek
stanovenych jejich vlastniky a spravci pro realizaci dila dle této smlouvy, zabezpeceni
ochrany téchto siti, pfipadé prelozeni téchto siti a nasledné zabezpecenti jejich zpétného
protokolarniho pfedani jejich spravcim.
Provedeni vSech nezbytnych prizkumi, sond a testli nutnych pro fadné provadéni a
dokonceni dila.
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Zajidténi a provedeni vSech opatfeni organizatniho a stavebné technologického
charakteru k fadnému provedeni stavby, zejména pak opatfeni souvisejicich s
bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu lidi a majetku (zejména chodcti, nemovitosti a
vozidel v mistech dotlenych stavbou dila). Zajisténi p¥ipadného zvladtniho uzivani
komunikaci a vefejnych ploch potfebnych k fa4dné realizaci a zhotoveni dila.

Zajisténi ostrahy stavby dila a stavenisté, zajisténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho
prostiedi, zajiSténi ochrany majetku pfevzatého k realizaci dila pfed po$kozenim a jeho
pravidelna udrzba.

Zajisténi dopravniho znaleni k p¥ipadnym dopravnim omezenim, jejich tdrzba a
pfemistovani a nasledné odstranéni.

Zajisténi a provedeni vSech nutnych revizi & zkousek dle CSN a EN (p¥ipadné jinych
norem vztahujicich se k provadénému dilu véetné pofizeni protokolii o pritbéhu takovych
piipadnych zkousek), a pfedani protokolil o provedeni zkousek objednateli.

Zajisténi atestll a dokladli o poZadovanych vlastnostech vyrobki ke kolaudaci (i
prohlaseni o shod€ dle zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o
zméné a doplnéni nékterych zékont, ve znéni pozd&jsich predpisti) a revizi veskerych
elektrickych zafizeni s pfipadnym dokladem o odstranéni uvedenych zavad a predani
atesti a dokladti v Ceském jazyce objednateli. P¥{padné zajisténi vsech ostatnich
nezbytnych atestl a revizi podle pravnich nebo technickych pfedpist platnych v dobé
predani stavby, kterymi bude prokézano dosaZeni ptedepsané kvality a pfedepsanych
technickych parametrii stavby a pfedani atestii a revizi v eském jazyce objednateli.
Provedeni komplexniho vyzkous$eni vSech systémti a zafizeni tvoficich stavbu vdetnd
vyhodnoceni komplexniho vyzkouSeni, kdyZ si objednatel vyhrazuje pravo stanovit
podminky, za kterych se bude komplexni vyzkoueni provadét.

ZFizen{ stavenisté a odstranénf zafizeni staveni§té véetné napojeni na inzenyrské sité.
Odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku v souladu s ustanovenimi
zakona &. 541/2020 Sb. o odpadech a o zmén& n&kterych dalSich predpisti, ve znéni
pozdéjsich predpisti.

Zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich ze stavebnich povoleni pro realizaci stavby a z
dokladii pfedanych objednatelem zhotoviteli.

Zpracovani a piedloZeni energetickych Stitki budovy objednateli vyplyva-li tato
povinnost z charakteru a pfedmétu dila dle této smlouvy.

Pofizovéni fotodokumentace o priibéhu zhotovovani dila a realizaci stavebnich praci za
pfitomnosti TDS a v podrobnostech dle pokynt TDS a jeji pfedani objednateli pfi pfedani
a prevzeti pInéni pfedmétu této smlouvy.

Provedeni zaskoleni obsluhy objednatele u vSech &asti stavby, které zaskoleni obsluh
vyZaduji, vyhotoveni protokolu o zaSkoleni v jazyce &eském a predani protokolu
objednateli.

Pfedani provoznich ¥adti, ndvodu k obsluze (provozu) a navodii k udrzbé dila, resp. jeho
Casti.

Celkovy tklid stavby a stavenisté pfed pfeddnim a pfevzetim dila jako pInéni pfedmétu
smlouvy. Uvedeni v8ech povrchti dotéenych stavbou do ptivodniho stavu (komunikace
apod.), mimo zésahti do komunikaci vymezenych projektovou dokumentaci dle této
smlouvy.
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Poskytnuti nezbytné a dostatecné soucinnosti TDS objednatele, (tj. pfedevsim poskytnuti
pfislusnych dokumentti, informaci a dalSich potfebnych ¢innosti) za ucelem ziskani
kladnych zavaznych stanovisek dotcenych organdi, organizaci, vlastnikti a spravcu siti, a
to tak, aby bylo v maximalni moZné mife umozZnéno zajistit pro objednatele vydani
kolaudacnich souhlasti s uzivanim stavby (dila).
Do rozsahu zhotoveni dila dale patfi zpracovani projektové Dokumentace skute¢ného
provedeni stavby (dila) (dale jen ,DSPS”), ktera bude provedena nasledujicim
zplisobem:
Do ptvodni projektové dokumentace dila, tj. projektové dokumentace vSech stavebnich
objektti, provoznich soubort budou zfetelné vyznaceny vSechny zmény, k nimz doslo v
prabéhu zhotoveni stavby. Plivodni ¢asti projektové dokumentace, u kterych nedoslo k
zadnym zméndm, budou oznadeny napisem ,beze zmén”.
Kazdy vykres DSPS bude opatfen jménem a pfijmenim osoby, ktera zmény zakreslila,
jejim podpisem a razitkem zhotovitele.

Soucasti DSPS bude i celkova situace véetné privodi, piipojek, komunikaci, podzemnich i
nadzemnich vedeni s idaji o hloubkach ulozent siti.

DSPS bude pfedéana objednateli ve v 6 paré (vyhotovenich) v listinné podobé a v jednom
vyhotoveni v digitalni podobé na CD nebo DVD nosici, pficemz vykresova ¢ast bude
zpracovana ve formatu *.dwg, textové ¢asti budou zpracovany ve formatu *.doc pro MS
Word, tabulky ve formatu *.xIs pro MS Excel.
Do rozsahu zhotoveni dila dale patfi geodetické zaméfeni stavby (bude-li nezbytné
jeho vykonani):
Geodetické zaméfeni skutetného provedeni dila véetné zpracovani geometrického planu
pro vklad do katastru nemovitosti budou provedeny a ovéfeny opravnénym
zeméméfi¢skym inZenyrem podle zdkona ¢. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi a 0 zméné a
doplnéni nékterych zakonti souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjsich predpisti,
abude pfedano objednateli v6 paré (vyhotovenich) v listinné podobé a v jednom
vyhotoveni v digitalni podobé na CD nebo DVD nosici.
Soucasti tohoto zaméfeni jsou geodetickd zaméfeni skutecného provedeni jednotlivych
stavebnich a inZenyrskych objektli v souladu se zakonem ¢&. 256/2013 Sb., o katastru
nemovitosti Ceské republiky (katastralni zékon), ve znéni pozdéjsich predpist.

Clének IV.
Prava a povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje provést dilo vlastnim jménem, na svlij naklad a na vlastni
odpovédnost ve smluvené dobé jako celek anebo ve smluvenych ¢astech, v souladu s
touto smlouvou, projektovou dokumentaci, polozkovym rozpoétem dila a zéroveni také
pfi dodrzeni veSkerych stavebnich, konstrukénich, technickych a technologickych
podminek vyplyvajicich pro realizaci tohoto dila z pfislusnych pravnich pfedpisti &
technickych norem.

Zhotovitel prohladuje, Ze je na zakladé svych podnikatelskych opravnéni a dle jinych
opravnéni schopen zhotovit dilo v pozadovaném rozsahu podle této smlouvy, je odborné
zpusobily a kvalifikovany ke zhotoveni dila dle této smlouvy a je k tomu vybaven
potifebnymi prostiedky.
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Zhotovitel se zavazuje Gzce spolupracovat s objednatelem & osobami povéfenymi
objednatelem v rdmci realizace dila a koordinovat s nim postup vykonavéani praci na dile,.

Zhotovitel se zavazuje pfizplisobit vykon své ¢innosti a svych praci na dile tak, aby
nedochazelo ke zbyte¢nému a neodtivodnénému omezovéni praci na dile (stavbé).

Zhotovitel prohlasuje, Ze se ve lhiité dle ustanoveni &l. III. odst. 3.3 této smlouvy seznami
s veSkerymi podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty, s ohledem na to, zda mu
jsou tyto podklady srozumitelné a tipIné k fadnému zhotoveni dila. Zhotovitel prohlasuje,
Ze ve sjednané lhtté dle shora citovaného ustanoveni uréené pro seznameni se s
veskerymi podklady, nebude-li mit v pfedmémé lhiité Z4dnych pfipominek, vytek ¢&i
zadosti o doplnéni, nebude tudiZ uplatiiovat Zddné viceprace z titulu p¥ipadnych vad ¢&
nedostatk téchto podklad, tj. zejména projektové dokumentace, polozkového rozpoétu
dila a veSkerych souvisejicich stavebnich povoleni a dalsich vyjad¥eni & rozhodnuti
organti vefejné spravy.

Zhotovitel je dale povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou
povahu véci prevzatych od objednatele nebo pokynii danych mu objednatelem k pInéni
predmétu smlouvy, jestliZe zhotovitel mohl nebo mél tuto nevhodnost zjistit pii
vynaloZeni odborné péce. Zhotovitel neni opravnén dovolavat se nevhodné povahy
pokynii vyplyvajicich z projektové dokumentace a soupisu praci, dodavek a sluZeb
poskytnutych objednatelem zhotoviteli v ramci vyb&rového fizeni, protoZe nevhodna
povaha téchto pokynii byla nebo mohla byt odstranéna v rdmci poskytnuti vysvétleni a
dodate¢nych informaci k zadavacim podminkam.

Zhotovitel se zavazuje urlit odpovédného a kompetentniho zéstupce, ktery bude
koordinovat zhotovovani dila na stavb& — osobu stavbyvedouciho, kdy tato osoba bude
uvedena niZe v této smlouvé. Osoba stavbyvedouciho bude vystupovat v technick}’rch a
stavebnich zéleZitostech pfi realizaci dila dle této smlouvy, a to zejména pf¥i zhotovovani
dila, kontrolnich dnech, jednanich s objednatelem ¢& TDS apod.

Osoba stavbyvedouciho uréeného zhotovitelem bude osobou dostate¢né kvalifikovanou,
zkuSenou a odborné vzdélanou, kdy bude spliiovat zejména objednatelem poZadované
pfedpoklady definované ve vybérovém fizeni, na zakladé kterého byla uzaviena tato
smlouva, byly-li takové predpoklady na kvalifikaci osoby stavbyvedouciho soudasti
zadavacich podminek pfislusného vybé&rového fizeni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze on ani osoba s nim propojend nevykonava na predmétné stavbé
¢innosti TDS.

Zhotovitel se zavazuje postupovat pfi plnéni pfedmétu této smlouvy, 4. realizaci
pfislusného dila (stavby) a v8ech souvisejicich dodavek a sluZeb, v tizké soudinnosti s
vlastniky sousednich nemovitosti, s objednatelem, TDS, koordinidtorem BOZP a s
autorskym dozorem.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo dle této smlouvy jeho fadnym dokonéenim a
protokolarnim pfedanim objednateli, a to za podminek stanovenyrch v této smlouvé.
Zhotovitel si zajisti uskladnéni materidlu a ru¢i za jeho ochranu proti odcizeni &
poskozeni az do okamzZiku protokolérniho pfedéni stavby.

Zhotovitel odpovidéa za likvidaci vSech odpadt vzniklych jeho &innosti na stavbé v
souladu se zdkonem ¢&. 541/2020 Sb. Pfed zahajenim praci seznami své pracovniky se
zplsobem zajisténi tohoto tikolu.
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Zhotovitel si je védom skutecnosti, Ze objednatel ma z4jem o plnéni predmétu této
Smlouvy dle zésad socialné odpovédného zadavani vefejnych zakézek. Zhotovitel se
proto vyslovné zavazuje pfi realizaci plnéni dle této Smlouvy dodrzovat veskeré
pracovnépravni pfedpisy, a to zejména (nikoliv vSak vylu¢né) piedpisy upravujici mzdy
zaméstnanctl, pracovni dobu, dobu odpocinku mezi sménami, placené preséasy, atd. Tyto
pozadavky je dodavatel povinen zajistit i u svych poddodavateld.

Zhotovitel se zavazuje za tlelem naplnéni poZadavkii na zaméstnanecké podminky
pracovnikii zhotovitele a na ochranu pracovnikt jako zaméstnancti zhotovitele dodrZovat
veskeré predpisy tykajici se oblasti zaméstnaneckych prav, zaméstnanosti, bezpe¢nosti a
ochrany zdravi pfi préci i pozarni bezpe¢nosti, tj. zejména zdkon &. 262/2006 Sb., Zakonik
prace, ve znéni pozdéjsich predpisti a zakon &. 435/2004 Sb., o zamé&stnanosti, ve znéni
pozd&jSich predpisti, zékon ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji daldi pozadavky
bezpecnosti a ochrany zdravi v pracovnépravnich vztazich, nafizeni vlady ¢&. 591/2006 Sb.,
o blizsich minimélnich poZadavcich na bezpetnost a ochranu zdravi, zakon & 133/1985
Sb., o poZarni ochrané a pfepisy souvisejici). Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni
veskerych legislativnich poZadavkt dle tohoto ustanoveni viigi véem zaméstnanctim i
dal$im osobam jako pracovnikiim, které se na realizaci plnéni dle této Smlouvy podileji,
ptiemzZ tyto pozadavky je dodavatel povinen zajistit i u svych poddodavatelti.

Zhotovitel timto prohladuje, Ze v rémci zajisténi realizace pfedmétného dila mé vyfeseny
veskeré pravni vztahy se zaméstnanci, poddodavateli a dal$imi osobami, které se budou
podilet na plnéni a realizaci dila, a to zejména prostfednictvim pfisluinych smluv,
uzavienych za timto ucelem, ¢i jingch obdobnych zévazkovych vztahtt v souladu s
Ceskymi pravnimi predpisy.

Zhotovitel prohladuje, Ze realizaci pfedmétného dila a vykonem plnéni dle této smlouvy o
dilo budou povéfeni pouze zaméstnanci zhotovitele, poddodavatelé na zakladé ¥adnd a
platné uzavfenych smluv, pfipadné jiné osoby, které jsou v obdobném pracovné &
obchodnépravnim zévazkovém vztahu ke zhotoviteli.

Zhotovitel se zavazuje zhotovovat stavbu dle této smlouvy v souladu s pravnimi predpisy
platnymi a u¢innymi na tuzemi Ceské republiky v dobé pInéni pfedmétu smlouvy a v
souladu s technickymi normami a technickymi pfedpisy platnymi a G&innymi na tizemi
Ceské republiky v dobé, kdy byla zpracovana projektova dokumentace.

Zhotovitel je povinen pfi plnéni pfedmétu smlouvy postupovat tak, aby nedoslo k
poruseni autorskych a jinych prav tfetich osob vyplyvajicich z pfedpistit na ochranu
dusSevniho vlastnictvi (dale jen ,autorska prava”) nebo prav primyslového vlastnictvi
tfetich osob vyplyvajicich z pfedpisti na ochranu prav primyslového vlastnictvi (dale jen
»prava pramyslového vlastnictvi”).

Pokud budou pfi plnéni pfedmétu smlouvy vyuZita autorskd prava & préava
primyslového vlastnictvi tfetich osob, je zhotovitel povinen odpovidajicim zptisobem
upravit veskeré pravni vztahy s osobami, jimz néleZeji takovéa osobnostni nebo majetkova
prava vyplyvajici z ochrany autorskych prav ¢i prav pramyslového vlastnictvi, aby
zamezil vznaSeni jakychkoli opravnénych néarokii téchto osob ve vztahu k objednateli.
Zhotovitel je tak povinen zejména ziskat pfislusné licence, svoleni ¢&i jiné souhlasy s
uzitim. V pfipadé, Ze zhotovitel svoji povinnost dle tohoto odstavce nesplni, je povinen
uhradit veskeré naroky tfetich osob z divodu poruSeni prav duSevniho vlastnictvi
(autorskych prav, prdv pramyslového vlastnictvi apod.) tfetich osob a dale nahradit
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Skodu tim Zpﬁsobenou objednateli.

Clének V.
Prava a povinnosti objednatele

Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli staveni§té, j. misto zhotoveni dila, véas a v
terminu dle sjednanych terminti plnéni. V pfipadé, Ze zhotovitel nepfevezme ¥adné a v&as
staveni$té, tj. misto zhotoveni dila, nemé4 tato skute¢nost vliv na splnéni terminu
dokonceni dila.

Objednatel je povinen vcas poskytovat zhotoviteli soudinnost pro jeho plnéni podle
smlouvy a v€as provedené dilo pfevzit, a veas hradit zhotoviteli jeho opravnéné a fadné
dolozZené finan¢ni naroky, vzniklé v disledku plnéni této smlouvy a za podminek v ni
uvedenych.

Objednatel se zavazuje fadné dokoncené dilo jako plnéni pfedmétu této smlouvy prevzit
a za takto pfevzaté plnéni pfedmétu smlouvy zaplatit cenu dohodnutou ve vysi a za
podminek dle této smlouvy, pfi¢emz:

pInéni pfedmétu smlouvy se povaZuje za ¥adn& dokondené Uplnym splnénim viech
stavebnich praci nezbytnych k jeho dokondeni véetné veskerych souvisejicich dodavek,
vykonii €innosti a sluZeb, a takto ¥4dn& dokondené plnéni dila bude zcela zpusobilé k
uzivéani v souladu s podminkami a ti¢elem dle této smlouvy;

plnéni pfedmétu smlouvy se povaZuje za prevzaté, bylo-li plnéni predmétu smlouvy
zhotovitelem fadné pfedéno a objednatelem fadné prevzato jako celek v souladu s touto
smlouvou a za podminek stanovenych touto smlouvou pro pfedani a prevzeti dila.

Objednatel se zavazuje v ptipadé, bude-li to nezbytné, vystavit zhotoviteli pro zafizeni
zaleZitosti dle této smlouvy pisemnou plnou moc, a to nejpozdéji do 5 pracovnich dnii od
poZadavku zhotovitele.

Objednatel ma pravo kontrolovat pribéh realizace dila a plnéni pfedmétu této smlouvy a
pro tcely kontroly priibéhu provadéni stavenich praci ke zhotoveni stavby mé pravo
organizovat pravidelné kontrolni dny v souladu s touto smlouvou a sjednanymi
podminkami kontroly dila a provddéni praci dle niZe uvedeného v této smlouvé.

Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel plni pfedmé&t smlouvy v rozporu se svymi povinnostmi,
je objednatel oprdvnén pozadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym plnénim
pfedmétu smlouvy a plnéni déle provadél fddnym zptisobem.

JestliZe tak zhotovitel neucin ani v pfiméfené lhité poskytnuté mu k tomu objednatelem,
obé smluvni strany se dohodly, Ze pro téely této smlouvy se jedna o podstatné porusenti
smlouvy ze strany zhotovitele.

Za tcelem kontroly plnéni pfedmétu této smlouvy uréi objednatel osobu/y technického
dozoru stavebnika (déle jen ,TDS*). Dale objednatel uréi koordinatora bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi préci (dale jen ,koordinator BOZP*), pokud tak vyplyne ze zvlastnich
pravnich pfedpisti. Pfipadné ma objednatel pravo uréit i autorsky dozor (dale jen
»autorsky dozor”), bude-li to nezbytné k fddnému provedeni dila a priibéhu stavebnich
praci. Tyto osoby budou opravnény zastupovat objednatele v rozsahu povéreni
specifikovanych touto smlouvou. TDS, autorsky dozor, koordinitor BOZP a dale i
pfipadna dals{ osoba opravnéna zastupovat objednatele maji pravo kdykoliv kontrolovat
zhotovovani stavby zhotovitelem a dohliZen na priibéh veskerych stavebnich praci,
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dodavek a sluzeb realizovanych na dile.

Budou-li soudasti stavby zpracovavany na jiném misté, nez je misto sjednaného plnéni dle
této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zajistit a umoznit vyse uvedenym osobam pftistup do
téchto mist za ucelem provedeni kontroly plnéni pfedmétu smlouvy.

Objednatelem urceny a povéfeny TDS je zejména opravnén:

Zastupovat objednatele ve vztahu ke zhotoviteli pfi feSeni technickych otazek v
souvislosti s realizaci stavby dle této smlouvy béhem celé doby provadéni stavby az do
jejiho zhotoveni vcetné vSech tprav nebo naprav vad stavby v souladu s ustanovenimi
této smlouvy o odpovédnosti zhotovitele za vady, a to az do doby podpisu protokolu o
pfedani a pfevzeti stavby, ze kterého bude zfejmé, Ze stavba nema zadné vady a
nedodélky (vcetné téch nebranicich uzivani dila).

Za objednatele vydavat zhotoviteli pokyny a piikazy vztahujici se k provadéni stavebnich
praci dle této smlouvy. TDS je opravnén vydat za objednatele zhotoviteli ustni pokyn,
tento musi byt v pfipadé pokynt k realizaci stavby z jeho strany neprodlené potvrzen
pisemnym zdznamem do stavebniho deniku.

Posuzovat prubéh realizace dila a zhotovenych casti dila ke schvaleni a pfevzeti
objednatelem dle této smlouvy, pfedbézné projednavat v zdjmu objednatele navrhy zmén
dila, upozornit zhotovitele na nesoulad provadénych stavebnich praci s platnymi
normami nebo jinymi piedpisy a o tomto upozornéni informovat objednatele a ucinit
zapis do stavebniho deniku.

Pozastavit provadéni stavebnich praci z dtivodi zdvazného porusovani platnych norem a
predpisti ze strany zhotovitele a o tomto upozornéni informovat objednatele a ucinit zapis
do stavebniho deniku.

Utastnit se pfedani a prevzeti plnéni pfedmétu smlouvy, koordinovat éinnost zhotovitele
pfi provadéni stavby s jinymi subjekty a o priibéhu koordinacnich praci informovat na
zadost objednatele a dale Cinit zapisy do stavebniho deniku, Gcastnit se na pfedani a
pfevzeti stavenisté a stanovovat, které skutec¢nosti budou nad ramec stanoveny pravnimi
predpisy zapisovany do stavebniho deniku.

Objednatelem urceny a povéfeny koordinator BOZP je zejména opravnén:

Provadét pfi realizaci stavby cinnosti vyplyvajici ze zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zédkon o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpisi.

Provadét pii realizaci stavby cinnosti vyplyvajici z nafizeni vlady &. 591/2006 Sb., o
bliZzsich minimalnich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti.
Upozornit zhotovitele na nedodrzovéni platnych pravnich pfedpisti upravujicich
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti, upozornit zhotovitele na nesoulad
provadéni stavebnich praci s platnymi pravnimi pfedpisy upravujicimi dodrzovani
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, pozadovat po zhotoviteli napraveni
jeho pochybeni v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a poZzadovat
po zhotoviteli provadéni stavebnich praci v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy
upravujicimi dodrZovani bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.
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Pozastavit provadéni stavebnich praci z divodéi zdvaZného porugovani platnych
pravnich pfedpisti upravujicich dodrZovéni bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti, pfipadné z diivodti opakovaného & hrubého nedodrzovani platnych pravnich
pfedpisti upravujicich bezpeénost a ochranu zdravi p¥i praci na stavenidti ze strany
zhotovitele, a to zvlasté v pfipadech, kdy ani po upozornéni koordinitora BOZP
nesjednal zhotovitel ndpravu takového svého jednéni (resp. jednéani jeho zaméstnanci,
pracovnikii, poddodavateli a jinych osob, které povéfil pInéni pfedmétu této smlouvy).

Oznamovat objednateli veSkera pochybeni zhotovitele vramci jeho povinnosti
dodrZovani platnych pravnich pfedpisti upravujicich dodrzovani bezpe¢nosti a ochrany
zdravi pfi prdci na stavenidti a dale upozornit objednatele na nesoulad provéadéni
stavebnich praci s platnymi pravnimi pfedpisy upravujicimi dodrzovani bezpeénosti a
ochrany zdravi pfi préci na stavenisti.

Objednatelem uréeny a povéieny autorsky dozor je zejména opravnén:

Provadét trvaly dohled nad zhotovovéanim stavby v souladu s projektovou dokumentaci a
upozornit zhotovitele na nesoulad provadénych stavebnich praci s projektovou
dokumentaci, platnymi normami nebo jinymi pfedpisy a o tomto upozornéni informovat
objednatele a TDS, pfipadné u¢init z4pis do stavebniho deniku.

Pozadovat odstranéni a ndhradu materiald, prvkll a praci, které nejsou v souladu s
projektovou dokumentaci a o tomto poZadavku informovat objednatele a TDS, p¥ip.
ucinit zapis do stavebniho deniku.

Odmitnout préci ¢ dodavku zhotovitele, kterd nebude odpovidat projektové
dokumentaci a o tomto odmitnuti informovat objednatele a TDS, p¥ipadné uéinit zapis do
stavebniho deniku. ‘
Clanek VI.
Doba plnéni

Terminy plnéni pfedmétu smlouvy:
Zhotovitel se zavazuje k provedeni dila v nasledujici dobé:
a) termin pfedani stavenisté: do 10 dnti od pisemného pokynu objednatele
b) termin zahajeni plnéni dila:  do 5 dnii od pfedani stavenisté
¢) termin dokon¢eni dila: do 3 mésicii od zahdjeni,

nejpozdéji vsak do 31. 10. 2021
d) termin pfedani a pievzeti dila: do 5 dntt od dokon¢eni dila
e) termin vyklizeni staveni§té: do 5 dnii od pfedani a prevzeti dila
Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo vykoné a zrealizuje v terminech shora uvedenych
Casovy harmonogram:

Smluvni strany se dohodly, Ze price budou déle probihat v souladu s ¢asovym
harmonogramem dle Pfilohy ¢&. 3 této smlouvy, ktery vychazi z ¢asového harmonogramu
pfedloZeného v nabidce zhotovitele, jakoZto ucastnika vybérového fizeni, na zikladé
kterého byl zhotovitel (resp. jeho nabidka) vybréan jako nejvhodnéjsi dodavatel (t¢astnik).

Casovy harmonogram upravuje casovou posloupnost a zakladni uzlové body plnéni
pfedmétu této smlouvy, resp. jednotlivych &asti plnéni predmétu této smlouvy.
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Casovy harmonogram provadéni dila bude vypracovén s ohledem na sjednané terminy
plnéni dila a déle v ném bude zohlednéno nasledujici:

vytyeni zakladnich druhti praci, dodavek a dalSich plnéni poskytovanych zhotovitelem v
ramci realizace pfedmétu této smlouvy;

stanoveni pocatednich ¢asovych milnikli jako pfedani a prevzeti prostoru stavenisté a
zahgjeni plnéni dila a konecnych casovych milnikii jako pfedani a pievzeti dila jako
pfedmétu plnéni této smlouvy a vyklizeni prostoru staveniste;

vyznalenim pfipadnych uzlovych bod®, pribéznych vyznamnych ¢asovych milnikd,
v rdmci realizace a zhotovovani dila;

zapracovani pfipadného dopadu nepfiznivych klimatickych podminek na plnéni
zhotovitele s ohledem na dodrZovani veskerych nezbytnych technickych norem pro
provadéni stavebnich a jinych praci na dile (zejména dodrZeni poZadavki CSN EN
206+A1 a CSN EN 13670 a dalsich), tj. podminka, Ze priimérné venkovni teplota bude nad
+5 °C).

(déle jen ,,¢asovy harmonogram®)

Smluvni strany v ramci plnéni dila a realizace piislusnych stavebnich praci s ohledem na
stanovené terminy plnéni a podminky plnéni casového harmonogramu dle vyse
uvedeného v této smlouvé timto sjednavaji nasledujici:

zhotovitel je povinen dodrzovat technologické piedpisy pro provadéni stavebnich a
jinych praci na dile, tj. zejména dodrZet pozadavky CSN EN 206+A1 a CSN EN 13670 a
dalsich stanovujici mimo jiné podminky, Ze priimérnéa venkovni teplota bude nad +5 °C;;

v pfipadé nepfiznivych klimatickych podminek dopadajicich na pInéni zhotovitele,
zejména vzhledem k povinnosti dodrzovani technologickych pfedpisti pro provadéni
praci dle pozadavku CSN EN 206+A1 a CSN EN 13670 a dalsich obsahujici podminku
pramérné venkovni teploty nad + 5 °C, bude termin realizace a zhotovovani dila posunut
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o ty kalenda¥ni dny, kdy primérna denni teplota klesne pod +5 °C.

pro pfipad, kdy pramérna denni teplota klesne pod + 5 °C a bude tim dan dtvod
k pferuSeni stavebnich praci na dile, smluvni strany sjednavaji, Ze urené dny budou
prokazany dle méfeni nejbliZsi vefejné meteostanice v misté, nebo blizkém okoli stavby.

Zhotovitel se zavazuje Casovy harmonogram dila pribézné aktualizovat, zjisti-li, Ze
stavba nebo jakakoli jeji ¢ast neni dle casového harmonogramu realizovana nebo
realizovatelnd ve sjednanych a stanovenych terminech (dale také jako ,aktualizace
casového harmonogramu”).

Skute¢nost dle pfedchozi véty je zhotovitel povinen oznamit bez zbytetného odkladu
objednateli a TDS, kdy objednatel si vyhrazuje pfislusnou zménu casového
harmonogramu schvalit a odsouhlasit, resp. odmitnout v pfipadé, Ze by byla v rozporu
s touto smlouvou, a to do 7 dni ode dne pfedlozeni aktualizovaného navrhu casového
harmonogramu. Zhotovitel se zavazuje aktualizaci ¢asového harmonogramu stavby
pfepracovat na podkladé pisemnych vyhrad objednatele, pfipadné TDS, a pfepracovany
navrh harmonogramu realizace stavby neprodlené opétovné pfedloZit objednateli a TDS
ke schvaleni.
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Zhotovitel se dale kdykoli v priibéhu realizace stavby zavazuje bezodkladné upravit a
aktualizovat Casovy harmonogram na zékladé pokyniti objednatele nebo TDS, zjisti-li
objednatel nebo TDS, Ze postup realizace stavby neodpovid4d schvalenému ¢asovému
harmonogramu.

Smluvni strany se dohodly, Ze o nemoZnosti provadéni stavebnich praci dle ¢asového
harmonogramu bude vidy v kazdém konkrétnim p¥ipad& pferudeni stavebnich praci
pofizen zapis ve stavebnim deniku, ktery bude potvrzen podpisem opravnénych
zastupcli obou smluvnich stran. V pfipadé, Ze zépis ve stavebnim deniku nebude
obsahovat podpis opravnéného zastupce objednatele, nebude se k tomuto zépisu
prihlizet.

V piipadé prodleni zhotovitele s terminy plnéni stanovenymi shora v této smlouvé,
terminy dle odsouhlaseného Casového harmonogramu ¢&i terminy stanovenymi po
vzajemné dohod¢, je zhotovitel povinen zajistit provadéni praci a dodavek v
prodlouzenych sménéch, eventualné ve vicesménném provozu minimaln& do vyrovnani
terminového prodleni. Objednate]l umozni zhotoviteli tyto prace provadét pfi
respektovani vydaného stavebniho povoleni a obecné zavaznych pravnich ptedpisii a
nafizeni.

Obé smluvni strany se dohodly, Ze pokud by v priibéhu provadéni dila doslo k prodleni
zhotovitele s plnénim dila z dtivodu vy$8i moci, klimatickych podminek, vydani povoleni
¢i vyjadfeni souvisejicich s plnénim pfedmétu této smlouvy organem vefejné moci po
terminu zahdjeni nebo jinych neocekavanych okolnosti, které nastaly bez zavinéni nékteré
ze smluvnich stran, dohodnou se strany na prodlouZeni terminu plnéni, a to o dobu
pfimo umérnou trvani okolnosti branicich dodrZeni ptivodniho terminu vyjmenovanych
vySe v tomto ¢lanku. O dtvodu a trvani nemoZnosti provadéni stavebnich praci ve
smyslu tohoto odstavce bude vidy v kazdém konkrétnim pfipadé pofizen zapis ve
stavebnim deniku, ktery bude potvrzen podpisem opravnénych zastupcti obou
smluvnich stran. V piipadé, Ze zapis ve stavebnim deniku nebude obsahovat podpis
opravnéného zdstupce objednatele, nebude se k tomuto zapisu ptihliZet.

Objednatel je opravnén kdykoliv v pribéhu provadéni dila rozhodnout z diévodu
nedostatku finan¢nich prostfedkii o pferuseni provadéni praci na dile. Zhotovitel v
takovém piipadé bez zbyteného odkladu po dorudeni pisemného rozhodnuti objednatele
dle pfedchozi véty pferusi provadéni praci na dile a provede nezbytné zabezpelovaci
prace tak, aby bylo zabranéno pfipadnym Skoddm na rozpracovaném dile. O dobu
pferuSeni provadéni praci na dile z diivodu uvedeného v tomto odstavci se prodluzuji
terminy pro splnéni dila. Zhotovitel je povinen zahéjit provddéni praci na rozpracovaném
dile neprodlené po obdrZeni pisemného pokynu objednatele o moZnosti pokracovat
v realizaci stavebnich praci na dile, nejpozdé&ji véak do 3 dnéi od tohoto pokynu.
PferuSenim provéadéni praci na dile neni dotéena povinnost zhotovitele zajistit na své
naklady zabezpeceni a nepfetrZité hlidani staveni§té, aby nedoglo k Z4dné jmé na dosud
zhotoveném dile ¢i stavenisti.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel je opravnén kdykoliv pfed zah4jenim anebo v
pribéhu provadéni dila rozhodnout z divodu nedostatku finanénich prostfedkii o
omezeni rozsahu dila a stejné tak je opravnén kdykoliv rozhodnout té% o jeho rozsitent, a
to ve smyslu ujednani o vyzadanych vicepracich ¢ ménépracich.
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Veskeré zmény dila tykajici se rozsahu, mnozstvi a termini plnéni stavebnich praci,
vykonii a souvisejicich dodavek a sluzeb dle této smlouvy budou vzdy uplatnény za
soufasného naplnéni a dodrzeni pfisludnych ustanoveni zdkona upravujiciho zadavani
vefejnych zakéazek (zejména pak s ohledem na dodrzeni ustanoveni o zménach zavazku
ze smlouvy na vefejnou zakazku ve smyslu ustanoveni § 222 zakona ¢. 134/2016 sb., o
zadéavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisit).

Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli stavenisté v terminu dle odst. 6.1 tohoto ¢lanku,
na diitkaz ¢ehoz bude sepsan pisemny pfedéavaci protokol potvrzeny obéma smluvnimi
stranami. Pokud bude stavenisté predano k pozdéjsimu datu, bude o tuto dobu posunuta
jak doba nastupu zhotovitele k provadéni dila, tak i doba dokonceni dila. O téchto
skute¢nostech bude pofizen zapis do stavebniho deniku, ktery bude odsouhlasen a
stvrzen podpisy obou smluvnich stran. Zhotovitel se zavazuje piedat stavenisté zpét
objednateli po dokonceni a pfedani dila, tj. pfedmétu plnéni dle této smlouvy, a to v
terminu dle odst. 6.1 tohoto ¢lanku, o ¢emz bude taktéz vyhotoven pisemny predavaci
protokol potvrzeny obéma smluvnimi stranami.

Clének VIL

Misto plnéni
Misto plnéni:
Mistem plnéni dila je vyrobné-skladovaci objekt a dotéeny pozemek parc. €. st. 2357/1 v
katastrdlni uzemi Pisek, na adrese: Za Pazdernou 272, 397 01 Pisek. (dale také jako
,stavenisté”). Pfesné vymezeni staveniSté vcetné jeho blizSiho zobrazeni je uvedeno v
projektové dokumentaci.

Clanek VIIL

Cena za splnéni pfedmétu smlouvy

Celkova cena za splnéni pfedmétu této smlouvy, tj. zhotoveni dila dle projektové
dokumentace dle Pfilohy ¢. 1 a polozkového rozpoctu dila dle Piilohy ¢&. 2, vyplyva
z nabidkové ceny dle nabidky pfedlozené zhotovitelem, jakozto vybranym dodavatelem
v ramci pfislusného vybérového fizeni.
Tato celkovd cena za splnéni pfedmétu této smlouvy byla stanovena dohodou
smluvnich stran jako cena nejvyssi pfipustna, a to v nasledujici vysi:
Cena celkem bez DPH 3434 003,- K¢
DPH 721 140,63 K¢
Cena celkem véetné DPH 4 155 143,63 K¢
(slovy: ¢tyfi miliény sto padesat pét tisic sto Ctyficet tii korun ceskych Sedesat tfi
haléfi )
(déle také jako ,celkova cena”)
DPH bude tctovéana dle platnych pfedpistt v dobé vystaveni faktur na zdkladé fadné
vystavené faktury ze strany zhotovitele, kterd bude mit naleZitosti dariového dokladu dle
zédkona ¢&. 235/2004 Sb., odani zpfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist a
souvisejicich pravnich predpisti. V pfipadé snizeni ¢i zvySeni sazby DPH na zakladé
zmény pfislusného zdkona zhotovitel upravi sjednané ceny dila vcetné DPH dle
polozkového rozpoctu dila dle Ptilohy ¢. 2 této smlouvy, a to zménou samotné vyse DPH
a sjednanych cen vcéetné DPH na takovou dan z pfidané hodnoty v procentni sazbé
odpovidajici zakonné tpraveé ucinné k datu uskute¢néného zdanitelného plnéni.
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Celkova cena za splnéni pfedmétu této smlouvy je tvofena souétem cen za splnéni a
vykonani veskerych dilCich ¢asti a soucasti pfedmétu plnéni této smlouvy, a to zejména
ceny za zhotoveni dila, provedeni stavebnich praci, &nnosti, dodavek a sluZeb
souvisejicich se zhotovenim stavby, cen za zpracovéani dodavatelské, vyrobni a dilenské
dokumentace, cen za zhotoveni geodetického zaméfeni stavby, cen za zhotoveni
dokumentace skutetného provedeni stavby dle této smlouvy (f. DSPS) a odmény za
poskytnuti potfebné soucinnosti TDS pf¥i obstardni zéleZitosti spolivajici v zajisténi
pfislusnych rozhodnuti a kolaudaénich souhlasti s uzivanim stavby. V cené jsou zahrnuty
v8echny pfipadné spravni ¢i jiné poplatky.

Celkova cena za splnéni pfedmétu této smlouvy obsahuje a zahrnuje dale i vedkeré
naklady, rizika a finan¢ni vlivy (napf. inflace) nezbytné k fadnému a véasnému splnéni
pfedmétu této smlouvy a zarovefi i pfiméfeny zisk zhotovitele. Tato celkové cena za
splnéni pfedmétu této smlouvy byla stanovena v souladu se znénim zakona &. 526/1990
Sb., o cenéch, ve znéni pozdé&jsich predpisti, a dale jsou v ni zahrnuty a obsahuje i
pfedpoklddané néklady vzniklé vyvojem cen, a to a% do terminu dokondeni a predani a
prevzeti plnéni pfedmétu smlouvy.

Celkova cena za splnéni pfedmétu této smlouvy obsahuje mimo vlastni provedeni
stavenich praci, ¢innosti a vykoni1 a dale dodavek a sluZeb souvisejicich se zhotovenim
stavby zejména také:

zabezpeleni bezpecnosti a hygieny prace;

naklady na vybudovéni, udrZovéni a odstranéni zafizeni stavenists;

opatfeni k ochrané Zivotniho prostiedi; .
naklady na dopravu, skladky, zatizeni staveni§ts, jakoZ i vSechny dalsi rezijni naklady
zhotovitele, véetné potfebnych odbérti médii;

prislusné pojisténi dila (stavby) a osob v pozadovanych vysich dle této smlouvy;
organizacni a koordina¢ni ¢innost nezbytnou k fadnému a v€asnému splnéni pfedmétu
této smlouvy;

naklady spojené se zkuSebnim provozem fadné dokonéeného dila (stavby) véetné viech
soucasti, technologii, zafizeni, instalovanych vyrobku atd.;

naklady na komplexni zakoleni obsluhy.

Jednotkové polozkové ceny uvedené v polozkovém rozpoétu dila dle Piilohy &. 2 této
smlouvy jsou ceny nejvyssi mozné po celou dobu vystavby, aZ do terminu dokonéeni dila
(stavby) véetné vdech souvisejicich plnéni a pfedani a pfevzeti plnéni predmétu této
smlouvy objednateli. Jednotkové polozkové ceny uvedené v polozkovém rozpoétu dila
dle Pfilohy ¢. 2 této smlouvy slouzi zéroveri k prokazovéni finanéniho objemu skutetné
provedenych praci za pfislusné obdobi (jako podklad pro fakturaci) a dale pro ocenéni
pfipadnych vicepraci ¢i ménénépraci praci rozdifujicich rozsah (dila) stavby & dalSich
soucasti oproti rozsahu dila (stavby) ¢ dalsich soudasti podle této smlouvy.

Zhotovitel nemd prdvo doméhat se zvySeni sjednanych jednotkovych polozkovych cen
polozkového rozpoctu dila dle Pfilohy &. 2 této smlouvy z déivodt chyb nebo nedostatkii
v téchto poloZkovych cenach uvedenych v ocenéném vykazu vymér, a to i v piipadé, e
jsou tyto chyby dtisledkem nepfesného nebo netiplného ocenéni soupisu praci, dodavek a
sluzeb zhotovitelem dle pfedané projektové dokumentace.
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Podminky pro zménu celkové ceny za splnéni pfedmétu této smlouvy a pfipadné i
dil¢ich polozkovych cen dle polozkového rozpoctu dila jsou sjednany nasledovné:

Pokud se objednatel se zhotovitelem za dale sjednanych podminek dohodnou na
provedeni i jinych praci nebo dodavek nez téch, které byly obsahem projektové
dokumentace a polozkového rozpoctu dila, tj. soupisu praci, dodavek a sluzeb, nebo se
objednatel se zhotovitelem za dale sjednanych podminek dohodnou na vylouceni nékteré
prace nebo dodavky z pfedmétu plnéni, a to dale za podminek sjednanych nize pro tzv.
viceprace ¢i piipadné ménéprace.

Pokud objednatel za déle sjednanych podminek pozaduje vypustit nékteré prace ci
dodavky z pfedmétu plnéni, a to déle za podminek sjednanych nizZe pro tzv. ménéprace.
Pokud se objednatel se zhotovitelem dohodnou na jiné kvalité nebo druhu dodavek
spojenych se zhotovenim stavby dle této smlouvy nez té, ktera vyplyva z této smlouvy, a
to dale za podminek sjednanych niZe pro tzv. viceprace ¢i pfipadné ménéprace.

Pokud po uzavieni smlouvy a pfed terminem piedani a pievzeti plnéni predmétu
smlouvy dojde ke zméné sazeb DPH, a to za podminek uvedenych shora v tomto ¢lanku.

Veskeré zmény dila tykajici se rozsahu, mnozstvi a ceny stavebnich praci, vykoni a
souvisejicich dodavek a sluzeb dle této smlouvy budou vzdy uplatnény za soucasného
naplnéni a dodrzeni pfislusnych ustanoveni zakona upravujictho zadavani vefejnych
zakazek (zejména pak s ohledem na dodrzeni ustanoveni o zménéch zavazku ze smlouvy
na vefejnou zakazku ve smyslu ustanoveni § 222 zakona ¢. 134/2016 sb., o zadavani
vefejnych zakézek, ve znéni pozdéjSich predpist).

Cenu dila, tj. celkovou cenu i diléi polozkové ceny dle polozkového rozpoctu dila, 1ze

dale ménit pouze z nasledujicich davodi:

Viceprace, kterymi se rozumi:

a) Prace, ¢innosti, vykony, které nebylo mozné na pocatku predvidat, ale které jsou pro
zhotoveni dila (stavby) nezbytné (tj. nepfedvidané viceprace), pficemz skutecnost
vyskytu nepfedvidanych vicepraci je zhotovitel povinen pisemné oznamit objednateli;
nebo

b) Prace, ¢innosti a vykony nepfedpoklddané v projektové dokumentaci ¢i polozkovém
rozpoctu dila, jejichz potfeba vznikla u objednatele v pribéhu realizace dila (stavby)
(f. vyzadané vicepréace), pficemz potfebu vyzadanych vicepraci musi objednatel
oznamit zhotoviteli.

(spole¢né déle jako , viceprace”)

Ménéprace, kterymi se rozumi:

a) Prace, cinnosti a vykony plivodné predpokladané v projektové dokumentaci a
polozkovém rozpoctu, jejichz potfeba se v pribéhu plnéni dila (stavby) ukazala jako
nadbytecnd, neefektivni ¢i nehospodarna a doslo k jejich vylouceni z pfedmétu plnéni
(tj. vyloucené ménéprace), pricemz skutecnost vyskytu vyloucenych ménépraci je
zhotovitel povinen pisemné oznadmit objednateli; nebo

b) Prace, cinnosti, vykony plvodné predpokladané v projektové dokumentaci a
polozkovém rozpoctu, u nichz objednatel vyslovné pozaduje jejich vyjmuti z pfedmétu
dila (stavby) (fj. vyZadané ménéprace), pfiemz potfebu vyzZadanych ménépraci je
objednatel povinen pisemné oznamit zhotoviteli.

(spolecné déle jako ,ménéprace”)
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Podminky pro stanoveni a urfeni ceny vicepraci a ménépraci jsou sjedniny
nasledovné:

Na zakladé pisemného soupisu vicepraci ¢ ménépraci oceni zhotovitel jednotkové ceny
takovych vicepraci & ménépraci podle ocenéného vykazu vymér — polozkového rozpotu
dila, ktery tvoii Pfilohu &. 2 této smlouvy.

V pfipadé€, Ze poZadované polozky vicepraci & méndpraci v polozkovém rozpoltu
uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvnich stran a nedojde-li
k takové dohodg, pak podle cen stavebnich praci a souvisejicich pInéni doporucenych
spole¢nosti URS Praha, a.s. pro to obdobi, ve kterém maji byt viceprace realizovany.

Zpusob vypoctu ceny vicepraci ¢ ménépraci provede zhotovitel v souladu s vyse
uvedenym, a to vynasobenim poloZkovych cen a mnoZstvi potfebnych mérnych jednotek
praci oznacenych jako viceprace & ménépréce. K této cend vicepraci & ménépraci bude
pfipoctena odpovidajici DPH v souladu s ustanovenim p¥islugnych zakondl.

Veskeré pozadavky na viceprace & ménéprace mohou byt vzneseny a veskeré provedené
viceprace ¢i ménéprace musi byt sjednany s odpovédnym pracovnikem objednatele, a to
pisemné zépisem ve stavebnim deniku, ktery bude podepsan zastupci obou smluvnich
stran.

V pfipadé sporu smluvnich stran o oprdvnénosti pozadavku na potiebu vicepraci,
ocenéni vicepraci, opravnénosti poZzadavku na potfebu ménépraci ¢ rozsah sniZeni
sjednanych cen o ménéprace, pfipadné spory o vznik naroku na sniZeni/zvyseni
sjednanych cen o viceprace ¢i ménéprace pozada objednatel o posudek soudniho znalce
z ptislusného oboru.

Pfislusny soudni znalec bude vybran na zakladé dohody smluvnich stran. Pokud se
smluvni strany nedohodnou, tak soudni znalec bude vybran objednatelem a ob& smluvni
strany se zavazuji zavéry takto ustaveného znalce akceptovat. Naklady na thradu vydajti
spojenych s posudkem vybraného znalce nese kazda smluvni strana ve vysi 50%.

V piipadg, Ze bude mozné provést stavebni prace, dodavky, montéZe ¢i jiné souvisejici
sluzby vedouci ke zméné ceny za zhotoveni dila (stavby) ¢i jeho soucasti aZ na zdkladé
nové upravy smluvnich vztahti mezi zhotovitelem a objednatelem dle prislusnych
ustanoveni zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakézek, ve znéni pozdgjsich
pfedpisii, potom bude moZné uzavfit p¥isluiny pisemny dodatek k této smlouvé na
provedeni takovych zmén dila (stavby) ¢&i jeho souasti az po Fadném ukonéeni
prisluSného zplisobu zadani v souladu se zékonem ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisii.

Pokud dojde ke zméné ceny za zhotoveni dila (stavby) &i jeho soudasti dle tohoto &lanku
této smlouvy, je zhotovitel povinen na zadost objednatele p¥ipravit podklad pro technicky
list zmény (zménovy list) sestavajici z nasledujicich ¢asti:

schvaleni (odsouhlaseni) zmény rozsahu a ceny dila (stavby) & jeho soudasti objednatelem
a TDS;

ocenény polozkovy rozpocet téchto zmén rozsahu a ceny dila (stavby) & jeho soucasti;

Casovy dopad na terminy plnéni pfedmétu této smlouvy (dopady na casovy
harmonogram plnéni);

zdivodnéni zmén rozsahu a ceny dila (stavby) & jeho soudast;
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8.12.5. vykresova dokumentace vztazena k provedené a smluvnimi stranami odsouhlasené
zméné ceny za zhotoveni dila (stavby) ¢i jeho soucasti vcetné oznaceni revize, a to
v pfipadé bude-li nezbytné v disledku zmény ceny za hotoveni dila (stavby) ¢i jeho
soucasti zachytit zmény vykresové dokumentace obsazené v projektové dokumentaci.

8.13. O zméné rozsahu dila (stavby) a zméné sjednané ceny za zhotoveni dila (stavby) dle
tohoto ¢lanku této smlouvy a novém rozsahu dila (stavby) a nové cené dila (stavby) ci
jeho casti se obé strany zavazuji uzaviit pisemny dodatek k této smlouvé. Zvysené
naklady a zvySenou cenu dila (stavby) lze Cerpat ze strany zhotovitele aZ po jejich
odsouhlaseni v dodatku k této smlouvé. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény
ceny dila (stavby) ¢i dalSich soucasti v dliisledku zmény sazby DPH neni nutno k této
smlouvé uzavirat pisemny dodatek.

Clének IX.
Platebni podminky

9.1. Zalohy na platby za cenu dila (stavby) nejsou sjednany a nebudou ze strany objednatele
poskytovany.

9.2. Cena dila bude hrazena na zdkladé faktur, které budou mit nalezitosti darilového dokladu
dle zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist a
nalezitosti stanovené dal$imi obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy (déle jen ,faktura”), a
to na zakladé:

9.1.1. diléich faktur — tyto faktury budou vystavovany zhotovitelem 1x mési¢né
v priubéhu zhotovovani dila dle této smlouvy, a to za nize uvedenych podminek tohoto
¢lanku, pficemz datem zdanitelného plnéni je vzdy posledni den pfislusného
kalendafniho mésice. (dale jen ,diléi faktury”) ,

912, koncené faktury - tato faktura bude vystavena zhotovitelem po fadném
dokonceni dila a jeho pfedani a prevzeti ze strany objednatele na zdkladé pisemného
pfedavaciho protokolu, a to za niZe uvedenych podminek tohoto clanku. (déle jen
,kone¢na faktura”)

9.3. Podkladem pro hrazeni ceny dila za zhotoveni dila ¢i jeho ¢asti podle této smlouvy na
zékladé dil¢ich faktur vystavovanych zhotovitelem je soupis skute¢né provedenych praci
v pfedmétném kalendainim mésici (dale jen ,Soupis mési¢nich praci”), ktery bude
nasledné nedilnou soucasti kazdé dil¢i faktury a bez néj neni faktura aplna.

9.4. Soupis mési¢nich praci bude fadné vyhotoven pfi splnéni nasledujicich podminek:

2 i Zhotovitel predlozi objednateli a TDS vzdy do 5 pracovnich dni od konce
pfedmétného kalendainiho meésice Soupis mési¢nich praci ocenény v souladu se
zplUsobem sjednanym v této smlouvé, tj. dle jednotkovych polozkovych cen uvedenych
v polozkovém rozpoctu dila dle Ptilohy ¢&. 2 této smlouvy.

9.1.2, Objednatel ¢i TDS je povinen se k tomuto Soupisu mési¢nich praci vyjadrit
nejpozdéji do 5 pracovnich dnti ode dne jeho obdrZeni. V pfipadé nesouhlasu s fakturaci
nékterych polozek v Soupisu mésic¢nich praci vyjadii objednatel ¢i TDS ve shora uvedené
Ihiité tento svlij nesouhlas a smluvni strany se zavazuji vyvolat jednani o takto
rozporovanych polozkach Soupisu mési¢nich praci. V pfipadé, Ze se objednatel ¢i TDS
vdané lhaté nevyjadii k polozkdm Soupisu mési¢nich praci, ma se za to, zZe
s pfedloZenym Soupisem mésicnich praci souhlasi.
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1.3 Pokud se na dile vyskytnou viceprace, ménépréce ¢i jiné zmény ceny dila bude
jejich cena na faktufe uvedena samostatné a faktura musi obsahovat i odkaz na
dokument, kterym byly viceprice, ménéprace & jiné zmény ceny dila sjednany a
odsouhlaseny, tj. zejména dodatek smlouvy se sjednanou cenou za viceprace.

9.14. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohod& pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo
druhu provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, dodavky a
sluzby, u kterych nedoslo k rozporu.

9.1.5. Po odsouhlaseni Soupisu mési¢nich praci a potvrzeni tohoto soupisu ze strany
objednatele ¢i TDS vystavi zhotovitel diléi fakturu nejpozdéji do 15. dne mésice
nasledujictho po terminu zdanitelného plnéni fakturovanych praci.

Dildi faktury vystavované zhotovitelem budou, kromé naleZitosti stanovenych platnymi a
tcinnymi pravnimi predpisy pro datiovy doklad, obsahovat zejména tyto tdaje:

9.2.1. oznaceni ,faktura” a jeji ¢islo;

9.2.2, identifika¢ni idaje objednatele;

9.2.3. identifika¢ni tidaje zhotovitele;

9.24. nazev (oznaceni) dila (projektu) véetné uvedeni registraéniho &isla projektu, a to
v ptipadé, kdy je dilo (projekt) spolufinancovano z dotaénich prosttedki;

9.2.5. Castku k uhradé vyplyvajici ze Soupisu skutedné provedenych praci v daném
kalendafnim mésici odsouhlasenym a potvrzenym ze strany objednatele ¢ TDS;

9.2.6, bankovni spojeni pro zaplaceni faktury (&islo Gétu zhotovitele, variabilni
symbol);

927, den vystaveni faktury, datum zdanitelného pInéni a Ihtita splatnosti faktury;

9.2.8 oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila;

9.2.9. piilohou faktury bude potvrzeny a odsouhlaseny Soupis mésiénich praci;

9.2.10. pfipadné vyuctovani vicepraci, ménépraci ¢&i jinych zmén ceny dila dle této
smlouvy;

Podkladem pro konecné uhrazeni ceny dila podle této smlouvy na zakladé koneéné
faktury vystavené zhotovitelem je protokol o pfedéani a pfevzeti ¥adné dokon&eného dila
dle této smlouvy, ktery bude nasledné nedilnou soudésti koneéné faktury, a ktery bude
vyhotoven v souladu s ustanovenimi této smlouvy.

Konecna faktura bude zhotovitelem vystavena po protokolarnim ptedani a pfevzeti dila
objednavatelem bez vad a nedodélkii branicich uzivéani dila, a v p¥ipadé, kdy budou
v ramci prejimactho fizeni zjistény vady a nedodélky branici uzivani dila, pak a% po
odstranéni vad a nedodélkii uvedenych v protokole o pfedani a pievzeti dila.
Konedna faktura vystavena zhotovitelem bude, kromé néleZitosti stanovenych platnymi a
tcinnymi pravnimi pfedpisy pro dafiovy doklad, obsahovat zejména tyto tdaje:

9.4.1. oznaceni ,konecna faktura” a jeji ¢islo;

9.4.2. identifikacni idaje objednatele;

9.4.3. identifika¢ni tidaje zhotovitele;

9.4.4. nazev (oznaleni) dila (projektu) véetné uvedeni registra¢niho &isla projektu, a to
v pfipadg, kdy je dilo (projekt) spolufinancovano z dota¢nich prosttedkiy;
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9.4.5. Castku zbyvajici k thradé (po odecteni castek uhrazenych v ramci prabézné
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fakturace na zékladé dil¢ich faktur vystavovanych v priibéhu realizace dila dle této
smlouvy).

9.4.6. udaj o celkové sjednané cené predmétného dila dle této smlouvy;

9.4.7. soupis vSech pfedchozich uhrazeny dil¢ich faktur dle této smlouvy;

9.4.8. bankovni spojeni pro zaplaceni faktury (¢islo uctu zhotovitele, variabilni
symbol);

9.4.9. den vystaveni faktury, datum zdanitelného plnéni a lhiita splatnosti faktury;

9.4.10. oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila;

9.4.11. pfilohou konec¢né faktury bude povinné protokol o predani a pfevzeti fadné

dokonceného dila dle této smlouvy, a to bez vad a nedodélkli branicich uzivani dila
(pfipadné téz protokol(y) potvrzujici fadné odstranéni vad a nedodélkti z pfejimaciho
fizeni).

Lhita splatnosti jednotlivych faktur je s ohledem na povahu zdvazku dohodou stanovena
na 30 kalendainich dni ode dne jejich doruceni objednateli. Povinnost zaplatit cenu za
dilo je splnéna dnem odepsani ptislusné ¢astky z actu objednatele.

Objednatel je opravnén vadnou fakturu pred uplynutim lhity splatnosti vratit druhé
smluvni strané bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto pfipadech:

9.6.1. nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou soucést dle pfislusnych pravnich
pfedpisti nebo dohodnutou néleZitost dle této smlouvy nebo bude-li chybné vytctovana
cena za dilo ¢i jeho ¢ast,

9.6.2. budou-li vyuacétovany prace, které nebyly provedeny c¢i nebyly potvrzeny
opravnénym zastupcem objednatele, '
Ve vracené faktufe objednatel vyznaci diivod vraceni. Zhotovitel provede opravu
vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, pfestava bézet
pavodni lhita splatnosti. Celd lhata splatnosti bézi opét ode dne doruceni nové
vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli opravenou
fakturu do 5 pracovnich dnti po obdrZeni objednatelem vracené vadné faktury.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipadé, Ze zhotovitel bezdiivodné
pferusi prace nebo préace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, smlouvou
nebo pokyny objednatele.

Clének X.

Stavenisté

Piedani stavenisté zhotoviteli

Neni-li v této smlouvé sjednano jinak, oznacuji se pojmem ,stavenisté” vSechny &asti
prostoru stavenisté v prib&hu zhotovovani stavby dle této smlouvy. Obvod stavenisté je
vymezen projektovou dokumentaci, ktera tvoii Pfilohu ¢. 1 této smlouvy.

Zhotovitel bere na védomi a souhlasi s tim, Ze pokud bude pro provadéni dila potfebovat
prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady a vlastnim jménem.

O pfedani a prevzeti stavenisté bude proveden pisemny zapis podepsany obéma
stranami. Zhotovitel je povinen pfi uzivani stavenisté dodrzovat veskeré pravni pfedpisy,
zajistit zaméfeni a urceni zadkladnich geodetickych vytycovacich prvku stavby.
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Zhotovitel je povinen sezndmit se po pfevzeti prostoru stavenisté s rozmisténim a trasou
stavajicich inZenyrskych siti na staveni$ti a pfilehlych pozemcich dotéenych
zhotovovanim stavby dle této smlouvy, nejlépe jejich vytyéenim a tyto bud vhodnym
zplisobem preloZit, nebo chranit tak, aby v pritbéhu zhotovovani stavby nedoslo k jejich
poskozeni. Zhotovitel je povinen dodrZovat vechny podminky spravcti nebo vlastniki
siti a nese veSkeré diisledky a $kody vzniklé jejich nedodrZenim.

Objednatel se zavazuje piedat zhotoviteli protokolarné staveni$té vdetnd urdeni
pfipojnych (odbé&rnych) mist pro odbér elektrické energie a vody (déle jen , energie”).
Zhotovitel bude tyto energie odebirat na své néklady, tzn. je povinen osadit podruzné
méfidla a skuteéné odebrané mnoZstvi bude zhotoviteli p¥efakturovano objednatelem
vcenach dle poskytovatele energii, nebude-li smluvnimi stranami sjednano jinak.
Zhotovitel se zavazuje k thradé takto spotfebovanych nékladii na energie Cerpanych az
do dne protokolarniho pfedéani a pfevzeti dila bez vad a nedodé&lkti. Jako soudast zatizeni
stavenisté zajisti zhotovitel rozvod médii potiebnych ke zhotoveni stavby a jejich
pfipojeni na odbérna mista.

Ztizeni a uzZivani stavenisté:

Zhotovitel se zavazuje vybudovat zafizeni staveni§té a neprodlené informovat
objednatele a TDS a na Zadost objednatele ¢ TDS predat situaéni nakres staveni$té.

Zhotovitel zabezpeluje zafizeni staveni$té v souladu sudelem této smlouvy, svymi
potfebami, projektovou dokumentaci pfedanou objednatelem a pozadavky objednatele, a
to na vlastni naklady.

Zhotovitel je dale povinen zajistit v ramci zafizen{ staveni§té podminky pro vykon funkce
autorského dozoru projektanta, TDS a také koordindtora BOZP, a to v pfiméfeném
rozsahu.

Zhotovitel je povinen pfevzaty prostor stavenisté po celou dobu zabezpedit tak, aby byl
zcela zamezen pfistup neopravnénych osob z a do prostor staveni§té. Zptisob zabezpeteni
stavenisté je zhotovitel povinen pfedem projednat s objednatelem a TDS zohlednit jejich
pozadavky a pfipominky.

Provozni, socidlni a piipadné i vyrobni zafizeni staveniité v nezbytém rozsahu
zabezpecuje zhotovitel. Naklady na zafizeni stavenisté, oploceni, zabezpedeni, ochranu a
ostrahu, vybudovani, zprovoznéni, tdrzbu, likvidaci a vyklizeni stavenisté a zafizeni
staveniste jsou zahrnuty ve sjednané cené za dilo.

Zhotovitel je povinen uZivat staveni$té pouze pro tucely souvisejici s provadénim
stavebnich praci ke zhotoveni dila dle této smlouvy a pfi uZivani staveni§té je povinen
dodrzovat veskeré pravni pfedpisy upravujici jeho uzivani.

Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze staveni§té zajistuje zhotovitel a
je povinen dbét na to, aby nedochézelo k podmaceni & jakémukoli jinému omezeni
funkénosti stavenisté nebo okolnich ploch. Pokud k této &innosti vyuZije vefejnych
odpadnich siti, je povinen tuto skutetnost projednat s vlastnikem & provozovatelem
téchto siti.

Zhotovitel se zavazuje udrzovat na pfevzatém stavenisti a v jeho okoli pofadek a &istotu a
je povinen pribéZné na sviij néklad ze stavenisté odstratiovat viechny druhy odpadi,
stavebni suti a nepotfebny materidl. Zhotovitel je rovnéZ povinen zabezpeit, aby odpad
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vznikly zjeho cinnosti nebo stavebni materidl nebyl v rozporu s pravnimi piedpisy
umistovan mimo staveniste.

Zhotovitel je povinen zajistit bezpecny vstup a vjezd na stavenisté a stejné tak i vystup a
vyjezd. Za provoz na stavenisti odpovida zhotovitel. VeSkera potfebna povoleni nutna
k uzivani vefejnych ploch a vefejnych komunikaci, pfipadné k pracim na téchto plochach
a komunikacich zajistuje zhotovitel a nese veSkeré piipadné naklady s tim spojené.
Jestlize v souvislosti s provozem stavenisté nebo provadénim stavby bude tfeba umistit
nebo premistit dopravni znacky podle pravnich pifedpistt upravujicich provoz
na pozemnich komunikacich, obstard tyto prace zhotovitel, a to na vlastni naklad.
Zhotovitel dale zodpovida i za umistovani, pfemistovani a udrzovani dopravnich znacek
v souvislosti s pribéhem provadéni praci na zhotovovani stavby. Jakékoliv pokuty
¢i nahrady Skod vzniklych v této souvislosti jdou plné k tiZi zhotovitele.

Zhotovitel odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté i v
jeho okoli, za bezpetny pfistup na stavbu, za dodrZovani vesSkerych bezpecnostnich,
hygienickych a pozarnich pfedpisti véetné prostoru zafizeni staveni$té a za bezpecnost
provozu v celém prostoru stavenisté. Zhotovitel je povinen zabezpelit stavenisté
dostate¢nym mnozstvim a druhem hasicich prostfedk.

Vyklizeni stavenisté:

Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni staveniSté a vyklidit stavenisté ve sjednaném
terminu ode dne pfedani a prevzeti fadné dokonceného dila bez jakychkoliv vad a
nedodélkt (tj. po odstranéni i pfipadnych vad a nedodélkli zjiSténych pfi pfejimacim
Fizeni).

Nevyklidi-li zhotovitel staveni$té ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén
zabezpecit vyklizeni stavenisté sam ¢i prostfednictvim tfeti osoby, kdy naklady s tim
spojené se zavazuje objednateli zaplatit zhotovitel. Takto vynaloZené naklady objednatele
se zhotovitel zavazuje uhradit nejpozdéji do 14 dnt od dne doruceni pfislusného
vyuctovani vSech nékladi s tim spojenych zhotoviteli.

Zhotovitel vyhotovi zapis o vyklizeni stavenisté, ktery podepiSe TDS a zastupci obou
smluvnich stran, s vyjimkou p¥ipadu, kdy zhotovitel stavenisté dobrovolné nevyklidi a
objednatel bude nucen vyuzit postupu dle pfedchoziho odstavce.

Clanek XI.

Stavebni denik
Povinnost vést stavebni denik:
Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a prevzeti prostoru budouciho stavenisté
stavebni denik v souladu s ustanovenim § 157 zdkona ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni provadécich predpist a v souladu
s vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozd&jSich predpist.
Stavebni denik musi byt v pracovni dny v dobé od 7:00 do 17:00 hod. pfistupny
opravnénym osobam objednatele, TDS a piipadné jinym osobam opravnénym do
stavebnich denik zapisovat (napt. autorsky dozor, koordinator BOZP apod.).
Zapisy do stavebniho deniku se zhotovitel zavazuje provadét v originale a dvou kopiich.
Origindly zépisti je zhotovitel povinen pfedat objednateli, jakmile dojde k zaniku jeho
povinnosti vést stavebni denik, tj. jakmile dojde k naplnéni podminek ukondceni
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povinnosti k vedent stavebniho deniku dle niZe uvedeného v tomto ¢lanku této smlouvy.
V ptipadé, Ze zhotovitel nesplni svou povinnost pfedat objednateli stavebni denik v
originalnim znéni, bude toto povaZovano za podstatné poruseni této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje pfedavat prvni kopii zapisti do stavebniho deniku vZdy osobé
vykonavajici funkei TDS pro objednatele a druhou kopii uchovavat pro své potteby.
Kopie zapisii do stavebniho deniku uréenych pro TDS objednatele je zhotovitel povinen
predavat pravidelné nejméné vsak pfi kontrolnich dnech ¢ na z4dost objednatele nebo
TDS.

Povinnost zhotovitele vést stavebni denik konéi az F4dnym dokoncenim dila ze strany
zhotovitele a jeho pfedanim objednateli, tj. protokolarnim p¥edanim dila objednateli bez
vad a nedodélkii, pfipadné po odstranéni veSkerych vad a nedodélki zjisténych pfi
pfejimacim fizeni, a dale vydanim kolaudaéniho souhlasu k tomu p¥islu$nym spravnim
organem.

Objednatel bere na védomi, Ze ma povinnost uchovévat stavebni denik po dobu nejméné
10 let ode dne vydani kolauda¢niho souhlasu.

Zptisob vedeni a zdpisu do stavebniho deniku:

Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel formou dennich zdznamii. Veskeré
okolnosti rozhodné pro zhotoveni stavby musi byt ve stavebnim deniku zapsany
zhotovitelem v ten den, v némZ nastaly.

TDS objednatele je opravnén se vidy vyjadfovat k zépisim ve stavebnim deniku
ucinénych zhotovitelem. V p¥ipadé souhlasu se znénim zapisu pfipoji k tomuto zapisu
svij podpis a v ptipadé nesouhlasu uvede vyslovné veskeré své ptipominky. K zapistim
do stavebniho deniku je za obdobnych podminek opravnén se vyjadiovat téZ objednatel.
V pfipadé, Ze objednatel ¢i TDS objednatele uvedou k zapistim do stavebniho deniku své
pfipominky, je zhotovitel povinen vegkeré tyto pfipominky vzit na védomi a postupovat
pfi vedeni stavebniho deniku v souladu s témito pfipominkami.

V piipadé, Ze jsou pfislusné pfipominky objednatele & TDS objednatele nedtivodné, je
zhotovitel povinen na tuto skute¢nost objednatele & TDS objednatele upozornit a uvést v
¢em spatfuje jejich nedtivodnost.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zdpisem do stavebniho deniku, ktery uéinil objednatel & TDS,
musi k tomuto zdpisu pfipojit své pisemné stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnt
ode dne, kdy byl tento zapis do stavebnich deniki proveden.

V piipadé, Ze zhotovitel neuvede své pisemné stanovisko k zapisu do stavebniho deniku
ve lhaté urcené pfedchozi vétou tohoto odstavce, ztraci moznost jakkoliv rozporovat
provedeni a opravnénost tohoto zapisu.

IV 7

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zdpisem do stavebniho (montaZniho) deniku ke
kontrole praci, které maji byt zakryty nebo se stanou nep¥istupnymi, a to min. 3 pracovni
dny pfedem. Zapisy o kontrole praci a konstrukei zakrytych budou souéasti predavaciho
protokolu. V pfipadé nesplnéni této povinnosti zhotovitele, ma objednatel pravo
poZadovat dodatecné odkryti nebo zp¥istupnéni dotéenych konstrukci, p¥i¢ems veskeré
naklady s tim spojené nese zhotovitel a je povinen je uhradit.

Do stavebniho deniku jsou oprdvnéni zapisovat mimo vySe uvedenych osob té%
koordinator BOZP a osoby vykonévajici kontrolni prohlidky stavby.
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Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Zze pisemné dodatky k této smlouvé nelze cinit
formou zapisu ve stavebnim deniku a Ze tyto zapisy nikterak nenahrazuji smluvni
ujednani obsazené v této smlouvé. V piipadé, Ze dodatky budou ucinény formou
takového zapisu do stavebniho deniku, pak plati, Ze nemaji viibec Zddné pravni u¢inky a
k takovym dodatkiim se nepiihliZi.

Clanek XII.
Kontrola dila a dal$i podminky plnéni pfedmétu smlouvy

Kontrola dila (provadéni praci):

Objednatel je opravnén provadét priibéznou kontrolu dila prostfednictvim svych
povéfenych pracovnikii, zejména pak osoby zastupujici objednatele, TDS, piipadné téz
prostiednictvim autorského dozoru a koordinatora BOZP.

’

Zjisti-li objednatel, Ze =zhotovitel provadi dilo vrozporu se svymi povinnostmi
vyplyvajicimi z této smlouvy nebo obecné zavaznych pravnich predpisti, je objednatel
opravnén dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim
a dilo provadél fadnym zplisobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfiméfené lhtté
poskytnuté objednatelem zapisem ve stavebnim deniku, jednd se o poruseni této
smlouvy, které opraviiuje objednatele k odstoupeni od této smlouvy.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavatelii
majici pfislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovniki je zhotovitel na pozadani
objednatele povinen piredlozit bez zbyte¢ného odkladu.

Pro stavbu mohou byt pouzity jen takové vyrobky, technologie a konstrukce, jejichz
vlastnosti z hlediska zptisobilosti stavby pro navrzeny ucel zarucuji dle vyhlasky c.
268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni pozdé&jSich predpisti, ze
stavba pfi spravném provedeni a bézné udrzbé po dobu pfedpokladané existence spliiuje
pozadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, pozarni bezpefnost, ochranu zdravi,
zdravych zivotnich podminek a Zivotniho prostfedi, bezpecnost pfi uzivani, ochranu
proti hluku a na tsporu energie a ochranu tepla.

Zhotovitel dolozi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vSak v terminu pfedéni a prevzeti
dila soubor certifikatdi, atestli, dokladi o shodé vyrobkii, doklady o provedenych
zkouskach, revizni zpravy, dokumentaci skutecného provedeni dila, geodetické zaméfeni
stavby ¢i jinych priivodnich dokladi rozhodujicich materiali uzitych k vybudovanti dila.
Pro tlely kontroly v priibéhu provadéni dila organizuje objednatel kontrolni dny
v terminech nezbytnych pro f4dné provadéni kontroly, nejméné vSak 1x za 14 dni, a to
v terminech dle dohody mezi objednatelem, zhotovitelem a TDS ¢&i dale také na zakladé
zadosti objednatele dorucené zhotoviteli miniméalné 3 pracovni dny pfed vyzadanym
dnem kontroly realizace dila. Zastupci zhotovitele jsou povinni se zucastriovat
kontrolnich dnfi, a to pravidelnych kontrolnich dnéi, na kterych se smluvni strany
dohodnou i objednatelem vyzadanych a oznamenych kontrolnich dnd. Zhotovitel ma
pravo prizvat na kontrolni den své poddodavatele. Objednatel ¢i jim povéfené osoby
poftizuji z kontrolniho dne zapis o jednani do stavebniho deniku vedeného zhotovitelem.

Pouzité materialy a vyrobky:
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Veskeré materidly pouzité na stavbé musi vyhovovat pfislusnym CSN, piipadné
odpovidajicim evropskym normam (EN) a musi byt vybaveny patfi¢nymi atesty,
platnymi v CR.

Jakost doddvanych materialti a konstrukei bude ze strany zhotovitele dokladovana
pfedepsanym zptisobem pfi prohlidkéach a pf¥i pfedani a pfevzeti pfedmétu plnéni nebo
jeho casti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pii zhotovovani stavby nepouZije materialy, o kterych je v dobé
jejich mozného uZiti zndmo, Ze jejich uZiti je v rozporu s pravnimi a technickymi normami
nebo obecné znamymi poznatky voblasti vlivii stavebnich materialt na lidsky
organismus. Porusi-li zhotovitel povinnost dle pfedchozi véty, je povinen na pisemné
vyzvani objednatele provést okamZité napravu a nést veskeré naklady s tim spojené.

Stejné tak se zhotovitel zavazuje, Ze ke zhotovovéni stavby nepouZije materialy, které
nemaji pozadovanou certifikaci, je-li tato pro jejich pouZiti nezbytna podle p¥islusnych
pravnich pfedpisti. Porusi-li zhotovitel povinnost dle pfedchozi véty, je povinen na
pisemné vyzvani objednatele provést okamzité napravu a nést veskeré naklady s tim
spojené.

Dodrzovani BOZP a hygieny prace:

Zhotovitel je povinen dodrZovat na stavenisti veskera bezpe¢nostni a hygienicka opatteni
a pozarni ochranu stavenisté i provadéného dila, a to v rozsahu a zptisobem stanovenym
pfislusnymi pfedpisy.

Zhotovitel v pIné mife zodpovid4 za bezpecnost a ochranu zdravi vech osob, které se
s jeho védomim zdrZuji na stavenidti a je povinen zabezpelit i veSkerd bezpeénostni
opatfeni na ochranu osob a majetku mimo prostor stavenisté, jsou-li dotéeny provadénim
praci na dile (zejména vefejnd prostranstvi nebo komunikace ponechana v uZivani
vefejnosti jako nap¥. podchody s lefenim).

Zhotovitel je povinen provést pro vechny své zaméstnance pracujici na zhotoveni stavby
pred pfedanim a pfevzetim stavenisté vstupni $koleni o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi
praci a o poZarni ochrané. Zhotovitel je rovnéz povinen priibézné znalosti svych
zameéstnancii o bezpecnosti a ochrané zdravi p¥i praci a o pozarni ochrané obnovovat
a kontrolovat.

Zhotovitel je povinen zabezpelit pfed zapodetim poddodavek ke zhotoveni stavby
provedeni vstupniho Skoleni o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci a o poZarni ochrané
i u svych poddodavatelti podilejicich se na provadéni stavebnich praci ke zhotoveni
stavby dle této smlouvy.

Zhotovitel v pIné mife zodpovida za bezpeénost a ochranu zdravi vSech osob, které se
zdrzuji v prostoru staveni$t¢ a je povinen zabezpecit jejich vybaveni ochrannymi
pracovnimi pomtickami a ochrannymi pomiickami na ochranu osob pfted riziky
vyplyvajicimi z provozu.

Zhotovitel je povinen provadét v pritbéhu zhotovovani stavby vlastni dozor a soustavnou
kontrolu nad bezpecnosti prace a poZarni ochranou na staveniti a také je povinen
pravidelné kontrolovat stav objekt sousedicich se staveni$tém.

Dojde-li k jakémukoliv trazu pfi zhotovovani stavby nebo pfi &innostech souvisejicich
se zhotovovanim stavby, je zhotovitel povinen zabezpetit vySetfeni trazu a sepsani
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pfislusného zaznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou
soucinnost.

Zhotovitel je zodpovédny za dodrzovéani podminek bezpecnosti prace pii provadéni
stavby podle zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji daldi pozadavky bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o
zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich
pfedpistt a nafizeni vlady ¢&. 591/2006 Sb. o blizSich minimélnich pozadavcich na
bezpecnost bezpecnosti a ochranu zdravi pfi praci na staveniStich. Daéle je zhotovitel
zodpovédny za to, Ze pravidla, regulace a pracovni metody & postupy pozadované
piislusnymi pravnimi pfedpisy budou dodrzovany.

Dodrzovani zasad ochrany Zivotniho prostiedi:

Zhotovitel pfi provadéni stavby provede veSkera potiebna opatfeni, ktera zamezi
nezadoucim vliviim stavby na okolni prostfedi (zejména na nemovitosti pfiléhajici ke
stavenisti) a je povinen dodrzovat veSkeré podminky vyplyvajici z pravnich predpist
dotykajicich se vlivu stavby na Zivotni prostiedi.
Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadt vzniklych zjeho ¢innosti
avést evidenci o zplisobu jejich zneskodnovéani. Zhotovitel je povinen na vyzvu
objednatele dolozit doklady o zajisténi likvidace odpadti vzniklych stavebnimi pracemi
na dile v souladu s platnymi pravnimi predpisy, a to 30 dni od pisemné zadosti
objednatele dorucené zhotoviteli, avak nejpozdéji ke dni pfedani a prevzeti dila.
Clanek XIIL

Pfedani a pievzeti plnéni pfedmétu smlouvy
Termin pfedani a pfevzeti:
Zhotovitel je povinen dokoncit dilo v dobé plnéni, tj. terminech plnéni pfedmétu této
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k prevzeti dila nebo dokoncené casti
dila (dale také jen jako ,pfejimaci fizeni dila”) pisemné alesport 5 pracovnich dnti
pfedem, a to v misté plnéni zdpisem do stavebniho deniku nebo pisemnou vyzvou
zaslanou na dorucovaci adresu objednatele pfip. elektronicky na e-mail:
hrdlak@seznam.cz s potvrzenim o doruceni.
Objednatel ma pravo nezahdjit piejimaci fizeni dila, neni-li na stavenisti poradek, zejména
neni-li odstranén odpad vznikly ¢innosti zhotovitele a nejsou-li objednateli fadné pfedany
veskeré doklady nutné ke kolaudaci stavby.

V ptipadé, Ze zhotovitel dokonéi dilo pfed terminem sjednanym dle této smlouvy jako
termin dokonceni dila, je povinen dfivéjSi datum dokonceni dila objednateli pisemné
oznamit nejméné 10 pracovnich dnti pfedem a soucasné jej vyzvat k ticasti na pfejimacim
fizeni dila.

Objednatel vSak neni povinen zahdjit prejimaci fizeni dila pfed sjednanym terminem
dokonceni dila. Objednatel neodpovida za naklady vynalozené zhotovitelem pro pfipad
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Gdrzby dila zhotoveného pied terminy dokonéeni dila sjednanymi v této smlouvé a tyto
jdou pIné k tiZi zhotovitele.

Potizeni Soupisu mési¢nich praci dle shora uvedeného v této smlouvé a jeho potvrzeni
zastupcem objednatele ve vécech technickych & TDS za Gelem pravidelné fakturace ve
smyslu platebnich podminek neni pfeddnim a pfevzetim dila ani jeho ¢asti ve smyslu
tohoto ¢lanku smlouvy.

Predéavaci protokol a reZim odstranéni vad z ptejimaciho ¥izeni:

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u prejimaciho ¥izeni dila viechny potiebné
doklady, zejména zapisy a osvéddeni o provedeni revizi, zkousek a vystupni kontroly
vetné prohlaSeni o shodé, potvrzené zaruéni listy, nadvody k obsluze a tdrzbé v eském
jazyce ve dvou vyhotovenich, origindl stavebniho deniku a kopie zménovych listi.
Zhotovitel bere na védomi, Ze nedoloZi-li sjednané doklady, nepovazuje se dilo za
dokoncené a schopné pfejimaciho ¥izeni dila.

Objednatel ma pravo pfizvat k pfedani a pfevzeti dila osobu vykonavajici TDS (pfipadné
téZ osobu vykonavajici autorsky dozor projektanta, bude-li to nezbytné k predani a
prevzeti dila).

O priibéhu pfejimaciho fizeni dila pofidi objednatel protokol o predani a prevzeti dila,
ktery bude obsahovat struény popis dila, které je pfedmétem ptedéani a prevzeti, dohodu
0 zplsobu a terminu vyklizen{ stanovi§té, termin, od kterého poéina bézet zaru¢ni lhita,
seznam predanych dokladi a prohlseni objednatele zda dilo p¥ejima nebo neptejima.
Obsahuje-li dilo, které je pfedmétem predani a prevzeti, vady nebo nedodélky, musi
protokol o pfedéani a prevzeti dila objednatele obsahovat také: soupis zjisténych vad a
nedodélki, dohodu o zptisobu a terminech jejich odstranéni, pop¥ipadé informaci o jiném
zptisobu narovnani mezi smluvnimi stranami. V p¥ipadg, Ze jsou do protokolu o predani
a prevzeti dila uvedeny vady a nedod&lky zji§téné pt¥i prejimacim fizeni, bude u t&ch vad,
které nebrani uZivani dila tato informace vyslovné uvedena. Nebude-li u vady a
nedodélku uvedena informace, Ze se jedna o vadu nebrénici uzivani dila, berou smluvni
strany na védomi, Ze se jedna o vadu bréanici uZivani dila.

Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami k dohodé o terminu odstranéni vad a
nedodélki, pak plati, Ze vady a nedodélky je zhotovitel povinen odstranit nejpozdéji do
14 dnti ode dne ukonceni pfejimaciho Fizeni. Zhotovitel se zavazuje v takto uréené lhiité
odstranit veSkeré vady a nedodélky i v piipadé, kdy podle jeho nazoru za vady a
nedodélky neodpovida.

Zhotoviteli je zndmo a zavazuje se, Ze néklady na odstranéni veskerych vad a nedodélkt
véetné piipadnych nékladti vynaloZenych objednatelem & zhotovitelem pro piipad
vyhotoveni nezbytnych znaleckych posudk nese zhotovitel.

Objednatel je pro piipad vzniku naklad? spojenych s uplatnénim vad a nedodélkéi dila
opravnén veSkeré takto vzniklé néklady zhotoviteli vyuctovat. Zhotovitel se zavazuje
provést thradu vech téchto nakladli nejpozdgji do 14 dnii ode dne jejich pisemného
oznameni objednatelem.

Pro piipad, Ze objednatel neuvede v protokolu o ptedani a prevzeti dila narok, ktery
uplatiiuje viidi zhotoviteli z diivodu existence vad dila a jeho &sti, plati, Ze objednatel
poZaduje provedeni bezplatné vymény vSech téchto vadnych &asti dila.
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Tam, kde nebude moZzné provést vyménu vadnych casti dila, plati, Ze objednatel pozaduje
provedeni jejich bezplatné opravy. Nebude-li v pfipadé existence nedodélkti dila
sjednano jinak, plati, Ze zhotovitel je povinen dilo fadné dokoncit.

Po odstranéni veskerych vad a nedodélkii probéhne nové prejimaci fizeni dila a
objednatelem bude zpracovan novy protokol o pfedani a pfevzeti dila, kdy se ustanoveni
o pfejimacim fizeni pouziji obdobné i na toto nové (opakované) pfejimaci fizeni.

Termin tohoto nového piejimaciho fizeni je povinen oznamit objednateli zhotovitel, a to
minimalné 3 pracovni dny pfed terminem opakovaného piejimaciho fizeni.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel neni povinen pfevzit dilo, které vykazuje vady a
nedodélky brénici jeho fadnému uzivani a toto po ném nelze pozadovat.

Clanek XIV.
Vlastnické pravo k zhotovované véci a nebezpeci Skody na ni

Vlastnikem zhotovovaného dila dle této smlouvy je objednatel. Nebezpeci Skody na
zhotovovaném dile (stavbé€) nese od pocatku az do predani a pfevzeti dokonceného dila
(stavby) zhotovitel.

Do doby predani dila objednateli nese zhotovitel nebezpeci Skody na zhotovovaném dile,
stejné tak i nebezpeci Skody (ztraty) na veskerych materidlech, hmotach a zafizenich,
které pouziva a pouzije k provedeni dila. Zhotovitel nese i odpovédnost za Skody,
zplisobené jeho cinnosti, nebo ¢innosti jeho poddodavatelii, na majetku objednatele.
Stejné tak zhotovitel odpovida za vSechny Skody, vzniklé v dusledku provadéni dila
tfetim, na stavbé neztucastnénym, osobam. Odpovédnost zhotovitele za Skody se Fidi
platnymi obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy.

Clanek XV.
Bankovni zaruky
Smluvni strany nesjednaly pro pInéni této smlouvy bankovni zaruky ve formé poskytnuti
financ¢ni zaruky (jistoty) ze strany zhotovitele.

Clanek XVL
Zaruka za jakost dila a reklamacéni podminky
Zaruka za jakost

Zhotovitel poskytuje na dilo zaruku za jakost, kterou se zavazuje a zaroven garantuje, Ze
veskeré jeho ¢asti budou po celou dobu trvani zaruéni doby bez vad, budou mit vlastnosti
piedpokladané projektovou dokumentaci, polozkovym rozpoctem dila, touto smlouvou,
technickymi normami a pravnimi pfedpisy platnymi a Gc¢innymi v dobé pfedani a
pfevzeti plnéni pfedmétu smlouvy, a dale, Ze dilo bude zptsobilé k fadnému uzZivani a
k u¢elu odpovidajicimu urceni stavby dle této smlouvy.

Zhotovitel odpovida za vady dila, které ma dilo v okamziku pfedani a pfevzeti dila
objednatelem a projevi se v priibéhu zarucéni doby poskytované zaruky za jakost.

Zarucni doba v rdmci zhotovitelem poskytované zaruky za jakost je na zakladé ujednani
smluvni stran stanovena v délce:

a) 60 mésicti na stavebni c¢ast a veSkeré stavebni prace v ramci realizovaného dila dle
této smlouvy;
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b) 24 mésicii na vSechny polozky technologickych a technickych zafizeni (neni-li
vyrobcem garantovana zaruka delsi).

Zhotovitel neodpovida pouze za ty vady stavby, jestlize tyto vady byly zplisobeny
pouZitim véci pfedanych mu ke zpracovéni objednatelem v piipadé, %e zhotovitel ani
pfi vynaloZeni odborné péle nevhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na jejich
nevhodnost upozornil a objednatel na jejich pouZiti trval.

Zhotovitel rovnéZ neodpovidd za vady zpiisobené dodrZenim nevhodnych pokynii
danych mu objednatelem, jestlie zhotovitel nanevhodnost téchto pokynti pisemné
upozornil a objednatel na jejich dodrZeni trval nebo jestlize zhotovitel tuto nevhodnost
ani pfi vynaloZeni odborné péce nemohl zjistit. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady
stavby, které byly zplisobeny objednatelem v diisledku nevhodného uZivani stavby, nebo
v dtsledku vyssi moci.

Zaru¢ni doby pocinaji béZet dnem nasledujicim po podpisu protokolu o predani
a prevzeti fadné dokonéeného dila objednatelem bez jakychkoliv vad a nedodé&lki.
Zarulni doby nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl stavbu nebo jeji soucast
uZivat zdtvodu vyskytu vad, za které odpovidd zhotovitel, a to a% do doby jejich
fadného odstranéni a podpisu nového protokolu o pfedanti a prevzeti dila.

Zptisob uplatnéni reklamace:

Objednatel ¢i jim zmocnéna osoba, jsou povinni vady reklamovat u zhotovitele bez
zbytecného odkladu po jejich zjisténi. Ozndmeni (reklamaci) odesle objednatel na adresu
zhotovitele uvedenou v ¢l. I. této smlouvy, resp. na adresu sidla zhotovitele uvedenou
aktudlné ve vefejné dostupné evidenci, do které je zhotovitel na zékladé obecnd
zavazného pravniho pfedpisu zapsén nebo na jinou zndmou adresu.

Reklamaci je mozZné provést téZ prostfednictvim e-mailové adresy zhotovitele uréené
zhotovitelem pro oficialni p¥ijem elektronické posty, tj. na adresu: ovmpraha@seznam.cz.

V pfipadé reklamace havarijnich vad dila postacuje pouhé tstni ozndmeni objednatele o
vyskytu takovéto vady zhotoviteli, a to na tel. &isle zhotovitele: +420 777 705 588.

Zhotovitel je povinen pro tcely reklamace vad dila a oznamovéni vad dila objednateli
po celou dobu trvani zaru¢ni doby sdélovat a aktualizovat p¥islusnou e-mailovou adresu
a zajistit nepfetrzité a funk¢ni telefonické spojeni dle shora uvedeného. V reklamaci je
objednatel povinen popsat vady dila nebo alespori uvést, jak se tyto vady projevuji.

Objednatel v reklamaci pfislugné vady a ozndmeni vady zhotoviteli uvede také, jakym

zpusobem poZaduje sjednat napravu. Objednatel je oprdvnén v ramci reklamace dila

pozadovat:

a) odstranéni vady dodanim néhradniho plnéni (vymény dila ¢ vymény vadné &asti dila)
(zejména u vad materiali, zafizeni, strojii apod.);

b) odstranéni vady opravou, je-li vada odstranitelna;

¢) poskytnuti pfiméfené slevy ze sjednané ceny dila, pokud vada neni odstranitelna a ma
za nasledek trvalé omezeni uZivani stavby k jejimu t&elu nebo pokud se jedna o vadu
neodstranitelnou, ktera vsak nebrani a neomezuje uZivani stavby k jejimu tcelu.
Zpusob vyfizeni reklamace je objednateli ddn na vyb&r stim, Ze uvedené zptisoby je
mozné vzijemné kombinovat.
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Pro pifipad, Ze objednatel neuvede pfi reklamaci vady narok, ktery uplatiiuje vaci
zhotoviteli z divodu existence vad dila a jeho ¢asti, plati, Ze objednatel pozaduje v prvé
fadé odstranéni vady dodanim néhradniho plnéni (vymény dila ¢i vymény vadné casti
dila). Tam, kde nebude mozné provést takovou vyménu vadnych casti dila, plati, Ze
objednatel poZaduje provedeni jejich bezplatné opravy. Tam, kde nebude mozné provést
ani vyménu ani opravu vadné casti dila, plati, Ze objednatel poZaduje poskytnuti
pfiméfené slevy ze sjednané ceny dila.

Za havarijni vadu je objednatel opravnén oznacit takovou vadu, kterd svymi nasledky
brani fadnému uzivani dila (stavby) k tcelu sjednanému touto smlouvou, nebo dochézi-li
v dusledku této vady k omezeni bézného provozu dila, nebo v dasledku vyskytu
takovéto vady hrozi objednateli nebo tfetim osobam vznik skody.

Reklamaci 1ze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruc¢ni doby, pficemz smluvni
strany se pro ucely této smlouvy dohodly, Ze ireklamace odeslana objednatelem
prostfednictvim drzitele postovni licence v posledni den zarucni doby se povazuje za vcéas
uplatnénou.

Reklamace se povazuje za dorucenou zhotoviteli v okamziku, kdy se pravni tkon
objednatele obsahujici reklamaci dostane do sféry vlivu zhotovitele. V pfipadé ukonii
udinénych za vyuziti provozovatele poStovnich sluzeb se ma za to, ze pravni tkon
objednatele obsahujici reklamaci byl zhotoviteli dorucen nejpozdéji tieti den po jejim
odeslani.

Podminky odstranéni reklamovanych vad:

Pokud objednatel pozaduje v reklamaci odstranéni vady, je zhotovitel povinen
neprodlené po obdrzeni reklamace objednatele zahdjit prace vedouci k odstranéni
reklamované vady.

Zhotovitel musi vzdy pisemné sdélit objednateli v jakém terminu vadu(y) odstrani.

Nezahdji-li zhotovitel prace vedouci k odstranéni reklamované vady ani do 7 dnii
po obdrzeni reklamace objednatele, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady
jinou odborné zputsobilou pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé
naklady objednatele uhradi zhotovitel do 14 dnii ode dne, kdy obdrzel pisemnou vyzvu
objednatele k uhrazeni téchto nakladi. Uhrazenim néakladi na odstranéni vad jinou
odborné zpusobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno pravo objednatele
pozadovat po zhotoviteli zaplaceni pfislusné smluvni pokuty dle této smlouvy.

JestliZze objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarijni vadu, je zhotovitel
povinen zahdjit prace na odstrafiovani této havarijni vady nejpozdéji do 24 hodin
po obdrzeni reklamace (oznameni), nebude-li v konkrétnim pfipadé dohodou smluvnich
stran sjednano jinak. Tato pfipadna jind dohoda smluvnich stran musi byt uzavfena a
potvrzena pisemné.

Nezahdji-li zhotovitel prace vedouci k odstranéni reklamované havarijni vady ve
sjednaném terminu po obdrzeni reklamace (oznameni) objednatele, je objednatel
opravnén povéfit odstranénim havarijni vady jinou odborné zptisobilou pravnickou nebo
fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady objednatele uhradi zhotovitel do 14 dnti
ode dne, kdy obdrzel pisemnou vyzvu objednatele k uhrazeni téchto naklad.
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Uhrazenim naklad?i na odstranéni vad jinou odborné zptisobilou osobou podle tohoto
odstavce neni dotceno pravo objednatele poZadovat po zhotoviteli pfisluiné smluvni
pokuty dle této smlouvy.

Objednatel je povinen umoznit pracovnikiim zhotovitele p¥istup do mist, do kterych je
nutny a nezbytny pfistup kodstranéni vady. Pokud tak neudini, neni zhotovitel
v prodleni s terminem zahajeni praci na odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni
vady.

Objednatel je opravnén pfevést své pravo reklamace vad dila u zhotovitele na tieti osobu.
Lhity pro odstranéni reklamovanych vad:

Lhitu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé smluvni strany podle povahy
arozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu
odstranéni reklamované vady, plati, Ze reklamovana vada musi byt odstranéna nejpozdgji
do 7 dnfi ode dne uplatnéni reklamace objednatelem.

Lhitu pro odstranéni reklamovanych vad oznalenych objednatelem jako havarijni
sjednaji obé smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi
obéma smluvnimi stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované havarijni vady,
plati, Ze havarijni vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 24 hodin od okamZiku
uplatnéni reklamace (ozndmeni) objednatelem.

Nedokonéi-li zhotovitel prace vedouci k odstranéni reklamované vady ve sjednaném
terminu, je objednatel opravnén povéfit odstranénim reklamované vady jinou odborné
zptsobilou pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady objednatele
uhradi zhotovitel do 14 dnti ode dne, kdy obdrZel pisemnou vyzvu objednatele
kuhrazeni téchto nakladti. Uhrazenim nakladti na odstranéni vad jinou odborné
zplsobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno pravo objednatele poZzadovat na
zhotoviteli zaplaceni pfislusné smluvni pokuty dle této smlouvy.

O odstranéni reklamované vady sepiSe zhotovitel protokol, ve kterém objednatel potvrdi
pfevzeti dokoncenych praci na odstranéni vady nebo uvede diivody, pro které odmita
opravu vad pfevzit.

Clének XVII
Pojisténi zhotovitele

Zhotovitel je povinen mit na dobu ode dne podpisu této smlouvy az do predani a prevzeti
fadné dokonceného dila objednatelem bez jakychkoliv vad a nedodélkt, t. a% do doby
odstranéni i p¥ipadnych vad a nedodélkii zji§ténych pti prejimacim fizeni, a dle do doby
radného vyklizeni stavenisté uzavienu pojistnou smlouvu na pojisténi odpovédnosti za
Skodu zplsobenou objednateli ¢i tietim osobadm pfi realizaci pfedmétné predmétu této
smlouvy, a to vletné Skody zpiisobené pracovniky zhotovitele (dale jen ,pojistna
smlouva”).
Zhotovitel se zavazuje mit uzavienu pojistnou smlouvu s limitem pojistného plnéni ve
vysi min. 3 000 000,- K¢ z jedné $kodni udalosti.
Zhotovitel timto prohladuje, Ze méa uzavfenu pojistnou smlouvy, jejim# pfedmétem je
pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou objednateli & tfetim osobam pfi realizaci
predmétu této smlouvy, tj. pfedmétu pfislusné vefejné zakéazky, a to s poZzadovanym
limitem pojistného pInéni a déle sjednanou za podminek tohoto ¢lanku. Zhotovitel se

EVROPSKA UNIE 31
Evropsky fond pro reglonalni rozvo)
OP Podnikanf a inovace




17 4.

17.5.

18.1.

18.2.

18.3.

18:3.1.

18.3.2.

32

zavazuje udrzovat v platnosti a ucinnosti tuto pojistnou smlouvu ve sjednané dobé dle
tohoto ¢lanku.

Potvrzeni (certifikat) o pojisténi zhotovitele dle tohoto ¢lanku ¢i kopie pfislusné pojistné
smlouvy tvori pfilohu ¢&. 6 této smlouvy.

V pfipadé nesplnéni povinnosti zhotovitele dle tohoto ¢lanku bude takové jednani
povazovani za podstatné poruseni povinnosti zhotovitele dle této smlouvy a objednatel
ma v takovém piipadé pravo odstoupit od této smlouvy a ma pravo na nahradu skody
timto vzniklou.

Clanek XVIIL.
Poddodavatelsky systém

Zhotovitel je opravnén povéfit plnénim casti pfedmétu této Smlouvy tieti osobu,
tj. poddodavatele. Zhotovitel odpovida za ¢innost poddodavatele tak, jakoby pfedmét
této Smlouvy plnil sam.

Zhotovitel je povinen zabezpelit ve svych poddodavatelskych smlouvach s
poddodavateli splnéni veskerych povinnosti poddodavatele tak, jak vyplyvaji zhotoviteli
z pfislusnych pravnich piedpisii a dale z této smlouvy, a to pfiméiené k povaze a rozsahu
poddodavky. Zhotovitel se zavazuje, Ze poddodavatel bude po celou dobu provadéni
poddodavky vramci plnéni pfedmétu této smlouvy spliiovat pozadavky stanovené
zakonem. Zhotovitel je dale povinen zabezpeclit, Ze poddodavatel bude seznadmen se
skutecnosti, Ze své ¢innosti a poskytovani pfislusnych stavebnich praci, ¢i souvisejicich
dodavek a sluzeb musi provadét v souladu se znénim této smlouvy.

Zhotovitel je opravnén vramci plnénim pfedmétu této smlouvy a vramci jeho
pfipadného poddodavatelského systému povéfit plnénim nékterych casti predmétu této
smlouvy pouze ty poddodavatele, jejichZ prostfednictvim prokazoval v pfislusném
vybérovém fizeni na predmét vefejné zakazky (ktery je zaroven predmétem této
smlouvy), na zakladé kterého byla uzavfena tato smlouva, kvalifikaci, ¢i které vyslovné
uvedl v ramci své nabidky v pfislusném vybérovém fizeni jako poddodavatele, ktefi se
budou podilet na plnéni pfedmétu této smlouvy, tj. pfedmétu pfislusné verejné zakazky,
nebude-li s objednatelem dohodnuto jinak.

Zhotovitel neni opravnén v priibéhu trvani této smlouvy povéfit plnénim casti pfedmétu
této smlouvy jiného dalsiho poddodavatele (vyjma téch, jejichz prostfednictvim
prokazoval v pfislusném vybérovém fizeni kvalifikaci, ¢i téch které vyslovné uvedl
v ramci své nabidky v pfislusném vybérovém fizeni jako poddodavatele, ktefi se budou
podilet na plnéni pfedmétu této smlouvy) ¢ zménit poddodavatele bez pfedchoziho
pisemného souhlasu objednatele. Objednatel souhlas s povéfenim ¢i zménou
poddodavatele dle tohoto ¢lanku nevyda, pokud:

prostfednictvim phvodniho poddodavatele zhotovitel v pfislusSném vybérovém fizeni
vefejné zakazky, na zakladé kterého byla uzaviena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci a
novy poddodavatel nebude mit odpovidajici kvalifikaci ¢i nebude naplfovat pfislusna
kvalifikacni kritéria vybérového fizeni v rozsahu, vjakém tato kvalifikace byla
poddodavatelsky prokdzana, nebo

novy poddodavatel nebude spliiovat poZzadavky vyplyvajici z pravnich ptredpisii.
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V piipadé realizace plnéni dle této smlouvy prostfednictvim poddodavatele je zhotovitel
povinen na Zadost objednatele specifikovat Casti pfedmétu plnéni, které plni pro
zhotovitele jeho poddodavatelé, a to do 7 dnti od dorudeni takové ¥adosti objednatele.
Zhotovitel tak ulini pisemné, kdy v takovém pfipisu fadné a pravdivé uvede
poddodavatelsky ~systém spoleéné suvedenim identifikaénich tGdaji  kazdého
poddodavatele, rozsahu poddodavky, kterou bude tento poddodavatel provadét, a dale
uvedenim vécného a procentudlniho podilu stavebnich praci, dodavek sluZeb
poddodavatele na realizaci pfedmétu plnéni dle této smlouvy.

V pfipad€, Ze zhotovitel neméd vumyslu zadat uréitou &ast plnéni této smlouvy
nékterému poddodavateli, je zhotovitel povinen na z4dost objednatele predloit pisemné
Cestné prohlaseni, ve kterém tuto skute¢nost uvede, a to do 7 dnti od dorudeni takové
zadosti objednatele. V takovém ptipadé vSak zhotovitel dale neni opravnén Zadnou &st
realizace plnéni dle této smlouvy jakémukoliv poddodavateli nésledné zadat, nebude-li
s objednatelem sjednéno jinak.

Zhotovitel si je védom skute¢nosti, e objednatel méa zdjem o plnéni predmétu této
Smlouvy dle zésad socidlné odpovédného zaddvani vefejnych zakéazek. Zhotovitel je
povinen zajistit fadné a vcasné plnéni finanénich zavazki vidi svym poddodavateléim,
kdy za fadné a vasné plnéni se povaZuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych
faktur za plnéni poskytnuta k plnéni vefejné zakazky, a to vZdy do 5 pracovnich dnii od
obdrZeni platby ze strany objednatele za konkrétni plnéni. Zhotovitel se zavazuje prenést
totoznou povinnost do dalSich urovni dodavatelského fetdzce a zavazat své
poddodavatele k pInéni a $ifeni této povinnosti té% do niZ$ich trovni dodavatelského
fetézce. Objednatel je opravnén poZadovat predloZeni smlouvy uzaviené mezi
zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnuti.

Clanek XIX.
Osoby opravnéné jednat za smluvni strany — kontaktni osoby

Pro veskera jednani ve véci plnéni dle této smlouvy, povéfuje objednatel nasledujici
kontaktni osoby:
ve vécech smluvnich: Josef Hrdli¢ka, tel.: +420 603 214 888, e-mail: hrdlak@seznam.cz

ve vécech technickych:

a) TDS: Vitézslay Ryant, tel.: 602630156, e-mail: .. .. co.civeiasiiniisiasnossansson
b) Koordinator BOZP:....................... L tele cin i ,e-mails e e s e
¢) Autorsky dozor: iiiiaiiias i , tell: sl , e-mails el s e e

Pro veskerd jednani ve véci plnéni dle této smlouvy, povéfuje zhotovitel nasledujici
kontaktni osoby:

ve vécech smluvnich: Old¥ich Vesely, tel.: 777705588., e-mail: ovmpraha@seznam.cz
ve vécech technickych:
Hlavni stavbyvedouci: Michal (errnick}'r,tel.:725438803,e-mail:michalcemicky@seznam.cz,

Objednatel je opravnén vyse uvedené kontaktni osoby objednatele ve vécech smluvnich i
technickych jednostranné zménit. O této zméng, véetné uvedeni novych kontaktnich

i~
EVROPSKA UNIE 33
Evropsky fond pro regionalni rozveo)

OF Podnikéani m inowvace




19.4.

19.5.

20.1.

20.2.

udaji, je objednatel povinen vzdy pisemné nejpozdéji do 3 dni od takové zmény
vyrozumét zhotovitele (také e-mailem ¢i prostfednictvim datové schranky).
Zhotovitel je opravnén vyse uvedené kontaktni osoby zhotovitele ve vécech smluvnich
jednostranné zménit. O této zmeéné, vcéetné uvedeni novych kontaktnich udajd, je
zhotovitel povinen vzdy pisemné nejpozdé&ji do 3 dnti od takové zmény vyrozumét
objednatele (také e-mailem ¢i prostfednictvim datové schranky).
Zhotovitel neni opravnén v pribéhu trvani této smlouvy jednostranné zmeénit kontaktni
osoby zhotovitele ve vécech technickych (a to u jakékoliv z nich) a povéfit jinou
kontaktni osobu zhotovitele ve vécech technickych bez piedchoziho pisemného
souhlasu objednatele. Objednatel souhlas s povéfenim ¢ zménou kontaktnich osob
zhotovitele ve vécech technickych nevyda, pokud:

a) prostfednictvim piivodni kontaktni osoby zhotovitele ve vécech technickych zhotovitel

v pfislusném vybérovém fizeni vefejné zakazky, na zakladé kterého byla uzavfena tato
smlouva, prokazoval kvalifikaci a nova kontaktni osoba zhotovitele ve vécech
technickych nebude mit odpovidajici kvalifikaci ¢i nebude napliiovat prislusna
kvalifikacni kritéria vybérového fizeni v rozsahu, v jakém tato kvalifikace byla ptivodni
kontaktni osobou ve vécech technickych prokazana, nebo

b) nova kontaktni osoba ve vécech technickych nebude spliiovat pozadavky vyplyvajici

z pravnich predpist.
Clanek XX.
Dorucovani

Pisemnosti mohou byt doruc¢eny osobnim pfedanim, dorucenim do datové schranky,
anebo mohou byt doruceny prostfednictvim posty.

Veskeré pisemnosti mezi smluvnimi stranami budou adresovany do sidel smluvnich
stran nebo na koresponden¢ni adresy, které jsou uvedeny v cl. I. této smlouvy nebo které
si smluvni strany pisemné specifikuji, a to k rukdm p¥islusnych kontaktnich osob. Postou
budou pisemnosti zasilany vzdy doporucené. Pro takto poStou zaslané pisemnosti plati,
ze byly doruceny do 3 pracovnich dni ode dne po jejich podani na postu, ledaze by viibec
nedoslo k jejich doruceni z dlivodti na strané posty.

V rdmci naplnéni pfedmétu této smlouvy budou veskeré pisemnosti, které nesnesou
zbytecného odkladu ¢i odkladu zhlediska splnéni pfislusnych zdkonnych lhat, mezi
smluvnimi stranami zasilany vyjimecné téZ e-mailem ¢i prostfednictvim datové schranky,
a to k rukam pfislusné kontaktni osoby ve vécech smluvnich a zaroven kontaktni osoby
ve vécech technickych piislusného adresata, kdy takové odeslani nasledné nahrazuje
splnéni povinnosti dle pfedchoziho odstavce tohoto ¢lanku pouze v pfipadé, Ze adresat
takto dorucenou pisemnost e-mailem ¢i prostfednictvim datové schranky potvrdi do 3
pracovnich dnti odesilateli (odesilajici smluvni strané). Na zadost adresata ma odesilatel
pisemnosti povinnost zaslat prisluSnou pisemnost i na korespondencni adresu adresata
v pisemné podobé.

Clanek XXI.
Sank¢ni ustanoveni
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V piipadé prodleni objednatele se zaplacenim sjednané ceny za dilo ¢ jeho &asti
sjednavaji smluvni strany smluvni trok z prodleni ve vysi 0,015 % z dluzné ¢astky v K&
bez DPH za kazdy i zapo¢aty den prodlenti.

V pfipadé, Ze zhotovitel neprovede dilo ¥4dn& a v&as dle termint pro plnéni dila
stanovenych v této smlouvé, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu za prodleni
s realizaci a dokondenim dila ve vy3i 0,05 % z celkové ceny dila v K¢é bez DPH za kazdy i
zapocaty den prodleni.

V ptipadé, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedodélky, s nimiz bylo dilo pfevzato v ramci
pfejimaciho ¥izeni dila této smlouvy ve stanovené lhiité, zavazuje se zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kaZdy zapocaty den prodleni a za kazdy pt¥ipad
nesplnéni (tj. za kazdou fadné a véas neodstranénou vadu). Tim neni dotéen narok na
smluvni pokutu za prodlent s realizaci a dokonéenim dila dle p¥edchoziho odstavce.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost tykajici se vedeni stavebniho deniku
(vCetné zdpisti, uchovavani stavebniho denik atd.) dle této smlouvy, zavazuje se zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kazdy zapocaty den prodleni a/nebo za
kazdy pfipad nesplnéni.

V pfipadg, Ze zhotovitel porusi pfedpisy tykajicich se BOZP (zejména zakona & 309/2006
Sb., stavebniho z&kona, nafizeni vlady ¢ 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a zakona &. 262/2006
Sb., zakonik prace, ve znéni pozdgjSich predpisti) kteroukoliv z osob zhotovitele
(pracovnikii apod.) vyskytujicich se na stavenisti, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni
pokutu smluvni pokutu ve vys3i 5.000,- K¢ za kazdy p¥ipad takového poruseni.

V pfipadé, Ze zhotovitel nevyklidi staveni§té ve sjednané Ihaté dle této smlouvy od
predani a pfevzeti dila, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K&
za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pripadg, Ze zhotovitel neodstran{ reklamované vady ve sjednanych lhtitach, zavazuje se
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 2.000,- K& za kazdy i zapo¢aty den prodleni a
za kazdy pfipad nesplnéni (4j. za kazdou fadné a véas neodstranénou vadu).

V pfipadé, Ze se jedna o reklamovanou vadu, ktera brani ¥adnému uZivani dila, pripadné
hrozi nebezpedi S$kody velkého rozsahu (havarijni vady), a zhotovitel neodstrani tyto
reklamované havarijni vady ve sjednanych lhiitach, zavazuje se zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy i zapodaty den prodleni a za kazdy piipad
nesplnéni (tj. za kaZdou fadné a v¢as neodstranénou havarijni vadu).

V pfipadé€, Ze zhotovitel porusi svou povinnost tykajici se zévazku pojisténi zhotovitele
stanovencho touto smlouvou, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
10.000,- K¢ za kaZzdy zapocaty den prodleni s nesplnénim podminky povinného pojidténi
dle této smlouvy.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost souéinnosti pfi vykonu finanéni kontroly
dle zakona o finanéni kontrole dle této smlouvy & porusi svou povinnost mléenlivosti
sjednanou v této smlouvé, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
100.000,- K¢ za kazdy pfipad nesplnéni.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost dodrZovani wustanoveni o
poddodavatelském plnéni, zavazcich vi&i poddodavateltim & povinnostech o
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poddodavatelském fetézci sjednané v této smlouvé, zavazuje se zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy pfipad nesplnéni.

Smluvni strany dale sjednavaji, ze pro piipad porudeni povinnosti zhotovitele pfi
provadéni dila, a to zejména povinnosti stanovenych zhotoviteli touto smlouvou c¢i
pfislusSnymi dotéenymi pravnimi predpisy a technickymi normami, je objednatel
opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 20.000,- K¢ za
kazdé jednotlivé porusenti ¢i za kazdy pfipad nesplnéni povinnosti zhotovitele.

Smluvni pokuty a troky dle této smlouvy jsou splatné dnem, kdy na né opravnéné strané
vznikne narok. VysSe troki ¢i smluvnich pokut bude oznamena na zakladé vyzvy k jejich
zaplaceni dorucené povinné strang, véetné vycisleni jejich poZadované vyse. Tyto pokuty
je objednatel opravnén zapodist proti svym zavazkiim vaci zhotoviteli dle této smlouvy.

V ptipadé, Ze zdvazek provést dilo zanikne pfed fadnym ukoncenim dila, nezanika narok

na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivé&Sim poruSenim povinnosti. Zanik zavazku
pozdnim splnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s pInénim.

Ustanovenim o smluvnich pokutach neni dotfen narok kterékoliv smluvni strany na
pfipadnou nahradu skody a uslého zisku, které ji vznikly nesplnénim povinnosti druhé
smluvni strany. Smluvni pokuty se nezapoditavaji na ndhradu pripadné vzniklé Skody.
Néhradu $kody lze vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v pIné vysi.

Uplatnénim smluvnich pokut neni dotéeno pravo Smluvnich stran na nahradu skody ci
usly zisk. Zhotovitel je povinen objednateli uhradit Skodu, kterd vznikne z divodu
poruseni povinnosti zhotovitele dle této smlouvy (napt. z divodu prodleni s fadnym
dokoncenim dila ¢i jeho ¢asti, nevyuctovani pfislusné ¢astky zhotovené dilo ¢i jeho cast ve
stanoveném terminu a tim ohroZeni ¢i znemozZnéni Cerpani poskytnutych dotacnich
prostfedkt aj.). Zhotovitel bere na védomi, Ze pfedmét této smlouvy, ftj. pfisluéné
stavebni prace a dilo, miize byt spolufinancovéan z dotacnich prostfedktt Ministerstva pro
mistni rozvoj CR (MMR) ¢&i Ministerstva financi CR (MF), tedy i plnéni pfedmétu této
Smlouvy muize podléhat kontrolam a posouzeni dotacniho programu MMR ¢i MF ¢i jeho
kontrolnich organt.

Zhotovitel se tak zavazuje uhradit i Skodu, kterd vznikne z dtivodu poruseni povinnosti
zhotovitele dle této smlouvy, zahrnujici i pfipadné postihy, sankce ¢i odvody vyméiené
ze strany pfislusného kontrolniho organu MMR & MF, kjejichz vyméfeni doslo
v dusledku poruseni povinnosti zhotovitele dle této smlouvy.

Sankce dle této smlouvy mohou byt uplatnény vedle sebe, tzn., Ze je-li jednim jednanim ¢i
opomenutim poruSeno vice povinnosti ztéto smlouvy zajiSténych sankci, je strana
opravnéna k sankci opravnéna vsechny tyto sankce uplatnit a strana povinna je povinna
vSechny takto uplatnéné sankce akceptovat.

Clanek XXII.
Zanik smlouvy

Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti brénici fddnému plnéni této smlouvy je
povinna to ihned bez zbytetného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani
zastupcti opravnénych k podpisu smlouvy.

Smluvni strany mohou ukoncit smluvni vztah zaloZeny touto smlouvou na zakladé
pisemné dohody uzaviené mezi obéma smluvnimi stranami, a to ke dni, ktery bude v této
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pisemné dohod€ o ukonéenti této smlouvy vyslovné sjednan, nebude-li sjednén, poté ke
dni podpisu takové dohody o ukonéeni této smlouvy.

Pro odstoupeni od této smlouvy plati p¥islusnd ustanoveni ob&anského zakoniku, stejnd
tak pro vzéjemny vztah smluvnich stran, pokud neni v této smlouvé dohodnuta jina
Gprava. Mimo p¥ipady uvedené v § 2002 obdanského zakoniku & vyse v této smlouvé ma
pfisluSna smluvni strana dale pravo odstoupit od této smlouvy v niZe uvedenych
pripadech.

Zhotovitel je oprdvnén odstoupit od této smlouvy v piipadé podstatného porugeni
povinnosti objednatele, za které je pro ucely této Smlouvy povazovéno:

prodleni objednatele s ihradou fadné vystaveného datiového dokladu (faktury) po dobu
delsi neZ 30 dnii ode dne splatnosti takového datiového dokladu (faktury), pokud
zhotovitel objednatele na takové prodleni suhradou pfislusného datiového dokladu
(faktury) objednatele pisemné upozornil a objednatel nesplnil svou povinnost ani ve
zhotovitelem poskytnuté pfimétend Ihaté.

Objednatel je déle opravnén odstoupit od této smlouvy v p¥ipadé podstatnych porusenti
povinnosti zhotovitele, kterd jsou uvedena vyse v této smlouvé a za které je dale pro tcely
této smlouvy povazovéno také:

prodleni zhotovitele s vykonem praci, vykont ¢ &innosti zhotovitele po dobu delsi ne% 14
dni oproti sjednanym termintim dle této smlouvy, pokud objednatel zhotovitele na takové
prodleni s plnénim povinnosti zhotovitele dle této smlouvy pisemné upozornil a
zhotovitel nesplnil svou povinnost ani v objednatelem poskytnuté piimétend Ihiits;

opakované (min. 2x) porueni povinnosti zhotovitele dle této smlouvy, a to zejména
v pfipadé nedodrZeni sjednanych podminek provadéni dila, realizace dila v kvalits,
zplsobem a provedeni v rozporu s touto smlouvou, poruSeni povinnosti zhotovitele pfi
provadéni dila, poruseni povinnosti zhotovitele tykajicich se staveniits, vedeni
stavebniho deniku, kontrolnich dni, poddodavatelského systému ¢&i dalsich povinnosti dle
této smlouvy (napf. archivaéni povinnost, soucinnost apod.), pokud objednatel
zhotovitele na takové prodleni s plnénim & porugeni povinnosti zhotovitele dle této
smlouvy pisemné upozornil a zhotovitel nesplnil svou povinnost ani v objednatelem
poskytnuté pfiméfené lhiits;

poruseni povinnosti zhotovitele tykajici se zavazku pojiténi zhotovitele stanoveného
touto smlouvou;

bylo-li pfisluSnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v ipadku ve smyslu
zakona ¢&. 182/2006 Sb., o upadku a zpiisobech jeho Feseni (insolvenéni zékon), ve znéni
pozdéjSich pfedpisti (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti) nebo poda-li
zhotovitel sim na sebe insolvenéni navrh.

V pfipadé, Ze se zhotovitelem bude probihat insolvenéni fizeni, nebo pokud by byl pro
zhotovitele z dtivodu jeho platebni neschopnosti tfedné jmenovan likvidator nebo
spravce, nebo byla zahéjena exekuce nebo vefejnd drazba na majetek zhotovitele, mtze
objednatel bez omezeni jakéhokoliv jiného svého prava odstoupit od této smlouvy
pisemnym sdélenim zhotoviteli, likviddtorovi nebo spréavci.
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Ulinky odstoupeni od smlouvy nastavaji dnem nasledujicim po dni, ve kterém bylo
pisemné oznameni o odstoupeni od smlouvy doruceno druhé smluvni strané. Za
dorudeni se povazuje okamzik, kdy se listina obsahujici ozndmeni o odstoupeni od
smlouvy dostane do dispozice druhé smluvni strany.

Odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zdkladé ujednani z této smlouvy
vyplyvajicich, pfipadné na zdkladé zakona, a nestanovi-li tato smlouva jinak, pak
povinnosti obou stran jsou nasleduyjici:

Zhotovitel provede soupis vSech skutecné provedenych praci, poskytnutych dodavek a
sluZzeb ocenény stejnym zplisobem, jako byla sjednédna cena za splnéni pfedmétu této
smlouvy a cena za zhotoveni dila (stavby) dle této smlouvy.

Zhotovite]l provede vyuctovani vSech skutecné provedenych praci, poskytnutych
dodavek a sluzeb na dile (stavbé) v souladu s ocenénym vykazem vymér a vystavi
zavére¢nou fakturu skute¢né zhotovenych a objednateli pfedanych praci.

Zhotovitel vyzve TDS a opravnéného zastupce objednatele k prevzeti do té doby
zhotovené Casti dila (stavby) a TDS je povinen do7 dnii od obdrzeni vyzvy zahdjit
pfejimaci fizeni k pfevzeti do té doby zhotovené casti dila (stavby). Pro toto piejimaci
fizeni plati obdobné ustanoveni smlouvy o pfejimacim fizeni v pfipadé, Ze od této
smlouvy odstoupeno nebude. Na dosud odvedené prace, poskytnuté dodavky a sluzby
na zhotoveni dila (stavby) se obdobné vztahuji ujednéani o zarukéach z této smlouvy.

V pfipadé, Ze zhotovitel nebude schopen odpovidajicim zptsobem poskytnout zaruky
za provedené prace, poskytnuté dodavky a sluzby, je TDS opravnén odmitnout zahdjit
pfejimaci Fizeni k pfevzeti do té doby zhotovené ¢asti dila (stavby) a je opravnén naridit
zhotoviteli odstranéni dosud zhotovené casti dila (stavby) nebo téch casti dila (stavby),
na které neni zhotovitel schopen poskytnout zaruky v souladu s touto smlouvou.
Za odstranéné casti stavby neni zhotovitel opravnén pozadovat na objednateli zaplaceni
odpovidajici casti sjednané ceny za splnéni pfedmétu smlouvy a ceny dila (stavby).
Néklady na odstranéni takovych casti dila (stavby) jdou k tiZi zhotovitele a ten je povinen
je uhradit.

Smluvni strana, kterd svym jednanim, zdrZenim nebo opomenutim zavdala pfi¢inu
pro odstoupeni druhé smluvni strany od této smlouvy je povinna uhradit této smluvni
strané veskeré naklady (tj. nahradu skody, usly zisky apod.) vzniklé z dtivod@ odstoupeni
od smlouvy. Uvedené naklady, ndhrada 8kody a usly zisk jsou splatné bezhotovostné na
ucet opravnéné smluvni strany do 14 dntt ode dne, kdy je tato smluvni strana povinné
strané vycisli.

Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni
smluvnich pokut a sankci dle této smlouvy ani na ndhradu dalSich skod ¢i uslého zisku
vzniklych z dtivodu porusenim této smlouvy.

Clanek XXIII.

24

Vyssi moc

Pro tcely této smlouvy se za vy38i moc povazuje mimofadna a neodvratitelna udalost
mimo kontrolu smluvni strany, ktera se na ni odvolav4, kterou nemohla predvidat pfi
uzavfeni této smlouvy a kterd ji brani v plnéni zdvazkt vyplyvajicich z této smlouvy. Za

Vv

okolnosti vyssi moci branici plnéni se povazuji takové okolnosti, které vzniknou po
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uzavfeni smlouvy v dtsledku udélosti vyjime¢ného charaktery, a za které Ize povazovat
zejména: Zivelné katastrofy, valky, invaze, obanska valky, obéanské nepokoje, revoluce
nebo teroristické ttoky, generaln{ stavku a stavky celych primyslovych odvétvi, pokud
byly potvrzeny odborovou radou nebo odborovym svazem apod.

V piipadé vzniku okolnosti branicich smluvni strané v plnéni povinnosti dle této smlouvy
v dusledku okolnosti vy$si moci je tato strana povinna neprodlené informovat druhou
stranu o vzniku a zaniku této okolnosti, a to nejpozdéji do 7 dnfi od jejiho vzniku a
zaniku. V oznameni musi byt uvedeno, které smluvni zavazky jsou okolnostmi vy3si moci
dotceny a jak.

Telefonické nebo e-mailové ozndmeni musi byt bezodkladné potvrzeno pisemné
(pfipadné i e-mailem &i prostfednictvim datové schranky). Na pozadani predlozi strana,
ktera se dovolava vyssi moci, vérohodny diikaz o této skute¢nosti.

Pokud povinna strana nesplni svou povinnost oznamit druhé strané vznik a zanik
okolnosti vys8i moci, ztrdci narok na tpravu smluvnich podminek. Smluvni strany se
zavazuji pfijmout takova opatfeni, ktera budou minimalizovat nasledky vy3si moci.

Pokud celkové trvéani pfipadu ¢i situace povaZované za vy$$i moc v ramci jednoho
piipadu pfesdhne 3 mésice, situace se bude fesit vzajemnou dohodou. Pokud nebude
dosazeno dohody do 30 dnti, ma strana, ktera se dovol4vala vy3§i moci, pravo odstoupit
od smlouvy. Uginnost odstoupeni nastava dnem dorudeni oznameni o odstoupeni druhé
strané.

Strana, ktera je ovlivnéna vy38i moci, podnikne na své naklady (pokud nebude
dohodnuto jinak) takova opatfeni, ktera povedou k zachovéni jeji schopnosti plnit své
zavazky vyplyvajici ztéto smlouvy tak, aby mohla obnovit &innost co nejd¥ive po
pominuti okolnosti vy$si moci.

Shora uvedena ustanoveni o pfipadech zésahti vy$3i moci v #4dném piipadé nezbavuji
Zadnou ze smluvnich stran povinnosti plnit své smluvni zévazky neovlivnéné okolnostmi
vysS8i moci.

Clanek XXIV.
Ostatni ujednani

Smluvni strany jsou povinny poskytovat si soudinnost potfebnou pro dosaZeni tcelu této
smlouvy, zejména se vzajemné informovat o vegkerych (i potencialnich) ptekazkach a
okolnostech, které maji, anebo by mohly mit vliv na plnéni pfedmétu této smlouvy a
dosaZeni tcelu této smlouvy.

Zhotovitel je srozumén a souhlasi s tim, Ze v souladu s ustanovenim § 2 pism. e) zdkona &
320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakond,
v platném a udinném znéni, (déle jen ,zdkon o finanéni kontrole”) je osobou povinnou
spoluptisobit pfi vykonu finanéni kontroly. Zhotovitel zejména souhlasi s tim, aby
subjekty opravnéné dle zdkona o finanni kontrole provedly finanéni kontrolu
zavazkového vztahu vyplyvajiciho z této smlouvy s tim, Ze zhotovitel se podrobi této
kontrole a bude pusobit jako osoba povinna. Toto ustanoveni plati pro zhotovitele
samotného i veskeré ptipadné poddodavatele zhotovitele. Zhotovitel je dale srozumén a
souhlasi s tim, Ze minimélné do konce roku 2031 poskytovat pozadované informace a
dokumentaci souvisejici s realizaci s realizaci p¥islusné vefejné zakazky dle shora
uvedeného vybérového fizeni, tj. pfedmétu plnéni dle této smlouvy, zaméstnanciim nebo
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zmocnénctim povéfenych organti (MF CR, Evropské komise, Evropského ucetniho dvora,
Nejvyssiho kontrolniho tifadu, pfislusného organu financni spravy a dalSich opravnénych
organti statni spravy) a je povinen vytvofit vySe uvedenym osobam podminky k
provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni
kontroly soucinnost.

Zhotovitel je povinen zachovavat mlcenlivosti vacéi tfetim osobam o veskerych
skute¢nostech, o nichz se dozvédél v souvislosti s vykonem ¢innosti na zakladé této
Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, ze obchodni a technické informace, které mu byly
svéfeny objednatelem ¢i osobou povéfenou objednatelem, nezpfistupni tfetim osobam
bez pisemného souhlasu objednatele a nepouzije pro jiné tucely nez plnéni predmétu a
podminek této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze zabezpedi pfed nepovolanymi osobami takové informace, které
tvofi nebo mohou tvofit obchodni tajemstvi a takové, které spadaji pod ochranu zak. ¢.
148/1998 Sb., o ochrané utajovanych skutecnosti a o zméné nékterych zdkond, ve znéni
pozdéjsich predpisi a zakona ¢. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich udajii, ve znéni
pozdéjsich predpisti. Povinnost mlcenlivosti dle tohoto odstavce se vztahuje i na osoby,
které zhotovitel povéfi plnénim této Smlouvy, tj. na zaméstnance zhotovitele a dalsi
osoby, které zhotovitel pouzije ¢i povéfi v souvislosti s poskytovanim plnéni dle této
smlouvy (poddodavatelé).

Zhotovitel je povinen fadné uchovavat originél této smlouvy vcetné jejich pfipadnych
dodatkil a jeji ptilohy, veskeré originaly ucetnich dokladd a originaly dalSich dokumentti
souvisejicich s realizaci piislusné vefejné zakazky dle shora uvedeného V)'rbérového
fizeni, tj. pfedmétu plnéni dle této smlouvy, minimalné do konce roku 2031.

Doklady se zhotovitel zavazuje uchovavat zptisobem uvedenym v zékoné ¢. 563/1991 Sb.,,
o uletnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisti, a v zakoné ¢. 499/2004 Sb. o archivnictvi a
spisové sluzbé a o zméné nékterych zakonti, ve znéni pozdéjsich predpist.

Zhotovitel vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva vcetné jejich pfipadnych zmén a
dodatki byla vedena v evidenci smluv, kterd je vefejné pfistupna podle zdkona ¢.
106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, v platném a G¢inném znéni a ktera
obsahuje tidaje zejména o smluvnich stranéch, pfedmétu smlouvy, ¢iselném oznaceni této
smlouvy, vysi finanéniho plnéni a datum jejtho podpisu. Zhotovitel déle vyslovné
souhlasi s tim, Ze objednatel tuto smlouvu vcetné jejich pfipadnych zmén a dodatkt v
plném rozsahu zvefejni na webovych strankach urcenych objednatelem, zejména na
webové adrese profilu zadavatele objednatele.

Dojde-li k zahajeni davodného insolvenéniho fizeni a vjeho ramci k zahajeni
konkursniho fizeni, nebo vyrovnani na majetek zhotovitele, plati dohoda stran, Ze
dohodnuta cena dila se snizuje o vysi vSech dohodnutych realizovanych i budoucich
pozastavek, a to ke dni zahdjeni konkursu, nebo vyrovnani, nikoliv k datu zahajeni
insolven¢niho fizeni. Divodny je takovy navrh, na zdkladé kterého bude konkurs
prohlasen, nebo zamitnut pro nedostatek majetku ipadce, nebo povoleno vyrovnani.

Zhotovitel vyslovné souhlasi s tim, aby tato Smlouva vcetné jejich pfipadnych zmén byla
vedena v evidenci smluv, ktera je vefejné prfistupna a ktera obsahuje tidaje zejména o
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smluvnich stranach, pfedmétu smlouvy, vysi finanéniho plnéni a datum jejtho podpisu.
Zhotovitel déle vyslovné souhlasi s tim, Ze objednatel tuto Smlouvu véetné jejich
pfipadnych zmén v plném rozsahu zvefejni na webovych strankach uréenych
objednatelem, a to zejména na webové adrese profilu zadavatele objednatele &i v registru
smluv (bude-li mit objednatel povinnost takového zvetejnéni).

Zhotovitel prohladuje, Ze skute¢nosti uvedené v této Smlouvé nepovazuje za obchodni
tajemstvi a ud€luje svoleni k jejich uZiti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalsich
podminek.
Clanek XXV.
Ochrana osobnich tdajt

Smluvni strany se zavazuji dodrZovat pfislu$nd ustanoveni tykajici se dodrzovéni
ochrany osobnich tdajti, budou-li na zéklad& této smlouvy zpracovavéany, uchovéavény a
pouZivany ve smyslu nafizeni o ochrané osobnich tdajii Evropského parlamentu a Rady
(EU) ¢. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim
osobnich tidajti a o volném pohybu téchto udajti.

Veskeré osobni tdaje, budou-li na zéakladé této smlouvy shromazdovany, budou
ziskavany a zpracovavany pouze z provoznich déivodit a pro tlely zajisténi realizace
praci, dodévek a sluzeb a vykont, které jsou pfedmétem této smlouvy a naplnéni
veskerych zavazkit souvisejicich splnénim této smlouvy. V rémci zpracovavani,
uchovéavani & pouziti veskerych osobnich tdaji uvedenych v této smlouvé kazdou ze
smluvnich stran, pfipadné ziskanych v rdmci plnéni pfedmétu této smlouvy sdélenim
jakékoliv ze smluvnich stran, budou tyto shromazdovény, zpracovavany a uchovavény
pouze v nezbytném rozsahu pro naplnéni stanoveného téelu a po nezbytné nutnou dobu
k naplnéni stanoveného tcelu této smlouvy. '
Bude-li nezbytné ujednat blizsi ¢i specifi¢tjsi ujednéani o ochrang osobnich udajt, jejich
shromazdovani, zpracovavani, uchovavani a uZivani, bude takové ujednani mezi
smluvnimi stranami p¥ipadné upraveno v ramci pisemného souhlasu se zpracovanim a
ochranou osobnich udajt.

Clanek XXVI.
Pravni rezim smlouvy

7

Prava a povinnosti smluvnich stran vyslovné touto smlouvou neupravené se Fidi
prisluSnymi ustanovenimi zakona ¢&. 89/2012 Sb., obansky zakonik, ve znéni pozdgjsich
pfedpisli, zejména ustanovenimi § 2586 a nasl. ob&anského zakoniku, tj. ustanovenimi o
smlouvé o dilo.

Smluvni strany sjednavaji, Ze pokud v disledku zmény & odli$ného vykladu pravnich
pfedpisti nebo judikatury soudt bude u nékterého ustanoveni této smlouvy shledan
divod neplatnosti pravniho tkonu, smlouva jako celek plati nadale, pfitemz za
neplatnou bude moZné povazovat pouze tu &4st smlouvy, které se diivod neplatnosti
tyka. Smluvni strany se zavazuji toto neplatné ustanoveni doplnit ¢ nahradit novym
ujednanim, které bude odpovidat aktudlnimu vykladu pravnich predpist, aby smyslu a
ucelu této smlouvy bylo dosaZeno.

Pro feSeni sporli smluvnich stran z této smlouvy sjednavaji smluvni strany ve smyslu
ustanoveni § 89a zakona ¢. 99/1963 Sb., ve znéni pozdéjsich ptedpisti, Géinného v dobé
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uzavieni této smlouvy mistni pfisluSnost vécné pfislusSného soudu v misté sidla
objednatele.

Clanek XXVIL.
Zavére¢na ustanoveni

Zhotovitel nemtize bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze
smlouvy tfeti osobé. Tato smlouva je zdvazna i pro pravni nastupce smluvnich stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovenich, z nichZ obdrzi jedno (1) vyhotoveni
objednatel a jedno (1) vyhotoveni zhotovitel. Kazdé vyhotoveni ma platnost originalu.

Veskeré dodatky k této smlouvé nebo jeji zmény budou provedeny v pisemné formé jako
jeji dodatky, oznaceny poradovymi Cisly (vzestupné cislovanou fadou) a po vzajemném
odsouhlaseni obou smluvnich stran budou podepsany osobami opravnénymi zastupovat
smluvni strany ve vécech této smlouvy. Zapisy z jednani, protokoly apod. se za zmény
smlouvy nepovazuji.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami, v pfipadé, Ze je
smlouva podepisovana smluvnimi stranami v riizném case, nabyva platnosti a Gc¢innosti
dnem podpisu té smluvni strany, kteréd ji podepise pozdéji.

Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pfecetly a vSéem jejim ustanovenim rozumi,
ze se vzajemné neuvedly v omyl a berou na védomi, Ze v plném rozsahu nesou veskeré
pravni dasledky plynouci z jimi uvedenych tdaji v této smlouvé a dale prohlasuji, Ze
obsah této smlouvy je projevem jejich pravé a svobodné a omylu prosté viile a nebyla
sjednana v tisni, ani za jinak jednostranné nevyhodnych podminek a jejim uzavienim
nedochazi k neimérnému zkraceni ani jedné ze smluvnich stran ¢i neni dan diivod pro
jeji neplatnost. Na dtikaz toho pfipojuji smluvni strany niZze podpisy osob opravnénych za
né jednat.

Zastupci smluvnich stran, ktefi podepisuji tuto smlouvu, prohladuji, Ze jsou opravnéni
pfislusnou smluvni stranu této smlouvy zastupovat, zejména pak uzavfit tuto smlouvu.
Piilohy smlouvy:

Ptiloha ¢. 1: Projektova dokumentace

Ptiloha ¢&. 2: Polozkovy rozpocet (ocenény Soupis stavebnich praci a vykoni)

Ptiloha ¢. 3: Casovy harmonogram

Ptiloha ¢. 4: Zjistovaci protokol k faktufre

Ptiloha ¢. 5: Zapis o pfedani a pfevzeti dila nebo jeho ¢asti

Ptiloha €. 6: Listina potvrzujici pojisténi zhotovitele

Za objednatele:

A% \J@‘\ ) dne%ZZ\
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Oldfich Vesel, jednatel Josef Hrdlitka
OVM s.r.o.
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