


HARMONOGRAM PRACÍ

08/2021 Stavební příprava
09-10/2021 Montáž zařízení



	jednotka	množství	cena
Ventilátor přívod 8900 m3	ks	1	45362
ventilátor odtah 8900 m3	ks	1	45362
filtr přívod	ks	1	12750
filtr odtah	ks	1	12750
rekuperační výměník min. účinnost 77%	ks	1	116931
chladicí potrubní výměník min 44kw	ks	1	79621
topný potrubní výměník min 32 kw	ks	1	71633
tepelné čerpadlo výkon min 32 kw	ks	1	621450
klimatizace výkon min 44kw	ks	1	277655
čidla reference	ks	2	9748
potrubí hranaté + tvarovky	komplet	1	97851
potrubí spiro+ tvarovky	komplet	1	277822
doprava	ks	1	69950
montážní a spojovací materiál	komplet	1	102253
montáž	komplet	1	489952
stavební práce související- prostupy	komplet	1	268754
revize	ks	1	8400
elektroinstalace	komplet	1	134500
elektrický rozvaděč+el. Trasy a zapojení	komplet	1	154900
on-line dálkový přístup	ks	1	64210
5-ti letý servis	ks	1	128300
izolace potrubí	komplet	1	78420
klapky včetně pohonů	ks	3	41112
požární klapka včetně pohonů	ks	2	54100
komunikace modbus	ks	1	24745
snímače teploty	ks	7	48620
odpad kondenzátu	ks	4	19852
regulovatelné vzduchové ventily	ks	42	42000
regulace, zaškolení a spuštění systému	komplet	1	35000
Celkem v Kč bez DPH			3434003
DPH v Kč			721140,63
Celkem v Kč včetně DPH			4155143,63