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Smlouva o dilo ¢. 2021009

uzaviend dle ustanoveni § 2586 a ndsl. zikona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zdkonik, ve znéni pozdéjsich predpisii

1.1,

1.2,

1.5

2.1

Clének I.
Smluvni strany
Objednatel: HEREDAD s.r.o.
sidlo: Radlicka 897/29, 150 00 Praha 5
IC/DIC: 278 82 616/ CZ27882616
bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s.
é.: 3710542, kéd banky: 0800
— dale jen jako ,objednatel” —
a
.Zhotovitel: OVM s.r.o.

sidlo: Rohacoval41/18, 130 00 Praha 3
IC: 27563022
DIC: CZ27563022
zastoupen: Oldfichem Veselym, jednatelem
bankovni spojent: OBERBANK AG
c.u.: 2021118282, kéd banky: 8040
dorucovaci adresa: ~ Riegrova 149, 399 01 Milevsko

— dale jen jako ,zhotovitel” —

— spolecné dale jako ,smluvni strany” —

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku jako projev svobodné a vazné vile
tuto

Smlouvu o dilo
(déle jen ,,smlouva”)

Clanek II.
Pfedmét smlouvy o dilo

vybérovém fizeni vefejné zakazky: ,SNIZENI ENERGETICKE NAROCNOSTI AREALU
MILCICE I, a to na CAST III. - INSTALACE LED OSVETLENI” (déle jen ,vybérové
fizeni” nebo téz , vefejna zakazka”).
VSechny podminky uvedené ve vybérovém Fizeni (tj. zadavaci dokumentaci vcetné vsech
pfiloh a pfipadnych vysvétleni zadavacich podminek ¢i poskytnutych dodatecnych
informaci) této vefejné zakazky jakoz i udaje v nabidce vybraného dodavatele jsou platné
pro plnéni pfedmétu této vefejné zakazky a zaroven i pfedmétu této smlouvy, i kdyz
nejsou vyslovné uvedeny v této smlouvé. Objednavatelem dle této smlouvy je zadavatel
ptislusného vybérového Fizeni vefejné zakazky a zhotovitelem dle této smlouvy je
vybrany dodavatel na zékladé vybérového fizeni vefejné zakazky.
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Smluvni strany prohlasuji, Ze se pfed uzavfenim této smlouvy nedopustily v souvislosti s
vybérovym fizenim samy nebo prostfednictvim jiné osoby Zadného jednani, jez by
odporovalo zdkonu nebo dobrym mraviim nebo by zakon obchazelo, zejména Ze
nenabizely zadné vyhody osobam podilejicim se na zadani vefejné zakazky, na jejiz
plnéni zadavatel, tj. objednatel, uzavfel s vybranym dodavatelem, tj. zhotovitelem, tuto
Smlouvu, a Ze se zejména ve vztahu kostatnim ucastnikiim vybérového Fizeni
nedopustily zadného jednani narusujiciho hospodaiskou soutéz.

Clanek III
Pfedmét smlouvy o dilo

Pfedmét smlouvy:

Na zakladé této smlouvy se zhotovitel zavazuje pro objednavatele vykonat, provést a
realizovat kompletni plnéni stavebnich praci (pfipadné i souvisejicich dodavek a sluzeb)
spocivajicich ve zhotoveni stavebniho dila specifikovaného v této smlouvé a provedeni
vsech praci, vykoni dodavek a sluzeb souvisejicich s provedenim téchto stavebnich praci,
kdy toto stavebni dilo (stavba) bude zhotovitelem realizovano a zhotoveno zejména dle:

technické specifikace dila uvedené odst. 3.2 tohoto clanku;

projektové dokumentace, ktera tvofi Pfilohu ¢. 1 této smlouvy;

polozkového rozpoctu dila, tj. zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci dodavek a
sluzeb, v némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech polozek
stavebnich praci dodavek a sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené
mnozstvi, jako cenova specifikace veskerych stavebnich praci, vykont a souvisejicich
dodavek a sluzeb, ktera tvori Pfilohu ¢. 2 této smlouvy.

sjednaného rozsahu dila a veskerych jeho ¢asti ¢i soucasti, sjednanych ¢innosti a
vykoni véetné splnéni povinnosti zhotovitele, a to v souladu s ustanovenim odst. 3.3 az
3.7 tohoto ¢lanku;

platnych stavebnich povoleni a veskerych dalsich vyjadfeni pfislusnych organi
vefejné spravy;

pokynii objednatele, resp. investora celého dila, a dile za podminek této smlouvy.

(dale také jako , dilo” ¢i ,stavba”)

Objednatel se zavazuje fadné realizované dilo od zhotovitele pfevzit, a to za podminek
stanovenych touto smlouvou, a déle se zavazuje zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu dila v
souladu a za podminek stanovenych touto smlouvou.

Predmét dila a technicka specifikace dila:
Popis dila:
Predmétem této smlouvy je provedeni dila (stavby) formou kompletni realizace plnéni

stavebnich praci (pfipadné i souvisejicich dodavek a sluZeb) na stavebni akci s nazvem:
,SNIZEN{ ENERGETICKE NAROCNOSTI AREALU MILCICE 1.

Pfedmétem dila je nasledujici:

Pfredmétem dila jsou stavebni prace spocivajici v instalaci LED zdrojii osvétleni
na objektech urcenych pro vyrobu, dilny a skladovani s administrativnim zazemim a
rekonstrukci elektrorozvodi.
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Technicka specifikace dila:

Technicka specifikace dila a rozsahu pfislusnych stavebnich praci (pfipadné i
souvisejicich dodavek a sluzeb) na shora uvedenou stavebni akci je zavazné stanovena
zejména nasledujicimi podklady pro realizaci dila:

Projektova dokumentace zpracovana Ing. Janem Kainrathem, se sidlem B. Smetany
1042, 399 01 Milevsko - hlavni odpovédny projektant: Ing. Jan Kainrath, CKAIT
0101869.

(dale jen , projektova dokumentace”).
Pfislusna projektova dokumentace je jako Pfiloha ¢. 1 nedilnou soucasti této smlouvy.

Polozkovy rozpodet dila, tj. zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a
sluzeb, v némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech polozek
stavebnich praci a souvisejicich dodavek a sluzeb a jejich celkové ceny pro
objednatelem vymezené mnozstvi, a to v podobé polozkového rozpoctu dila, ktery
zhotovitel jako vybrany dodavatel (acastnik) v ramci shora uvedeného vybérového
fizeni piedlozil ocenény ve své nabidce.

(dale jen ,, polozkovy rozpocet dila”)

Pfislusny polozkovy rozpocet dila je jako Pfiloha ¢. 2 nedilnou soucasti této smlouvy.

Vymezeni stavby (dila) a podrobna technicka specifikace dila v rozsahu veskerych
stavebnich praci (pfipadné i souvisejicich dodavek a sluzeb) dle uvedeného v projektové
dokumentaci a v polozkovém rozpoctu dila je pro zhotovitele zavazna.

Smluvni strany potvrzuji, Ze projektovou dokumentaci vcetné polozkového rozpoctu dila
ptedal objednatel ve dvou tisténych a jednom digitalnim vyhotoveni zhotoviteli pfi
uzavfeni této smlouvy, a tento ji od objednatele pfevzal. Zhotovitel prohlasuje, ze se
seznamil s podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty, Ze tyto podklady jsou mu
srozumitelné a uplné k fadnému zhotoveni dila.

Kontrola projektové dokumentace:

Objednatel prohlasuje, Ze pfedana projektova dokumentace dle Pfilohy ¢. 1 této smlouvy
byla vyhotovena jako tplny a kompletni podklad pro provedeni pfislusného dila dle této
smlouvy, kdy na tuto projektovou dokumentaci navazuje i polozkovy rozpocet dila dle
Prilohy ¢. 2 této smlouvy, ktery obsahuje ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a
sluzeb k realizaci dila dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze jako odborné zpiisobila osoba provede kontrolu technické casti
pfislusné projektové dokumentace dle této smlouvy a souvisejici kontrolu polozkového
rozpoctu dila nejpozdéji ke dni predani a pfevzeti stavenisté, a to za tcelem zjisténi
pfipadnych zjevnych vad, nedostatki ¢i nevhodnych pokynii objednatele uvedenych
v téchto dokumentech, zejména téch, které by mély vliv na cenu dila.

Na pfipadné zjisténé vady ¢i nedostatky pfedané projektové dokumentace a polozkového
rozpoc¢tu dila dle tohoto ustanoveni zhotovitel upozorni objednatele nejpozdéji ke dni
zahdjeni plnéni dila, a to v¢etné navrhii na jejich odstranéni a dopadti na cenu dila.

Zhotovenim a realizaci dila se pro acely této smlouvy dale rozumi:
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Uplné, funkéni a bezvadné provedeni vsech stavebnich praci, montaZnich praci a
konstrukci, vetné dodavek potfebnych materiali a zafizeni nezbytnych pro fadné
dokonceni dila v parametrech a zasadach predepsanych projektovou dokumentaci,
provedeni vSech ¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a konstrukci, jejichZ
provedeni je nezbytné pro fadné dokonceni dila (vCetné provedeni pfedepsanych
zkousek) a dale téZ zafFizeni stavenisté, zajisténi bezpecnostnich opatfeni, koordinacni a
kompletacni ¢innosti celé stavby.

Kompletni dodavka, zhotoveni a realizace dila specifikovaného touto smlouvou bude
dale provedena v souladu se zadavacimi podklady dle shora specifikovaného vybérového
fizeni, v souladu s odsouhlasenou projektovou dokumentaci, a to v normované jakosti
a kvalité odpovidajici platnym technickym normém CSN a EN a platnym pravnim

v

pfedpisim (zejména pak zakonu ¢&. 183/2006 Sb., stavebni zakon, v platném znéni,

v

natizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na vybrané
stavebni vyrobky, vyhlasce ¢. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby,
v platném znéni) i dal$im pfedpisim pfislusnym pro fadné zhotoveni dila dle této
smlouvy a dale dle pokynti objednatele.

Do rozsahu zhotoveni dila patfi i nasledujici prace a c¢innosti, které je zhotovitel
povinen pro objednatele v ramci realizace dila dle této smlouvy zajistit:

Zaméfeni a vytyceni veskerych inzenyrskych siti, vcetné zjisténi plnéni podminek
stanovenych jejich vlastniky a spravci pro realizaci dila dle této smlouvy, zabezpeceni
ochrany téchto siti, pfipadé pfelozeni téchto siti a nasledné zabezpeceni jejich zpétného
protokolarniho pfedani jejich spravcim.

Provedeni vSech nezbytnych prizkumil, sond a test nutnych pro fadné provadéni a
dokonceni dila.

Zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho a stavebné technologického
charakteru k fadnému provedeni stavby, zejména pak opatfeni souvisejicich s
bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu lidi a majetku (zejména chodcti, nemovitosti a
vozidel v mistech dotfenych stavbou dila). Zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani
komunikaci a vefejnych ploch potfebnych k fadné realizaci a zhotoveni dila.

Zajisténi ostrahy stavby dila a stavenisté, zajisténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho
prostiedi, zajisténi ochrany majetku prevzatého k realizaci dila pfed poskozenim a jeho
pravidelna adrzba.

Zajisténi dopravniho znaceni k pfipadnym dopravnim omezenim, jejich udrZzba a
premistovani a nasledné odstranéni.

Zajisténi a provedeni vsech nutnych revizi & zkousek dle CSN a EN (ptipadné jinych
norem vztahujicich se k provadénému dilu vcetné pofizeni protokolt o pritbéhu takovych
pfipadnych zkousek), a pfedani protokolit o provedeni zkousek objednateli.

Zajisténi atestt a dokladii o pozadovanych vlastnostech vyrobkti ke kolaudaci (i
prohlaSeni o shodé dle zdkona ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o
zméné a doplnéni nékterych zakonil, ve znéni pozdéjsich predpisti) a revizi veskerych
elektrickych zafizeni s piipadnym dokladem o odstranéni uvedenych zavad a predani
atestl1 a dokladti v ¢eském jazyce objednateli.

EVROPSKA UNIE

Evropsky fond pro regionalini rozvoj - \

OP Podnikéni a inovace 4 MINISTERSTVO

pro konkurenceschopnost PROMYSLU A OBCHODU



3.5.5.

3.519.
3.5:10:

3511,

3.5.12,

3.5.13.

3.5.14.

3.5.15.

3.5.16,

3:5.17.

3.6.

3.6.1.

3.6.2.

3.6.3.

,,SNIZENT ENERGETICKE NAROCNOSTI AREALU MILCICE I“
Profesionalové

Pripadné zajisténi vSech ostatnich nezbytnych atesti a revizi podle pravnich nebo
technickych predpisti platnych v dobé predani stavby, kterymi bude prokazano dosaZeni
predepsané kvality a pfedepsanych technickych parametri stavby a pfedani atestli a
revizi v ceském jazyce objednateli.

Provedeni komplexniho vyzkouSeni vSech systému a zafizeni tvoficich stavbu vcetné
vyhodnoceni komplexniho vyzkouseni, kdyZ si objednatel vyhrazuje pravo stanovit
podminky, za kterych se bude komplexni vyzkouseni provadét.

Zftizeni staveni$té a odstranéni zafizeni stavenisté véetné napojeni na inZenyrské sité.
Odvoz a ulozeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku v souladu s ustanovenimi
zakona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech a o zméné nékterych dalSich pfedpisii, ve znéni
pozdéjsich predpist.

Zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich ze stavebnich povoleni pro realizaci stavby a z
dokladti predanych objednatelem zhotoviteli.

Zpracovani a predloZzeni energetickych stitki budovy objednateli vyplyva-li tato
povinnost z charakteru a pfedmétu dila dle této smlouvy.

Pofizovani fotodokumentace o priitbéhu zhotovovani dila a realizaci stavebnich praci za
pritomnosti TDS a v podrobnostech dle pokyntt TDS a jeji pfedani objednateli pri predani
a prevzeti plnéni pfedmétu této smlouvy.

Provedeni zaSkoleni obsluhy objednatele u vSech casti stavby, které zaskoleni obsluh
vyzaduji, vyhotoveni protokolu o zaskoleni v jazyce ceském a pfedani protokolu
objednateli.

Pfedani provoznich fadii, navodii k obsluze (provozu) a navodii k udrzbé dila, resp. jeho
casti.

Celkovy uklid stavby a stavenisté pfed pfedanim a prevzetim dila jako pInéni pfedmétu
smlouvy. Uvedeni vSech povrchii dot¢enych stavbou do ptavodniho stavu (komunikace
apod.), mimo zasahtt do komunikaci vymezenych projektovou dokumentaci dle této
smlouvy.

Poskytnuti nezbytné a dostatecné soucinnosti TDS objednatele, (tj. pfedevsim poskytnuti
prislusnych dokumentti, informaci a dalSich potfebnych cinnosti) za tcelem ziskani
kladnych zavaznych stanovisek dotc¢enych organi, organizaci, vlastnikli a spravci siti, a
to tak, aby bylo v maximalni moZné mife umoznéno zajistit pro objednatele vydani
kolaudacnich souhlasti s uzivanim stavby (dila).

Do rozsahu zhotoveni dila dale patfi zpracovani projektové Dokumentace skutecného
provedeni stavby (dila) (dale jen ,DSPS”), ktera bude provedena nasledujicim
zplusobem:

Do ptivodni projektové dokumentace dila, tj. projektové dokumentace vsech stavebnich
objekt, provoznich souborti budou zfetelné vyznaceny vSechny zmény, k nimz doslo v
prubéhu zhotoveni stavby. Piivodni casti projektové dokumentace, u kterych nedoslo k
zadnym zméndm, budou oznaceny napisem ,beze zmén”.

Kazdy vykres DSPS bude opatfen jménem a pfijmenim osoby, ktera zmény zakreslila,
jejim podpisem a razitkem zhotovitele.

Soucasti DSPS bude i celkova situace vcetné piivodii, pfipojek, komunikaci, podzemnich i
nadzemnich vedeni s udaji o hloubkach uloZent siti.
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DSPS bude pfedana objednateli ve v 6 paré (vyhotovenich) v listinné podobé a v jednom
vyhotoveni v digitalni podobé na CD nebo DVD nosici, pficemz vykresova cast bude
zpracovana ve formatu *.dwg, textové ¢asti budou zpracovany ve formatu *.doc pro MS
Word, tabulky ve formatu *.xIs pro MS Excel.

Do rozsahu zhotoveni dila dale patii geodetické zaméfeni stavby (bude-li nezbytné
jeho vykonani):

Geodetické zaméfeni skutecného provedeni dila vcetné zpracovani geometrického planu
pro vklad do katastru nemovitosti budou provedeny a ovéfeny opravnénym
zeméméFi¢skym inZenyrem podle zakona ¢. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi a 0 zméné a
dopInéni nékterych zakont souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjsich predpist,
abude preddno objednateli v6 paré (vyhotovenich) v listinné podobé a v jednom
vyhotoveni v digitalni podobé na CD nebo DVD nosici.

Soudasti tohoto zaméfeni jsou geodeticka zaméfeni skutecného provedeni jednotlivych
stavebnich a inZenyrskych objektii v souladu se zakonem ¢&. 256/2013 Sb., o katastru
nemovitosti Ceské republiky (katastralni zékon), ve znéni pozdéjsich predpist.

Clanek IV.
Prava a povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje provést dilo vlastnim jménem, na sviij ndklad a na vlastni
odpovédnost ve smluvené dobé jako celek anebo ve smluvenych castech, v souladu s
touto smlouvou, projektovou dokumentaci, polozkovym rozpoctem dila a zaroven také
pfi dodrZeni veskerych stavebnich, konstrukcnich, technickych a technologickych
podminek vyplyvajicich pro realizaci tohoto dila z pfislusnych pravnich pfedpisi ¢i
technickych norem.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze je na zakladé svych podnikatelskych opravnéni a dle jinych
opravnéni schopen zhotovit dilo v pozadovaném rozsahu podle této smlouvy, je odborné
zpusobily a kvalifikovany ke zhotoveni dila dle této smlouvy a je k tomu vybaven
potfebnymi prostredky.

Zhotovitel se zavazuje tzce spolupracovat s objednatelem ¢i osobami povéfenymi
objednatelem v ramci realizace dila a koordinovat s nim postup vykonavani praci na dile.

Zhotovitel se zavazuje pfizpusobit vykon své cinnosti a svych praci na dile tak, aby
nedochazelo ke zbytecnému a neodiivodnénému omezovani praci na dile (stavbe).

Zhotovitel prohlasuje, Ze se ve lhiité dle ustanoveni ¢l. III. odst. 3.4 této smlouvy seznami
s veskerymi podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty, s ohledem na to, zda mu
jsou tyto podklady srozumitelné a iplné k fadnému zhotoveni dila.

Zhotovitel je dale povinen upozornit objednatele bez zbytetného odkladu na nevhodnou
povahu véci pfevzatych od objednatele nebo pokynti danych mu objednatelem k plnéni
pfedmétu smlouvy, jestlize zhotovitel mohl nebo mél tuto nevhodnost zjistit pfi
vynaloZeni odborné péce.

Zhotovitel neni opravnén dovoldvat se nevhodné povahy pokynt vyplyvajicich z
projektové dokumentace a soupisu praci, dodavek a sluzeb poskytnutych objednatelem
zhotoviteli v rdmci vybérového Fizeni, protoZe nevhodna povaha téchto pokynii byla
nebo mohla byt odstranéna v ramci poskytnuti vysvétleni a dodatecnych informaci k
zadavacim podminkam.
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Zhotovitel se zavazuje urcit odpovédného a kompetentniho zastupce, ktery bude
koordinovat zhotovovani dila na stavbé — osobu stavbyvedouciho, kdy tato osoba bude
uvedena nize v této smlouvé. Osoba stavbyvedouciho bude vystupovat v technickych a
stavebnich zaleZitostech pfi realizaci dila dle této smlouvy, a to zejména pfi zhotovovani
dila, kontrolnich dnech, jednéanich s objednatelem ¢i TDS apod. Osoba stavbyvedouciho
uréeného zhotovitelem bude osobou dostatecné kvalifikovanou, zkusenou a odborné
vzdélanou, kdy bude spliiovat zejména objednatelem pozadované predpoklady
definované ve vybérovém fizeni, na zakladé kterého byla uzavfena tato smlouva, byly-li
takové predpoklady na kvalifikaci osoby stavbyvedouciho soucasti zadavacich podminek
prislusného vybérového Fizeni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze on ani osoba s nim propojena nevykonava na pfedmétné stavbé
¢innosti TDS.

Zhotovitel se zavazuje postupovat pfi plnéni pfedmétu této smlouvy, tj. realizaci
prislusného dila (stavby) a vSech souvisejicich dodavek a sluZeb, v uzké soucinnosti s
vlastniky sousednich nemovitosti, s objednatelem, TDS, koordinatorem BOZP a s
autorskym dozorem.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo dle této smlouvy jeho fadnym dokoncenim a
protokolarnim pfedanim objednateli, a to za podminek stanovenych v této smlouvé.
Zhotovitel si zajisti uskladnéni materidlu a ru¢i za jeho ochranu proti odcizeni ci
poskozeni az do okamziku protokolarniho predani stavby.

Zhotovitel odpovida za likvidaci vSech odpadt vzniklych jeho cinnosti na stavbé v
souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb. Pfed zahdjenim praci seznami své pracovniky se
zplusobem zajiSténi tohoto ukolu.

Zhotovitel si je védom skutecnosti, Ze objednatel ma zijem o plnéni pfedmétu této
Smlouvy dle zasad socidlné odpovédného zadavani vefejnych zakazek. Zhotovitel se
proto vyslovné zavazuje pfi realizaci plnéni dle této Smlouvy dodrzovat vesSkeré
pracovnépravni piedpisy, a to zejména (nikoliv vSak vylucné) pfedpisy upravujici mzdy
zameéstnancti, pracovni dobu, dobu odpocinku mezi sménami, placené prescasy, atd. Tyto
pozadavky je dodavatel povinen zajistit i u svych poddodavateli.

Zhotovitel se zavazuje za ucelem naplnéni pozadavkii na zaméstnanecké podminky
pracovnikii zhotovitele a na ochranu pracovniki jako zaméstnancii zhotovitele dodrzovat
veskeré pfedpisy tykajici se oblasti zameéstnaneckych prav, zaméstnanosti, bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci i pozarni bezpecnosti, tj. zejména zakon ¢. 262/2006 Sb., Zakonik
prace, ve znéni pozdéjsich predpisti a zakon ¢. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni
pozdéjsich predpisti, zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dals$i pozadavky
bezpecnosti a ochrany zdravi v pracovnépravnich vztazich, nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.,
o blizS§ich minimalnich pozadavcich na bezpetnost a ochranu zdravi, zakon ¢. 133/1985
Sb., o pozarni ochrané a pfepisy souvisejici). Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni
veskerych legislativnich pozadavku dle tohoto ustanoveni viici vSem zaméstnanciim i
dal$im osobam jako pracovnikiim, které se na realizaci pInéni dle této Smlouvy podileji,
pfi¢emZ tyto poZadavky je dodavatel povinen zajistit i u svych poddodavateli.

Zhotovitel timto prohlasuje, Ze v rdmci zajisténi realizace pfedmétného dila ma vyfeseny
veskeré pravni vztahy se zaméstnanci, poddodavateli a dalSimi osobami, které se budou
podilet na plnéni a realizaci dila, a to zejména prostfednictvim pfislusnych smluv,
uzavienych za timto t&elem, ¢&i jinych obdobnych zavazkovych vztahtt v souladu s
¢eskymi pravnimi predpisy.
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Zhotovitel prohlasuje, Ze realizaci pfedmétného dila a vykonem plnéni dle této smlouvy o
dilo budou povéfeni pouze zaméstnanci zhotovitele, poddodavatelé na zakladé radné a
platné uzavienych smluv, pfipadné jiné osoby, které jsou v obdobném pracovné ci
obchodnépravnim zavazkovém vztahu ke zhotoviteli.

Zhotovitel se zavazuje zhotovovat stavbu dle této smlouvy v souladu s pravnimi predpisy
platnymi a u¢innymi na uzemi Ceské republiky v dobé pInéni pfedmétu smlouvy a v
souladu s technickymi normami a technickymi pfedpisy platnymi a G¢innymi na uzemi
Ceské republiky v dobé, kdy byla zpracovéna projektova dokumentace.

Zhotovitel je povinen pfi plnéni pfedmétu smlouvy postupovat tak, aby nedoslo k
poruseni autorskych a jinych prav tfetich osob vyplyvajicich z pfedpisi na ochranu
dusevniho vlastnictvi (dale jen ,autorska prava”) nebo prav primyslového vlastnictvi
tietich osob vyplyvajicich z pfedpisti na ochranu prav prumyslového vlastnictvi (dale jen
,prava praumyslového vlastnictvi”).

Pokud budou pfi plnéni pfedmétu smlouvy vyuZzita autorskd prava ¢i prava
primyslového vlastnictvi tfetich osob, je zhotovitel povinen odpovidajicim zptisobem
upravit veskeré pravni vztahy s osobami, jimZ naleZeji takova osobnostni nebo majetkova
prava vyplyvajici z ochrany autorskych prav ¢i prav primyslového vlastnictvi, aby
zamezil vznaseni jakychkoli opravnénych narokt téchto osob ve vztahu k objednateli.
Zhotovitel je tak povinen zejména ziskat pfislusné licence, svoleni ¢i jiné souhlasy s
uzitim. V pfipadé, Ze zhotovitel svoji povinnost dle tohoto odstavce nesplni, je povinen
uhradit veskeré naroky tfetich osob z dtvodu poruseni prav dusevniho vlastnictvi
(autorskych prav, prav prumyslového vlastnictvi apod.) tfetich osob a dale nahradit
skodu tim zptisobenou objednateli.

Clanek V.
Prava a povinnosti objednatele

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenisté, tj. misto zhotoveni dila, v€as a v
terminu dle sjednanych termint plnéni. V pfipadé, Ze zhotovitel nepfevezme fadné a vcas
staveniSté, tj. misto zhotoveni dila, nema tato skutecnost vliv na splnéni terminu
dokoncent dila.

Objednatel je povinen vcas poskytovat zhotoviteli soucinnost pro jeho plnéni podle
smlouvy a vcas provedené dilo pfevzit, a vcas hradit zhotoviteli jeho opravnéné a fadné
dolozené finan¢ni naroky, vzniklé v dusledku pInéni této smlouvy a za podminek v ni
uvedenych.

Objednatel se zavazuje fadné dokoncené dilo jako plnéni pfedmétu této smlouvy prevzit
a za takto pfevzaté plnéni pfedmétu smlouvy zaplatit cenu dohodnutou ve vysi a za
podminek dle této smlouvy, pficemz:

plnéni pfedmétu smlouvy se povazuje za fadné dokoncené tplnym splnénim vsech
stavebnich praci nezbytnych k jeho dokonceni vcetné veskerych souvisejicich dodavek,
vykonti ¢innosti a sluzeb, a takto fadné dokoncené pInéni dila bude zcela zpusobilé k
uzivani v souladu s podminkami a ticelem dle této smlouvy;

plnéni pfedmétu smlouvy se povaZuje za prevzaté, bylo-li plnéni pfedmétu smlouvy
zhotovitelem ¥4dné pfedano a objednatelem fadné prevzato jako celek v souladu s touto
smlouvou a za podminek stanovenych touto smlouvou pro predani a prevzeti dila.
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Objednatel se zavazuje v pfipadé, bude-li to nezbytné, vystavit zhotoviteli pro zafizeni
zalezitosti dle této smlouvy pisemnou plnou moc, a to nejpozdéji do 5 pracovnich dnti od
pozadavku zhotovitele.

Objednatel ma pravo kontrolovat pribéh realizace dila a pInéni pfedmétu této smlouvy a
pro tucely kontroly pribéhu provadéni stavenich praci ke zhotoveni stavby ma pravo
organizovat pravidelné kontrolni dny v souladu s touto smlouvou a sjednanymi
podminkami kontroly dila a provadéni praci dle nize uvedeného v této smlouvé.

Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel plni pfedmét smlouvy v rozporu se svymi povinnostmi,
je objednatel opravnén pozadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym plnénim
predmétu smlouvy a plnéni dale provadél fadnym zplisobem.

Jestlize tak zhotovitel neucini ani v pfiméfené lhtité poskytnuté mu k tomu objednatelem,
obé smluvni strany se dohodly, Ze pro ucely této smlouvy se jedna o podstatné poruseni
smlouvy ze strany zhotovitele.

Za ucelem kontroly plnéni pfedmétu této smlouvy urci objednatel osobu/y technického
dozoru stavebnika (dale jen ,TDS”). Dale objednatel ur¢i koordinatora bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci (dale jen ,koordinator BOZP”), pokud tak vyplyne ze zvlastnich
pravnich predpist. Pfipadné ma objednatel pravo urcit i autorsky dozor (dale jen
,autorsky dozor”), bude-li to nezbytné k fadnému provedeni dila a priibéhu stavebnich
praci. Tyto osoby budou opravnény zastupovat objednatele v rozsahu povéreni
specifikovanych touto smlouvou. TDS, autorsky dozor, koordinator BOZP a dale i
pfipadna dalsi osoba opravnéna zastupovat objednatele maji pravo kdykoliv kontrolovat
zhotovovani stavby zhotovitelem a dohlizen na prubéh veskerych stavebnich praci,
dodavek a sluzeb realizovanych na dile.

Budou-li soucasti stavby zpracovavany na jiném misté, neZ je misto sjednaného pInéni dle
této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zajistit a umoznit vyse uvedenym osobam pftistup do
téchto mist za ticelem provedeni kontroly plnéni pfedmétu smlouvy.

Objednatelem urceny a povéfeny TDS je zejména opravnén:

Zastupovat objednatele ve vztahu ke zhotoviteli pfi feSeni technickych otazek v
souvislosti s realizaci stavby dle této smlouvy béhem celé doby provadéni stavby az do
jejitho zhotoveni vcetné vsech tprav nebo naprav vad stavby v souladu s ustanovenimi
této smlouvy o odpovédnosti zhotovitele za vady, a to az do doby podpisu protokolu o
predani a pfevzeti stavby, ze kterého bude zfejmé, Ze stavba nema Zadné vady a
nedodélky (vcetné téch nebranicich uzivani dila).

Za objednatele vydavat zhotoviteli pokyny a pfikazy vztahujici se k provadéni stavebnich
praci dle této smlouvy. TDS je opravnén vydat za objednatele zhotoviteli ustni pokyn,
tento musi byt v pfipadé pokynii k realizaci stavby z jeho strany neprodlené potvrzen
pisemnym zaznamem do stavebniho deniku.

Posuzovat priibéh realizace dila a zhotovenych casti dila ke schvaleni a prevzeti
objednatelem dle této smlouvy, pfedbézné projednavat v zajmu objednatele navrhy zmén
dila, upozornit zhotovitele na nesoulad provadénych stavebnich praci s platnymi
normami nebo jinymi pfedpisy a o tomto upozornéni informovat objednatele a ucinit
zapis do stavebniho deniku.
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Pozastavit provadéni stavebnich praci z diivodii zavazného porusovani platnych norem a
predpisti ze strany zhotovitele a o tomto upozornéni informovat objednatele a ucinit zapis
do stavebniho deniku.

Ucastnit se predani a pfevzeti pInéni pfedmétu smlouvy, koordinovat ¢innost zhotovitele
pfi provadéni stavby s jinymi subjekty a o prbéhu koordinacnich praci informovat na
74dost objednatele a dale ¢init zapisy do stavebniho deniku, Gcastnit se na pfedani a
prevzeti staveni$té a stanovovat, které skutecnosti budou nad rdamec stanoveny pravnimi
predpisy zapisovany do stavebniho deniku.

Objednatelem urceny a povéfeny koordinator BOZP je zejména opravnén:

Provadét pfi realizaci stavby ¢innosti vyplyvajici ze zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjSich predpisi.

Provadét pfi realizaci stavby cCinnosti vyplyvajici z nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o
blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi p¥i praci na stavenisti.
Upozornit zhotovitele na nedodrzovani platnych pravnich predpisi upravujicich
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti, upozornit zhotovitele na nesoulad
provadéni stavebnich praci s platnymi pravnimi pfedpisy upravujicimi dodrzovani
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, pozadovat po zhotoviteli napraveni
jeho pochybeni v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a poZadovat
po zhotoviteli provadéni stavebnich praci v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy
upravujicimi dodrzovani bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Pozastavit provadéni stavebnich praci z duvodii zavazného porusovani platnych
pravnich predpisit upravujicich dodrzovani bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti, pfipadné z diivodti opakovaného ¢i hrubého nedodrzovani platnych pravnich
predpistt upravujicich bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti ze strany
zhotovitele, a to zvlasté v pfipadech, kdy ani po upozornéni koordinatora BOZP
nesjednal zhotovitel napravu takového svého jednani (resp. jednani jeho zaméstnancd,
pracovnikti, poddodavatelt a jinych osob, které povéfil plnéni predmétu této smlouvy).

Oznamovat objednateli veskera pochybeni zhotovitele vramci jeho povinnosti
dodrzovani platnych pravnich pfedpisti upravujicich dodrZovani bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti a dale upozornit objednatele na nesoulad provadéni
stavebnich praci s platnymi pravnimi predpisy upravujicimi dodrZzovani bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Objednatelem urceny a povéfeny autorsky dozor je zejména opravnén:

Provadét trvaly dohled nad zhotovovanim stavby v souladu s projektovou dokumentaci a
upozornit zhotovitele na nesoulad provadénych stavebnich praci s projektovou
dokumentaci, platnymi normami nebo jinymi pfedpisy a o tomto upozornéni informovat
objednatele a TDS, pfipadné ucinit zapis do stavebniho deniku.

Pozadovat odstranéni a nahradu materidld, prvktl a praci, které nejsou v souladu s
projektovou dokumentaci a o tomto pozadavku informovat objednatele a TDS, pfip.
ucinit zapis do stavebniho deniku.
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Odmitnout praci ¢i dodavku zhotovitele, ktera nebude odpovidat projektové
dokumentaci a o tomto odmitnuti informovat objednatele a TDS, pfipadné ucinit zapis do

stavebniho deniku.
Clanek VL
Doba plnéni

Terminy plnéni pfedmétu smlouvy:
Zhotovitel se zavazuje k provedeni dila v nasledujici dobé:
a) termin pfedani staveniste: do 10 dni1 po podpisu této smlouvy
b) termin zahdjeni plnéni dila:  do 5 dnii od predani stavenisté
¢) termin dokonceni objektu F: do 6 mésicu od zahajeni,

nejpozdéji vSak do 30. 06. 2022
d) termin dokonceni objektu E: do 4 mésicu od ukonceni objektu F,

nejpozdéji vsak do 31. 12. 2022
e) termin dokonceni objektu D: do 4 mésici od ukonceni objektu E,

nejpozdéji vsak do 30. 04. 2023
f) termin pfedani a prevzeti dila: do 5 dnti od dokonceni dila
g) termin vyklizeni stavenisté: do 5 dnu od pfedani a prevzeti dila
Zhotovitel se zavazuje, ze dilo vykona a zrealizuje v terminech shora uvedenych
Casovy harmonogram:
Smluvni strany se dohodly, Ze prace budou dale probihat v souladu s casovym
harmonogramem dle Pfilohy ¢. 3 této smlouvy, ktery vychazi z casového harmonogramu
pfedloZeného v nabidce zhotovitele, jakoZto ucastnika vybérového fizeni, na zakladé
kterého byl zhotovitel (resp. jeho nabidka) vybran jako nejvhodnéjsi dodavatel (acastnik).
Casovy harmonogram upravuje ¢asovou posloupnost a zakladni uzlové body plnéni
predmétu této smlouvy, resp. jednotlivych ¢asti plnéni pfedmétu této smlouvy.
Casovy harmonogram provadéni dila bude vypracovan s ohledem na sjednané terminy
pInéni dila a dale v ném bude zohlednéno nasledujici:
vytyceni zakladnich druhti praci, dodavek a dalSich plnéni poskytovanych zhotovitelem v
ramci realizace pfedmétu této smlouvy;
stanoveni pocatecnich casovych milnikti jako pfedani a pfevzeti prostoru stavenisté a
zahdjeni plnéni dila a konecnych casovych milnikt jako pfedani a prevzeti dila jako
predmétu plnéni této smlouvy a vyklizeni prostoru stavenisté;
vyznacenim pfipadnych uzlovych bodt, prabéznych vyznamnych casovych milniki,
v ramci realizace a zhotovovani dila;
zapracovani prfipadného dopadu nepfiznivych klimatickych podminek na plnéni
zhotovitele s ohledem na dodrzovani veskerych nezbytnych technickych norem pro
provadéni stavebnich a jinych praci na dile (zejména dodrzeni pozadavki CSN EN
206+A2 a CSN EN 13670, CSN 73 6127-3), tj. podminka, e priimérna venkovni teplota
bude nad + 5 °C). (dale jen , asovy harmonogram”)
Smluvni strany v ramci pInéni dila a realizace pfislusnych stavebnich praci s ohledem na
stanovené terminy plnéni a podminky plnéni casového harmonogramu dle vyse
uvedeného v této smlouvé timto sjednavaji nasledujici:
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zhotovitel je povinen dodrzovat technologické predpisy pro provadéni stavebnich a
jinych praci na dile, tj. zejména dodrzet pozadavky CSN EN 206+A2 a CSN EN 13670 a
dalsich stanovujici mimo jiné podminky, Ze priimérna venkovni teplota bude nad + 5 °C ;
v pfipadé nepfiznivych klimatickych podminek dopadajicich na plnéni zhotovitele,
zejména vzhledem k povinnosti dodrzovani technologickych pfedpisti pro provadéni
praci dle pozadavkii CSN EN 206+A2 a CSN EN 13670 a dalsich obsahujici podminku
pramérné venkovni teploty nad + 5 °C, bude termin realizace a zhotovovani dila posunut
o ty kalendafni dny, kdy primérna denni teplota klesne pod +5 °C.

pro ptipad, kdy prumérna denni teplota klesne pod + 5 °C a bude tim dan davod
k pferuseni stavebnich praci na dile, smluvni strany sjednavaji, Ze uréené dny budou
prokazany dle méfeni nejblizsi vefejné meteostanice v misté, nebo blizkém okoli stavby.
Zhotovitel se zavazuje casovy harmonogram dila prtibézné aktualizovat, zjisti-li, Ze
stavba nebo jakakoli jeji cast neni dle casového harmonogramu realizovana nebo
realizovatelna ve sjednanych a stanovenych terminech

(dale také jako ,,aktualizace ¢asového harmonogramu”).

Skutecnost dle predchozi véty je zhotovitel povinen oznamit bez zbyte¢ného odkladu
objednateli a TDS, kdy objednatel si vyhrazuje pFislusSnou zménu casového
harmonogramu schvalit a odsouhlasit, resp. odmitnout v pfipadé, Ze by byla v rozporu
s touto smlouvou, a to do 7 dni ode dne pfedlozeni aktualizovaného navrhu c¢asového
harmonogramu. Zhotovitel se zavazuje aktualizaci ¢asového harmonogramu stavby
pfepracovat na podkladé pisemnych vyhrad objednatele, pfipadné TDS, a pfepracovany
navrh harmonogramu realizace stavby neprodlené opétovné predlozit objednateli a TDS
ke schvaleni. Zhotovitel se dale kdykoli v prubéhu realizace stavby zavazuje bezodkladné
upravit a aktualizovat ¢asovy harmonogram na zakladé pokynti objednatele nebo TDS,
zjisti-li objednatel nebo TDS, Ze postup realizace stavby neodpovida schvalenému
¢asovému harmonogramu.

Smluvni strany se dohodly, Ze o nemoznosti provadéni stavebnich praci dle ¢asového
harmonogramu bude vzdy v kazdém konkrétnim pfipadé pferusSeni stavebnich praci
pofizen zapis ve stavebnim deniku, ktery bude potvrzen podpisem opravnénych
zastupctt obou smluvnich stran. V pfipadé, Ze zapis ve stavebnim deniku nebude
obsahovat podpis opravnéného zastupce objednatele, nebude se k tomuto zapisu
prihlizet.

V pfipadé prodleni zhotovitele s terminy plnéni stanovenymi shora v této smlouvé,
terminy dle odsouhlaseného casového harmonogramu c¢i terminy stanovenymi po
vzajemné dohodé, je zhotovitel povinen zajistit provadéni praci a dodavek v
prodlouzenych sménach, eventualné ve vicesménném provozu minimalné do vyrovnani
terminového prodleni. Objednatel umozni zhotoviteli tyto prace provadét pri
respektovani vydaného stavebniho povoleni a obecné zavaznych pravnich predpisii a
nafizeni.

Obé smluvni strany se dohodly, Ze pokud by v priibéhu provadéni dila doslo k prodleni
zhotovitele s plnénim dila z diivodu vy$si moci, klimatickych podminek, vydani povoleni
¢i vyjadieni souvisejicich s plnénim pfedmétu této smlouvy organem vefejné moci po
terminu zahajeni nebo jinych neo¢ekavanych okolnosti, které nastaly bez zavinéni nékteré
ze smluvnich stran, dohodnou se strany na prodlouZeni terminu plnéni, a to o dobu
p¥imo timérnou trvani okolnosti branicich dodrzeni ptivodniho terminu vyjmenovanych
vyse v tomto clanku.
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O dtivodu a trvani nemoZnosti provadéni stavebnich praci ve smyslu tohoto odstavce
bude vzdy v kazdém konkrétnim pfipadé pofizen zapis ve stavebnim deniku, ktery bude
potvrzen podpisem opravnénych zastupcit obou smluvnich stran. V ptipadé, Ze zapis ve
stavebnim deniku nebude obsahovat podpis opravnéného zastupce objednatele, nebude
se k tomuto zapisu pfihliZet.

Objednatel je opravnén kdykoliv v prubéhu provadéni dila rozhodnout z divodu
nedostatku financnich prostfedkii o preruseni provadéni praci na dile. Zhotovitel v
takovém pfipadé bez zbytecného odkladu po doruceni pisemného rozhodnuti objednatele
dle pfedchozi véty prerusi provadéni praci na dile a provede nezbytné zabezpecovaci
prace tak, aby bylo zabranéno pfipadnym Skoddm na rozpracovaném dile. O dobu
pferuseni provadéni praci na dile z ditvodu uvedeného v tomto odstavci se prodluzuji
terminy pro splnéni dila. Zhotovitel je povinen zahdjit provadéni praci na rozpracovaném
dile neprodlené po obdrzeni pisemného pokynu objednatele o moZnosti pokracovat
v realizaci stavebnich praci na dile, nejpozdéji vsak do 3 dnii od tohoto pokynu.
Prerusenim provadéni praci na dile neni dotcena povinnost zhotovitele zajistit na své
naklady zabezpeceni a nepfretrzité hlidani stavenisté, aby nedoslo k zadné ujmé na dosud
zhotoveném dile ¢i stavenisti.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel je opravnén kdykoliv pfed zahajenim anebo v
prubéhu provadéni dila rozhodnout z diavodu nedostatku financnich prostredki o
omezeni rozsahu dila a stejné tak je opravnén kdykoliv rozhodnout téZ o jeho rozsifeni, a
to ve smyslu ujednani o vyzadanych vicepracich ¢i ménépracich.

Veskeré zmény dila tykajici se rozsahu, mnozstvi a terminii plnéni stavebnich praci,
vykont a souvisejicich dodavek a sluzeb dle této smlouvy budou vzdy uplatnény za
soucasného naplnéni a dodrZeni pfislusnych ustanoveni zakona upravujictho zadavani
vefejnych zakazek (zejména pak s ohledem na dodrzeni ustanoveni o zménach zavazku
ze smlouvy na vefejnou zakazku ve smyslu ustanoveni § 222 zakona ¢. 134/2016 sb., o
zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisii).

Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli stavenisté v terminu dle odst. 6.1 tohoto ¢lanku,
na dikaz ¢ehoz bude sepsan pisemny predavaci protokol potvrzeny obéma smluvnimi
stranami. Pokud bude stavenisté pfedano k pozdéjsimu datu, bude o tuto dobu posunuta
jak doba nastupu zhotovitele k provadeéni dila, tak i doba dokonceni dila. O téchto
skutecnostech bude pofizen zapis do stavebniho deniku, ktery bude odsouhlasen a
stvrzen podpisy obou smluvnich stran. Zhotovitel se zavazuje predat stavenisté zpét
objednateli po dokonceni a pfedani dila, tj. pfedmétu plnéni dle této smlouvy, a to v
terminu dle odst. 6.1 tohoto clanku, o ¢emz bude taktéZ vyhotoven pisemny predavaci
protokol potvrzeny obéma smluvnimi stranami.

Clanek VIL

Misto plnéni
Misto plnéni:
Mistem pInéni dila jsou tfi objekty umisténé na pozemcich p. ¢. st. 193/11, 176/8 a 176/1
v Kkatastralni tizemi Milé¢ice, okres Nymburk. (déle také jako ,stavenisté”). Presné
vymezeni staveni§té vietné jeho blizsiho zobrazeni je uvedeno v projektové dokumentaci.
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Clének VIIL

Cena za splnéni pfedmétu smlouvy
Celkova cena za splnéni pfedmétu této smlouvy, tj. zhotoveni dila dle projektové
dokumentace dle Pfilohy ¢. 1 a polozkového rozpoctu dila dle Pfilohy ¢. 2, vyplyva
znabidkové ceny dle nabidky pfedlozené zhotovitelem, jakoZto vybranym dodavatelem
v ramci pfislusného vybérového fizeni.
Tato celkovad cena za splnéni pfedmétu této smlouvy byla stanovena dohodou
smluvnich stran jako cena nejvyssi pfipustna, a to v nasledujici vysi:
Cena celkem bez DPH 381 086,- K¢
DPH 80 028,06 K¢
Cena celkem véetné DPH 461 114,06 K¢
(slovy: ¢tyfistasedesatjedna tisic stoctrnact korun ceskych Sest haléfi)
(dale také jako , celkova cena”)
DPH bude actovana dle platnych pfedpisti v dobé vystaveni faktur na zakladé radné
vystavené faktury ze strany zhotovitele, ktera bude mit naleZitosti dafiového dokladu dle
zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisii a
souvisejicich pravnich predpisti. V pfipadé sniZeni ¢i zvySeni sazby DPH na zakladé
zmény prislusného zakona zhotovitel upravi sjednané ceny dila vcetné DPH dle
polozkového rozpoctu dila dle Prilohy ¢. 2 této smlouvy, a to zménou samotné vyse DPH
a sjednanych cen vcetné DPH na takovou dan z pfidané hodnoty v procentni sazbé
odpovidajici zakonné upravé ucinné k datu uskutecnéného zdanitelného plnéni.
Celkova cena za splnéni pfedmétu této smlouvy je tvofena souctem cen za splnéni a
vykonani veskerych dil¢ich ¢asti a soucasti pfedmétu plnéni této smlouvy, a to zejména
ceny za zhotoveni dila, provedeni stavebnich praci, cinnosti, dodavek a sluzeb
souvisejicich se zhotovenim stavby, cen za zpracovani dodavatelské, vyrobni a dilenské
dokumentace, cen za zhotoveni geodetického zaméfeni stavby, cen za zhotoveni
dokumentace skutecného provedeni stavby dle této smlouvy (ti. DSPS) a odmény za
poskytnuti potfebné soucinnosti TDS pii obstarani zaleZitosti spocivajici v zajisténi
pfislusnych rozhodnuti a kolaudacnich souhlasii s uzivanim stavby. V cené jsou zahrnuty
vsechny pripadné spravni ¢i jiné poplatky.
Celkova cena za splnéni pfedmétu této smlouvy obsahuje a zahrnuje dale i vesSkeré
naklady, rizika a finan¢ni vlivy (napf. inflace) nezbytné k fadnému a v¢asnému splnéni
predmétu této smlouvy a zdroven i pfimeéreny zisk zhotovitele. Tato celkova cena za
splnéni pfedmétu této smlouvy byla stanovena v souladu se znénim zakona ¢. 526/1990
Sb., o cenach, ve znéni pozdéjsich predpisti, a dale jsou vni zahrnuty a obsahuje i
predpokladané naklady vzniklé vyvojem cen, a to az do terminu dokonceni a pfedani a
prevzeti pInéni pfedmétu smlouvy.
Celkova cena za splnéni pfedmétu této smlouvy obsahuje mimo vlastni provedeni
stavenich praci, ¢innosti a vykont1 a dale dodavek a sluzeb souvisejicich se zhotovenim
stavby zejména také:

zabezpeceni bezpecnosti a hygieny prace;
naklady na vybudovani, udrzovani a odstranéni zafizeni stavenisté;

opatieni k ochrané Zivotniho prostredi;

naklady na dopravu, skladky, zafizeni stavenisté, jakoz i vSechny dalsi rezijni naklady
zhotovitele, véetné potrebnych odbérti médii;
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prislusné pojisténi dila (stavby) a osob v pozadovanych vysich dle této smlouvy;
organizacni a koordinacni ¢innost nezbytnou k fadnému a véasnému splnéni pfedmétu
této smlouvy;
néklady spojené se zkuSebnim provozem fadné dokonceného dila (stavby) vcetné vSech
soucasti, technologii, zafizeni, instalovanych vyrobk atd.;
naklady na komplexni zaskoleni obsluhy.

Jednotkové polozkové ceny uvedené v polozkovém rozpoctu dila dle Prilohy ¢. 2 této
smlouvy jsou ceny nejvyssi mozné po celou dobu vystavby, az do terminu dokonceni dila
(stavby) vcetné vSech souvisejicich plnéni a pfedani a prevzeti plnéni pfedmétu této
smlouvy objednateli. Jednotkové polozkové ceny uvedené v polozkovém rozpoctu dila
dle Pfilohy ¢. 2 této smlouvy slouzi zaroven k prokazovani financniho objemu skutecné
provedenych praci za pfislusné obdobi (jako podklad pro fakturaci) a dale pro ocenéni
pfipadnych vicepraci ¢i ménénépraci praci rozsifujicich rozsah (dila) stavby ¢i dalSich
soucasti oproti rozsahu dila (stavby) ¢i dalSich soucasti podle této smlouvy.

Zhotovitel nema pravo domahat se zvySeni sjednanych jednotkovych polozkovych cen
polozkového rozpoctu dila dle Prilohy ¢. 2 této smlouvy z divoda chyb nebo nedostatki
v téchto polozkovych cenach uvedenych v ocenéném vykazu vymeér, a to i v pfipadé, Ze
jsou tyto chyby dusledkem nepiesného nebo netipIného ocenéni soupisu praci, dodavek a
sluzeb zhotovitelem dle predané projektové dokumentace.

Podminky pro zménu celkové ceny za splnéni pfedmétu této smlouvy a ptipadné i
dil¢ich polozkovych cen dle polozkového rozpoctu dila jsou sjednany nasledovné:

Pokud se objednatel se zhotovitelem za dale sjednanych podminek dohodnou na
provedeni i jinych praci nebo dodavek nez téch, které byly obsahem projektové
dokumentace a polozkového rozpoctu dila, tj. soupisu praci, dodavek a sluzeb, nebo se
objednatel se zhotovitelem za dale sjednanych podminek dohodnou na vylouceni nékteré
prace nebo dodavky z pfedmétu plnéni, a to dale za podminek sjednanych nize pro tzv.
viceprace ¢i pfipadné ménéprace.

Pokud objednatel za dale sjednanych podminek pozaduje vypustit nékteré prace ci
dodavky z pfedmétu plnéni, a to dale za podminek sjednanych niZe pro tzv. ménéprace.
Pokud se objednatel se zhotovitelem dohodnou na jiné kvalité nebo druhu dodavek
spojenych se zhotovenim stavby dle této smlouvy nez té, ktera vyplyva z této smlouvy, a
to dale za podminek sjednanych niZe pro tzv. viceprace ¢i pfipadné ménéprace.

Pokud po uzavfeni smlouvy a pfed terminem predani a prevzeti plnéni pfedmétu
smlouvy dojde ke zméné sazeb DPH, a to za podminek uvedenych shora v tomto ¢lanku.
Veskeré zmény dila tykajici se rozsahu, mnozstvi a ceny stavebnich praci, vykont a
souvisejicich dodavek a sluzeb dle této smlouvy budou vZdy uplatnény za soucasného
naplnéni a dodrzeni pfislusnych ustanoveni zdkona upravujictho zadavani vefejnych
zakazek (zejména pak s ohledem na dodrzeni ustanoveni o zménach zavazku ze smlouvy
na vefejnou zakazku ve smyslu ustanoveni § 222 zakona ¢. 134/2016 sb., o zadavani
vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist).

Cenu dila, tj. celkovou cenu i diléi polozkové ceny dle polozkového rozpoctu dila, 1ze
dale ménit pouze z nasledujicich davodi:
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Viceprace, kterymi se rozumi:

a) Prace, ¢innosti, vykony, které nebylo mozné na pocatku predvidat, ale které jsou pro
zhotoveni dila (stavby) nezbytné (tj. nepredvidané viceprace), pricemz skutecnost
vyskytu nepfedvidanych vicepraci je zhotovitel povinen pisemné oznamit objednateli;
nebo

b) Prace, ¢innosti a vykony nepfedpokladané v projektové dokumentaci ¢i poloZkovém
rozpoctu dila, jejichz potfeba vznikla u objednatele v priibéhu realizace dila (stavby)
(. vyzadané viceprace), pficemz potiebu vyzadanych vicepraci musi objednatel
oznamit zhotoviteli.

(spolecné dale jako , viceprace”)

Ménéprace, kterymi se rozumi:

a) Prace, cinnosti a vykony puvodné predpokladané v projektové dokumentaci a
polozkovém rozpoctu, jejichz potfeba se v priibéhu plnéni dila (stavby) ukazala jako
nadbytecnd, neefektivni ¢i nehospodarna a doslo k jejich vylouceni z pfedmétu pInéni
(f. vyloucené ménéprace), pficemz skutecnost vyskytu vyloucenych ménépraci je
zhotovitel povinen pisemné oznamit objednateli; nebo

b) Prace, cinnosti, vykony plivodné predpokladané v projektové dokumentaci a
polozkovém rozpoctu, u nichZ objednatel vyslovné pozaduje jejich vyjmuti z pfedmétu
dila (stavby) (tj. vyzadané ménéprace), pficemz potfebu vyzadanych ménépraci je
objednatel povinen pisemné oznamit zhotoviteli.

(spolecné dale jako ,ménéprace”)

Podminky pro stanoveni a urfeni ceny vicepraci a ménépraci jsou sjednany

nasledovneé:

Na zakladé pisemného soupisu vicepraci ¢i ménépraci oceni zhotovitel jednotkové ceny
takovych vicepraci ¢i ménépraci podle ocenéného vykazu vymér — polozkového rozpoctu
dila, ktery tvofi Pfilohu ¢. 2 této smlouvy.

V pfipadé, Ze pozadované polozky vicepraci ¢i ménépraci v poloZkovém rozpoctu
uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvnich stran a nedojde-li
k takové dohodé, pak podle cen stavebnich praci a souvisejicich plnéni doporucenych
spole¢nosti URS Praha, a.s. pro to obdobi, ve kterém mayji byt viceprace realizovany.

Zpusob vypoctu ceny vicepraci ¢i ménépraci provede zhotovitel vsouladu svyse
uvedenym, a to vynasobenim polozkovych cen a mnozstvi potfebnych mérnych jednotek
praci oznacenych jako viceprace ¢i ménéprace. K této cené vicepraci ¢i ménépraci bude
pripoctena odpovidajici DPH v souladu s ustanovenim pfislusnych zakont.

Veskeré pozadavky na viceprace ¢i ménéprace mohou byt vzneseny a veskeré provedené
viceprace ¢i ménéprace musi byt sjednany s odpovédnym pracovnikem objednatele, a to
pisemné zapisem ve stavebnim deniku, ktery bude podepsan zastupci obou smluvnich
stran.

V piipadé sporu smluvnich stran o opravnénosti pozadavku na potfebu vicepraci,
ocenéni vicepraci, opravnénosti pozadavku na potfebu ménépraci &i rozsah sniZeni
sjednanych cen o ménéprace, pfipadné spory o vznik naroku na sniZeni/zvySeni
siednanych cen o viceprace ¢i ménéprace pozada objednatel o posudek soudniho znalce
z ptislusného oboru.
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Pfislusny soudni znalec bude vybran na zakladé dohody smluvnich stran. Pokud se
smluvni strany nedohodnou, tak soudni znalec bude vybran objednatelem a obé smluvni
strany se zavazuji zavéry takto ustaveného znalce akceptovat. Néklady na thradu vydaju
spojenych s posudkem vybraného znalce nese kazda smluvni strana ve vysi 50%.

V piipadé, Ze bude mozné provést stavebni prace, dodavky, montaze ¢i jiné souvisejici
sluzby vedouci ke zméné ceny za zhotoveni dila (stavby) ¢i jeho soucasti az na zakladé
nové upravy smluvnich vztahti mezi zhotovitelem a objednatelem dle pfislusnych
ustanoveni zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich
pfedpisti, potom bude mozné uzaviit pfislusny pisemny dodatek k této smlouvé na
provedeni takovych zmén dila (stavby) ¢i jeho soucasti az po fadném ukonceni
prislusného zptisobu zadani v souladu se zdkonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisi.

Pokud dojde ke zméné ceny za zhotoveni dila (stavby) ¢i jeho soucasti dle tohoto clanku
této smlouvy, je zhotovitel povinen na zZadost objednatele pfipravit podklad pro technicky
list zmény (zménovy list) sestavajici z nasledujicich casti:

schvaleni (odsouhlaseni) zmény rozsahu a ceny dila (stavby) ¢i jeho soucasti
objednatelem a TDS;

ocenény polozkovy rozpocet téchto zmén rozsahu a ceny dila (stavby) ¢i jeho soucasti;

Casovy dopad na terminy plnéni pfedmétu této smlouvy (dopady na casovy
harmonogram plnéni);

zduivodnéni zmén rozsahu a ceny dila (stavby) ¢i jeho soucasti;

vykresova dokumentace vztazena k provedené a smluvnimi stranami odsouhlasené
zméné ceny za zhotoveni dila (stavby) ¢i jeho soucasti vcetné oznaceni revize, a to
v pfipadé bude-li nezbytné v dusledku zmeény ceny za hotoveni dila (stavby) ¢i jeho
soucasti zachytit zmény vykresové dokumentace obsazené v projektové dokumentaci.

O zméné rozsahu dila (stavby) a zméné sjednané ceny za zhotoveni dila (stavby) dle
tohoto ¢lanku této smlouvy a novém rozsahu dila (stavby) a nové cené dila (stavby) ci
jeho Casti se obé strany zavazuji uzavfit pisemny dodatek k této smlouvé. ZvySené
naklady a zvySenou cenu dila (stavby) lze Cerpat ze strany zhotovitele az po jejich
odsouhlaseni v dodatku k této smlouvé. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény
ceny dila (stavby) ¢i dalSich soucasti v dasledku zmény sazby DPH neni nutno k této
smlouvé uzavirat pisemny dodatek.

Clanek IX.
Platebni podminky

Zalohy na platby za cenu dila (stavby) nejsou sjednany a nebudou ze strany objednatele
poskytovany.
Cena dila bude hrazena na zakladé faktur, které budou mit nalezitosti danového dokladu
dle zékona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist a
naleZitosti stanovené dal3imi obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy (dale jen ,faktura”), a
to na zakladé:
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dil¢ich faktur — tyto faktury budou vystavovany zhotovitelem 1x mési¢né v prubéhu
zhotovovani dila dle této smlouvy, a to za nize uvedenych podminek tohoto clanku,
pficemz datem zdanitelného plnéni je vzdy posledni den pfislusného kalendainiho
mésice. (dale jen ,dilci faktury”)

konéené faktury — tato faktura bude vystavena zhotovitelem po fadném dokonceni dila a
jeho predani a pfevzeti ze strany objednatele na zakladé pisemného prfedavaciho
protokolu, a to za niZe uvedenych podminek tohoto ¢lanku. (dalejen , konecna faktura”)

Podkladem pro hrazeni ceny dila za zhotoveni dila ¢i jeho casti podle této smlouvy na
zakladé dil¢ich faktur vystavovanych zhotovitelem je soupis skutecné provedenych praci
v predmétném kalendafnim meésici (dale jen ,Soupis mési¢nich praci”), ktery bude
nasledné nedilnou soucasti kazdé dil¢i faktury a bez néj neni faktura Gplna.

Soupis mési¢nich praci bude fadné vyhotoven pfi splnéni nasledujicich podminek:
Zhotovitel pfedlozi objednateli a TDS vzdy do 5 pracovnich dnti od konce pfedmétného
kalendainiho mésice Soupis mésicnich praci ocenény v souladu se zptisobem sjednanym
v této smlouve, tj. dle jednotkovych polozkovych cen uvedenych v poloZzkovém rozpoctu
dila dle Prilohy ¢. 2 této smlouvy.

Objednatel ¢i TDS je povinen se k tomuto Soupisu mésicnich praci vyjadfit nejpozdéji do
5 pracovnich dnti ode dne jeho obdrZeni. V pfipadé nesouhlasu s fakturaci nékterych
polozek v Soupisu mésicnich praci vyjadfi objednatel ¢i TDS ve shora uvedené lhiité tento
svilj nesouhlas a smluvni strany se zavazuji vyvolat jednani o takto rozporovanych
polozkach Soupisu mésicnich praci. V pfipadé, Ze se objednatel ¢i TDS v dané lhuté
nevyjadfi k polozkdm Soupisu mésicnich praci, ma se za to, Ze s predlozenym Soupisem
meésicnich praci souhlasi.

Pokud se na dile vyskytnou viceprace, ménéprace ¢i jiné zmény ceny dila bude jejich cena
na faktufe uvedena samostatné a faktura musi obsahovat i odkaz na dokument, kterym
byly viceprace, ménéprace ¢i jiné zmény ceny dila sjednany a odsouhlaseny, tj. zejména
dodatek smlouvy se sjednanou cenou za viceprace.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, dodavky a sluzby, u
kterych nedoslo k rozporu.

Po odsouhlaseni Soupisu mésic¢nich praci a potvrzeni tohoto soupisu ze strany
objednatele ¢i TDS vystavi zhotovitel dil¢i fakturu nejpozdéji do 15. dne mésice
nasledujiciho po terminu zdanitelného plnéni fakturovanych praci.

Dil¢i faktury vystavované zhotovitelem budou, kromé naleZitosti stanovenych platnymi a
ucinnymi pravnimi pfedpisy pro darfiovy doklad, obsahovat zejména tyto tidaje:

oznaceni ,faktura” a jeji ¢islo;

identifikacni tidaje objednatele;

identifikacni idaje zhotovitele;

nazev (oznaleni) dila (projektu) vcetné uvedeni registracniho cCisla projektu, a to
v ptipadé, kdy je dilo (projekt) spolufinancovano z dotacnich prostredki;

Castku kuhradé vyplyvajici ze Soupisu skutecné provedenych praci v daném
kalendafnim mésici odsouhlasenym a potvrzenym ze strany objednatele ¢i TDS;

bankovni spojeni pro zaplaceni faktury (¢islo uctu zhotovitele, variabilni symbol);
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den vystaveni faktury, datum zdanitelného pInéni a lhiita splatnosti faktury;
oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila;
prilohou faktury bude potvrzeny a odsouhlaseny Soupis mésicnich praci;
pfipadné vyuctovani vicepraci, ménépraci ¢i jinych zmén ceny dila dle této smlouvy;
Podkladem pro konetné uhrazeni ceny dila podle této smlouvy na zakladé konecné
faktury vystavené zhotovitelem je protokol o pfedani a prevzeti fadné dokonceného dila

dle této smlouvy, ktery bude nasledné nedilnou soucasti konecné faktury, a ktery bude
vyhotoven v souladu s ustanovenimi této smlouvy.

Kone¢na faktura bude zhotovitelem vystavena po protokolarnim pfedani a prevzeti dila
objednavatelem bez vad a nedodélka branicich uzivani dila, a v pfipadé, kdy budou
v ramci pfejimaciho fizeni zjistény vady a nedodélky branici uzivani dila, pak az po
odstranéni vad a nedodélkti uvedenych v protokole o pfedani a prevzeti dila.

Konecna faktura vystavena zhotovitelem bude, kromé naleZitosti stanovenych platnymi a
ucinnymi pravnimi predpisy pro danovy doklad, obsahovat zejména tyto udaje:

oznaceni , konecna faktura” a jeji ¢islo;

identifikacni udaje objednatele;

identifikacni udaje zhotovitele;

nazev (oznaceni) dila (projektu) vcetné uvedeni registracniho cisla projektu, a to
v pfipadé, kdy je dilo (projekt) spolufinancovano z dotacnich prostredki;

¢astku zbyvajici k thradé (po odecteni castek uhrazenych v ramci priibézné fakturace na
zakladé dil¢ich faktur vystavovanych v priibéhu realizace dila dle této smlouvy).

udaj o celkové sjednané cené pfedmétného dila dle této smlouvy;

soupis vsech pfedchozich uhrazeny dilcich faktur dle této smlouvy;

bankovni spojeni pro zaplaceni faktury (Cislo tctu zhotovitele, variabilni symbol);

den vystaveni faktury, datum zdanitelného pInéni a Ihiita splatnosti faktury;

oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila;

pf‘ﬂohou konecné faktury bude povinné protokol o pfedani a prevzeti fadné dokonceného
dila dle této smlouvy, a to bez vad a nedodélkti branicich uzivani dila (pfipadné téz
protokol(y) potvrzujici fadné odstranéni vad a nedodélkt z prejimaciho fizenti).

Lhuta splatnosti jednotlivych faktur je s ohledem na povahu zavazku dohodou stanovena
na 30 kalendainich dni ode dne jejich doruceni objednateli. Povinnost zaplatit cenu za
dilo je splnéna dnem odepsani prislusné ¢astky z uctu objednatele.

Objednatel je opravnén vadnou fakturu pred uplynutim lhiity splatnosti vratit druhé
smluvni strané bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto pfipadech:

nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou soucast dle pfislusnych pravnich
predpistt nebo dohodnutou nalezitost dle této smlouvy nebo bude-li chybné vyuctovana
cena za dilo ¢i jeho cast,

budou-li vyuétovany préace, které nebyly provedeny ¢i nebyly potvrzeny opravnénym
zastupcem objednatele,
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Ve vracené fakture objednatel vyznaci diéivod vraceni. Zhotovitel provede opravu
vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, pfestava bézet
puvodni lhiita splatnosti. Celd lhlita splatnosti bézi opét ode dne doruceni nové
vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli opravenou
fakturu do 5 pracovnich dnti po obdrZeni objednatelem vracené vadné faktury.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipadé, Ze zhotovitel bezdtivodné
prerusi prace nebo prace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, smlouvou
nebo pokyny objednatele.

Clanek X.
Stavenisté

Piedani stavenisté zhotoviteli

Neni-li v této smlouvé sjednano jinak, oznacuji se pojmem ,stavenisté” vSechny casti
prostoru stavenisté v priibéhu zhotovovani stavby dle této smlouvy. Obvod stavenisté je
vymezen projektovou dokumentaci, ktera tvori Ptilohu ¢. 1 této smlouvy.

Zhotovitel bere na védomi a souhlasi s tim, Ze pokud bude pro provadéni dila potfebovat
prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady a vlastnim jménem.

O predani a prevzeti stavenisté bude proveden pisemny zapis podepsany obéma
stranami. Zhotovitel je povinen pfi uzivani stavenisté dodrzovat veskeré pravni predpisy,
zajistit zaméfeni a urceni zakladnich geodetickych vytycovacich prvki stavby.

Zhotovitel je povinen seznamit se po prevzeti prostoru stavenisté s rozmisténim a trasou
stavajicich inzenyrskych siti na stavenisti a prilehlych pozemcich dotéenych
zhotovovanim stavby dle této smlouvy, nejlépe jejich vytycenim a tyto bud vhodnym
zpusobem prelozit, nebo chranit tak, aby v pribéhu zhotovovani stavby nedoslo k jejich
poskozeni. Zhotovitel je povinen dodrzovat vSsechny podminky spravci nebo vlastnikii
siti a nese veskeré dusledky a skody vzniklé jejich nedodrzenim.

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli protokolarné stavenisté vcetné urceni
pripojnych (odbérnych) mist pro odbér elektrické energie a vody (dale jen , energie”).
Zhotovitel bude tyto energie odebirat na své naklady, tzn. je povinen osadit podruzna
meéfidla a skutecné odebrané mnozstvi bude zhotoviteli prefakturovano objednatelem
v cenach dle poskytovatele energii, nebude-li smluvnimi stranami sjednano jinak.
Zhotovitel se zavazuje k thradé takto spotfebovanych nakladii na energie cerpanych az
do dne protokolarniho predani a prevzeti dila bez vad a nedodélki. Jako soucast zafizeni
stavenisté zajisti zhotovitel rozvod médii potfebnych ke zhotoveni stavby a jejich
pFipojeni na odbérna mista.

Ztizeni a uzivani stavenisteé:

Zhotovitel se zavazuje vybudovat zafizeni stavenisté a neprodlené informovat
objednatele a TDS a na zadost objednatele ¢i TDS pfedat situacni nakres stavenisté.

Zhotovitel zabezpecuje zafizeni staveni$té v souladu stucelem této smlouvy, svymi
potfebami, projektovou dokumentaci pfedanou objednatelem a poZzadavky objednatele, a
to na vlastni naklady.

Zhotovitel je dale povinen zajistit v ramci zafizeni stavenisté podminky pro vykon funkce
autorského dozoru projektanta, TDS a také koordinatora BOZP, a to v priméfeném

rozsahu.
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Zhotovitel je povinen prevzaty prostor stavenisté po celou dobu zabezpecit tak, aby byl
zcela zamezen pFistup neopravnénych osob z a do prostor stavenisté. Zptisob zabezpeceni
stavenisté je zhotovitel povinen pfedem projednat s objednatelem a TDS zohlednit jejich
pozadavky a pfipominky.

Provozni, socialni a pfipadné i vyrobni zafizeni stavenisté v nezbytném rozsahu
zabezpecuje zhotovitel. Naklady na zafizeni stavenisté, oploceni, zabezpeceni, ochranu a
ostrahu, vybudovani, zprovoznéni, udrzbu, likvidaci a vyklizeni stavenisté a zafizeni
staveni$té jsou zahrnuty ve sjednané cené za dilo.

Zhotovitel je povinen uzivat staveniste pouze pro ucely souvisejici s provadénim
stavebnich praci ke zhotoveni dila dle této smlouvy a pfi uzivani staveniSté je povinen
dodrzovat veskeré pravni predpisy upravujici jeho uzivani.

Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté zajistuje zhotovitel a
je povinen dbat na to, aby nedochazelo k podméceni ¢i jakémukoli jinému omezeni
funkcnosti stavenisté nebo okolnich ploch. Pokud k této c¢innosti vyuZije vefejnych
odpadnich siti, je povinen tuto skutecnost projednat s vlastnikem ¢i provozovatelem
téchto siti.

Zhotovitel se zavazuje udrZovat na pfevzatém stavenisti a v jeho okoli pofadek a cistotu a
je povinen pribézné na svij naklad ze stavenisté odstrariovat vSechny druhy odpadi,
stavebni suti a nepotfebny material. Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpecit, aby odpad
vznikly zjeho cinnosti nebo stavebni material nebyl v rozporu s pravnimi predpisy
umistovan mimo staveniste.

Zhotovitel je povinen zajistit bezpecny vstup a vjezd na stavenisté a stejné tak i vystup a
vyjezd. Za provoz na stavenisti odpovida zhotovitel. Veskera potfebna povoleni nutna
k uzivani vefejnych ploch a vefejnych komunikaci, pfipadné k pracim na téchto plochach
a komunikacich zajistuje zhotovitel a nese veskeré pripadné naklady s tim spojené.
Jestlize v souvislosti s provozem staveni$té nebo provadénim stavby bude tfeba umistit
nebo premistit dopravni znacky podle pravnich predpist upravujicich provoz
na pozemnich komunikacich, obstara tyto prace zhotovitel, a to na vlastni naklad.
Zhotovitel déle zodpovida i za umistovani, pfemistovani a udrzovani dopravnich znacek
v souvislosti s pribéhem provadéni praci na zhotovovani stavby. Jakékoliv pokuty
¢i nahrady skod vzniklych v této souvislosti jdou pIné k tiZi zhotovitele.

Zhotovitel odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté i v
jeho okoli, za bezpecny pristup na stavbu, za dodrzovani veskerych bezpecnostnich,
hygienickych a poZarnich predpisii véetné prostoru zafizeni staveniSté a za bezpecnost
provozu v celém prostoru stavenisté. Zhotovitel je povinen zabezpecit stavenisté
dostate¢cnym mnozstvim a druhem hasicich prostredki.

Vyklizeni stavenisté:

Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit stavenisté ve sjednaném
terminu ode dne pfedani a pfevzeti fadné dokonceného dila bez jakychkoliv vad a
nedodélkil (. po odstranéni i pfipadnych vad a nedodélkl zjisténych pfi prejimacim
Fizeni).
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Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén
zabezpecit vyklizeni stavenisté sam ¢i prostfednictvim tfeti osoby, kdy naklady s tim
spojené se zavazuje objednateli zaplatit zhotovitel. Takto vynaloZené naklady objednatele
se zhotovitel zavazuje uhradit nejpozdéji do 14 dnit od dne doruceni prislusného
vyuctovani vsech naklad s tim spojenych zhotoviteli.

Zhotovitel vyhotovi zapis o vyklizeni stavenisté, ktery podepise TDS a zastupci obou
smluvnich stran, s vyjimkou pfipadu, kdy zhotovitel stavenisté dobrovolné nevyklidi a
objednatel bude nucen vyuzit postupu dle pfedchoziho odstavce.

Clanek XI.

Stavebni denik
Povinnost vést stavebni denik:
Zhotovitel je povinen vést ode dne predani a pfevzeti prostoru budouciho stavenisté
stavebni denik v souladu s ustanovenim § 157 zakona ¢. 183/2006 Sb., o tizemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni provadécich predpist a v souladu
s vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpisti.
Stavebni denik musi byt v pracovni dny v dobé od 7:00 do 17:00 hod. pristupny
opravnénym osobam objednatele, TDS a pfipadné jinym osobam opravnénym do
stavebnich denikil zapisovat (nap¥. autorsky dozor, koordinator BOZP apod.).
Zapisy do stavebniho deniku se zhotovitel zavazuje provadét v originale a dvou kopiich.
Originaly zapisti je zhotovitel povinen predat objednateli, jakmile dojde k zaniku jeho
povinnosti vést stavebni denik, tj. jakmile dojde k naplnéni podminek ukonceni
povinnosti k vedeni stavebniho deniku dle niZe uvedeného v tomto ¢lanku této smlouvy.
V ptipadé, Zze zhotovitel nesplni svou povinnost predat objednateli stavebni denik v
originalnim znéni, bude toto povaZovano za podstatné poruseni této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje predavat prvni kopii zapistt do stavebniho deniku vzdy osobé
vykonavajici funkci TDS pro objednatele a druhou kopii uchovavat pro své potteby.
Kopie zapisti do stavebniho deniku urcenych pro TDS objednatele je zhotovitel povinen
predavat pravidelné nejméné vsak pfi kontrolnich dnech ¢i na Zadost objednatele nebo
TDS.

Povinnost zhotovitele vést stavebni denik konc¢i az fadnym dokoncenim dila ze strany
zhotovitele a jeho pfedanim objednateli, tj. protokolarnim predanim dila objednateli bez
vad a nedodélkii, pripadné po odstranéni veskerych vad a nedodélkli zjisténych pfi
prejimacim fizeni, a dale vydanim kolaudac¢niho souhlasu k tomu pfislusSnym spravnim
organem.

Objednatel bere na védomi, Ze ma povinnost uchovavat stavebni denik po dobu nejméné
10 let ode dne vydani kolaudacniho souhlasu.

Zpusob vedeni a zapisu do stavebniho deniku:

Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel formou dennich zaznamt. Veskeré
okolnosti rozhodné pro zhotoveni stavby musi byt ve stavebnim deniku zapsany
zhotovitelem v ten den, v némz nastaly.

TDS objednatele je opravnén se vzdy vyjadfovat k zapisim ve stavebnim deniku
ucinénych zhotovitelem. V pfipadé souhlasu se znénim zapisu pfipoji k tomuto zapisu
sviij podpis a v ptipadé nesouhlasu uvede vyslovné veskeré své pfipominky. K zapistim
do stavebniho deniku je za obdobnych podminek opravnén se vyjadfovat téz objednatel.
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V piipadé, Ze objednatel ¢i TDS objednatele uvedou k zapisiim do stavebniho deniku své
pfipominky, je zhotovitel povinen veskeré tyto pfipominky vzit na védomi a postupovat
pfi vedeni stavebniho deniku v souladu s témito pfipominkami.

V pfipadé, Ze jsou pFislusné pfipominky objednatele ¢i TDS objednatele nedtivodné, je
zhotovitel povinen na tuto skutecnost objednatele ¢i TDS objednatele upozornit a uvést v
cem spattuje jejich nedivodnost.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem do stavebniho deniku, ktery ucinil objednatel ¢i TDS,
musi k tomuto zapisu pfipojit své pisemné stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnu
ode dne, kdy byl tento zapis do stavebnich denikti proveden.

V ptipadé, Ze zhotovitel neuvede své pisemné stanovisko k zapisu do stavebniho deniku
ve lhuté urcené predchozi vétou tohoto odstavce, ztraci moznost jakkoliv rozporovat
provedeni a opravnénost tohoto zapisu.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zapisem do stavebniho (montazniho) deniku ke
kontrole praci, které maji byt zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to min. 3 pracovni
dny pfedem. Zapisy o kontrole praci a konstrukci zakrytych budou soucasti pfedavaciho
protokolu. V pifipadé nesplnéni této povinnosti zhotovitele, ma objednatel pravo
pozadovat dodatecné odkryti nebo zpfistupnéni dotéenych konstrukci, pficemz veskeré
naklady s tim spojené nese zhotovitel a je povinen je uhradit.

Do stavebniho deniku jsou opravnéni zapisovat mimo vyse uvedenych osob téz
koordinator BOZP a osoby vykonavajici kontrolni prohlidky stavby.

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze pisemné dodatky k této smlouvé nelze cinit
formou zéapisu ve stavebnim deniku a Ze tyto zapisy nikterak nenahrazuji smluvni
ujednani obsaZené v této smlouvé. V piipadé, Ze dodatky budou ucinény formou
takového zapisu do stavebniho deniku, pak plati, Ze nemaji viibec Zadné pravni ucinky a
k takovym dodatkiim se nepfihliZi.

Clanek XII

Kontrola dila a dalsi podminky plnéni pfedmétu smlouvy
Kontrola dila (provadéni praci):
Objednatel je opravnén provadét prubéznou kontrolu dila prostfednictvim svych
povéfenych pracovnikii, zejména pak osoby zastupujici objednatele, TDS, pfipadné téz
prostfednictvim autorského dozoru a koordinatora BOZP.
Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo vrozporu se svymi povinnostmi
vyplyvajicimi z této smlouvy nebo obecné zavaznych pravnich predpisii, je objednatel
opravnén dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim
a dilo provadél fadnym zptisobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfiméfené lhtté
poskytnuté objednatelem zapisem ve stavebnim deniku, jedna se o poruseni této
smlouvy, které opravruje objednatele k odstoupeni od této smlouvy.
Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavatelt
majici p¥islusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikii je zhotovitel na pozadani
objednatele povinen pfedlozit bez zbytecného odkladu.
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Pro stavbu mohou byt pouzity jen takové vyrobky, technologie a konstrukce, jejichZ
vlastnosti z hlediska zpusobilosti stavby pro navrzeny ucel zarucuji dle vyhlasky ¢.
268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni pozdé&jsich predpist, Ze
stavba pfi spravném provedeni a bézné udrzbé po dobu pfedpokladané existence spliiuje
pozadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, pozarni bezpecnost, ochranu zdravi,
zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostfedi, bezpetnost pfi uZzivani, ochranu
proti hluku a na sporu energie a ochranu tepla.

Zhotovitel doloZi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vsak v terminu pfedani a prevzeti
dila soubor certifikati, atestti, dokladit o shodé vyrobkli, doklady o provedenych
zkouskach, revizni zpravy, dokumentaci skutecného provedeni dila, geodetické zaméreni
stavby ¢i jinych pritvodnich dokladl rozhodujicich materialti uZitych k vybudovani dila.
Pro ucely kontroly v pritbéhu provadeéni dila organizuje objednatel kontrolni dny
v terminech nezbytnych pro fadné provadéni kontroly, nejméné vSak 1x za 14 dni, a to
v terminech dle dohody mezi objednatelem, zhotovitelem a TDS ¢i dale také na zakladé
zadosti objednatele dorucené zhotoviteli minimalné 3 pracovni dny pred vyzadanym
dnem kontroly realizace dila. Zastupci zhotovitele jsou povinni se zucastiovat
kontrolnich dnti, a to pravidelnych kontrolnich dnti, na kterych se smluvni strany
dohodnou i objednatelem vyzadanych a oznamenych kontrolnich dnii. Zhotovitel ma
pravo pfizvat na kontrolni den své poddodavatele. Objednatel ¢i jim povéfené osoby
pofizuji z kontrolniho dne zapis o jednani do stavebniho deniku vedeného zhotovitelem.
Pouzité materialy a vyrobky:

Veskeré materidly pouzité na stavbé musi vyhovovat pfislusnym CSN, ptipadné
odpovidajicim evropskym normam (EN) a musi byt vybaveny patficnymi atesty,
platnymi v CR.

Jakost dodavanych material a konstrukci bude ze strany zhotovitele dokladovana
predepsanym zptisobem pfti prohlidkach a pfi predani a pfevzeti pfedmétu pInéni nebo
jeho casti.

Zhotovitel se zavazuje, ze pfi zhotovovani stavby nepouzije materialy, o kterych je v dobé
jejich mozného uziti znamo, Ze jejich uZiti je v rozporu s pravnimi a technickymi normami
nebo obecné znamymi poznatky v oblasti vlivi stavebnich materidl nalidsky
organismus. Porusi-li zhotovitel povinnost dle pfedchozi véty, je povinen na pisemné
vyzvani objednatele provést okamzZité napravu a nést veskeré naklady s tim spojené.
Stejné tak se zhotovitel zavazuje, Ze ke zhotovovani stavby nepouZije materialy, které
nemaji pozadovanou certifikaci, je-li tato pro jejich pouZiti nezbytna podle pfislusnych
pravnich predpisi.

Porusi-li zhotovitel povinnost dle pfedchozi véty, je povinen na pisemné vyzvani
objednatele provést okamzité napravu a nést veskeré naklady s tim spojené.

Dodrzovani BOZP a hygieny prace:

Zhotovitel je povinen dodrZovat na stavenisti veskera bezpecnostni a hygienicka opatfeni
a pozarni ochranu stavenisté i provadéného dila, a to v rozsahu a zplisobem stanovenym
pfislusnymi predpisy.
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Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob, které se
sjeho védomim zdrzuji na staveni$ti a je povinen zabezpecit i veskera bezpecnostni
opatfeni na ochranu osob a majetku mimo prostor stavenisté, jsou-li doteny provadénim
praci na dile (zejména vefejnd prostranstvi nebo komunikace ponechana v uzivani
vefejnosti jako napf. podchody s leSenim).

Zhotovitel je povinen provést pro viechny své zaméstnance pracujici na zhotoveni stavby
pfed pfedanim a pfevzetim stavenisté vstupni skoleni o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi
praci a o pozarni ochrané. Zhotovitel je rovnéz povinen pritbézné znalosti svych
zaméstnanct o bezpec¢nosti a ochrané zdravi pfi praci a o pozarni ochrané obnovovat
a kontrolovat.

Zhotovitel je povinen zabezpefit pfed zapocetim poddodavek ke zhotoveni stavby
provedeni vstupniho $koleni o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a o pozarni ochrané
i u svych poddodavatelti podilejicich se na provadéni stavebnich praci ke zhotoveni
stavby dle této smlouvy.

Zhotovitel v pIné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob, které se
zdrZuji v prostoru staveni$té a je povinen zabezpecit jejich vybaveni ochrannymi
pracovnimi pomiickami a ochrannymi pomickami na ochranu osob pted riziky
vyplyvajicimi z provozu.

Zhotovitel je povinen provadét v pritbéhu zhotovovani stavby vlastni dozor a soustavnou
kontrolu nad bezpecnosti prace a pozarni ochranou na stavenisti a také je povinen
pravidelné kontrolovat stav objektti sousedicich se stavenistém.

Dojde-li k jakémukoliv trazu pfi zhotovovani stavby nebo pfi ¢innostech souvisejicich
se zhotovovanim stavby, je zhotovitel povinen zabezpecit vysetfeni urazu a sepsani
pfislusného zaznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou
soucinnost.

Zhotovitel je zodpovédny za dodrzovani podminek bezpecnosti prace pti provadéni
stavby podle zakona ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zédkon o
zajisténi daldich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdégjsich
pfedpistt a nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZzadavcich na
bezpecnost bezpecnosti a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Dale je zhotovitel
zodpovédny za to, Ze pravidla, regulace a pracovni metody ¢i postupy pozadované
pFislusnymi pravnimi predpisy budou dodrzovany.

Dodrzovani zasad ochrany zivotniho prostredi:

Zhotovitel pfi provadéni stavby provede veskera potiebna opatfeni, ktera zamezi
neZadoucim vliviim stavby na okolni prostfedi (zejména na nemovitosti pfiléhajici ke
stavenisti) a je povinen dodrzovat veskeré podminky vyplyvajici z pravnich predpist
dotykajicich se vlivu stavby na Zivotni prosttedi.

Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadi vzniklych zjeho cinnosti
avést evidenci o zptisobu jejich zneSkodriovani. Zhotovitel je povinen na vyzvu
objednatele doloZit doklady o zajisténi likvidace odpadti vzniklych stavebnimi pracemi
na dile v souladu s platnymi pradvnimi predpisy, a to 30 dnl od pisemné Zadosti
objednatele dorucené zhotoviteli, aviak nejpozdéji ke dni pfedani a prevzeti dila.
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Clanek XIII
Piedani a pfevzeti plnéni predmétu smlouvy

Termin pfedani a prevzeti:

Zhotovitel je povinen dokonc¢it dilo v dobé plnéni, tj. terminech plnéni pfedmétu této
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k pfevzeti dila nebo dokoncené casti
dila (déle také jen jako ,p¥ejimaci fizeni dila”) pisemné alesponi 5 pracovnich dni
pfedem, a to v misté plnéni zapisem do stavebniho deniku nebo pisemnou vyzvou
zaslanou na dorucovaci adresu objednatele pfip. elektronicky na e-mail:
pavel.proks@heredad.cz s potvrzenim o doruceni.

Objednatel ma pravo nezahdjit prejimaci fizeni dila, neni-li na stavenisti pofadek, zejména
neni-li odstranén odpad vznikly ¢innosti zhotovitele a nejsou-li objednateli fadné predany
veskeré doklady nutné ke kolaudaci stavby.

V pripadé, ze zhotovitel dokon¢i dilo pfed terminem sjednanym dle této smlouvy jako
termin dokonceni dila, je povinen dfivéjsi datum dokonceni dila objednateli pisemné
oznamit nejméné 10 pracovnich dnii pfedem a soucasné jej vyzvat k casti na pfejimacim
fizeni dila.

Objednatel vsak neni povinen zahajit pfejimaci fizeni dila pfed sjednanym terminem
dokonceni dila. Objednatel neodpovida za naklady vynaloZené zhotovitelem pro pripad
udrzby dila zhotoveného pfed terminy dokonceni dila sjednanymi v této smlouvé a tyto
jdou pIné k tizi zhotovitele.

Pofizeni Soupisu mésicnich praci dle shora uvedeného v této smlouvé a jeho potvrzeni
zastupcem objednatele ve vécech technickych ¢i TDS za tcelem pravidelné fakturace ve
smyslu platebnich podminek neni pfedanim a prevzetim dila ani jeho casti ve smyslu
tohoto ¢lanku smlouvy.

Piedavaci protokol a rezim odstranéni vad z pfejimaciho fizeni:

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u pfejimaciho fizeni dila vSechny potfebné
doklady, zejména zapisy a osvédceni o provedeni revizi, zkousek a vystupni kontroly
véetné prohlaseni o shodé€, potvrzené zarucni listy, navody k obsluze a udrzbé v ceském
jazyce ve dvou vyhotovenich, original stavebniho deniku a kopie zménovych listil.
Zhotovitel bere na védomi, Ze nedolozi-li sjednané doklady, nepovazuje se dilo za
dokoncené a schopné prejimaciho fizeni dila.

Objednatel ma pravo prizvat k pfedani a prevzeti dila osobu vykonavajici TDS (pfipadné
téZz osobu vykonavajici autorsky dozor projektanta, bude-li to nezbytné k pfedani a
prevzeti dila).

O prubéhu prejimaciho fizeni dila pofidi objednatel protokol o pfedani a prevzeti dila,
ktery bude obsahovat stru¢ny popis dila, které je pfedmétem ptfedani a prevzeti, dohodu
o zpusobu a terminu vyklizeni stanovisté, termin, od kterého pocina béZet zarucni lhtita,
seznam predanych dokladi a prohlaseni objednatele zda dilo pfejiméa nebo nepfejima.
Obsahuje-li dilo, které je pfedmétem predani a pfevzeti, vady nebo nedodélky, musi
protokol o pfedani a pfevzeti dila objednatele obsahovat také: soupis zjisténych vad a
nedodélkii, dohodu o zptisobu a terminech jejich odstranéni, popfipadé informaci o jiném
zptisobu narovnani mezi smluvnimi stranami.
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V pfipadé, Ze jsou do protokolu o pfedani a prevzeti dila uvedeny vady a nedodélky
zjisténé pri prejimacim fizeni, bude u téch vad, které nebrani uzivani dila tato informace
vyslovné uvedena. Nebude-li u vady a nedodélku uvedena informace, Ze se jedna o vadu
nebranici uzivani dila, berou smluvni strany na védomi, Ze se jedna o vadu branici
uzivani dila.

Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami k dohodé o terminu odstranéni vad a
nedodélkd, pak plati, Ze vady a nedodélky je zhotovitel povinen odstranit nejpozdéji do
14 dntt ode dne ukonceni pfejimaciho fizeni. Zhotovitel se zavazuje v takto urcené lhité
odstranit veskeré vady a nedodélky i v prfipadé, kdy podle jeho nazoru za vady a
nedodélky neodpovida.

Zhotoviteli je znamo a zavazuje se, Ze naklady na odstranéni veskerych vad a nedodélkii
véetné pfipadnych nakladii vynaloZzenych objednatelem ¢i zhotovitelem pro pfipad
vyhotoveni nezbytnych znaleckych posudkii nese zhotovitel.

Objednatel je pro pfipad vzniku naklad spojenych s uplatnénim vad a nedodélka dila
opravnén veskeré takto vzniklé naklady zhotoviteli vyuctovat. Zhotovitel se zavazuje
provést thradu vsech téchto nakladit nejpozdéji do 14 dnti ode dne jejich pisemného
oznameni objednatelem.

Pro pfipad, Ze objednatel neuvede v protokolu o predani a prevzeti dila narok, ktery
uplatriuje vici zhotoviteli z diivodu existence vad dila a jeho casti, plati, Ze objednatel
pozaduje provedeni bezplatné vymény vsech téchto vadnych casti dila.

Tam, kde nebude mozné provést vymeénu vadnych ¢asti dila, plati, Ze objednatel poZaduje
provedeni jejich bezplatné opravy. Nebude-li v pfipadé existence nedodélkii dila
sjednano jinak, plati, Ze zhotovitel je povinen dilo fadné dokoncit.

Po odstranéni veskerych vad a nedodélkii probéhne nové prejimaci fizeni dila a
objednatelem bude zpracovan novy protokol o pfedani a prevzeti dila, kdy se ustanoveni
o pfejimacim Fizeni pouziji obdobné i na toto nové (opakované) prejimaci fizeni.

Termin tohoto nového pfejimaciho fizeni je povinen oznamit objednateli zhotovitel, a to
minimalné 3 pracovni dny pred terminem opakovaného prejimaciho fizeni.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel neni povinen prevzit dilo, které vykazuje vady a
nedodélky branici jeho fadnému uzivani a toto po ném nelze pozadovat.

Clanek XIV.
Vlastnické pravo k zhotovované véci a nebezpeci Skody na ni

Vlastnikem zhotovovaného dila dle této smlouvy je objednatel. Nebezpeci skody na
zhotovovaném dile (stavbé) nese od pocatku az do predani a prevzeti dokonceného dila
(stavby) zhotovitel.

Do doby predani dila objednateli nese zhotovitel nebezpeci Skody na zhotovovaném dile,
stejné tak i nebezpeci Skody (ztraty) na veskerych materialech, hmotach a zafizenich,
které pouZiva a pouZije k provedeni dila. Zhotovitel nese i odpovédnost za skody,
zplisobené jeho cinnosti, nebo c¢innosti jeho poddodavatelii, na majetku objednatele.
Stejné tak zhotovitel odpovida za vSechny Skody, vzniklé v dtsledku provadéni dila
tietim, na stavbé neztcastnénym, osobam. Odpovédnost zhotovitele za Skody se ridi
platnymi obecné zavaznymi pravnimi predpisy.
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Clanek XV.
Bankovni zaruky
Smluvni strany nesjednaly pro plnéni této smlouvy bankovni zaruky ve formé poskytnuti
finan¢ni zaruky (jistoty) ze strany zhotovitele.

Clanek X VL
Zaruka za jakost dila a reklamac¢ni podminky
Zaruka za jakost

Zhotovitel poskytuje na dilo zaruku za jakost, kterou se zavazuje a zaroven garantuje, Ze
veskeré jeho ¢asti budou po celou dobu trvani zarucni doby bez vad, budou mit vlastnosti
predpokladané projektovou dokumentaci, poloZkovym rozpoctem dila, touto smlouvou,
technickymi normami a pravnimi pfedpisy platnymi a ucinnymi v dobé predani a
pfevzeti plnéni pfedmétu smlouvy, a dale, Ze dilo bude zptisobilé k fadnému uZivani a
k ucelu odpovidajicimu urceni stavby dle této smlouvy.

Zhotovitel odpovida za vady dila, které ma dilo v okamziku predani a prevzeti dila
objednatelem a projevi se v pribéhu zaruc¢ni doby poskytované zaruky za jakost.

Zarucni doba v ramci zhotovitelem poskytované zaruky za jakost je na zakladé ujednani
smluvni stran stanovena v délce:

a) 60 mésict na stavebni cast a veskeré stavebni prace v ramci realizovaného dila dle
této smlouvy;

b) 24 mésici na vSechny polozky technologickych a technickych zafizeni (neni-li
vyrobcem garantovana zaruka delsi).

Zhotovitel neodpovida pouze za ty vady stavby, jestlize tyto vady byly zptsobeny
pouzitim véci pfedanych mu ke zpracovani objednatelem v pfipadé, Ze zhotovitel ani
pfi vynaloZeni odborné péce nevhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na jejich
nevhodnost upozornil a objednatel na jejich pouZiti trval.

Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zplsobené dodrZenim nevhodnych pokyni
danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel nanevhodnost téchto pokyni pisemné
upozornil a objednatel na jejich dodrZeni trval nebo jestlize zhotovitel tuto nevhodnost
ani pfi vynalozeni odborné péce nemohl zjistit. Zhotovitel rovnéZ neodpovida za vady
stavby, které byly zptisobeny objednatelem v diisledku nevhodného uzivani stavby, nebo
v dtsledku vyssi moci.

Zaruc¢ni doby pocinaji béZet dnem nasledujicim po podpisu protokolu o pfedani
a prevzeti fadné dokonceného dila objednatelem bez jakychkoliv vad a nedodélkii.
Zarucni doby nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl stavbu nebo jeji soucast
uzivat z davodu vyskytu vad, za které odpovida zhotovitel, a to aZ do doby jejich
fadného odstranéni a podpisu nového protokolu o pfedani a prevzeti dila.

Zpusob uplatnéni reklamace:

Objednatel ¢i jim zmocnéna osoba, jsou povinni vady reklamovat u zhotovitele bez
zbytec¢ného odkladu po jejich zjisténi. Oznameni (reklamaci) odesle objednatel na adresu
zhotovitele uvedenou v ¢l. 1. této smlouvy, resp. na adresu sidla zhotovitele uvedenou
aktudlné ve vefejné dostupné evidenci, do které je zhotovitel na zakladé obecné
zavazného pravniho pfedpisu zapsan nebo na jinou znamou adresu.
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Reklamaci je mozné provést téZ prostfednictvim e-mailové adresy zhotovitele urcené
zhotovitelem pro oficidlni pfijem elektronické posty, tj. na adresu:ovmpraha@seznam.cz

V pfipadé reklamace havarijnich vad dila postacuje pouhé tstni oznameni objednatele o
vyskytu takovéto vady zhotoviteli, a to na tel. ¢isle zhotovitele: +420 777 705 588.

Zhotovitel je povinen pro ucely reklamace vad dila a oznamovani vad dila objednateli

po celou dobu trvani zarucni doby sdélovat a aktualizovat p¥islusnou e-mailovou adresu

a zajistit nepfetrzité a funkcni telefonické spojeni dle shora uvedeného. V reklamaci je

objednatel povinen popsat vady dila nebo alespon uvést, jak se tyto vady projevuji.

Objednatel v reklamaci pfislusné vady a oznameni vady zhotoviteli uvede také, jakym

zpusobem pozaduje sjednat napravu. Objednatel je opravnén v ramci reklamace dila

pozadovat:

a) odstranéni vady dodanim nahradniho pInéni (vymény dila ¢i vymény vadné casti dila)
(zejména u vad materialQi, zafizeni, stroji apod.);

b) odstranéni vady opravou, je-li vada odstranitelna;

c) poskytnuti pfiméfené slevy ze sjednané ceny dila, pokud vada neni odstranitelna a ma
za nasledek trvalé omezeni uzivani stavby k jejimu tcelu nebo pokud se jedna o vadu
neodstranitelnou, ktera vSak nebrani a neomezuje uzivani stavby k jejimu ucelu.

Zpusob vyfizeni reklamace je objednateli dan na vybér s tim, Ze uvedené zplsoby je
mozné vzijemné kombinovat.
Pro pripad, Ze objednatel neuvede pfi reklamaci vady narok, ktery uplatiiuje vici
zhotoviteli z diivodu existence vad dila a jeho ¢asti, plati, Ze objednatel pozaduje v prvé
fadé odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (vymény dila ¢i vymény vadné casti
dila). Tam, kde nebude mozné provést takovou vyménu vadnych casti dila, plati, Ze
objednatel pozaduje provedent jejich bezplatné opravy. Tam, kde nebude mozné provést
ani vyménu ani opravu vadné casti dila, plati, Ze objednatel poZaduje poskytnuti
pfiméfené slevy ze sjednané ceny dila.

Za havarijni vadu je objednatel opravnén oznacit takovou vadu, ktera svymi nasledky

brani fadnému uzivani dila (stavby) k ticelu sjednanému touto smlouvou, nebo dochazi-li

v disledku této vady k omezeni bézného provozu dila, nebo v diisledku vyskytu

takovéto vady hrozi objednateli nebo tfetim osobam vznik Skody.

Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruc¢ni doby, pricemZ smluvni

strany se pro ucely této smlouvy dohodly, Ze ireklamace odeslana objednatelem

prostfednictvim drZitele postovni licence v posledni den zarucni doby se povaZuje za vcas
uplatnénou.

Reklamace se povazuje za dorucenou zhotoviteli v okamziku, kdy se pravni tkon

objednatele obsahujici reklamaci dostane do sféry vlivu zhotovitele.

V pfipadé ukont uc¢inénych za vyuziti provozovatele postovnich sluZeb se ma za to, ze

pravni tkon objednatele obsahujici reklamaci byl zhotoviteli dorucen nejpozdéji treti den

po jejim odeslani.

Podminky odstranéni reklamovanych vad:

Pokud objednatel pozaduje v reklamaci odstranéni vady, je zhotovitel povinen

neprodlené po obdrZeni reklamace objednatele zahdjit prace vedouci k odstranéni

reklamované vady.
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Zhotovitel musi vzdy pisemné sdélit objednateli v jakém terminu vadu(y) odstrani.

Nezahaji-li zhotovitel prace vedouci k odstranéni reklamované vady ani do 7 dnu
po obdrZeni reklamace objednatele, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady
jinou odborné zptlisobilou pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé
naklady objednatele uhradi zhotovitel do 14 dnii ode dne, kdy obdrzel pisemnou vyzvu
objednatele k uhrazeni téchto nakladti. Uhrazenim ndkladii na odstranéni vad jinou
odborné zptisobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotceno pravo objednatele
pozadovat po zhotoviteli zaplaceni pfislusné smluvni pokuty dle této smlouvy.

JestliZe objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarijni vadu, je zhotovitel
povinen zahajit prace na odstranovani této havarijni vady nejpozdéji do 24 hodin
po obdrzeni reklamace (oznameni), nebude-li v konkrétnim pfipadé dohodou smluvnich
stran sjednano jinak. Tato pfipadna jina dohoda smluvnich stran musi byt uzaviena a
potvrzena pisemné.

Nezahaji-li zhotovitel prace vedouci k odstranéni reklamované havarijni vady ve
sjednaném terminu po obdrZzeni reklamace (oznameni) objednatele, je objednatel
opravnén povéfit odstranénim havarijni vady jinou odborné zptisobilou pravnickou nebo
fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady objednatele uhradi zhotovitel do 14 dni
ode dne, kdy obdrzel pisemnou vyzvu objednatele k uhrazeni téchto nakladu.

Uhrazenim nakladii na odstranéni vad jinou odborné zptisobilou osobou podle tohoto
odstavce neni dotéeno pravo objednatele pozadovat po zhotoviteli pfislusné smluvni
pokuty dle této smlouvy.

Objednatel je povinen umoznit pracovnikiim zhotovitele pristup do mist, do kterych je
nutny a nezbytny pristup k odstranéni vady. Pokud tak neucini, neni zhotovitel
v prodleni s terminem zahdjeni praci na odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni
vady.

Objednatel je opravnén prevést své pravo reklamace vad dila u zhotovitele na tfeti osobu.
Lhiity pro odstranéni reklamovanych vad:

Lhiitu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé smluvni strany podle povahy
arozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu
odstranéni reklamované vady, plati, Ze reklamovana vada musi byt odstranéna nejpozdéji
do 7 dni ode dne uplatnéni reklamace objednatelem.

Lhiitu pro odstranéni reklamovanych vad oznacenych objednatelem jako havarijni
sjednaji obé smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi
obéma smluvnimi stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované havarijni vady,
plati, Ze havarijni vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 24 hodin od okamziku
uplatnéni reklamace (0oznameni) objednatelem.

Nedokonci-li zhotovitel prace vedouci k odstranéni reklamované vady ve sjednaném
terminu, je objednatel opravnén povéfit odstranénim reklamované vady jinou odborné
zpusobilou pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady objednatele
uhradi zhotovitel do 14 dnii ode dne, kdy obdrzel pisemnou vyzvu objednatele
k uhrazeni téchto nakladd. Uhrazenim nakladii na odstranéni vad jinou odborné
zpusobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotc¢eno pravo objednatele pozadovat na
zhotoviteli zaplaceni prislusné smluvni pokuty dle této smlouvy.
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16.4.4. O odstranéni reklamované vady sepiSe zhotovitel protokol, ve kterém objednatel potvrdi
prevzeti dokoncenych praci na odstranéni vady nebo uvede diivody, pro které odmita
opravu vad prevzit.

Clanek XVIL.
Pojisténi zhotovitele

17.1.  Zhotovitel je povinen mit na dobu ode dne podpisu této smlouvy az do predani a prevzeti
fadné dokonceného dila objednatelem bez jakychkoliv vad a nedodélkii, tj. az do doby
odstranéni i pfipadnych vad a nedodélki zjisténych pfi pfejimacim fizeni, a dale do doby
fadného vyklizeni staveni$té uzavienu pojistnou smlouvu na pojisténi odpovédnosti za
Skodu zptisobenou objednateli ¢i tfetim osobam pfi realizaci predmétné pfedmétu této
smlouvy, a to vcetné Skody zpuisobené pracovniky zhotovitele (dale jen ,pojistna
smlouva”).

17.2.  Zhotovitel se zavazuje mit uzavfenu pojistnou smlouvu s limitem pojistného plnéni ve
vysi min. 396.000,- K¢ z jedné skodni udalosti.

17.3.  Zhotovitel timto prohlasuje, Ze ma uzavienu pojistnou smlouvu, jejimZz predmétem je
pojisténi odpovédnosti za skodu zptisobenou objednateli ¢i tfetim osobam pfi realizaci
predmétu této smlouvy, tj. pfedmétu prislusné vefejné zakazky, a to s poZadovanym
limitem pojistného plnéni a dale sjednanou za podminek tohoto ¢lanku. Zhotovitel se
zavazuje udrzovat v platnosti a ucinnosti tuto pojistnou smlouvu ve sjednané dobé dle
tohoto clanku.

17.4. Potvrzeni (certifikat) o pojisténi zhotovitele dle tohoto ¢lanku ¢i kopie pfislusné pojistné
smlouvy tvofi pfilohu ¢. 6 této smlouvy.

17.5. V pfipadé nesplnéni povinnosti zhotovitele dle tohoto ¢lanku bude takové jednani
povazovani za podstatné poruseni povinnosti zhotovitele dle této smlouvy a objednatel
ma v takovém pfipadé pravo odstoupit od této smlouvy a méa pravo na nahradu skody
timto vzniklou.

Clanek XVIL.
Poddodavatelsky systém

18.1. Zhotovitel je opravnén povéfit plnénim casti pfedmétu této Smlouvy tfeti osobu,
tj. poddodavatele. Zhotovitel odpovida za ¢innost poddodavatele tak, jakoby pfedmét
této Smlouvy plnil sam. Zhotovitel je povinen zabezpecit ve svych poddodavatelskych
smlouvach s poddodavateli splnéni veskerych povinnosti poddodavatele tak, jak
vyplyvaji zhotoviteli z pfislusnych pravnich predpistt a dale z této smlouvy, a to
piiméfené k povaze a rozsahu poddodavky. Zhotovitel se zavazuje, Ze poddodavatel
bude po celou dobu provadéni poddodavky v ramci plnéni predmétu této smlouvy
splnovat pozadavky stanovené zakonem. Zhotovitel je dale povinen zabezpecit, Ze
poddodavatel bude seznamen se skutecnosti, Ze své ¢innosti a poskytovani prislusnych
stavebnich praci, ¢i souvisejicich dodavek a sluzeb musi provadét v souladu se znénim
této smlouvy.

18.2. Zhotovitel je opravnén vramci plnénim pfedmétu této smlouvy a vramci jeho
ptipadného poddodavatelského systému povéfit pInénim nékterych casti predmétu této
smlouvy pouze ty poddodavatele, jejichZz prostfednictvim prokazoval v pfislusSném
vybérovém fizeni na predmét vefejné zakazky (ktery je zarover predmétem této
smlouvy), na zakladé kterého byla uzavfena tato smlouva, kvalifikaci, ¢i které vyslovné
uvedl v ramci své nabidky v pFislusném vybérovém fizeni jako poddodavatele, ktefi se
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budou podilet na plnéni pfedmétu této smlouvy, tj. pfedmétu prislusné vefejné zakazky,
nebude-li s objednatelem dohodnuto jinak.

Zhotovitel neni opravnén v priabéhu trvani této smlouvy povéfit plnénim ¢asti predmétu
této smlouvy jiného dalsiho poddodavatele (vyjma téch, jejichZz prostfednictvim
prokazoval v pFislusném vybérovém fizeni kvalifikaci, ¢i téch které vyslovné uvedl
v ramci své nabidky v pfislusném vybérovém fizeni jako poddodavatele, ktefi se budou
podilet na pInéni pfedmétu této smlouvy) ¢i zménit poddodavatele bez ptedchoziho
pisemného souhlasu objednatele. Objednatel souhlas s povéfenim ¢i zménou
poddodavatele dle tohoto ¢lanku nevyda, pokud:

prostiednictvim puvodniho poddodavatele zhotovitel v pfislusném vybérovém fizeni
vefejné zakazky, na zakladé kterého byla uzavfena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci a
novy poddodavatel nebude mit odpovidajici kvalifikaci ¢i nebude naplfiovat prislusna
kvalifikaéni kritéria vybérového fizeni v rozsahu, vjakém tato kvalifikace byla
poddodavatelsky prokazana, nebo

novy poddodavatel nebude spliiovat pozadavky vyplyvajici z pravnich predpisa.

V pfipadé realizace plnéni dle této smlouvy prostfednictvim poddodavatele je zhotovitel
povinen na zadost objednatele specifikovat casti pfedmétu plnéni, které plni pro
zhotovitele jeho poddodavatelé, a to do 7 dnit od doruceni takové Zadosti objednatele.
Zhotovitel tak ucini pisemné, kdy v takovém pripisu fadné a pravdivé uvede
poddodavatelsky systém spolecné suvedenim identifikacnich udajia kazdého
poddodavatele, rozsahu poddodavky, kterou bude tento poddodavatel provadét, a dale
uvedenim vécného a procentudlniho podilu stavebnich praci, dodavek sluzeb
poddodavatele na realizaci pfedmétu pInéni dle této smlouvy.

V ptipadé, Ze zhotovitel nema vumyslu zadat urcitou cast plnéni této smlouvy
nékterému poddodavateli, je zhotovitel povinen na zZadost objednatele pfedloZit pisemné
Cestné prohlaseni, ve kterém tuto skutecnost uvede, a to do 7 dnit od doruceni takové
74dosti objednatele. V takovém pfipadé vsak zhotovitel dale neni opravnén Zzadnou cast
realizace plnéni dle této smlouvy jakémukoliv poddodavateli nasledné zadat, nebude-li
s objednatelem sjednano jinak.

Zhotovitel si je védom skutecnosti, Ze objednatel ma zajem o plnéni pfedmétu této
Smlouvy dle zasad socidlné odpovédného zadavani vefejnych zakazek. Zhotovitel je
povinen zajistit fadné a vcasné plnéni financnich zavazki viaci svym poddodavateliim,
kdy za fadné a vcasné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych
faktur za plnéni poskytnuta k plnéni vefejné zakazky, a to vzdy do 5 pracovnich dnti od
obdrzeni platby ze strany objednatele za konkrétni plnéni.

Zhotovitel se zavazuje pfenést totoZnou povinnost do dalSich trovni dodavatelského
fetézce a zavazat své poddodavatele k plnéni a Sifeni této povinnosti téZ do nizsich
urovni dodavatelského Fetézce. Objednatel je opravnén pozadovat predloZzeni smlouvy
uzaviené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnuti.

Clanek XIX.
Osoby opravnéné jednat za smluvni strany — kontaktni osoby

Pro veskerad jednani ve véci plnéni dle této smlouvy, povéfuje objednatel nasledujici
kontaktni osoby:
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ve vécech smluvnich: Pavel Proks, tel.: +420 724 015 666, e-mail: pavel.proks@heredad.cz

ve vécech technickych:
a) TDS: Pavel Proks , tel.: 724015666, e-mail: pavel.proks@heredad.cz

¢) Autorsky dozor:  MartinKreuzer, tel.:604 361620 ,e-mail: kreuzer@mujmejl.cz

Pro veskerd jednani ve véci plnéni dle této smlouvy, povéfuje zhotovitel nasledujici
kontaktni osoby:

ve vécech smluvnich: Oldfich Vesely, tel.: 777 705 588, e-mail: ovmpraha@seznam.cz
ve vécech technickych:
Hlavni stavbyvedouci: Martin Kreuzer, tel.: 604 361 620, e-mail:kreuzer@mujmejl.cz

Objednatel je opravnén vyse uvedené kontaktni osoby objednatele ve vécech smluvnich i
technickych jednostranné zménit. O této zmeéné, véetné uvedeni novych kontaktnich
udajti, je objednatel povinen vzdy pisemné nejpozdéji do 3 dnli od takové zmény
vyrozumét zhotovitele (také e-mailem ¢i prostfednictvim datové schranky).

Zhotovitel je opravnén vyse uvedené kontaktni osoby zhotovitele ve vécech smluvnich
jednostranné zménit. O této zméné, vcetné uvedeni novych kontaktnich udaji, je
zhotovitel povinen vzdy pisemné nejpozdéji do 3 dnit od takové zmény vyrozumét
objednatele (také e-mailem ¢i prostfednictvim datové schranky).

Zhotovitel neni opravnén v pribéhu trvani této smlouvy jednostranné zménit kontaktni
osoby zhotovitele ve vécech technickych (a to u jakékoliv z nich) a povéfit jinou kontaktni
osobu zhotovitele ve vécech technickych bez pfedchoziho pisemného souhlasu
objednatele. Objednatel souhlas s povéfenim ¢i zménou kontaktnich osob zhotovitele ve
vécech technickych nevyda, pokud:

a) prostfednictvim puvodni kontaktni osoby zhotovitele ve vécech technickych zhotovitel
v pfislusném vybérovém fizeni vefejné zakazky, na zakladé kterého byla uzaviena tato
smlouva, prokazoval kvalifikaci a nova kontakini osoba zhotovitele ve vécech
technickych nebude mit odpovidajici kvalifikaci ¢i nebude napliiovat pfislusna
kvalifikacni kritéria vybérového Fizeni v rozsahu, v jakém tato kvalifikace byla ptivodni
kontaktni osobou ve vécech technickych prokazana, nebo

b) nova kontaktni osoba ve vécech technickych nebude splfovat pozadavky vyplyvajici
z pravnich predpisi.
Clanek XX.
Dorucovani

Pisemnosti mohou byt doruceny osobnim pfedanim, dorucenim do datové schranky,
anebo mohou byt doruceny prostfednictvim posty.

Veskeré pisemnosti mezi smluvnimi stranami budou adresovany do sidel smluvnich
stran nebo na korespondenc¢ni adresy, které jsou uvedeny v ¢l. I. této smlouvy nebo které
si smluvni strany pisemné specifikuji, a to k rukam pfislusnych kontaktnich osob. Postou
budou pisemnosti zasilany vZdy doporucené. Pro takto postou zaslané pisemnosti plati,
7e byly dorugeny do 3 pracovnich dni ode dne po jejich podani na postu, ledaze by vibec
nedoslo k jejich doruceni z dtivodii na strané posty.
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V ramci naplnéni predmétu této smlouvy budou veskeré pisemnosti, které nesnesou
zbyte¢ného odkladu ¢i odkladu zhlediska spInéni pfislusnych zakonnych lhit, mezi
smluvnimi stranami zasilany vyjimecné téz e-mailem ¢i prostfednictvim datové schranky,
a to k rukdm pfislusné kontaktni osoby ve vécech smluvnich a zaroven kontaktni osoby
ve vécech technickych pfislusného adresata, kdy takové odeslani nasledné nahrazuje
spInéni povinnosti dle pfedchoziho odstavce tohoto ¢lanku pouze v pfipadé, Ze adresat
takto dorucenou pisemnost e-mailem ¢i prostiednictvim datové schranky potvrdi do 3
pracovnich dnti odesilateli (odesilajici smluvni strané). Na Zadost adresata ma odesilatel
pisemnosti povinnost zaslat pfislusnou pisemnost i na korespondencni adresu adresata
v pisemné podobé.
Clanek XXI.
Sankéni ustanoveni

V ptipadé prodleni objednatele se zaplacenim sjednané ceny za dilo Ci jeho casti
sjednavaji smluvni strany smluvni trok z prodleni ve vysi 0,015 % z dluzné ¢astky v K¢
bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pfipadé, Ze zhotovitel neprovede dilo fadné a vcas dle terminti pro plnéni dila
stanovenych v této smlouvé, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu za prodleni
s realizaci a dokonc¢enim dila ve vysi 0,05 % z celkové ceny dila v K¢ bez DPH za kazdy i
zapocaty den prodleni.

V pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedodélky, s nimiZ bylo dilo pfevzato v ramci
prejimaciho Fizeni dila této smlouvy ve stanovené lhiité, zavazuje se zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni a za kazdy ptipad
nesplnéni (tj. za kazdou fadné a vcas neodstranénou vadu). Tim neni dotcen narok na
smluvni pokutu za prodleni s realizaci a dokoncenim dila dle pfedchoziho odstavce.

V pfipadé, ze zhotovitel porusi svou povinnost tykajici se vedeni stavebniho deniku
(vCetné zapisti, uchovavani stavebniho denik atd.) dle této smlouvy, zavazuje se zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni a/nebo za
kazdy pfipad nesplnéni.

V piipadé, Ze zhotovitel porusi predpisy tykajicich se BOZP (zejména zakona ¢. 309/2006
Sb., stavebniho zakona, nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a zakona ¢. 262/2006
Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpisti) kteroukoliv zosob zhotovitele
(pracovnikti apod.) vyskytujicich se na stavenisti, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni
pokutu smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy ptipad takového poruseni.

V pfipadé, ze zhotovitel nevyklidi stavenisté ve sjednané lhiaté dle této smlouvy od
predani a prevzeti dila, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢
za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani reklamované vady ve sjednanych lhiitach, zavazuje se
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni a
za kazdy pt¥ipad nesplnéni (tj. za kaZzdou fadné a vcas neodstranénou vadu).

V piipadg, Ze se jedné o reklamovanou vadu, ktera brani fadnému uzivani dila, pfipadné
hrozi nebezpeli $kody velkého rozsahu (havarijni vady), a zhotovitel neodstrani tyto
reklamované havarijni vady ve sjednanych lhitach, zavazuje se zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni a za kazdy pfipad
nesplnéni (tj. za kazdou Fadné a v¢as neodstranénou havarijni vadu).
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V pfipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost tykajici se zavazku pojisténi zhotovitele
stanoveného touto smlouvou, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
10.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni s nesplnénim podminky povinného pojisténi
dle této smlouvy.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost sou¢innosti pfi vykonu finanéni kontroly
dle zdkona o finan¢ni kontrole dle této smlouvy ¢i porusi svou povinnost mlcenlivosti
sjednanou v této smlouvé, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
100.000,- K¢ za kazdy pripad nesplnéni.

V piipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost dodrZovani ustanoveni o
poddodavatelském plnéni, zavazcich viici poddodavatelim ¢ povinnostech o
poddodavatelském fetézci sjednané v této smlouvé, zavazuje se zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy prfipad nesplnéni.

Smluvni strany dale sjednavaji, ze pro piipad poruseni povinnosti zhotovitele pri
provadéni dila, a to zejména povinnosti stanovenych zhotoviteli touto smlouvou ci
pfislusnymi dotéenymi pravnimi predpisy a technickymi normami, je objednatel
opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 20.000,- K¢ za
kazdé jednotlivé poruseni ¢i za kazdy pfipad nesplnéni povinnosti zhotovitele.

Smluvni pokuty a troky dle této smlouvy jsou splatné dnem, kdy na né opravnéné strané
vznikne narok. Vyse uroku ¢i smluvnich pokut bude ozndmena na zakladé vyzvy k jejich
zaplaceni dorucené povinné strané, vcetné vycisleni jejich poZadované vyse. Tyto pokuty
je objednatel opravnén zapocist proti svym zavazkim vici zhotoviteli dle této smlouvy.

V ptipadé, ze zavazek provést dilo zanikne pfed fadnym ukoncenim dila, nezanika narok
na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim povinnosti. Zanik zavazku
pozdnim splnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s pInénim.
Ustanovenim o smluvnich pokutach neni dotcen narok kterékoliv smluvni strany na
pfipadnou nahradu $kody a uslého zisku, které ji vznikly nesplnénim povinnosti druhé
smluvni strany. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pfipadné vzniklé Skody.
Nahradu $kody 1ze vymdhat samostatné vedle smluvni pokuty v plné vysi.

Uplatnénim smluvnich pokut neni dotéeno pravo Smluvnich stran na nahradu skody ¢i
usly zisk. Zhotovitel je povinen objednateli uhradit Skodu, ktera vznikne z diivodu
poruseni povinnosti zhotovitele dle této smlouvy (napf. z divodu prodleni s fadnym
dokoncenim dila ¢i jeho ¢asti, nevyuctovani prislusné castky zhotovené dilo ¢i jeho cast ve
stanoveném terminu a tim ohrozZeni ¢i znemoznéni Cerpani poskytnutych dotacnich
prostredki aj.).

Zhotovitel bere na védomi, ze predmét této smlouvy, tj. pfislusné stavebni prace a dilo,
muze byt spolufinancovan z dotacnich prostfedkii Operacniho programu podnikani a
inovace pro konkurenceschopnost 2014 - 2020, tedy i pInéni pfedmétu této Smlouvy miize
podléhat kontrolam a posouzeni dota¢niho programu OPPIK ¢i jeho kontrolnich organt.
Zhotovitel se tak zavazuje uhradit i $kodu, ktera vznikne z diivodu poruseni povinnosti
zhotovitele dle této smlouvy, zahrnujici i pfipadné postihy, sankce ¢i odvody vyméfené
ze strany pfislusného kontrolniho organu MPO, kjejichz vyméfeni doslo v dusledku
poruseni povinnosti zhotovitele dle této smlouvy.

Sankce dle této smlouvy mohou byt uplatnény vedle sebe, tzn., Ze je-li jednim jednanim ¢i
opomenutim poruseno vice povinnosti ztéto smlouvy zajisténych sankci, je strana
opravnénd k sankci opravnéna vsechny tyto sankce uplatnit a strana povinna je povinna
vSechny takto uplatnéné sankce akceptovat.
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Clanek XXII.
Zanik smlouvy

Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti branici fddnému plnéni této smlouvy je
povinna to ihned bez zbytetného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani
zastupcii opravnénych k podpisu smlouvy.

Smluvni strany mohou ukoncit smluvni vztah zaloZeny touto smlouvou na zakladé
pisemné dohody uzaviené mezi obéma smluvnimi stranami, a to ke dni, ktery bude v této
pisemné dohodé o ukonceni této smlouvy vyslovné sjednan, nebude-li sjednan, poté ke
dni podpisu takové dohody o ukonceni této smlouvy.

Pro odstoupeni od této smlouvy plati pfislusna ustanoveni obc¢anského zakoniku, stejné
tak pro vzdjemny vztah smluvnich stran, pokud neni v této smlouvé dohodnuta jina
uprava. Mimo pfipady uvedené v § 2002 obcanského zakoniku ¢i vyse v této smlouvé ma
prislusna smluvni strana déle pravo odstoupit od této smlouvy v nize uvedenych
pripadech.

Zhotovitel je opravnén odstoupit od této smlouvy v pripadé podstatného poruseni
povinnosti objednatele, za které je pro tcely této Smlouvy povazovano:

prodleni objednatele s thradou fadné vystaveného daniového dokladu (faktury) po dobu
delsi nez 30 dni ode dne splatnosti takového darnového dokladu (faktury), pokud
zhotovitel objednatele na takové prodleni sthradou pfislusného danového dokladu
(faktury) objednatele pisemné upozornil a objednatel nesplnil svou povinnost ani ve
zhotovitelem poskytnuté pfimérené lhiité.

Objednatel je dale opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé podstatnych poruseni
povinnosti zhotovitele, ktera jsou uvedena vyse v této smlouvé a za které je dale pro tucely
této smlouvy povazovano takeé:

prodleni zhotovitele s vykonem praci, vykonti ¢i ¢innosti zhotovitele po dobu delsi nez 14
dni oproti sjednanym termintm dle této smlouvy, pokud objednatel zhotovitele na takové
prodleni s plnénim povinnosti zhotovitele dle této smlouvy pisemné upozornil a
zhotovitel nesplnil svou povinnost ani v objednatelem poskytnuté pfiméfené Ihute;

opakované (min. 2x) poruseni povinnosti zhotovitele dle této smlouvy, a to zejména
v pfipadé nedodrzeni sjednanych podminek provadéni dila, realizace dila v kvalité,
zptisobem a provedeni v rozporu s touto smlouvou, poruseni povinnosti zhotovitele pfi
provadéni dila, poruSeni povinnosti zhotovitele tykajicich se stavenisté, vedeni
stavebniho deniku, kontrolnich dni, poddodavatelského systému ¢i dalSich povinnosti dle
této smlouvy (napf. archivacni povinnost, soucinnost apod.), pokud objednatel
zhotovitele na takové prodleni s plnénim ¢i poruseni povinnosti zhotovitele dle této
smlouvy pisemné upozornil a zhotovitel nesplnil svou povinnost ani v objednatelem
poskytnuté priméfené lhiité;

poruseni povinnosti zhotovitele tykajici se zavazku pojisténi zhotovitele stanoveného
touto smlouvou;

bylo-li pfislusSnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v upadku ve smyslu
zékona ¢. 182/2006 Sb., o tipadku a zpusobech jeho feseni (insolvencni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpisi (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti) nebo poda-li
zhotovitel sam na sebe insolvencni navrh.
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Kterakoli ze smluvnich stran miize vypovédét zavazek z této smlouvy v pfipadé, ze v
jejim plnéni nelze pokracovat, aniz by doslo k podstatné zméné zavazku z této smlouvy
definované dle ¢l. 46) az 51) Pravidel pro vybér dodavatelti vydavanych Ministerstvem
prumyslu a obchodu pro Operaéni program Podnikani a inovace pro
konkurenceschopnost (OPPIK) (resp. analogicky ve smyslu ustanoveni § 222 zakona ¢.
134/2016 sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisti). Ve vypovédi
uvede smluvni strana podavajici vypovéd fadné odtivodnéni vypoveédi vcetné popisu
pfislusné podstatné zmény zavazku, ke které by v dalsim pribéhu plnéni smlouvy mélo
dojit a pro kterou je smlouva vypovidana. Vypovédni lhiita ¢ini 1 mésic a pocina bézet
prvniho dne mésice nasledujictho po mésici, v némz byla druhé smluvni strané vypovéd
dorucena.

V pfipadé, Ze se zhotovitelem bude probihat insolvencni fizeni, nebo pokud by byl pro
zhotovitele z divodu jeho platebni neschopnosti tfedné jmenovan likvidator nebo
spravce, nebo byla zahajena exekuce nebo vefejna drazba na majetek zhotovitele, miize
objednatel bez omezeni jakéhokoliv jiného svého prava odstoupit od této smlouvy
pisemnym sdélenim zhotoviteli, likvidatorovi nebo spravci.

Ucinky odstoupeni od smlouvy nastdvaji dnem nasledujicim po dni, ve kterém bylo
pisemné oznameni o odstoupeni od smlouvy doruceno druhé smluvni strané. Za
doruceni se povazuje okamzik, kdy se listina obsahujici oznameni o odstoupeni od
smlouvy dostane do dispozice druhé smluvni strany.

Odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této smlouvy
vyplyvajicich, pfipadné na zakladé zakona, a nestanovi-li tato smlouva jinak, pak
povinnosti obou stran jsou nasledujici:

Zhotovitel provede soupis vSech skutecné provedenych praci, poskytnutych dodavek a
sluzeb ocenény stejnym zpuisobem, jako byla sjednana cena za splnéni predmétu této
smlouvy a cena za zhotoveni dila (stavby) dle této smlouvy.

Zhotovitel provede vyuctovani vSech skutecné provedenych praci, poskytnutych
dodavek a sluzeb na dile (stavbé) v souladu s ocenénym vykazem vymér a vystavi
zavérecnou fakturu skutecné zhotovenych a objednateli predanych praci.

Zhotovitel vyzve TDS a opravnéného zastupce objednatele k pievzeti do té doby
zhotovené ¢asti dila (stavby) a TDS je povinen do?7 dnii od obdrZeni vyzvy zahajit
prejimaci fizeni k pfevzeti do té doby zhotovené casti dila (stavby). Pro toto pfejimaci
fizeni plati obdobné ustanoveni smlouvy o prejimacim Fizeni v pfipadé, Ze od této
smlouvy odstoupeno nebude. Na dosud odvedené prace, poskytnuté dodavky a sluzby
na zhotoveni dila (stavby) se obdobné vztahuji ujednani o zarukach z této smlouvy.

V pfipadé, Ze zhotovitel nebude schopen odpovidajicim zpiisobem poskytnout zaruky
za provedené prace, poskytnuté dodavky a sluzby, je TDS opravnén odmitnout zahajit
prejimaci Fizeni k pfevzeti do té doby zhotovené casti dila (stavby) a je opravnén naridit
zhotoviteli odstranéni dosud zhotovené &asti dila (stavby) nebo téch casti dila (stavby),
na které neni zhotovitel schopen poskytnout zaruky v souladu s touto smlouvou.
Za odstranéné Casti stavby neni zhotovitel opravnén poZadovat na objednateli zaplaceni
odpovidajici ¢4sti sjednané ceny za splnéni pfedmétu smlouvy a ceny dila (stavby).
Naklady na odstranéni takovych ¢asti dila (stavby) jdou k tiZi zhotovitele a ten je povinen

je uhradit.
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Smluvni strana, ktera svym jednanim, zdrZzenim nebo opomenutim zavdala pficinu
pro odstoupeni druhé smluvni strany od této smlouvy je povinna uhradit této smluvni
strané veskeré naklady (tj. ndhradu skody, usly zisky apod.) vzniklé z dGvodt odstoupeni
od smlouvy. Uvedené naklady, nahrada skody a usly zisk jsou splatné bezhotovostné na
ucet opravnéné smluvni strany do 14 dntt ode dne, kdy je tato smluvni strana povinné
strané vycisli.

Odstoupenim od smlouvy neni dotfeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni
smluvnich pokut a sankci dle této smlouvy ani na nahradu dalsich skod ¢i uslého zisku
vzniklych z diivodu porusenim této smlouvy.

Clanek XXIIL
Vyssi moc

Pro ucely této smlouvy se za vys$si moc povazuje mimoradna a neodvratitelna udalost
mimo kontrolu smluvni strany, ktera se na ni odvolava, kterou nemohla pfedvidat pfi
uzavfeni této smlouvy a ktera ji brani v pInéni zavazki vyplyvajicich z této smlouvy. Za
okolnosti vy$si moci branici plnéni se povazuji takové okolnosti, které vzniknou po
uzavieni smlouvy v dusledku udalosti vyjimecného charakteru, a za které lze povaZzovat
zejména: zivelné katastrofy, pandemie, valky, invaze, obcanska valky, obcanské nepokoje,
revoluce nebo teroristické atoky, generalni stavku a stavky celych priimyslovych odvétvi,
pokud byly potvrzeny odborovou radou nebo odborovym svazem apod.

V ptipadé vzniku okolnosti branicich smluvni strané v pIlnéni povinnosti dle této smlouvy
v dtisledku okolnosti vy$si moci je tato strana povinna neprodlené informovat druhou
stranu o vzniku a zaniku této okolnosti, a to nejpozdéji do 7 dnit od jejtho vzniku a
zéniku. V ozndmeni musi byt uvedeno, které smluvni zavazky jsou okolnostmi vyssi moci
dotceny a jak.

Telefonické nebo e-mailové oznameni musi byt bezodkladné potvrzeno pisemné
(pfipadné i e-mailem ¢i prostfednictvim datové schranky). Na pozadani pfedlozi strana,
ktera se dovolava vyssi moci, vérohodny diikaz o této skutecnosti.

Pokud povinna strana nesplni svou povinnost oznamit druhé strané vznik a zanik
okolnosti vy$$i moci, ztraci narok na tpravu smluvnich podminek. Smluvni strany se
zavazuji pfijmout takova opatfeni, ktera budou minimalizovat nasledky vyssi moci.

Pokud celkové trvani pfipadu ¢i situace povazované za vyssi moc v ramci jednoho
pfipadu presdhne 3 mésice, situace se bude fesit vzajemnou dohodou. Pokud nebude
dosazeno dohody do 30 dnii, ma strana, ktera se dovolavala vyssi moci, pravo odstoupit
od smlouvy. U¢innost odstoupeni nastava dnem dorudeni ozndmeni o odstoupeni druhé
strané.

Strana, ktera je ovlivnéna vyssi moci, podnikne na své naklady (pokud nebude
dohodnuto jinak) takovéa opatfeni, ktera povedou k zachovani jeji schopnosti plnit své
zavazky vyplyvajici z této smlouvy tak, aby mohla obnovit ¢innost co nejdfive po
pominuti okolnosti vy$si moci.

Shora uvedena ustanoveni o ptipadech zasahi1 vy$si moci v Zddném ptipadé nezbavuji
7adnou ze smluvnich stran povinnosti plnit své smluvni zavazky neovlivnéné okolnostmi

vy$si moci.
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Clanek XXIV.
Ostatni ujednani

Smluvni strany jsou povinny poskytovat si sou¢innost potfebnou pro dosazeni ucelu této
smlouvy, zejména se vzajemné informovat o veskerych (i potencialnich) prekazkach a
okolnostech, které maji, anebo by mohly mit vliv na plnéni pfedmétu této smlouvy a
dosazeni ucelu této smlouvy.

Zhotovitel je srozumén a souhlasi s tim, Ze v souladu s ustanovenim § 2 pism. e) zakona ¢.
320/2001 Sb., o financni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakont,
v platném a ucinném znéni, (dale jen ,zakon o financni kontrole”) je osobou povinnou
spoluptisobit pfi vykonu finan¢ni kontroly.

Zhotovitel zejména souhlasi s tim, aby subjekty opravnéné dle zakona o financni kontrole
provedly financni kontrolu zavazkového vztahu vyplyvajiciho z této smlouvy s tim, Ze
zhotovitel se podrobi této kontrole a bude plisobit jako osoba povinna. Toto ustanoveni
plati pro zhotovitele samotného i veskeré pripadné poddodavatele zhotovitele. Zhotovitel
je dale srozumén a souhlasi stim, Ze minimalné do konce roku 2031 poskytovat
pozadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci s realizaci pfislusné verejné
zakazky dle shora uvedeného vybérového fizeni, tj. pfedmétu pInéni dle této smlouvy,
zaméstnanciim nebo zmocnénclim povéfenych organt (MPO, Evropské komise,
Evropského tcetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho tfadu, pfislusného organu financni
spravy a dalSich opravnénych organt statni spravy) a je povinen vytvofit vyse uvedenym
osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout
jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

Zhotovitel je povinen zachovavat mlcenlivosti vuci tfetim osobam o veskerych
skutecnostech, o nichz se dozvédél v souvislosti s vykonem c¢innosti na zakladé této
Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Ze obchodni a technické informace, které mu byly
svéfeny objednatelem ¢i osobou povéfenou objednatelem, nezpfistupni tfetim osobam
bez pisemného souhlasu objednatele a nepouzije pro jiné ucely neZ plnéni predmétu a
podminek této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze zabezpeci pfed nepovolanymi osobami takové informace, které
tvori nebo mohou tvofit obchodni tajemstvi a takové, které spadaji pod ochranu zak. ¢.
148/1998 Sb., o ochrané utajovanych skutecnosti a o zméné nékterych zakont, ve znéni
pozdéjsich predpisit a zdkona ¢. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich udajii, ve znéni
pozdéjsich predpisti. Povinnost mlcenlivosti dle tohoto odstavce se vztahuje i na osoby,
které zhotovitel povéfi plnénim této Smlouvy, tj. na zaméstnance zhotovitele a dalsi
osoby, které zhotovitel pouzije ¢i povéri v souvislosti s poskytovanim plnéni dle této
smlouvy (poddodavatelé).

Zhotovitel je povinen fadné uchovavat original této smlouvy vcetné jejich pripadnych
dodatk a jeji prilohy, veskeré originaly ucetnich dokladi a originaly dalsich dokumentt
souvisejicich s realizaci pfislusné vefejné zakazky dle shora uvedeného vybérového
Fizeni, tj. pfedmétu pInéni dle této smlouvy, minimalné do konce roku 2031. Doklady se
zhotovitel zavazuje uchovavat zpusobem uvedenym v zakoné ¢&. 563/1991 Sb., o
ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisti, a v zakoné ¢. 499/2004 Sb. o archivnictvi a
spisové sluzbé a o zméné nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich predpist.
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Zhotovitel vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva vcetné jejich pfipadnych zmén a
dodatktt byla vedena v evidenci smluv, ktera je vefejné pristupna podle zakona ¢.
106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, v platném a ucinném znéni a ktera
obsahuje udaje zejména o smluvnich stranach, pfedmétu smlouvy, ¢iselném oznacenti této
smlouvy, vy$i finanéniho plnéni a datum jejiho podpisu. Zhotovitel dale vyslovné
souhlasi s tim, Ze objednatel tuto smlouvu vcetné jejich pfipadnych zmén a dodatkt v
plném rozsahu zvefejni na webovych strankach urcenych objednatelem, zejména na
webové adrese profilu zadavatele objednatele.
Dojde-li k zahdjeni dtvodného insolvenéniho fizeni a vjeho rémci k zahdjeni
konkursniho fizeni, nebo vyrovnani na majetek zhotovitele, plati dohoda stran, ze
dohodnuta cena dila se sniZuje o vysi vSech dohodnutych realizovanych i budoucich
pozastavek, a to ke dni zahajeni konkursu, nebo vyrovnani, nikoliv k datu zahajeni
insolven¢niho fizeni. Divodny je takovy navrh, na zakladé kterého bude konkurs
prohlasen, nebo zamitnut pro nedostatek majetku ipadce, nebo povoleno vyrovnani.
Zhotovitel vyslovné souhlasi s tim, aby tato Smlouva vcetné jejich pfipadnych zmén byla
vedena v evidenci smluv, ktera je vefejné pristupna a ktera obsahuje idaje zejména o
smluvnich stranach, pfedmétu smlouvy, vysi finanéniho plnéni a datum jejtho podpisu.
Zhotovitel déale vyslovné souhlasi s tim, Ze objednatel tuto Smlouvu véetné jejich
pfipadnych zmén v plném rozsahu zvefejni na webovych strankach urcenych
objednatelem, a to zejména na webové adrese profilu zadavatele objednatele ¢i v registru
smluv (bude-li mit objednatel povinnost takového zvefejnénti).
Zhotovitel prohlasuje, Ze skutecnosti uvedené v této Smlouvé nepovaZuje za obchodni
tajemstvi a udéluje svoleni k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalsich
podminek.
Clanek XXV.
Ochrana osobnich udaja

Smluvni strany se zavazuji dodrzovat pfislusna ustanoveni tykajici se dodrzovani
ochrany osobnich udajii, budou-li na zakladé této smlouvy zpracovavany, uchovavany a
pouzivany ve smyslu nafizeni o ochrané osobnich udaji Evropského parlamentu a Rady
(EU) &. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim
osobnich tidajit a o volném pohybu téchto adajt.

Veskeré osobni udaje, budou-li na zdkladé této smlouvy shromazdovany, budou
ziskdvany a zpracovavany pouze z provoznich diivodi a pro ucely zajisténi realizace
praci, dodavek a sluZeb a vykoni, které jsou predmétem této smlouvy a naplnéni
veskerych zavazkti souvisejicich s plnénim této smlouvy. V ramci zpracovavani,
uchovavani ¢i pouziti veSkerych osobnich udaji uvedenych v této smlouvé kazdou ze
smluvnich stran, pfipadné ziskanych v ramci plnéni pfedmétu této smlouvy sdélenim
jakékoliv ze smluvnich stran, budou tyto shromazdovany, zpracovavany a uchovavany
pouze v nezbytném rozsahu pro naplnéni stanoveného ticelu a po nezbytné nutnou dobu
k napInéni stanoveného ucelu této smlouvy.

Bude-li nezbytné ujednat blizsi ¢i specifi¢téjsi ujednani o ochrané osobnich udaji, jejich
shromazdovéani, zpracovavani, uchovavani a uzivani, bude takové ujednani mezi
smluvnimi stranami p¥{padné upraveno v ramci pisemného souhlasu se zpracovanim a
ochranou osobnich udajt.
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Clanek XXVI.
Pravni rezim smlouvy

Prava a povinnosti smluvnich stran vyslovné touto smlouvou neupravené se fidi
pfislusnymi ustanovenimi zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpisii, zejména ustanovenimi § 2586 a nasl. obcanského zakoniku, tj. ustanovenimi o
smlouvé o dilo.
Smluvni strany sjednavaji, Zze pokud v dusledku zmény ¢i odlisného vykladu pravnich
pfedpistt nebo judikatury soudtt bude u nékterého ustanoveni této smlouvy shledan
davod neplatnosti pravniho tkonu, smlouva jako celek plati nadale, pficemz za
neplatnou bude mozné povazovat pouze tu ¢ast smlouvy, které se diivod neplatnosti
tyka. Smluvni strany se zavazuji toto neplatné ustanoveni doplnit ¢i nahradit novym
ujednanim, které bude odpovidat aktualnimu vykladu pravnich predpisti, aby smyslu a
ucelu této smlouvy bylo dosaZeno.
Pro feSeni spori smluvnich stran z této smlouvy sjednavaji smluvni strany ve smyslu
ustanoveni § 89a zakona ¢. 99/1963 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisti, ic¢inného v dobé
uzavreni této smlouvy mistni pfislusnost vécné pfislusného soudu v misté sidla
objednatele.
Clanek XXVIL
Zavérecna ustanoveni

Zhotovitel nemtize bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy tieti osobé. Tato smlouva je zavazna i pro pravni nastupce smluvnich stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovenich, z nichz obdrzi jedno (1) vyhotoveni
objednatel a jedno (1) vyhotoveni zhotovitel. Kazdé vyhotoveni ma platnost originalu.

Veskeré dodatky k této smlouvé nebo jeji zmény budou provedeny v pisemné formé jako
jeji dodatky, oznaceny pofadovymi Cisly (vzestupné c¢islovanou fadou) a po vzajemném
odsouhlaseni obou smluvnich stran budou podepsany osobami opravnénymi zastupovat
smluvni strany ve vécech této smlouvy. Zapisy zjednani, protokoly apod. se za zmény
smlouvy nepovaZzuiji.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami, v pfipadé, Ze je
smlouva podepisovana smluvnimi stranami v riizném case, nabyva platnosti a tcinnosti
dnem podpisu té smluvni strany, ktera ji podepise pozdéji.

Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto smlouvu precetly a vSem jejim ustanovenim rozumi,
Ze se vzajemné neuvedly v omyl a berou na védomi, Ze v pIném rozsahu nesou veskeré
pravni dusledky plynouci z jimi uvedenych udajii v této smlouvé a dale prohlasuji, Ze
obsah této smlouvy je projevem jejich pravé a svobodné a omylu prosté viile a nebyla
sjednana v tisni, ani za jinak jednostranné nevyhodnych podminek a jejim uzavienim
nedochézi k nedmérnému zkraceni ani jedné ze smluvnich stran ¢i neni dan dvod pro
jeji neplatnost. Na duikaz toho pfipojuji smluvni strany niZe podpisy osob opravnénych za
né jednat.

Zastupci smluvnich stran, ktefi podepisuji tuto smlouvu, prohlasuji, Ze jsou opravnéni
pfislusnou smluvni stranu této smlouvy zastupovat, zejména pak uzavfit tuto smlouvu.
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Prilohy smlouvy:

Priloha ¢. 1: Projektova dokumentace

Priloha ¢. 2: Polozkovy rozpocet (ocenény Soupis stavebnich praci a vykont)
Priloha ¢. 3: Casovy harmonogram

Priloha ¢. 4: Zjistovaci protokol k fakture

Ptiloha ¢. 5: Zapis o predani a prevzeti dila nebo jeho casti

Priloha ¢. 6: Listina potvrzujici pojisténi zhotovitele

Pavel Proks, jedﬂiatel
HEREDAD s.1.6.
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Pfiloha ¢. 4
ZJISTOVACI PROTOKOL a DIiLCi PROTOKOL o pfedani dila objednateli
K FAKTURE €. .uvvvvvveveeiinnnne.
OBDOBI: ccoevvieeieeeeeiinnne
Smlouva o dilo (SOD)  C..cevvvrvnnvnnnnnnne Z€ dNe cussssasssseses
Dodatek k SOD S ze dne .....ccceevennnnn.
Objednavka G srasmnionsisnssves Ze dNe cciciiseiisasensis
Objednatel: ...
SIAICING swss siess sommanmmens v wapmass
ICO tuiiiiieiiiieeeeeeee, JA 5] (@
ZASTOUPEI:, & coasaiis aian vwans s vis amnnavn m D P P PP
Zhotovitel: .
sidlem: ....oovviiiiiiiiiii,
OO 2t iosaminsmmemmeramnres IDIC: covvveiiiiiiiiiiiieeeeieeina,
ZAStOUPEIE: uwsonen summenswawssnns suvnsiony R T T —
Dilo(objekdt)s ssussieisssuniossiens sovssves suieonssens s SusE RIS SeEE VS SITTEIES 5VS TS TE S PTE (5EE SR SUTEED 65
Termin dokonceni dle SOD (objednavky) : ...............c.oceeeennin.
Celkova cena dila: - dle SOD G, o ssmamimsenis ¢ini éastku: ......oeeeevevvnenen..n,- KC (bez DPH)
- v¢. dodatku s omminnisn samsaems s CINT CASEKUL <+ civncnsmessssmmssnnssassy= KC (bez DPH)
- dle objedndavky €. ....covvemnsensenass ¢ini &astku: .....oevvvvnnieeennn.,- K¢ (bez DPH)
Finan¢ni prostfedky investované v ramci ¢erpani do konce ve sledovaném od zahajeni v¢.
realizace dila: predchoziho obdobi obdobi sledovaného obdobi
dle SOD (v K¢ bez DPH)
dle DODATKU .. .......... (v K¢ bez DPH)
DPH ... %.
CELKEM vé. DPH
OBJEDNAVKA ¢. .......... (v K& bez DPH)
DPH ... %
CELKEM v¢. DPH
Pfedpokladany finanéni rozsah dila zbyvajici do ukonceni realizace: I ] Ké bez DPH
PRILOHA K FAKTURE: | vzajemné odsouhlaseny Soupis provedenych praci

Prevzata cast dila objednatelem se dale pfedava zpét do spravy zhotoviteli se vSemi zavazky
vyplyvajicimi z uzaviené SOD, a to za Glelem fadného dokonceni pfedmétu dila, vyplyvajiciho
z prislusné SOD, dodatku nebo objednavky.

Dne:

P41 010 P L LR —— Za zhotovitele:  ......oeeeviiiiiiiiiiniinnin.
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Priloha ¢. 5
ZAPIS O PREDANI A PREVZETI DILA NEBO JEHO CASTI

Smlouva o dilo (SOD)  C...eevvvrvnnnnnnnne. ze dNe cuievainissosinis
Dodatek k SOD Coossmononinanennses ze dne ....coevreennnns
Objednavka G vrrerrnnnninnennes Ze dNe iciseiisissaissiins
Objednatel: ...

sidlemns: <. mmssmsnms v mwems

ICO tiiiiiiiieie e I DIC: it

ZAStOUPEIL . v s sweusmsmiws e g sisesamsemmmsameSoleals Sinis S
Zhotovitel: L

sidlenm: simussss swsimsamnamssanane

ICO tiiiiiiiiieeiee e, IDIC: e

ZASTOUPEIN: .oeenvarmnanns smanmmwansmnsng § wemsieismimince snininninnniam sksseseinira
Dilo (objekt):  Liiiiiiiiiiieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie e e ettt ettt et ee ettt eberreserenaeeee
Piedmeét pINENi (SEIUCIY POPIS): +.vvuvurnineniniteiieiiet ettt et e e ettt et e et et et en et et e e e e ene e ennees
Termin dokondeni: dle SOD (objednavky): ............. , skutecny termin dokonceni dila:...............

o GBI ZAVAAATIULL. . e erae e saimsiirn mcasmencs s s msnc sasaminisossssmcrns sntrs s i :47emei51 6585 508 .80, 8, 388 AT 8 588 98
Piedané dokumenty dle ISO (¢i jingé certifikaty): . ... cuomsmnsunmuss vwns suvsavsmmsavssnmesios susonms brws svpsss vymyes
Penale dle podminek SOD (objednavky): ..................ooooni. K¢

Dohoda o slevé z ceny dila: ... K¢

Termin odstraneni ZAVA: ...........ouiuiuiiiii e e et
Délka zdruky: ............ mésicu. Zaradni doba do: ...essssssesssesenes

POZNAMNKA: 1 5 conims smmss.sonsisssimsnwans. samiiios v Souses S5 855 S5 T a0 sAES SRaREeR FH S s s Tasa FOns aen s S eEe TN SPFE
Dne:_ . .

Za objednatele: ..couovusrsrensisiraserssnaon Za zhotovitele: .....c.cceuveniiniiniinnnnnn,

IDS: sssessesanensseseses
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