


## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>Těžení nánosů z nádrže</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>		SKP	
<b>01</b>	<b>Těžení nánosů z nádrže</b>	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>		Počet jednotek	0
<b>16/2015</b>	<b>Požární nádrž Svatojánský Újezd</b>	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Obec Svatojánský Újezd		
Dodavatel	Stavoka Kosice, a.s.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
Z	HSV celkem	386 128	0
R	PSV celkem	0	
N	M práce celkem	0	
	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	386 128	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	386 128	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	386 128	Ostatní náklady celkem 0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum : 25.5.2015
Podpis :		Podpis:	Podpis:
		<b>Stavoka Kosice, a.s.</b> Kosice 130, 503 51 Kosice DIČ: CZ25275119 (R)	 <b>OBEC SVATOJÁNSKÝ ÚJEZD</b> okr JIČÍN
Základ pro DPH	21,0 %		386 128 Kč
DPH	21,0 %		81 087 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>467 215 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	16/2015 Požární nádrž Svatojánský Ujezd	Rozpočet :	
Objekt :	01 Těžení nánosů z nádrže	Těžení nánosů z nádrže	

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	386 128	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>386 128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	16/2015 Požární nádrž Svatojánský Újezd	Rozpočet:
Objekt :	01 Těžení nánosů z nádrže	Těžení nánosů z nádrže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	113106241R00	Rozebrání vozovek ze silničních dílců	m2	36,00	48,20	1 735,20
2	113107042	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 100 mm při překozech inž sítí	m2	4,00	197,00	788,00
3	113107112R00	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	m2	36,00	178,00	6 408,00
4	115001103R00	Převedení vody potrubím DN do 250	m	5,00	552,00	2 760,00
5	115101202R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	hod	9,00	179,00	1 611,00
6	115101301R00	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	1,00	75,00	75,00
7	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	7,20	79,50	572,40
8	122201401R00	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	24,30	161,00	3 912,30
9	122703602R00	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa	m3	279,30	120,00	33 516,00
10	162253101R00	Vodorovné přemístění nánosu z nádrží do 60 m při únosnosti dna přes 40 kPa	m3	279,30	40,30	11 255,79
11	162253901R00	Příplatek k vodorovnému přemístění nánosu při únosnosti dna přes 40 kPa ZKD 40 m přes 60 m	m3	398,50	40,30	16 059,55
12	162301102R00	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	14,40	116,00	1 670,40
13	162701105R00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	24,30	386,00	9 379,80
14	162701109R00	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m p	m3	145,80	29,00	4 228,20
15	167101102R00	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	286,50	86,00	24 639,00
16	171101103R00	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných do 100 % PS	m3	24,30	88,00	2 138,40
17	58337 pre	materiál vhodný k násypu rampy	t	48,60	339,00	16 475,40
18	17120 pre	Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovné)	t	582,90	203,50	118 620,15
19	171201201R00	Uložení sypaniny na skládky	m3	7,20	23,40	168,48
20	181301103R00	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	36,00	78,00	2 808,00
21	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	36,00	15,90	572,40
22	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	0,54	138,50	74,79
23	181951102U00	Úprava pláně třídy 1-4 +zhuštění	m2	36,00	13,10	471,60
24	564251111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm	m2	36,00	118,00	4 248,00
25	566901132	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm	m2	4,00	546,00	2 184,00
26	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70 mm	m2	4,00	603,00	2 412,00
27	584121111R00	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	m2	36,00	214,50	7 722,00
28	593811340	panel silniční IDZ 2/490 300x100x15 cm	kus	12,12	4 650,00	56 358,00
29	894402211R00	Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,00	762,00	762,00
30	592241680	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62 ,5/100x60x12 cm	kus	1,01	2 350,00	2 373,50
31	899104111R00	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámců hmotnosti nad 150 kg	kus	1,00	925,00	925,00
32	592246600	poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU-B-1, bez odvětrání	kus	1,00	4 070,00	4 070,00
33	8993 pre	Úprava uličního poklopu , šachty - DMTZ poškozených prvků	kus	1,00	1 576,00	1 576,00
34	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	8,00	98,50	788,00

## Položkový rozpočet

Stavba :	16/2015 Požární nádrž Svatojánský Ujezd	Rozpočet:
Objekt :	01 Těžení nánosů z nádrže	Těžení nánosů z nádrže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
35	93495 pre	Hradítko osazené v šachtě D+M	m2	1,00	6 125,00	6 125,00
36	997221561U00	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	0,72	57,00	41,27
37	997221569U00	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	10,86	17,80	193,31
38	997221571U00	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	14,69	696,00	10 222,85
39	997221579U00	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	14,69	23,40	343,70
40	997221611U00	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,72	179,00	129,60
41	997221612U00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	14,69	179,00	2 629,15
42	997221845U00	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	0,72	1 902,00	1 377,05
43	998226011R00	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců	t	68,37	317,50	21 708,11
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>386 128,39</b>



## Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Krajským soudem v Hradci Králové  
oddíl B, vložka 1689

<b>Datum zápisu:</b>	8. září 1997
<b>Spisová značka:</b>	B 1689 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
<b>Obchodní firma:</b>	Stavoka Kosice, a.s.
<b>Sídlo:</b>	č.p. 130, 503 51 Kosice
<b>Identifikační číslo:</b>	252 75 119
<b>Právní forma:</b>	Akciová společnost
<b>Předmět podnikání:</b>	Provozování vodovodů a kanalizací. Projektová činnost ve výstavbě. Montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení. Činnost prováděná hornickým způsobem - dobývání ložisek nevyhrazených nerostů včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomuto účelu ( § 3 písm. a) zákona ČNR č. 61/1988 Sb.). Velkoobchod Zprostředkování služeb Přípravné práce pro stavby Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
<b>Statutární orgán - představenstvo:</b>	
<b>předseda představenstva:</b>	Ing. LUKÁŠ HORÁLEK, dat. nar. 15. října 1979 Štefánikova 336/30, Moravské Předměstí, 500 11 Hradec Králové Den vzniku funkce: 3. června 2014 Den vzniku členství: 3. června 2014
<b>místopředseda představenstva:</b>	Ing. PETR IZAKOVIČ, dat. nar. 11. srpna 1959 K Dehetníku 212/1, Slatina, 500 03 Hradec Králové Den vzniku funkce: 3. června 2014 Den vzniku členství: 3. června 2014
<b>člen představenstva:</b>	Ing. VÁCLAV BAREŠ, dat. nar. 11. září 1954 č.p. 70, 503 51 Kosice Den vzniku členství: 3. června 2014
<b>Počet členů:</b>	3
<b>Způsob jednání:</b>	Způsob jednání za společnost: Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně. Za společnost podepisuje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis s uvedením funkce.
<b>Dozorčí rada:</b>	
<b>člen dozorčí rady:</b>	VÁCLAV VYTLAČIL, dat. nar. 21. listopadu 1950 č.p. 28, 503 51 Kosice Den vzniku členství: 3. června 2014
<b>člen dozorčí rady:</b>	JAROSLAV HUŠEK, dat. nar. 27. listopadu 1957

č.p. 117, 503 51 Kosice  
Den vzniku členství: 3. června 2014

---

**člen dozorčí rady:**

MIROSLAV HANUŠ, dat. nar. 7. října 1954  
č.p. 93, 503 64 Měník  
Den vzniku členství: 3. června 2014

---

**Akcie:**

1 000 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč

---

**Základní kapitál:**

1 000 000,- Kč

**Splaceno:** 100%

---

**Ostatní skutečnosti:**

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

---


## **Věřejný rejstřík - výpisy platných**

Ověřuji pod pořadovým číslem **01-04-2015/044** , že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **Chaloupková Alena**


**Obecní úřad Nepolisy dne 01.04. 2015**

Podpis .....



**HARMONOGRAM - Svatojánský Újezd - odstranění  
sedimentů z požární nádrže**

<b>H</b>	<i>rok</i>											
	<i>měsíc</i>											
	<i>provozní soubor/ týden</i>											
	<i>odstranění sedimentu z požární nádrže</i>											



**Stavoka Kosice, a.s.**  
Kosice 130, 503 51 Kosice  
DIČ: CZ25275119 (R)



ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL aDÍLČÍ PROTOKOL o předání díla objednateliK FAKTUŘE č. ....

OBDOBÍ: .....

SOD č. 00/00/SOD/ ze dne

Dodatek SOD č. .... ze dne .....

Objednávka č. /00/00/ ze dne

Zhotovitel :

IČO : ..... DIČ : .....

Akce (objekt) : " ....."

Termín dokončení dle SOD (objednávky) :

Celková cena : - dle SOD .....000.000,- Kč (bez DPH)

- vč. dodatku č. .... Kč (bez DPH)

- dle objednávky č..... Kč (bez DPH)

	čerpání do konce předchozího období	ve sledovaném období	od zahájení vč. sledovaného období
SOD			
DODATEK			
DPH ... %			
CELKEM			

OBJEDNÁVKA			
------------	--	--	--

**ZBÝVÁ Kč DO KONCE SOD, objednávky:****PŘÍLOHA K FAKTUŘE : - vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací**

*Tento protokol slouží pro potřebu splnění daňového předpisu ve smyslu pokynu Ministerstva financí České republiky D-138, vydaného dne 21.2. 1996 pod čj. 181/12249/96.*

Převzatá část díla se předává zpět do správy zhotoviteli se všemi závazky pro dokončení předmětu díla, vyplývajících z příslušné smlouvy o dílo nebo objednávky.

Za objednatele : ..... Za zhotovitele : .....

Dne :



## ZÁPIS O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA NEBO JEHO ČÁSTI

SOD č. 03/21/SOD/11                      dodatek SOD č. ....

Objednávka č. ....

Akce : „.....“

Investor :

Objednatel :

Zhotovitel : .....

IČO: ..... DIČ:.....

Předmět plnění ( stručný popis): .....

.....

Termín dokončení : dle SOD ..... skutečnost .....

Po prohlídce provedených prací objednatel dílo přebírá :

- s těmito závadami :

Předané dokumenty dle ISO : .....

Penále dle podmínek SOD / dohoda o slevě : ..... Kč

Termín odstranění závad : .....

Délka záruky : 60 měsíců.                      Záruční doba do :

Poznámka :

Za objednatele VS:.....                      Za zhotovitele :.....

VŘ: .....

Tel :

Fax :

Mobil :

Tel :

Fax :

Mobil:



**ČESKÁ  
POJIŠŤOVNA**

Region východní Čechy  
Úsek underwritingu

Stavoka Kosice, a.s.  
Kosice 116  
503 51 Chlumec nad Cidlinou

V Havlíčkově Brodě dne 15. 05. 2014

Tímto potvrzujeme, že jsme uzavřeli pojistnou smlouvu číslo: **3924242018** s:

Pojistník a pojištěný: **Stavoka Kosice, a.s.**  
Kosice 116, PSČ 503 51  
IČ: 25275119

Druh pojištění: Smluvní pojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu:

1) Základní rozsah pojištění odpovědnosti za škodu

**Limit plnění: 50.000.000,- Kč z jedné škodní události**

2) Pojištění tzv. „finančních škod“ na limit plnění 1.000.000,- Kč

3) Pojištění tzv. „věcí užívaných pojištěným“ na limit 400.000,- Kč

4) Pojištění tzv. „regresů zdrav. pojišťovny“ na limit plnění 5.000.000,- Kč

Spoluúčast: 20.000,- Kč pro rozsah 1),  
10.000,- Kč pro rozsah 2),  
5.000,- Kč pro rozsah 3),4),

Územní rozsah pojištění: Česká republika

Doba pojištění: od 1.6. 2014 do 31.5. 2015. Po tomto datu se pojistná smlouva prodlužuje na další rok, pokud některá ze smluvních stran nesdělí druhému účastníkovi smlouvy ve lhůtě 6 týdnů před tímto datem, že na dalším pojištění nemá zájem.

Toto potvrzení se vydává na žádost pojistníka.

ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s.  
kraj Východní  
servis

Havlíčkově

  
Jana Votavová  
pracovník servisní jednotky