

Obec Bernartice, Bernartice 77, 542 04

CHODNÍKY BERNARTICE, NOVÉ CHODNÍKY SPOJENÉ S OPRAVOU STÁVAJÍCÍCH

NASVÍCENÍ PŘECHODU Č.1

Číslo pozice	POPIS VÝKONU	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena
	REKAPITULACE NAKLADŮ				
	<u>Elektromontáže</u>				0
	<u>Materiál nosný</u>				0
	<u>Dodávka</u>				0
	CELKEM SOUPIS VÝKONU				0
	Elektromontáže				
	CYKY-CYKYm 4Bx10 mm2 750V (VU)	m	20	0	0
	CYKYz 4Bx10 mm2 750V (závěsný)	m	25	0	0
	CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (PU)	m	14	0	0
	uzem. v zemi FeZn do 120 mm2 vč. svorek;propoj. aj.	m	20	0	0
	svod. vodiče FeZn/AlMgSi a Al do R=10mm;Cu R=8mm;bez podp.	m	14	0	0
	svorka SS	ks	4	0	0
	svorka SP1	ks	6	0	0
	svorka SR03, páska drát	ks	2	0	0
	svítidlo výbojkové na výložník	ks	2	0	0
	stožár ocelový 6m	ks	2	0	0
	výložník ocel. 1-rám, do hmotnosti 35kg	ks	2	0	0
	elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	ks	2	0	0
	pojistka vložka včetně doteku do 60A	ks	2	0	0
	trubka ohebn. el. inst. typ 23 R=48mm (PO)	m	2	0	0
	ukonč.kab. do 3x2,5 mm2	ks	6	0	0
	ukonč.kab. do 4x16 mm2	ks	16	0	0
	ukončení vodičů v rozv. vč. zap. a konc. do 2,5 mm2	ks	24	0	0
	recyklační poplatek-svítidla (náklady na zpětný odběr)	ks	2	0	0
	recyklační poplatek-zdroje (náklady na zpětný odběr)	ks	2	0	0
	CY 2.5 mm2 černý (TR) protahovací	m	20	0	0
	Montážní plošina	hod	6	0	0
	autojeřáb	hod	3	0	0
	CELKEM				0
	Materiál nosný				
	* CYKY 4Bx10mm2 *	m	20	0	0
	CYKYz 4Bx10 mm2 750V (závěsný)	m	25	0	0
	CYKY 3Cx2,5 mm2	m	14	0	0
	FeZn 30x4	m	20	0	0
	FeZn r=10mm	m	14	0	0
	přípoj. Svorka SS, spojovací pro lana	ks	4	0	0
	svorka SP1 k připojení kovových částí	ks	6	0	0
	svorka SR03, páska drát	ks	2	0	0
	sv. 1x150W, metalhalogenidové se zdrojem pro osvětlení přechodů	ks	2	0	0
	stožár ocelový sadový bezpaticový 6m, žár.zink.	ks	2	0	0
	výložník ocelový 1 ramenný, 3m, žár.zink.	ks	2	0	0
	elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	ks	2	0	0
	kabelová chránička DN50	m	18	0	0
	roura do základů pro stožár	ks	2	0	0
	pojistka do stož. výstroje	ks	2	0	0
	* trubka ohebná instal. PVC 2336 R=36mm *	m	2	0	0
	CY 2.5 mm2 černý (TR) protahovací	m	20	0	0
	CELKEM				0
	Dodávka				
	Dodávka celkem				
	090 - Silnoproudé rozvody, osvětlení				
	CELKEM SOUPIS VÝKONŮ				0

























Obec Bernartice, Bernartice 77, 542 04


CHODNÍKY BERNARTICE, NOVÉ CHODNÍKY SPOJENÉ S OPRAVOU STÁVAJÍCÍCH

NASVÍCENÍ PŘECHODU Č.1

- 1 Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
- 2 Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.
- 3 Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.
- 4 Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.
- 5 Montáže elektro - v jednotlivých položkách jsou rozpuštěny ceny za: přidružené výkony 1%, GZS 2,5%, provoz investora 1%, práce dokončovací, práce mimo ceník,
- 6 Materiál nosný - v jednotlivých položkách jsou rozpuštěny ceny za: podružný materiál 5%, prořez 5%, přidružené výkony 1%, provoz investora 1%, GZS 2,5%
- 7 Zemní práce - v jednotlivých položkách jsou rozpuštěny ceny za: provoz investora 1%, přidružené výkony 1%, GZS 2,5%
- 8 V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.
- 9 Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem.

LEGENDA:

-  NOVÁ PŮDIZNÁ ČÁST - BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL.60mm ⁵POVĚŠENÝ STANDART, BARVA ŠEDÁ, 347,0m²
 -  NOVÝ PŮDHOZNÝ SIGNÁLNÍ PÁS Š.800mm A VÁROVNÝ PÁS Š.400mm DLAŽBY PRO NEVIDIMÉ - BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL.60mm (RELIEFNÍ PŮVRCH, BARVA ČERVENÁ), 34,0m²
 -  NOVÝ BETONOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK ŠNÍŽENÝ NA VÝŠKU 0mm max. 20mm
 -  NOVÝ BETONOVÝ ZAHRADNÍ OBRUBNÍK 1000x50x250mm, DL. 38,0bm
 -  NOVÝ BETONOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK 1000x150x250mm, DL. 342,0bm
 -  STAVAJÍCÍ KAMENNA OPĚRNÁ ZĚD BEZ ÚPRAV
 -  NOVÁ TYPOVÁ ULIČNÍ VPUŠT 1ks
-
-  STAVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENI VEŘEJNEHO OSVĚTLENÍ
 -  STAVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENI NN
 -  STAVAJÍCÍ VRCHNÍ VEDENI NN
 -  STAVAJÍCÍ KABELOVÉ TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENI
 -  NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE PVC DN250 DL. 175,00m NÁPOJENA DO STAVAJÍCÍ KANALIZACE
 -  NOVÉ ZEPMÍ KABELOVÉ VEDENI MASIVCENÍ PŘECHODO
 -  NOVÉ VRCHNÍ KABELOVÉ VEDENI MASIVCENÍ PŘECHODO
 -  NOVÉ CHRÁNICÍ ZEMNÍCH VEDENI
 -  VYTÝČOVACÍ OSA CHODNIKU
 -  BOD ZALOHENÍ VYTÝČOVACÍ OSY
-
-  STAVAJÍCÍ VÝŠKY
 -  STAVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČKY, ODSTRANĚNÉ
 -  NOVÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY
 -  STAVAJÍCÍ LAMPY VEŘEJNEHO OSVĚTLENÍ
 -  NOVÉ LAMPY MASIVCENÍ PŘECHODO, 2ks
 -  STAVAJÍCÍ ZELEN
 -  ÚPRAVENÉ VÝŠKOVÉ POMĚRY OPROTÍ STAVAJÍCÍMU STAVU



PRACOVNÍ

KRESLIL ING. Z. BAUER	PROJEKTANT ING. Z. BAUER	DOPV. PROJEKTANT ING. L. MUTHSAM, ING. R. HUBKA	HP ING. R. HUBKA	KONTROLOVAL ING. R. HUBKA
STAVEBNÍK MÍSTO STAVBY	OBEC BERNARTICE, BERNARTICE 77, 542 04 P.P.Č. a st.p.č. v k.č. BERNARTICE			
AKCE	CHODNÍKY BERNARTICE NOVÉ CHODNÍKY SPOJENÉ S ÚPRAVOU STAVAJÍCÍCH			
OBJEKT	DIL			
OBSAH	CELKOVÁ SITUACE ÚSEKU1 - část 1a vč. PŘÍC. ŘEZU			
PRONEXION PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ		HUBALOVA 206, 547 01 MĚSTRO TEL. 491 433 158 FAX. 491 487 785		IPS
STUPEŇ		DATUM		V1/2018
ZAKAZOVÉ ČÍSLO		ARCHIVNÍ ČÍSLO		04/17 381
FORMÁT		MĚŘÍTKO		11 x A4
MĚŘÍTKO		ČÍSLO VÝKRESU		1:200 C1.2

