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Odůvodnění veřejné zakázky ve smyslu § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jako „ZVZ“),  

a ve smyslu Vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné 

zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jako „Vyhláška“) 

 
Identifikace zadavatele a veřejné zakázky:  
Zadavatel: obec Svojetice 
Sídlo:  Na Kopci 14, 25162 Svojetice  
IČ:  00240834 
Oprávněná osoba:   Mgr. Martina Vedralová, starostka obce 
Kategorie:    veřejný zadavatel podle § 2 odst. 2 písm. c) ZVZ 
Veřejná zakázka:  Výstavba tlakové kanalizace a čistírny odpadních vod Svojetice 
Druh veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce a současně i významná 

veřejná zakázka podle § 16a písm. b) ZVZ 
Druh zadávacího řízení:  otevřené řízení podle § 21 odst. 1 písm. a) a § 27 ZVZ  
Předpokládaná hodnota:  110.000.000,- Kč bez DPH 
Zdroj financování:  spolufinancováno z prostředků EU v rámci Operačního programu 

Životní prostředí (OPŽP) 
 
 

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 Vyhlášky 

Veřejný zadavatel popíše změny   
a) v popisu potřeb, které mají být splněním 

veřejné zakázky naplněny, 
b) v popisu předmětu veřejné zakázky, 
c) vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a 

potřeb zadavatele 
d) v předpokládaném termín splnění veřejné 

zakázky 
oproti skutečnostem uvedeným v § 2. 

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle § 86 odst. 2 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů:  
a) popis potřeb, které mají být splněním veřejné 
zakázky naplněny: likvidace splaškových vod lokality, 
která díky svému umístění v blízkosti Prahy je stále 
více zatěžována nárůstem obyvatel a postupnou 
výstavbou;  
b) popis předmětu veřejné zakázky: stavební práce, 
resp. dodávky či služby související s těmito stavebními 
pracemi, spojené s vybudováním tlakové kanalizace a 
čistírny odpadních vod pro veřejnou potřebu spojenou 
s likvidací odpadních vod; 
c) popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky 
a potřeb zadavatele: odkanalizování obce a likvidace 
splaškových (odpadních) vod v lokalitě je naléhavou 
potřebou zadavatele, přičemž tato potřeba bude 
uspokojena prostřednictvím realizace veřejné zakázky 
na výstavbu tlakové kanalizace a čistírny odpadních 
vod;  
d) předpokládaný termín splnění veřejné zakázky: IV. 
Q. 2017 
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Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, 
která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích 
podmínek. Jde zejména o rizika nerealizace 
veřejné zakázky, prodlení s plněním veřejné 
zakázky, snížené kvality plnění, vynaložení dalších 
finančních nákladů. 

Riziko nerealizace veřejné zakázky: Nedojde 
k naplnění potřeb zadavatele, tj. zadavatel nebude mít 
v obci vybudovánu kanalizaci a ČOV, která je 
k zajištění odpovídající životní úrovně občanů v obci 
zcela nezbytná, neboť funkční kanalizace v obci je 
jednou ze základních podmínek občanské vybavenosti. 
Nerealizace bude mít za následek negativní dopad na 
životní prostředí, v jehož důsledku nedojde ke zvýšení 
kvality povrchových vod v regionu a ke zlepšení 
hygienických podmínek v lokalitě. Podstatným rizikem 
nerealizace je skutečnost, že nedojde ke snížení 
znečištění z komunálních zdrojů a zvýšení životního 
standardu místních obyvatel a rovněž nedojde ke 
snížení působení plošných a bodových zdrojů 
znečištění a eutrofizace povrchových vod. 
Dalším relevantním rizikem nerealizace veřejné 
zakázky je negativní dopad na životní prostředí. Pro 
zadavatele by to obnášelo nutnost vrátit finanční 
prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu. 
S ohledem na fakt, že zadavatel již vynaložil v rámci 
projektu náklady na zpracování projektové 
dokumentace pro provádění stavby (předmětu 
veřejné zakázky), znamenala by pro něj nerealizace 
veřejné zakázky nutnost vrátit rovněž i tyto, již 
vynaložené finanční prostředky. Totéž se týká i 
finančních prostředků za přípravu a zpracování 
zadávacích podmínek k veřejné zakázce. Pro 
zadavatele by se jednalo o citelnou finanční ztrátu 
spojenou se zmařením možnosti realizovat předmět 
veřejné zakázky, tj. výstavbu kanalizace v obci. 
Zadávací podmínky veřejné zakázky jsou stanoveny 
tak, aby realizace veřejné zakázky proběhla řádně a 
včas v souladu s právním řádem ČR. 
Riziko prodlení s plněním veřejné zakázky: v případě 
prodlení s realizací předmětu veřejné zakázky může 
dojít k ohrožení plánovaného vybudování kanalizace a 
ČOV v obci a tedy i k ohrožení zajištění standardní 
životní úrovně občanů a občanské vybavenosti v obci. 
Zadavatel pro tento případ v závazném návrhu 
smlouvy stanovil sankční prostředky, zejména pak 
smluvní pokutu za prodlení s realizací předmětu 
veřejné zakázky. Zadavatel bude v případě prodlení 
s realizací předmětu veřejné zakázky uplatňovat po 
vybraném uchazeči náhradu škody související s jeho 
činností při naplnění zákonných podmínek. 
Riziko snížení kvality plnění: kvalita plnění je 
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zadavatelem definována v zadávacích podmínkách 
(smlouvě), a proto zadavatel nepřipouští, že by mohlo 
dojít k jakémukoli snížení kvality plnění. Kvalita plnění 
je definována odkazy na relevantní právní předpisy, 
normy a certifikáty. Zadavatel bude po celou dobu 
běhu záruční doby požadovat, aby předmět plnění byl 
ve stanovené kvalitě tak, jak zadavatel vymezil ve 
smlouvě. Pro zajištění odpovídající kvality požaduje 
zadavatel bankovní záruku za kvalitu provedení 
předmětu veřejné zakázky.  
Riziko vynaložení dalších finančních nákladů: předmět 
plnění veřejné zakázky je jasně a přesně definován 
zadávacími podmínkami, resp. vymezením předmětu 
plnění v souladu se zákonem. Cena stanovená na 
základě zadávacího řízení je tak konečná, maximální a 
úplná včetně zahrnutí všech nákladů souvisejících 
s realizací předmětu plnění veřejné zakázky. Zadavatel 
tak nepředpokládá vynaložení dalších finančních 
nákladů v souvislosti s realizací předmětné veřejné 
zakázky. Případné vícepráce budou realizovány 
v souladu se zákonem. V případě nutnosti vynaložení 
dalších finančních nákladů z důvodů na straně 
vybraného uchazeče zadavatel bude uplatňovat 
náhradu škody v případě naplnění zákonných 
podmínek. 

Veřejný zadavatel může vymezit varianty naplnění 
potřeby a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné 
zakázky. 

Zadavatel nevymezuje varianty naplnění potřeby a 
zdůvodnění zvolené alternativy. 
 

Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké míry 
ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle. 

Zadavatel nevymezuje míru ovlivnění plnění 
plánovaného cíle. 

Zadavatel může uvést další informace odůvodňující 
účelnost veřejné zakázky.  

Obchodní podmínky realizace předmětu veřejné 
zakázky jsou stanoveny v souladu s vyhláškou č. 
231/2012 Sb., a dále v souladu s ustanovením § 2586 
an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
v platném znění. Tyto další obchodní podmínky 
(součinnost smluvních stran, oprávnění a závazky 
smluvních stran, podmínky provádění díla, záruka za 
jakost, sankční ustanovení, odstoupení od smlouvy, 
nebezpečí škody na věci, pojištění a bankovní záruky) 
zadavatel požaduje z důvodu co nejkomplexnější a 
nejpodrobnější smluvní úpravy provádění díla 
(předmětu veřejné zakázky), neboť potřebou 
zadavatele v tomto ohledu je řádná a dostatečně 
smluvně zajištěná realizace předmětu veřejné zakázky, 
jímž je výstavba tlakové kanalizace a čistírny 
odpadních vod s předpokládanou hodnotou 
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přesahující 100 mil. Kč bez DPH a jedná se tedy o 
finančně i odborně náročnou a rozsáhlou výstavbu, 
jejíž jednotlivé parametry musí být dostatečným 
způsobem smluvně zajištěny, a to jak v rámci 
povinností a oprávnění smluvních stran, tak i po 
stránce určitých garancí pro zadavatele, ať již 
v podobě sankcí, pojištění odpovědnosti či bankovních 
záruk. 

 
 

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na 

stavební práce podle § 3 odst. 3 Vyhlášky 
Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve vztahu 

k předmětu veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky 
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení seznamu stavebních prací. (Zadavatel 
povinně vyplní, pokud požaduje předložení 
seznamu stavebních prací, ze kterého bude 
vyplývat, že finanční hodnota uvedených 
stavebních prací je v souhrnu minimálně 
dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné 
zakázky.) 

Zadavatel požaduje předložení seznamu 
nejvýznamnějších stavebních prací, jejichž hodnota 
explicitně nedosahuje v souhrnu dvojnásobek 
předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Tento 
požadavek se zadavateli jeví jako naprosto přiměřený 
vzhledem k povaze a finančnímu objemu veřejné 
zakázky.   

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení seznamu techniků či technických 
útvarů. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje 
předložení seznamu více než 3 techniků či 
technických útvarů.) 

Zadavatel nepožaduje více než tříčlenný realizační 
tým, jehož členové budou disponovat kvalifikací a 
odborností ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.  

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení osvědčení o vzdělání a odborné 
kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích 
zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném 
postavení a osob odpovědných za vedení realizace 
stavebních prací. (Zadavatel povinně vyplní, pokud 
osvědčení o odborné kvalifikaci delší než 5 let.) 

Zadavatel nepožaduje osvědčení o odborné kvalifikaci 
a praxi delší pěti let u dodavatele či vedoucích 
zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném 
postavení osob odpovědných za vedení realizace 
stavebních prací.  

 

Odůvodnění požadavku na předložení přehledu 
průměrného ročního počtu zaměstnanců 
dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění 
zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích 
zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném 
postavení. 

Zadavatel požaduje přehled průměrného ročního 
počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob 
podílejících se na plnění zakázek podobného 
charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců 
dodavatele nebo osob v obdobném postavení za 
poslední 3 roky. Tento požadavek souvisí se složitostí, 
náročností a rozsáhlostí veřejné zakázky, jejíž předmět 
může řádně a odborně zrealizovat jen dodavatel, který 
disponuje dostatečným personálním zázemím. Proto 
zadavatel považuje za zcela adekvátní požadavek na 
předložení průměrného ročního počtu zaměstnanců a 
vedoucích zaměstnanců dodavatele, podílejících se na 
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zakázkách obdobného charakteru, neboť pro účely 
realizace předmětu veřejné zakázky bude dodavatel 
zcela nepochybně potřebovat určité minimální 
personální zázemí, bez nějž nebude schopen dílo 
řádně realizovat a pomocí nějž bude schopen lépe 
čelit rizikům souvisejícím s nerealizací veřejné zakázky, 
prodlení s plněním veřejné zakázky, snížené kvality 
plnění a vynaložení dalších finančních nákladů. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení přehledu nástrojů či pomůcek, 
provozních a technických zařízení, které bude mít 
dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici. 

Zadavatel požaduje předložení přehledu nástrojů či 
pomůcek, provozních a technických zařízení, která 
bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky 
k dispozici, a to především vzhledem k tomu, že 
předmětem veřejné zakázky je komplikovaná a 
rozsáhlá výstavba kanalizace a ČOV, jejíž vybudování 
se zcela nepochybně neobejde bez použití nástrojů 
či pomůcek, provozních a technických zařízení. 
Nástroje, pomůcky a technická zařízení požadovaná 
zadavatelem bude dodavatel potřebovat při realizaci 
předmětu veřejné zakázky a pomocí těchto nástrojů, 
pomůcek a zařízení bude rovněž schopen lépe čelit 
rizikům souvisejícím s nerealizací veřejné zakázky, 
prodlení s plněním veřejné zakázky, snížené kvality 
plnění a vynaložení dalších finančních nákladů. 

 
 

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 Vyhlášky 

 
Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky 

Technické podmínky jsou vymezeny projektovou 
dokumentací a výkazem výměr.  
Zadavatel nevymezil v zadávacích podmínkách 
technické podmínky nad rozsah technických 
charakteristik, popisů a podmínek provádění 
stavebních prací uvedených v zadávací 
dokumentaci podle § 44 odst. 4 ZVZ, tj. nad rozsah 
uvedený v projektové dokumentaci a v soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr.  

Jedná se o standardní vymezení technických 
podmínek v projektové dokumentaci, soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr. 
Technické podmínky jsou vymezeny tak, aby byly plně 
uspokojeny potřeby zadavatele a současně byla 
v maximální míře eliminována veškerá rizika. 

 
 

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 Vyhlášky 

 
Hodnotící kritérium Odůvodnění 

Základním hodnotícím kritériem je ekonomická 
výhodnost nabídky.  

Z hlediska potřeb zadavatele není směrodatná pouze 
nejnižší nabídková cena za předmět plnění veřejné 



 

6 
 

zakázky, jakkoli je nabídková cena kritériem se 
zdaleka nejvyšším stupněm významu. Ekonomická 
výhodnost nabídky je základním hodnotícím kritériem 
více vyhovujícím potřebám zadavatele, který má 
zájem na tom, aby předmět plnění veřejné zakázky byl 
realizován nejen za přijatelnou cenu, ale také v co 
nejkratší a současně reálné době. Jak základní 
hodnotící kritérium, tak dílčí hodnotící kritéria jsou 
stanovena s ohledem na potřeby zadavatele, jež jsou v 
tomto směru determinovány především zájmem na 
tom, aby předmět veřejné zakázky byl realizován v co 
nejlepší cenové relaci a v co nejkratší a současně i 
reálné době. 

Pro účely hodnocení nabídek zadavatel stanovil 
tato dílčí hodnotící kritéria s vahou: 

1. Celková nabídková cena – váha 80% 
2. Lhůta pro provedení – váha 20% 

Dílčí hodnotící kritéria zadavatel stanovil v souladu 
s ustanovením § 78 odst. 4 ZVZ s tím, že takto 
nastavená dílčí hodnotící kritéria vyjadřují vztah užitné 
hodnoty a ceny, přičemž výše specifikovaná dílčí 
hodnotící kritéria jsou uvedena v demonstrativním 
výčtu dle § 78 odst. 4 ZVZ. Obě dílčí hodnotící kritéria 
jsou kritérii objektivními, matematicky vyjádřitelnými. 
Celková nabídková cena bez DPH je kritériem výrazně 
majoritním, neboť cena za realizaci předmětu veřejné 
zakázky je faktorem nejvýznamnějším a rozhodujícím. 
Lhůta (doba) pro provedení předmětu veřejné zakázky 
je kritériem výrazně menšinovým, nicméně 
legitimníma relevantním, neboť zadavatel má zájem 
na tom, aby předmět veřejné zakázky byl realizován 
v co nejkratším časovém horizontu. Ekonomický 
přínos takto nastavených dílčích hodnotících kritérií 
pro zadavatele souvisí s potřebami zadavatele ve 
vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky, neboť 
zadavatel má zájem realizovat předmět veřejné 
zakázky v co nejvýhodnější cenové relaci a rovněž v co 
nejkratší a současně i reálné době. Těmto potřebám 
zadavatele je přizpůsoben i způsob hodnocení 
nabídek, kdy hodnocenými součástmi bude nabídková 
cena a lhůta pro dokončení. 

 
 

Odůvodnění předpokládané hodnoty podle § 7 Vyhlášky 

 
Hodnota Odůvodnění 

 
110.000.000,- Kč bez DPH 

 
Zákon v tomto případě nevyžaduje odůvodnění 
stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky. 
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Ve smyslu ustanovení § 156 odst. 4 ZVZ bylo toto odůvodnění veřejné zakázky schváleno 

zastupitelstvem obce dne 17. 9. 2014 na veřejném zasedání Zastupitelstva obce pod č. usnesení 

2014-08-081. 

 
 
Ve Svojeticích dne 19. 9. 2014 
 
 

 Mgr. Martina Vedralová, v. r. 

              starostka obce 


