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B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY  

a. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU 

 Výkresová dokumentace C.1., C.2., C.3. 

Lokalizace 

Stavba se nachází v Královehradeckém kraji v katastrální území Čermná v Krkonoších (619752). 

Lokalizace stavby je zakreslena ve výkresu C.1. - Přehledná situace řešeného území. Podrobněji je 

lokalita zakreslena ve výkresu C.2. - Celková situace a C.3. – Koordinační situace. 

Řešená lokalita se nachází na toku Čermná v ř. km 3,300 – 3,818 (staničení dle CEVT). Plocha povodí 

5,34 km2. 

Od staničení ř.km 3,2558 po ř.km 3,300 (PF 1 - PF 5) je návrh nového stavu použitý pouze 

pro hydrotechnické výpočty z důvodu definování okrajových podmínek výpočtu proudění. Umístění 

stavby v těchto profilech není součástí tohoto projektu. 

Koryto toku v intravilánu obce Čermná je nekapacitní s nestabilními břehy a rozdílnými spádovými 

poměry. V historii bylo koryto opevněno srubovými konstrukcemi, které již v toku ale nejsou patrné. 

Dále jsou břehy pomístně zpevněné opěrnými zídkami, které vybudovali vlastníci přilehlých 

nemovitostí.  

Maximální průtočná kapacita v nejkritičtějším profilu koryta je 6,67 m3/s, což odpovídá průtokům Q5. 

Vodní tok se nachází v zastavěném území, z převážné části za zahradami domů a pro stavební práce 

je nutné počítat s omezeným přístupem techniky. V části zájmového území jsou břehy porostlé 

vzrostlými stromy.  

b. ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ 

Záměr není v rozporu s regulačním plánem obce Čermná vydaného formou opatření obecné povahy, 
účinnosti nabylo dne 2.11. 2007.  

Pro účely zpracování dokumentace bylo zažádáno o stanovisko úřadu územního plánování dle § 96b 
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. u místně příslušného MěÚ Vrchlabí. Úřad územního plánování po 
prostudování záměru rozhodl tak, že závazné stanovisko v této věci nebude vydáno, neboť 
předložený záměr nevyvolává žádnou změnu v území ve smyslu § 96b ve spojení s § 2 odst.1 písm. a) 
stavebního zákona. 

c. INFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ VÝJIMKY Z OBECNÝCH POŽADAVKŮ 
NA VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ 

V rámci přípravy stavby nebylo vydáno žádné rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků 

na využívání území. Navržená stavba není v rozporu s obecnými požadavky na využití území. 
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d. INFORMACE O ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ (V 
JAKÝCH ČÁSTECH DOKUMENTACE JSOU UVEDENY) 

Všechny požadavky dotčených orgánů státní správy, které vyplynuly během zpracování 

dokumentace, jsou zapracovány v konečném návrhu, případně jsou řádně zdůvodněna opatření, 

která tyto požadavky zcela nerespektují. 

 

Stanoviska dotčených orgánů jsou doložena ve složce E – Dokladová část. 

 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství 

- Zařazení záměru podle zákona č.100/2001 Sb. (EIA)- záměr nepodléhá posuzování vlivů na životní 

prostředí 

-Stanovisko z hlediska ochrany přírody a krajiny s vyloučením významného vlivu na evropsky 

významné lokality nebo vyhlášené ptačí oblasti 

- Výjimka ze zvláště chráněných druhů - v souladu s ust. § 56 odst. 3 zákona se pro povolení výjimky 

žadateli stanovují následující podmínky: 

Na stavbě bude po celou dobu její realizace zajištěn biologický dozor. Biologickým dozorem se 

pro účely tohoto rozhodnutí rozumí osoba s přírodovědeckým, biologickým, či jiným 

odborným vzděláním obdobného typu. Biologický dozor před započetím stavebních prací 

ověří přítomnost zvláště chráněných druhů živočichů, navrhne a bude dozorovat, případně i 

sám provádět záchranné přenosy živočichů a poučí pracovníky provádějící stavbu o ochraně 

zvláště chráněných druhů během stavby a o zacházení s nimi. O činnosti a poznatcích 

biologického dozoru bude krajskému úřadu ke kolaudaci stavby předána souhrnná písemná 

zpráva o činnosti biologického dozoru, která bude obsahovat údaje o zvláště chráněných 

druzích živočichů nalezených v prostoru staveniště, včetně uvedení jejich počtů, údaje o jejich 

odlovu a uskutečněných přenosech a o opatřeních učiněných na stavbě v zájmu ochrany 

zvláště chráněných živočichů. 

Před zahájením prací v korytě vodního toku bude zajištěno subjektem, který je držitelem 

výjimky podle ust. § 56 zákona, nebo biologickým dozorem či jinou odborně způsobilou 

osobou odlovení rybí obsádky z části vodního toku dotčeného pracemi včetně zastižených 

jedinců druhů mihule potoční a střevle potoční. Odlovené exempláře budou přemístěny do 

téhož vodního toku na vhodné biotopy určené biologickým dozorem, na nichž nebudou 

prováděním prací dotčeni. 

Žadatel dostupnými technickými opatřeními a pravidelnou kontrolou úseku toku dotčeného 

pracemi zajistí, aby nedocházelo ke zbytečnému zraňování a úhynu dospělců zvláště 

chráněných druhů, kteří se i přes uskutečněný odlov mohou na staveništi znovu vyskytnout. 

Dojde-li v průběhu prací k uvěznění živočichů v prostoru staveniště, zajistí pro ně žadatel 

vytvoření únikových cest nebo jejich odlovení a přenos proti proudu nad úsek vodoteče, který 

nebude prováděním prací dotčen. 

 

Městský úřad Vrchlabí 

- Úřad územního plánování – souhlas bez připomínek 
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Koordinované závazné stanovisko: 

- Ochrana ZPF – souhlas bez připomínek 

- Vodoprávní úřad – souhlas 

- Ochrana přírody a krajiny – stanovisko o zásahu do VKP bude v samostatném vyjádření 

- Státní správa lesů- souhlas bez připomínek 

- Ochrana ovzduší  

- Podmínkou pro stavební činnost je zajistit během stavebních prací, dopravy a manipulace se 

stavbou související minimální prašnost zejména: skrápěním, používáním ochranných 

geotextilií, odkládáním odpadních materiálů přímo do přepravních kontejnerů, 

zaplachtováním sypkých materiálů při skladování a přeprav a udržováním celkové čistoty 

staveniště a souvisejících ploch z pohledu prašnosti. Pokud by dopravou došlo ke znečištění 

komunikací či jiných prostor budou tyto neprodleně očištěny. Případné manipulační 

a skladové plochy budou na zpevněném, neprašném podkladu. Bude dodržována nízká 

pojezdová rychlost po všech pojezdových a manipulačních plochách v průběhu stavební 

činnosti tak, aby prašnost byla minimální. Odtěžené nekontaminované přírodní materiály 

budou, za předpokladu splnění kvalitativních požadavků, využity v místě stavby nebo 

neprodleně předány do oprávněných zařízení k nakládání s odpady tak, aby nezůstaly 

po ukončení stavby žádné mezideponie. Při řezání kamene kamenina, zdiva bude použito 

opatření ke snížení prašnosti (tlaková voda nebo odsávání). Veškeré podmínky stavební 

činnosti budou prokazatelně předány zhotoviteli stavby. Na omezení prašnosti klást zvýšený 

důraz, jelikož v blízkosti je obytná zástavba. 

- Odpadové hospodářství 

 1. Nakládání s veškerými odpady z předmětné akce bude ukončeno do konce stavební 

činnosti tak, aby nezůstaly žádné mezideponie. Odpady budou předány k využití nebo 

odstranění v souladu se zákonem o odpadech. 

2. Odpadní dřevo ošetřené nátěry nelze spalovat v běžných kotlích ani otevřených ohništích, 

ale je nutno jej předat do oprávněného zařízení k nakládání s odpady (spalovny odpadů, 

skládky odpadů).  

3. V případě recyklace asfaltu bude postupováno podle vyhlášky č. 130/2019 Sb. 

4. V případě recyklace betonu bude ověřeno splnění limitních hodnot obsahu uhlovodíků 

rozborem na PAU a C10-C40 podle příl. č. 10 vyhlášky š. 294/2005 Sb. V případě splnění 

limitních hodnot výše uvedených ukazatelů lze sutě předat k recyklaci výhradně 

do schváleného zařízení k nakládání s odpady v souladu se schválený provozním řádem.  

5. V případě využití zemin k terénní úpravě mimo místo stavby, bude ověřeno splnění 

limitních hodnot obsahu uhlovodíků rozborem na PAU a C10-C40 podle příl. č. 10 vyhlášky 

č. 294/2005 Sb. 

6. V případě vzorkování bude náš správní orgán vyrozuměn v termínu sedm dnů před 

odběrem vzorků ve smyslu: a) název akreditované laboratoře, která bude odběr a analýzu 

provádět, b) termín a místo konání odběru vzorků. 

7. Stavebnímu úřadu bude doloženo vyhodnocení nakládání s odpady dle výše uvedených 

druhů a podmínek nakládání. Toto vyhodnocení bude podloženo doklady o předání výše 

uvedených odpadů do schválených zařízení k nakládání s odpady a výše uvedenými protokoly. 

Z dokladu musí být zřejmé z jaké stavby odpady pochází. 
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8. V případě zjištění kontaminací nebo neočekávaných odpadů po zahájení stavebních prací, 

bude tato skutečnost neprodleně oznámena našemu správnímu orgánu. 

 

- Památková péče – bez připomínek, upozornění na ohlašovací povinnost v území s archeologickými 

nálezy 

- Speciální stavební úřad pro pozemní komunikace – není dotčeným správním orgánem 

- Silniční správní úřad – komunikace II. a III. třídy – není dotčeným správním orgánem 

- Silniční správní úřad – místní komunikace – není dotčeným správním orgánem 

- Silniční správní úřad – veřejně přístupné účelové komunikace – není dotčeným správním orgánem 

 

Městský úřad Vrchlabí, odbor životního prostředí 

- Státní správa lesů – souhlas se stavbou do 50 m od lesních pozemků za podmínky, že na lesním 

pozemku nebude skladován stavební materiál ani odstavovaná technika 

- Ochrana přírody a krajiny – souhlas se zásahem do významného krajinného prvku za následujících 

podmínek 

- Ve dně koryta budou v rozestupech po cca 20-30 m uloženy příčné prahy z kamenné 

rovnaniny v šířce 0,5 m a hloubce 0,8m, které budou ve dně vytvářet nízké stupně o výšce 

0,20 – 0,26 m. Budou zhotoveny z lomového kamene o hmotnosti jednotlivých kamenů 500-

1000 kg, kameny budou položeny do betonového lože. Práh bude vytvarován do oblouku 

vydutého proti proudu. Příčné prahy budou zajišťovat stabilitu nivelety dna toku 

a koncentrovat minimální průtoky do kynety. Na stupních bude docházet k provzdušňování 

vody. 

1. V průběhu stavby budou dodržovány obecné podmínky ochrany přírody ve smyslu § 5 

(obecná ochrana rostlin a živočichů) a §§ 7 a 8 (ochrana dřevin) zákona o ochraně přírody. 

2. Minimálně 14 dní před zahájením stavebních prací bude informována MO ČRS Hostinné (p. 

Alturban, tel.: 734 453 664), a to z důvodu možnosti včasného odlovení tohoto úseku toku. 

3. Práce proběhnou v co nejkratším možném časovém rozpětí tak, aby vliv na živočichy 

vázané na VKP byl co nejmenší. 

4. Při stavbě nedojde ke znečištění toku škodlivými látkami, např. olejem, naftou apod. 

Veškerá mechanizace, která bude zajíždět do koryta toku, bude používat ekologicky 

odbouratelné náplně. 

5. V rámci stavby dojde k pokácení 155 ks stromů. O povolení ke kácení těchto stromů je 

třeba zažádat věcně příslušný orgán ochrany přírody a krajiny, tj. Obecní úřad Čermná, který 

zároveň stanoví náhradní výsadbu.  

Poznámka:  

- Při zpracování PD v návaznosti na majetkoprávní poměry došlo k úpravě počtu kácených 

stromů. V rámci stavby dojde k pokácení 135 ks stromů a 673 m2 křovin. 

- Ochrana ZPF - souhlas odnětím ZPF  

1. V souladu s ustanovením §8 odst. 1 písm. a) před započetím stavby bude provedena 

skrývka kulturních vrstev. Pokud by byla zemina odvážena na jiné pozemky nebo použita 

k jinému účelu, je nezbytné tuto skutečnost oznámit a konzultovat s orgánem ochrany ZPF. 

2. V souladu s ustanovením §11a) odst. 1) písm. i) zák. č. 334/1992 Sb. nebude žadateli Lesy 

České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, IČ 42196451, předepsán 
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odvod za odnětí zemědělské půdy ze ZPF ve prospěch změny využití území, jedná se o stavbu 

ve veřejném zájmu, jejím hlavním účelem je ochrana před povodněmi. 

3. Investor odpovídá za zápis změny do katastru nemovitostí u katastrálního úřadu. 

 

Povodí Labe, státní podnik 

- Vyjádření správce toku a povodí – souhlas se záměrem 

 

Český rybářský svaz 

Vyjádření k projektové dokumentaci – souhlas, oznámení počátku prací 14 předem MO ČRS Trutnov 

 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj 

- Souhlas k vyhotovení dvou geometrických plánů 

 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Hradec Králové 

- Souhlas vlastníka pozemku s realizací záměru 

 

Dopravní inspektorát Policie České republiky při Územním odboru Trutnov 

- Zvláštní užívání pozemních komunikací a případné uzavírky a omezení v souvislosti s prováděním 

prací v profilu pozemních komunikací, nebo v jejich těsné blízkosti, musí být společně s přechodným 

dopravním značením pracovních míst povoleno věcně příslušným silničním správním úřadem, 

případně úřadem obce s rozšířenou působností. 

- Zhotovitel stavby bude dbát o důkladné očištění vozidel při výjezdech na pozemní komunikace 

a případné znečištění pozemních komunikací bude bezodkladně odstraněno. Pro tuto činnost bude 

zajištěno vhodné místo na staveništi i v místě případné skládky materiálu. 

- Upozorňujeme, že navržené dopravně inženýrské opatření bylo dopravním inspektorátem pouze 

vzato na vědomí a nebylo posouzeno v úrovni jednotlivých dopravních značek, tudíž nemusí být 

v době realizace v rámci stanovení přechodné úpravy provozu ze strany dopravního inspektorátu 

odsouhlaseno. Nelze vyloučit další požadavky na doplnění návrhu, případně i na celkové 

přepracování návrhu opatření. V případě posuzování v stavebním řízení schvalovaných dopravních 

opatření může mít významný vliv na rozhodnutí dopravního inspektorátu aktuální situace 

na pozemních komunikacích v místě stavby, na příjezdových úsecích a komunikacích v okolí 

posuzovaného záměru. 

V rámci realizace návrhu požadujeme splnění technických podmínek požadovaných pro vzájemné 

připojení pozemních komunikací, připojování sousedních nemovitostí a obecných technických 

požadavků na pozemní komunikace, uvedených v příslušných ustanoveních vyhlášky ministerstva 

dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve znění 

pozdějších předpisů. 

Požadujeme zajistit rozhledové parametry předmětného sjezdu dle příslušných ČSN. V případě 

nemožnosti zajištění rozhledu bez nákladných opatření bude v daném místě připojení snížena 

rychlost vozidel a na nebezpečná připojení bude v rámci dopravního značení upozorněno. 

 

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje 

- Souhlasné závazné stanovisko 
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RWE Distribuční služby 

- Vyjádření správce sítí 

- Souhlas se stavbou v ochranném pásmu plynovodu 

- dochází ke střetu s vedením STL plynovodu 

- budou provedeny 2 výškové přeložky STL plynovodu viz samostatná část PD 

 

ČEZ Distribuční služby 

- Vyjádření správce sítí 

- Souhlas s umístěním stavby a provádění činností v ochranném pásmu elektrického zařízení 

 

Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. 

- Vyjádření správce sítí 

- Souhlas se stavbou v ochranném pásmu sítě elektronických komunikací 

- dochází ke střetu s vedením sdělovacích kabelů 

- bude provedena 1 výšková přeložka sdělovacího kabelu 

 

Obec Čermná 

- Vyjádření místně příslušné obce 

- Vyjádření správce vodovodu a kanalizace 

- dochází ke střetu s vedením kanalizace a vodovodu 

- stávající kanalizační potrubí bude ve výkopu obetonováno. vodovodní potrubí je dle informací 

provozovatele v dostatečné hloubce pod dnem toku 

 

e. VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ 

TERÉNNÍ PRŮZKUM LOKALITY 

Úvodní podrobný průzkum lokality v rámci zpracování dokumentace se uskutečnil v červenci 2017. 

Cílem průzkumu bylo získání a aktualizování informací o problematice zájmového území, stavu terénu 

a stávajících objektů na toku v intravilánu obce. Terénní průzkumy byly v průběhu řešení několikrát 

zopakovány pro doplnění údajů, projednání s vlastníky, projednání přístupových tras a během řešení 

geometrických plánů za účasti pana starosty a správce toku ing. Švestkové. 

GEOLOGICKÝ PRŮZKUM 

V rámci dokumentace k územnímu řízení byla vypracována zpráva z inženýrsko-geologického 

průzkumu (Global – Geo, s.r.o., březen 2017).  

Průzkum obsahuje závěry z terénních prací, spočívajících ve vyhloubení dvou vrtaných a jedné 

kopané sondy. V rámci vyhodnocení jsou zpracovány geologické a hydrogeologické informace získané 

vlastní sondáží a geologického mapování. Zpráva je zaměřena na klasifikaci geologického prostředí, 

stanovení tříd těžitelnosti a geotechnických parametrů zemin a hornin základových poměrů a 
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vodního režimu. Dále byl proveden odběr a následně laboratorní rozbor ke stanovení agresivity 

podzemní vody na betonové konstrukce. 

Vrtané sondy byly provedeny v okraji místní komunikace u hřbitova, kopaná sonda pak u nemovitosti 

č.p. 25 v břehové partii vodního toku. V rámci hloubení sond, byly jednotlivé profily podrobně 

popsány geologem a provedena fotodokumentace a odběr vzorků zemin a podzemní vody. 

Podle již neplatné, avšak nadále používané ČSN 73 3050 „Zemné práce“ a aktuální ČSN 73 6133 

„Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“ se zeminy z hlediska těžitelnosti a 

rozpojitelnosti řadí do následujících tříd:  

Vrstva       Těžitelnost ČSN 73 3050  ČSN 73 6133 

- hlína s nízkou plasticitou, oživená     tř. 2   I 

- navážka, štěrky s hlin. výplní pevné až tuhé konzistence  tř. 3   II 

- jíl se střední plasticitou, pevné konzistence     tř. 3    I 

- jíl se střední plasticitou, tuhé konzistence     tř. 3    I 

- jíl se střední plasticitou, měkké konzistence     tř. 2    I 

- zcela zvětralý pískovec       tř. 3   I 

- silně zvětralý pískovec       tř. 4    I 

- mírně až navětralý zvětralý pískovec      tř. 5    II 

Zemní práce a výkopy budou probíhat po odstranění humózní vrstvy a navážek převážně v jílovitých 

sedimentech, tuhé a pevné konzistence. Bázi výkopů pro opěrnou zeď u č.p. 25 tvoří jílovité 

sedimenty s příměsí štěrků měkké konzistence 

Použitelnost zemin a hornin 

Do zpětného zásypu jsou místní jílovité zeminy tř. F6 CI podmínečně vhodné (udržení pevné 

konzistence ze spodní části geologického profilu), do aktivní zóny komunikací a zpevněných ploch v 

přirozeném stavu bez úpravy/výměny jsou nevhodné. Pro zásypy v zelených plochách je zpětné 

využití jílovitých zemin možné při udržení jejich pevné až tuhé konzistence.  

Ověřené jíly se střední plasticitou tř. F6 CI jsou do zpětných zásypů komunikací zcela nevhodné, 

jednak z důvodu namrzavosti, vysoké kapilární vzlínavosti a zejména dosažení nízkého deformačního 

modulu přetvárnosti (Edef2 - statický deformační modul) i po přehutnění. Jílovité zeminy jsou navíc 

po dotaci srážkovou vodou náchylné k rozbřídání a tím dochází ke změně jejich konzistence a 

plasticity se současnou ztrátou únosnosti. 
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Pažení a zajišťování výkopů 

S ohledem na hloubku výkopů a charakter místních zemin lze zemní práce realizovat s použitím 

minimálních normových sklonů. Čerpání podzemní vody se předpokládá zejména v lokalitě opěrné 

zdi u č.p. 25. Vzhledem k výskytu podzemní vody a jejímu částečnému ustálení ve vrtané sondě S1 

bylo přistoupeno k odběru resp. laboratornímu stanovení agresivity vody na stavební konstrukce dle 

ČSN EN 206. Dle výsledku laboratorního rozboru není podzemní voda agresivní.  

Geotechnické zhodnocení základových půd 

Základovou spáru opěrné zdi u kostela se doporučuje umístit na mírně zvětralé až navětralé podložní 

pískovce tř. R4, případně silně zvětralý pískovec tř. R5. Pro úplnost jsou v níže uvedené tabulce 

doplněny hodnoty i nadložních sedimentů tř. F6 CI a zcela zvětralého podloží tř. R6.  

Pro předpokládaný způsob plošného založení hodnotíme základové poměry jako složité. Základová 

půda se nebude výrazně měnit, ale podzemní či povrchová voda bude negativně ovlivňovat průběh 

zakládání. Pro statické výpočty lze využít níže uvedené hodnoty. 

ROZBOR SEDIMENTU 

V rámci zpracování PD DUR byl proveden rozborů sedimentů dle přílohy č. 10.2, 10.3 a 2 (výluhy) k 

vyhlášce č. 294/2005 Sb. 

Zkoušený sediment byl analyzován podle vyhl.č. 294/05 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na 

skládky a jejich využívání na povrchu terénu (v platném znění) v rozsahu: 

• všech ukazatelů tabulky č. 10.2. – požadavky na výsledky ekotoxikologických testů ve vodném 

výluhu 

• všech ukazatelů tabulky č. 10.3. - nejvýše přípustné koncentrace škodlivin v sušině sedimentů 

využívaných na povrchu terénu 

• všech ukazatelů tabulky č. 2.1. - nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů pro jednotlivé třídy 

vyluhovatelnosti 

Materiál vyhovuje ve všech zkoumaných parametrech nejvýše přípustným hodnotám pro tabulku č. 

10.3.  

Materiál vyhovuje ve všech zkoumaných parametrech limitním hodnotám pro třídu vyluhovatelnosti 

I. Materiál vyhovuje ve všech zkoumaných parametrech limitním hodnotám pro třídu 

vyluhovatelnosti IIa. Materiál vyhovuje ve všech zkoumaných parametrech limitním hodnotám pro 

třídu vyluhovatelnosti IIb. Materiál vyhovuje ve všech zkoumaných parametrech limitním hodnotám 

pro třídu vyluhovatelnosti III.  
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Materiál vyhovuje ve všech zkoumaných parametrech požadavkům na ekotoxikologické texty. 

Závěr 

Podle příl.č. 11 bodu 6 vyhl.č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 

využívání na povrchu terénu (v platném znění) vlastnosti tohoto sedimentu umožňují jeho využití na 

povrchu terénu za podmínek uvedených v této vyhlášce. 

Podmínky pro využívání odpadů na povrchu terénu dle příl.č. 11 bodu 6 vyhl.č. 294/2005 Sb. 

6. Sedimenty mohou být využity na povrchu terénu, pouze pokud obsahy škodlivin v sušině sedimentu 

nepřekročí nejvýše přípustné hodnoty anorganických a organických škodlivin uvedené v tabulce č. 

10.3 přílohy č. 10, s výjimkou případů, kdy jsou překročeny nejvýše přípustné hodnoty anorganických a 

organických škodlivin u nejvýše tří ukazatelů. V těchto případech mohou být sedimenty využity na 

povrchu terénu, pokud 

a) ve zkouškách akutní toxicity prováděných ekotoxikologickými testy v souladu se zvláštními právními 

předpisy,17) jsou splněny požadavky stanovené v příloze č. 10, tabulce č. 10.2, sloupec II a ve svrchní 

vrstvě (rekultivační, terénní úpravy apod.) v mocnosti minimálně 1 m od povrchu terénu splňují 

požadavky stanovené v sloupci I tabulky č. 10.2 přílohy č. 10 (stimulace růstu řas a semene není 

omezujícím faktorem), nebo 

b) ve zkouškách akutní toxicity, prováděných ekotoxikologickými testy podle tabulky č. 10.4 přílohy č. 

10, jsou splněny požadavky stanovené ve sloupci II této tabulky a ve svrchní rekultivační vrstvě v 

mocnosti minimálně 1 m od povrchu terénu splňují požadavky stanovené v sloupci I této tabulky. 

JINÉ PRŮZKUMY 

Jiné průzkumy nebyly v rámci zpracování PD prováděny. 

f. OCHRANA ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ (památková rezervace, památková zóna, 
zvláště chráněné území, záplavové území, ochranná pásma) 

  

Ochrana území 

• VKP dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny – vodní tok a jeho údolní niva, les 

o dotčený subjekt: MěÚ Vrchlabí, Odbor životního prostředí  

• Stavba se nachází ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa (ochranné pásmo lesa) 

o dotčený subjekt: MěÚ Vrchlabí, Odbor životního prostředí  

• Stavba nezasahuje do CHKO  

• Stavba nezasahuje do chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV)  

• Stavba nezasahuje do Evropsky významné lokality 

• Stavba nezasahuje do Ptačí oblasti 

• Stavba se nachází v záplavovém území vodního toku Čermná  

o V zájmovém území se nachází 14 nemovitostí přímo ohrožených povodňovými 

průtoky. 
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Ochranná pásma inženýrských sítí 

Při výstavbě dojde ke střetu s ochrannými pásmy následujících inženýrských sítí. 

• dotčení ochranného pásma vysokotlakého plynovodu DN 200 PN 25 a středotlakého 

plynovodu DN 40, De 50, 63 

dotčený subjekt: GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, vyjádření čj. 

5001436990, ze dne 24. 1. 2017 

Bezpečnostní pásmo pro plynovod u DN 200 činí 20 m a ochranné pásmo u všech DN je 4 m, 

měřeno od obrysu potrubí plynovodu na každou stranu. 

Ochranné pásmo STL plynovodu je 1,0 m měřeno od obrysu potrubí plynovodu na každou 
stranu 

• dotčení ochranného pásma NN 1 kV (nadzemní a podzemní síť), dotčení ochranného pásma 

VVN 110 kV 

dotčený subjekt: ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, 

vyjádření zn. 0100680104, ze dne 11. 1. 2017 

ochranné pásmo nadzemního vedení NN 1 kV: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není 

chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) 

je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2. 

ochranné pásmo nadzemního vedení VVN do 110 kV: pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 

15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994), pro vodiče s izolací základní 5 metrů 

• dotčení ochranného pásma vodovodu 

dotčený subjekt: Obec Čermná, Čermná 40, 543 77 Čermná, č.j. 258-2/2015/St, ze dne  29. 5. 

2017 

ochranné pásmo vodovodu: 1,5 m od vnější hrany potrubí na každou stranu měřeno kolmo na 

jeho obrys 

• dotčení ochranného pásma kanalizace  

dotčený subjekt: Obec Čermná, Čermná 40, 543 77 Čermná, č.j. 258-2/2015/St, ze dne  29. 5. 

2017 

ochranné pásmo kanalizace: 1,5 m od vnější hrany potrubí na každou stranu měřeno kolmo 

na jeho obrys 

• dotčení ochranného pásma sítě elektronických komunikací 

dotčený subjekt: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, 

vyjádření čj. 509582/17, ze dne 12. 1. 2017 

Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení. 

 

 

g. POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ APOD. 

Stavba se nachází v záplavovém území toku Čermná. Vlastní stavba řeší nevyhovující odtokové 

poměry zkapacitněním koryta. Stavba je technickým protipovodňovým opatřením v zastavěném 

území obce. 

V blízkosti stavby není evidováno žádné poddolované území. 
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h. VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV STAVBY NA ODTOKOVÉ 
POMĚRY V ÚZEMÍ 

Vliv stavby na okolní stavby a pozemky 

V rámci výstavby dojde k dotčení pozemků vně stávajícího koryta toku. Tyto části pozemků dotčené 

v rámci výstavby budou následně navráceny do původního stavu a předány vlastníkům. Pozemky, na 

kterých jsou přímo stavební objekty umisťovány, budou vykoupeny správcem toku (investorem 

stavby).  

Výstavbou budou rovněž ovlivněny nebo dotčeny objekty a pozemky umístěné v těsné blízkosti toku. 

Drobný mobiliář přilehlých zahrad bude před zahájením stavby přemístěn svými vlastníky (krby, 

pergoly, komposty..) mimo prostor stavby, nebo bude dle dohody s vlastníky odstraněn v rámci 

stavby. 

Dotčené a ovlivněné objekty a pozemky, řešené v rámci projektu: 

1. Garáže na pozemcích č. st 305, st 306, st 320, st 345 (k.ú. Čermná v Krkonoších) - stavební 

objekt SO 2 

Během výstavby budou provedena opatření na ochranu objektů, aby nedošlo k jejich 

poškození nebo poškození jejich základů. Základová spára zdí bude umístěna pod základy 

přilehlých garáží. Objekt bude zajištěn takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození. 

2. Kůlna a septik na pozemku č. 358/5 (k.ú. Čermná v Krkonoších)  

Během výstavby budou práce v blízkosti objektů prováděny šetrně, aby nedošlo k jejich 

poškození nebo poškození jejich základů. Ohrožení objektu se nepředpokládá, výkopy 

v blízkosti stavby nebudou přesahovat hloubku předpokládaného založení stavby. 

3. Pozemek č. 1332 (k.ú. Čermná v Krkonoších) - stavební objekt SO 2 

Na břehovém pozemku č.1332 (k.ú. Čermná v Krkonoších) – SO 2 -  nebyl vlastníkem udělen 

souhlas se stavbou. Z tohoto důvodu je v úseku procházejícím podél tohoto pozemku 

provedeno pouze opevnění paty svahu kamennou rovnaninou do úrovně po hranici tohoto 

pozemku. Do pozemku není zasahováno. Případné škody na pozemku způsobené průchodem 

zvýšených průtoků v korytě nad úrovní opevnění nelze vyloučit. 

 

4. Místní komunikace u hřbitova – stavební objekt SO 3 

V úseku SO 3 dojde výstavbou pravobřežní opěrné zdi k dotčení místní asfaltové komunikace 

podél hřbitova. Je zde navržen dočasný zásah do tělesa místní asfaltové komunikace po dobu 

výstavby. Bude odstraněn asfaltový kryt a podloží ve vyznačeném rozsahu a bude 

demontováno svodidlo podél komunikace. Po dokončení výstavby zdi bude proveden zpětný 

hutněný zásyp za opěrnou zdí, bude provedena rekonstrukce komunikace a zpětná instalace 

svodidel.     

Vliv stavby na odtokové poměry území 

Zájmové území se nachází v povodí toku Čermná (1 – 01 – 01 - 0490). Z hlediska systematiky PRŘS 

náleží bilanční povodí do regionálního povodí Labe. Hydrologická data byla získána od ČHMÚ 

a odpovídají požadavkům ČSN 75 14 00. 
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Průtokové údaje použité pro zpracování dokumentace: 

data ČHMÚ pobočka Hradec Králové zn. P17001672 ze dne 8.2.2017 

tok Čermná 

regionální povodí  Labe 

hydrologické číslo povodí 1 – 01 – 01 – 0490 – 0 – 00  

profil Čermná - ř.km3,3 

plocha povodí 5,34 km2 

třída IV. 

údaje odvozeny za  období 1981 – 2010 

Dlouhodobá průměrná roční výška srážek na povodí Pa (mm) 796 

Dlouhodobý průměrný průtok Qa  ( l.s-1 ) 51 

 

M - denní průtoky (QMd) v l.s-1  

M 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 355, 364 Tř. 

QM 117 76 57 45 37 31 26 23 20 17 14 11 9,5 IV 

 

N - leté průtoky (QN) v m3.s-1  

N 1 2 5 10 20 50 100 Tř. 

QN 2,55 4,12 6,67 8,96 11,5 15,4 18,7 IV 

 
Vlastní stavba řeší a upravuje odtokové poměry lokality. Je protipovodňovou stavbou.  

Zkapacitněním koryta toku v intravilánu obce dojde k významnému zlepšení protipovodňové ochrany 

a stabilizaci odtokových poměrů v intravilánu obce Čermná.  

Výstavbou nových opěrných zdí a stabilizaci břehových hran kamennou rovnaninou a dna koryta 

dnovými prahy dojde ke stabilizaci koryta a eliminaci boční a hloubkové eroze. 

Stavbou dojde ke zlepšení stávajících odtokových poměrů v lokalitě. 

i. POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 

Bourací práce  

V rámci stavby bude provedeno odstranění stávajícího opevnění toku. Jedná se o kamennou 

rovnaninu, kterou byly zpevněny břehy po posledních povodních a betonové panely u mostu 

na komunikaci III. tř. Kamenná rovnanina bude zpětně použita na opevnění koryta.  

Dále budou odstraněny objekty opěrných zídek a dalších svépomocných opevnění, zasahujících 

do profilu koryta a dřevěná stabilizace paty koryta a dřevěné prahy. 
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V rámci stavby budou rovněž odstraněny objekty mostů a lávek, včetně pilířů. Most na místní 

komunikaci ve vlastnictví obce a silniční most zůstanou zachovány (budou rekonstruovány v režii 

jejich správců). 

Odstranění přebytečné zeminy a vybouraných konstrukcí bude provedeno v souladu se zákonem 

o odpadech č. 185/2001 Sb. Předpokládá se odvoz a uložení na řízenou skládku odpadu do 

vzdálenosti do 20 km. Po dobu výstavby je možno se souhlasem obce využít prostor bývalé skládky na 

pozemku č. 1715/2 jako mezideponii materiálů. 

 
Kácení porostů 

V rámci realizace stavby budou káceny břehové porosty. Stávající dřeviny budou vykáceny v době 

vegetačního klidu. Pařezy budou vytrhány. Likvidace vytrhaných pařezů bude provedena v souladu se 

zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. 

V rámci stavby bude zažádáno o povolení kácení dřevin mimo les, jedná se o 135 ks dřevin a 673 m2 

křovin. Podrobný výpis dřevin včetně umístění na jednotlivých pozemcích je přílohou v dokladové 

části dokumentace. 

j. POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU NEBO POZEMKŮ 
URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

 

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 

Stavbou dojde k trvalému záboru zemědělského půdního fondu o celkové výměře 0,1008 ha v níže 

uvedeném rozsahu: 

pozemky dle KN v k.ú Čermná v Krkonoších (619752): 

p.č. 358/1 v druhu trvalý travní porost část o výměře 0,0051 ha 

p.č. 358/2 v druhu zahrada část o výměře 0,0006 ha 

p.č. 358/5 v druhu zahrada část o výměře 0,0029 ha 

p.č. 358/7 v druhu zahrada část o výměře 0,0017 ha 

p.č. 358/9 v druhu trvalý travní porost část o výměře 0,0006 ha 

p.č. 358/11 v druhu trvalý travní porost část o výměře 0,0006 ha 

p.č. 1571/2 v druhu trvalý travní porost část o výměře 0,0009 ha 

p.č. 1571/3 v druhu trvalý travní porost část o výměře 0,0006 ha 

p.č. 1572/2 v druhu trvalý travní porost část o výměře 0,0017 ha 

p.č. 1572/3 v druhu trvalý travní porost část o výměře 0,0001 ha 

p.č. 1652/1 v druhu trvalý travní porost část o výměře 0,0069 ha 

p.č. 1652/5 v druhu trvalý travní porost část o výměře 0,0045 ha 

p.č. 1652/8 v druhu trvalý travní porost část o výměře 0,0061 ha 

p.č. 1654/1 v druhu zahrada část o výměře 0,0008 ha 

p.č. 1654/2 v druhu zahrada část o výměře 0,0003 ha 

p.č. 24/4 v druhu trvalý travní porost část o výměře 0,0058 ha 

p.č. 24/6 v druhu trvalý travní porost část o výměře 0,0047 ha 

p.č. 24/8 v druhu trvalý travní porost část o výměře 0,0053 ha 

p.č. 24/7 v druhu trvalý travní porost část o výměře 0,0006 ha 

p.č. 24/13 v druhu trvalý travní porost část o výměře 0,0085 ha 
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p.č. 120 v druhu trvalý travní porost část o výměře 0,0009 ha 

p.č. 121/1 v druhu trvalý travní porost část o výměře 0,0045 ha 

p.č. 121/3 v druhu trvalý travní porost část o výměře 0,0023 ha 

p.č. 130/1 v druhu zahrada část o výměře 0,0084 ha 

p.č. 1656/1 v druhu zahrada část o výměře 0,0025 ha 

p.č. 1657/1 v druhu trvalý travní porost část o výměře 0,0029 ha 

p.č. 1652/9 v druhu trvalý travní porost o výměře 0,0111 ha 

p.č. 1652/10 v druhu trvalý travní porost o výměře 0,0015 ha 

p.č. 358/10 v druhu zahrada o výměře 0,0043 ha 

p.č. 1571/5 v druhu trvalý travní porost o výměře 0,0041 ha 
 

POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA 

Stavbou dojde k dotčení ochranného pásma lesa ve vzdálenosti 50 m od jeho okraje, a to lesním 

pozemku p.č. 142/2 v k.ú. Čermná v Krkonoších. 

 

k. ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY 

Dopravní infrastruktura 

 

Přístupové komunikace 

Pro provádění stavby bude nutné vybudovat přístupové komunikace pro techniku. Komunikace 

budou dočasné a po vybudování stavby budou odstraněny. Přístupové komunikace budou zpevněné 

s minimální nosností 20 t. Před zřízením dočasných přístupů přes soukromé pozemky budou 

v dostatečném předstihu vlastníci dotčených pozemků informováni o termínu zřízení přístupu a 

provádění stavebních prací v dotčených úsecích. Mimo stávající zpevněné plochy projekt 

předpokládá zpevnění přístupových trasa odstraněním drnové vrstvy, položením separační 

geotextílie a vrstvy štěrkodrtě. Po dokončení stavby budou dočasné zpevnění povrchu odstraněno a 

terén vrácen do původního stavu. 

 

Mostky 

V zájmovém území se na toku nachází 3 lávky pro pěší, 2 mostky na místních komunikacích a 1 most 

na komunikaci III. tř. ve správě Správy a údržby Královehradeckého kraje. Mostky pro pěší a 

na místních komunikacích jsou ve správě obce. Lávky pro pěší budou zrušeny bez náhrady. 

Zkapacitnění mostků na místních komunikacích ve správě obce řeší samostatnou projektovou 

dokumentací obec Čermná.  

Zkapacitnění mostu na komunikace III. tř. řeší samostatnou projektovou dokumentací Správa 

a údržba silnic Královehradeckého kraje. 

Projekty mostů a lávek budou koordinovány s projektem úpravy toku. 

V rámci SO 01 v ř. km 3,37585 budou pro nový mostek vybudován opěry. Mostovka není předmětem 

této PD. Pro přístup na druhý břeh dojde k výstavbě provizorní lávky pro pěší. Lávka je navržena jako 

konstrukce z lešenářských trubek délky 6,0 m v kombinaci s dřevěnými podlážkami včetně zábradlí. 

Šířka lávky bude 1,5 m. Dodavatel stavby bude v předstihu informovat dotčené vlastníky o dočasné 

nedostupnosti levého břehu pro automobily.  
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Napojení na inženýrské sítě 

Během provádění opěrných zdí se bude průsaková voda z výkopů čerpat. Připojení na elektrickou 

energii bude řešena dodavatelem stavby mobilními zdroji. 

Hotová stavba nevyžaduje napojení na žádné inženýrské sítě. 

 

Bezbariérové využívání stavby 

Stavba je vodohospodářskou stavbou, není určena pro vstup nepovolaných osob, není proto 

uvažováno se zpřístupněním stavby pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Z toho 

důvodu nejsou v dokumentaci zohledněny požadavky bezbariérového přístupu. 

l. VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ INVESTICE 

Přístupové komunikace 

Pro výstavbu navržené úpravy toku bude nutné vybudovat dočasné přístupové komunikace. 

Komunikace budou sloužit pouze po dobu výstavby a po vybudování stavby budou odstraněny. 

Přístupové komunikace budou zpevněné na minimální nosnost 20 t.  

 

Mosty, mostky a lávky 

Aby byla stavba funkční v celém navrženém rozsahu, bude nutné zkapacitnit příčné objekty na toku. 

Jedná se o mostky a lávky, které nejsou v majetku investora a jejich zkapacitnění není součástí této 

PD. Investory pro zkapacitnění mostů budou jednotliví správci. Průtočné profily objektů byly řešeny 

v rámci zpracování PD na úpravu toku a jejich minimální rozměry byly předány správcům jednotlivých 

objektů. Jedná se o silniční most (ř.km 3,680) ve správě Krajské správy a údržby silnic 

Královehradeckého kraje, mostek na místní účelové komunikaci ve správě obce Čermná (ř.km 3,511) 

a lávku na místní účelové komunikaci ve správě obce Čermná (ř.km 3,375).  

1. Silniční most (v ř.km 3,680) na komunikaci III. tř. ve správě KSÚS - V současné době probíhá 

zpracování projektové dokumentace na nový most na komunikaci III. tř. ve správě Správy 

a údržby silnic Královehradeckého kraje. V době zpracování této PD nebyl znám projektant 

pro zpracování PD na zkapacitnění mostků na místních komunikacích ve správě obce Čermná.  

 

2. Most (v ř.km 3,511) na místní účelové komunikaci a mostek (v ř.km 3,375) ve správě obce 

Čermná budou řešeny samostatným projektem v režii obce. Součástí úpravy toku je příprava 

podpěr pro mostek v ř.km 3,375. Termín realizace výstavby podpěr (v rámci této stavby) 

a umístění mostovky (v režii obce) je vázán na 1 mimozimní období, kdy je možné využít 

alternativní přístup k nemovitosti č.p. 196. Po dobu výstavby mostku bude v blízkosti profilu 

mostku umístěna dočasná lávka pro pěší. 

Konkrétní termíny realizace nejsou v současné době známé, jsou závislé na správních procesech 
a zajištění financování stavby. 
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m. SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH SE STAVBA UMISŤUJE 

Parcelní čísla: k.ú. Čermná v Krkonoších (619752) 

pro úpravu toku (trvalý zábor): 

parc. č. 120, 2212, 2223, 24/4, 24/6, 24/7, 24/8, 121/1, 121/3, 130/1, 1571/2, 1571/3, 1571/4, 
1571/5, 1572/2, 1572/3, 1652/1, 1652/10, 1652/5, 1652/8, 1652/9, 1654/1, 1654/2, 1656/1, 1657/1, 
1938/4, 1955/1, 2123/3, 2127/2, 2156/1, 2156/3, 2156/53, 2156/54, 2156/55, 2156/56, 2156/57, 
2156/58, 2156/59, 2156/60, 2156/61, 2156/62, 2156/63, 2156/64, 2156/65, 2156/66, 2156/67, 
2156/68, 2156/69, 2156/70, 2156/71, 2156/72, 2156/73, 2156/74, 2156/75, 2156/76, 2156/77, 
24/13, 358/1, 358/10, 358/11, 358/2, 358/5, 358/7, 358/9, st. 165, st. 167, st. 17 

pro příjezdy na staveniště, dočasné výkopy, zařízení staveniště a mezideponie zeminy (dočasný 
zábor): 

parc. č. 1650, 1975, 2223, 146/4, 1572/2, 1652/1, 1654/1, 1654/2, 1656/1, 1715/2, 1729/3, 2123/3, 
2127/2, 2156/65, 24/4, 24/6, 24/7, 24/8, 354/8, 358/6, 358/7, 358/11, 358/2, st. 165, st. 167, st. 183, 
st. 281, st.40, 1573, 358/5, 2156/1, 2156/71,1652/8, 1938/4 

Nepředpokládá se dočasný zábor delší než 1 rok, proto není potřeba žádat o vynětí ZPF. 

Podrobný výpis pozemků s uvedením informace o vlastnictví je doložen v části E – Dokladová část, 
kap. E.5. 
 

n. SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH VZNIKNE OCHRANNÉ NEBO 
BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO 

V rámci stavby jsou vymezena veškerá ochranná pásma stávajících objektů a vedení inženýrských sítí, 

do nichž bude zasahováno. Při práci v ochranných pásmech budou respektovány požadavky správců 

sítí a rovněž budou důsledně dodržována veškerá stanovená bezpečnostní opatření.  

Součástí stavby jsou vyvolané výškové přeložky plynovodu, které zajistí bezpečné křížení sítě 

s vodním tokem. Přeložky jsou samostatným stavebním objektem SO 5. 

B.2. CELKOVÝ POPIS STAVBY  

B.2.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ  

a. NOVÁ STAVBA NEBO ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY 

Jedná se o novostavbu v místě původní úpravy toku. 

b. ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Úprava toku bude sloužit pro bezpečné převedení návrhových povodňových průtoků (Q20) 

intravilánem obce. 

c. TRVALÁ NEBO DOČASNÁ STAVBA 

Jedná se o stavbu trvalou. 
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d. INFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ VÝJIMKY Z TECHNICKÝCH 
POŽADAVKŮ NA STAVBY A TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ 
STAVBY 

V rámci přípravy stavby nebylo vydáno žádné rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků 

na stavby. Navržená stavba není v rozporu s obecnými požadavky na využití území. 

Stavba je vodohospodářskou stavbou, není určena pro vstup nepovolaných osob, není proto 

uvažováno se zpřístupněním stavby pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Z toho 

důvodu nejsou v dokumentaci zohledněny požadavky bezbariérového přístupu. 

e. INFORMACE O ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ (V 
JAKÝCH ČÁSTECH DOKUMENTACE JSOU UVEDENY) 

Všechny požadavky dotčených orgánů státní správy, které vyplynuly během zpracování 

dokumentace, jsou zapracovány v konečném návrhu, případně jsou řádně zdůvodněna opatření, 

která tyto požadavky zcela nerespektují. 

 

Výčet stanovisek dotčených orgánů je uveden v odstavci B.1.d. 

 

Stanoviska dotčených orgánů jsou doložena ve složce E – Dokladová část. 

f. OCHRANA STAVBY DLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Stavba není pod zvláštní ochranou dle jiných právních předpisů. 

g. NÁVRHOVÉ PARAMETRY STAVBY 

Úprava toku: 

Délka upraveného toku     518,0 m 

Čistá délka úpravy toku (bez objektů mostů)  503 m 

Průměrná šířka ve dně     3,4 m 

Průměrná hloubka koryta    1,5 m 

Kapacita koryta      11,5 m3.s-1 ; odpovídá návrhové Q20
 

Celková délka břehových zdí    258 m 

Celková délka kamenné stabilizace levého břehu 406 m 

Celková délka kamenné stabilizace pravého břehu 328 m 

Celková zastavěná plocha     3 253 m2 

h. ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY 

Kubatury hmot: 

Celkový výkop      4 308 m3 

Zpětný zásyp      573 m3 

Přebytečná zemina     3 735 m3 
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Kubatura lomového kamene    1 497 m3 

Kubatura betonu     600 m3 

 

Produkované množství a druh odpadu: 

Beton (opěrné zdi, mostní opěry a panely)  49 m3 (skupina odpadu 17 01 01) 

Kamenné opevnění     116 m3 (skupina odpadu 17 05 04) 

Dřevo (vytrhané pařezy)    149 ks (skupina odpadu 17 02 01)  

Dřevo (původní srubové konstrukce)   34,7 m3 

Ocel (kotvení panelů, lávky)    0,63 m3 

 (Zatříděno dle přílohy č.1 vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb.)  

Přebytek zeminy a odstraněné opevnění budou odstraněny v souladu se zákonem o odpadech 

č. 185/2001 Sb. Je uvažováno s odvozem zemin na řízenou skládku odpadů do vzdálenosti do 20 km. 

Dokončená stavba nebude zdrojem odpadů. 

i. ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY VÝSTAVBY 

Termíny realizace nejsou v současné době známé, jsou závislé na správních procesech a zajištění 
financování stavby. Níže uvedené termíny jsou orientační: 

 I. Q 2021 – zahájení stavby 

 4. Q 2021 – dokončení stavby 

j. ORIENTAČNÍ NÁKLADY STAVBY 

Orientační náklady stavby činí             18 100 tis. Kč bez DPH. 

B.2.2. CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ  

a. URBANISMUS 

Stavba je technickou úpravou vodního toku v intravilánu obce Čermná v jeho stávající trase. Cílem 

stavby je posílení protipovodňové ochrany obce, kapacita koryta se stavbou zvyšuje na bezpečné 

převedení průtoku Q20.Rozsah stavby je přizpůsoben prostorovým a územním možnostem v úzkém 

koridoru upraveného vodního toku a rovněž na základě projednání záměru s vlastníky dotčených a 

přilehlých pozemků. 

Záměr není v rozporu s územním plánem obce Čermná vydaného formou opatření obecné povahy, 
účinnosti nabylo dne 2.11. 2007. Dle vyjádření Úřadu územního plánování místně příslušného MěÚ 
Vrchlabí záměr nevyvolává žádnou změnu v území ve smyslu § 96b ve spojení s § 2 odst.1 písm. a) 
stavebního zákona. 

b. ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

Úpravy koryta v obci jsou navrženy formou nové výstavby břehové stabilizace v kombinaci břehových 

zdí a kamenného opevnění.  

Opěrné zdi jsou navrženy v místech zúžených profilů nebo v úsecích s vysokými břehy. Zdi jsou řešeny 

jako tížné z prostého monolitického betonu s konstrukční výztuží ze svařované ocelové sítě.  
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Pohledový líc zdí bude konstruován ve sklonu 10:1 a bude obložen lomovým kamenem. Minimální 

velikost kamene pro líc zdí zděných jako ztracené bednění bude 0,3x0,3x0,4-0,6 m. 

Kamenné opevnění břehů bude tvořeno kamennou rovnaninou, která chrání patu a svahy břehů před 

vymílacím účinkem proudění při výšených průtocích. Pro rovnaniny bude použito 60 % kamene o 

hmotnosti 500 kg a 40 % kamene o hmotnosti 250 – 500 kg. Spáry mezi kameny budou 

prohumusovány. Budou tak vytvořeny podmínky pro rychlé uchycení travního drnu ve spárách. 

Ve dně koryta budou v rozestupech po cca 20-30 m uloženy příčné prahy z kamenné rovnaniny, které 

budou vytvářet nízké spádové stupně o výšce 0,20 – 0,26 m. Příčné prahy budou zajišťovat stabilitu 

nivelety dna toku a koncentrovat minimální průtoky do kynety (dle vzorového profilu D.4.1.). Na 

stupních bude docházet k provzdušňování vody. Dno koryta mezi prahy bude opevněno rozvolněným 

kamenným záhozem. Úprava má charakter balvanitého koryta se střídáním „brodových“ úseků 

s hlubšími tůněmi v konkávních obloucích proudnice. 

Pro všechny kamenné konstrukce bude použita nenasákavá vyvřelá hornina, lomový kámen bude 

ověřen atestem na vodní stavby.  
 

Výkresová dokumentace C.1., C.2., C.3. 
 

Návrh je koncipován jako jedna stavba složená ze šesti stavebních objektů. 
 

SO 1: Úprava koryta ř.km 3,300 - 3,509 

SO 2: Úprava koryta ř.km 3,514 - 3,675 

SO 3: Úprava koryta ř.km 3,685 - 3,818 

SO 4: X – Stavební objekt zrušen 

SO 5: Inženýrské sítě 

SO 6: Vegetační úpravy 

B.2.3. CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ  

Předmětná stavba má za cíl ochránit intravilán obce Čermná před povodňovými průtoky na potoce 

Čermná s dobou opakování 1x za 20 let. Zlepšení protipovodňové ochrany obce Čermná je navrženo 

provedením úpravy a zkapacitnění koryta Čermné v délce 518 m. V této části budou odstraněna 

stávající nefunkční pomístná opevnění, bude provedena úprava spádových poměrů, stabilizace dna a 

břehů vhodnou úpravou a úprava profilu na průtok, který bude odpovídat nejméně 11,5 m3.s-1.   

B.2.4. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY  

Stavba je vodohospodářskou stavbou, není určena pro vstup nepovolaných osob, není proto 

uvažováno se zpřístupněním stavby pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Z toho 

důvodu nejsou v dokumentaci zohledněny požadavky bezbariérového přístupu. 
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B.2.5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY  

Vzhledem k charakteru prostředí a k technické koncepci návrhu stavba nevyžaduje zvláštní 

bezpečnostní opatření při užívání. U navržených opěrných zdí, kde hrozí pád člověka do hloubky, 

je bezpečnost zajištěna osazením zábradlí. 

V úseku, kde je navržen dočasný zásah do tělesa místní asfaltové komunikace, bude po dobu 

výstavby demontováno svodidlo podél komunikace. Komunikace bude po dobu stavby neprůjezdná. 

Po dokončení výstavby zdi a rekonstrukci komunikace bude provedena zpětná instalace svodidel. 

B.2.6. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ  

Cílem stavby je zkapacitnění a úprava břehového opevnění toku v intavilánu obce. 

Navržená opatření přispějí k úpravě odtokových poměrů v lokalitě.  

 

Návrh je koncipován jako jedna stavba složená ze šesti stavebních objektů. 

SO 1: Úprava koryta ř.km 3,300 - 3,509 

SO 2: Úprava koryta ř.km 3,514 - 3,675 

SO 3: Úprava koryta ř.km 3,685 - 3,818 

SO 4: X - Stavební objekt je zrušen 

SO 5: Inženýrské sítě 

SO 6: Vegetační úpravy 

 

 Situační umístění stavby a jednotlivých stavebních objektů je znázorněno v návrhové situaci řešení 

(C.2 a C.3.), celkové výškové a prostorové uspořádání konstrukcí popisuje podélný profil (D.2.) a 

příčné řezy (D.3.) 

a. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

SO 1 – SO 3 ÚPRAVA KORYTA  

Stávající stav 

V historii bylo koryto Čermné prohloubeno a směrově napřímeno. Břehy byly opevněny srubovou 

konstrukcí, která je v toku ještě místy patrná. Podélný profil byl stabilizovaný příčnými prahy ze 

srubové konstrukce. Tyto příčné stavby jsou v toku stále patrné a v málo vodných obdobích přes ně 

přepadá voda a provzdušňuje tak proud vody. Na části úseku byly břehy opevněny betonovými 

panely majiteli přilehlých nemovitostí. Toto opevnění je funkční ale vzhledem ke způsobu provedení 

se naklání.  

Povodím vodního toku Čermná proběhla v 06/2013 povodňová situace. V intravilánu obce Čermná 

jsou v zadaném úseku ohroženy nemovitosti již při průtoku Q20. Profily stávajících mostků provedou 

bezpečně průtok Q5 nebo méně.  
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Bezprostředně po povodni 06/2013 byla na poškozeném úseku v blízkosti pozemku 130/1 realizována 

opatření formou stabilizace břehů kamennou rovnaninou nasucho s prosypem zeminou.  

Převážná část stávajícího opevnění koryta toku je v nevyhovujícím technickém stavu, odpovídajícím 

jeho stáří, způsobu provedení. V mnoha úsecích se jedná o svépomocné úpravy a opevnění koryta, s 

použitím nevhodných materiálů a konstrukcí rozličného původu a kvality. Stávající mostní konstrukce 

jsou nekapacitní. Jejich rekonstrukce a zkapacitnění je řešeno obcí Čermná (vlastníkem objektů) 

mimo tento projekt samostatnou projektovou dokumentací. Bez rekonstrukce mostků nebudou nově 

provedené protipovodňové úpravy toku plně využity.  

Návrhový stav 

Úprava koryta je rozdělena na 3 úseky SO 1 – SO 3. Začátek prvního úseku úpravy je v ř. km 3,300,  

Konec úpravy prvního úseku před kamenným mostkem na místní komunikaci, ř. km 3,509. Začátek 

úpravy druhého úseku začíná za zmíněným mostkem v ř.km 3,514. Konec úpravy druhého úseku je 

2,0 m před mostem na komunikaci III. tř. Začátek úpravy třetího úseku začíná 2,0 m za zmíněným 

mostem a končí před mostkem pro pěší v ř. km 3,818.  

Návrh úpravy koryta vychází z následujících podmínek a skutečností: 

- průtočný profil koryta musí neškodně převést průtok Q20 tj. 11,5 m3.s-1 

- zachování stávající trasy koryta, 

- situační umístění nových objektů na místě či v trase stávajících, 

- zachování všech stávajících zaústění do toku, všech výustních objektů a objektů převádějících vodu, 

- zkapacitnění mostků, 

- rozčlenění nivelety dna vodního toku umístěním kamenů na dno toku tak, aby v niveletě vznikly 

nízké stupně, přes které bude voda přepadat. Tímto opatřením dojde k provzdušnění vodního proudu 

a vzniku úkrytů pro společenstva živočichů obývajících vodní tok. 

- rovnanina a stabilizace dna bude provedena z autochtonního kamene, 

Základní parametry: 

Délka upraveného toku      518 m 

Čistá délka úpravy toku v ose (bez objektů mostů)  503 m 

Průměrná šířka ve dně      3,4 m 

Průměrná hloubka koryta     1,3 m 

Celková délka břehových zdí     258 m 

 

Kapacita koryta je navržena minimálně na průtok 11,5 m3.s-1. Úpravy koryta v obci jsou navrženy 

formou nové výstavby břehové stabilizace v kombinaci břehových zdí a kamenného opevnění.  

Opěrné zdi jsou řešeny jako tížné z prostého monolitického betonu C 30/37-XF3-S3 s konstrukční 

výztuží ze svařované KARI sítě 150x150x8 s lícem z lomového kamene. Šířka koruny zdi je proměnná 

dle její výšky, dřík je navržen se sklonem líce 10 : 1 a svislým rubem. Základ bude z prostého betonu.  
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Základ zdí bude betonovaný do rýhy s bedněnou čelní stěnou a boky. Projekt kalkuluje s nebedněným 

rubem základu. 

Dřík zdí bude zděn po vrstvách o výšce 0,6m. Kamenný obklad bude tvořit ztracené bednění z lícové 

strany zdi, z rubové strany bude betonová zeď vylévána do systémového bednění. Propojení vrstev 

v pracovní spáře bude zajištěno žiletkou – ocelovým plechem o výšce 200 mm z poloviny zapuštěným 

pod spáru.    

Tělesa zdí (základu i dříku) budou rozdělena dilatačními spárami max. po 12 m a v místech, kde 

dochází k tloušťkové a výškové diferenciaci (změně). Těsnost dilatačních spár bude zajištěna 

pryžovými těsnícími pásy a mezera mezi betonem bude vyplněna polystyrénovou deskou (polystyren 

XPS 20 mm). Dilatační spára bude oboustranně zatmelena pružným tmelem na bázi MS polymerů 

nebo polyuretanu.  

Za zdmi bude osazen podélný drenážní systém tvořený plastovým drenážním potrubím DN 100. 

Prostup skrz opěrnou zeď bude tvořen plastovým potrubím DN 150. Potrubí bude v odstínu šedé 

barvy. Obsyp potrubí od úrovně dna drénu po korunu zdi bude proveden v šířce po vnější hranu 

základu zdi ze štěrku frakce 16-32 mm. Ostatní zásyp bude proveden hutněnou zeminou z výkopu. Při 

zasypávání výkopu bude postupováno po vrstvách tl. 300 mm.  

Z důvodu bezpečnosti bude na koruně zdí osazeno ocelové zábradlí o výšce 1,1m. Zábradlí bude 

umístěno na všech korunách zdí mimo vstupy na schodiště a mimo pravobřežní zeď nad silničním 

mostem, která bude zajištěna svodidlem na komunikaci u hřbitova. Zábradlí bude ošetřeno proti 

korozi nátěrem matnou zelenou barvou (RAL 6029). 

V úseku u hřbitova, kde je navržen dočasný zásah do tělesa místní asfaltové komunikace, bude 

po dobu výstavby demontováno svodidlo podél komunikace. Po dokončení výstavby zdi 

a rekonstrukci komunikace bude provedena zpětná instalace svodidel.  

Úpravou koryta a výstavbou nových opěrných zdí dochází ke křížení s podzemními 

a nadzemními inženýrskými sítěmi. U podzemních sítí se jedná o vodovodní potrubí, splaškovou 

kanalizaci, sdělovací kabely a potrubí vysokotlakého a středotlakého plynovodu. V případě, že potrubí 

bude zasahovat do konstrukce železobetonového základu zdi a nebude možné směrově upravit trasy 

potrubí v místě křížení, bude nutné provést konstrukční úpravu železobetonové konstrukce. 

Vodovodní řady a další inženýrské sítě nesmí být v žádném případě v základech železobetonových zdí 

zabetonovány, ale musí být buď vynechán volný prostor v základu, např. změnou hloubky založení 

základu. Chráničky nesmí zasahovat do průtočného profilu koryta. Součástí stavby budou 2 výškové 

přeložky středotlakého plynovodu.  

Kamenná rovnanina v březích bude uložena do výkopů vzniklých odtěžením zeminy o mocnosti 

odpovídající tloušťce kamenné rovnaniny, tj. min. 0,5 m. Kamenná rovnanina bude stabilizována 

kamennou patou. Pata bude mít min. hloubku 0,6 m a šířku ve dně výkopu 0,4 m. Rovnanina bude 

v úsecích s hloubkou koryta do 1,0 m zhotovena až po břehovou hranu, v úsecích s hloubkou koryta 

nad 1,0 m bude rovnanina provedena do výšky min. 0,2 m nad hladinu při návrhovém průtoku Q20. 

Spáry mezi kameny budou ohumusovány, aby došlo k snadnějšímu uchycení travního drnu.  
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Při výkopech pro založení kamenné stabilizace (kamenné rovnaniny) nesmí dojít narušení stávajícího 

oplocení přilehlých pozemků.  

Opěrné zdi a kamenná rovnanina budou navazovat na stávající či nové konstrukce plynule, bez 

nárazových ploch a hran. 

Ve dně koryta budou v rozestupech po cca 20-30 m uloženy příčné prahy z kamenné rovnaniny 

v šířce 0,5 m a hloubce 0,8m, které budou ve dně vytvářet nízké stupně o výšce 0,20 – 0,26 m. Budou 

zhotoveny z lomového kamene o hmotnosti jednotlivých kamenů 500-1000 kg, kameny budou 

položeny do betonového lože z betonu C 20/25 – S2. Práh bude vytvarován do oblouku vydutého 

proti proudu. Příčné prahy budou zajišťovat stabilitu nivelety dna toku a koncentrovat minimální 

průtoky do kynety (dle vzorového profilu D.4.1.). Pod prahy bude v délce 1,5 m položen kamenný 

zához s hmotností kamene do 500 kg, který bude tlumit kinetickou energii pod stupněm. Kameny 

v záhozu budou výškově urovnány tak, aby postupně vyrovnaly pokles nivelety dna. Na stupních bude 

docházet k provzdušňování vody. 

Úprava dna mezi prahy bude mít charakter balvanitého koryta se střídáním „brodových“ úseků 

s hlubšími tůněmi v konkávních obloucích proudnice. Dno bude opevněno rozvolněným kamenným 

záhozem o hmotnosti jednotlivých kamenů do 500 kg s tím, že budou zastoupeny rozmanité frakce 

v rozložení: 30% frakce do 125mm, 30 % do 250kg, 40% 250-500kg. Před položením kamenů bude 

provedeno přetěžení dna 0,3 m pod úroveň plánovaného dna (předepsanou podélným profilem D.2.) 

V horizontu kamenného záhozu bude vytvarována kyneta pro průchod běžných průtoků. Proudnice 

(= osa kynety) je znázorněna situacích D 1.1.-D.1.6. V přímých „brodových“ úsecích bude mít kyneta 

hloubku 0,15 m a šířku 1,0 m. V některých brodových úsecích je navrženo větvení proudnice do dvou 

ev. tří ramen. V těchto případech se předepsaná šířka kynety rozdělí, hloubka zůstane zachována 

0,15 m. V obloucích budou při konkávních březích kynety vytvořeny tůně.  Hloubka tůní v nejhlubším 

místě bude 0,3 m. Tento stav je iniciální, parametry a tvarování kynety se budou samovolně vyvíjet 

v závislosti na aktuálním průtokovém režimu.  

Při budování opevnění je nutné při přesunu materiálu počítat se stísněnými podmínkami při 

budování opevnění a zvýšenými nároky a délku přesunu betonových směsí. Pro ukládání betonu je 

uvažováno s použitím mobilních čerpadel s předpokládanou délkou dopravy betonových směsí 

do 55 m. Budování opevnění bude technicky obtížné a vyžaduje zvláštní nároky na postup výstavby 

a stavební techniku. 

Během stavby bude voda v korytě převáděna potrubím. Vždy na začátku a konci úseku budou 

provedeny zemní hrázky z místního materiálu. Po dokončení úseku budou hrázky rozebrány. 

SO 1: Úprava koryta ř.km 3,300 - 3,509 

Začátek úseku v ř. km 3,330 byl stanoven na základě projednávání majetkoprávních vztahů v řešeném 

území.  

Pravostranný břeh bude opevněn v délce 45,5 m opěrnou zdí. Ve zdi budou 2 niky se schody 

z lomového kamene. Pro výstavbu zdi bude nutné odstranit stávající zděnou udírnu, opevnění 
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z lomového kamene v délce 24,0 m a zeď vedenou kolmo na nemovitost v délce 3,5 m. Udírna a zeď 

u nemovitosti budou po výstavbě opěrných zdí zpětně vybudovány z rozebraného materiálu. Dále 

bude pravý břeh opevněný rovnaninou z lomového kamene až po mostek na místní komunikaci ř.km 

3,509. Levý břeh bude v celé délce úseku opevněný kamennou rovnaninou.  

V ř.km. 3,376 je stávající mostek. Mostek bude v rámci stavby demontován. V břehových hranách 

budou v rámci stavby vybudovány betonové opěry, pro osazení mostovky. Vlastní mostovka bude 

řešena samostatným projektem obcí Čermná. Během stavby bude vybudována provizorní lávka 

z trubkového lešení délky 6,0 m a šířky 1,5 m včetně zábradlí. Dodavatel stavby bude v předstihu 

informovat dotčené vlastníky o dočasné nedostupnosti levého břehu pro automobily. V současné 

době je přes mostek ocelový potrubím převáděno vedení sdělovacího kabelu ve správě CETIN. Vedení 

bude shodně převáděno i přes nový mostek. Během prací bude chránička řádně zajištěna. 

V ř.km 3,400 kříží koryto trasu vedení VTL plynovodu – úroveň navrženého dna toku se nachází cca 

1,1 m nad vedením. Při práci v ochranném pásmu je nutno dbát zvýšené opatrnosti a řídit se pokyny 

a podmínkami správce. 

V řešeném úseku prochází přes koryto ve 2 profilech ř. km 3,302 a 3,509 nadzemní elektrické vedení 

NN a v profilu ř. km 3,410 nadzemní vedení VVN. V ochranných pásmech vedení je nutno striktně 

dodržovat pravidla bezpečnosti práce a podmínky stanovené správci sítí. 

V ř.km. 3,440 je stávající lávka pro pěší, která bude demontována bez náhrady. 

Mezi úseky 1 a 2 v ř.km 3,512 se nachází most na místní komunikaci. Most má opěry zděné 

z lomového kamene s mostovkou z betonových prefabrikátů. Podpěry mostu jsou nově vyspárovány. 

Mostek je nekapacitní a je nutná jeho demolice a stavba nového mostku – není součástí této stavby. 

Nový mostek řeší samostatnou dokumentací obec Čermná. 

Základní parametry objektu SO 1: 

Délka upraveného úseku   209 m 

Délka pravobřežní zdi    45,5 m 

Počet prahů ve dně    8 

SO 2: Úprava koryta ř.km 3,514 - 3,675 

Začátek úseku začíná nad mostkem v ř.km 3,514. Pravý břeh bude v délce 61,8 m opevněný opěrnou 

zdí. Levý břeh a v úseku nad ukončením pravobřežní opěrné zdi oba břehy budou opevněny 

kamennou rovnaninou až do ř. km. 3,643, kde na pravém břehu bude provedena opěrná zeď v délce 

29,8 m. Na levém břehu bude opěrná zeď začínat v ř.km. 3,649 a bude mít délku 26,3 m. Zdi budou 

končit 2,0 m od stávajícího mostu na komunikaci III. tř. v ř.km. 3,675. Na obou březích bude ve zdech 

zhotoveno přístupové schodiště k toku. 

Na břehovém pozemku č.1332 (k.ú. Čermná v Krkonoších) nebyl vlastníkem udělen souhlas se 

stavbou. Z tohoto důvodu je v úseku procházejícím podél tohoto pozemku provedeno pouze 

opevnění paty svahu kamennou rovnaninou do úrovně po hranici tohoto pozemku.  
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V pravobřežní opěrné zdi bude v nejnižším místě terénu v cca ř.km 3,52 proveden výřez do koruny zdi 

v šířce 0,5 m, který bude za běžných podmínek hrazen dřevěnými fošnami až po korunu zdi. Při 

nedostatečné kapacitě drenážního systému a zadržování vody v prostoru za opěrnou zdí v případě 

přívalových srážek, bude stěna vyhražena.  

V řešeném úseku prochází přes koryto ve 2 profilech ř. km 3,571 a 3,585 nadzemní elektrické vedení 

NN. V ochranných pásmech vedení je nutno důsledně dodržovat pravidla bezpečnosti práce a 

podmínky stanovené správci sítí. 

V ř.km 3,589 kříží koryto trasu vedení podzemního sdělovacího kabelu, který vede dle informací 

správce pod úrovní plánovaného dna a navržených konstrukcí. Při práci v ochranném pásmu je nutno 

dbát opatrnosti a řídit se pokyny a podmínkami správce. 

Lávka v ř. km 3,618 včetně podpěr bude v rámci stavby bez náhrady odstraněna. 

V ř.km 3,645 kříží koryto trasa kanalizace. Výškově je potrubí uloženo pod plánovanou úrovní dna, 

v úseku křížení s korytem bude potrubí chráněno obetonováním. Při práci v ochranném pásmu je 

nutno dbát opatrnosti a řídit se pokyny a podmínkami správce. 

V ř.km 3,647 dochází ke křížení trasy koryta s vedením STL plynovodu. Bude provedena jeho výšková 

přeložka – je řešena v rámci stavebního objektu SO 5. 

V ř.km 3,649 je přes koryto ocelovou chráničkou převáděno vedení sdělovacího kabelu ve správě 

CETIN. V průběhu stavby bude provedena výšková přeložka – je řešena v rámci stavebního objektu 

SO 5. 

Při výstavbě  pravobřežní opěrné zdi pod silničním mostem budou provedena opatření na ochranu 

staveb a základů staveb garáží na pozemcích č. st 305, st 306, st 320, st 345 (k.ú. Čermná 

v Krkonoších). Při výstavbě v tomto úseku bude postupováno po krátkých pracovních celcích 

a základy budou zajišťovány rozporným pažením proti stávající levobřežní zdi dle výkresové 

dokumentace D.4.4. 

Základní parametry objektu: 

Délka upraveného úseku   161 m 

Délka pravobřežní zdi (spodní úsek)  61,8 m 

Délka pravobřežní zdi (horní úsek)  29,8 m 

Délka levobřežní zdi    26,3 m 

Počet prahů ve dně    6 

SO 3: Úprava koryta ř.km 3,685 - 3,818 

Úsek začíná 2,0 m nad mostem na komunikaci III. tř. v ř.km 3,685. Pravý břeh bude v délce 34,7 m 

opevněn opěrnou zdí. Levý břeh bude opěrnou zdí opevněn v délce 49,7 m. Dále proti proudu budou 

oba břehy opevněny kamennou rovnaninou až k mostku pro pěší v ř.km. 3,818. 
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V levobřežní opěrné zdi bude v nejnižším místě terénu proveden výřez do koruny zdi v šířce 0,5 m, 

který bude za běžných podmínek hrazen dřevěnými fošnami až po korunu zdi. Při nedostatečné 

kapacitě drenážního systému a zadržování vody v prostoru za opěrnou zdí v případě přívalových 

srážek, bude stěna vyhražena.  

Výstavbou pravobřežní opěrné zdi dojde k dotčení místní asfaltové komunikace podél hřbitova. Je 

zde navržen dočasný zásah do tělesa místní asfaltové komunikace po dobu výstavby zdi. Bude 

odstraněn asfaltový kryt komunikace a podloží ve vyznačeném rozsahu a bude demontováno 

svodidlo podél komunikace. Po dokončení výstavby zdi bude proveden zpětný hutněný zásyp 

za opěrnou zdí, bude provedena obnova silničního krytu a zpětná instalace svodidel. 

Lávka v ř. km 3,729 včetně podpěr bude v rámci stavby bez náhrady odstraněna. 

Základní parametry objektu: 

Délka upraveného úseku   133 m 

Délka pravobřežní zdi    34,7 m 

Délka levobřežní zdi    59,6 m 

Počet prahů ve dně    4 

Plocha obnovovaného krytu komunikace 75 m2 

 

SO 4: X – STAVEBNÍ OBJEKT ZRUŠEN  
 

 

SO 5: INŽENÝRSKÉ SÍTĚ  

V rámci stavby budou provedeny přeložky inženýrských sítí vyvolané stavbou, přeložky budou 

provedeny ve stávajících trasách v rámci jejich ochranných pásem. 

Přeložka plynovodu 

V rámci stavby budou provedeny 2 výškové přeložky středotlakého plynovodu, v ř.km 3,647 a 3,738. 

Situačně zůstanou trasy plynovodu zachovány, dojde pouze k novému výškovému uložení potrubí. 

Přeložka je podrobně popsána v samostatné části dokumentace D.6. 

Přeložka sdělovacího kabelu CETIN 

V ř.km 3,649 je přes koryto ocelovou chráničkou převáděno vedení sdělovacího kabelu ve správě 

CETIN. V rámci stavby bude provedena rýha pro podzemní uložení vedení pod korytem. Vlastní 

výškovou přeložku vedení provede správce sítě na vlastní náklady. Přeložka musí být provedena před 

zahájením výstavby základů opěrných zdí. 
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SO 6: VEGETAČNÍ ÚPRAVY  

V prostoru plánované úpravy bude provedeno kácení dřevin v minimálním možném rozsahu, který 

umožní realizaci stavby. Jedná se celkem o 135 ks dřevin a 673 m2 křovin. Kácení proběhne před 

zahájením stavebních prací, mimo vegetační období. O povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les 

bude zažádáno v rámci přípravy stavby. Podrobná tabulka s výčtem jednotlivých kácených dřevin 

včetně jejich umístění na pozemcích je doložena v dokladové části dokumentace 

Případná předepsaná náhradní výsadba, bude provedena v souladu se souhrnným stanoviskem OŽP.  

Celkový počet kácených stromů  135 ks 

Celková plocha kácených křovin  673 m2 

b. KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 

Opěrné zdi jsou řešeny jako tížné z prostého monolitického betonu C 30/37-XF3-S3 s konstrukční 

výztuží ze svařované KARI sítě, s lícem z lomového kamene. Šířka koruny zdi je proměnlivá dle její 

výšky, dřík je navržen se sklonem líce 10 : 1 a svislým rubem. Základ bude z prostého betonu.  Základ 

zdí bude betonovaný do rýhy s bedněným čelem a boky. Těleso zdí (v celém profilu základu i dříku) 

bude rozděleno dilatačními spárami max. po 12 m a v místech, kde dochází k tloušťkové a výškové 

diferenciaci (změně). 

Konstrukce zdí budou provedeny z vodostavebního betonu C 30/37-XF3-S3 - Dmax 22mm. Výztuž 

bude žebírková kari síť KZ 100 150x150x8 a žebírková výztuž průměru 12. Minimální velikost kamene 

pro líc zdí zděných jako ztracené bednění bude 0,3x0,3x0,4-0,6 m. Při zdění líce zdí jako ztraceného 

bednění bude nejméně 1/3 kamenů zasahovat do 2/3  šířky zdi (nejméně jeden vazák na dva 

běhouny). Hloubka vazáku bude 1,5 násobek výšky řady ( min.0,3 m). Lomový kámen bude odpovídat 

ČSN 72 1860 (Kámen pro zdivo a stavební účely).   

Na lomový kámen pro rovnaniny bude použito 60 % kamene o hmotnosti 500 kg a 40 % kamene 

o hmotnosti 250 – 500 kg. Rovnanina bude ve spárách prohumusována. 

Stabilizační prahy budou provedeny z kamenné rovnaniny s hmotností jednotlivých kamenů 500 -

1000 kg, kameny budou uloženy do betonového lože z betonu C20/25 – S2. 

Pro zához pod stabilizačními prahy bude použit kámen o hmotnosti 500 kg, pro rozvolněný kamenný 

zához mezi prahy kámen o hmotnosti do 500 kg, s rozložením frakcí: 30% frakce do 125mm, 30 % do 

250kg, 40% 250-500kg. 

Pro všechny kamenné konstrukce v korytě bude používáno kamenivo ověřené atestem na vodní 

stavby. 

Povrch rekonstruované místní asfaltové komunikace bude proveden ze štěrkodrtě v tloušťce 0,3 m 

s asfaltovým krytem v tl. 0,17 m. 
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c. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

Mechanická odolnost je dána použitými materiály. Konstrukce zdí budou z vodostavebního betonu 

C 30/37-XF3-S3 Dmax 22mm a budou vyztuženy žebírkovou kari sítí KZ 100 150x150x8. Lomový 

kámen bude ověřen atestem na vodní stavby. Pro všechny kamenné konstrukce bude použita 

nenasákavá vyvřelá hornina. 

Stabilita opěrných (v posudku uváděno „nábřežních“ a „opěrných“, význam obou termínů je ve smyslu 

projektu totožný) zdí byla prokázána statickým výpočtem, doloženým v části D.4. Statický posudek zdí 

byl zpracován ve fázi přípravy dokumentace DUR. V průběhu projekčních prací došlo ke změně 

v postupu přípravy stavby a je řešena jako jednostupňová dokumentace pro vydání společného 

povolení (rozhodnutí o umístění stavby a vydání stavebního povolení). Posudek je tedy věcně platný, 

pouze se liší v označení stupně projektové dokumentace. 

B.2.7. TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ  ZAŘÍZENÍ  

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno, stavba tato zařízení nezahrnuje.  

B.2.8. ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

Vzhledem k charakteru a konstrukčnímu řešení stavby není požární bezpečnost řešena. Na stavbu 

budou použity nehořlavé materiály (beton, zemina, štěrk, lomový kámen). 

B.2.9.  ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA  

Hotová stavba neklade žádné nároky na spotřebu vody a elektrické energie.  

B.2.10. HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A 
KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ  

Vlastní provoz stavby nepředstavuje z hlediska ochrany životního prostředí žádnou emisní zátěž. 

Hygienické parametry území dotčeného stavbou a bezprostředního okolí budou ovlivněny 

krátkodobě, přechodně a v rozsahu běžném pro provádění zemních staveb (zvýšení prašnosti 

a hlučnosti v důsledku činnosti zemních strojů a dopravních vozidel). 

B.2.11. ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO 
PROSTŘEDÍ 

a.  OCHRANA PŘED PRONIKÁNÍM RADONU Z PODLOŽÍ 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.  

b.  OCHRANA PŘED BLUDNÝMI PROUDY 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.  
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c.  OCHRANA PŘED TECHNICKOU SEIZMICITOU 

Při výstavbě pravobřežní opěrné zdi pod silničním mostem budou provedena opatření na ochranu 

staveb a základů staveb garáží na pozemcích č. st 305, st 306, st 320, st 345 (k.ú. Čermná 

v Krkonoších). Objekty se nachází v těsné blízkosti výkopu základu opěrných zdí a stabilita základů 

objektu by mohla být narušena stavebními pracemi.  

Při výstavbě v tomto úseku bude postupováno po krátkých pracovních celcích a základy budou 

zajišťovány rozporným pažením proti stávající levobřežní zdi dle výkresové dokumentace D.4.3. 

Další podobným způsobem ohrožené objekty nebyly v řešeném úseku toku identifikovány. 

d.  OCHRANA PŘED HLUKEM 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.  

e.  PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ 

Vlastní stavba řeší posílení protipovodňové ochrany obce. Opatření spočívá v dimenzování 

průtočného profilu koryta tak, aby bezpečně převedlo povodňový průtok Q20, tj. 11,5 m3.s-1 (dle 

dat ČHMÚ z 18.1.2017). Stavba je vodohospodářským dílem. Tomu odpovídá dimenzování a 

konstrukční řešení jednotlivých objektů.  

 

B.3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU  

Hotová stavba nevyžaduje napojení na žádné inženýrské sítě. 

 

 

B.4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ  

Hotová stavba nevyžaduje další napojení na dopravní infrastrukturu. Případný přístup pro údržbu a 

opravy bude umožněn přístupy ze stávající komunikační sítě.  

Pro dopravní omezení po dobu výstavby byl zpracován plán dopravně inženýrských opatření, situace 

C.6. 

 

 

B.5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV  

Vegetační úpravy jsou řešeny samostatným objektem SO 6. Po zpětném zásypu prostoru za rubem 

opěrných zdí bude provedeno ohumusování a osetí těchto ploch travou. 
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B.6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA  

a.  VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – OVZDUŠÍ, HLUK, VODA, ODPADY A PŮDA 

Hygienické parametry území dotčeného stavbou a bezprostředního okolí budou ovlivněny 

krátkodobě, přechodně a v rozsahu běžném pro provádění zemních staveb (zvýšení prašnosti 

a hlučnosti v důsledku činnosti zemních strojů a dopravních vozidel).  

Vlastní provoz stavby nepředstavuje z hlediska ochrany životního prostředí žádnou emisní zátěž. 

Odpady vznikající při provozu staveniště budou likvidovány průběžně za pomoci odpadkových pytlů 

(košů, kontejnerů) a likvidovány jako ostatní směsné odpady z obce. Odpady ze stavebních materiálů 

(vybourané betonové a kamenné konstrukce) budou odvezeny na řízenou skládku s poplatkem.  

b.  VLIV STAVBY NA PŘÍRODU A KRAJINU (OCHRANA DŘEVIN, PAMÁTNÝCH STROMŮ, ROSTLIN 
A ŽIVOČICHŮ APOD.) 

V místě stavby se dle nálezové databáze AOPK nachází kriticky ohrožená Mihule potoční (Lampetra 

planeri), ohrožená Střevle potoční (Phoxinus phoxinus), a silně ohrožená Vydra říční (Lutra lutra).  

Bezprostředně před zahájením prací v korytě vodního toku bude proveden odlov a následný transfer 

odlovených jedinců ryb a mihulí do nedotčené části vodního toku Čermná. Odlov a transfer bude 

proveden odborně způsobilou osobou a bude o něm zpracována závěrečná zpráva včetně 

fotodokumentace, z níž bude zřejmé, kdy probíhal, kolik jedinců bylo odloveno a do jaké části toku 

byli přemístěni.  

Cílový stav stavby je navržen tak, aby vyhovoval nárokům zmíněných a dalších vyskytujících se druhů 

a vytvořil vhodné podmínky pro jejich existenci. 

Stromy, které se nachází v blízkosti toku a mohly by být poškozeny stavební technikou, budou 

obedněny. 

c.  VLIV NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000 

Lokalita se nenachází v chráněném územ Natura 2000. 

d.  ZPŮSOB ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZÁVAZNÉHO STANOVISKA POSOUZENÍ VLIVU NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ - EIA 

Dle vyjádření Krajského úřadu Královéhradeckého kraje čj. KUKHK-33351/ZP/2017 ze dne 8.11.2017 

záměr nepodléhá posuzování vlivu na životní prostředí. 

e.  ZÁKLADNÍ PARAMETRY ZPŮSOBU NAPLNĚNÍ ZÁVĚRŮ O NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH 
TECHNIKÁCH 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno - záměr nespadá do režimu zákona č. 76/2002 Sb. 
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f. NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA 

Vzhledem k charakteru a umístění stavby nejsou řešena žádná ochranná ani bezpečnostní pásma 

vlastní stavby. U dotčených a překládaných inženýrských sítí budou zachována a respektována 

bezpečnostní pásma v současném rozsahu. 

 

B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA 

Vlastní stavba řeší protipovodňové opatření v obci. Tomu odpovídá dimenzování jednotlivých 

objektů. U navržených objektů, kde hrozí pád člověka do hloubky, je bezpečnost zajištěna osazením 

zábradlí. 

 

B.8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY  

a. POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ A HMOT, JEJICH ZAJIŠTĚNÍ 

Kamenivo 

Pružné opevnění toku kamennou rovnaninou bude provedeno z lomového kamene o hmotnosti 500 

kg. Pro rovnaniny projekt předpokládá použití granodioritu nebo pararuly. Použitý kámen bude s 

atestem pro vodní stavby. Před započetím provádění konstrukcí z kamene předloží dodavatel 

stavby vzorek kamene k odsouhlasení investorovi. Pro všechny kamenné konstrukce bude použita 

nenasákavá vyvřelá hornina. 

Pro lomový kámen o hmotnosti do 500 kg bude použito 60% kamene o hmotnosti 500 kg a 40 % 

kamene o hmotnosti 250-500 kg. 

 
Zemina 
Zpětný zásyp okolo opěrných zdí v toku bude provedený vytěženou zeminou. U opěrné zdi pravého 

břehu u místní asfaltové komunikace ve staničení ř.km. 3,86559 – 3,71926. Odstranění přebytečné 

zeminy bude provedeno v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb.  

Beton 

Konstrukční beton pro opěrné zdi na toku bude dle ČSN EN 206 a ČSN P 73 2404 C 30/37-XF3-S3 - 

Dmax 22mm - S3, modul pružnosti 32 GPa ČSN ISO 6784, kamenivo podle ČSN EN 12620 

s dostatečnou mrazuvzdorností. Beton pro příčné prahy bude C 20/25 – S2. 

 
Výztuž 
Kari sítě budou 150 x 150 x 8 KZ 100. Žebírková výztuž pro provázání základu a dříku bude 12 mm 

B500. 

 

Ocelové konstrukce 

Zábradlí bude z oceli dle ČSN EN 10219-2 S235JRH.  
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Sloupky zábradlí budou z uzavřeného ocelového profilu 40 x 40 x 3 přivařené na ocelové plotně 150 x 

150 x 10. Sloupky budou k podkladu upevněny pomocí závitových tyčí M12 připevněných do betonu 

na chemickou kotvu. Madlo bude z uzavřeného profilu 60 x 40 x 3. Spodní vodorovná příčle bude 

tvořena uzavřeným ocelovým profilem 30 x 40 x 3. Zábradlí bude natřeno matnou zelenou barvou 

(RAL 6029). 

 
Asfalt 
Povrch rekonstruované místní komunikace bude proveden ze štěrkodrtě v tl. 200 mm, cementové 

stabilizace SC C8/10 v tl. 130 mm, asfaltového podkladního betonu ACP 16 v tl. 60 mm a asfaltového 

obrusného povrchu ACO 11 v tl. 40 mm. 

b. ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 

Při výstavbě opevnění toku bude voda během stavby převáděna potrubím DN 300. Vždy na začátku a 

konci aktuálně řešeného úseku bude provedena zemní hrázka z místního materiálu. Po dokončení 

stavby úseku budou hrázky rozebrány. 

Rýhy a jámy pro základy objektů budou dle potřeby odvodňovány odčerpáváním vody z jímek 

zahloubených pod úroveň základu. 

c.  NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Přístupové komunikace 

Pro provádění stavby bude nutné vybudovat přístupové komunikace pro techniku. Komunikace 

budou dočasné a po vybudování stavby budou odstraněny. Přístupové komunikace budou zpevněné 

s minimální nosností 20 t. Před zřízením dočasných přístupů přes soukromé pozemky budou 

v dostatečném předstihu vlastníci dotčených pozemků informováni o termínu zřízení přístupu 

a provádění stavebních prací v dotčených úsecích. 

Mostky 

V zájmovém území se na toku nachází 3 lávky pro pěší, 2 mostky na místních komunikacích a 1 most 

na komunikaci III. tř. ve správě Správy a údržby Královehradeckého kraje. Mostky pro pěší a na 

místních komunikacích jsou ve správě obce. Lávky pro pěší budou zrušeny bez náhrady. Zkapacitnění 

mostků na místních komunikacích ve správě obce řeší samostatnou projektovou dokumentací obec 

Čermná.  

Zkapacitnění mostu na komunikace III. tř. řeší samostatnou projektovou dokumentací Správa 

a údržba silnic Královehradeckého kraje. 

Projekty mostů a lávek budou koordinovány s projektem úpravy toku. 

 

Napojení na inženýrské sítě 

Během provádění opěrných zdí se bude průsaková voda z výkopů čerpat. Připojení na elektrickou 

energii bude řešeno dodavatelem stavby mobilními zdroji. 
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Doprava v klidu 

Během stavby nesmí po dokončení prací zůstávat zaparkovaná technika v korytě toku. Stavební 

technika bude vždy po dokončení prací parkovat v areálu zařízení staveniště.   

d. VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY 

Během stavby bude nutné kompletní uzavření místní asfaltové komunikace okolo hřbitova. Přístup 

k nemovitostem bude umožněn z druhé strany komunikace od obecního úřadu. Na uzavírku části 

komunikace a objížďku bude dodavatelem stavby vypracováno dopravně inženýrské opatření. 

Při výstavbě pravobřežní opěrné zdi pod silničním mostem budou provedena opatření na ochranu 

staveb a základů staveb garáží na pozemcích č. st 305, st 306, st 320, st 345 (k.ú. Čermná 

v Krkonoších). Objekty se nachází v těsné blízkosti výkopu základu opěrných zdí a stabilita základů 

objektu by mohla být narušena stavebními pracemi. Při výstavbě v tomto úseku bude postupováno 

po krátkých pracovních celcích a základy budou zajišťovány rozporným pažením proti stávající 

levobřežní zdi dle výkresové dokumentace D.4.4. 

 

Po dobu výstavby dojde k dočasnému dotčení některých pozemků, které budou využity jako zařízení 

staveniště, přístupové trasy, případně na nich budou probíhat výkopové práce pro realizaci 

navržených konstrukcí. Tyto pozemky jsou uvedeny v dokladové části dokumentace a znázorněny 

ve výkresové dokumentaci jako „pozemky pro dočasný zábor“. Po dokončení stavby budou uvedeny 

do původního stavu, v místech, kde se nacházel travní porost bude znovu trávník založen. 

  

Hygienické parametry území dotčeného stavbou a bezprostředního okolí budou ovlivněny 

krátkodobě, přechodně a v rozsahu běžném pro provádění zemních staveb (zvýšení prašnosti 

a hlučnosti v důsledku činnosti zemních strojů a dopravních vozidel). Během stavby se nepředpokládá 

negativní vliv na okolní pozemky. 

Vlastní provoz stavby nepředstavuje žádnou emisní zátěž.  

e. OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ 
DŘEVIN 

Bourací práce  

V rámci stavby bude provedeno odstranění stávajícího opevnění toku. Jedná se o kamennou 

rovnaninu, kterou byly zpevněny břehy po posledních povodních a betonové panely u mostu 

na komunikaci III. tř., betonové podpěry rušených mostků a lávek, zídky a část opěrných zdí 

pod silničním mostem. Kamenivo z bouraného opevnění bude zpětně použito do kamenných 

rovnanin. Dále bude odstraněno stávající srubové opevnění ve dně a v březích koryta. 

Odstranění přebytečné zeminy a vybouraných opevnění bude provedeno v souladu se zákonem 

o odpadech č. 185/2001 Sb. 
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Kácení porostů 

V rámci realizace stavby budou káceny břehové porosty. Stávající dřeviny budou vykáceny v době 

vegetačního klidu. Pařezy budou vytrhány. Likvidace vytrhaných pařezů bude provedena v souladu se 

zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. 

Celkem bude vykáceno 135 stromů a 673 m2 křovin. V rámci přípravy stavby bude zažádáno 

o povolení ke kácení těchto dřevin. 

f. MAXIMÁLNÍ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ 

Zábory pro staveniště jsou dány plochou upravovaného koryta a přilehlých částí pozemků nezbytně 

nutných pro provedení stavby, včetně přístupů, mezideponií a zařízení staveniště. Tato plocha činí 

4957 m2 (+potenciálně využitelný prostor pro mezideponie v místě bývalé skládky 20 673 m2) 

g. POŽADAVKY NA BEZBARIÉROVÉ OBCHOZÍ TRASY 

Vzhledem k charakteru stavby nejsou bezbariérové obchozí trasy navrhovány. 

h. MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÁ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ PŘI VÝSTAVBĚ, JEJICH 
LIKVIDACE  

Bourací práce  

V rámci stavby bude provedeno odstranění stávajícího opevnění toku. Jedná se o kamennou 

rovnaninu, kterou byly zpevněny břehy po posledních povodních a betonové panely u mostu 

na komunikaci III. tř. Kamenná rovnanina bude zpětně použita na opevnění koryta.  

Dále budou odstraněny objekty opěrných zídek a dalších svépomocných opevnění, zasahujících 

do profilu koryta. 

V rámci stavby budou rovněž odstraněny objekty mostů a lávek, včetně pilířů. Most na místní 

komunikaci ve vlastnictví obce a silniční most zůstanou zachovány (budou rekonstruovány v režii 

jejich správců). 

Odstranění přebytečné zeminy a vybouraných konstrukcí bude provedeno v souladu se zákonem 

o odpadech č. 185/2001 Sb. 

 

Kubatury vybouraných materiálů: 

 Beton (opěrné zdi, mostní opěry a panely)  49 m3 (skupina odpadu 17 01 01) 

 Kamenné opevnění     116 m3 (skupina odpadu 17 05 04) 

 Dřevo (vytrhané pařezy)    149 ks (skupina odpadu 17 02 01)  

 Dřevo (původní srubové konstrukce)   34,7 m3 

 Ocel (kotvení panelů, lávky)    0,63 m3 

 (Zatříděno dle přílohy č.1 vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb.)  

Přebytek zeminy a odstraněné opevnění budou odstraněny v souladu se zákonem o odpadech 

č. 185/2001 Sb. 
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Kácení porostů 

V rámci realizace stavby budou káceny břehové porosty. Stávající dřeviny budou vykáceny v době 

vegetačního klidu. Pařezy budou vytrhány. Likvidace vytrhaných pařezů bude provedena v souladu se 

zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. 

Počet kácených dřevin   135 stromů a 673 m2 křovin 

i. BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA PŘÍSUN NEBO DEPONIE ZEMIN 

Zpětný zásyp okolo opěrných zdí v toku bude provedený vytěženou zeminou. Mezideponie 

pro uložení zeminy pro zpětný zásyp výkopu bude v areálu bývalé skládky Obce na parcel p.č. 1715/2. 

Vzdálenost mezideponie od stavby je cca 1 100 m. 

 

Kubatury zemin: 

Celkový výkop      4 306 m3 

Zpětný zásyp      647 m3 

Přebytečná zemina     3 659 m3 

Přebytek zeminy bude odvezen z místa stavby a uložen v souladu se zákonem o odpadech 

č. 185/2001 Sb. Předpokládá se uložení na skládku odpadů Dolní Branná, vzdálenou 17 km. 

j. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 

Na plochách pokrytých vegetací – zeleni je nutné zajistit jejich ochranu a respektovat ochranná 

opatření vycházející z ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, 

porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.  

Prováděnými pracemi nesmí dojít k poškození zdravotního stavu stávajících dřevin. Zemní práce 

v blízkosti dřevin budou prováděny v dostatečné vzdálenosti a tak, aby nedošlo k poškození 

kořenového systému dřevin. Při hloubení výkopů je třeba minimalizovat přerušení kořenů o průměru 

nad 2 cm. Případná poranění je nutno ošetřit. Kořeny je možné přerušit pouze řezem a řezná místa 

zahladit. Obnažené kořeny je nutné chránit proti vysychání a vymrzání (např. plachtou).  

Při stavebních pracích není dovoleno ukládat zeminu, stavební odpad nebo stavební materiál 

v blízkosti stromů a keřů a ani kmeny stromů či keřů zasypávat. 

Vegetační (travnaté) plochy nesmějí být znečištěny látkami škodlivými pro rostliny nebo půdu, např. 

rozpouštědly, minerálními oleji, kyselinami, louhy, solemi, barvami, cementem nebo jinými pojivy. 

Tyto látky nesmějí být na těchto plochách skladovány ani připravovány. 

V případě úniku provozních kapalin z mechanizací pohybujících se po stavbě je nutné zabránit jejich 

rozšíření úniku a vniku do kanalizací, podzemních a povrchových vod a zeminy, nejlépe ohraničením 

prostoru (hrázky, norné stěny, uzavření kanálových vpustí) a uvědomit příslušné orgány. 

Únik lokalizovat, a pokud je to možné, produkt odčerpat nebo produkt mechanicky odstranit, 

stáhnout z povrchu vod. Zbytky nebo menší množství nechat vsáknout do vhodného sorbentu 
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a umístit do vhodných popsaných nádob k předání k zneškodnění v souladu s platnou legislativou pro 

odpady.  

Stavebník po ukončení stavebních prací pozemky zbaví zbytků stavebních materiálů, odpadů a jiných 

nečistot. Plochy výkopů, terénních úprav a případná další místa poškozená stavební činností uvede 

do původního stavu.  

Je třeba udržovat stavební stroje a dopravní prostředky v řádném technickém stavu (omezení 

nadměrné hlučnosti a exhalací spalovacích motorů) a omezit znečištění komunikací zeminou z výkopů 

pravidelným čištěním mechanizačních prostředků. 

Hygienické parametry území dotčeného stavbou a bezprostředního okolí budou ovlivněny 

krátkodobě, přechodně a v rozsahu běžném pro provádění zemních staveb (zvýšení prašnosti 

a hlučnosti v důsledku činnosti zemních strojů a dopravních vozidel).  

Vlastní provoz stavby nepředstavuje z hlediska ochrany životního prostředí žádnou emisní zátěž. 

Odpady vznikající při provozu staveniště budou likvidovány průběžně za pomoci odpadkových pytlů 

(košů, kontejnerů). Odpady ze stavebních materiálů budou likvidovány dle platných právních norem. 

k.  ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 

V průběhu stavebních prací je nutno dodržet požadavky dle § 14 a 15 zák. č. 309/2006 Sb. Dodavatel 

stavby je povinen dodržovat všechny předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, 

zvláště pak předpisy - zák. č. 262/2006 Sb. - Zákoník práce, zák. č.309/2006 Sb.,- základní požadavky 

BOZP. Způsob zajištění doloží dodavatel ve stavebním deníku.  

Předpokládaná doba trvání a objem prací splňují požadavek, kdy je zadavatel stavby povinen doručit 

oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště, a tím 

i požadavek na zajištění zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

Podmínky povinnosti doručení oznámení o zahájení prací  

(Celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou 

vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu 

delší než 1 pracovní den, nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla 

přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu.) 
 

Před zahájením prací je nutno všechny pracovníky řádně proškolit a pro práci vybavit potřebnými 

ochrannými pomůckami v nepoškozeném stavu. 

Na stavbu je vypracovaný plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (Luděk Trunečka, DiS, Svitavy, 

2018), který je součástí projektové dokumentace k stavebnímu povolení a provádění stavby.  

Plán BOZP je doložený v dokladové části.  

Posouzení nutnosti určení koordinátora stavby dle zákona č. 309/2006 Sb.  

Limity rozsahu stavby dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb: 
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„Stavby, u kterých celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 

pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu.“ 

Předpokládá se délka výstavby 8 měsíců při počtu 4 osob na staveništi. 

4 * 20 x 8 = 640 pracovních dní. 

Pro stavbu je nutné určit koordinátora stavby. 

Vzhledem k povaze stavby nebude prováděno oplocení na obvodu staveniště. Zhotovitel zajistí 

označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty 

kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen 

bezpečnostní značkou na všech přístupových komunikacích, které ke staveništi vedou. 

Pro provádění stavby bude nutné vybudovat přístupové komunikace pro techniku. Komunikace 

budou dočasné a po vybudování stavby budou odstraněny. Přístupové komunikace budou zpevněné 

s minimální nosností 20 t. Před zřízením dočasných přístupů přes soukromé pozemky budou v 

dostatečném předstihu vlastníci dotčených pozemků informováni o termínu zřízení přístupu a 

provádění stavebních prací v dotčených úsecích. 

Před opuštěním staveniště musí být vozidla zbavena nečistot, které by mohly znečistit  veřejnou 

komunikaci. V případě, že řidič vozidla znečistí veřejnou komunikaci, je povinen na vlastní náklady 

zajistit její vyčistění. 

Přístup pěších na staveniště bude veden souběžně s vjezdy pro vozidla. Návštěvy se mohou na 

staveništi pohybovat pouze v doprovodu odpovědné osoby a musí být vybaveny ochrannou přilbou 

hned u vstupu na staveniště. 

Materiál bude dopravován na staveniště na předem určenou plochu pro skládku materiálu. Během 

vykládky materiálu musí být v místech ohrožených manipulací s materiálem vyloučen provoz. 

Manipulaci s materiálem může provádět pouze způsobilá a náležitě poučená osoba. Vázat materiál 

na zdvihací zařízení může pouze osoba, která k této činnosti byla náležitě a prokazatelně proškolena. 

Před započetím zemních prací bude odpovědným pracovníkem zajištěno na terénu vyznačení tras 

podzemních vedení inženýrských sítí a jiných překážek. S druhem inženýrských sítí, jejich trasami 

a hloubkou uložení a s jejich ochrannými pásmy musí být seznámeni pracovníci, kteří budou zemní 

práce provádět. Toto platí i pro trasy inženýrských sítí v blízkosti staveniště, které by mohly být 

stavební činností narušeny. 

Podrobněji viz plán BOZP, který je doložen v dokladové části E5.15. 

l.  ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ VÝSTAVBOU DOTČENÝCH STAVEB 

Stavba není určená pro běžný pohyb obyvatel. Charakter stavby nevyžaduje řešení přístupu a užívání 

stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 
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m.  ZÁSADY PRO DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ 

Během stavby bude nutné kompletně uzavřít místní asfaltovou komunikaci okolo hřbitova. Přístup 

k nemovitostem bude umožněn z druhé strany komunikace od obecního úřadu.  

Dopravně inženýrská opatření budou zpracována podle zásad TP 66 („Zásady pro označování 

pracovních míst na pozemních komunikacích) s přihlédnutím na platnost vyhlášky č. 30/2001 

Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 

a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, souvisejících technických norem a technických 

podmínek Ministerstva dopravy. Veškeré provizorní dopravní značení musí být provedeno dle zásad 

TP 65 s odchylkami stanovenými těmito zásadami. Značky užité pro označení pracovního místa musí 

odpovídat vyhlášce č. 30/2001 Sb., ČSN EN 12899-1, TP 143, VL 6.1, VL 6.2 a těmto zásadám. Všechny 

svislé značky k označení pracovních značek budou provedeny v základní velikosti v retroreflexní 

úpravě třídy min. R1 dle ČSN EN 12899-1. Provizorní dopravní značky a dopravní zařízení související s 

pracovním místem se musí umisťovat až bezprostředně před začátkem prací s ohledem na dobu 

potřebnou k jejich instalaci. Není-li to možné, musí být jejich platnost dočasně zrušena zakrytím, tak 

aby dopravní značení nebyly viditelné z žádného jízdního směru. Značky musí být odpovídajícím 

způsobem aktualizovány v souladu s postupem prací a stavem stávajícího dopravního značení v době 

realizace. S pracemi na místech s úpravou provozu je možné započít až po instalaci všech dopravních 

značek a dopravního zařízení. 

Na uzavírku části komunikace a objížďku bude dodavatelem stavby vypracováno dopravně inženýrské 

opatření. 

n.  STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

Výkresová dokumentace: F.2.2. 

Pro výstavbu opevnění toku je určeno 8 přístupových míst. Další přesun materiálu bude pouze 

v rámci koryta toku. Průtočný profil bude dále zúžený o profil potrubí pro převádění vody během 

stavby. Při přesunu materiálu je nutné počítat se stísněnými podmínkami při budování opevnění. 

Tato skutečnost klade zvláštní nároky na postup výstavby a stavební techniku.  

- Doporučena úzká/malá vozidla pro pohyb v toku, kráčivé bagry, pásové dempry 

- Nutnost čerpat betony mobilními čerpadly 

o.  POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY 

Před zahájením výstavby je investor povinen předat dodavateli staveniště s určenými vjezdy. Stavba 

bude prováděna po jednotlivých stavebních objektech. Předpokládaný termín zahájení prací – březen 

2021. 

březen – květen –  kácení dřevin, přístupové komunikace k toku, bourání stávajících konstrukcí 

 

květen – červen – přeložka plynovodů, výkop pro opevnění toku, výstavba zdí, opevnění kamenem 

 

červen – září - výkop pro opevnění toku, bourání stávajících zdí, výstavba zdí, opevnění 

rovnaninou 
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září – listopad - výkop pro opevnění toku, výstavba zdí, opevnění rovnaninou – ukončení prací, 

rozebrání přístupových komunikací 

 

 

B.9. CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ  

Stavba spočívá v úpravě koryta toku v intravilánu. Realizací stavby bude posílena 

protipovodňová ochrana v intravilánu obce Čermná. Navržená úprava koryta toku a veškeré 

parametry navržených konstrukcí jsou dimenzovány na bezpečné převedení průtoku 

dvacetileté vody (Q20) , tj. 11,5 m3.s-1 (dle dat  ČHMÚ z 18.1.2017). Stavba je vodohospodářským 

dílem.  

Navrhované řešení bylo posouzeno na průchod návrhového průtoku Q20 hydrotechnickým 2D 

modelem HEC-RAS a vyhovuje požadované protipovodňové účinnosti opatření. Hydrotechnické 

posouzení je doloženo v příloze D.3. 

 

 

 

        V Hradci Králové, říjen 2019 


