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B.1. POPIS UZEMIi STAVBY

a. CHARAKTERISTIKA UZEMIi A STAVEBNIHO POZEMKU
Vykresovd dokumentace C.1., C.2., C.3.

Lokalizace

Stavba se nachazi v Kralovehradeckém kraji v katastralni Gzemi Cermna v Krkonosich (619752).
Lokalizace stavby je zakreslena ve vykresu C.1. - Pfehlednd situace feSeného Uzemi. Podrobnéji je
lokalita zakreslena ve vykresu C.2. - Celkovd situace a C.3. — Koordinacni situace.

Redend lokalita se nachazi na toku Cermnd v . km 3,300 — 3,818 (stani¢eni dle CEVT). Plocha povodi
5,34 km?.

Od staniceni f.km 3,2558 po f.km 3,300 (PF 1 - PF 5) je ndvrh nového stavu pouZity pouze
pro hydrotechnické vypocty z divodu definovdni okrajovych podminek vypoctu proudéni. Umisténi
stavby v téchto profilech neni soucdsti tohoto projektu.

Koryto toku v intravildnu obce Cermnd je nekapacitni s nestabilnimi bfehy a rozdilnymi spadovymi
poméry. V historii bylo koryto opevnéno srubovymi konstrukcemi, které jiz v toku ale nejsou patrné.
Dale jsou bfehy pomistné zpevnéné opérnymi zidkami, které vybudovali vlastnici pfilehlych
nemovitosti.

Maximalni pritoénd kapacita v nejkriti¢t&jsim profilu koryta je 6,67 m3/s, coz odpovida pritokdm Qs.

Vodni tok se nachazi v zastavéném Uzemi, z prevaziné Casti za zahradami domu a pro stavebni prace
je nutné pocitat s omezenym pristupem techniky. V ¢asti zdjmového Uzemi jsou brehy porostlé
vzrostlymi stromy.

b. UDAIJE O SOULADU S UZEMNE PLANOVACi DOKUMENTACI

Zamér neni v rozporu s regulaénim pldnem obce Cermna vydaného formou opatieni obecné povahy,
ucinnosti nabylo dne 2.11. 2007.

Pro ucely zpracovani dokumentace bylo zazadano o stanovisko ufadu Uzemniho planovani dle § 96b
odst. 1 zakona ¢ 183/2006 Sb. u mistné pfislusného MéU Vrchlabi. Ufad Gzemniho planovani po
prostudovani zaméru rozhodl tak, Ze zavazné stanovisko vtéto véci nebude vydano, nebot
predloZzeny zamér nevyvolava zadnou zménu v Gzemi ve smyslu § 96b ve spojeni s § 2 odst.1 pism. a)
stavebniho zakona.

c. INFORMACE O VYDANYCH ROZHODNUTICH O POVOLENI VYJIMKY Z OBECNYCH POZADAVKU
NA VYUZiVANi UZEMi

V ramci pripravy stavby nebylo vydano Zadné rozhodnuti o povoleni vyjimky z obecnych poZadavkd
na vyuzivani Uzemi. Navrzena stavba neni v rozporu s obecnymi pozadavky na vyuziti Uzemi.



d. INFORMACE O ZOHLEDNENI PODMINEK ZAVAZNYCH STANOVISEK DOTCENYCH ORGANU (V
JAKYCH CASTECH DOKUMENTACE JSOU UVEDENY)

VSechny poZadavky dotéenych orgadnl statni spravy, které vyplynuly béhem zpracovani
dokumentace, jsou zapracovany v konec¢ném ndvrhu, pfipadné jsou fadné zdlvodnéna opatieni,
ktera tyto pozadavky zcela nerespektuiji.

Stanoviska dotc¢enych organt jsou doloZena ve sloZce E — Dokladova ¢ast.

Krajsky ufad Kralovéhradeckého kraje, Odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi

- Zarazeni zaméru podle zakona ¢.100/2001 Sb. (EIA)- zamér nepodléha posuzovani vlivl na Zivotni

prostredi

-Stanovisko z hlediska ochrany pfirody a krajiny s vylou¢enim vyznamného vlivu na evropsky

vyznamné lokality nebo vyhlasené ptaci oblasti

- Vyjimka ze zvlasté chranénych druh( - v souladu s ust. § 56 odst. 3 zakona se pro povoleni vyjimky

Zadateli stanovuji nasledujici podminky:
Na stavbé bude po celou dobu jeji realizace zajistén biologicky dozor. Biologickym dozorem se
pro ucely tohoto rozhodnuti rozumi osoba s prirodovédeckym, biologickym, ¢i jinym
odbornym vzdélanim obdobného typu. Biologicky dozor pred zapocetim stavebnich praci
oVéri pritomnost zvlasté chranénych druh( Zivocichl, navrhne a bude dozorovat, pfipadné i
sam provadét zachranné prenosy Zivocichl a pouci pracovniky provadéjici stavbu o ochrané
zvlasté chranénych druhl béhem stavby a o zachazeni s nimi. O ¢innosti a poznatcich
biologického dozoru bude krajskému Gradu ke kolaudaci stavby preddna souhrnnd pisemnd
zprava o cinnosti biologického dozoru, kterd bude obsahovat Udaje o zvlasté chranénych
druzich Zivocichll nalezenych v prostoru stavenisté, véetné uvedeni jejich poctl, udaje o jejich
odlovu a uskutec¢nénych prenosech a o opatfenich uéinénych na stavbé v zajmu ochrany
zvlasté chranénych Zivocich.
Pfed zahdjenim praci v koryté vodniho toku bude zajisténo subjektem, ktery je drzitelem
vyjimky podle ust. § 56 zidkona, nebo biologickym dozorem ¢i jinou odborné zpUsobilou
osobou odloveni rybi obsadky z ¢asti vodniho toku dotéeného pracemi véetné zastizenych
jedinct druh mihule potocni a stfevle potocni. Odlovené exemplare budou premistény do
téhoZz vodniho toku na vhodné biotopy urcené biologickym dozorem, na nichZ nebudou
provadénim praci dotceni.
Zadatel dostupnymi technickymi opatfenimi a pravidelnou kontrolou Useku toku dotéeného
pracemi zajisti, aby nedochazelo ke zbyte¢nému zranovani a Uhynu dospélch zvlasté
chranénych druh, ktefi se i pfes uskutecnény odlov mohou na stavenisti znovu vyskytnout.
Dojde-li v pribéhu praci k uvéznéni Zivocichll v prostoru stavenisté, zajisti pro né Zadatel
vytvoreni Unikovych cest nebo jejich odloveni a pfenos proti proudu nad usek vodotece, ktery
nebude provadénim praci dotcen.

Maéstsky urad Vrchlabi
- U¥ad tzemniho pldnovéni — souhlas bez pfipominek



Koordinované zavazné stanovisko:

- Ochrana ZPF — souhlas bez pfipominek

- Vodopravni Urad — souhlas

- Ochrana pfirody a krajiny — stanovisko o zasahu do VKP bude v samostatném vyjadreni

- Statni sprdva lesU- souhlas bez pripominek

- Ochrana ovzdusi
- Podminkou pro stavebni ¢innost je zajistit béhem stavebnich praci, dopravy a manipulace se
stavbou souvisejici minimalni prasnost zejména: skrapénim, pouzZivanim ochrannych
geotextilii, odkladanim odpadnich materidll pfimo do prepravnich kontejnerd,
zaplachtovanim sypkych materidld pti skladovani a preprav a udrzovanim celkové Cistoty
stavenisté a souvisejicich ploch z pohledu prasnosti. Pokud by dopravou doslo ke znecisténi
komunikaci ¢i jinych prostor budou tyto neprodlené ociStény. Pfipadné manipulacni
a skladové plochy budou na zpevnéném, neprasném podkladu. Bude dodrzovana nizk3
pojezdova rychlost po vsech pojezdovych a manipulacnich plochach v priibéhu stavebni
¢innosti tak, aby prasnost byla minimalni. Odtézené nekontaminované ptirodni materialy
budou, za predpokladu splnéni kvalitativnich poZadavk(, vyuZity v misté stavby nebo
neprodlené predany do opravnénych zafizeni k nakladani s odpady tak, aby nezlstaly
po ukonceni stavby zadné mezideponie. Pfi fezani kamene kamenina, zdiva bude pouzito
opatfeni ke sniZeni prasnosti (tlakovd voda nebo odsavani). Veskeré podminky stavebni
¢innosti budou prokazatelné predany zhotoviteli stavby. Na omezeni prasnosti klast zvySeny
dlraz, jelikoZ v blizkosti je obytna zastavba.

- Odpadové hospodarstvi
1. Nakladani sveskerymi odpady z predmétné akce bude ukonceno do konce stavebni
¢innosti tak, aby nezlstaly Zadné mezideponie. Odpady budou predany k vyuZiti nebo
odstranéni v souladu se zdkonem o odpadech.
2. Odpadni dfevo oSetfené natéry nelze spalovat v béznych kotlich ani otevienych ohnistich,
ale je nutno jej predat do opravnéného zafizeni k nakladani s odpady (spalovny odpadd,
skladky odpadu).
3.V pripadé recyklace asfaltu bude postupovano podle vyhlasky ¢. 130/2019 Sb.
4. V pripadé recyklace betonu bude ovéreno splnéni limitnich hodnot obsahu uhlovodiki
rozborem na PAU a C10-C40 podle pfil. ¢. 10 vyhlasky §. 294/2005 Sb. V pfipadé splnéni
limitnich hodnot vySe uvedenych ukazateld Ize suté predat krecyklaci vyhradné
do schvaleného zatizeni k nakladani s odpady v souladu se schvaleny provoznim radem.
5. V pfipadé vyuZiti zemin k terénni Upravé mimo misto stavby, bude ovéreno splnéni
limitnich hodnot obsahu uhlovodik(i rozborem na PAU a C10-C40 podle pfil. ¢. 10 vyhlasky
¢. 294/2005 Sb.
6. V pfipadé vzorkovani bude nas spravni organ vyrozumén v terminu sedm dnl pred
odbérem vzork( ve smyslu: a) nazev akreditované laboratore, ktera bude odbér a analyzu
provadét, b) termin a misto konani odbéru vzorka.
7. Stavebnimu ufadu bude doloZeno vyhodnoceni nakladani s odpady dle vySe uvedenych
druhll a podminek nakladani. Toto vyhodnoceni bude podloZeno doklady o predani vyse
uvedenych odpad( do schvalenych zafizeni k nakladani s odpady a vyse uvedenymi protokoly.
Z dokladu musi byt zfejmé z jaké stavby odpady pochazi.



8. V pripadé zjisténi kontaminaci nebo neocekavanych odpadid po zahajeni stavebnich praci,
bude tato skute¢nost neprodlené oznamena nasemu spravnimu organu.

- Pamatkova péce — bez pfipominek, upozornéni na ohlasovaci povinnost v Uzemi s archeologickymi
nalezy
- Specialni stavebni Ufad pro pozemni komunikace — neni dotéenym spravnim organem
- Silni¢ni spravni arad — komunikace Il. a lll. tfidy — neni dotéenym spravnim orgdnem
- Silni¢ni spravni urad — mistni komunikace — neni dotéenym spravnim orgdnem
- Silniéni spravni Urad — vefejné pristupné ucelové komunikace — neni dotéenym spravnim orgdnem
Meéstsky urad Vrchlabi, odbor Zivotniho prostfedi
- Statni sprava lest — souhlas se stavbou do 50 m od lesnich pozemki za podminky, Ze na lesnim
pozemku nebude skladovan stavebni materidl ani odstavovand technika
- Ochrana pfirody a krajiny — souhlas se zdsahem do vyznamného krajinného prvku za nasledujicich
podminek
- Ve dné koryta budou v rozestupech po cca 20-30 m uloZeny pficné prahy z kamenné
rovnaniny v Sifce 0,5 m a hloubce 0,8m, které budou ve dné vytvaret nizké stupné o vysce
0,20 — 0,26 m. Budou zhotoveny z lomového kamene o hmotnosti jednotlivych kamen( 500-
1000 kg, kameny budou poloZeny do betonového loZe. Prah bude vytvarovan do oblouku
vydutého proti proudu. PFicné prahy budou zajistovat stabilitu nivelety dna toku
a koncentrovat minimalni pritoky do kynety. Na stupnich bude dochazet k provzdusnovani
vody.
1. V pribéhu stavby budou dodriovany obecné podminky ochrany pfirody ve smyslu § 5
(obecnd ochrana rostlin a Zivocichll) a §§ 7 a 8 (ochrana drevin) zdkona o ochrané pfirody.
2. Minimalné 14 dni pied zahajenim stavebnich praci bude informovana MO CRS Hostinné (p.
Alturban, tel.: 734 453 664), a to z divodu mozZnosti véasného odloveni tohoto Useku toku.
3. Prace probéhnou v co nejkratSim mozném casovém rozpéti tak, aby vliv na Zivocichy
vazané na VKP byl co nejmensi.
4. Pri stavbé nedojde ke znecisténi toku Skodlivymi latkami, napf. olejem, naftou apod.
Veskerd mechanizace, kterd bude zajizdét do koryta toku, bude pouZivat ekologicky
odbouratelné ndplné.
5. V ramci stavby dojde k pokaceni 155 ks strom(. O povoleni ke kaceni téchto stromi je
tfeba zazadat vécné pfislusny organ ochrany ptirody a krajiny, tj. Obecni tfad Cermna, ktery
zaroven stanovi nahradni vysadbu.
Pozndmka:
- Pfi zpracovani PD v ndvaznosti na majetkoprdvni poméry doslo k upravé poctu kdcenych
stromd. V rdmci stavby dojde k pokdceni 135 ks strom( a 673 m? kfovin.
- Ochrana ZPF - souhlas odnétim ZPF
1. Vsouladu s ustanovenim §8 odst. 1 pism. a) pred zapocetim stavby bude provedena
skryvka kulturnich vrstev. Pokud by byla zemina odvdZena na jiné pozemky nebo pouzita
k jinému Ucelu, je nezbytné tuto skutecnost oznamit a konzultovat s orgdnem ochrany ZPF.
2. V souladu s ustanovenim §11a) odst. 1) pism. i) zak. ¢. 334/1992 Sb. nebude Zadateli Lesy
Ceské republiky, s.p. Pfemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Krélové, IC 42196451, piedepsan



odvod za odnéti zemédélské pldy ze ZPF ve prospéch zmény vyuZiti izemi, jedna se o stavbu
ve vefejném zajmu, jejim hlavnim dcelem je ochrana pred povodnémi.
3. Investor odpovida za zapis zmény do katastru nemovitosti u katastralniho uradu.

Povodi Labe, statni podnik
- Vyjadreni spravce toku a povodi — souhlas se zamérem

Cesky rybaisky svaz
Vyjadieni k projektové dokumentaci — souhlas, oznameni po&atku praci 14 piredem MO CRS Trutnov

Statni pozemkovy urad, Krajsky pozemkovy urad pro Kralovéhradecky kraj
- Souhlas k vyhotoveni dvou geometrickych pland

Urad pro zastupovani statu ve vécech majetkovych, Uzemni pracovisté Hradec Kralové
- Souhlas vlastnika pozemku s realizaci zaméru

Dopravni inspektorat Policie Ceské republiky pfi Uzemnim odboru Trutnov

- Zvlastni uzivani pozemnich komunikaci a pfipadné uzavirky a omezeni v souvislosti s provadénim
praci v profilu pozemnich komunikaci, nebo v jejich tésné blizkosti, musi byt spole¢né s pfechodnym
dopravnim znacenim pracovnich mist povoleno vécné pfislusnym silniénim spravnim Gradem,
pfipadné Gfadem obce s rozsitenou plsobnosti.

- Zhotovitel stavby bude dbat o ddkladné ocisténi vozidel pfi vyjezdech na pozemni komunikace
a pfipadné znecisténi pozemnich komunikaci bude bezodkladné odstranéno. Pro tuto ¢innost bude
zajiSténo vhodné misto na stavenisti i v misté pripadné skladky materialu.

- Upozoriujeme, Ze navrzené dopravné inzenyrské opatreni bylo dopravnim inspektoratem pouze
vzato na védomi a nebylo posouzeno v urovni jednotlivych dopravnich znacek, tudiz nemusi byt
v dobé realizace v rdmci stanoveni prechodné Upravy provozu ze strany dopravniho inspektoratu
odsouhlaseno. Nelze vyloucit dalSi poZadavky na doplnéni ndvrhu, pfipadné i na celkové
prepracovani navrhu opatreni. V pfipadé posuzovani v stavebnim fizeni schvalovanych dopravnich
opatfeni muize mit vyznamny vliv na rozhodnuti dopravniho inspektoratu aktudlni situace
na pozemnich komunikacich v misté stavby, na pfijezdovych uUsecich a komunikacich v okoli
posuzovaného zameéru.

V ramci realizace navrhu pozadujeme splnéni technickych podminek poZadovanych pro vzajemné
pfipojeni pozemnich komunikaci, pfipojovani sousednich nemovitosti a obecnych technickych
pozadavkll na pozemni komunikace, uvedenych v pfislusnych ustanovenich vyhlasky ministerstva
dopravy a spoji ¢. 104/1997 Sbh., kterou se provadi zdkon o pozemnich komunikacich ve znéni
pozdéjsich predpisa.

Pozadujeme zajistit rozhledové parametry predmétného sjezdu dle piislusnych CSN. V pfipadé
nemoznosti zajisténi rozhledu bez nakladnych opatfeni bude v daném misté pripojeni sniZzena
rychlost vozidel a na nebezpecna pripojeni bude v rdmci dopravniho zna¢eni upozornéno.

Hasicsky zachranny sbor Kralovéhradeckého kraje
- Souhlasné zavazné stanovisko



RWE Distribucni sluzby

- Vyjadreni spravce siti

- Souhlas se stavbou v ochranném pasmu plynovodu

- dochdazi ke stretu s vedenim STL plynovodu

- budou provedeny 2 vyskové prelozky STL plynovodu viz samostatnd ¢dst PD

CEZ Distribuéni sluzby
- Vyjadreni spravce siti
- Souhlas s umisténim stavby a provadéni ¢innosti v ochranném pasmu elektrického zatizeni

Ceska telekomunikaéni infrastruktura, a.s.

- Vyjadieni spravce siti

- Souhlas se stavbou v ochranném pasmu sité elektronickych komunikaci
- dochdzi ke stretu s vedenim sdélovacich kabeldi

- bude provedena 1 vyskova prelozka sdélovaciho kabelu

Obec Cermna

- Vyjadieni mistné prislusné obce

- Vyjadreni spravce vodovodu a kanalizace

- dochdzi ke stretu s vedenim kanalizace a vodovodu

- stavajici kanalizaéni potrubi bude ve vykopu obetonovdno. vodovodni potrubi je dle informaci
provozovatele v dostatecné hloubce pod dnem toku

e. VYCET A ZAVERY PROVEDENYCH PRUZKUMU A ROZBORU

TERENNi PRUZKUM LOKALITY

Uvodni podrobny prizkum lokality v rdmci zpracovani dokumentace se uskute¢nil v &ervenci 2017.
Cilem prazkumu bylo ziskani a aktualizovani informaci o problematice zajmového Uzemi, stavu terénu
a stavajicich objektd na toku v intravilanu obce. Terénni prizkumy byly v pribéhu feseni nékolikrat
zopakovany pro doplnéni udajli, projednani s vlastniky, projednani pfistupovych tras a béhem reseni
geometrickych pland za U&asti pana starosty a spravce toku ing. Svestkové.

GEOLOGICKY PRUZKUM

Vramci dokumentace kuUzemnimu fFizeni byla vypracovdna zprdva zinZenyrsko-geologického
prazkumu (Global — Geo, s.r.o., brezen 2017).

Prizkum obsahuje zavéry z terénnich praci, spocivajicich ve vyhloubeni dvou vrtanych a jedné
kopané sondy. V ramci vyhodnoceni jsou zpracovany geologické a hydrogeologické informace ziskané
vlastni sondazi a geologického mapovani. Zprava je zamérena na klasifikaci geologického prostredi,
stanoveni tfid tézZitelnosti a geotechnickych parametri zemin a hornin zakladovych pomérl a



vodniho rezimu. Dale byl proveden odbér a nasledné laboratorni rozbor ke stanoveni agresivity
podzemni vody na betonové konstrukce.

Vrtané sondy byly provedeny v okraji mistni komunikace u hfbitova, kopana sonda pak u nemovitosti
€.p. 25 v brfehové partii vodniho toku. V rdmci hloubeni sond, byly jednotlivé profily podrobné
popsany geologem a provedena fotodokumentace a odbér vzork( zemin a podzemni vody.

Podle jiz neplatné, aviak nadale pouzivané CSN 73 3050 ,Zemné prace” a aktudlni CSN 73 6133
,Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci“ se zeminy z hlediska tézitelnosti a
rozpojitelnosti fadi do ndsledujicich tfid:

Vrstva Té&Zitelnost CSN 73 3050 CSN 73 6133
- hlina s nizkou plasticitou, oZivena tr. 2 I
- navazka, Stérky s hlin. vyplni pevné az tuhé konzistence tf. 3 Il
- jil se stfedni plasticitou, pevné konzistence tf. 3 I
- jil se stfedni plasticitou, tuhé konzistence tf. 3 I
- jil se stfedni plasticitou, mékké konzistence tr. 2 I
- zcela zvétraly piskovec tf. 3 I
- silné zvétraly piskovec tr. 4 I
- mirné az navétraly zvétraly piskovec tf. 5 Il

Zemni prace a vykopy budou probihat po odstranéni humézni vrstvy a navazek prevainé v jilovitych
sedimentech, tuhé a pevné konzistence. Bazi vykopl pro opérnou zed u ¢&.p. 25 tvofi jilovité
sedimenty s pfimési Stérkd mékké konzistence

Pouzitelnost zemin a hornin

Do zpétného zasypu jsou mistni jilovité zeminy tf. F6 Cl podminecné vhodné (udrzeni pevné
konzistence ze spodni Casti geologického profilu), do aktivni zény komunikaci a zpevnénych ploch v
prirozeném stavu bez Upravy/vymény jsou nevhodné. Pro zasypy v zelenych plochich je zpétné
vyuziti jilovitych zemin moZné pfi udrZeni jejich pevné az tuhé konzistence.

Ovérené jily se stfedni plasticitou tf. F6 Cl jsou do zpétnych zdsypd komunikaci zcela nevhodné,
jednak z divodu namrzavosti, vysoké kapilarni vzlinavosti a zejména dosazeni nizkého deformacniho
modulu pretvarnosti (Edef2 - staticky deformacni modul) i po prehutnéni. Jilovité zeminy jsou navic
po dotaci srdzkovou vodou nachylné k rozbfidani a tim dochazi ke zméné jejich konzistence a
plasticity se souc¢asnou ztratou Uunosnosti.



PaZeni a zajistovani vykopi

S ohledem na hloubku vykop(l a charakter mistnich zemin Ize zemni prace realizovat s pouzitim
minimalnich normovych sklonG. Cerpani podzemni vody se predpoklada zejména v lokalité opérné
zdi u ¢.p. 25. Vzhledem k vyskytu podzemni vody a jejimu ¢aste€nému ustaleni ve vrtané sondé S1
bylo pfistoupeno k odbéru resp. laboratornimu stanoveni agresivity vody na stavebni konstrukce dle
CSN EN 206. Dle vysledku laboratorniho rozboru neni podzemni voda agresivni.

Geotechnické zhodnoceni zakladovych ptd

Zakladovou sparu opérné zdi u kostela se doporuéuje umistit na mirné zvétralé az navétralé podlozni
piskovce tf. R4, pripadné silné zvétraly piskovec tf. R5. Pro Uplnost jsou v nize uvedené tabulce
doplnény hodnoty i nadloZnich sediment( t¥. F6 Cl a zcela zvétralého podloZi tf. R6.

Pro predpokladany zplisob plosného zaloZzeni hodnotime zakladové poméry jako sloZité. Zakladova
plda se nebude vyrazné ménit, ale podzemni ¢i povrchova voda bude negativné ovliviiovat pribéh
zakladani. Pro statické vypocty lze vyuzit nize uvedené hodnoty.

ROZBOR SEDIMENTU

V ramci zpracovani PD DUR byl proveden rozborl sedimentt dle pfilohy €. 10.2, 10.3 a 2 (vyluhy) k
vyhlasce ¢. 294/2005 Sb.

Zkouseny sediment byl analyzovan podle vyhl.¢. 294/05 Sb. o podminkach ukladani odpadl na
skladky a jejich vyuzivani na povrchu terénu (v platném znéni) v rozsahu:

o vsech ukazatell tabulky ¢. 10.2. — pozadavky na vysledky ekotoxikologickych testll ve vodném
vyluhu
o vSech ukazatelU tabulky ¢. 10.3. - nejvysSe pfipustné koncentrace Skodlivin v susiné sediment

vyuzivanych na povrchu terénu

o vsech ukazatel( tabulky ¢. 2.1. - nejvyse pfipustné hodnoty ukazatell pro jednotlivé tfidy
vyluhovatelnosti

Materidl vyhovuje ve vSech zkoumanych parametrech nejvyse pfipustnym hodnotdm pro tabulku €.
10.3.

Materidl vyhovuje ve vSech zkoumanych parametrech limitnim hodnotam pro tfidu vyluhovatelnosti
I. Materidl vyhovuje ve vSech zkoumanych parametrech limitnim hodnotdm pro tfidu
vyluhovatelnosti lla. Material vyhovuje ve vsech zkoumanych parametrech limitnim hodnotam pro
tfidu vyluhovatelnosti Ilb. Materidl vyhovuje ve vsech zkoumanych parametrech limitnim hodnotam
pro tfidu vyluhovatelnosti lll.



Material vyhovuje ve vSech zkoumanych parametrech pozadavkim na ekotoxikologické texty.
Zavér

Podle pfil.¢. 11 bodu 6 vyhl.¢. 294/2005 Sb. o podminkach ukladani odpadd na skladky a jejich
vyuzivani na povrchu terénu (v platném znéni) vlastnosti tohoto sedimentu umoziuji jeho vyuziti na
povrchu terénu za podminek uvedenych v této vyhlasce.

Podminky pro vyuZivani odpadii na povrchu terénu dle pfil.¢. 11 bodu 6 vyhl.é. 294/2005 Sb.

6. Sedimenty mohou byt vyuZity na povrchu terénu, pouze pokud obsahy Skodlivin v susiné sedimentu
neprekroli nejvyse pfipustné hodnoty anorganickych a organickych skodlivin uvedené v tabulce C.
10.3 prilohy ¢. 10, s vyjimkou pripadd, kdy jsou pfekroceny nejvyse pfipustné hodnoty anorganickych a
organickych skodlivin u nejvyse tri ukazatel(. V téchto pripadech mohou byt sedimenty vyuZity na
povrchu terénu, pokud

a) ve zkouskdch akutni toxicity provddénych ekotoxikologickymi testy v souladu se zvldstnimi pravnimi
predpisy,17) jsou splnény poZadavky stanovené v priloze ¢. 10, tabulce ¢. 10.2, sloupec Il a ve svrchni
vrstvé (rekultivacni, terénni upravy apod.) v mocnosti minimdlné 1 m od povrchu terénu splhiuji
poZadavky stanovené v sloupci | tabulky ¢. 10.2 prilohy ¢. 10 (stimulace ristu fas a semene neni
omezujicim faktorem), nebo

b) ve zkouskdch akutni toxicity, provadénych ekotoxikologickymi testy podle tabulky ¢. 10.4 prilohy C.
10, jsou splnény poZadavky stanovené ve sloupci Il této tabulky a ve svrchni rekultivacni vrstvé v
mocnosti minimdlné 1 m od povrchu terénu splriuji poZadavky stanovené v sloupci | této tabulky.

JINE PRUZKUMY
Jiné prizkumy nebyly v rdmci zpracovani PD provadény.

f. OCHRANA UZEMi PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU (pamatkova rezervace, pamatkova zéna,
zvlasté chranéné Gzemi, zaplavové uzemi, ochranna pasma)

Ochrana uzemi

e VKP dle zdkona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny — vodni tok a jeho Udolni niva, les
o dotéeny subjekt: MéU Vrchlabi, Odbor Zivotniho prostfedi

e  Stavba se nachazi ve vzdalenosti do 50 m od okraje lesa (ochranné pasmo lesa)
o dotéeny subjekt: MéU Vrchlabi, Odbor Zivotniho prostredi

e Stavba nezasahuje do CHKO

e Stavba nezasahuje do chranéné oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAV)

e Stavba nezasahuje do Evropsky vyznamné lokality

e Stavba nezasahuje do Ptaci oblasti

e  Stavba se nachdzi v zdplavovém Gzemi vodniho toku Cermna
o Vzajmovém uzemi se nachdzi 14 nemovitosti pfimo ohroZenych povodrovymi

pratoky.



Ochranna pasma inzenyrskych siti

Pfi vystavbé dojde ke stfetu s ochrannymi pasmy nasledujicich inzenyrskych siti.

dotéeni ochranného pdsma vysokotlakého plynovodu DN 200 PN 25 a stfedotlakého
plynovodu DN 40, De 50, 63

dotceny subjekt: GridServices, s.r.o., Plyndrenskd 499/1, Zabrdovice, 602 00 Brno, vyjadreni éj.
5001436990, ze dne 24. 1. 2017

Bezpecnostni pdsmo pro plynovod u DN 200 cini 20 m a ochranné pdsmo u vsech DN je 4 m,
méreno od obrysu potrubi plynovodu na kaZdou stranu.

Ochranné pdsmo STL plynovodu je 1,0 m méfeno od obrysu potrubi plynovodu na kaZdou
stranu

dotéeni ochranného pasma NN 1 kV (nadzemni a podzemni sit), dotéeni ochranného pasma
VVN 110 kV

dotéeny subjekt: CEZ Distribuce, a.s., Décin, Dé&in IV-Podmokly, Teplickd 874/8, 405 02,
vyjadreni zn. 0100680104, ze dne 11. 1. 2017

ochranné pdsmo nadzemniho vedeni NN 1 kV: Nadzemni vedeni nizkého napéti (do 1 kV) neni
chrdnéno ochrannym pdsmem. P¥i Cinnostech provddénych v jeho blizkosti (prdce v blizkosti)
je nutné dodrzet vzddlenosti dané CSN EN 50110-1 ed. 2.

ochranné pdsmo nadzemniho vedeni VVN do 110 kV: pro vodice bez izolace 12 metr( (resp.
15 metri u zarizeni postaveného do 31. 12. 1994), pro vodice s izolaci zdkladni 5 metri
dotéeni ochranného pasma vodovodu

dotéeny subjekt: Obec Cermnd, Cermnd 40, 543 77 Cermnd, ¢.j. 258-2/2015/St, ze dne 29. 5.
2017

ochranné pdsmo vodovodu: 1,5 m od vnéjsi hrany potrubi na kaZdou stranu méreno kolmo na
jeho obrys

dotéeni ochranného pasma kanalizace

dotceny subjekt: Obec Cermna, Cermna 40, 543 77 Cermna, ¢.j. 258-2/2015/St, ze dne 29. 5.
2017

ochranné pdsmo kanalizace: 1,5 m od vnéjsi hrany potrubi na kaZdou stranu méfeno kolmo
na jeho obrys

dotéeni ochranného pdsma sité elektronickych komunikaci

dotéeny subjekt: Ceskd telekomunikacni infrastruktura a.s., Ol$anskd 2681/6, Praha 3,
vyjadreni ¢j. 509582/17, ze dne 12. 1. 2017

Ochranné pdsmo podzemniho komunikacniho vedeni ¢ini 1,5 m po strandch krajniho vedeni.

g. POLOHA VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU UZEMi, PODDOLOVANEMU UZEMi APOD.

Stavba se nachdzi v zaplavovém ulzemi toku Cermnd. Vlastni stavba fedi nevyhovujici odtokové

poméry zkapacitnénim koryta. Stavba je technickym protipovodiiovym opatienim v zastavéném

Uzemi obce.

V blizkosti stavby neni evidovano zadné poddolované tzemi.



h. VLIV STAVBY NA OKOLNi STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLI, VLIV STAVBY NA ODTOKOVE
POMERY V UZEMi

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky

V ramci vystavby dojde k dotéeni pozemkU vné stavajiciho koryta toku. Tyto ¢asti pozemkl dotéené
v ramci vystavby budou nasledné navraceny do plvodniho stavu a predany vlastnikim. Pozemky, na
kterych jsou pfimo stavebni objekty umistovany, budou vykoupeny spravcem toku (investorem
stavby).

Vystavbou budou rovnéz ovlivnény nebo dotéeny objekty a pozemky umisténé v tésné blizkosti toku.
Drobny mobilidi pfilehlych zahrad bude pted zahdjenim stavby premistén svymi vlastniky (krby,
pergoly, komposty..) mimo prostor stavby, nebo bude dle dohody s vlastniky odstranén v ramci
stavby.

Dotcené a ovlivnéné objekty a pozemky, feSené v ramci projektu:

1. Garaie na pozemcich €. st 305, st 306, st 320, st 345 (k.U. Cermnd v Krkonosich) - stavebni
objekt SO 2

Béhem vystavby budou provedena opatfeni na ochranu objektld, aby nedoslo k jejich
poskozeni nebo poskozeni jejich zakladl. Zakladova spara zdi bude umisténa pod zaklady
prilehlych garazi. Objekt bude zajistén takovym zplsobem, aby nedoslo k jeho poskozeni.

2. Kdlna a septik na pozemku ¢&. 358/5 (k.u. Cermna v Krkonosich)

Béhem vystavby budou prace v blizkosti objektd provadény Setrné, aby nedoslo k jejich
poskozeni nebo poskozeni jejich zakladl. OhroZeni objektu se nepredpokladd, vykopy
v blizkosti stavby nebudou presahovat hloubku predpokladaného zalozeni stavby.

3. Pozemek €. 1332 (k.u. Cermna v Krkonosich) - stavebni objekt SO 2
Na brehovém pozemku ¢.1332 (k.u. Cermna v Krkonogich) — SO 2 - nebyl vlastnikem udélen
souhlas se stavbou. Ztohoto dlivodu je v uUseku prochazejicim podél tohoto pozemku
provedeno pouze opevnéni paty svahu kamennou rovnaninou do Urovné po hranici tohoto
pozemku. Do pozemku neni zasahovano. Pfipadné skody na pozemku zplsobené priichodem
zvySenych pratokd v koryté nad Urovni opevnéni nelze vyloucit.

4. Mistni komunikace u hrbitova — stavebni objekt SO 3
V Useku SO 3 dojde vystavbou pravobiezni opérné zdi k dotéeni mistni asfaltové komunikace
podél hibitova. Je zde navrien docasny zdsah do télesa mistni asfaltové komunikace po dobu
vystavby. Bude odstranén asfaltovy kryt a podloZi ve vyznaceném rozsahu a bude
demontovano svodidlo podél komunikace. Po dokonceni vystavby zdi bude proveden zpétny
hutnény zasyp za opérnou zdi, bude provedena rekonstrukce komunikace a zpétna instalace
svodidel.

Vliv stavby na odtokové poméry tizemi
Zajmové Uzemi se nachazi v povodi toku Cermna (1 — 01 — 01 - 0490). Z hlediska systematiky PRRS
nalezi bilanéni povodi do regiondlniho povodi Labe. Hydrologickd data byla ziskdna od CHMU
a odpovidaji pozadavkim CSN 75 14 00.



Pritokové udaje pouZité pro zpracovdni dokumentace:

data CHMU pobocka Hradec Kralové zn. P17001672 ze dne 8.2.2017
tok Cermnd

regionalni povodi Labe

hydrologické Cislo povodi 1-01-01-0490-0-00
profil Cermnd - F.km3,3

plocha povodi 5,34 km?

trida V.

Udaje odvozeny za obdobi 1981 -2010

Dlouhodobd priimérna rocni vyska srazek na povodi P, (mm) | 796

Dlouhodoby primérny pratok Q. (l.s?) 51

M - denni priitoky (Quad) v I.s1

M 30 60 920 120 (150 (180 |210 |240 (270 |300 |330 |355,|364 |Tr.

Qum 117 |76 57 45 37 31 26 23 (20 |17 (14 |11 (95 |IV

N - leté pratoky (Qn) v m3.s?

N 1 2 5 10 20 50 100 |TV.

Qn 2,55 (4,12 |6,67 |8,96 (11,5 |154 |18,7 |IV

Vlastni stavba fesi a upravuje odtokové poméry lokality. Je protipovodriovou stavbou.

Zkapacitnénim koryta toku v intravilanu obce dojde k vyznamnému zlepSeni protipovodriové ochrany
a stabilizaci odtokovych pomérd v intravilanu obce Cermna.

Vystavbou novych opérnych zdi a stabilizaci brehovych hran kamennou rovnaninou a dna koryta
dnovymi prahy dojde ke stabilizaci koryta a eliminaci bo¢ni a hloubkové eroze.

Stavbou dojde ke zlepSeni stavajicich odtokovych poméri v lokalité.

i. POZADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KACENi DREVIN

Bouraci prace

Vramci stavby bude provedeno odstranéni stdvajiciho opevnéni toku. Jedna se o kamennou
rovnaninu, kterou byly zpevnény bfehy po poslednich povodnich a betonové panely u mostu
na komunikaci lll. tf. Kamenna rovnanina bude zpétné pouzita na opevnéni koryta.

Dale budou odstranény objekty opérnych zidek a dalSich svépomocnych opevnéni, zasahujicich
do profilu koryta a dfevéna stabilizace paty koryta a difevéné prahy.



V ramci stavby budou rovnéZ odstranény objekty mostl a lavek, véetné pilitd. Most na mistni
komunikaci ve vlastnictvi obce a silni¢ni most zlstanou zachovany (budou rekonstruovany v rezii
jejich spravc).

Odstranéni prebytecné zeminy a vybouranych konstrukci bude provedeno v souladu se zdkonem
o odpadech ¢. 185/2001 Sb. Predpoklada se odvoz a uloZeni na Ftizenou skladku odpadu do
vzdalenosti do 20 km. Po dobu vystavby je mozZzno se souhlasem obce vyuZit prostor byvalé skladky na

pozemku €. 1715/2 jako mezideponii materiald.

Kaceni porostl

V ramci realizace stavby budou kdceny brehové porosty. Stavajici dfeviny budou vykaceny v dobé
vegetacniho klidu. Pafezy budou vytrhany. Likvidace vytrhanych parezd bude provedena v souladu se
zakonem o odpadech ¢. 185/2001 Sb.

V rdmci stavby bude zazadddno o povoleni kiceni dfevin mimo les, jedna se o 135 ks dfevin a 673 m?
kfovin. Podrobny vypis dievin véetné umisténi na jednotlivych pozemcich je ptilohou v dokladové
Casti dokumentace.

j. POZADAVKY NA MAXIMALNi ZABORY ZEMEDELSKEHO PUDNIHO FONDU NEBO POZEMKU
URCENYCH K PLNENi FUNKCE LESA

ZEMEDELSKY PUDNi FOND

Stavbou dojde k trvalému zdboru zemédélského plidniho fondu o celkové vymére 0,1008 ha v nize
uvedeném rozsahu:

pozemky dle KN v k.4 Cermnd v Krkonosich (619752):

p.¢. 358/1 vdruhu trvaly travni porost ¢dst o vymé 0,0051 ha
p.¢. 358/2 vdruhu zahrada ¢ast o vymeé 0,0006 ha
p.¢. 358/5 v druhu zahrada ¢ast o vymé 0,0029 ha
p.¢. 358/7 vdruhu zahrada Cast o vymeé 0,0017 ha

0,0006 ha
0,0006 ha

Yo
F

fe

F

p.¢. 358/9 v druhu trvaly travni porost ¢ast o vymére

p.¢. 358/11 vdruhu trvaly travni porost Cast o vymére

p.€. 1571/2  vdruhu trvaly travni porost ¢ést o vymére 0,0009 ha
p.¢. 1571/3  vdruhu trvaly travni porost C¢ast o vymére 0,0006 ha
p.€. 1572/2  vdruhu trvaly travni porost ¢ést o vymére 0,0017 ha
p.¢. 1572/3  vdruhu trvaly travni porost C¢ast ovymére 0,0001 ha
fe
F
fe
F
fe
F
e

p.€. 1652/1 vdruhu trvaly travni porost ¢ést o vymé 0,0069 ha
p.¢. 1652/5 vdruhu trvaly travni porost cast o vymé 0,0045 ha
p.€. 1652/8 vdruhu trvaly travni porost ¢ést o vymé 0,0061 ha
p.¢. 1654/1 vdruhu zahrada Cast o vymeé 0,0008 ha
p.€. 1654/2 vdruhu zahrada ¢ast o vymé 0,0003 ha
p.C. 24/4 v druhu trvaly travni porost ¢ast o vymé 0,0058 ha
p.c. 24/6 v druhu trvaly travni porost ¢ast o vymeé 0,0047 ha
p.C. 24/8 v druhu trvaly travni porost Cast o vymére 0,0053 ha
p.C. 24/7 v druhu trvaly travni porost ¢ast o vymére 0,0006 ha

p.¢. 24/13 v druhu trvaly travni porost C¢ast o vymére 0,0085 ha



p.c. 120 v druhu trvaly travni porost C¢ast o vymére 0,0009 ha
p.c. 121/1 v druhu trvaly travni porost ¢ast o vymére 0,0045 ha
p.c. 121/3 v druhu trvaly travni porost ¢ast o vymére 0,0023 ha
p.¢. 130/1 vdruhu zahrada ¢ast ovymére 0,0084 ha
p.¢. 1656/1 vdruhu zahrada ¢ast ovymére 0,0025 ha
p.¢. 1657/1  vdruhu trvaly travni porost Castovymére 0,0029 ha
p.¢. 1652/9  vdruhu trvaly travni porost o vymére 0,0111 ha
p.¢. 1652/10 vdruhu trvaly travni porost o vymére 0,0015 ha
p.¢. 358/10 vdruhu zahrada 0 vymére 0,0043 ha
p.¢. 1571/5 vdruhu trvaly travni porost o vymére 0,0041 ha

POZEMKY URCENE K PLNENI FUNKCI LESA
Stavbou dojde k dotceni ochranného pasma lesa ve vzdalenosti 50 m od jeho okraje, a to lesnim
pozemku p.¢. 142/2 v k.4. Cermna v Krkonosgich.

k. UZEMNE TECHNICKE PODMIiNKY

Dopravni infrastruktura

Pfistupové komunikace

Pro provadéni stavby bude nutné vybudovat pfistupové komunikace pro techniku. Komunikace
budou docasné a po vybudovani stavby budou odstranény. Pfistupové komunikace budou zpevnéné
s minimalni nosnosti 20 t. Pfed zfizenim docasnych pristupl pres soukromé pozemky budou
v dostatecném predstihu vlastnici dotéenych pozemk( informovani o terminu zfizeni pfistupu a
provadéni stavebnich praci v dotéenych Usecich. Mimo stdvajici zpevnéné plochy projekt
predpoklada zpevnéni pfistupovych trasa odstranénim drnové vrstvy, poloZenim separacni
geotextilie a vrstvy Stérkodrté. Po dokonceni stavby budou docasné zpevnéni povrchu odstranéno a
terén vracen do plivodniho stavu.

Mostky

V zajmovém Uzemi se na toku nachazi 3 lavky pro pési, 2 mostky na mistnich komunikacich a 1 most
na komunikaci Ill. tf. ve spravé Spravy a udriby Krdlovehradeckého kraje. Mostky pro pési a
na mistnich komunikacich jsou ve spravé obce. Lavky pro pési budou zruseny bez ndhrady.
Zkapacitnéni mostkl na mistnich komunikacich ve spravé obce fesi samostatnou projektovou
dokumentaci obec Cermna.

Zkapacitnéni mostu na komunikace IIl. tf. feSi samostatnou projektovou dokumentaci Sprava
a udrzba silnic Kralovehradeckého kraje.

Projekty mostll a lavek budou koordinovany s projektem Upravy toku.

V rdmci SO 01 v . km 3,37585 budou pro novy mostek vybudovan opéry. Mostovka neni predmétem
této PD. Pro pfistup na druhy breh dojde k vystavbé provizorni lavky pro pési. Lavka je navrZena jako
konstrukce z leSenarskych trubek délky 6,0 m v kombinaci s dfevénymi podlazkami véetné zabradli.
Sitka lavky bude 1,5 m. Dodavatel stavby bude v predstihu informovat dotéené vlastniky o do¢asné
nedostupnosti levého brehu pro automobily.



Napojeni na inZenyrské sité

Béhem provadéni opérnych zdi se bude prisakova voda z vykopl Cerpat. Pfipojeni na elektrickou
energii bude feSena dodavatelem stavby mobilnimi zdroji.

Hotova stavba nevyzaduje napojeni na Zadné inZenyrské sité.

Bezbariérové vyuzivani stavby

Stavba je vodohospoddarskou stavbou, neni uréena pro vstup nepovolanych osob, neni proto
uvaZovano se zpfistupnénim stavby pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Z toho
dlvodu nejsou v dokumentaci zohlednény pozadavky bezbariérového pristupu.

I. VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY, PODMINUJICi, VYVOLANE, SOUVISEJICi INVESTICE

Pfistupové komunikace

Pro vystavbu navrZené Upravy toku bude nutné vybudovat docasné pfistupové komunikace.
Komunikace budou slouzit pouze po dobu vystavby a po vybudovani stavby budou odstranény.
PFistupové komunikace budou zpevnéné na minimalni nosnost 20 t.

Mosty, mostky a lavky

Aby byla stavba funkéni v celém navrZeném rozsahu, bude nutné zkapacitnit pricné objekty na toku.
Jedna se o mostky a lavky, které nejsou v majetku investora a jejich zkapacitnéni neni soucasti této
PD. Investory pro zkapacitnéni most budou jednotlivi spravci. Pritocné profily objektl byly feseny
v ramci zpracovani PD na Upravu toku a jejich minimaini rozméry byly predany spravcim jednotlivych
objektl. Jednd se o silniéni most (f.km 3,680) ve spravé Krajské spravy a udrzby silnic
Kralovehradeckého kraje, mostek na mistni i¢elové komunikaci ve spravé obce Cermnd (f.km 3,511)
a lavku na mistni G¢elové komunikaci ve spravé obce Cermna (¥.km 3,375).

1. Silniéni most (v f.km 3,680) na komunikaci Ill. t¥. ve spravé KSUS - V soucasné dobé probiha
zpracovani projektové dokumentace na novy most na komunikaci Ill. tf. ve spravé Spravy
a udrzby silnic Kralovehradeckého kraje. V dobé zpracovani této PD nebyl zndm projektant
pro zpracovani PD na zkapacitnéni mostké na mistnich komunikacich ve spravé obce Cermna.

2. Most (v f.km 3,511) na mistni Ucelové komunikaci a mostek (v f.km 3,375) ve spravé obce
Cermnd budou Fedeny samostatnym projektem v reZii obce. Sou&asti Upravy toku je pFiprava
podpér pro mostek v i.km 3,375. Termin realizace vystavby podpér (v ramci této stavby)
a umisténi mostovky (v reZii obce) je vazan na 1 mimozimni obdobi, kdy je mozné vyuZzit
alternativni pfistup k nemovitosti ¢.p. 196. Po dobu vystavby mostku bude v blizkosti profilu
mostku umisténa docasna lavka pro pési.

Konkrétni terminy realizace nejsou v soucasné dobé zndmé, jsou zavislé na spravnich procesech
a zajisténi financovani stavby.



m. SEZNAM POZEMKU PODLE KATASTRU NEMOVITOSTI, NA KTERYCH SE STAVBA UMISTUJE
Parcelni &isla:  k.u. Cermnd v Krkonosich (619752)

pro Upravu toku (trvaly zdbor):

parc. ¢. 120, 2212, 2223, 24/4, 24/6, 24/7, 24/8, 121/1, 121/3, 130/1, 1571/2, 1571/3, 1571/4,
1571/5, 1572/2, 1572/3, 1652/1, 1652/10, 1652/5, 1652/8, 1652/9, 1654/1, 1654/2, 1656/1, 1657/1,
1938/4, 1955/1, 2123/3, 2127/2, 2156/1, 2156/3, 2156/53, 2156/54, 2156/55, 2156/56, 2156/57,
2156/58, 2156/59, 2156/60, 2156/61, 2156/62, 2156/63, 2156/64, 2156/65, 2156/66, 2156/67,
2156/68, 2156/69, 2156/70, 2156/71, 2156/72, 2156/73, 2156/74, 2156/75, 2156/76, 2156/77,
24/13,358/1, 358/10, 358/11, 358/2, 358/5, 358/7, 358/9, st. 165, st. 167, st. 17

pro pfijezdy na stavenisté, docasné vykopy, zafizeni stavenisté a mezideponie zeminy (docasny
zabor):

parc. ¢. 1650, 1975, 2223, 146/4, 1572/2, 1652/1, 1654/1, 1654/2, 1656/1, 1715/2, 1729/3, 2123/3,
2127/2,2156/65, 24/4, 24/6, 24/7, 24/8, 354/8, 358/6, 358/7, 358/11, 358/2, st. 165, st. 167, st. 183,
st. 281, st.40, 1573, 358/5, 2156/1, 2156/71,1652/8, 1938/4

Nepredpokladd se docasny zabor delsi nez 1 rok, proto neni potieba zadat o vynéti ZPF.

Podrobny vypis pozemk( s uvedenim informace o vlastnictvi je doloZen v ¢asti E — Dokladovd cdst,
kap. E.5.

n. SEZNAM POZEMKU PODLE KATASTRU NEMOVITOSTI, NA KTERYCH VZNIKNE OCHRANNE NEBO
BEZPECNOSTNi PASMO

V ramci stavby jsou vymezena veskera ochranna pasma stavajicich objektl a vedeni inzenyrskych siti,
do nichZ bude zasahovano. P¥i praci v ochrannych pasmech budou respektovany poZzadavky spravcl
siti a rovnéz budou disledné dodrZovana veskera stanovend bezpecnostni opatieni.

Soucdsti stavby jsou vyvolané vyskové prelozky plynovodu, které zajisti bezpecné kfizeni sité
s vodnim tokem. PfeloZky jsou samostatnym stavebnim objektem SO 5.

B.2. CELKOVY POPIS STAVBY

P

B.2.1. ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO UZiVANI

a. NOVA STAVBA NEBO ZMENA DOKONCENE STAVBY
Jedna se o novostavbu v misté plvodni Upravy toku.
b. UCEL UZiVANIi STAVBY

Uprava toku bude slouit pro bezpe¢né prevedeni ndvrhovych povodriovych pratok (Qao)
intravildnem obce.

c. TRVALA NEBO DOCASNA STAVBA

Jedna se o stavbu trvalou.



d. INFORMACE O VYDANYCH ROZHODNUTICH O POVOLENI VYJIMKY Z TECHNICKYCH
POZADAVKU NA STAVBY A TECHNICKYCH POZADAVKU ZABEZPECUJICICH BEZBARIEROVE UZiVANI
STAVBY

V ramci pripravy stavby nebylo vydano zadné rozhodnuti o povoleni vyjimky z technickych pozadavkd
na stavby. NavrZena stavba neni v rozporu s obecnymi pozadavky na vyuZziti Gzemi.

Stavba je vodohospoddarskou stavbou, neni uréena pro vstup nepovolanych osob, neni proto
uvazovano se zpfistupnénim stavby pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Z toho
dlvodu nejsou v dokumentaci zohlednény pozadavky bezbariérového pristupu.

e. INFORMACE O ZOHLEDNENi PODMINEK ZAVAZNYCH STANOVISEK DOTCENYCH ORGANU (V
JAKYCH CASTECH DOKUMENTACE JSOU UVEDENY)

Vsechny poZadavky dotéenych organl statni spravy, které vyplynuly béhem zpracovani
dokumentace, jsou zapracovany v konecném navrhu, pfipadné jsou radné zdldvodnéna opatreni,
ktera tyto pozadavky zcela nerespektuiji.

Vycet stanovisek dotéenych organ( je uveden v odstavci B.1.d.

Stanoviska dotéenych organt jsou doloZena ve sloZce E — Dokladova cast.
f. OCHRANA STAVBY DLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU
Stavba neni pod zvlastni ochranou dle jinych pravnich predpist.

g. NAVRHOVE PARAMETRY STAVBY

Uprava toku:

Délka upraveného toku 518,0m

Cista délka Upravy toku (bez objektl mostd) 503 m

Pramérna sirka ve dné 3,4m

Priimérna hloubka koryta 1,5m

Kapacita koryta 11,5 m3.s?; odpovida navrhové Quo
Celkova délka bfehovych zdi 258 m

Celkova délka kamenné stabilizace levého bfehu 406 m

Celkova délka kamenné stabilizace pravého brehu 328 m

Celkova zastavéna plocha 3 253 m?

h. ZAKLADNI BILANCE STAVBY

Kubatury hmot:

Celkovy vykop 4308 m?
Zpétny zasyp 573 m3
Pfebyteénd zemina 3735m3



Kubatura lomového kamene 1497 m?
Kubatura betonu 600 m?

Produkované mnoistvi a druh odpadu:

Beton (opérné zdi, mostni opéry a panely) 49 m3 (skupina odpadu 17 01 01)
Kamenné opevnéni 116 m3 (skupina odpadu 17 05 04)
Drevo (vytrhané parezy) 149 ks (skupina odpadu 17 02 01)
Dfevo (plvodni srubové konstrukce) 34,7 m3

Ocel (kotveni paneld, lavky) 0,63 m3

(ZatFidéno dle prilohy ¢.1 vyhldsky MZP 381/2001 Sb., ve znéni vyhldsky ¢. 503/2004 Sb.)
Pfebytek zeminy a odstranéné opevnéni budou odstranény v souladu se zakonem o odpadech
¢. 185/2001 Sh. Je uvazovano s odvozem zemin na fizenou skladku odpadt do vzdalenosti do 20 km.

Dokoncena stavba nebude zdrojem odpadu.

i. ZAKLADNi PREDPOKLADY VYSTAVBY

Terminy realizace nejsou v souc¢asné dobé znamé, jsou zavislé na spravnich procesech a zajisténi
financovani stavby. NiZe uvedené terminy jsou orientacni:

I. Q 2021 — zahdjeni stavby
4. Q 2021 — dokonceni stavby

j. ORIENTACNI NAKLADY STAVBY

Orientacni naklady stavby Cini 18 100 tis. K¢ bez DPH.

B.2.2. CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

a. URBANISMUS

Stavba je technickou Upravou vodniho toku v intravilanu obce Cermna v jeho stavajici trase. Cilem
stavby je posileni protipovodnové ochrany obce, kapacita koryta se stavbou zvySuje na bezpecné
prevedeni pratoku Qao.Rozsah stavby je pfizplisoben prostorovym a Uzemnim moznostem v Uzkém
koridoru upraveného vodniho toku a rovnéz na zakladé projedndni zaméru s vlastniky dotéenych a
pfilehlych pozemkd.

Zamér neni v rozporu s Gzemnim pldnem obce Cermna vydaného formou opatfeni obecné povahy,
G&innosti nabylo dne 2.11. 2007. Dle vyjadfeni Ufadu Uzemniho pldnovani mistné pfisluiného Mé&U
Vrchlabi zdmér nevyvoldva Zadnou zménu v Uzemi ve smyslu § 96b ve spojeni s § 2 odst.1 pism. a)
stavebniho zdkona.

b. ARCHITEKTONICKE RESENI

Upravy koryta v obci jsou navrzeny formou nové vystavby bfehové stabilizace v kombinaci bfehovych
zdi a kamenného opevnéni.

Opérné zdi jsou navrzeny v mistech zdzenych profilli nebo v Usecich s vysokymi biehy. Zdi jsou rfeseny
jako tizné z prostého monolitického betonu s konstrukéni vyztuzi ze svarované ocelové sité.



Pohledovy lic zdi bude konstruovan ve sklonu 10:1 a bude obloZen lomovym kamenem. Minimalni
velikost kamene pro lic zdi zdénych jako ztracené bednéni bude 0,3x0,3x0,4-0,6 m.

Kamenné opevnéni bfeh( bude tvorfeno kamennou rovnaninou, kterd chrani patu a svahy bfeh( pred
vymilacim Géinkem proudéni pfi vySenych pratocich. Pro rovnaniny bude pouZito 60 % kamene o
hmotnosti 500 kg a 40 % kamene o hmotnosti 250 — 500 kg. Spdry mezi kameny budou
prohumusovany. Budou tak vytvoreny podminky pro rychlé uchyceni travniho drnu ve sparach.

Ve dné koryta budou v rozestupech po cca 20-30 m ulozeny pficné prahy z kamenné rovnaniny, které
budou vytvaret nizké spadové stupné o vysce 0,20 — 0,26 m. Pfi¢né prahy budou zajistovat stabilitu
nivelety dna toku a koncentrovat minimalni pritoky do kynety (dle vzorového profilu D.4.1.). Na
stupnich bude dochazet k provzdusrfiovani vody. Dno koryta mezi prahy bude opevnéno rozvolnénym
kamennym zdhozem. Uprava ma charakter balvanitého koryta se stfidanim ,brodovych” useki
s hlubsimi tinémi v konkavnich obloucich proudnice.

Pro vSechny kamenné konstrukce bude pouzita nenasdkava vyvield hornina, lomovy kdmen bude
ovéren atestem na vodni stavby.

Vykresovd dokumentace C.1., C.2., C.3.
Navrh je koncipovan jako jedna stavba sloZena ze Sesti stavebnich objekta.

SO 1: Uprava koryta F.km 3,300 - 3,509
SO 2: Uprava koryta f.km 3,514 - 3,675
SO 3: Uprava koryta f.km 3,685 - 3,818
SO 4: X — Stavebni objekt zrusen

SO 5: Inzenyrské sité

SO 6: Vegetacni Upravy

B.2.3. CELKOVE PROVOZNIi RESENI

Pfedmétna stavba mad za cil ochranit intravildn obce Cermna pfed povodriovymi pritoky na potoce
Cermnd s dobou opakovani 1x za 20 let. Zlep3eni protipovodriové ochrany obce Cermna je navrieno
provedenim Upravy a zkapacitnéni koryta Cermné v délce 518 m. V této &asti budou odstranéna
stavajici nefunkcéni pomistna opevnéni, bude provedena Uprava spadovych pomérQ, stabilizace dna a
bfehl vhodnou Upravou a Uprava profilu na pritok, ktery bude odpovidat nejméné 11,5 m3.s™.

B.2.4. BEZBARIEROVE UZiVANi STAVBY

Stavba je vodohospodarskou stavbou, neni uréena pro vstup nepovolanych osob, neni proto
uvaZovano se zpfistupnénim stavby pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Z toho
dlvodu nejsou v dokumentaci zohlednény pozadavky bezbariérového pristupu.
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B.2.5. BEZPECNOST PRI UZiVANIi STAVBY

Vzhledem k charakteru prostiedi a ktechnické koncepci navrhu stavba nevyzaduje zvlastni
bezpecnostni opatfeni pfi uzivani. U navrzenych opérnych zdi, kde hrozi pad ¢lovéka do hloubky,
je bezpecnost zajisténa osazenim zabradli.

V Useku, kde je navrien docasny zasah do télesa mistni asfaltové komunikace, bude po dobu
vystavby demontovano svodidlo podél komunikace. Komunikace bude po dobu stavby neprljezdna.
Po dokonceni vystavby zdi a rekonstrukci komunikace bude provedena zpétna instalace svodidel.

B.2.6. ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

Cilem stavby je zkapacitnéni a Uprava bfehového opevnéni toku v intavilanu obce.
NavrZena opatreni prispéji k Upravé odtokovych pomérd v lokalité.

Navrh je koncipovan jako jedna stavba sloZena ze Sesti stavebnich objektd.
SO 1: Uprava koryta F.km 3,300 - 3,509

SO 2: Uprava koryta F.km 3,514 - 3,675
SO 3: Uprava koryta .km 3,685 - 3,818
SO 4: X - Stavebni objekt je zrusen

SO 5: Inzenyrské sité

SO 6: Vegetacni Upravy

Situacni umisténi stavby a jednotlivych stavebnich objekt( je zndzornéno v navrhové situaci reseni
(C.2 a C.3.), celkové vyskové a prostorové usporadani konstrukci popisuje podélny profil (D.2.) a
pricné rezy (D.3.)

a. STAVEBNIi RESENi
SO 1 - SO 3 UPRAVA KORYTA
Stavajici stav

V historii bylo koryto Cermné prohloubeno a smérové napfimeno. Biehy byly opevnény srubovou
konstrukci, ktera je vtoku jesté misty patrnd. Podélny profil byl stabilizovany pficnymi prahy ze
srubové konstrukce. Tyto pri¢né stavby jsou v toku stdle patrné a v malo vodnych obdobich pfes né
prepada voda a provzdusiuje tak proud vody. Na casti Useku byly biehy opevnény betonovymi
panely majiteli pfilehlych nemovitosti. Toto opevnéni je funkéni ale vzhledem ke zplisobu provedeni
se naklani.

Povodim vodniho toku Cermna probéhla v 06/2013 povodriova situace. V intravildnu obce Cermna
jsou v zadaném uUseku ohroZeny nemovitosti jiz pri pritoku Q. Profily stavajicich mostk( provedou
bezpecné pratok Qs nebo méné.



Bezprostfedné po povodni 06/2013 byla na poskozeném Useku v blizkosti pozemku 130/1 realizovana
opatreni formou stabilizace biehl kamennou rovnaninou nasucho s prosypem zeminou.

Pfevazina cast stavajiciho opevnéni koryta toku je v nevyhovujicim technickém stavu, odpovidajicim
jeho stari, zplsobu provedeni. V. mnoha Usecich se jednd o svépomocné Upravy a opevnéni koryta, s
pouZitim nevhodnych materiald a konstrukci rozlicného plivodu a kvality. Stavajici mostni konstrukce
jsou nekapacitni. Jejich rekonstrukce a zkapacitnéni je Fedeno obci Cermna (vlastnikem objekt()
mimo tento projekt samostatnou projektovou dokumentaci. Bez rekonstrukce mostk( nebudou nové
provedené protipovodniové Upravy toku piné vyuzity.

Navrhovy stav

Uprava koryta je rozdélena na 3 useky SO 1 — SO 3. Zacatek prvniho Useku Upravy je v F. km 3,300,
Konec upravy prvniho useku pred kamennym mostkem na mistni komunikaci, . km 3,509. Zacatek
Upravy druhého useku zac¢ind za zminénym mostkem v f.km 3,514. Konec Upravy druhého Useku je
2,0 m pfed mostem na komunikaci Ill. tf. Za¢atek Upravy tretiho Useku zacind 2,0 m za zminénym
mostem a kon¢i pfed mostkem pro pési v . km 3,818.

Navrh Upravy koryta vychazi z nasledujicich podminek a skute¢nosti:

- pritoény profil koryta musi neskodné prevést priitok Quo tj. 11,5 m3.s?

- zachovani stavajici trasy koryta,

- situacni umisténi novych objektl na misté Ci v trase stavajicich,

- zachovani vsech stavajicich zausténi do toku, vSech vyustnich objektl a objektl prevadéjicich vodu,

- zkapacitnéni mostkd,

- rozclenéni nivelety dna vodniho toku umisténim kamen( na dno toku tak, aby v niveleté vznikly
nizké stupné, pres které bude voda prepadat. Timto opatfenim dojde k provzdusnéni vodniho proudu
a vzniku Ukrytd pro spoleéenstva Zivocichl obyvajicich vodni tok.

- rovnanina a stabilizace dna bude provedena z autochtonniho kamene,

Zakladni parametry:

Délka upraveného toku 518 m
Cista délka Upravy toku v ose (bez objekt(i mostd) 503 m
Primérna sirka ve dné 3,4m
Pramérna hloubka koryta 1,3m
Celkova délka brehovych zdi 258 m

Kapacita koryta je navriena minimalné na pritok 11,5 m3.s™. Upravy koryta v obci jsou navrieny
formou nové vystavby brehové stabilizace v kombinaci bfehovych zdi a kamenného opevnéni.

Opérné zdi jsou feSeny jako tizné z prostého monolitického betonu C 30/37-XF3-S3 s konstrukéni
vyztuZi ze svafované KARI sité 150x150x8 s licem z lomového kamene. Sitka koruny zdi je proménna
dle jeji vysky, drik je navrZzen se sklonem lice 10 : 1 a svislym rubem. Zaklad bude z prostého betonu.



Zaklad zdi bude betonovany do ryhy s bednénou celni sténou a boky. Projekt kalkuluje s nebednénym
rubem zakladu.

Drik zdi bude zdén po vrstvach o vysce 0,6m. Kamenny obklad bude tvofit ztracené bednéni z licové
strany zdi, z rubové strany bude betonova zed' vylévana do systémového bednéni. Propojeni vrstev
v pracovni spare bude zajisténo Ziletkou — ocelovym plechem o vysce 200 mm z poloviny zapusténym
pod sparu.

Télesa zdi (zakladu i dfiku) budou rozdélena dilatacnimi sparami max. po 12 m a v mistech, kde
dochazi ktloustkové a vyskové diferenciaci (zméné). Tésnost dilata¢nich spar bude zajisténa
pryzovymi tésnicimi pasy a mezera mezi betonem bude vyplnéna polystyrénovou deskou (polystyren
XPS 20 mm). Dilatacni spara bude oboustranné zatmelena pruznym tmelem na bazi MS polymerl
nebo polyuretanu.

Za zdmi bude osazen podélny drendini systém tvoreny plastovym drendznim potrubim DN 100.
Prostup skrz opérnou zed bude tvoren plastovym potrubim DN 150. Potrubi bude v odstinu Sedé
barvy. Obsyp potrubi od Urovné dna drénu po korunu zdi bude proveden v Sifce po vnéjsi hranu
zakladu zdi ze sStérku frakce 16-32 mm. Ostatni zasyp bude proveden hutnénou zeminou z vykopu. Pfi
zasypavani vykopu bude postupovano po vrstvach tl. 300 mm.

Z dlivodu bezpecnosti bude na koruné zdi osazeno ocelové zabradli o vysce 1,1m. Zabradli bude
umisténo na vsech korunach zdi mimo vstupy na schodisté a mimo pravobieini zed nad silni¢nim
mostem, kterda bude zajisténa svodidlem na komunikaci u hrbitova. Zabradli bude oSetfeno proti
korozi natérem matnou zelenou barvou (RAL 6029).

V Useku u hrbitova, kde je navrien docasny zdsah do télesa mistni asfaltové komunikace, bude
po dobu vystavby demontovdno svodidlo podél komunikace. Po dokonceni vystavby zdi
a rekonstrukci komunikace bude provedena zpétna instalace svodidel.

Upravou koryta a vystavbou novych opérnych zdi dochdzi ke kfizeni s podzemnimi
a nadzemnimi inZzenyrskymi sitémi. U podzemnich siti se jednd o vodovodni potrubi, splaskovou
kanalizaci, sdélovaci kabely a potrubi vysokotlakého a stfedotlakého plynovodu. V pfipadé, Ze potrubi
bude zasahovat do konstrukce Zelezobetonového zakladu zdi a nebude mozné smérové upravit trasy
potrubi v misté kfizeni, bude nutné provést konstrukéni Upravu Zelezobetonové konstrukce.
Vodovodni fady a dalsi inZenyrské sité nesmi byt v Zddném pripadé v zakladech Zelezobetonovych zdi
zabetonovany, ale musi byt bud vynechan volny prostor v zakladu, napf. zménou hloubky zaloZeni
zakladu. Chranicky nesmi zasahovat do prito¢ného profilu koryta. Soucasti stavby budou 2 vyskové
prelozky stfedotlakého plynovodu.

Kamenna rovnanina v brezich bude uloZena do vykopu vzniklych odtézenim zeminy o mocnosti
odpovidajici tloustce kamenné rovnaniny, tj. min. 0,5 m. Kamenna rovnanina bude stabilizovana
kamennou patou. Pata bude mit min. hloubku 0,6 m a Sitku ve dné vykopu 0,4 m. Rovnanina bude
v Usecich s hloubkou koryta do 1,0 m zhotovena aZ po bfehovou hranu, v Usecich s hloubkou koryta
nad 1,0 m bude rovnanina provedena do vysky min. 0,2 m nad hladinu p¥i navrhovém pratoku Q.
Spary mezi kameny budou ohumusovany, aby doslo k snadnéjsimu uchyceni travniho drnu.



Pti vykopech pro zaloZeni kamenné stabilizace (kamenné rovnaniny) nesmi dojit naruseni stavajiciho
oploceni pfilehlych pozemki.

Opérné zdi a kamenna rovnanina budou navazovat na stavajici ¢i nové konstrukce plynule, bez
narazovych ploch a hran.

Ve dné koryta budou v rozestupech po cca 20-30 m uloZeny pfi¢né prahy z kamenné rovnaniny
v Sifce 0,5 m a hloubce 0,8m, které budou ve dné vytvaret nizké stupné o vySce 0,20 — 0,26 m. Budou
zhotoveny zlomového kamene o hmotnosti jednotlivych kamen( 500-1000 kg, kameny budou
polozeny do betonového loZe z betonu C 20/25 — S2. Prah bude vytvarovan do oblouku vydutého
proti proudu. PFicné prahy budou zajistovat stabilitu nivelety dna toku a koncentrovat minimalni
pratoky do kynety (dle vzorového profilu D.4.1.). Pod prahy bude v délce 1,5 m poloZzen kamenny
zahoz s hmotnosti kamene do 500 kg, ktery bude tlumit kinetickou energii pod stupném. Kameny
v zahozu budou vySkové urovnany tak, aby postupné vyrovnaly pokles nivelety dna. Na stupnich bude
dochazet k provzdusnovani vody.

Uprava dna mezi prahy bude mit charakter balvanitého koryta se st¥idanim ,brodovych” usek(
s hlubsimi tdnémi v konkavnich obloucich proudnice. Dno bude opevnéno rozvolnénym kamennym
zahozem o hmotnosti jednotlivych kamend do 500 kg s tim, Ze budou zastoupeny rozmanité frakce
v rozloZeni: 30% frakce do 125mm, 30 % do 250kg, 40% 250-500kg. Pred poloZzenim kamenU bude
provedeno pretézeni dna 0,3 m pod Uroven planovaného dna (ptredepsanou podélnym profilem D.2.)
V horizontu kamenného zadhozu bude vytvarovana kyneta pro priichod béznych pritok(. Proudnice
(= osa kynety) je znazornéna situacich D 1.1.-D.1.6. V pfimych , brodovych” Usecich bude mit kyneta
hloubku 0,15 m a Sitku 1,0 m. V nékterych brodovych Usecich je navrzeno vétveni proudnice do dvou
ev. tfi ramen. V téchto pripadech se predepsana Sitka kynety rozdéli, hloubka zlstane zachovana
0,15 m. V obloucich budou pfi konkavnich brezich kynety vytvoreny tiné. Hloubka tlni v nejhlubsim
misté bude 0,3 m. Tento stav je inicidlni, parametry a tvarovani kynety se budou samovolné vyvijet
v zavislosti na aktualnim prdtokovém rezimu.

Pfi budovani opevnéni je nutné pfi presunu materidlu pocitat se stisnénymi podminkami pfri
budovani opevnéni a zvySenymi naroky a délku presunu betonovych smési. Pro ukladani betonu je
uvazovano s pouzitim mobilnich cerpadel s predpokladanou délkou dopravy betonovych smési
do 55 m. Budovani opevnéni bude technicky obtiZné a vyzaduje zvlastni naroky na postup vystavby
a stavebni techniku.

Béhem stavby bude voda v koryté prevadéna potrubim. Vidy na zacatku a konci useku budou
provedeny zemni hrazky z mistniho materidlu. Po dokonceni Useku budou hrazky rozebrany.

SO 1: Uprava koryta f.km 3,300 - 3,509

Zacatek useku v . km 3,330 byl stanoven na zakladé projednavani majetkopravnich vztahd v feSeném
uzemi.

Pravostranny brfeh bude opevnén v délce 45,5 m opérnou zdi. Ve zdi budou 2 niky se schody
zlomového kamene. Pro vystavbu zdi bude nutné odstranit stavajici zdénou udirnu, opevnéni



z lomového kamene v délce 24,0 m a zed vedenou kolmo na nemovitost v délce 3,5 m. Udirna a zed'
u nemovitosti budou po vystavbé opérnych zdi zpétné vybudovany z rozebraného materialu. Dale
bude pravy bfeh opevnény rovnaninou z lomového kamene az po mostek na mistni komunikaci f.km
3,509. Levy bfeh bude v celé délce Useku opevnény kamennou rovnaninou.

Vi.km. 3,376 je stavajici mostek. Mostek bude v ramci stavby demontovan. V bifehovych hranach
budou v rdmci stavby vybudovany betonové opéry, pro osazeni mostovky. Vlastni mostovka bude
fedena samostatnym projektem obci Cermna. Bé&hem stavby bude vybudovéna provizorni lavka
z trubkového leseni délky 6,0 m a Sitky 1,5 m véetné zabradli. Dodavatel stavby bude v predstihu
informovat dotéené vlastniky o docasné nedostupnosti levého biehu pro automobily. V soucasné
dobé je pres mostek ocelovy potrubim prevadéno vedeni sdélovaciho kabelu ve spravé CETIN. Vedeni
bude shodné prevadéno i pres novy mostek. BEhem praci bude chranicka radné zajisténa.

V t.km 3,400 k¥izi koryto trasu vedeni VTL plynovodu — Uroven navrzeného dna toku se nachazi cca
1,1 m nad vedenim. PYi praci v ochranném pasmu je nutno dbat zvySené opatrnosti a fidit se pokyny
a podminkami spravce.

V feseném Useku prochazi pres koryto ve 2 profilech . km 3,302 a 3,509 nadzemni elektrické vedeni
NN a v profilu ¥. km 3,410 nadzemni vedeni VVN. V ochrannych pdsmech vedeni je nutno striktné
dodrzovat pravidla bezpecénosti prace a podminky stanovené spravci siti.

V t.km. 3,440 je stdvajici lavka pro pési, kterd bude demontovana bez nahrady.

Mezi useky 1 a 2 vi.km 3,512 se nachazi most na mistni komunikaci. Most ma opéry zdéné
z lomového kamene s mostovkou z betonovych prefabrikat(i. Podpéry mostu jsou nové vysparovany.
Mostek je nekapacitni a je nutna jeho demolice a stavba nového mostku — neni soucasti této stavby.
Novy mostek Fesi samostatnou dokumentaci obec Cermna.

Zakladni parametry objektu SO 1:

Délka upraveného useku 209 m
Délka pravobiezni zdi 45,5m
Pocet prahl ve dné 8

SO 2: Uprava koryta i.km 3,514 - 3,675

Zacatek Useku zacind nad mostkem v f.km 3,514. Pravy bieh bude v délce 61,8 m opevnény opérnou
zdi. Levy bfeh a v useku nad ukoncenim pravobrezni opérné zdi oba brfehy budou opevnény
kamennou rovnaninou az do f. km. 3,643, kde na pravém biehu bude provedena opérna zed v délce
29,8 m. Na levém brehu bude opérna zed' zacinat v f.km. 3,649 a bude mit délku 26,3 m. Zdi budou
koncit 2,0 m od stavajiciho mostu na komunikaci lll. tf. v F.km. 3,675. Na obou bfezich bude ve zdech
zhotoveno pfistupové schodisté k toku.

Na bfehovém pozemku ¢.1332 (k.4. Cermna v Krkonosich) nebyl vlastnikem udélen souhlas se
stavbou. Ztohoto dlvodu je v Useku prochazejicim podél tohoto pozemku provedeno pouze
opevnéni paty svahu kamennou rovnaninou do Urovné po hranici tohoto pozemku.



V pravobiezZni opérné zdi bude v nejnizsim misté terénu v cca f.km 3,52 proveden vyrez do koruny zdi
v Sifce 0,5 m, ktery bude za béinych podminek hrazen dfevénymi foSnami az po korunu zdi. Pfi
nedostatecné kapacité drenazniho systému a zadrZovani vody v prostoru za opérnou zdi v pfipadé
pfivalovych srazek, bude sténa vyhrazena.

V feSeném useku prochazi pfes koryto ve 2 profilech f. km 3,571 a 3,585 nadzemni elektrické vedeni
NN. V ochrannych pasmech vedeni je nutno dilsledné dodrZovat pravidla bezpecnosti prace a
podminky stanovené spravci siti.

VF.km 3,589 kfiZi koryto trasu vedeni podzemniho sdélovaciho kabelu, ktery vede dle informaci
spravce pod uUrovni planovaného dna a navrzenych konstrukci. Pfi praci v ochranném pasmu je nutno
dbat opatrnosti a fidit se pokyny a podminkami spravce.

Lavka v f. km 3,618 véetné podpér bude v ramci stavby bez ndhrady odstranéna.

V t.km 3,645 kfizi koryto trasa kanalizace. Vyskové je potrubi uloZzeno pod planovanou uUrovni dna,
v useku ktizeni s korytem bude potrubi chrdanéno obetonovanim. Pfi praci v ochranném pasmu je
nutno dbat opatrnosti a fidit se pokyny a podminkami spravce.

V t.km 3,647 dochazi ke ktizeni trasy koryta s vedenim STL plynovodu. Bude provedena jeho vyskova
prelozka — je feSena v ramci stavebniho objektu SO 5.

Vi.km 3,649 je pres koryto ocelovou chrani¢kou prevadéno vedeni sdélovaciho kabelu ve spravé
CETIN. V pribéhu stavby bude provedena vyskova prelozka — je fesena v ramci stavebniho objektu
SO 5.

PFi vystavbé pravobrezni opérné zdi pod silniénim mostem budou provedena opatfeni na ochranu
staveb a zaklad(l staveb gardii na pozemcich & st 305, st 306, st 320, st 345 (k.4. Cermna
v Krkonosich). Pfi vystavbé vtomto Useku bude postupovano po kratkych pracovnich celcich
a zaklady budou zajistovany rozpornym paZenim proti stavajici levobreini zdi dle vykresové
dokumentace D.4.4.

Zakladni parametry objektu:

Délka upraveného useku 161 m
Délka pravobiezni zdi (spodni Usek) 61,8 m
Délka pravobrezni zdi (horni Usek) 29,8 m
Délka levobrezni zdi 26,3 m
Pocet praht ve dné 6

SO 3: Uprava koryta i.km 3,685 - 3,818

Usek zacind 2,0 m nad mostem na komunikaci lIl. tf. v i.km 3,685. Pravy bieh bude v délce 34,7 m
opevnén opérnou zdi. Levy bfeh bude opérnou zdi opevnén v délce 49,7 m. Dale proti proudu budou
oba brfehy opevnény kamennou rovnaninou aZz k mostku pro pési v f.km. 3,818.



evvys

ktery bude za béZnych podminek hrazen dfevénymi foSnami az po korunu zdi. Pfi nedostatecné
kapacité drenazniho systému a zadrZovani vody v prostoru za opérnou zdi v pfipadé pfivalovych
srazek, bude sténa vyhrazena.

Vystavbou pravobfeZni opérné zdi dojde k dotéeni mistni asfaltové komunikace podél hrbitova. Je
zde navrien docasny zdsah do télesa mistni asfaltové komunikace po dobu vystavby zdi. Bude
odstranén asfaltovy kryt komunikace a podlozi ve vyznaleném rozsahu a bude demontovano
svodidlo podél komunikace. Po dokonceni vystavby zdi bude proveden zpétny hutnény zdasyp
za opérnou zdi, bude provedena obnova silni¢niho krytu a zpétna instalace svodidel.

Lavka v f. km 3,729 véetné podpér bude v ramci stavby bez ndhrady odstranéna.

Zakladni parametry objektu:

Délka upraveného useku 133 m
Délka pravobrezZni zdi 34,7m
Délka levobrezni zdi 59,6 m
Pocet praht ve dné 4
Plocha obnovovaného krytu komunikace 75 m?

SO 4: X — STAVEBNi OBJEKT ZRUSEN

SO 5: INZENYRSKE SITE

V ramci stavby budou provedeny preloZky inZenyrskych siti vyvolané stavbou, prelozky budou
provedeny ve stavajicich trasach v rdmci jejich ochrannych pasem.

Prelozka plynovodu

V rdmci stavby budou provedeny 2 vyskové prelozky stfedotlakého plynovodu, v .km 3,647 a 3,738.
Situacné zlstanou trasy plynovodu zachovany, dojde pouze k novému vyskovému uloZeni potrubi.
Prelozka je podrobné popsana v samostatné casti dokumentace D.6.

Pfelozka sdélovaciho kabelu CETIN

Vi.km 3,649 je pres koryto ocelovou chrani¢kou prevadéno vedeni sdélovaciho kabelu ve spravé
CETIN. V ramci stavby bude provedena ryha pro podzemni uloZeni vedeni pod korytem. Vlastni
vySkovou prelozku vedeni provede spravce sité na vlastni naklady. Prelozka musi byt provedena pted
zahajenim vystavby zaklad( opérnych zdi.



SO 6: VEGETACNI UPRAVY

V prostoru planované Upravy bude provedeno kaceni dfevin v minimalnim mozném rozsahu, ktery
umozni realizaci stavby. Jednd se celkem o 135 ks dfevin a 673 m? kfovin. Kaceni probéhne pied
zahajenim stavebnich praci, mimo vegetacni obdobi. O povoleni ke kaceni dfevin rostoucich mimo les
bude zazaddno v ramci pfipravy stavby. Podrobnd tabulka s vycétem jednotlivych kdcenych drevin
vCetné jejich umisténi na pozemcich je dolozena v dokladové ¢asti dokumentace

Pfipadnd predepsana nahradni vysadba, bude provedena v souladu se souhrnnym stanoviskem OZP.

Celkovy pocet kacenych stromu 135 ks

Celkova plocha kacenych krovin 673 m?

b. KONSTRUKCNi A MATERIALOVE RESEN{

Opérné zdi jsou feSeny jako tizné z prostého monolitického betonu C 30/37-XF3-S3 s konstrukéni
vyztu#i ze svafované KARI sité, s licem z lomového kamene. Sitka koruny zdi je proménliva dle jeji
vysky, diik je navrzen se sklonem lice 10 : 1 a svislym rubem. Zaklad bude z prostého betonu. Zaklad
zdi bude betonovany do ryhy s bednénym celem a boky. Téleso zdi (v celém profilu zakladu i d¥iku)
bude rozdéleno dilatacnimi sparami max. po 12 m a v mistech, kde dochazi k tloustkové a vyskové
diferenciaci (zméné).

Konstrukce zdi budou provedeny z vodostavebniho betonu C 30/37-XF3-S3 - Dmax 22mm. Vyztu?z
bude Zebirkova kari sit KZ 100 150x150x8 a Zebirkova vyztuz prdméru 12. Minimalni velikost kamene
pro lic zdi zdénych jako ztracené bednéni bude 0,3x0,3x0,4-0,6 m. P¥i zdéni lice zdi jako ztraceného
bednéni bude nejméné 1/3 kamenl zasahovat do 2/3 Sitky zdi (nejméné jeden vazdk na dva
béhouny). Hloubka vazaku bude 1,5 nasobek vysky rady ( min.0,3 m). Lomovy kamen bude odpovidat
CSN 72 1860 (Kamen pro zdivo a stavebni tcely).

Na lomovy kdmen pro rovnaniny bude pouZito 60 % kamene o hmotnosti 500 kg a 40 % kamene
o hmotnosti 250 — 500 kg. Rovnanina bude ve sparach prohumusovana.

Stabiliza¢ni prahy budou provedeny z kamenné rovnaniny s hmotnosti jednotlivych kamend 500 -
1000 kg, kameny budou uloZeny do betonového loZe z betonu C20/25 — S2.

Pro zahoz pod stabilizacnimi prahy bude pouzit kamen o hmotnosti 500 kg, pro rozvolnény kamenny
zahoz mezi prahy kdmen o hmotnosti do 500 kg, s rozlozenim frakci: 30% frakce do 125mm, 30 % do
250kg, 40% 250-500kg.

Pro vSechny kamenné konstrukce v koryté bude pouZivdano kamenivo ovérené atestem na vodni
stavby.

Povrch rekonstruované mistni asfaltové komunikace bude proveden ze stérkodrté v tloustce 0,3 m
s asfaltovym krytem v tl. 0,17 m.



c. MECHANICKA ODOLNOST A STABILITA

Mechanickd odolnost je dana pouzitymi materidly. Konstrukce zdi budou z vodostavebniho betonu
C 30/37-XF3-S3 Dmax 22mm a budou vyztuzeny Zebirkovou kari siti KZ 100 150x150x8. Lomovy
kamen bude ovérfen atestem na vodni stavby. Pro vSechny kamenné konstrukce bude pouzita
nenasakava vyvrela hornina.

Stabilita opérnych (v posudku uvddéno ,,ndbreznich” a ,,opérnych”, vyznam obou termin( je ve smyslu
projektu totoZny) zdi byla prokdzana statickym vypoctem, dolozenym v ¢asti D.4. Staticky posudek zdi
byl zpracovdn ve fdzi pripravy dokumentace DUR. V pribéhu projekcnich praci doslo ke zméné
v postupu pripravy stavby a je rfeSena jako jednostupriovd dokumentace pro vyddni spolecného
povoleni (rozhodnuti o umisténi stavby a vyddni stavebniho povoleni). Posudek je tedy vécné platny,
pouze se lisi v oznaceni stupné projektové dokumentace.

B.2.7. TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIiZENi

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno, stavba tato zafizeni nezahrnuje.

B.2.8. ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNiIHO RESENI

Vzhledem k charakteru a konstrukénimu reSeni stavby neni pozarni bezpecnost feSena. Na stavbu
budou pouzity nehoflavé materidly (beton, zemina, stérk, lomovy kdmen).

B.2.9. USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA

Hotova stavba neklade Zadné naroky na spotfebu vody a elektrické energie.

B.2.10. HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNIi A
KOMUNALNi PROSTREDI

Vlastni provoz stavby nepredstavuje z hlediska ochrany Zivotniho prostfedi Zddnou emisni zatéz.
Hygienické parametry Uzemi dotleného stavbou a bezprostfedniho okoli budou ovlivnény
kratkodobé, prfechodné avrozsahu béziném pro provadéni zemnich staveb (zvyseni prasnosti
a hlu¢nosti v disledku c¢innosti zemnich stroji a dopravnich vozidel).

B.2.11. ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY VNEJSIHO
PROSTREDI

a. OCHRANA PRED PRONIKANiM RADONU Z PODLOZi

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

b. OCHRANA PRED BLUDNYMI PROUDY

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.



c. OCHRANA PRED TECHNICKOU SEIZMICITOU

PFi vystavbé pravobreZni opérné zdi pod silni¢cnim mostem budou provedena opatfeni na ochranu
staveb a zaklad(i staveb gardii na pozemcich &. st 305, st 306, st 320, st 345 (k.. Cermna
v Krkonosich). Objekty se nachazi v tésné blizkosti vykopu zakladu opérnych zdi a stabilita zakladl
objektu by mohla byt narusena stavebnimi pracemi.

PFi vystavbé vtomto Useku bude postupovdno po kratkych pracovnich celcich a zdklady budou
zajistovany rozpornym pazenim proti stavajici levobrezni zdi dle vykresové dokumentace D.4.3.

Dalsi podobnym zplsobem ohroZené objekty nebyly v feseném Gseku toku identifikovany.

d. OCHRANA PRED HLUKEM

Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.

e. PROTIPOVODNOVA OPATRENI

Vlastni stavba fesi posileni protipovodnové ochrany obce. Opatfeni spocivd v dimenzovani
pratoéného profilu koryta tak, aby bezpeéné prevedlo povodiiovy pritok Qu, tj. 11,5 m3.s?t (dle
dat CHMU z18.1.2017). Stavba je vodohospodaiskym dilem. Tomu odpovidd dimenzovani a
konstrukéni feSeni jednotlivych objekt(.

B.3.PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Hotova stavba nevyZaduje napojeni na zZaddné inzenyrské sité.

B.4. DOPRAVNIi RESENI

Hotova stavba nevyzaduje dalSi napojeni na dopravni infrastrukturu. Pfipadny pfistup pro udrzbu a
opravy bude umoznén pfistupy ze stavajici komunikacni sité.

Pro dopravni omezeni po dobu vystavby byl zpracovan plan dopravné inZenyrskych opatfeni, situace
C.6.

B.5. RESENi VEGETACE A SOUVISEJICiCH TERENNiICH UPRAV

Vegetalni Upravy jsou feSeny samostatnym objektem SO 6. Po zpétném zdasypu prostoru za rubem
opérnych zdi bude provedeno ohumusovani a oseti téchto ploch travou.



B.6. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a. VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI — OVZDUSI, HLUK, VODA, ODPADY A PUDA

Hygienické parametry Uzemi dotéeného stavbou a bezprostiedniho okoli budou ovlivnény
kratkodobé, prechodné avrozsahu béiném pro provddéni zemnich staveb (zvySeni prasnosti
a hluénosti v disledku ¢innosti zemnich stroji a dopravnich vozidel).

Vlastni provoz stavby nepredstavuje z hlediska ochrany Zivotniho prostfedi Zddnou emisni zatéz.

Odpady vznikajici pfi provozu stavenisté budou likvidovany pribéiné za pomoci odpadkovych pytll
(kosQ, kontejnerd) a likvidovany jako ostatni smésné odpady z obce. Odpady ze stavebnich materiald
(vybourané betonové a kamenné konstrukce) budou odvezeny na fizenou skladku s poplatkem.

b. VLIV STAVBY NA PRIRODU A KRAJINU (OCHRANA DREVIN, PAMATNYCH STROMU, ROSTLIN
A ZIVvOCICHU APOD.)

V misté stavby se dle nalezové databaze AOPK nachazi kriticky ohroZzend Mihule potocni (Lampetra
planeri), ohrozena Strevle potoc¢ni (Phoxinus phoxinus), a silné ohrozend Vydra fi¢ni (Lutra lutra).

Bezprostfedné pred zahajenim praci v koryté vodniho toku bude proveden odlov a nasledny transfer
odlovenych jedinctl ryb a mihuli do nedotéené ¢&asti vodniho toku Cermna. Odlov a transfer bude
proveden odborné zplsobilou osobou a bude o ném zpracovdna zavérecnd zprava vcetné
fotodokumentace, z niZ bude zfejmé, kdy probihal, kolik jedinci bylo odloveno a do jaké casti toku
byli premisténi.

Cilovy stav stavby je navrZen tak, aby vyhovoval ndrokiim zminénych a dalSich vyskytujicich se druht
a vytvofil vhodné podminky pro jejich existenci.

Stromy, které se nachdzi v blizkosti toku a mohly by byt poskozeny stavebni technikou, budou
obednény.

c. VLIV NA SOUSTAVU CHRANENYCH UZEMi NATURA 2000

Lokalita se nenachazi v chrdnéném Uzem Natura 2000.

d. ZPUSOB ZOHLEDNEN{i PODMINEK ZAVAZNEHO STANOVISKA POSOUZENI VLIVU NA ZIVOTNI
PROSTREDI - EIA

Dle vyjadreni Krajského ufadu Kralovéhradeckého kraje ¢j. KUKHK-33351/ZP/2017 ze dne 8.11.2017
zamér nepodléha posuzovani vlivu na Zivotni prostredi.

e. ZAKLADNi PARAMETRY ZPUSOBU NAPLNENi ZAVERU O NEJLEPSICH DOSTUPNYCH
TECHNIKACH

Vzhledem k charakteru stavby neni feseno - zamér nespada do rezimu zakona ¢. 76/2002 Sb.



f. NAVRHOVANA OCHRANNA A BEZPECNOSTNi PASMA

Vzhledem k charakteru a umisténi stavby nejsou feSena Zzadna ochrannd ani bezpecnostni pasma
vlastni stavby. U dotéenych a prekladanych inZenyrskych siti budou zachovdna a respektovana
bezpecnostni pasma v sou¢asném rozsahu.

B.7.OCHRANA OBYVATELSTVA

Vlastni stavba tesSi protipovodrové opatfeni vobci. Tomu odpovidda dimenzovani jednotlivych
objektl. U navrZenych objekt(, kde hrozi pad ¢lovéka do hloubky, je bezpecnost zajisténa osazenim
zabradli.

B.8.ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a. POTREBY A SPOTREBY ROZHODUIJICICH MEDIi A HMOT, JEJICH ZAJISTENI

Kamenivo

Pruzné opevnéni toku kamennou rovnaninou bude provedeno z lomového kamene o hmotnosti 500
kg. Pro rovnaniny projekt predpokladd poutziti granodioritu nebo pararuly. Pouzity kdmen bude s
atestem pro vodni stavby. Pfed zapocetim provadéni konstrukci z kamene predlozi dodavatel
stavby vzorek kamene k odsouhlaseni investorovi. Pro vSechny kamenné konstrukce bude pouzita
nenasakava vyvrela hornina.

Pro lomovy kamen o hmotnosti do 500 kg bude pouZito 60% kamene o hmotnosti 500 kg a 40 %
kamene o hmotnosti 250-500 kg.

Zemina

Zpétny zasyp okolo opérnych zdi v toku bude provedeny vytéZzenou zeminou. U opérné zdi pravého
bfehu u mistni asfaltové komunikace ve staniceni f.km. 3,86559 — 3,71926. Odstranéni prebytecné
zeminy bude provedeno v souladu se zakonem o odpadech ¢. 185/2001 Sb.

Beton

Konstrukéni beton pro opérné zdi na toku bude dle CSN EN 206 a CSN P 73 2404 C 30/37-XF3-S3 -
Dmax 22mm - S3, modul pruznosti 32 GPa CSN ISO 6784, kamenivo podle CSN EN 12620
s dostate¢nou mrazuvzdornosti. Beton pro pri¢né prahy bude C 20/25 — S2.

Vyztuz
Kari sité budou 150 x 150 x 8 KZ 100. Zebirkova vyztu? pro provazani zakladu a dfiku bude 12 mm
B500.

Ocelové konstrukce

Zabradli bude z oceli dle SN EN 10219-2 S235JRH.



Sloupky zabradli budou z uzavieného ocelového profilu 40 x 40 x 3 pfivarené na ocelové plotné 150 x
150 x 10. Sloupky budou k podkladu upevnény pomoci zavitovych ty¢i M12 pripevnénych do betonu
na chemickou kotvu. Madlo bude z uzavieného profilu 60 x 40 x 3. Spodni vodorovna pficle bude
tvorena uzavienym ocelovym profilem 30 x 40 x 3. Zabradli bude natfeno matnou zelenou barvou
(RAL 6029).

Asfalt
Povrch rekonstruované mistni komunikace bude proveden ze Stérkodrté vtl. 200 mm, cementové

stabilizace SC Cg10 v tl. 130 mm, asfaltového podkladniho betonu ACP 16 v tl. 60 mm a asfaltového
obrusného povrchu ACO 11 v tl. 40 mm.

b. ODVODNENIi STAVENISTE

PFi vystavbé opevnéni toku bude voda béhem stavby prevadéna potrubim DN 300. VZdy na zacatku a
konci aktudlné reSeného uUseku bude provedena zemni hrdzka z mistniho materidlu. Po dokonceni
stavby Useku budou hrazky rozebrany.

Ryhy a jamy pro zaklady objektd budou dle potfeby odvodrovany odcerpavanim vody z jimek
zahloubenych pod Uroven zakladu.

c. NAPOJENi STAVENISTE NA STAVAJICi DOPRAVNI A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Pfistupové komunikace

Pro provadéni stavby bude nutné vybudovat pfistupové komunikace pro techniku. Komunikace
budou docdasné a po vybudovani stavby budou odstranény. Pristupové komunikace budou zpevnéné
s minimalni nosnosti 20 t. Pfed zfizenim docdasnych pfistupll pfes soukromé pozemky budou
v dostatecném predstihu vlastnici dotéenych pozemkl informovani o terminu zfizeni pfistupu
a provadéni stavebnich praci v dotéenych Usecich.

Mostky
V zajmovém Uzemi se na toku nachazi 3 lavky pro pési, 2 mostky na mistnich komunikacich a 1 most
na komunikaci Ill. tf. ve spravé Spravy a udrzby Kralovehradeckého kraje. Mostky pro pési a na
mistnich komunikacich jsou ve spravé obce. Lavky pro pési budou zruseny bez nahrady. Zkapacitnéni
mostk( na mistnich komunikacich ve spravé obce fesi samostatnou projektovou dokumentaci obec
Cermna.

Zkapacitnéni mostu na komunikace IIl. tf. fesSi samostatnou projektovou dokumentaci Sprava
a udrzba silnic Kralovehradeckého kraje.

Projekty mostu a lavek budou koordinovany s projektem upravy toku.
Napojeni na inZenyrské sité

Béhem provadéni opérnych zdi se bude prlsakova voda z vykopl cerpat. Pfipojeni na elektrickou
energii bude feSeno dodavatelem stavby mobilnimi zdroji.



Doprava v klidu

Béhem stavby nesmi po dokonceni praci zlstavat zaparkovand technika v koryté toku. Stavebni
technika bude vZdy po dokonceni praci parkovat v arealu zafizeni stavenisté.

d. VLIV PROVADENIi STAVBY NA OKOLNi STAVBY A POZEMKY

Béhem stavby bude nutné kompletni uzavieni mistni asfaltové komunikace okolo hrbitova. Pfistup
k nemovitostem bude umoznén z druhé strany komunikace od obecniho Ufadu. Na uzavirku ¢asti
komunikace a objizdku bude dodavatelem stavby vypracovano dopravné inZzenyrské opatfeni.

Pfi vystavbé pravobrezni opérné zdi pod silniénim mostem budou provedena opatfeni na ochranu
staveb a zaklad(i staveb gardii na pozemcich & st 305, st 306, st 320, st 345 (k.G. Cermna
v Krkonosich). Objekty se nachazi v tésné blizkosti vykopu zékladu opérnych zdi a stabilita zakladd
objektu by mohla byt narusena stavebnimi pracemi. Pfi vystavbé v tomto Useku bude postupovano
po kratkych pracovnich celcich a zaklady budou zajistovany rozpornym pazenim proti stavajici
levobrezni zdi dle vykresové dokumentace D.4.4.

Po dobu vystavby dojde k do¢asnému dotéeni nékterych pozemka, které budou vyuZzity jako zatizeni
stavenisté, pristupové trasy, pripadné na nich budou probihat vykopové prace pro realizaci
navrzenych konstrukci. Tyto pozemky jsou uvedeny v dokladové ¢asti dokumentace a znazornény
ve vykresové dokumentaci jako ,, pozemky pro docasny zdbor”. Po dokonceni stavby budou uvedeny
do plvodniho stavu, v mistech, kde se nachazel travni porost bude znovu travnik zalozen.

Hygienické parametry Uzemi dotéeného stavbou a bezprostfedniho okoli budou ovlivnény
kratkodobé, prechodné avrozsahu béiném pro provadéni zemnich staveb (zvySeni prasnosti
a hluénosti v disledku ¢innosti zemnich strojd a dopravnich vozidel). BEhem stavby se nepredpoklada
negativni vliv na okolni pozemky.

Vlastni provoz stavby nepfedstavuje Zadnou emisni zatéz.

e. OCHRANA OKOLIi STAVENISTE A POZADAVKY NA SOUVISEJiCi ASANACE, DEMOLICE, KACENi
DREVIN

Bouraci prace

Vrdmci stavby bude provedeno odstranéni stdvajictho opevnéni toku. Jedna se o kamennou
rovnaninu, kterou byly zpevnény bfehy po poslednich povodnich a betonové panely u mostu
na komunikaci Ill. tf., betonové podpéry rusenych mostk( a lavek, zidky a cast opérnych zdi
pod silniénim mostem. Kamenivo z bouraného opevnéni bude zpétné pouzZito do kamennych
rovnanin. Dale bude odstranéno stavajici srubové opevnéni ve dné a v brezich koryta.

Odstranéni prebytecné zeminy a vybouranych opevnéni bude provedeno v souladu se zdkonem
o odpadech ¢. 185/2001 Sh.



Kaceni porostli

V ramci realizace stavby budou kdceny brehové porosty. Stavajici dfeviny budou vykdceny v dobé
vegetacniho klidu. Parezy budou vytrhany. Likvidace vytrhanych pafezl bude provedena v souladu se
zakonem o odpadech ¢. 185/2001 Sb.

Celkem bude vykdceno 135 strom( a 673 m? kFovin. V radmci pfipravy stavby bude zaZadano
o povoleni ke kaceni téchto drevin.

f. MAXIMALNi ZABORY PRO STAVENISTE

Zabory pro stavenisté jsou dany plochou upravovaného koryta a pfilehlych ¢asti pozemk( nezbytné
nutnych pro provedeni stavby, véetné pristupli, mezideponii a zafizeni stavenisté. Tato plocha ¢ini
4957 m? (+potencidlné vyuZitelny prostor pro mezideponie v misté byvalé skladky 20 673 m?)

g. POZADAVKY NA BEZBARIEROVE OBCHOZi TRASY

Vzhledem k charakteru stavby nejsou bezbariérové obchozi trasy navrhovany.

h. MAXIMALNi PRODUKOVANA MNOZSTVi A DRUHY ODPADU A EMISIi PRI VYSTAVBE, JEJICH
LIKVIDACE

Bouraci prace

Vramci stavby bude provedeno odstranéni stavajiciho opevnéni toku. Jednd se o kamennou
rovnaninu, kterou byly zpevnény biehy po poslednich povodnich a betonové panely u mostu
na komunikaci lll. tf. Kamennd rovnanina bude zpétné pouzita na opevnéni koryta.

Dale budou odstranény objekty opérnych zidek a dalSich svépomocnych opevnéni, zasahujicich
do profilu koryta.

V ramci stavby budou rovnéZ odstranény objekty mostl a lavek, vcetné pilifG. Most na mistni
komunikaci ve vlastnictvi obce a silniéni most zlstanou zachovdny (budou rekonstruovany v rezii
jejich spravct).

Odstranéni prebyte¢né zeminy a vybouranych konstrukci bude provedeno v souladu se zdkonem
o odpadech ¢. 185/2001 Sb.

Kubatury vybouranych materiala:

Beton (opérné zdi, mostni opéry a panely) 49 m3 (skupina odpadu 17 01 01)
Kamenné opevnéni 116 m?3 (skupina odpadu 17 05 04)
Drevo (vytrhané parezy) 149 ks (skupina odpadu 17 02 01)
Drevo (pavodni srubové konstrukce) 34,7 m3

Ocel (kotveni paneld, lavky) 0,63 m3

(Zatfidéno dle prilohy ¢.1 vyhldsky MZP 381/2001 Sh., ve znéni vyhldsky ¢ 503/2004 Sb.)

Prebytek zeminy a odstranéné opevnéni budou odstranény v souladu se zakonem o odpadech
¢. 185/2001 Sh.



Kaceni porostli

V ramci realizace stavby budou kdceny brehové porosty. Stavajici dfeviny budou vykaceny v dobé
vegetacniho klidu. Pafezy budou vytrhany. Likvidace vytrhanych pafezl bude provedena v souladu se
zakonem o odpadech ¢. 185/2001 Sb.

Pocet kacenych drevin 135 strom( a 673 m? kiovin

i. BILANCE ZEMNIiCH PRACI, POZADAVKY NA PRiISUN NEBO DEPONIE ZEMIN

Zpétny zasyp okolo opérnych zdi vtoku bude provedeny vytéZenou zeminou. Mezideponie
pro uloZeni zeminy pro zpétny zasyp vykopu bude v aredlu byvalé skladky Obce na parcel p.¢. 1715/2.
Vzddlenost mezideponie od stavby je cca 1 100 m.

Kubatury zemin:

Celkovy vykop 4306 m?
Zpétny zasyp 647 m3
Ptebyte¢nd zemina 3659 m3

Prebytek zeminy bude odvezen z mista stavby a ulozen vsouladu se zakonem o odpadech
¢. 185/2001 Sb. Pfedpoklada se ulozeni na skladku odpadd Dolni Branna, vzdalenou 17 km.

j. OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE

Na plochach pokrytych vegetaci — zeleni je nutné zajistit jejich ochranu a respektovat ochranna
opatfeni vychazejici z CSN 83 9061 — Technologie vegetaénich Uprav v krajiné - Ochrana stromd,
porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

Provadénymi pracemi nesmi dojit k poskozeni zdravotniho stavu stavajicich drevin. Zemni prace
v blizkosti dfevin budou provaddény v dostate¢né vzddalenosti a tak, aby nedoSlo k poskozeni
kofenového systému drevin. Pfi hloubeni vykopU je tfeba minimalizovat preruseni kofenl o priiméru
nad 2 cm. Pripadnda poranéni je nutno osetfit. Kofeny je mozné prerusit pouze fezem a fezna mista
zahladit. ObnaZené koreny je nutné chranit proti vysychani a vymrzani (napf. plachtou).

PFi stavebnich pracich neni dovoleno ukladat zeminu, stavebni odpad nebo stavebni material
v blizkosti stromU a kef(i a ani kmeny strom( ¢i kefl zasypavat.

Vegetacni (travnaté) plochy nesméji byt znecistény latkami Skodlivymi pro rostliny nebo pldu, napfr.
rozpoustédly, mineradlnimi oleji, kyselinami, louhy, solemi, barvami, cementem nebo jinymi pojivy.
Tyto latky nesméji byt na téchto plochach skladovany ani pfipravovany.

V ptipadé uniku provoznich kapalin z mechanizaci pohybujicich se po stavbé je nutné zabranit jejich
rozsiteni Uniku a vniku do kanalizaci, podzemnich a povrchovych vod a zeminy, nejlépe ohranic¢enim
prostoru (hrazky, norné stény, uzavieni kanalovych vpusti) a uvédomit prislusné organy.

Unik lokalizovat, a pokud je to mozné, produkt odéerpat nebo produkt mechanicky odstranit,
stdhnout z povrchu vod. Zbytky nebo mensi mnoZstvi nechat vsdaknout do vhodného sorbentu



a umistit do vhodnych popsanych nadob k predani k zneSkodnéni v souladu s platnou legislativou pro
odpady.

Stavebnik po ukonceni stavebnich praci pozemky zbavi zbytkl stavebnich materiall, odpadu a jinych
necistot. Plochy vykop(, terénnich Uprav a pfipadnd dalsi mista poskozena stavebni ¢innosti uvede
do plvodniho stavu.

Je tfeba udriovat stavebni stroje a dopravni prostfedky v fadném technickém stavu (omezeni
nadmérné hluénosti a exhalaci spalovacich motord) a omezit znecisténi komunikaci zeminou z vykopt
pravidelnym cisténim mechanizacnich prostredkd.

Hygienické parametry Uzemi dotceného stavbou a bezprostfedniho okoli budou ovlivnény
kratkodobé, prechodné avrozsahu béiném pro provadéni zemnich staveb (zvySeni prasnosti
a hluénosti v disledku ¢innosti zemnich stroji a dopravnich vozidel).

Vlastni provoz stavby nepredstavuje z hlediska ochrany Zivotniho prostfedi Zddnou emisni zatéz.

Odpady vznikajici pfi provozu stavenisté budou likvidovany prabéiné za pomoci odpadkovych pytld
(kosU, kontejner(l). Odpady ze stavebnich materidlt budou likvidovany dle platnych pravnich norem.

k. ZASADY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVIi PRI PRACI NA STAVENISTI

V prlibéhu stavebnich praci je nutno dodrzZet poZadavky dle § 14 a 15 zak. ¢. 309/2006 Sb. Dodavatel
stavby je povinen dodrZovat vSechny predpisy tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pracovnik(,
zvlasté pak predpisy - zak. ¢. 262/2006 Sb. - Zakonik prace, zak. ¢.309/2006 Sb.,- zakladni poZzadavky
BOZP. Zplsob zajisténi dolozi dodavatel ve stavebnim deniku.

Predpokladana doba trvani a objem praci spliiuji pozadavek, kdy je zadavatel stavby povinen dorucit
oznameni o zahajeni praci oblastnimu inspektoratu prace pfislusSnému podle mista stavenisté, a tim
i pozadavek na zajisténi zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Podminky povinnosti doruceni ozndmeni o zahdjeni praci

(Celkovad predpokladand doba trvani praci a ¢innosti je delsi neZ 30 pracovnich dnd, ve kterych budou
vykondvdny prdce a Cinnosti a bude na nich pracovat soulasné vice neZ 20 fyzickych osob po dobu
delsi nez 1 pracovni den, nebo celkovy pldnovany objem praci a Cinnosti béhem realizace dila
presdhne 500 pracovnich dni v pfepoctu na jednu fyzickou osobu.)

Pfed zahajenim praci je nutno vSechny pracovniky fadné proskolit a pro praci vybavit potfebnymi
ochrannymi pomuckami v neposkozeném stavu.

Na stavbu je vypracovany plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (Ludék Trunecka, DiS, Svitavy,
2018), ktery je soucasti projektové dokumentace k stavebnimu povoleni a provadéni stavby.
Plan BOZP je dolozZeny v dokladové ¢asti.

Posouzeni nutnosti urceni koordinatora stavby dle zakona ¢. 309/2006 Sb.
Limity rozsahu stavby dle § 15 zakona ¢. 309/2006 Sb:



,Stavby, u kterych celkovy pldnovany objem praci a Cinnosti béhem realizace dila presdhne 500
pracovnich dnii v pfepoctu na jednu fyzickou osobu.”

Predpoklada se délka vystavby 8 mésicll pfi pocCtu 4 osob na stavenisti.

4 * 20 x 8 = 640 pracovnich dni.

Pro stavbu je nutné urcit koordinatora stavby.

Vzhledem k povaze stavby nebude provadéno oploceni na obvodu stavenisté. Zhotovitel zajisti
oznaceni hranic stavenisté tak, aby byly zietelné rozeznatelné i za sniZzené viditelnosti, a stanovi [h(ty
kontrol tohoto zabezpeleni. Zdkaz vstupu nepovolanym fyzickym osobam musi byt vyznacen
bezpeénostni znackou na vsech pristupovych komunikacich, které ke stavenisti vedou.

Pro provadéni stavby bude nutné vybudovat pfistupové komunikace pro techniku. Komunikace
budou docasné a po vybudovani stavby budou odstranény. Pfistupové komunikace budou zpevnéné
s minimalni nosnosti 20 t. Pfed zfizenim docasnych pfistupl pres soukromé pozemky budou v
dostateCném predstihu vlastnici dotéenych pozemk( informovani o terminu zfizeni pfistupu a
provadeéni stavebnich praci v dotéenych usecich.

Pfed opusténim stavenisté musi byt vozidla zbavena necistot, které by mohly znedistit verejnou
komunikaci. V pfipadé, zZe fidi¢ vozidla znecisti verejnou komunikaci, je povinen na vlastni naklady
zajistit jeji vycisténi.

Pfistup pésich na stavenisté bude veden soubézné s vjezdy pro vozidla. Navstévy se mohou na
stavenisti pohybovat pouze v doprovodu odpovédné osoby a musi byt vybaveny ochrannou ptilbou
hned u vstupu na stavenisté.

Material bude dopravovan na stavenisté na predem urcenou plochu pro skladku materidlu. Béhem
vykladky materidlu musi byt v mistech ohrozenych manipulaci s materidlem vyloucen provoz.

Manipulaci s materidlem m{ze provadét pouze zpUsobild a nalezité poucena osoba. Vazat material
na zdvihaci zafizeni mlZe pouze osoba, ktera k této Cinnosti byla naleZité a prokazatelné proskolena.

Pfed zapocetim zemnich praci bude odpovédnym pracovnikem zajisténo na terénu vyznaceni tras
podzemnich vedeni inZenyrskych siti a jinych prekazek. S druhem inZenyrskych siti, jejich trasami
a hloubkou uloZeni a s jejich ochrannymi pasmy musi byt sezndmeni pracovnici, ktefi budou zemni
prace provadét. Toto plati i pro trasy inZenyrskych siti v blizkosti stavenisté, které by mohly byt
stavebni ¢innosti naruseny.

Podrobnéji viz plan BOZP, ktery je doloZen v dokladové ¢asti E5.15.

I UPRAVY PRO BEZBARIEROVE UZiVANi VYSTAVBOU DOTCENYCH STAVEB

Stavba neni uréend pro bézny pohyb obyvatel. Charakter stavby nevyZaduje feSeni ptistupu a uzivani
stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.



m. ZASADY PRO DOPRAVNE INZENYRSKE OPATRENI

Béhem stavby bude nutné kompletné uzavfit mistni asfaltovou komunikaci okolo hfbitova. Pfistup
k nemovitostem bude umoznén z druhé strany komunikace od obecniho uradu.

Dopravné inZenyrskd opatfeni budou zpracovdna podle zasad TP 66 (,Zasady pro oznacovani
pracovnich mist na pozemnich komunikacich) s pfihlédnutim na platnost vyhlasky ¢. 30/2001
Ministerstva dopravy a spojli, kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich
a Uprava a fizeni provozu na pozemnich komunikacich, souvisejicich technickych norem a technickych
podminek Ministerstva dopravy. Veskeré provizorni dopravni znaceni musi byt provedeno dle zasad
TP 65 s odchylkami stanovenymi témito zasadami. Znacky uZité pro oznaceni pracovniho mista musi
odpovidat vyhldsce ¢. 30/2001 Sb., CSN EN 12899-1, TP 143, VL 6.1, VL 6.2 a témto zdsaddm. Viechny
svislé znacky k oznaceni pracovnich znacek budou provedeny v zdkladni velikosti v retroreflexni
Upravé tfidy min. R1 dle CSN EN 12899-1. Provizorni dopravni znacky a dopravni zatizeni souvisejici s
pracovnim mistem se musi umistovat az bezprostfedné pred zacatkem praci s ohledem na dobu
potiebnou k jejich instalaci. Neni-li to mozné, musi byt jejich platnost do¢asné zrusena zakrytim, tak
aby dopravni znacéeni nebyly viditelné z Zadného jizdniho sméru. Znacky musi byt odpovidajicim
zpUsobem aktualizovany v souladu s postupem praci a stavem stavajiciho dopravniho znaceni v dobé
realizace. S pracemi na mistech s Upravou provozu je mozné zapocit az po instalaci vSech dopravnich
znacek a dopravniho zafizeni.

Na uzavirku c¢asti komunikace a objizdku bude dodavatelem stavby vypracovano dopravné inZzenyrské
opatreni.

n. STANOVENI SPECIALNICH PODMINEK PRO PROVADENI STAVBY

Vykresovd dokumentace: F.2.2.

Pro vystavbu opevnéni toku je uréeno 8 pristupovych mist. Dalsi presun materidlu bude pouze
v ramci koryta toku. Prdtocny profil bude dale zuzeny o profil potrubi pro pfevadéni vody béhem
stavby. PF¥i pfesunu materialu je nutné pocitat se stisnénymi podminkami pfi budovani opevnéni.
Tato skutecnost klade zvlastni naroky na postup vystavby a stavebni techniku.

- Doporuéena tzka/mala vozidla pro pohyb v toku, kracivé bagry, pasové dempry
- Nutnost ¢erpat betony mobilnimi ¢erpadly

o. POSTUP VYSTAVBY, ROZHODUJICi DiLCi TERMINY

Pfed zahajenim vystavby je investor povinen pfedat dodavateli stavenisté s uréenymi vjezdy. Stavba
bude provadéna po jednotlivych stavebnich objektech. Pfredpokladany termin zahdajeni praci — bfezen
2021.

bfezen — kvéten—  kaceni dfevin, pristupové komunikace k toku, bourani stavajicich konstrukci

kvéten — Cerven — prelozka plynovodd, vykop pro opevnéni toku, vystavba zdi, opevnéni kamenem

cerven — zafi - vykop pro opevnéni toku, bourdni stavajicich zdi, vystavba zdi, opevnéni
rovhaninou



zafi — listopad - vykop pro opevnéni toku, vystavba zdi, opevnéni rovnaninou — ukonceni praci,
rozebrdni pristupovych komunikaci

B.9. CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Stavba spociva v Upravé koryta toku vintravildnu. Realizaci stavby bude posilena
protipovodiiova ochrana v intravilanu obce Cermnd. Navrzena Uprava koryta toku a veskeré
parametry navrzenych konstrukci jsou dimenzovany na bezpecné prevedeni pritoku
dvacetileté vody (Qzo) , tj. 11,5 m3.s* (dle dat CHMU z 18.1.2017). Stavba je vodohospodarskym
dilem.

Navrhované teSeni bylo posouzeno na prlichod navrhového pritoku Qo hydrotechnickym 2D
modelem HEC-RAS a vyhovuje poZadované protipovodiiové ucinnosti opatfeni. Hydrotechnické
posouzeni je dolozeno v pfiloze D.3.

V Hradci Kralové, fijen 2019



