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D.1. DOKUMENTACE STAVEBNICH OBJEKTU

Pfedmétna stavba je rozélenéna na nize uvedené stavebni objekty. Umisténi stavby je vazano na
bodové pole v S-JTSK podloZena plosSnou (pravouhelnikovou) siti digitalniho modelu terénu.

Prostorové vytyceni polohy stavebnich objekt( u prostorovych nebo plosnych staveb je dano pomoci
charakteristickych bod( stavby. U objektd je podrobné vytyéen tvar a rozmér véetné vytyéeni nahlé
zmény trasy a tvaru objektl (lomové body). Déle jsou vytyceny podélné profily a pricné rezy (liniové
stavby).

Béhem celého provadéni stavebnich praci bude nutny prabéiny geodeticky dohled a provadéni
skute¢ného zaméreni stavby s ohledem na hranice pozemki (dotéenych pozemkd v souladu se
stavebnim povolenim a jiz provedenym majetkopravnim vyrovnanim pred realizaci stavby dila). Po
realizaci, soucasné se zamérenim skute¢ného provedeni dila, bude zhotovitelem obnoveno trvalé
oznaceni hranice pozemku v terénu dle platného geometrického planu.

Stavebni objekty:

Stavba je rozdélena do Sesti stavebnich objekt(:

SO 1: Uprava koryta F.km 3,300 - 3,509
SO 2: Uprava koryta f.km 3,514 - 3,675
SO 3: Uprava koryta F.km 3,685 - 3,818
SO 4: X - Stavebni objekt je zrusen

SO 5: InZzenyrské sité

SO 6: Vegetacni upravy

Situacni umisténi stavby a jednotlivych stavebnich objektl je znazornéno v navrhové situaci feseni
(C.3.1.,,C3.2,C3.3)

D.1.2. SO 1-S0 3 UPRAVA KORYTA

Uprava koryta je rozdélena na 3 useky SO1 — SO 3. Za&atek prvniho Useku Upravy je v F. km 3,300,
Konec upravy prvniho Useku pred kamennym mostkem na mistni komunikaci, . km 3,509. Zacatek
Upravy druhého useku zac¢ind za zminénym mostkem v i.km 3,514. Konec Upravy druhého uUseku je
2,0 m pfed mostem na komunikaci lll. tf. Zacatek Upravy tfetiho Useku zacind 2,0 m za zminénym
mostem a kon¢i pfed mostkem pro pési v . km 3,818.

Navrh Upravy koryta vychazi z nasledujicich podminek a skute¢nosti:

- pritoény profil koryta musi nekodné prevést priitok Quo tj. 11,5 m3.s?

- zachovani stavajici trasy koryta,

- situacni umisténi novych objektl na misté ¢i v trase stavajicich,



- zachovani vSech stdvajicich zalsténi do toku, viech vyustnich objektl a objektl pfevadéjicich vodu,

- zkapacitnéni mostkl — neni predmétem této dokumentace, ale jeho realizace je podminkou pro
zajiSténi pozadované protipovodnové ochrany,

- roz€lenéni nivelety dna vodniho toku umisténim kamend na dno toku tak, aby v niveleté vznikly
nizké stupné, pres které bude voda prepadat do tliné. Timto opatfenim dojde k provzdusnéni
vodniho proudu a vzniku Ukrytl pro spoleéenstva Zivocichl obyvajicich vodni tok.

- rovnanina a stabilizace dna bude provedena z autochtonniho kamene,

Zakladni parametry:

Délka upraveného toku 518 m
Cista délka Upravy toku (bez objektd most) 503 m
Primeérna Sirka ve dné 3,4m
Priimérna hloubka koryta 1,5m
Kapacita koryta 11,5 m3.s-1 ; odpovida navrhové Q20
Celkova délka brehovych zdi 258 m
Celkovd délka kamenné stabilizace levého biehu 406 m
Celkova délka kamenné stabilizace pravého brehu 328 m
Pramérna hloubka koryta 1,3m
Celkova délka biehovych zdi 258 m

Kapacita koryta je navriena minimalné na pratok 11,5 m3.s™. Upravy koryta v obci jsou navrzeny
formou nové vystavby brehové stabilizace v kombinaci bfehovych zdi a kamenného opevnéni.

BOURACI PRACE

Vramci stavby bude provedeno odstranéni stavajiciho opevnéni toku. Jedna se o kamennou
rovnaninu, kterou byly zpevnény bfehy po poslednich povodnich a betonové panely u mostu na
komunikaci lll. tf. Kamenna rovnanina bude zpétné pouzita na opevnéni koryta.

Déle budou odstranény objekty opérnych zidek a dalSich svépomocnych opevnéni, zasahujicich do
profilu koryta.

V ramci stavby budou rovnéZ odstranény objekty mostl a lavek, véetné pilifG. Most na mistni
komunikaci ve vlastnictvi obce a silnicni most na komunikaci Il tf. zistanou zachovany (budou
rekonstruovany v reZii jejich spravctll). V ramci vystavby zdi na pravém bfehu u asfaltové komunikace
okolo hrbitova, bude vybourdna asfaltova komunikace véetné vSech konstrukénich vrstev v plose
nezbytné nutné pro vystavbu zdi. Dale budou odstranéna stavajici svodidla. Po dokonceni vystavby
opérné zdi a zasypani vykopu budou vybudovdny konstrukéni vrstvy komunikace vcetné finaini
obrusné vrstvy.

Odstranéni prebytec¢né zeminy a vybouranych konstrukci bude provedeno v souladu se zakonem o
odpadech ¢. 185/2001 Sb. Je uvaZzovano sodvozem a uloZenim zemin na fizenou skladku Dolni
Branna do 17 km.



STAVEBNIi PRACE

Opérné zdi

Opérné zdi jsou feSeny jako tizné z monolitického betonu s konstrukéni vyztuZzi ze svafované KARI
sité, s licem z lomového kamene. Prifez zdi — lic dfiku je navrZeny se sklonem 10 : 1 a svislym rubem.
Sitka koruny bude proménlivd dle vydky jednotlivych dilataénich celkl. Zaklad bude z prostého
betonu. Celo zékladu a boky budou bednény systémovym bednénim.

Tvar zdi vychazi ze statického posouzeni a je navrzen ve dvou vzorovych prirezech, znazornénych ve
vykresové dokumentaci D.5.4. Na zakladé posouzeni je stanoveno vyuZiti vzorového profilu uzsi zdi
(S. zakladu 1,07 m, celk.hloubka zakladu 0,7 m) do vyskové Urovné 3 m nad Urovni zakladu. U vyssi zdi
je zvolen vzorovy profil Sirsi zdi (S. zakladu 1,8 m), s hlubSim zakladem (celk.hloubka zakladu 0,8m).
Uvedena vyskova Uroven pro zménu profilu zdi je rovnéz zavisla na rozdéleni dilatacnich celk(l a na
provedeni v navazujicich usecich zdi.

Vsechny betonové a Zelezobetonové konstrukce budou provedeny z vodostavebniho betonu C 30/37-
XF3-S3 - Dmax 22mm. Vyztuz dfiku bude Zebirkova ocelova kari sit KZ 100 150x150x8, ktera bude
pfipevnéna k zakladu pasem z ocelové kari sité KZ 100 150x150x8 o vysce 400 mm. Pas bude
zpoloviny zabetonovan do zakladu.

Zaklad zdi bude proveden z prostého betonu do ryhy. Zaklad bude bednén z celni c¢asti a boky
dilatacnich celkl. Nejprve bude provedena spodni ¢ast zakladu véetné provazovacich pasu z kari sité.

Bednéni dfiku zdi je feSeno z licové strany kamennou zdi jako ztracenym bednénim a systémovym
bednénim z rubové strany zdi.

Minimalni velikost kamene pro lic zdi zdénych jako ztracené bednéni bude 0,3x0,3x0,4-0,6 m. P¥i
zdéni lice zdi jako ztraceného bednéni bude nejméné 1/3 kamend zasahovat do 2/3 Sirky zdi
(nejméné jeden vazdk na dva béhouny). Hloubka vazdku bude 1,5 nasobek vysky fady (min.0,3 m). Tl.
spary bude 1,5-4 cm. Lomovy kdmen bude odpovidat CSN 72 1860 (Kdmen pro zdivo a stavebni
ucely). Pro zdéni zdi bude pouzivana pytlovana malta min. MC 25. V ptipadé pouZiti jiného materialu
musi byt tento materidl odsouhlasen investorem.

Drik zdi bude zdén po vrstvach o vysce 0,6m. Po vytvrdnuti vrstvy kamenné zdi (ztraceného licového
bednéni) bude provedena betonaz vrstvy.

Propojeni vrstev ve vsech pracovnich sparach bude zajiSténo Ziletkou — ocelovym plechem o vysce
200mm z poloviny zapusténym pod spdaru. U zakladu 300 mm, ztoho 200 mm bude zapusténo
v zakladu zdi. Pracovni spara bude pred napojenim dalsi vrstvy dikladné ocisténa.

Téleso zdi bude rozdéleno dilatacnimi sparami max. po 12 m a v mistech, kde dochazi k tloustkové a
vySkové diferenciaci (zméné). Tésnost dilatacnich spar bude zajisténa pryZovymi tésnicimi pasy a
mezera mezi betonem bude vyplnéna polystyrénovou deskou (polystyren XPS 20 mm). Dilatacni



spara bude oboustranné zatmelena pruznym tmelem na bazi MS polymer( nebo polyuretanu s velmi
dobrou pfilnavosti a nizkym modulem pruznosti, trvanlivym, dobre odoldvajici UV-zareni, vodé a
klimatickym vlivim. Dilata¢ni spary budou provedeny v celé vysce zdi v€etné zakladu.

Za zdmi bude osazen podélny drendini systém tvoreny plastovym drendznim potrubim DN 100.
Prostup skrz opérnou zed bude tvoren plastovym potrubim DN 150. Vyust drendzniho potrubi bude
umisténa 0,25 m nad navrienym dnem toku. Potrubi bude v odstinu Sedé barvy. Obsyp potrubi a
navazujici zpétny zasyp po korunu zdi bude proveden v sifce 0,3 m ze Stérku frakce 16-32 mm.
Ostatni zasyp bude proveden hutnénou zeminou z vykopu. Pfi zasypdvani vykopu bude postupovano
po vrstvach tl. 300 mm.

Z divodu bezpecnosti bude na koruné zdi osazeno ocelové zabradli o vySce 1,1m. Sloupky zabradli
budou z uzavieného ocelového profilu 40 x 40 x 3 privarené na ocelové plotné 150 x 150 x 10.
Sloupky budou k podkladu upevnény pomoci zavitovych tyéi M12 pfipevnénych do betonu na
chemickou kotvu. Délka zavitovych tyc¢i bude 130 mm. Na sloupky bude pfivareno madlo
z uzavieného profilu 60 x 40 x 3. Spodni vodorovna pficle bude tvofena uzavienym ocelovym
profilem 30 x 40 x 3 umisténd 150 mm nad povrchem zdi. Druhd vodorovna pficle bude umisténa 585
mm nad povrchem zdi. Maximalni vzdalenost sloupk(l zabradli bude 2,5 m. Zabradli vcetné kotevnich
Sroubl bude natfeno syntetickou matné zelenou barvou (RAL 6029). Natér bude provedeny 2x
zdkladni natér + 2x vrchni natér barvou na kovové konstrukce. Na kovové konstrukce budou
zpracovany vyrobni vykresy. A to vidy aZ po dokonceni stavebni ¢asti.

V Useku u hrbitova, kde je navrZen docasny zasah do télesa mistni asfaltové komunikace, bude po
dobu vystavby demontovano svodidlo podél komunikace v délce 28 m. Po dokonceni vystavby zdi a
rekonstrukci komunikace bude provedena zpétna instalace svodidel.

Upravou koryta a vystavbou novych opérnych zdi dochdzi ke kfizeni spodzemnimi a
nadzemnimi inZzenyrskymi sitémi. U podzemnich siti se jednda o vodovodni potrubi, splaSkovou
kanalizaci, sdélovaci kabely a potrubi vysokotlakého a stfedotlakého plynovodu. V pripadé, Zze potrubi
bude zasahovat do konstrukce Zelezobetonového zakladu zdi a nebude mozné smérové upravit trasy
potrubi v misté kfizeni, bude nutné provést konstrukéni Upravu Zelezobetonové konstrukce.
Vodovodni fady a dalsi inZenyrské sité nesmi byt v Zddném pripadé v zakladech Zelezobetonovych zdi
zabetonovany, ale musi byt bud vynechan volny prostor v zakladu, napf. zménou hloubky zaloZeni
zékladu. Chranicky nesmi zasahovat do prito¢ného profilu koryta. Soucasti stavby budou 2 vyskové
prelozky stfedotlakého plynovodu.

Postup praci pro vystavbu opérnych zdi:
- Odstranéni stavajiciho opevnéni
- Zahrazeni toku a prevod vody potrubim
- Provedeni nebo pfiprava prelozek IS
- Vykop ryhy pro zédklad a pfesun zeminy na mezideponii

- Priprava vyztuze zakladu (ocelové kari sité KZ 100 150x150x8 o vysce 400 mm) a tésnéni
pracovni spary



- Vybetonovani spodni ¢asti zakladu (véetné chranicek na sité), v¢. dilatacnich prvki
- Priprava vyztuze dfiku zdi, zabudovani prostupt drenazi

- Pfiprava bednéni rubu zdi

- Kamenna zed po vrstvach 0,6 m

- Vybetonovani dfiku zdi po vrstvach, v¢. dilatacnich prvkd

- Odstranéni bednéni

- Zpétny hutnény zasyp pod Urovni prostupll drendze

- PoloZeni drenazniho potrubi a jeho obsyp Stérkopiskem dle vzorovych PF

- Obsyp objektu hutnénou zeminou z vykopu pro vedlejsi dilatacni celek, pfesun prebytecné
zeminy na skladku.

- Uprava dilata¢nich spar

- Osazeni zabradli

Predpoklada se vystavba dilatacnich celk( proti proudu. Vystavba dilata¢nich celk(l po proudu nebo
Sachovnicové je mozna, ale je nutné ddvat pozor pfi vykopech pro zaklady, aby nedoslo ke vzniku
kaveren pod vyse poloZzenymi zaklady. V takovém pripadé je nutné vzniklé kaverny vyplnit betonem.

V Useku u garazi, bude postupovano specificky, po kratkych Usecich protiproudné, pricemz stavebni
vykop bude postupné pazen a paZeni rozepirdno do protilehlé zdi. Zajisténi zaklad( zdi bude
provedeno ocelovymi profily U 180 svafenymi vidy po dvou s vynechanou mezenou 40 mm. Vykop
bude provadény rucné po vrstvach 40 cm. Po odtéZeni zeminy bude k zakladim pfiloZzen svarenec
maximalni délky 6,0 m a nasledné bude rozepreny ocelovym profilem | 180 do protéjsi zdi. Takto
bude postupovano az po horni niveletu zakladu. Po dokonceni vystavby zdi bude prostor vyplnén
prostym betonem C16/20-S2. Ocelové profily zdstanou ve vykopu. Pfi provadéni dalsiho Useku budou
prilozené profily pfivareny na zabetonované profily jiz zajiSténého Useku. Zajisténi objektu garazi
béhem stavebnich praci se pfipousti provést i jinym zplsobem. Pokud dodavatel zvoli jiny zplsob
zajisténi predloZi investorovi a projektantovi pred zahajenim praci tento zplsob k odsouhlaseni.
Pristup k Useku bude odspodu mezi garazemi a nemovitosti ¢p. proti proudu. Pro dopravu materialu
bude nutné zfidit sjezd do koryta.

Opevnéni bfehd kamennou rovnaninou

Kamenna rovnanina bude uloZena do vykopl vzniklych odtéZenim zeminy o mocnosti odpovidajici
tloustce kamenné rovnaniny, tj. min. 0,5 m. Kamenna rovnanina bude stabilizovana kamennou
patou. Pata bude mit min. hloubku 0,6 m a Sitku ve dné vykopu 0,4 m. Rovnanina bude v Usecich
s hloubkou koryta do 1,0 m zhotovena aZ po bfehovou hranu, v Usecich s hloubkou koryta nad 1,0 m
bude rovnanina provedena do vysky min. 0,2 m nad hladinu pfi navrhovém pratoku Q. Na lomovy
kamen pro rovnaniny bude pouzito 60 % kamene o hmotnosti 500 kg a 40 % kamene o hmotnosti
250 — 500 kg. Stavajici vyusti zGstanou zachovany. Rovnanina bude okolo vyusti provedena tak, aby
vytok z potrubi sméroval na plochu kamene nikoliv do spary. Minimalni plocha kamene pod potrubim



bude 0,5 x 0,5 m. Vyusti budou zkraceny tak, aby licovali s pfislusSnym typem opevnéni. V ptipadé
poskozeni potrubi béhem stavby, opravi potrubi ze stejného materidlu na vlastni naklady zhotovitel.

Uprava dna bude mit charakter balvanitého koryta se stfidanim ,brodovych” tsek( s hlubdimi tinémi
v konkavnich obloucich proudnice. Dno bude opevnéno rozvolnénym kamennym zdhozem o
hmotnosti jednotlivych kamend do 500 kg s tim, Ze budou zastoupeny jednotlivé frakce v rozloZeni:
30% frakce do 125 mm, 30 % do 250kg, 40% 250-500kg. Pfed polozenim kamen( bude provedeno
pretézeni dna 0,3 m pod uroven planovaného dna (predepsanou podélnym profilem D.2.)
V horizontu kamenného zahozu bude vytvarovana kyneta pro prlchod béznych pritokd. Proudnice
(= osa kynety) je znazornéna situacich D 1.1.-D.1.6. V pfimych , brodovych” usecich bude mit kyneta
hloubku 0,15 m a Sitku 1,0 m. V nékterych brodovych Usecich je navrzeno vétveni proudnice do dvou
ev. tfi ramen. V téchto pripadech se predepsana Sitka kynety rozdéli, hloubka zlstane zachovéana
0,15 m. V obloucich budou pfi konkavnich brezich kynety vytvoreny tliné. Hloubka tlni v nejhlubsim
misté (tzn. pod vrcholem konkavniho oblouku po proudu) bude 0,3 m. Rozmisténi kamen( v zdhozu
je orientacné rozvrzeno ve vzorovém vykrese D.4.2. a bude upravovadno na misté v ramci autorského
dozoru stavby v zavislosti na konkrétnich parametrech pouzitych kamenu a lokality. NavrZeny stav je
inicidlni, parametry a tvarovdni kynety se budou samovolné vyvijet v zdvislosti na aktudlnim
pritokovém reZimu.

Kdmen bude mistniho plvodu a bude ovéren atestem na vodni stavby. Pro vSechny kamenné
konstrukce bude pouZita nenasakava vyvreld hornina.

Pti vykopech pro zaloZeni kamenné stabilizace (kamenné rovnaniny) nesmi dojit naruseni danych
hranic zaboru.

Opérné zdi a kamenna rovnanina budou navazovat na stavajici ¢i nové konstrukce plynule, bez
narazovych ploch a hran.

Kamenné prahy ve dné

Ve dné koryta budou v rozestupech po cca 20-30 m uloZeny pticné prahy z kamenné rovnaniny
v Sifce 0,5 m a hloubce 0,8m, které budou ve dné vytvaret nizké stupné o vysce 0,20 — 0,26 m. Budou
zhotoveny zlomového kamene o hmotnosti jednotlivych kamend 500-1000 kg, kameny budou
polozeny do betonového lozZe tl. 0,6 m z betonu C20/25 — S2.. Prah bude vytvarovan do oblouku
vydutého proti proudu. (dle vzorového profilu D.4.1.). Pod prahy bude v délce 1,5 m poloZen
kamenny zadhoz s hmotnosti kamene do 500 kg, ktery bude tlumit kinetickou energii pod stupném.
Kameny vzadhozu budou vyskové urovnany tak, aby postupné vyrovnaly pokles nivelety dna.
Kvalitativni charakteristiky pouZitého kamene budou obdobné jako u stabilizace brehd.

Pfi budovani opevnéni je nutné pfi presunu materidlu pocitat se stisnénymi podminkami pfi
budovani opevnéni a zvySenymi naroky a délku pfesunu betonovych smési. Pro ukladani betonu je
uvaZzovano s pouzitim mobilnich cerpadel s predpokladanou délkou dopravy betonovych smési do



55 m. Budovani opevnéni bude technicky obtizné a vyzaduje zvlastni naroky na postup vystavby a
stavebni techniku.

Béhem stavby bude voda prevadéna potrubim. DN potrubi zvoli dodavatel takové, aby bylo béhem
stavby schopno prevadét bézné pratoky. Pfedpoklada se prevadéni vody potrubim DN 300, které pfi
sklonu 5%o bezpeéné prevede dlouhodoby primérny pritok, ktery dle dat z CHMU ¢&ini 51 I.s. Vidy
na zacatku a konci Useku budou provedeny zemni hrazky z mistniho materialu. Po dokonéeni useku
budou hrazky rozebrany. Prisakova voda se bude z vykopu cerpat do toku mimo vykop. V misté
umisténi cerpadla se doporucuje vytvofit prohloubenou Cerpaci jimku.

A. SO 1: UPRAVA KORYTA R.KM 3,300 - 3,509

Zacatek useku v F. km 3,330 byl stanoven na zakladé projednavani majetkopravnich vztah(l v feSeném
uzemi.

Pravostranny bieh bude opevnén v délce 45,5 m opérnou zdi. Ve zdi budou 2 niky se schody
z lomového kamene. Dale bude pravy bfeh opevnény rovnaninou z lomového kamene aZ po mostek
na mistni komunikaci ¥.km 3,509. Levy btfeh bude vcelé délce Useku opevnény kamennou
rovhaninou.

Pro vystavbu zdi bude nutné odstranit stavajici zdénou udirnu, opevnéni z lomového kamene v délce
24,0 m a kamennou zed' z piskovcovych kvadrd v délce 3,5 m. Kvadry budou ocistény od cementové
malty a po dokonceni opérnych zdi bude kamenna zed obnovena z rozebranych kvadrd. Nova zed'
bude o 1 m kratSi nez plvodni zed. Prebytecné piskovcové kvadry budou uloZzeny na pozemku
vlastnika. Udirna bude zpétné vystavéna z rozebraného materidlu a v plvodnich parametrech na
misté uréeném vlastnikem.

Vt.km. 3,376 je stavajici mostek. Mostek bude v ramci stavby demontovan. V bfehovych hranach
budou v rdmci stavby vybudovany betonové opéry, pro osazeni mostovky. Vlastni mostovka bude
Fedena samostatnym projektem obci Cermna. P¥ed odstranénim mostku bude na vedle vybudovéna
docasna lavka. Lavka je navrZena jako konstrukce z leSenarskych trubek délky 6,0 m v kombinaci s
dievénymi podlazkami véetné zabradli. Sitka lavky bude 1,5 m. Dodavatel stavby bude v pFedstihu
informovat dotcené vlastniky o docasné nedostupnosti levého brehu pro automobily. V soucasné
dobé je pres mostek ocelovy potrubim prevadéno vedeni sdélovaciho kabelu ve spravé CETIN. Vedeni
bude shodné prevadéno i pfes novy mostek. BEhem stavebnich praci bude ocelova chrdnic¢ka fadné
zajisténa, aby nedoslo k poskozeni kabelu.

V t.km 3,400 k¥izi koryto trasu vedeni VTL plynovodu — Uroven navrzeného dna toku se nachazi cca
1,1 m nad vedenim. P¥i praci v ochranném pasmu je nutno dbat zvySené opatrnosti a fidit se pokyny
a podminkami spravce.

V feseném Useku prochazi pres koryto ve 2 profilech . km 3,302 a 3,509 nadzemni elektrické vedeni
NN a v profilu ¥. km 3,410 nadzemni vedeni VVN. V ochrannych pasmech vedeni je nutno striktné
dodrZovat pravidla bezpecnosti prace a podminky stanovené spravci siti.



V t.km. 3,440 je stdvajici lavka pro pési, kterd bude demontovana bez nahrady.

Mezi useky 1 a 2 vi.km 3,512 se nachazi most na mistni komunikaci. Most ma opéry zdéné
z lomového kamene s mostovkou z betonovych prefabrikat(i. Podpéry mostu jsou nové vysparovany.
Mostek je nekapacitni a je nutna jeho demolice a stavba nového mostku — neni soucdsti této stavby.
Novy mostek fe$i samostatnou dokumentaci obec Cermna.

Kubatury materiala

Délka useku 209 m
Délka pravobrezni zdi 45,5m
Celkovy vykop 1624 m?
Zpétny zasyp 91 m3
Kubatura betonu C 30/37-XF3 76 m?
Kubatura betonu C 20/25 51 m3
Kubatura kamene - obklad 20m3
Kubatura kamene — opevnéni brehi 573 m3
(Z toho bude kamenivo z plivodni rovnaniny  -108 m3)
Kubatura kamene - prahy 38 m?d
Kubatura kamene — kamenny zdhoz ve dné 102 m3
Pocet pricnych kamennych praht 8 ks

B. SO 2: UPRAVA KORYTA R.KM 3,514 - 3,675

Zacatek useku zacind nad mostkem v f.km 3,514. Pravy bieh bude v délce 61,8 m opevnény opérnou
zdi. Zed bude zacinat cca 20-30 cm od mostku tak, aby se dalo provést bednéni boku dfiku. Prostor
mezi mostkem a zdi bude nasledné vyplnény prostym betonem C20/25 pfi¢emZ na drik zdi a
obnazeny pilif mostu se pfipevni polystyrénova deska (polystyren XPS 20 mm).

Levy bfeh a v Useku nad ukoncenim pravobreini opérné zdi oba bfehy budou opevnény kamennou
rovnaninou az do t. km. 3,643, kde na pravém bfehu bude provedena opérna zed v délce 29,8 m. Na
levém bfehu bude opérnd zed zacinat v f.km. 3,649 a bude mit délku 26,3 m. Zdi budou koncit 2,0 m
od stavajiciho mostu na komunikaci lll. tf. v f.km. 3,675. Na obou bfezich bude ve zdech zhotoveno
pristupové schodisté k toku.

Na bfehovém pozemku ¢.1332 (k.4. Cermna v Krkonodich) nebyl vlastnikem udélen souhlas se
stavbou. Ztohoto dlvodu je v useku prochazejicim podél tohoto pozemku provedeno pouze
opevnéni paty svahu kamennou rovnaninou do Urovné po hranici tohoto pozemku.

V feseném Useku prochazi pres koryto ve 2 profilech ¥. km 3,571 a 3,585 nadzemni elektrické vedeni
NN. V ochrannych pasmech vedeni je nutno dilsledné dodrZovat pravidla bezpecnosti prace a
podminky stanovené spravci siti.



Vi.km 3,589 kfizi koryto trasu vedeni podzemniho sdélovaciho kabelu, ktery vede dle informaci
spravce pod urovni planovaného dna a navrzenych konstrukci. Pfi praci v ochranném pasmu je nutno
dbat opatrnosti a fidit se pokyny a podminkami spravce.

Lavka v F. km 3,618 véetné podpér bude v ramci stavby bez ndhrady odstranéna.

V t.km 3,645 kfizi koryto trasa kanalizace. Vyskové je potrubi uloZzeno pod planovanou urovni dna,
v Useku ktizeni s korytem bude potrubi chranéno obetonovanim. Pfi praci v ochranném pasmu je
nutno dbat opatrnosti a ridit se pokyny a podminkami spravce.

V t.km 3,647 dochazi ke kfiZeni trasy koryta s vedenim STL plynovodu. Bude provedena jeho vyskova
prelozka — je fesena v ramci stavebniho objektu SO 5.

Vi.km 3,649 je pres koryto ocelovou chranickou prevadéno vedeni sdélovaciho kabelu ve spravé
CETIN. V prabéhu stavby bude provedena vyskova prelozka — je feSena v ramci stavebniho objektu
SO 5.

Pfi vystavbé levobrezni opérné zdi pod silnicnim mostem bude premisténa stavajici pergola véetné
veskerého pfrislusenstvi na misto urcené vlastnikem. Po dokonceni opérné zdi bude znovu osazena na
misto urcené vlastnikem. Pergola bude premisténa takovym zplsobem, aby nedoslo k jejimu
poskozeni.

Pfi vystavbé pravobrezni opérné zdi pod silnicnim mostem budou provedena opatieni na ochranu
staveb a zaklad(i staveb gardii na pozemcich & st 305, st 306, st 320, st 345 (k.4. Cermna
v Krkonosich). Pri vystavbé vtomto Useku bude postupovano po kratkych pracovnich celcich a
zéklady budou zajistovany rozporovym pazenim proti stavajici levobfeini zdi dle vykresové
dokumentace D.4.3. (pfipousti se vybudovat v predstihu levobieini zed paZeni rozepirat o tuto zed).
Béhem praci bude postupovano specificky, po kratkych Usecich protiproudné, pficemz stavebni
vykop bude postupné paZen a paZeni bude rozpirdno do protilehlé zdi. Zajisténi zaklad( zdi bude
provedeno ocelovymi profily U 180 svafenymi vZdy po dvou s vynechanou mezenou 40 mm v délce
6,0 m. Vykop bude provadény ruc¢né po vrstvach 40 cm v délce cca 6 m. Po odtéZeni zeminy bude
k zakladim pfiloZen svafenec tak, aby presahoval cca 1,0 m mimo pUdorys objektu a nasledné bude
rozepfeny ocelovym profilem | 180 do protéjsi zdi. Takto bude postupovano aZz po horni niveletu
zakladu. Po dokonceni vystavby jednoho dilatacniho dilu bude prostor vyplnén prostym betonem
C16/20-S2. Ocelové profily zGstanou ve vykopu. Nasledné bude odstranéno rozepreni. Zajisténi dalsi
Casti vykopu bude na jedné strané pfivareno k jiz osazenym ocelovym nosnikiim. Druhy konec bude
rozepreny do proté;jsi zdi. Postup praci se bude opakovat.

Zajisténi objektu gardii béhem stavebnich praci se pripousti provést i jinym zplsobem. Pokud
dodavatel zvoli jiny zplsob zajisténi predloZi investorovi a projektantovi pfed zahajenim praci tento
zpUsob k odsouhlaseni.

Kubatury materialt

Délka useku 161 m
Délka pravobrezni zdi (spodni Usek) 61,8 m
Délka pravobrezni zdi (horni Usek) 29,8 m

Délka levobreZni zdi 26,3 m



Celkovy vykop 1502 m?

Zpétny zasyp 282 m3
Kubatura betonu C 30/37-XF3 217 m?
Kubatura betonu C 20/25 51 m3
Kubatura kamene - obklad 82 m?3
Kubatura kamene — opevnéni brehi 300 m3
Kubatura kamene - prahy 28 m?
Kubatura kamene — kamenny zahoz ve dné 79 m?
Pocet priénych kamennych prahi 6 ks

C. SO 3: UPRAVA KORYTA R.KM 3,685 - 3,818

Usek za&ind 2,0 m nad mostem na komunikaci lll. tf. v £.km 3,685. Pravy bieh bude v délce 34,7 m
opevnén opérnou zdi. Levy brfeh bude opérnou zdi opevnén v délce 59,6 m. Ddle proti proudu budou
oba bfehy opevnény kamennou rovnaninou aZz k mostku pro pési v f.km. 3,818.

Vystavbou pravobrezni opérné zdi dojde k dotéeni mistni asfaltové komunikace podél hrbitova. Je
zde navrien docasny zdsah do télesa mistni asfaltové komunikace po dobu vystavby zdi. Bude
odstranén asfaltovy kryt komunikace a podlozi ve vyznaceném rozsahu a bude demontovano
svodidlo podél komunikace v délce 28 m (celé). Po dokonceni vystavby zdi bude proveden zpétny
hutnény zasyp za opérnou zdi pretfidénou zeminou z vykopu. Zemina musi spliovat podminky dané
CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci. Po dokonéeni zpétného
zasypu a statické zkousce, kterd prokaze Uunosnost na cementové stabilizaci 80 MPa, bude provedena
obnova silniéniho krytu a zpétnad instalace svodidel. Povrch rekonstruované mistni asfaltové
komunikace bude proveden v celkové tl. 0,43 m (typ D1-N-8, dle TP 170).

Staticky posudek na stabilitu otevieného vykopu béhem provadéni zdi je kalkulovan na
nezvodnény svah. Doporucujeme naplanovat stavebni prace do bezdeStného obdobi a vidy po
vybetonovani 0,6 m rubu zdi vykop zasypat a zasyp fadné uhutnit.

V PF 76 kfizi koryto toku stavajici kanalizacni potrubi. Pfed provedenim opevnéni bieh(l bude potrubi
v délce 6,0 m obnazeno a obetonovano prostym betonem C20/25 v tl. 0,25 m.

Lavka v F. km 3,729 véetné podpér bude v ramci stavby bez ndhrady odstranéna.

Kubatury materiala

Délka useku 133 m
Délka pravobiezni zdi 34,7 m
Délka levobreiZni zdi 59,6 m
Celkovy vykop 1182 m?
Zpétny zasyp 199 m3
Kubatura betonu C 30/37-XF3 182 m3
Kubatura betonu C 20/25 23 m3
Kubatura kamene - obklad 71m3
Kubatura kamene — opevnéni brehi 227 m3
Kubatura kamene - prahy 19 m3

Kubatura kamene — kamenny zahoz ve dné 66 m?



Pocet priénych kamennych prahi 4 ks
Plocha obnovovaného krytu komunikace 75 m?

Délka docasného odstranéni svodidla 28 m

D. SO 4: PRELOZENIi OBJEKTU KULNY V R.KM 3,745

Stavebni objekt SO 4 je vypustén.

E. SO 5: INZENYRSKE SIiTE
Prelozka plynovodu

V ramci stavby budou provedeny 2 vyskové prelozky stfedotlakého plynovodu, v i.km 3,647 a 3,738.
Situacné zlstanou trasy plynovodu zachovany, dojde pouze k novému vyskovému uloZeni potrubi.

s v

Ptrelozka je podrobné popsana v samostatné ¢asti dokumentace D.6.
Prelozka sdélovaciho kabelu CETIN

Vi.km 3,649 je pres koryto ocelovou chranickou prevadéno vedeni sdélovaciho kabelu ve spravé
CETIN. V rdmci stavby bude provedena ryha pro podzemni uloZeni vedeni pod korytem. Vlastni
vySkovou prelozku vedeni provede spravce sité na vlastni naklady. Prelozka musi byt provedena pred
zahajenim vystavby zaklad( opérnych zdi.

F. SO 6: VEGETACNi UPRAVY

V prostoru planované uUpravy bude provedeno kaceni drevin v minimalnim mozném rozsahu, ktery
umozni realizaci stavby. Jednd se celkem o 155 ks dfevin. Kaceni probéhne pred zahdjenim
stavebnich praci, mimo vegetacni obdobi. O povoleni ke kaceni drevin rostoucich mimo les bude
zazadano v ramci pfipravy stavby. Podrobna tabulka s vyétem jednotlivych kdcenych drevin véetné
jejich umisténi na pozemcich je doloZena v dokladové ¢asti dokumentace.

Pfipadnd pfedepsana nahradni vysadba, bude provedena v souladu se souhrnnym stanoviskem OZP.
Celkovy pocet kacenych stromu 155 ks

D.1.7. SEZNAM POUZITEHO MATERIALU

Material Stavebni objekt | Upfesnéni
Beton
Podkladni beton - loZze C20/25 konzistence S2 SO 1.,S0 2,50 3. | pficné prahy
Beton C30/37-XF3 konzistence S3 SO 1.,S0 2,50 3. | opérné zdi, opéry mostku
Kamen




Lomovy kamen pro rovnaniny a zdhozy do 500 kg | SO 1., SO 2.,S0 3. | opevnéni koryta

Lomovy kamen pro rovnaniny 1 000 kg SO 1.,S0 2.,,S0 3. | pficné prahy
Stérkodrt 16-32 mm SO 3. rekonstrukce komunikace
Stérk fr. 16-32 SO 1.,S0 2,50 3. | drendZni systém
Vyztui
Kari sit 150x150x8 SO 1.,S0 2,50 3. | opérné zdi, opéry mostku
Zebirkova ocel pr. 8mm SO 1.,S0 2,50 3. | opérné zdi, opéry mostku
Ocelové prvky
Jackel 60x40x3, 40x40x3, 40x30x3 SO 1., S0 2.,S0 3. | zabradli
Ocelovy plech 150x150x10 SO 1.,S0 2,50 3. | zabradli
Zavitova ty¢ M12 SO 1., SO 2.,S0 3. | zabradli
U profil 180 SO 2. zajisténi zakladl garazi
Beton

Konstrukéni beton opérnych zdi na toku bude dle €SN EN 206 a CSN P 73 2404 C 30/37-XF3-S3,
kamenivo podle CSN EN 12620 s dostate¢nou mrazuvzdornosti.

Betonové loze pod prahy bude z vodostavebniho betonu C20/25-S2 bez vlivu prostredi.

Ukladani betonovych smési a nakladani s nimi bude provadéno dle standardl uvedenych v kapitole
D.2.

Ocelové konstrukce

Vyztui

Vyztuz tiznych zdi na toku bude provedena z kari sité 150x150x8 KY14. Bude pfivazana na pas z kari
sité 150x150x8 KY14, ktery budou zabetonovdn do zakladu. Pfevazky u kari siti budou provedeny
z Zebirkové oceli priméru 8 mm B500.

Vyztuze budou provedeny dle standardti uvedenych v kapitole D.2.

Zabradli
Konstrukce zabradli bude z oceli 11 375. Po instalaci bude natfeno matnou zelenou barvou (RAL

6029).

Kamen

Pro kamenné konstrukce bude pouzito minimalné 60 % kamene uvedené hmotnosti.

Pro lomovy kdmen do pfi¢nych prah( do 1 000 kg bude pouZito 60% kamene o hmotnosti 1 000 kg a
40 % kamene o hmotnosti 600-1000 kg.

Pro lomovy kdmen do rovnaniny v bfezich a pod prahy 500 kg bude pouZito 60% kamene o hmotnosti
500 kg a 40 % kamene o hmotnosti 250-500 kg.

Pro rozvolnény kamenny zahoz do 500 kg ve dné bude pouZito 30% frakce do 125mm, 30 % do
250kg, 40% 250-500kg. Pro vsechny kamenné konstrukce bude pouZita nenasakava vyvield



hornina. Kdmen bude s atestem pro vodni stavby. Pfed zapocetim provadéni konstrukci z kamene
predlozi dodavatel stavby vzorek kamene k odsouhlaseni investorovi.

D.1.8. KONTROLNi A ZKUSEBNIi PLAN

Betonové konstrukce

Zkouseni ztvrdlého betonu - vyroba a osetfovani zku$ebnich téles pro zkousky pevnosti dle CSN EN
12390-2, zkouseni ztvrdlého betonu - pevnost v tlaku dle CSN EN 12390-3, zkouseni ztvrdlého betonu
- objemova hmotnost ztvrdlého betonu dle CSN EN 12390-7, zkoueni ztvrdlého betonu - Odolnost
proti zmrazovani a rozmrazovani - Odlupovani dle CSN P CEN/TS 12390-9. Celkem je navrieno 5
zkousek. Konkrétni zkousky budou urcovany investorem béhem stavby.

Unosnost plané

Déale bude provedena staticka zkouska uUnosnosti plané, kterd prokaze unosnost na cementové
stabilizaci 80 MPa.

Pro KZP bude za zhotovitele uréena zodpovédna osoba, kterd bude rucit za sprdvné plnéni a
zaznamenavani jednotlivych zkousek a uvadéni odchylek pfi méreni ¢i kontrole a souladu s PD u
vyskovych pomérl zaloZeni, bednéni, vyztuZe, evidence zkousek apod. Plan KZP s jednotlivymi
zaznamy bude vidy uloZen u stavebniho deniku.

Kontrolni a zkusebni plan bude pfed zahajenim praci zhotovitelem aktualizovan a odsouhlasen TDS a
AD.

V Hradci Krdlové, fijen 2019



D.2. STANDARDY PRO PROVADENIi KONSTRUKCi Z BETONU, PRO ZDIVO
Z LOMOVEHO KAMENE A PRO DREVENE KONSTRUKCE

D.2.1. BEDNENi, ARMOVANIi, BETONAZ

D.2.1.1.BEDNENI

Prejimka podkladu
Pfed zahdjenim bednéni je nutno, minimalné v rozsahu pracovnich spar, podklad vycistit, pfipadné
vyCerpat vodu. Provérfi se dale, zda jsou pevné stanoveny vytyCovaci vyskové i smérové body, na
které bude Zelezobetonova konstrukce orientovdna, pfipadné se provede podrobné vytyceni
lomovych bod{ konstrukce.

Obecné pozadavky na bednéni

Bednéni musi byt provedeno v souladu se ZTP vyrobce, nebo dodavatele systémového bednéni a se
zasadami provadéni tradi¢niho bednéni. Bednéni ve svych jednotlivych ¢astech i jako celek (véetné
podpérné konstrukce) musi byt zabezpecené proti uvolnéni, posunuti, vyboceni nebo borceni, a
provedené tak, aby umoznilo postupné odbednovani podle potreby. Bednéni musi byt dostatecné
tuhé, aby zajistilo vyhovujici tolerance dokonéenych konstrukci. Navrh podpérné konstrukce musi
brat v Gvahu pretvoreni béhem a po betonazi, aby se zabranilo vzniku trhlin v konstrukci. Spary a
spoje mezi bednicimi dilci musi byt tésné. Vnitini povrch bednéni musi byt Cisty, tradi¢ni dfevéné
bednéni musi mit povrch opracovany hladky (ohoblovany) a dfevo musi byt zdravé. Bednici montazni
vlozky a prostupy docasné i ty které budou zabetonovany, musi byt osazeny tak, aby byla zajisténa
jejich predepsana poloha béhem ukladani betonu a nesmi narusit jeho trvanlivost ani vzhled.

Odbednéni
Nenosné casti bednéni muiZeme odstranit, jakmile beton dosahne pevnosti zachovavajici tvar
konstrukce. Za béznych podminek tuhnuti a tvrdnuti uvolriujeme bocnice tramu a pravlakd jiz po 48
hod, u konstrukci dale zatéZzovanych po 7 dnech.

Vystupni kontrola bednéni
Pevnost pro odbednéni se ovéfruje tvrdomérnou metodou pomoci Schmidtova kladivka. V zimnim
obdobi odbednime konstrukci jediné tehdy, jestlie jsme prokazatelné zjistili skuteCnou pevnost
betonu a ta odpovidd predepsané pevnosti konstrukce. Namrzly beton vykazuje zdanlivé vyssi
pevnost. Skutecnou pevnost mizeme zjistit aZz po otepleni.
Pfed zahdjenim navazujicich praci musi byt provéfeno (u rozsahlejSich bednicich praci
dokumentovano geodetem) dodrZeni projektem stanovenych parametr(:
- geometrie bednéni
- stabilita bednéni a jeho Casti
- odstranéni zbytkd (takovych jako je prach, snih a/nebo led a zbytky vazaciho dratu) z ¢asti,
kterd se bude betonovat
- Uprava Cel konstrukénich stykd
- odstranéni vody ze dna bednéni, pokud se neprovddéji specidlni postupy betonovani
- pfiprava povrchu bednéni



- otvory, prostupy a truhlikové vlozky

Dale:

- tuhost a spravnost bednéni a podpérné konstrukce, v€etné pracovnich plosin a dopravnich cest

- spravnost bednéni, co do tésnosti jejich stykd, spojeni dilcd bednéni navzajem i spojeni betonem jiz
hotovym, provedeni staveb, dilataci a event. pracovnich spar, osazeni bednéni

otvor(, prostup( a pod.,

- provedeni systémového bednéni v souladu s ustanovenim "Zavaznych technologickych predpis("
(zTP) vyrobce bednéni.

D.2.1.2.ARMOVANI

Ukladani vyztuze

Vyztuz se musi uloZit v predepsané poloze a zajistit tak, aby i béhem betonovani byla zabezpecena
jeji poloha a také tloustka kryci betonové vrstvy. Betonarska ocel musi mit pred zabetonovanim
prirozeny Cisty povrch povrch bez odlupujicich se okuji, bez mastnoty a necistot, bez znelisténi
zatvrdlym cementovym mlékem apod. Jakékoliv necistoty, které snizuji pfilnavost a soudrznost ocele
a betonu se musi odstranit. Pozinkovana vyztuz se smi pouZit jen spolu s cementem, ktery nema
nepriznivy Ucinek na soudrznost s pozinkovanou vyztuzi.

Pfesahy navazujicich kari siti budou minimalné 20 cm.

Kryti vyztuie

Tloustka kryci vrstvy betonu je 50 mm. Pro zabezpedeni stanovené tloustky kryci vrstvy betonu se
pouzivaji distan¢ni podlozky. Nejvhodnéjsi jsou z PVC, betonové nebo vldknocementové. V Zzadném
pfipadé se nesmi pouZivat podloZzky z materialu, ktery podléhd korozi, nebo zplsobuje skvrny na
povrchu hotového betonu. Pfi ukladani vyztuze do bednéni je tfeba vénovat zvlastni pozornost
kfizeni nosné vyztuze. Je zde realné nebezpeci vzniku prazdnych dutin nevyplnénych betonem.
Mezery mezi pruty vyztuZze musi byt vétsi, neZ je 1,5 nasobek nejhrubsi frakce kameniva v pouzité
betonové smési.

D.2.1.3.BETONA?Z

Pfeprava betonové smési
Vyrobena smés musi byt bez pritahl dopravena na misto uloZeni. Kvalita smési nesmi pfi prepravé
utrpét. Kvalita smési nesmi pfi prepravé utrpét. Smés se nesmi rozmisit, znehodnotit vlivy
povétrnosti, nebo znecistit jakymikoliv pfimiseninami. Nesmi zacit tuhnout a nesmi ztratit ani ¢ast své
cementové malty. Vnitrostavenistni doprava (sekundarni) betonové smési musi byt zabezpecena tak,
aby:
- betonovani ucelené casti konstrukce bylo plynulé bez preruseni,
- probihalo bez prekladani od mista odbéru, prejimky bet. smési, az do uloZzeni do mista ukladky
Pro dopravu Cerpanim je nutno pouzit betonovou smés vhodného sloZeni, pfipadné ovéreného
prikaznimi zkouskami.
Voda poutzita ke zvlhceni vnitfniho povrchu potrubi pred zahdjenim cerpani betonové smési se nesmi
vypustit do bednéni betonované konstrukce.



Rovnéz Cistici voda po ukonceni ¢erpani nesmi téci do Cerstvého betonu v konstrukci.

Za nizkych a zdpornych teplot musi byt teplota betonové smési takova, aby plsobenim tepelnych
ztrat béhem manipulace az do mist ukladky neklesla pod +10°C.

Pfeprava betonovych smési na stavenisté bude provddéna domichdvaci. V ptipadech, kdy nelze
dopravit betonové smési domichavaci na misto uloZeni smési se doprava realizuje pomoci pojizdnich
Cerpadel betonu s vyloZnikem nebo pfivésnych nebo stavenistnich ¢erpadel betonu s hadici.

Zpracovani betonové smési a postup betonaze
Pfed zahajenim betondZe musi byt TDS provedena vystupni kontrola bednéni a vystupni kontrola
Zelezarskych praci, jejichZ vysledek je zapsan do SD.

P¥i betonazi je nutno dodrzet nasledujici zasady:

- Nasakavé bednéni, nebo nasakavé konstrukce, se musi navlhcit tam, kde se bude betonova smés
ukladat.

- Betonovd smés musi byt zpracovdna co nejdfive po zamichani. Maximadlni doba je 90min po
zamichani. Cas michani musi byt uveden na dodacim listé kazdého prepravovaného objemu.

- Betonovani ucelené ¢asti konstrukce musi byt zabezpeceno tak, aby bylo plynulé, bez preruseni.

- Betonova smés se uklada v souvislych vodorovnych vrstvach.

- Cerstvé zabetonované konstrukce nesmi byt vystaveny otfesim zejména ze sousednich provoz
(min 7 dni).

- Ukladat dalsi vrstvy betonové smési na predchozi, dosud nezhutnéné, je zakdzano.

- Betonova smés se musi ukladat tak, aby nedoslo k pretvoreni bednéni, nebo k posunu vyztuze.

- Pfi zhutfovani ponornymi vibratory nesmi byt vpichy umistény vicekrdt do jednoho mista.
Vzdalenost sousednich ponorld nesmi prekrocit 1,4 nasobek viditelného poloméru ucinnosti
vibratoru. Tloustka zhutfiované vrstvy nesmi prekrocit 1,25 nasobek uc¢inné délky hlavice. Pfi
zhutnovani musi vibrator vnikat do predchozi vrstvy do hloubky 50 - 100 mm. Vpichy je nutno vést
tak, aby nedochazelo ke styku vibratoru s bednénim nebo vyztuZzi a je nutno postupovat tak, aby
ponor vibraéni jehly byl co nejrychlejsi a pohyb hlavice nahoru byl naopak pomaly, aby byl
dostatecné vytlacen vzduch.

Pfi zhotovovani dilatacnich a pracovnich spar musi byt dodrZeny zasady:
- Pracovni a dilata¢ni spary musi byt provedeny a upraveny dle projektové dokumentace (PD).
- Pfed dal$im betonovanim se musi povrch spary radné pfipravit t.j.:
* nespojené Castice starého betonu odstranit (z betonu i vyztuze),
* odstranit vSechny necistoty branici spolehlivému spojeni s ¢erstvym betonem,
* sparu omyt vodou a fadné navlhcit, vodu v prohlubnich vsak odstranit,

Osetfovani a ochrana betonu
K dosazeni predpokladanych vlastnosti betonu je nutné osetfovani a ochrana betonu po urcitou dobu
po zabetonovani, a to ma zacit ihned po dokonceni hutnéni betonu.
Osetfovani betonu ma zabranit predcasnému vysychani, zvlasté v duisledku sluneéniho zareni a
plsobeni vétru. Hlavnimi metodami osetfovani jsou ponechani betonu v bednéni, pfikryti folii nebo
vlhkou tkaninou, ostfikani vodou



Ochrana ma zabranit:

- vyplaveni pfi desti

- rychlému ochlazeni betonu béhem prvnich dnl po uloZeni
- vysokému vnitfnimu rozdilu teplot

- plsobeni nizkych teplot nebo mrazu

- vibracim a narazim

Konstrukce pro prostredi se stupni vlivu prostiedi jinymi nez X0 a XC1 se musi oSetfovat tak dlouho,
dokud pevnost povrchové vrstvy nedosdhne nejméné 50 % stanovené pevnosti v tlaku, avsak

nejméné po dobu podle tabulky 1.

Tabulka 1: Nejkrat$i doba o$etfovani pro stupné vlivu prostiedi podle CSN EN 206-1 jiné nez X0 a XC1

Nejkratsi doba oSetfovani, dny 1), 2)
Teplota — -
povrch Vyvoj pevnosti betonu 4) (fem2/fcm28) = r
vrchu
rychly stfedni omaly Velmi pomaly
betonu (t), °C yenly P 4 P y
r=0,50 r=0,302) r=0,152) r<0,15
t>25 5 5 5 6
25>t2>215 5 5 6 8
15>t>10 5 7 10 13
10>t>53) 5 7 10 15
POZNAMKA:

1) Plus doba tuhnuti presahujici 5 hodin.

2) Mezi hodnotami v Fddcich je pfipustnd linedrni interpolace.

3) Pro teploty niZsi neZ 5 °C se miZe doba oSetrovdni prodlouZit o dobu rovnou trvani teploty nizsi neZ 5 °C.

4) Vyvoj pevnosti betonu je pomér primérné pevnosti v tlaku po 2 dnech k prumérné pevnosti v tlaku po 28 dnech
stanovenych z prikaznich zkousek nebo zaloZenych na zndmém chovdni betonu s porovnatelnym sloZenim (viz CSN EN 206-

1).

Pro konstrukce pro stupné vlivu prostredi XF3 plati mininimalni doba osetfovani povrchu betonu 7
dni.

Vystupni kontrola betonovych konstrukci

Tvary a rozméry hotovych betonovych konstrukci musi odpovidat vykresim tvaru v projektové
dokumentaci (PD). Nejsou-li v PD predepsany mezni odchylky geometrickych parametrd, musi se
stanovit presnost dle pozadavk( CSN 73 0210-2 Pfesnost monolitickych betonovych konstrukei.
Povrch betonovych konstrukci musi byt bez vétsSich dutin a Stérkovych hnizd. Celkova plocha vadnych
mist nesmi pfevySovat 5% celkového povrchu dané casti konstrukce. U tenkosténnych konstrukci
nesmi presahnout 1%. Lokalni hnizda nesméji zasahovat vice nez 5% plochy pfi¢ného prirezu dané
konstrukce. Nosna vyztuz nesmi byt obnaZena. Povrchy urcené k omitani nesméji mit vycnélky vétsi
jak 1/2 tloustky predepsané omitky a nesméji byt znecistény takovymi latkami, které by snizovaly
soudrznost povrchové Upravy s betonem (nevhodné odbedrovaci prostiedky).



D.2.3. ZDIVO Z LOMOVEHO KAMENE

Kameny pfipravené pro zdéni budou vybérové tj. rozmérové i tvarové vhodné nebo kamenicky
opracované do predepsaného tvaru a rozméru. Kdmen zasadné nebude opracovavan na lozi, ale vidy
mimo konstrukci zdiva. Kameny budou sloZeny v pracovnim prostoru na drevéné ¢i jiné podloZce
nebo plachté. Tzn. budou na Cistém povrchu. Kazdy kdmen pred uloZzenim do zdiva bude dokonale
oCistén a oplachnut vodou od prachu, tzn. kdmen bude Cisty a vlhky. Cementova malta pytlovana
bude na stavbé uloZena na dievéné Ci jiné podloZce a stale zakryta plachtou. Zakazuje se dodatecné
kropeni nebo fedéni zdici malty. Zdici malta bude michana na stavbé. Zdici malta MC bude bez
vyjimky zpracovana max. do 90 min od namichani. V teplém slune¢ném dni bude zpracovatelnost
zkracena do 60 min. Pouzitelnost sparovaci malty MCS je max. 30 min. Zbytek nepouZzitych malt pres
¢asovy limit nebude zpracovavan v Zzadném zdivu a spdrovani.

Hmotnostni pomér namichani zdici malty bude v poméru 1 dil cementu a 2 dily pisku. Pro lepsi
zpracovatelnost smési a zlepSeni pfilnavosti a pruznosti bude pfiddna pfisada do malt (napt. Duvilax)
v mnozZstvi do 5% na hmotnost cementu. Cement, ktery bude vyuZivan bude CEM 11/32,5. Voda bude
doddavana pitna. Pisek (kamenivo, plnivo) bude pfirodni hutné kamenivo, horni frakce kameniva je
1/3 minimalniho rozméru spary (5 mm). Pomér, slozeni a postup prFipravy malty cementové pouzité
ke zdéni bude predloZen a odsouhlasen investorem Lesy CR s.p.

Zakladova spara bude bez vody a prosta bahna a humusu. Nasledné podkladové vrstvy (Stérk, beton),
na které se bude zdivo zakladat, budou dokonale Cisté a oplachnuté vodou, pfipadné zdrsnéné
(beton).

Zdivo bude prostorové provazano. Zdivo bude provazovano pres celou konstrukci. Ve zdivu nebude
prabézna spdra, tzn. pribézna spara bude max. pres dva kameny. Kameny budou ukladany na svoji
loZznou plochu, ne na stojato (hloubka béhounu musi byt minimalné rovna vysce vrstvy). Sitka spary
bude v rozmezi 1,5-4 cm. Minimalni rozmér spary bude 1,5 cm tak, aby se dala spara zasparovat.
Mensi nebo vétsi Sitka spary nebo vzajemny dotyk kamen( neni pfipustny. Sparovaci malty bude
michana na stavbé z pytl( - jedna se o maltu cementovou MC25. Druh cementové sparovaci malty
predloZen a odsouhlasen investorem Lesy CR s.p.

Hutnéni malty, jak v podkladu, tak ve spardch mezi kameny, bude provadéno rucné vhodnymi
nastroji s maximalni moznou intenzitou. Denni pracovni spary, budou pred dalsi vrstvou zdiva
dokonale mechanicky ocistény, zbaveny nespojenych castic zatvrdlé MC a necistot (listi, trava,
zemina...). Pracovni spara bude vidy pred zdénim omyta vodou a fadné navlhcena. Osetfeni bude
provadéno prekryvanim mokrou geotextilii a plachtou. Po zatvrdnuti malty bude zdivo udrZovano
vlhké kropenim. V dokoncenych mistech a v mistech, kde se nepracuje, bude zdivo také chranéno
proti odparovani zakrytim. Pfi teploté prostfedi pod + 5 °C se vlhéeni zdiva neprovadi, ale zakryti ano.
Doba intenzivniho oSetfovani min. 2 dny. Pred sparovanim bude ze spar vysSkrabana poptipadé
vysekdna prebytecna zdici malta. Pfed zahajenim sparovani bude spdra dokonale ocisténa od prachu
a zbytkd zdici malty.

Pozadavky na material pro zdivo z lomového kamene na MC

- Kdmen s atestem pro vodni stavby. Druh: rigolovy, soklovy, kopaky, upravovany na stavenisti
v rozmérech dle PD
- Malta cementova min. MC 25



- Malta sparovaci MCS — sucha smés pytlovana
- Voda — na stavbé pouzivat vyhradné vodu pitnou



D.3. HYDROTECHNICKE POSOUZENI



D.4. STATICKE POSOUZENi OPERNYCH zDi

Stabilita opérnych (v posudku uvddéno ,ndbreznich“ a ,,opérnych”, vyznam obou terminu je ve smyslu
projektu totoZny) zdi byla prokdzana statickym vypoctem, dolozenym v ¢asti D.4. Staticky posudek zdi
byl zpracovdn ve fazi pripravy dokumentace DUR. V pribéhu projekcnich praci doslo ke zméné
v postupu pripravy stavby a je resena jako jednostupriovd dokumentace pro vyddni spolecného
povoleni (rozhodnuti o umisténi stavby a vyddni stavebniho povoleni). Posudek je tedy vécné platny,
pouze se lisi v oznaceni stupné projektové dokumentace.



