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SKLADBA KONSTRUKCE

Kruh, sokolovna
- drobné stavební úpravy
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SO05 - kanalizace mimo objekt cca 30 m ve zpevněných plochách (betonová dlažba 500 x 500 mm)
cca 20 m v zeleni
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Nová splašková kanalizace,
napojena na stávající septik
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OZNAČENÍ POPIS
- keramická dlažba + sokl (celoplošně nalepena flexibilním lepidlem)
- hydroizolační stěrka (vytažena za sokl) - místnosti
- betonová deska tl. 50 mm vyztužená kari sítí
- hydroizolace z asfaltových pásů, napojena na stávající hyrdoizolaci stěn
- betonová deska tl. 100 mm zyztužená karisítí
- stávající podlaha a části základů vystupující směrem do místnosti vybourány

Stávající konstrukce

Navržené konstrukce

Grafické znázornění              Popis

LEGENDA MATERIÁLŮ

Bourané konstrukce
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Stavební úpravy 1.01, 1.21: 
- vybourána stávající podlahová krytina
- podlaha vyrovnána
- nová keramická dlažba + sokl

Stavební úpravy 1.02: 
- vybourány dveře
- úprava dveřního otvoru
- podlaha částečně vybourána pro osazení nové kanalizace, následně opravena, včetně napojení hydroizolace
- podlaha vyrovnána
- stěrková hydroizolace podlahy (+ sokl) v kabině WC
- postavena nová příčka z pórobetonových tvárnic
- nová keramická dlažba + sokl
- na WC namontovány keramické obklady do výšky 2000 mm
- osazeny nové ocelové dveřní zárubně (zárubně 2x natřeny)
- osazeny nové dveře 900/1970 (do kabiny s mřížkou)
- osazeny zařizovací předměty pro imobilního + potřebná madla
- kabina vybudována tak, aby byla splněna vyhláška č. 398/2009 Sb.
- na stěně v kabině umístěn radiální ventilátor s doběhem spínaný s osvětlením + el. dopojení, odvod vzduchu skrz úklidovou místnost
  na severní fasádu potrubím DN 100 mm, na konci potrubí umístěna mřížka

Stavební úpravy 1.03: 
- vybourány dveře a zárubně k místnostem 1.04 a 1.21
- vybourána podlaha (pouze snížená část a v místě rampy), namontována nová dle skladby S1 , ve zbytku místnosti pouze nová keramická dlažba a sokl
- na stěně u rampy namontováno zábradlí

Stavební úpravy 1.04, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09, 1.10, 1.11, 1.12: 
- oboje dveře z místnosti 1.06 přesunuty, osazeny nové ocelové překlady
- vybourány všechny zárubně
- vybourána podlaha, namontována nová dle skladby S1
- zbourána příčka kolem místností 1.08 a 1.09
- nové kanalizační a vodovodní potrubí (zasekáno do stěn)
- keramický obklad do výšky 2 m
- v rohu u pisoárů osazena podlahová vpusť
- v obkladech nad umyvadly umístěna zrcadla
- osazeny nové zařizovací předměty s bateriemi
- mezi pisoáry namontována přepážka
- osazeny nové ocelové dveřní zárubně (zárubně 2x natřeny), prostor nad zárubněmi dozděn z pórobetonových tvárnic
- osazeny nové dveře 600/1970 a 800/1970 s ventilační mřížkou
- na stěně v místnosti 1.07 a 1.11 umístěny radiální ventilátory s doběhem spínané osvětlením v místnosti 1.06 / 1.10 + el. dopojení, odvod vzduchu skrz stěnu potrubím
  DN 100 mm, na konci potrubí umístěny mřížky
- nový SDK podhled s inpregnovanou deskou a parotěsnou fólií v místnostech 1.06, 1.10, 1.11 a 1.12 (stávající podhled vybourán)
- nová příčka na nožičkách u místností 1.08 a 1.09

Stavební úpravy 1.05: 
- vybourána zárubeň
- podlaha vyrovnána
- nová keramická dlažba + sokl
- nové kanalizační a vodovodní potrubí (zasekáno do stěn)
- keramický obklad do výšky 2 m
- osazena nová výlevka s baterií
- osazena nová ocelová dveřní zárubeň (zárubeň 2x natřena), prostor nad zárubní dozděn z pórobetonových tvárnic
- osazeny nové dveře 600/1970
- pod schody umístěn svislý elektrický ohřívač teplé vody o objemu 100 l

Stavební úpravy 1.15 a 1.16: 
- vybourána stávající podlahová krytina
- v místnosti 1.15 otlučena omítka pod schody + nanesena nová sanační
- podlaha vyrovnána
- nová keramická dlažba + sokl + obklad schodů
- stávající obklady otlučeny
- keramický obklad do výšky 2 m v místnosti 1.16
- dveřní zárubeň do místnostá 1.17 a 1.18 očištěny a nově natřeny
- do dveří k místnosti 1.18 osazena větrací mřížka
- v místnosti 1.16 namontováno nové umyvadlo s baterií
- pod umyvadlem umístěn elektrický průtokový ohřívač teplé vody 
- na stěně v místnosti 1.16 umístěn radiální ventilátor s doběhem spínaný s osvětlením + el. dopojení, odvod vzduchu skrz stěnu potrubím DN 100 mm,
  na konci potrubí umístěna mřížka

Stavební úpravy - obecné: 
- nová světla, vypínače a zásuvky + dopojení v rekonstruovaných místnostech
- výmalba objektu

V/Š = 400 / 670 (0.27m˛) Allplan 2012


