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S4l hospody v Jenikovicich je ptiblizné ¢tvrecového padorysu s pomérné velkymi rozpony
pro pouZity pavodni direvény tramovy strop s foSnovou podlahou pidy a s rakosovou omitkou
na podbiti a Stukatérskou Upravou stropu salu.  Pri¢né stropni trAmy osové piiblizné po 1,0 m
jsou stiredem vynéSeny podélnym pravlakem obdobného prirezu, leZicim na stropu uprostied
rozpéti a vynaSecim stropni tramy ocelovymi tahly , Srouby.Navic strop zatézuji 4 sloupky
krovu, pavodné asi stéZkou keramickou krytinou, pozdgji, patrné s ohledem na pocingjici
pruhy stropu, nahrazenou lehkou krytinou z hlinikovych Sablon. Z divodu poddimenzovani
prvku stropu salu a snizovani kvality dieva z divodu jeho stérnuti ¢i zatékani do stiechy v
prabehu let, doslo k nadmérnému prihybu stropu salu, coz je patrno hlavné z pidy, kde napi.
sloupky krovu, stojici pavodné na stropu salu jsou nyni a2 100 mm nad podlahou, vaznice
nepodpiraji, ale nakrovu vlastng visi. Rovnéz stiedni podélny praviak je prohnut ve tvaru
prihybu stropu atrdmy nevynési.

Navrh odstranéni priahybu stropu sestéva z vytvoreni nového Unosného stiedniho podélného
praviaku a na néj zavéSeni stavajicich stropnich tramia pomoci ocelovych téhel, Sroubi
prameér 20mm s privarenou roznéseci deskou a Sroubem s podloZkou. Piavodni zamér
provadéni zpevnéni stropu pod stiechou atudiz z menSich ¢asti a jejich spojovani na pade,
padl rozhodnutim o rozebréni stavajici stiechy a krovu a vytvoreni novych konstrukci.
Vyna&eci pravlaky budou moci byt vyrobeny ve vyhovujicim prostiedi v celé délce a na misto
osazeny pomoci mechanizace.

Pro zesileni stropu byly vypracovany tti alternativy vynaSecich priviakt v ocelovém a
dievéném provedeni. Pro vlastni realizaci byla projektantem vybrana alternativa dievénych
shijenych primopasych vaznika s foSnovymi pasy a stojinami a plnosténnou stojinou.V
piedstihu bude vyrobcem vazniki provedeno detailni prométeni stévajicich konstrukci,
rozponu mezi &itovou achodbovou zdi, véetné piesné polohy jednotlivych stropnich trama,
coz ur¢i presny tvar vazniki. Strop salu bude v piredstihu sttedné provizorné podepiren kolmo
na smér stropnich tramt dvouradou podporou dievénymi sloupky ¢i ocelovymi Sroubovacimi
stojkami. Provizorni stiedni podporu umistit tak, aby nebranila provedeni vliastniho
podchyceni stropu.Na pri¢nych zdech budou piipravena osazovaci mista pro ulozeni vazniki
véetné vyzdeéni stabilizacnich cihelnych pilia pro zajisténi vaznika proti sklopeni. Stavajici
prohnuty stiedni praviak odstranit.

Po osazeni obou plnosténnych nosnika budou tyto vzgemné zavétrovany vodorovnymi i
svislymi ztuzidly veetné trdmci poloZenych kolmo na vazniky na horni pasy v osach
stavajicich stropnich trdma a v mistech svislych stojek vaznika. Touto Upravou se vytvori
tuhy prostorovy nosnik obdélnikového priiezu. Stavajici stropni tramy a prislusné prazce nad
sebou budou svisle provrtany a spojeny svislymi tahly z ocelové kulatiny pramér 20 mm s
piivarenou roznéSeci deskou na spodku téhla a podporujici stavajici stropni tramy a se
z&vitem s matkou a podloZkou na druhém konci téhla nad praZzcem vazniku. Po osazeni tahel
bude strop postupné opatrné vyrovnavan souc¢asnym vyklinovavanim provizorni podpirné
konstrukce a sou¢asnym dotahovanim Sroubi tédhel. Tim se ¢asteéné vyzvedne prohnuty strop,
ale nepiredpoklada se jeho idedlni vyrovnani do vodorovné polohy.

Celou konstrukci pii préaci neustle pozorovat a s vyrovnanim skongit tak, aby se
minimalizovala poskozeni stropu, ktera nelze pri této praci zcela vyloucit.

Pred zahdjenim stavebnich uprav bude sondami provedena kontrola zakladi stavajiciho
objektu (hloubka a kvalita zakladovych konstrukci apod.).
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