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F. TECHNICKA ZPRAVA
F. AS. Stavebni ¢ast

1. VSEOBECNE UDAJE :

1.1. Z&kladni Gdaje :

Akce : Stavebni Upravy pohostinstvi ¢p. 119

I nvestor : Obec Jenikovice, Jenikovice ¢p. 119, Tiebechovice pod Orebem, 503 46
Misto stavby : Jenikovice ¢p. 119, parcela 23/1

Stavebni Urad : Tiebechovice pod Orebem

Proj ektant : Petr Kubetek, Veichovska 606, Jaromér, 551 01

ICO: 657 24 089, CKAIT - 0601635

Dodavatel : HSV - dodavatelsky, PSV - dodavatel sky
- stavebni firma bude vybrana vybérovym ¥izenim a bude
sdélena do sedmi dni pied zahajenim stavby

1.2. Ul objektu :
Stavebnimi Upravami vySe uvedeného objektu zamysli investor rozSiteni sluzeb mistniho pohostinstvi o
piilezitostné ubytovaci sluzby pouze pro potieby obce.

1.3. Architektonické, funkéni a dispoziéni FeSeni :

Stavebnik zadal u projektanta vypracovani projektové dokumentace stavebnich Uprav ¢asti objektu ¢p. 119 —
statické zajisténi stropu nad sdlem, vytvoreni prileZitostnych ubytovacich prostor pouze pro potieby obce ve
VELSi ¢asti nevyuzivané pady mimo ¢asti nad salem. Jedné se o obdénikovy objekt se sedlovou stiechou, ktery
je ¢astecné podsklepeny. Soucasti objektu je pristavba prisdli na jizni strané s pultovou strechou, ktera byla
realizovana cca. pired péti lety. Stavebnimi Upravami bude objekt zvétSen o dvoupodiazni pristavbu se
sedlovou stiechou na severni strané. Padorys stavajici hospody mé rozmer 25,93 x 12,15 m + prisali 4,90 x
9,22 m. Pudorys nové pristavby ma rozmér 2,50 x 8,60 m + zatepleni tl. 100 mm. Padorys a tvar objektu viz.
vykresy. Smyslem téchto Uprav je nutnost opravy (tj. statického zgjisténi) stropu nad salem a rozSireni
nabizenych sluzeb pohostinstvi a tj. ubytovéni v podkrovi. Zadani je na vypracovani stavebniho feSeni véetné
vSech dotéenych profesi. Dle vznesenych poZzadavki bylo vypracovano dispozi¢ni ieSeni rozSiteni provozovny
o0 ubytovaci prostory v podkrovi, odsouhlasené investorem. Stavajici podlaha(+-0,000) je 0,00 — 1,00 mm nad
stavajicim terénem. Podlaha pristavby je 100 — 500 nad nové upravenym terénem. Stavajici sedlova stiecha
pohostinstvi bude provedena nova ve stavajicim tvaru se klonem 43,3°, vyskou hiebene +9,570 a novymi
stieSnimi okny. Stavajici pultova stiecha prisdli zistane beze zmeén. Nova sedlova stiecha piistavby na severni
strané bude mit sklon 30,0° s vySkou hiebene +6,280. Tvar objektu je jednoduchy, klasickych tvart a zapada
do stévajici zastavby.

1.NP : Hlavni vstup do stavajici ¢asti objektu je na vychodni strané objektu do chodby, ze které je pristup do
restaurace na socialni zafizeni, zazemi restaurace a sdlu. DalSi vstup je také na vychodni stran¢ do prisali. V
1.NP ve stavajici ¢asti jsou tyto mistnosti —chodba, sél, prisali, Satna, WC invalidi, WC Zeny — predsin, WC
Zeny — kabiny, WC muZi pisodar, WC muZzi- kabina, chodba, WC zaméstnanci piedsin, WC zaméstnanci
kabina, Uklidova komora, chodba, hruba piiprava zeeniny, Satna zaméstnanci, kuchy, restaurace a chodba do
sklepa. Na severni strané objektu je navrzena pristavba. Hlavni vstup do pristavby je na vychodni strané pies
kryty vstup do chodby a dale na schodi&té do 2.NP. V_1.NP v pristavbé jsou tyto mistnosti — kryty vstup,
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chodba, schody do 2.NP a sklad pod schody.

2.NP : Pristup do 2.NP je po novych schodech v pristavbé._Ve .NP jsou tyto mistnosti — schody z 1.NP,
podesta, Uklidova komora, 2 sklady pro hostinské pokoje, chodba, 2 hostinské pokoje, 3 x koupelna + WC,
piedsi, loZnice, obyvaci pokoj s kuchytiskym koutem, komora ptada. Pristup na padu je pies chodbu, piedsin,
obyvaci pokoj a komoru.

V 1.PP jsou tyto mistnosti — schody do sklepaa dva sklepy (bez Uprav — viz. dokumentace zaméreni objektu).
RozSifenou provozovnu prilezitostné ubytovaci prostory bude obsluhovat majitel objektu atj. obec Jenikovice.

1.4. Prostorové FeSeni stavby :

Objekt se nachézi na kopci ve stiedu obce Jenikovice. Svétlé vySky ve stavagjici ¢ésti prizemi zastévaji
stavajici 2,55 — 3,20 m. Svétlé vysky v pristavbé v 1. NP jsou 3,30, 3,40 m a dle schodi. Svétlé vysky v
podkrovi budou 2,50 m. Svétlé vySky v pristavbé ve2. NP jsou dle stiechy. Nové obytné prostory jsou
umistény prevazné na vychodni a zapadni strané padni vestavby. Prostory novénho podkrovi jsou primo
osvétleny. Je spinén pozadavek na proslunéni obytnych mistnosti — je proslunéno 80% vSech obytnych ploch
novych mistnosti v podkrovi. V3echny stavajici i nové prostory objektu jsou piimo nebo nucené odvétravany
viz. dil VZT. Zastavéna plocha cdého objektu v 1.NP je 381,62 m’ z toho zastavéna plocha piistavby je 21,50
m? + zatepleni tl 100 mm. Zastavéna plocha celého objektu ve 2.NP je 337,36 n? z toho zastavéna plocha
piistavby je 21,50 m? + zatepleni tl 100 mm. Obestavény prostor celého objektu je 2641,97 m®. Obestavény
prostor pudni vestavby je 446,34 m®. Obestavény prostor piistavby je 135,02 m®,

1.5. Technické a konstrukéni FeSeni stavby :

Stavebni Upravy budou provedeny ztradi¢nich materidlt. Zakladové pasy budou betonové monolitické
v kombinaci se ztracenym bednénim v nadzemni ¢asti — spojeno vyztuzi. Budou pouzity cihly Porotherm.
Obvodové zdivo piizemi je z plnych cihd a pristavba prisdli je z cihe Porotherm — stavajici zdivo piizemi
bude bez Uprav a zatepleni. Obvodové zdivo stavajici pady je z cihe plnych a z cihelnych bloki. Severni &tit
bude prezdén z cihd Porotherm tl. 365 mm + 150 mm fasadniho polystyrenu, zdivo nové pristavby bude
z cihd Porotherm tl. 300 mm + 100 mm fasadniho polystyrenu — spliiuje CSN 730540-2. Sokl bude zateplen
50 mm extrudovanym polystyrenem — spliiuje CSN 730540-2. Zdivo pod pozednici bude vybourdno a
nahrazeno zel ezobetonovym véncem. Nové pricky budou z cihel Porotherm a sadrokartonové. Strop nad salem
bude pracovné podepien a zvednut zpét do roviny. Po tomto opatieni se na strop polozi 2 dievéné praviaky a
na né na kolmo dievéné tramy v mistech stropnich trama. Nové tramy na pravlacich a stavajici stropni tramy
budou spojeny ocdovymi téhly. Strop nad chodbou bude odhalen az na nosnou dievénou konstrukci a die
jgjiho stavu bude rozhodnuto o druhu opatieni. Nad timto stropem je navrZena konstrukce samonosné podiahy.
Na stavajicim stropé Miako bude poloZena lehka konstrukce podiahy. Obé podiahy dohromady se stropnimi
konstrukcemi musi spliiovat vlastnosti dle hlukové studie. V ramci navrzenych opatieni bude piipadné
upravena celkova konstrukce z hlediska hluku. Novy strop v pristavbé bude Zeezobetonovy spojeny s vénci.
Nové vénce ve stavajicim objektu a v pristavbé budou vzajemné spojeny. Preklady v novém zdivu budou
porotherm. VVzhledem ke stavu stavajici konstrukce krovu je ve stévajicim objektu navrzena nova konstrukce
krovu. Na stavgjicich stropech jsou navrZena opatieni pro vyneSeni novych sloupkti krovu. Obé konstrukce
krovi jsou z drevénych trdmia. Nové podhledy ve 2.NP budou sadrokartonové. Nova fasada bude tvorena
kontaktnim zateplovacim systémem s tenkovrstvou-stérkovou omitkou Basf, Baumit, Weber, Caparol nebo
Stomix. Nova okna a dvere v obvodovém zdivu budou plastova bila. Vyplné otvori s U=1,1 spliiuji pozadavek
CSN 730540-2. Vnitini dvere budou drevéné do ocelovych nebo dievénych oblozkovych zarubni. Nova
stiedni krytina  bude z betonovych taSek Bramac, KM Beta nebo Besk. Presah strechy bude
obloZen jednostranné  hoblovanymi  prkny. Navrzené materidly odpovidaji CSN, tepelné-technickym
poZadavkim a pozZarnim piedpisam.

1.6. Tepené technické vlastnosti konstrukci :

Obvodové konstrukce

Dle CSN 73 05 40-2:2002 Tepeln& ochrana budov je poZadavek na obvodové pléste tézké soucinitel prostupu
tepla U=0,25 W/m2K. NavrZena sendvic¢ova konstrukce obvodovéno zdiva Porotherm 36,5 Profi DRYFIX tl.

3

PDF vytvofeno zkuSebni verzi pdfFactory Pro www.fineprint.cz



http://www.fineprint.cz

gdruiam Jenikovice €p. 119, Stavebni Upravy pohostinstvi ¢p. 119
PROJEKT PRO STAVEBNI POVOLENI
TECHNICKA ZPRAVA

il
broiektant

365 mm a kontaktni zateplovaci systém sizolantem fasadni polystyren tl. 150 mm, dohromady sendvic¢ova
konstrukce ma U=0,24 W/m2K — spliiuje pozadavek CSN i v doporuéenych hodnotéch. Zéasady a pracovni
postupy viz. technické podklady fa. Wienerberger cihléisky pramysl a.s., Plackého 388/28, Ceské Budgjovice,
370 46.

Stiedni Sikmé konstrukce a |ehké stropy

Dle CSN je poZadavek na souinitd prostupu tepla u stiednich konstrukci lehkych do sklonu 45° a lehkych
stropti U=0,16 W/m2K. Navrzena minerdni izolace Rockwool nebo Orsil v tloust'ce 300 mm ma soucinite
prostupu tepla U= 0,14 W/m2K — vyhovuje normg.

Podlahy

Dle CSN je pozadavek na soucinitd prostupu tepla u podiahovych konstrukci nad temperovanym prostorem
U=0,50 W/m2K. Navrzena skladba podlahové konstrukce s tepelnou izolaci 1sover Domo tl. 80 mm a Isover
T-Ptl. 30 mm ma soucinitel prostupu tepla U= 0,28 W/m2K — vyhovuje normg.

Okna

Dle CSN 73 05 40-2:2004 je pozadavek na venkovni okenni a dveini otvory k=1,5 W/m2K. V dokumentaci
jsou navrzena vnéjsi okna a dvere se soucinitedlem prostupu tepla min. k=1,3 W/m2K. Navrzené vyplné otvori
vyhovuji.

Bilance budovy:

Pouzité materidly stavebnich konstrukci z hlediska tepelné technickych vlastnosti vyhovuji poZadovanym
hodnotam novostaveb dle CSN 730540 — 02/2011 - zavazna ustanoveni. Tepelné ztréty byly vypodteny die
CSN 060210 pro venkovni vypoctovou teplotu -15 °C, krajina s normalni intenzitou vétrii. Poloha budovy je
nechrénéna, osaméle stojici. Provoz otopné soustavy bude nepireruSovany.

Cdkovatepdna ztréta objektu : 4.7 KW
Ro¢ni spotieba tepla pro vytépeni : 23,0GJ
Ro¢ni spotiteba tepla pro ohitev tepl é vody : 18,7 GJ

Hodnoceni budovy:

Cedlkovéa dodana energie : 79 KWh/m2.rok ,B"
Cedlkova necbnovite nd energie : 108 kWh/m2.rok LB
Pramérny soucinitel prostupu tepla obalky budoW : 0,17 W/m2.rok LJA"

Vypoctené hodnoty vyhovuji poZzadavkiam zak. ¢. 318/2012 Sb ve znéni vyhl&Sky 78/2013 Sb.
Splneni vySe uvedenych pozadavki je dolozeno energetickym Stitkem budovy v D. Dokumentace stavby — dil
D.1.4. Ustiedni vytapéni.

1.7. Zakladani objektu — geologicky nebo hydrogeologicky priazkum :

Geologicky a hydrogeologicky prizkum je nutno provést pii zahdjeni vykopovych praci. Skutecny stav bude
zhodnocen odpovédnym geologem. V pripadé odlisnosti od projektovych predpokladii bude dokumentace na
z&kladé tohoto upresnéni upravena véetné statického posouzeni. V piipadé vyskytu hladiny spodni vody
v Urovni z&kladové spary navrhne hydrogeol og opatieni.

1.8. Vliv na Zivotni prostiedi :

Vlastni realizaci stavby, ani jgim budoucim uZivanim nevzniknou Zadné negativni G¢inky na okolni prostiedi,

nebot’ se jedna o stavbu pro provozovani sluzeb v pohostinstvi + ubytovani. Na stavbé nebudou pouzity

materidly negativné ovlivijici Zivotni prostiedi. Vnitini prostiedi je navrZzeno v souladu s platnymi obecné

zavaznymi predpisy a technickymi normami. Odpady na stavbé budou likvidovany na povolenou fizenou

skladku a toto uloZeni bude dokladovano. Pri budoucim uZivani provozovny zgjisti provozovatd (majitel)

praviddny svoz smésného odpadu opravnénou firmou. Stavajici stavby v okoli provozovny jsou pievazné

bytového charakteru a nebudou mit negativni vliv na navrZenou stavbu.

V rémci provadéni stavby budou uginéna opatieni proti negativnim Gcinkam stavby na Zivotni prostiedi :

- bude stanoven harmonogram provadéni praci, ktery musi respektovat no¢ni klid a zarucovat maximalni
moznou miru ochrany Zivotniho prostiedi, mimo jiné pied pasobenim hluku a prachu, na stavbé budou
¢inéna opatieni proti propadavani materialu /zakryt |eSeni ap./,
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- komunikace dot¢ené stavbou budou ¢istény
- v maximalni mite bude dbano na minimalizovani skod, zeména na komunikacich, chodnicich, inzenyrskych
sitich, stavajici zeleni, vlastnich i okolnich objektech a zafizenich.

1.9. Dopravni ieSeni :
Pristup na pozemek je z prilehlé komunikace ¢. 606. Parkovani bude v severni ¢ésti pozemku 23/1 vedle
pristavby (viz. dil F. D Posouzeni dopravy v klidu).

1.10. Ochrana objektu pi‘ed Skodlivymi vlivy :

Stavebni pozemek se nevyskytuje v zadném ochranném pasmu. V prabéhu prizkumi a projekénich praci
nebyly zjistény Zadné Skodlivé vlivy vngjsiho prostiedi. V objektu a na pozemku nebyl proveden radonovy
prizkum, protoZe se jedna o stavebni Upravy vyhradné v budoucim podkrovi a pristavba slouzi pouze pro
pristup do novych prostor. Hydrogeologicky a geologicky prazkum nebyl provadén. Geologicky a
hydrogeologicky prizkum je nutno provést pii zahgjeni vykopovych praci. Skutetny stav bude zhodnocen
odpovédnym geologem. V piipadé odliSnosti od projektovych piedpokladi bude dokumentace na zakladé
tohoto uptresnéni upravena véetné statickéno posouzeni. V piipadé vyskytu hladiny spodni vody v Urovni
z&kladové spary navrhne hydrogeolog opatieni.

1.11. Obecné technické poZadavky na vystavbu :

Projektova dokumentace je provedena v souladu splatnymi CSN, jsou navrZeny pouze certifikované
materidly. ReSeni provozovny spliuje poZadavky Vyhlasky MMR 268/2009 Sb o obecnych technickych
pozZadavcich na vystavbu v prislusnych ¢astech. Déle se také vychazdo z pozadavkt z Narizeni viady
178/2001 Sb v prislusnych ¢astech (napi.svétlé vysky, osvétleni, vétrani apod.), vyhlaska 135/2004 koupaliste
a sauny. vyhlaSka 137/2004 solaria. Byly spinény tepelné technické poZadavky na budovy.

1.12. Provozni podminky :

Mistni pohostinstvi rozsiti provoz o prileZitostné ubytovani pro potieby obce. Jedna se 0 3 samostatné
ubytovaci prostory se samostatnym pristupem a vlastnim zézemim (sklady pro jednotlivé prostory). Majitdlem
objektu a provozovny je obec Jenikovice a provozovnu pohostinstvi prongjima. RozSifenou provozovnu
piilezitostné ubytovaci prostory bude obsluhovat majitel objektu a tj. obec Jenikovice jako soukromé
ubytovéani. ,V piipadé, Ze obec pronajme nové ubytovaci prostory (napi. provozovatdi pohostinstvi) je
provozovatel povinen vypracovat provozni fad a odsouhlasit ho pied zahgjenim provozu na Krajské hygienické
stanici Hradec Kralové. Provozni iad bude v tomto piipadé vyvéSen v INP na chodbé. V objektu budou
uréeny prostory pro skladovani Spinavého a cistého pradla (samostatné mistnosti ¢i skiing). Prani pouzitého
lozniho pradia a ru¢nikia bude zajisténo vliastnimi silami ¢i externé a bude provadéno pribézné za provozu.
Zpisob skladovéni a prani pradla bude uveden v provoznim i&du.“ Voda zavedena do objektu je
z vodovodniho fadu. Voda ze studny na pozemku 23,/1 je pouze na splachovani WC. Jednotlivé mistnosti
budou dostatein¢ vétrany viz. dil VZT. V jednotlivych mistnostech bude zgjisténa dostateina intenzita
osvétleni viz. dil El. Bylo konzultovano na Krajské hygienické stanici Hradec Kralové. Pro uklid ubytovacich
prostor je navrZzena Uklidova komora. Pro vSechny prostory je moznost stravovani ve stavajici restauraci
v 1.NP. Ngveétsi ubytovaci prostor ma vlastni zdzemi i pro vaieni.

1.13. Pocet zaméstnanc :

RozSifenou provozovnu bude provozovat majitel a to obec Jenikovice. Pouze v pripadé prongmu se bude
ieSit pocet zaméstnanct (v pripadé, Ze obec prongjme nové ubytovaci prostory napi. provozovateli
pohostinstvi je schopen pronajimatel provozovny zvladnout rozSiteni provozovny se soucasnym poctem
zaméstnanci resp. s navySenim na navrzené kapacity /Satny, socidni zatizeni apod./ - byly ¥eSeny v minulém
projektu).

1.14. Sortiment zboZi :
Jedna se ubytovaci prostory. Prodg a konzumace potravin a ndpoji viz. odstavecl.12. Provozni podminky.
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1.15. Zpisob provozu :
Bude provozovat majitel objektu a tj. obec Jenikovice jako soukromé ubytovani. Pouze v piipadé prongmu
bude feSen zpasob provozu, ketry bude uveden v provoznim iadul.

1.16. Sociélni zarizeni pro zakazniky :
Socidlni zafizeni pro zékazniky tj. pro ubytované je samostané v kazdém ubytovacim prostoru.

1.17. Likvidace odpadi :
V tomto provozu budou vznikat jen komunalni odpady, tiidéni a skladovani bude feSeno smluvné
s Technickymi sluzbami do piistavenych malych kontgnerti a pravidelné odvazeny.

1. 18. Zpiusob skladovani :
Jedna se o prostory na ubytovani — skladovani se neresi.

1. 19. Kapacity jednotlivych &asti provozovny :
Hostinské pokoje :

Jsou navrZeny po 2 osobach do kazdého hostinského pokoje.
Ubytovac prostor :

Je navrZen pro 4 osoby.

Cdkem je kapacita vSech nové navrzenych prostor 8 osob.

2. KONSTRUK CNi RESENI :

2.1. Bouraci préace:

1.NP : Bude vybouran oceovy zebrik na ptidu. Bude vybourana drézka ve zdi pro piivod vzduchu ke krbovym
kamnam.

2.NP : Bude vybouran cely severni &tit z pinych cihel. Budou vybourany zdi pod stavajicimi pozednicemi pro
nové vénce — pired vybouranim téchto zdi a kompletnim odstranénim stavajiciho krovu je nutno podeprit
stavajici cihelnou fimsu aby nedodlo vlivem bouracich praci k jgimu odpadnuti..

Strop nad 1.NP : Bude provedeno kompletni odstranéni vrchnich vrstev stropu nad chodbou pro zjisténi stavu
dievéné konstrukce (trami) — dle stavu nosné konstrukce dojde k opravé nebo odstranéni stavajici nosné
konstrukce. Budou vybourany drézky ve stropé pro nové ocelové vazné tramy. Budou vybourany kapsy ve
stropé pro nové dievéné tramy nad chodbou. Se stavajicim tramem na stropé nad sdlem ozna¢enym S-DHSP 1
neni pocitano ve statickém zajisténi stropu nad sdlem. Tento tram maZe v konstrukci zistat nebo byt
odstranen.

Krov a stiecha : Bude provedeno kompletni odstranéni konstrukce krovu a stiedniho plésté. Postup rozebirani
stieSniho plasté je nutno sladit se opravami a statickym zajisténim stropu nad salem. Strop musi byt piipraven
tak, aby po odhaleni ¢asti krovu a stiechy nad sdllem mohli byt hned ukotveny drevéné vazniky s konstrukci
pro zajidténi vyrovnaného stropu. Bouraci préce krovu a stiechy musi byt provedeny v co ngkratSi dobé¢
v obdobi v minimalnim vyskytem dedt'a. Firma musi byt vybavena prostiedky (napi. plachty) aby dokézala
objekt ochranit proti dest'ové vodé. Vznikla stavebni sut’ miiZe byt pouZita do zhutnénych nasypt (musi to byt
material, ktery je zhutnitelny). Nevyuzita stavebni sut’ a ostatni material (dievo z krovu, trapézové plechy —
stiedni ktytina) se odveze na povolenou skladku

2.2. Zemni prace a vykopy :

Pied za¢atkem zemnich praci zamé¥it stavajici trasy siti pFipojek a zajistit jejich pFipadné pifelozky!!! Bude
strzena zemina 0 mocnosti 150 — 350 mm. Budou se kopat ryhy pro zékladové pasy pod pristavbu. Po
vybetonovani zékladovych pasi véetné ztraceného bednéni budou provedeny zhutnéné nésypy ze Stérkopisku
pod podkladni beton tl. cca. 200 mm na | d=0,67. Na tento nésyp bude proveden hlinitopiscity polsté: tl. 100
mm. Vykopana zemina bude dle kvality pouZzita na terénni Upravy, do zhutnénych nasypii a nebo odvezena na
povolenou skladku. Déle se budou provadét zemni pro prace pro nové zpevnéné plochy (parkovani a chodniky)
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viz. dil. F.D. Doprava v klidu. Na zavér celé stavby budou provedeny terénni Upravy, které ngsou predmétem
tohoto projektu.

2.3. Zaklady :
V ZADNEM PRiPADE NEPROVADET PiSKOVY ANI STERKOVY PODSYP POD ZAKLADOVE

PASY A PATKY — DOCHAZELO BY KE STAHOVANIi VODY POD KONSTRUKCE A

Negdiive se vybetonuji zékladové pasy a patky z prostého betonu C16/20 primo do vykopanych ryh.
Z&kladové pasy nad terénem budou ze ztraceného bednéni Tresk (POZOR VYSKY PO 200 mm). ProtoZe se
objekt zaklada ve svahu, budou zakladové pasy terasovité uskakovany. Po vykopani ryh pro zakladové pasy
a pi‘ed vybetonovanim zakladovych pasi v pifipadé, Ze by byla jina zemina neZ piredpoklada projekt statiky
(ovéii_geoloq), je nutno kontaktovat projektanta statiky pro piipadné zmény hloubky zakladové spary a
SiFky zakladovych pasi!!! V pripadé vyskytu hladiny spodni vody v Urovnizdkladové spary navrhne
hydrogeolog opati‘eni! ! Cést zékladi — sokl (nadzemni ¢ast) budou vyzdény z betonovych tvarnic — ztracené
bednéni, které budou kotveny do zakladovych pasi a zalitych betonem C16/20. Vy3Skové Urovné viz. vykresy
zakladt a iezii._Ve ztraceném bednéni bude uloZena klestinova wztuz viz. zaklady, Fezy a statika. Podkladni
beton C20/25 bude vybetonovan na zhutnénych nasypech v tl. 100 mm se siti Kari 6/150 x 6/150 pii spodnim
povrchu (stykovat piesahem 400 mm) a_bude pirebetonovan pies zakladové pasy. Kari sité v podkladnim

betonu _spojit _skledtinovou _wztuz. NOVE ZAKLADOVE KONSTRUKCE BUDOU 0D
STAVAJICIHO OBJEKTU ODDILATOVANY.

2.4. Svislé nosné konstrukce a piieky :

Obvodové zdivo (novy severni &tit) je navrzeno z cihe Porotherm 36,5 Profi DRYFIX. Obvodové zdivo
pristavby je navrZzeno z cihe Porotherm 30 Profi DRYFIX. Zdivo piistavby bude od stavajiciho objektu
oddilatovano!!! Pricky v pristavbé jsou navrzeny z cihd Porotherm 8 Profi DRYFIX. Vénce ve stavajicim
objektu budou obezdény véncovkami Porotherm na MC. Dozdivky u pozednic v piistavbé budou z véncovek.
Pricky v padni vestavbé jsou navrZzeny ze sédrokartonu Knauf. Typy pricek viz. padorys 2.NP. Na dlici
piicku mezi ubytovanim a pidou je poZzadavek pozarni odolnosti 30 min — pricka W 115 ma dle podkladi
fa. Knauf odolnost 60 min. PRVNI RADEK VSECH CIHEL PRISTAVBY BUDE ZALOZEN NA
ZAKLADACI MALTU DO ABSOLUTNI VODOROVNE ROVINY NAPR. SE ZAKLADACI
SADOU POROTHERM — LZE OBJEDNAT U FA. WIENERBERGER CIHLARSKY PRUMYSL
as. !l PUDORYSNY TVAR PRVNIHO RADKU CIHEL BUDE PREVZATY ZLAVICEK
OSAZENYCH GEODETY ! PRVNI RADEK NA VENCI PRISTVAVBY BUDE
ZALOZEN STEIJNYM ZPUSOBEM JAKO PRVNI RADEK NA PODKLADNIM BETONU !l Popis
stavajiciho zdiva viz. dokumentace zameéreni objektu.

2.5. Vodorovné nosné konstrukce :

Pi‘ed zacdtkem sestavovani_konstrukce stropi_je nutno opatfit tramy a veskeré pouZzité difevo dvojitym
natérem Lignofix TOP probarveny . Tramy a jeich dasti, které budou viditelné vinteriéru i v exteriéru,
opatiit dvojitym natérem Lignofix TOP_¢éiry. Ocelové &asti krovu budou opati‘eny antikoroznimi_néatéry +
barvy zakladni a vrchni.

Strop nad salem : Strop nad sdlem bude zespoda podepien stavitelnymi vzpérami s roznaSecimi podlozkami
pod a nad vzpérami a postupné vyrovnan do co ngvétsi vodorovné roviny. Po takto provedené stabilizaci
budou na strop poloZeny a ukotveny 2 dievéné pravliaky (na vykrese stropu oznacen jako N-DSN 1 a ve
statice alt. C — dievény shijeny nosnik). Pies tyto pravlaky budou priéné polozeny tramy 140/140 v mistech
stavajicich stropnich trama. Stavajici stropni tramy budou s novymi tramy, které leZi pres praviaky spojeny
ocelovymi ty¢emi @ 20 mm (na kazdém tramu budou 2 ty¢e). Na spodni ¢asti kazdé z ty¢i bude privarena
ocdova deska 150 x 150 x 6 mm. Na hornich ¢éstech budou vyiiznuty zavity v délce cca. 150 mm a
namontovany matky s podlozkami. Témito opatienimi zistane strop zafixovany v roviné po odstranéni vzpér.
Strop také ponese zatiZzeni od novych sloupki krovu pires ba¢kory. Rozmeéry vSech konstrukenich prvka budou
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domeieny na stavbé. Dievéné praviaky musi vyrobit odborna firma a budou osazeny jerdbem. Schéma vySe
uvedenych opatieni viz. vykres stropu. PodrobnéjSi popis vySe uvedenych opatieni a hlavné popis dievénych
praviakia viz. statika. Se stavajicim tramem oznacenym S-DHSP 1 neni pogitano ve statickém zajisténi stropu
nad salem. Tento tram maZe v konstrukci zastat nebo byt odstranén.

Strop nad chodbou : Z provedenych sond bylo zjisténo naruSeni nosnych dievénych trami. Bude provedeno
kompletni odstranéni vrchnich vrstev pro zjisténi stavu drevéné konstrukce (trami). K odhalené konstrukci
bude prizvan projektant statiky a stavebni ¢asti a dle stavu nosné konstrukce dojde k opravé nebo odstraneni
stavajici nosné konstrukce. Pokud to bude trochu mozné a technicky a ekonomicky vyhodné bude snaha
v rdmci oprav maximané zachovat stavajici konstrukci a hlavné podhled aby se stavebni Upravy nedotkly
1.NP. Pokud bude strop natolik poskozen, Ze bude muset byt odstranén cely bude rozhodnuto o nové
konstrukci odsouhlasené investorem. V ramci jakychkoliv zmén dojde jesté k posouzeni z hlediska Hlukové
studie. Pro novou podlahu jsou navrZzeny nové dievéné tramy 100/140 po 930 mm osové. Budou vybourany
kapsy ve stropé pro nové drevéné tramy. Jednotliva zhlavi novych stropnich trdmt na levé stran¢ u salu budou
jednotlivé podezdéna. | tato nové navrzend konstrukce bude posouzena v ramci piipadnych oprav ceého
stropu.

Strop nad restauraci a zazemim : Z provedenych sond bylo zjisténo, Ze tento strop je keramicky Miako a
z mistnich zdroji se odhaduje jeho staii na cca. 30 let. Do konstrukce stropu budou vytiznuty a vysekany 2
drézky pro ocelové | nosniky, které budou vynaset sloupky krovu. Drézky budou provedeny jen v tl. betonové
zalivky, tak aby nebyly naruSeny keramické vlozky. Pavodni otvor ve stropé slouzici pro pristup do pady bude
vyplnén tepelnou izolaci a ze spoda bude sadrokartonovy podhled.

Strop v pristavbé : Bude proveden novy Zeezobetovy monaliticky strop. Vyztuz stropu viz. statika. Strop bude
konstrukéné spojen s novymi vénci ve stavajicim objektu i v pristavbe.

Ve stavgjicim objektu pod novymi pozednicemi budou provedeny nové Zelezobetonové vénce obezdéné
véncovkami, které budou castecné zataZzeny do stavajiciho jizniho &titu a pod novym v severnim Stitem budou
konstrukéne spojeny s vénci a stropem v pristavbé. Ve stitech budou provedeny pro ukotveni stiednich vaznic
Zelezobetonové vénce. Vénce v jiznim stavajicim &tité budou cca dl. 2000 mm, & 300 mm a v. 250 mm dle
pavodniho zdiva. Vénce v severnim novém &tité budou cca dl. 2000 mm, 8. 280 mm av. 250 mm — z vngjSi
strany budou vénce kryty polystyrenem tl. 90 mm. Preklady nad otvory v pristavbé budou Porotherm
(PTH preklad 7).

2.5. Schody :
v pristavbé budou Zelezobetonové dvouramenné schody s podestou. vyztuz konstrukce viz. statika. do

obvodového zdiva bude vysekana drézka pro ulozeni konstrukce schodii s podestou. pro piistup do prostoru
nad stropem padni vestavby bude napevno kotven dievény nebo oceovy zebrik z pady ¢. 216. U kominickych
vylezii budou napevno kotveny dievéné alt. kovové Zebiiky.

2.6. Krov :

Pi‘ed zacatkem sestavovani nové konstrukce krovu a stiechy je nutno opat#it tramy a veSker é pouZité difevo
dvojitym natérem Bochemit OB probarveny . Tramy a jeich &asti, které budou viditelné vinteriéru i
v exteriéru, opatiit dvojitym natérem Bochemit OB ¢diry. Ocelové &sti _krovu budou opati‘eny
antikoroznimi_néatéry + barvy zakladni a vrchni. Oba krovy jsou sedlové konstrukce. K onstrukce obou krovi
je tvorena jen dievénymi tramy. sloupky krovu na bag¢korach — oboustranné ke sloupkam prilozit | profil nebo
rohové plechy a vzgemné seSroubovat. backory seSroubovat se stropnimi tramy. sloupky krovu na i nosnicich
— oboustranné ke sloupku piilozit | profil a ki nosniku privatit a se sloupkem seSroubovat. pod pozednice
poloZit na zdech resp. na véncich pas hydroizolace. Pozednice budou kotveny chemickymi kotvami @ 16 mm
do vyzralych vénci. Stredni vaznice ve stavajicim objektu se budou kotvit chemickymi kotvami @ 16 mm do
vyzrdlych vénci ve Sitech. Krokve skleStinami a pieplatovéani krokvi ve vrcholu bude seSroubovano
zavitovymi ty¢emi @ 12 mm. Dievéné tramy se budou spojovat béznymi tesairskymi spoji. Podrobngjsi popis
krovu viz. statika a vykres krovu. VZHLEDEM K PRIROZENE VL ASTNOSTI DREVA SESYCHANI
JE NUTNO BEHEM STAVBY NEKOLIKRAT PREKONTROL OVAT VSECHNY SROUBOVANE
SPOJE A DOTAHNOUT !!!

2.7. Stirecha :
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Ob¢ nové stiechy jsou sedlové obdénikovéno padorysu. Nova stiecha stavajiciho objektu je tvarové navrzena
ve stginych rozmérech pavodni stiechy. Sklon stiechy stavajiciho objektu bude 43,3°. Sklon stiechy pristavby
bude 30,0°. Vyska hiebene stavajiciho objektu + 9,570 a pristavby +6,820. Stiedni krytina obou stiech bude
z betonovych taSek Bramac, Besk nebo KM Beta. Smér kladeni hi‘ebenacii bude od zapadu na vychod —
vzdy v protisméru_prevaného pifichodu dedi!!! Soucasti dodavky stiechy budou protisnéhové tasky.
Systém rozmisténi protisnéhovych tasek bude dle technickych predpisti dodavatee resp. vyrobce stieSniho
systému. Do konstrukce stiechy stavajiciho objektu bude osazeno 11 oken Velux a 2 kominické vylezy Velux.
Nad Uroven stiechy vystupuji 2 stavajici kominy, novy komin turbokotle a 3 x potrubi VZT. Umisténi kominu
turbokotle je navrZzeno mimo ochranné pasmo 3 m od sani VZT 1. Kolem vSech nesystémovych prostupi
stiechou (kominy, komin turbokotle a potrubi VZT) bude provedeno oplechovani. Bude provedena kontrola
nadstieSnich ¢asti komina véetné kominovych hlav a dle stavu bude rozhodnuto o piipadnych opravach (napt.
prezdéni nebo opravy spar, nova kominova hlava). U kominickych vylezi a komini budou 2 stoupaci ploSiny,
které budou soucéasti dodavky stiechy. Odvétrani koupeen + WC, uklidové komory, digestore a kanalizace
bude ukonceno v odvétravacich taskéch (v pripadé systému Bramac jsou pro odvétrani mistnosti a odvétrani
kanalizace specidlni odvétravaci tasky viz. vykres stiechy). Na plochu stiech budou osazeny vétraci tasky +
odvétrani v hiebeni. Na okrajich piesaht stiech budou vynechany vétraci otvory se siti proti ptakam a hmyzu.
U vylezu na strechu bude umisténa anténa a hromosvod (hromosvod viz. dil El.). Soucasti dodavky strechy
budou dopliiky pro hromosvod — zaleZi na zvoleném systému hromosvodu viz.dil El. a zvoleném stieSnim
systému a technickych piredpisi vyrobce. V piipadé systému Bramac budou mezi prvni dva pasy difazni félie
od hiebene vloZeny vétraci vsuvky — na kazdé stran¢ 1 vsuvka mezi mezi krokve (tj. 68 ks). Odvodnéni stiech
je zajisténo Zlaby a svody, které budou svedeny do stavajici domovni dest'ové kanalizace ve stavgjicich
mistech, ktera je vyvedena naterén — v ramci piistavby budou provedeny drobné Upravy viz. dil ZT.

2.8. Zpevnéné plochy :
V3echny nove zpevnéné plochy véetné skladeb rozmeéra apod. viz. dil F.D. doprava v klidu.

2.9. Odvétrani mistnosti :
Vétrani mistnosti viz dil VZT. Je tieba dbdt na opatieni proti sréZeni vihkosti v potrubi a stékéani
k ventilatoram. Déle je tieba dbét na protipozarni opatieni vSech vzduchotechnickych zatizeni.

2.10. | zolace proti vodé a zemni vlhkosti:

Na novy podkladni beton bude nataven Bitubitagit po penetra¢nich natérech. Ve skladbach podiah bude
natazena stérkova izolace AQUAFIN 2K. V piipadé osazovani nekompletizovanych sprchovych koutt
bude AQUAFIN 2K vytaZen v misté koutu a vany pod obklad. Ve skladbéch podlah a stropu je navrzena
parotésna zabrana napt. folie PE, JUTAFOL NAL SPECIAL JUTAFOL N 110. Ve skladbéch stiechy je
navrzena difuzni félie napt. Jutadach, Dekten, Gutafol, Bramac Universal, Tyvek.

2.11. Tepelnéakrodejovéizolace :

Severni &t bude zateplen fasadnim polystyrenem tl. 150 mm. Pristavba bude zateplena fasadnim
polystyrenem tl. 100 mm systém Basf, Baumit, Weber, Caparol nebo Stomix a sokl extrudovanym (soklovym)
polystyrenem t1.50 mm. Ve skladbach podlah jsou také navrzeny ISOVER T-P 30, tl. 30 mm, ISOVER
DOMO 8 tl. 80 mm aISOVER TDPT 2,5 tl. 25 mm. Ve vngjSim lici vSech stavebnich otvori (tl. v parpetech
a osténich v obvodovém zdivu pristavby bude ve vytiznutych drédzkach osazen extrudovany polystyren
tl. 90 mm pro osazeni oken a dveri viz. typové detaily Fa. WIENERBERGER. Z vngj§i strany obvodového
zdiva pristavby v Urovni piekladi bude nad vyplnémi otvoru polystyren tl. 90 mm viz. padorysy atezy A-A a
E-E. Vénce budou z vngjsi strany kryty polystyrenem tl. 90 mm viz. padorysy a fezy A-A a E-E. Ve skladb¢
stropu veetné podhledi a stiechy se mezi stropni tramy, krokve a klestiny pouZije Orsil UNI tl. viz fezy.
V sédrokartonovych prickach bude Orsil AKU nebo Orsil ORSET tl. dietl. pricek mm.

2.12. Okna:
V&echna nové osazend okna budou plastova s dvojsklem nebo trojsklem. Barvy a odstiny oken ve fasadé viz.
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pohledy. Barvy oken v interiéru dle vybéru investora.Pred objednanim oken domgrit skutecné rozmery otvora
dodavatelem oken. VSechna okna v obvodovém zdivu pristavby budou osazena s vnéjSim licem zdiva v rovni
polystyrenu po celém obvode otvoru.

2.13. Dvere:

V&echny dvere ve fasadé budou plastové dvojsklem nebo trojsklem. Vchodové dvere budou plné bezpesnostni
alt. sbezpetnostnim dvojsklem nebo trojsklem. VSechny dvere v interiéru budou dievéné plné. Barvy a
odstiny dveri ve fasadé viz. pohledy. Barvy dvei v interiéru dle vybéru investora. Pred objednanim dveri
domefrit skutecné rozmeéry otvora dodavatedem dveri. V3echny dvere v obvodovém zdivu pristavby budou
osazena s vnéjSim licem zdiva v Grovni polystyrenu po celém obvodé otvorul.

2.14. Zérubné :
V3echny zarubn¢ ve fasadé budou plastové - soucést dveri. VSechny zérubné v interiéru budou ocelovée nebo
drevéné obloZkové. Barvy a odstiny zarubni dle dveri.

2.15. Zaskleni :
Jsou navrZena skla — dvojsklo nebo trojsklo bezpednostni a dvojsklo nebo trojsklo a sklo peckové tl. 4 mm..

2.16. Klempiiské prace :
V8echny klempiiské vyrobky budou vyrobeny z barevného hlinikového plechu PREFA tl. 0,7 mm..

2.17. Podlahy :
V objektu jsou navrZeny tyto podliahy — keramicka dlazba, protiskluznd a mrazuvzdorna keramicka diazba a

PVC. Je nutno dodr Zet technol ogicky proces vysychani a kropeni betonowych mazanin nebo anhydritovych
potérii véetné vysouseni stavby. Povrchy podlah mohou byt poloZzeny az budou mit betonové mazaniny
nebo anhydritové potéry max. pifedepsanou vihkost.

2.18. Omitky a obklady :

Vnitini omitky budou vépenné Stukové nebo sadrove véetné rohovych hlinikovych omitnika a APU [igt kolem
oken a dveri v obvodovém zdivu. Na vSech problémovych mistech se stiidanim povrchi (zdivo a vénc) bude
soucésti omitek perlinka s presahem 250 — 500 mm na vSechny strany. Vnitini obklady budou keramické,
rozméry a barva dle vybéru investora. V objektu budou provedeny sadrokartonové podhledy Knauf na
roznédeci profily Knauf. DOPLNUJICI INFORMACE JSOU JESTE V ODSTAVCI - 4. RIGIPS —
TECHNOL OGICKE ZASADY. Fasada — tenkovrstva stérkova omitka, ktera bude soucésti kontaktniho
zateplovaciho systému Basf, Baumit, Weber, Caparol nebo Stomix, zrnitost 2 mm barva svétle Sedd. Sokl
mozaikova omitka Basf, bava tmavé hnéda . Presah stiechy bude obloZen jednostranné ohoblovanymi prkny
tl. 14 mm opatiené natérem svétle hnédé barvy -TEAK.

2.19. Malby anétéry :

Na vnitini omitky bude proveden 1 x napoustéci nétér naredénym Primalexem. Po fadném vyzrani a vyschnuti
omitek a napoustéciho néatéru se provedou malby vrchni bilé nebo tonované. Na sadrokartonové podhledy
bude proveden dvgjity natér Primalexem (nétéry budou bilé nebo ténované dle vybéru investora) - plus die
technickych podkladi vyrobce. DOPLNUJICI INFORMACE JSOU JESTE V ODSTAVCI - 4. RIGIPS
— TECHNOL OGICKE ZASADY. V3echny nekompletizované truhlaiské vyrobky a veskeré dievo pouzité
na stavbé nattit dvakrét Lignofix TOP probarvenym pred barevnymi natéry / Lignofix TOP ¢iry pro vyrobky
sprirodni barvou/. VSechny nekompletizované zamecnické vyrobky po tédném odrezivéni opatiit
antikoroznimi nétéry. Na tyto nétéry 1 x barva zakladni a 2 x barva vrchni. Na presah stiechy bude proveden
dvojity nétér lazurovaci barvou Herbol odstin Teak. Tésné pied provadénim fasady bude provedeno
piebrouseni poskozenych mist a proveden tieti finalni natér. Barvy a odstiny venkovni viz. fasady, v interiéru
die vybéru investora.
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2.20. Zavér :

Pri veSkerych stavebnich pracich a ¢innostech musi byt dodrZzovéna bezpetnost prace a jednotlivé
bezpeznostni predpisy a CSN. Je nutno dodrZovat vSechny technologické postupy. V3echny nosné svary,
provedené na stavbé, musi provadét kvalifikovany zamednik se stétni zkouskou. Pti redlizaci stavby
svépomoci musi byt zajistén opravnény stavebni dozor. K ohlaSeni stavby nebo stavebnimu povoleni piedlozi
stavebnik dvé soupravy dokumentace s podepsanymi vykresy, Zzadosti o vydani stavebniho povoleni a vypis
z evidence nemovitosti, Ze je majitdlem stavebni parcely nebo objektu, piipadné ngjemni smlouvu. Oznameni
zaméru zapodit s uzivanim stavby stavebnimu Giadu musi byt provedeno min. 30 dni piedem (ngdeli o stavbu
vyZadujici kolauda¢ni souhlas). Stavebnik je povinen (ptip. stavebni firma) zajistit vSechny potiebné revizni
zpravy, atesty, tlakové zkousky, geodetické zameteni objektu apod. V piipadé kolaudag¢niho souhlasu bude
toto predioZzeno stavebnimu Uradu a bude provedena kontrola celkového provedeni stavby s porovnani
s projektovou dokumentaci.

V Hradci Kralové, prosinec 2012
Vypracoval : Petr Kubecek

11

PDF vytvofeno zkuSebni verzi pdfFactory Pro www.fineprint.cz



http://www.fineprint.cz

gdruiam Jenikovice €p. 119, Stavebni Upravy pohostinstvi ¢p. 119
PROJEKT PRO STAVEBNI POVOLENI
TECHNICKA ZPRAVA

il
broiektant

3. RIGIPS —technologické zasady :

3.1. Zasady technologického postupu pro povr chové Upravy sadr okartonovych a sadrovlaknitych desek
Pri aplikaci povrchovych Uprav je nutné dodrZovat technické postupy a smérnice dané vyrobci jednotlivych
materiali pouzivanych pro tyto Upravy (barvy, tapety, lepidia, obklady a dalSi povrchové materidly).

PoZadavky na podklad

V piipadé natéri a pouziti tapet s mimoradnymi poZadavky na rovnost podkladu (napt. u lakovani nebo
vinylovych tapet) se doporucuje pouzit celoplosné pietmeleni. Ceoplosné pretmeeni se pouZiva rovnéz u
stropi s nepiimym osvétlenim, v situaci ,svétlo podd plochy, a v dalSich zvl&Stnich piipadech napi. jako
podklad pro lesklé a polomatné nétéry.

Zakladni natér

Na desky Rigips se pred dalSi Upravou povrchu — stginé jako u jinych podkladi - nanasi vhodny zakladni natér
(penetrace) odpovidajici navrZzené povrchové Upravé. Jako penetrace pod nétéry nebo omitky jsou vhodné
z&kladni nétérové prostiedky reditelné vodou (napt. Rikombi-Grund). Pod keramické obklady se rovnéz
doporucuje pouziti zékladniho natéru — napi. Rikombi-Grund. Vzdy je v3ak tieba dbat doporuceni vyrobce
pouZzitého lepidia. Zakladni natér musi pred dalSimi pracovnimi postupy dokonale vyschnout.

Findlni néatéry

Pro finalni natéry jsou vhodné disperzni barvy na bazi akrylatové nebo polyvinylacetatové disperze. Optimalni
je nanaSeni barvy pomoci valecku. Vhodné ngisou nétéry na bazi minerdi (vapna, vodniho skla a silikati),
nedoporucuji se ani tradi¢ni hlinkové natéry. Silikétové disperzni barvy by se mely pouZivat pouze v
piipadech, kdy vyrobce zarucuje jgich vhodnost na desky na bazi sadry a poskytuje presné pokyny ke
zpracovani. Maji-li tyto barvy splnovat urcité uzitné vlastnosti (napr. omyvatelnost), mely by byt tyto
vlastnosti vyrobcem barvy vyslovné zaruceny.

Tapety

PouZivaji se vSechny obvyklé tapety s vyuzitim tapetovacich lepide reditelnych vodou. Pred tapetovanim se
doporucuje provést zakladni natér pripravkem Rikombi-Grund (pro moznost pozdgjSiho odstranéni tapet bez
destrukce povrchu desek Rigips).

K eramické obklady

Samotny obklad nezarucuje dostatetnou ochranu desek pred kapalnou vihkosti. Proto v mistech, kde je
piedpoklad ostiikované vody (vany, sprchové kouty), je nutné pied provedenim obkladu aplikovat
hydroizolacni nétér (napi. Rigips Duschabdichtung) nebo pouZzit jiny vhodny vodotésny systém. Obzviaste je
nutno dbét na radné provedeni detaili napojeni a stykt jednotlivych konstrukci. Obklad se lepi flexibilnimi
obklada¢skymi lepidly, kterd jsou vyrobcem deklarovana k pouziti na desky na bazi sadry. Je nutné
respektovat pokyny stanovené vyrobcem lepidla pro jeho aplikaci. Lepidlo se nanasi zubatou stérkou. Je nutné
dbéat na dostate¢nou dobu vyschnuti lepidia. Plocha obkladti se vyspéruje sparovaci hmotou, prostupy a rohy
se utésni trvale pruznym silikonovym tmelem (ve vihku s fungicidni Upravou). U obkladi sédrokartonovych
desek Rigips jsou maximalni dovolené rozmeéry obkladi 300 x 300 X 7 mm, popi. mozaika.

V Hradci Kralové, prosinec 2012
Vypracoval ve spolupréci s firmou Rigips : Petr Kubetek
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