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F. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
F. AS. Stavební část 

 
1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE : 
 
1.1. Základní údaje : 
 
Akce   :  Stavební úpravy pohostinství čp. 119 
   
Investor  :  Obec Jeníkovice, Jeníkovice čp. 119, Třebechovice pod Orebem, 503 46
     
Místo stavby  :  Jeníkovice čp. 119, parcela 23/1 
 
Stavební úřad    : Třebechovice pod Orebem 
 
Projektant  : Petr Kubeček, Velichovská 606, Jaroměř, 551 01                              
    IČO: 657 24 089, ČKAIT - 0601635  
 
Dodavatel  : HSV - dodavatelsky, PSV - dodavatelsky 
    - stavební firma bude vybrána výběrovým  řízením a bude  

   sdělena do sedmi dnů před zahájením stavby 
 
1.2. Účel objektu :  
Stavebními úpravami výše uvedeného objektu zamýšlí investor rozšíření služeb místního pohostinství o 
příležitostné ubytovací služby pouze pro potřeby obce. 
 
1.3. Architektonické, funkční a dispoziční řešení :  
Stavebník zadal u projektanta vypracování projektové dokumentace stavebních úprav části objektu  čp. 119 – 
statické zajištění stropu nad sálem,  vytvoření příležitostných ubytovacích prostor pouze pro potřeby obce ve 
větší části nevyužívané půdy mimo části nad sálem. Jedná se o obdélníkový objekt se sedlovou střechou, který 
je částečně podsklepený. Součástí objektu je přístavba přísálí na jižní straně s pultovou střechou, která byla 
realizována cca. před pěti lety. Stavebními úpravami bude objekt zvětšen o dvoupodlažní přístavbu se 
sedlovou střechou na severní straně. Půdorys stávající hospody má rozměr 25,93 x 12,15 m + přísálí 4,90 x 
9,22 m.  Půdorys nové přístavby má rozměr 2,50 x 8,60 m + zateplení tl. 100 mm. Půdorys a tvar objektu viz. 
výkresy.  Smyslem těchto úprav je nutnost opravy (tj. statického zajištění) stropu nad sálem a rozšíření 
nabízených služeb pohostinství a tj. ubytování v podkroví. Zadání je na vypracování stavebního řešení včetně 
všech dotčených profesí. Dle vznesených požadavků bylo vypracováno dispoziční řešení rozšíření provozovny 
o ubytovací prostory v podkroví, odsouhlasené investorem. Stávající podlaha(+-0,000)  je 0,00 – 1,00 mm nad 
stávajícím terénem. Podlaha přístavby je 100 – 500 nad nově upraveným terénem. Stávající sedlová střecha 
pohostinství bude provedena nová ve stávajícím tvaru se klonem 43,3°, výškou hřebene +9,570 a novými 
střešními okny. Stávající pultová střecha přísálí zůstane beze změn. Nová sedlová střecha přístavby na severní 
straně bude mít sklon 30,0° s výškou hřebene +6,280. Tvar objektu je jednoduchý, klasických tvarů a zapadá 
do stávající zástavby. 
1.NP : Hlavní vstup do stávající části objektu je na východní straně objektu do chodby, ze které je přístup do 
restaurace na sociální zařízení, zázemí restaurace a sálu. Další  vstup je také na východní straně do přísálí.  V 
1.NP ve stávající části jsou tyto místnosti –chodba, sál, přísálí, šatna, WC invalidi, WC ženy – předsíň, WC 
ženy – kabiny, WC muži pisoár, WC muži- kabina, chodba, WC zaměstnanci předsíň, WC zaměstnanci 
kabina, úklidová komora, chodba, hrubá příprava zeleniny, šatna zaměstnanci, kuchyň, restaurace a chodba do 
sklepa. Na severní straně objektu je navržena přístavba. Hlavní vstup do přístavby je na východní straně přes 
krytý vstup do chodby a dále na schodiště do 2.NP. V 1.NP v přístavbě jsou tyto místnosti – krytý vstup, 
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chodba, schody do 2.NP a sklad pod schody.  
2.NP : Přístup do 2.NP je po nových schodech v přístavbě. Ve .NP jsou tyto místnosti – schody z 1.NP, 
podesta, úklidová komora, 2 sklady pro hostinské pokoje, chodba, 2 hostinské pokoje, 3 x koupelna + WC, 
předsíň, ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, komora půda. Přístup na půdu je přes chodbu, předsíň, 
obývací pokoj a komoru. 
V 1.PP jsou tyto místnosti – schody do sklepa a  dva sklepy (bez úprav – viz. dokumentace zaměření objektu). 
Rozšířenou provozovnu příležitostné ubytovací prostory bude obsluhovat majitel objektu a tj. obec Jeníkovice.  
 
1.4. Prostorové řešení stavby : 
Objekt se nachází na kopci ve středu obce Jeníkovice. Světlé výšky ve stávající části přízemí zůstávají 
stávající 2,55 – 3,20 m. Světlé výšky v přístavbě v 1. NP jsou 3,30, 3,40 m a dle schodů. Světlé výšky v 
podkroví budou 2,50 m. Světlé výšky v přístavbě ve 2. NP jsou dle střechy. Nové obytné prostory jsou 
umístěny převážně na východní a západní  straně půdní vestavby. Prostory nového podkroví jsou přímo 
osvětleny. Je splněn požadavek na proslunění obytných místností – je prosluněno 80% všech obytných ploch 
nových místností v podkroví. Všechny stávající i nové prostory objektu jsou přímo nebo nuceně odvětrávány 
viz. díl VZT. Zastavěná plocha celého objektu v 1.NP je 381,62 m2 z toho zastavěná plocha přístavby je 21,50 
m2 + zateplení tl 100 mm. Zastavěná plocha celého objektu ve 2.NP je 337,36 m2 z toho zastavěná plocha 
přístavby je 21,50 m2 + zateplení tl 100 mm. Obestavěný prostor celého objektu je 2641,97 m3. Obestavěný 
prostor půdní vestavby je 446,34 m3. Obestavěný prostor přístavby je 135,02 m3. 
 
1.5. Technické a konstrukční řešení stavby : 
Stavební úpravy budou provedeny z tradičních materiálů. Základové pasy budou betonové monolitické 
v kombinaci se ztraceným bedněním v nadzemní části – spojeno výztuží. Budou použity cihly Porotherm. 
Obvodové zdivo přízemí  je z plných cihel a přístavba přísálí je z cihel Porotherm – stávající zdivo přízemí 
bude bez úprav a zateplení. Obvodové zdivo stávající půdy je z cihel plných a z cihelných bloků. Severní štít 
bude přezděn z cihel Porotherm tl. 365 mm + 150 mm fasádního polystyrenu, zdivo nové přístavby bude 
z cihel Porotherm tl. 300 mm + 100 mm fasádního polystyrenu – splňuje ČSN 730540-2. Sokl bude zateplen 
50 mm extrudovaným polystyrenem – splňuje ČSN 730540-2. Zdivo pod pozednicí bude vybouráno a 
nahrazeno železobetonovým věncem. Nové příčky budou z cihel Porotherm a sádrokartonové. Strop nad sálem 
bude pracovně podepřen a zvednut zpět do roviny. Po tomto opatření se na strop položí 2 dřevěné průvlaky a 
na ně na kolmo dřevěné trámy v místech stropních trámů. Nové trámy na průvlacích a stávající stropní trámy 
budou spojeny ocelovými táhly. Strop nad chodbou bude odhalen až na nosnou dřevěnou konstrukci a dle 
jejího stavu bude rozhodnuto o druhu opatření. Nad tímto stropem je navržena konstrukce samonosné podlahy. 
Na stávajícím stropě Miako bude položena lehká konstrukce podlahy. Obě podlahy dohromady se stropními 
konstrukcemi musí splňovat vlastnosti dle hlukové studie. V rámci navržených opatření bude případně 
upravena celková konstrukce z hlediska hluku. Nový strop v přístavbě bude železobetonový spojený s věnci. 
Nové věnce ve stávajícím objektu a v přístavbě budou vzájemně spojeny. Překlady v novém zdivu budou 
porotherm. Vzhledem ke stavu stávající konstrukce krovu je ve stávajícím objektu navržena nová konstrukce 
krovu. Na stávajících stropech jsou navržena opatření pro vynešení nových sloupků krovu. Obě konstrukce 
krovů jsou z dřevěných trámů. Nové podhledy ve 2.NP budou sádrokartonové. Nová fasáda bude tvořena 
kontaktním zateplovacím systémem s tenkovrstvou-stěrkovou omítkou Basf, Baumit, Weber, Caparol nebo 
Stomix. Nová okna a dveře v obvodovém zdivu budou plastová bílá. Výplně otvorů s U=1,1 splňují požadavek 
ČSN 730540-2. Vnitřní dveře budou dřevěné do ocelových nebo dřevěných obložkových zárubní. Nová  
střešní krytina  bude z betonových tašek Bramac, KM Beta nebo Besk. Přesah střechy bude 
obložen jednostranně hoblovanými prkny. Navržené materiály odpovídají ČSN, tepelně-technickým 
požadavkům a požárním předpisům. 
 
1.6. Tepelně technické vlastnosti konstrukcí : 
Obvodové konstrukce 
Dle ČSN  73 05 40-2:2002 Tepelná ochrana budov je požadavek na obvodové pláště těžké součinitel prostupu 
tepla U=0,25 W/m2K. Navržená sendvičová konstrukce obvodového zdiva Porotherm 36,5 Profi DRYFIX tl. 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


 

 4

Jeníkovice čp. 119, Stavební úpravy pohostinství čp. 119
PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA
 

365 mm  a kontaktní zateplovací systém s izolantem fasádní polystyren tl. 150 mm, dohromady sendvičová 
konstrukce má U=0,24 W/m2K – splňuje požadavek ČSN i v doporučených hodnotách. Zásady a pracovní 
postupy viz. technické podklady fa. Wienerberger cihlářský průmysl a.s., Plackého 388/28, České Budějovice, 
370 46.   
Střešní šikmé konstrukce a lehké stropy 
Dle ČSN je požadavek na součinitel prostupu tepla u střešních konstrukcí lehkých do sklonu 45° a lehkých 
stropů U=0,16 W/m2K. Navržená minerální izolace Rockwool nebo Orsil v tloušťce 300 mm má součinitel 
prostupu tepla  U= 0,14 W/m2K – vyhovuje normě. 
Podlahy 
Dle ČSN je požadavek na součinitel prostupu tepla u podlahových konstrukcí nad temperovaným prostorem 
U=0,50 W/m2K. Navržená skladba podlahové konstrukce s tepelnou izolací Isover Domo tl. 80 mm a Isover 
T-P tl. 30 mm má součinitel prostupu tepla  U= 0,28 W/m2K – vyhovuje normě. 
Okna 
Dle  ČSN 73 05 40-2:2004 je požadavek na venkovní okenní a dveřní otvory  k=1,5 W/m2K. V dokumentaci 
jsou navržena vnější okna a dveře se součinitelem prostupu tepla  min. k=1,3 W/m2K. Navržené výplně otvorů 
vyhovují.  
Bilance budovy: 
Použité materiály stavebních konstrukcí z hlediska tepelně technických vlastností vyhovují požadovaným 
hodnotám novostaveb dle ČSN 730540 – 02/2011 - závazná ustanovení. Tepelné ztráty byly vypočteny dle 
ČSN 060210 pro venkovní výpočtovou teplotu -15 °C, krajina s normální intenzitou větrů. Poloha budovy je 
nechráněná, osaměle stojící. Provoz otopné soustavy bude nepřerušovaný. 
Celková tepelná ztráta objektu   :   4,7 kW 
Roční spotřeba tepla pro vytápění  :   23,0 GJ 
Roční spotřeba tepla pro ohřev teplé vody :   18,7 GJ 
 
Hodnocení budovy: 
Celková dodaná energie    :   79 kWh/m2.rok  „B“ 
Celková neobnovitelná energie   :   108 kWh/m2.rok „B“ 
Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy :  0,17 W/m2.rok  „A“ 
 
Vypočtené hodnoty vyhovují požadavkům zák. č. 318/2012 Sb ve znění vyhlášky 78/2013 Sb. 
Splnění výše uvedených požadavků je doloženo energetickým štítkem budovy v D. Dokumentace stavby – díl 
D.1.4. Ústřední vytápění.  
 
1.7. Zakládání objektu – geologický nebo hydrogeologický průzkum : 
Geologický a hydrogeologický průzkum je nutno provést při zahájení výkopových prací. Skutečný stav bude 
zhodnocen odpovědným geologem. V případě odlišností od projektových předpokladů bude dokumentace na 
základě tohoto upřesnění upravena včetně statického posouzení. V případě výskytu hladiny spodní vody 
v úrovni základové spáry navrhne hydrogeolog opatření. 
 
1.8. Vliv na životní prostředí : 
Vlastní realizací stavby, ani jejím budoucím užíváním nevzniknou žádné negativní účinky na okolní prostředí, 
neboť se jedná o stavbu pro provozování služeb v pohostinství + ubytování. Na stavbě nebudou použity 
materiály negativně ovlivňující životní prostředí. Vnitřní prostředí je navrženo v souladu s platnými obecně 
závaznými předpisy a technickými normami. Odpady na stavbě budou likvidovány na povolenou řízenou 
skládku a toto uložení bude dokladováno. Při budoucím užívání provozovny zajistí provozovatel (majitel) 
pravidelný svoz směsného odpadu oprávněnou firmou. Stávající stavby v okolí provozovny jsou převážně 
bytového charakteru a nebudou mít negativní vliv na navrženou stavbu.    
V rámci provádění stavby budou učiněna opatření proti negativním účinkům stavby na životní prostředí : 
- bude stanoven harmonogram provádění prací, který musí respektovat noční klid a zaručovat maximální 

možnou míru ochrany životního prostředí, mimo jiné před působením hluku a prachu, na stavbě budou 
činěna opatření proti propadávání materiálu /zákryt lešení ap./, 
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- komunikace dotčené stavbou budou čištěny 
- v maximální míře bude dbáno na minimalizování škod, zejména na komunikacích, chodnících, inženýrských 

sítích, stávající zeleni, vlastních i okolních objektech a zařízeních. 
 
1.9. Dopravní řešení : 
Přístup na pozemek je z přilehlé komunikace   č. 606. Parkování bude v severní části pozemku 23/1 vedle 
přístavby (viz. díl F. D Posouzení dopravy v klidu). 
 
1.10. Ochrana objektu před škodlivými vlivy :  
Stavební pozemek se nevyskytuje v žádném ochranném pásmu. V průběhu průzkumů a projekčních prací 
nebyly zjištěny žádné škodlivé vlivy vnějšího prostředí. V objektu a na pozemku nebyl proveden radonový 
průzkum, protože se jedná o stavební úpravy výhradně v budoucím podkroví a přístavba slouží pouze pro 
přístup do nových prostor. Hydrogeologický a geologický průzkum nebyl prováděn. Geologický a 
hydrogeologický průzkum je nutno provést při zahájení výkopových prací. Skutečný stav bude zhodnocen 
odpovědným geologem. V případě odlišností od projektových předpokladů bude dokumentace na základě 
tohoto upřesnění upravena včetně statického posouzení. V případě výskytu hladiny spodní vody v úrovni 
základové spáry navrhne hydrogeolog opatření. 
  
1.11. Obecně technické požadavky na výstavbu : 
Projektová dokumentace je provedena v souladu s platnými ČSN, jsou navrženy pouze certifikované 
materiály. Řešení provozovny splňuje požadavky Vyhlášky MMR 268/2009  Sb o obecných technických 
požadavcích na výstavbu v příslušných částech. Dále se také vycházelo z požadavků z Nařízení vlády 
178/2001 Sb v příslušných částech (např.světlé výšky, osvětlení, větrání apod.), vyhláška 135/2004 koupaliště 
a sauny. vyhláška 137/2004 solaria. Byly splněny tepelně technické požadavky na budovy. 
 
1.12. Provozní podmínky :  
Místní pohostinství rozšíří provoz o příležitostné ubytování pro potřeby obce. Jedná se o 3 samostatné 
ubytovací prostory se samostatným přístupem a vlastním zázemím (sklady pro jednotlivé prostory). Majitelem 
objektu a provozovny je obec Jeníkovice a provozovnu pohostinství pronajímá. Rozšířenou provozovnu 
příležitostné ubytovací prostory bude obsluhovat majitel objektu a tj. obec Jeníkovice jako soukromé 
ubytování. „V případě, že obec pronajme nové ubytovací prostory (např. provozovateli pohostinství) je 
provozovatel povinen vypracovat provozní řád a odsouhlasit ho před zahájením provozu na Krajské hygienické 
stanici Hradec Králové. Provozní řád bude v tomto případě vyvěšen v 1NP na chodbě. V objektu budou 
určeny prostory pro skladování špinavého a čistého prádla (samostatné místnosti či skříně). Praní použitého 
ložního prádla a ručníků bude zajištěno vlastními silami či externě a bude prováděno průběžně za provozu. 
Způsob skladování a praní prádla bude uveden v provozním řádu.“ Voda zavedená do objektu je 
z vodovodního řadu. Voda ze studny na pozemku 23,/1 je pouze na splachování WC.  Jednotlivé místnosti 
budou dostatečně větrány viz. díl VZT. V jednotlivých místnostech bude zajištěna dostatečná intenzita 
osvětlení viz. díl EI. Bylo konzultováno na Krajské hygienické stanici Hradec Králové. Pro úklid ubytovacích 
prostor je navržena úklidová komora. Pro všechny prostory je možnost stravování ve stávající restauraci 
v 1.NP. Největší ubytovací prostor má vlastní zázemí i pro vaření. 
 
1.13. Počet zaměstnanců : 
Rozšířenou provozovnu bude provozovat majitel a to obec Jeníkovice. Pouze  v případě pronájmu se bude  
řešit počet zaměstnanců (v případě, že obec pronajme nové ubytovací prostory např. provozovateli 
pohostinství je schopen pronajímatel provozovny zvládnout rozšíření provozovny se současným počtem 
zaměstnanců resp. s navýšením na navržené kapacity /šatny, sociální zařízeni apod./ - byly řešeny v minulém 
projektu). 
 
1.14. Sortiment zboží : 
Jedná se ubytovací prostory. Prodej a konzumace potravin a nápojů viz. odstavec1.12. Provozní podmínky. 
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1.15. Způsob provozu : 
Bude provozovat majitel objektu a tj. obec Jeníkovice jako soukromé ubytování. Pouze v případě pronájmu 
bude řešen způsob provozu, ketrý bude uveden v provozním řádu. 
 
1.16. Sociální zařízení pro zákazníky : 
Sociální zařízení pro zákazníky tj. pro ubytované je samostaně v každém ubytovacím prostoru. 
 
1.17. Likvidace odpadů : 
V tomto provozu budou vznikat jen komunální odpady, třídění a skladování bude řešeno smluvně 
s Technickými službami do přistavených malých kontejnerů a pravidelně odváženy. 
 
1. 18. Způsob skladování : 
Jedná se o prostory na ubytování – skladování se neřeší. 
 
1. 19. Kapacity jednotlivých částí provozovny : 
Hostinské pokoje :  
Jsou navrženy po 2 osobách do každého hostinského pokoje. 
Ubytovac prostor : 
Je navržen pro 4 osoby. 
Celkem je kapacita všech nově navržených prostor 8 osob. 
  
2. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ : 
 
2.1. Bourací práce : 
1.NP : Bude vybourán ocelový žebřík na půdu. Bude vybourána drážka ve zdi pro přívod vzduchu ke krbovým 
kamnům. 
2.NP : Bude vybourán celý severní štít z plných cihel. Budou vybourány zdi pod stávajícími pozednicemi pro 
nové věnce – před vybouráním těchto zdí  a kompletním odstraněním stávajícího krovu je nutno podepřít 
stávající cihelnou římsu aby nedošlo vlivem bouracích prací k jejímu odpadnutí.. 
Strop nad 1.NP : Bude provedeno kompletní odstranění vrchních vrstev stropu nad chodbou pro zjištění stavu 
dřevěné konstrukce (trámů) – dle stavu nosné konstrukce dojde k opravě nebo odstranění stávající nosné 
konstrukce. Budou vybourány drážky ve stropě pro nové ocelové vazné trámy. Budou vybourány kapsy ve 
stropě pro nové dřevěné trámy nad chodbou. Se stávajícím trámem na stropě nad sálem označeným S-DHSP 1 
není počítáno ve statickém zajištění stropu nad sálem. Tento trám může v konstrukci zůstat nebo být 
odstraněn. 
Krov a  střecha : Bude provedeno kompletní odstranění konstrukce krovu a střešního pláště. Postup rozebírání 
střešního pláště je nutno sladit se opravami a statickým zajištěním stropu nad sálem. Strop musí být připraven 
tak, aby po odhalení části krovu a střechy nad sálem mohli být hned ukotveny dřevěné vazníky s konstrukcí 
pro zajištění vyrovnaného stropu. Bourací práce krovu a střechy musí být provedeny v co nejkratší době 
v období v minimálním výskytem dešťů. Firma musí být vybavena prostředky (např. plachty) aby dokázala 
objekt ochránit proti dešťové vodě. Vzniklá stavební suť může být použita do zhutněných násypů (musí to být 
materiál, který je zhutnitelný). Nevyužitá stavební suť a ostatní materiál (dřevo z krovu, trapézové plechy – 
střešní ktytina) se odveze na povolenou skládku  
 
2.2. Zemní práce a výkopy :  
Před začátkem zemních prací zaměřit stávající trasy sítí přípojek a zajistit jejich případné přeložky!!! Bude 
stržena zemina o mocnosti 150 – 350 mm. Budou se kopat rýhy pro základové pasy pod přístavbu. Po 
vybetonování základových pasů včetně ztraceného bednění budou provedeny zhutněné násypy ze štěrkopísku 
pod podkladní beton tl. cca. 200 mm na Id=0,67. Na tento násyp bude proveden hlinitopísčitý polštář tl. 100 
mm.  Vykopaná zemina bude dle kvality použita na terénní úpravy, do zhutněných násypů a nebo odvezena na 
povolenou skládku. Dále se budou provádět zemní pro práce pro nové zpevněné plochy (parkování a chodníky) 
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viz. díl. F.D. Doprava v klidu. Na závěr celé stavby budou provedeny terénní úpravy, které nejsou předmětem 
tohoto projektu. 
 
2.3. Základy : 
V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPROVÁDĚT PÍSKOVÝ ANI ŠTĚRKOVÝ PODSYP POD ZÁKLADOVÉ 
PASY A PATKY – DOCHÁZELO BY KE STAHOVÁNÍ VODY POD KONSTRUKCE A 
K NEŽÁDOUCÍM OBJEMOVÝM ZMĚNÁM ZEMINY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
PŮDORYSNÝ TVAR ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ A PODKLADNÍHO BETONU BUDE 
PŘEVZATÝ Z LAVIČEK OSAZENÝCH GEODETY !!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Nejdříve se vybetonují základové pasy a patky z prostého betonu C16/20 přímo do vykopaných rýh. 
Základové pasy nad terénem budou ze ztraceného bednění Tresk (POZOR VÝŠKY PO 200 mm).  Protože se 
objekt zakládá ve svahu, budou základové pasy terasovitě uskakovány.  Po vykopání rýh pro základové pasy 
a před vybetonováním základových pasů v případě, že by byla jiná zemina než předpokládá projekt statiky 
(ověří geolog), je nutno kontaktovat projektanta statiky pro případné změny hloubky základové spáry a 
šířky základových pasů!!! V případě výskytu hladiny spodní vody v úrovni základové spáry navrhne 
hydrogeolog opatření!!! Část základů – sokl (nadzemní část) budou vyzděny z betonových tvárnic – ztracené 
bednění, které budou kotveny do základových pasů a zalitých betonem C16/20. Výškové úrovně viz. výkresy 
základů a řezů. Ve ztraceném bednění bude uložena kleštinová výztuž viz. základy, řezy a statika. Podkladní 
beton C20/25 bude vybetonován na zhutněných násypech v tl. 100 mm se sítí Kari 6/150 x 6/150 při spodním 
povrchu (stykovat přesahem 400 mm) a bude přebetonován přes základové pasy. Kari sítě v podkladním 
betonu spojit s kleštinovou výztuží. NOVÉ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE BUDOU OD 
STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU ODDILATOVÁNY. 
 
2.4. Svislé nosné konstrukce a příčky : 
Obvodové zdivo (nový severní štít) je navrženo z cihel Porotherm 36,5 Profi DRYFIX.  Obvodové zdivo 
přístavby je navrženo z cihel Porotherm 30 Profi DRYFIX. Zdivo přístavby bude od stávajícího objektu 
oddilatováno!!! Příčky v přístavbě jsou navrženy z cihel Porotherm 8 Profi DRYFIX. Věnce ve stávajícím 
objektu budou obezděny věncovkami Porotherm  na MC. Dozdívky u pozednic v přístavbě budou z věncovek. 
Příčky v půdní vestavbě jsou navrženy ze sádrokartonu Knauf. Typy příček viz. půdorys 2.NP. Na dělící 
příčku mezi ubytováním a půdou je požadavek požární odolnosti 30 min – příčka    W 115 má dle podkladů 
fa. Knauf odolnost 60 min. PRVNÍ ŘÁDEK VŠECH CIHEL PŘÍSTAVBY BUDE ZALOŽEN NA 
ZAKLÁDACÍ MALTU DO ABSOLUTNÍ VODOROVNÉ ROVINY NAPŘ. SE ZAKLÁDACÍ 
SADOU POROTHERM – LZE OBJEDNAT U FA. WIENERBERGER CIHLÁŘSKÝ PRŮMYSL 
a.s. !!! PŮDORYSNÝ TVAR PRVNÍHO ŘÁDKU CIHEL BUDE PŘEVZATÝ Z LAVIČEK 
OSAZENÝCH GEODETY !!!!!!!!!!!!!!!!!!! PRVNÍ ŘÁDEK NA VĚNCI PŘÍSTVAVBY BUDE 
ZALOŽEN STEJNÝM ZPŮSOBEM JAKO PRVNÍ ŘÁDEK NA PODKLADNÍM BETONU !!! Popis 
stávajícího zdiva viz. dokumentace zaměření objektu. 
 
2.5.  Vodorovné nosné konstrukce : 
Před začátkem sestavování konstrukce stropů je nutno opatřit trámy a veškeré použité dřevo dvojitým 
nátěrem Lignofix TOP  probarvený . Trámy a jejich části, které budou viditelné v interiéru i v exteriéru, 
opatřit dvojitým nátěrem Lignofix TOP  čirý. Ocelové části krovu budou opatřeny antikorozními nátěry + 
barvy základní a vrchní. 
Strop nad sálem : Strop nad sálem bude zespoda podepřen stavitelnými vzpěrami s roznášecími podložkami 
pod a nad vzpěrami a postupně vyrovnán do co největší vodorovné roviny. Po takto provedené stabilizaci 
budou na strop položeny a ukotveny 2 dřevěné průvlaky (na výkrese stropu označen jako N-DSN 1 a ve 
statice alt. C – dřevěný sbíjený nosník). Přes tyto průvlaky budou příčně položeny trámy 140/140 v místech 
stávajících stropních trámů. Stávající stropní trámy budou s novými trámy, které leží přes průvlaky spojeny 
ocelovými tyčemi Ø 20 mm (na každém trámu budou 2 tyče). Na spodní části každé z tyčí bude přivařena 
ocelová deska 150 x 150 x  6 mm. Na horních částech budou vyříznuty závity v délce cca. 150 mm a 
namontovány matky s podložkami. Těmito opatřeními zůstane strop zafixovaný v rovině po odstranění vzpěr. 
Strop také ponese zatížení od nových sloupků krovu přes bačkory. Rozměry všech konstrukčních prvků budou 
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doměřeny na stavbě. Dřevěné průvlaky musí vyrobit odborná firma a budou osazeny jeřábem. Schéma výše 
uvedených opatření viz. výkres stropu. Podrobnější popis výše uvedených opatření a hlavně popis dřevěných 
průvlaků viz. statika. Se stávajícím trámem označeným S-DHSP 1 není počítáno ve statickém zajištění stropu 
nad sálem. Tento trám může v konstrukci zůstat nebo být odstraněn. 
Strop nad chodbou : Z provedených sond bylo zjištěno narušení nosných dřevěných trámů. Bude provedeno 
kompletní odstranění vrchních vrstev pro zjištění stavu dřevěné konstrukce (trámů). K odhalené konstrukci 
bude přizván projektant statiky a stavební části a dle stavu nosné konstrukce dojde k opravě nebo odstranění 
stávající nosné konstrukce. Pokud to bude trochu možné a technicky a ekonomicky výhodné bude snaha 
v rámci oprav maximálně zachovat stávající konstrukci a hlavně podhled aby se stavební úpravy nedotkly 
1.NP. Pokud bude strop natolik poškozen, že bude muset být odstraněn celý bude rozhodnuto o nové 
konstrukci odsouhlasené investorem. V rámci jakýchkoliv změn dojde ještě k posouzení z hlediska Hlukové 
studie. Pro novou podlahu jsou navrženy nové dřevěné trámy 100/140 po 930 mm osově. Budou vybourány 
kapsy ve stropě pro nové dřevěné trámy. Jednotlivá zhlaví nových stropních trámů na levé straně u sálu budou 
jednotlivě podezděna. I tato nově navržená konstrukce bude posouzena v rámci případných oprav celého 
stropu.  
Strop nad restaurací a zázemím  : Z provedených sond bylo zjištěno, že tento strop je keramický Miako a 
z místních zdrojů se odhaduje jeho stáří na cca. 30 let. Do konstrukce stropu budou vyříznuty a vysekány 2 
drážky pro ocelové I nosníky, které budou vynášet sloupky krovu. Drážky budou provedeny jen v tl. betonové 
zálivky, tak aby nebyly narušeny keramické vložky. Původní otvor ve stropě sloužící pro přístup do půdy bude 
vyplněn tepelnou izolací a ze spoda bude sádrokartonový podhled. 
Strop v přístavbě : Bude proveden nový železobetový monolitický strop. Vyztuž stropu viz. statika. Strop bude 
konstrukčně spojen s novými věnci ve stávajícím objektu i v přístavbě.  
Ve stávajícím objektu pod novými pozednicemi budou provedeny nové železobetonové věnce obezděné 
věncovkami, které budou částečně zataženy do stávajícího jižního štítu a pod novým v severním štítem budou 
konstrukčně spojeny s věnci a stropem v přístavbě. Ve štítech budou provedeny pro ukotvení středních vaznic 
železobetonové věnce. Věnce v jižním stávajícím štítě budou cca dl. 1000 mm, š. 300 mm a v. 250 mm dle 
původního zdiva. Věnce v severním novém štítě budou cca dl. 1000 mm, š. 280 mm a v. 250 mm – z vnější 
strany budou věnce kryty polystyrenem tl. 90 mm. Překlady nad otvory v přístavbě budou Porotherm       
(PTH překlad 7). 
 
2.5. Schody : 
v přístavbě budou železobetonové dvouramenné schody s podestou. výztuž konstrukce viz. statika. do 
obvodového zdiva bude vysekána drážka pro uložení konstrukce schodů s podestou. pro přístup do prostoru 
nad stropem půdní vestavby bude napevno kotven dřevěný nebo ocelový žebřík z půdy č. 216. U kominických 
výlezů budou napevno kotveny dřevěné alt. kovové žebříky. 
    
2.6. Krov : 
Před začátkem sestavování nové konstrukce krovu a střechy je nutno opatřit trámy a veškeré použité dřevo 
dvojitým nátěrem Bochemit QB probarvený . Trámy a jejich části, které budou viditelné v interiéru i 
v exteriéru, opatřit dvojitým nátěrem Bochemit QB čirý. Ocelové části krovu budou opatřeny 
antikorozními nátěry + barvy základní a vrchní. Oba krovy jsou sedlové konstrukce. Konstrukce obou krovů 
je tvořena jen dřevěnými trámy. sloupky krovu na bačkorách – oboustranně ke sloupkům přiložit l profil nebo 
rohové plechy a vzájemně sešroubovat. bačkory sešroubovat se stropními trámy. sloupky krovu na i nosnících 
– oboustranně ke sloupku přiložit l profil a k i nosníku přivařit a se sloupkem sešroubovat. pod pozednice 
položit na zdech resp. na věncích pás hydroizolace. Pozednice budou kotveny chemickými kotvami Ø 16 mm 
do vyzrálých věnců. Střední vaznice ve stávajícím objektu se budou kotvit chemickými kotvami Ø 16 mm do 
vyzrálých věnců ve štítech. Krokve s kleštinami a přeplátování krokví ve vrcholu bude sešroubováno 
závitovými tyčemi Ø 12 mm. Dřevěné trámy se budou spojovat běžnými tesařskými spoji. Podrobnější popis 
krovu viz. statika a výkres krovu. VZHLEDEM K PŘIROZENÉ VLASTNOSTI DŘEVA SESYCHÁNÍ 
JE NUTNO BĚHEM STAVBY NĚKOLIKRÁT PŘEKONTROLOVAT VŠECHNY ŠROUBOVANÉ 
SPOJE A DOTÁHNOUT !!! 
2.7. Střecha : 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


 

 9

Jeníkovice čp. 119, Stavební úpravy pohostinství čp. 119
PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA
 

Obě nové střechy jsou sedlové obdélníkového půdorysu. Nová střecha stávajícího objektu je tvarově navržena 
ve stejných rozměrech původní střechy. Sklon střechy stávajícího objektu bude 43,3°. Sklon střechy přístavby 
bude 30,0°. Výška hřebene stávajícího objektu + 9,570 a přístavby +6,820. Střešní krytina obou střech bude 
z betonových tašek Bramac, Besk nebo KM Beta. Směr kladení hřebenáčů bude od západu na východ – 
vždy v protisměru převážného příchodu dešťů!!! Součástí dodávky střechy budou protisněhové tašky. 
Systém rozmístění protisněhových tašek bude dle technických předpisů dodavatele resp. výrobce střešního 
systému. Do konstrukce střechy stávajícího objektu bude osazeno 11 oken Velux a 2 kominické výlezy Velux. 
Nad úroveň střechy vystupují 2 stávající komíny, nový komín turbokotle a 3 x potrubí VZT. Umístění komínu 
turbokotle je navrženo mimo ochranné pásmo 3 m od sání VZT 1. Kolem všech nesystémových prostupů 
střechou (komíny, komín turbokotle a potrubí VZT) bude provedeno oplechování. Bude provedena kontrola 
nadstřešních částí komínů včetně komínových hlav a dle stavu bude rozhodnuto o případných opravách (např. 
přezdění nebo opravy spar, nová komínová hlava). U kominických výlezů a komínů budou 2 stoupací plošiny, 
které budou součástí dodávky střechy. Odvětrání koupelen + WC, úklidové komory, digestoře a kanalizace 
bude ukončeno v odvětrávacích taškách (v případě systému Bramac jsou pro odvětrání místností a odvětrání 
kanalizace speciální odvětrávací tašky viz. výkres střechy). Na plochu střech budou osazeny větrací tašky + 
odvětrání v hřebeni. Na okrajích přesahů střech budou vynechány větrací otvory se sítí proti ptákům a hmyzu. 
U výlezu na střechu bude umístěna anténa a hromosvod (hromosvod viz. díl EI.). Součástí dodávky střechy 
budou doplňky pro hromosvod – záleží na zvoleném systému hromosvodu viz.díl EI. a zvoleném střešním 
systému a technických předpisů výrobce. V případě systému Bramac budou mezi první dva pásy difůzní fólie 
od hřebene vloženy větrací vsuvky – na každé straně 1 vsuvka mezi mezi krokve (tj. 68 ks). Odvodnění střech 
je zajištěno žlaby a svody, které budou svedeny do stávající domovní dešťové kanalizace ve stávajících 
místech, která je vyvedena na terén – v rámci přístavby budou provedeny drobné úpravy viz. díl ZT. 
 
2.8. Zpevněné plochy :  
Všechny nové zpevněné plochy včetně skladeb rozměrů apod. viz. díl F.D. doprava v klidu. 
 
2.9. Odvětrání místností : 
Větrání místností viz díl VZT. Je třeba dbát na opatření proti srážení vlhkosti v potrubí a stékání 
k ventilátorům. Dále je třeba dbát na protipožární opatření všech vzduchotechnických zařízení. 
 
2.10. Izolace proti vodě a zemní vlhkosti: 
Na nový podkladní beton bude nataven Bitubitagit po penetračních nátěrech. Ve skladbách podlah bude  
natažena   stěrková   izolace  AQUAFIN  2K. V případě osazování nekompletizovaných sprchových koutů  
bude AQUAFIN 2K vytažen v místě koutu a vany pod obklad. Ve skladbách podlah a stropu  je navržena 
parotěsná zábrana např. fólie PE, JUTAFOL NAL SPECIÁL JUTAFOL N 110. Ve skladbách střechy je 
navržena difúzní  fólie např. Jutadach, Dekten, Gutafol, Bramac Universal, Tyvek. 
 
2.11. Tepelné a kročejové izolace : 
Severní štít bude zateplen fasádním polystyrenem tl. 150 mm. Přístavba bude zateplena fasádním 
polystyrenem tl. 100 mm systém Basf, Baumit, Weber, Caparol nebo Stomix a sokl extrudovaným (soklovým) 
polystyrenem tl.50 mm. Ve  skladbách  podlah  jsou také navrženy ISOVER T-P 30, tl. 30 mm, ISOVER 
DOMO 8  tl. 80 mm a ISOVER TDPT 2,5 tl. 25 mm. Ve vnějším lící všech stavebních otvorů (tl. v parpetech  
a ostěních v obvodovém zdivu přístavby bude ve vyříznutých drážkách osazen extrudovaný polystyren          
tl. 90 mm pro osazení oken a dveří viz. typové detaily Fa. WIENERBERGER. Z vnější strany obvodového 
zdiva přístavby v úrovni překladů bude nad výplněmi otvoru polystyren tl. 90 mm viz. půdorysy a řezy A-A a 
E-E. Věnce budou z vnější strany kryty polystyrenem tl. 90 mm viz. půdorysy a řezy A-A a E-E. Ve skladbě 
stropu včetně podhledů a střechy se mezi stropní trámy, krokve a kleštiny použije Orsil UNI tl. viz řezy. 
V sádrokartonových příčkách bude Orsil AKU nebo Orsil ORSET tl. dle tl. příček mm. 
 
2.12. Okna : 
Všechna nově osazená okna budou plastová s dvojsklem nebo trojsklem. Barvy a odstíny oken ve fasádě viz. 
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pohledy. Barvy oken v interiéru dle výběru investora.Před objednáním oken doměřit skutečné rozměry otvorů 
dodavatelem oken. Všechna okna v obvodovém zdivu přístavby budou osazena s vnějším lícem zdiva v úrovni 
polystyrenu po celém obvodě otvoru.  
  
2.13. Dveře : 
Všechny dveře ve fasádě budou plastové dvojsklem nebo trojsklem. Vchodové dveře budou plné bezpečnostní 
alt. s bezpečnostním dvojsklem nebo trojsklem. Všechny dveře v interiéru budou dřevěné, plné. Barvy a 
odstíny dveří ve fasádě viz. pohledy. Barvy dveří v interiéru dle výběru investora. Před objednáním dveří 
doměřit skutečné rozměry otvorů dodavatelem dveří. Všechny dveře v obvodovém zdivu přístavby budou 
osazena s vnějším lícem zdiva v úrovni polystyrenu po celém obvodě otvoru.   
 
2.14. Zárubně : 
Všechny zárubně ve fasádě budou plastové - součást dveří.  Všechny zárubně v interiéru budou ocelové nebo 
dřevěné obložkové. Barvy a odstíny zárubní dle dveří.  
 
2.15. Zasklení : 
Jsou navržena skla – dvojsklo nebo trojsklo bezpečnostní a dvojsklo nebo trojsklo a sklo peckové   tl. 4 mm.. 
 
2.16. Klempířské práce : 
Všechny klempířské výrobky budou vyrobeny z barevného hliníkového plechu PREFA tl. 0,7 mm.. 
 
2.17. Podlahy : 
V objektu jsou navrženy tyto podlahy – keramická dlažba, protiskluzná a mrazuvzdorná keramická dlažba a 
PVC. Je nutno dodržet technologický proces vysychání a kropení betonových mazanin nebo anhydritových 
potěrů včetně vysoušení stavby. Povrchy podlah mohou být položeny až budou mít betonové mazaniny 
nebo anhydritové potěry max. předepsanou vlhkost.   
 
2.18. Omítky a obklady : 
Vnitřní omítky budou vápenné štukové nebo sádrové včetně rohových hliníkových omítníků a APU lišt kolem 
oken a dveří v obvodovém zdivu. Na všech problémových místech se střídáním povrchů (zdivo a  věnc) bude 
součástí omítek perlinka s přesahem 250 – 500 mm na  všechny strany.  Vnitřní obklady budou keramické, 
rozměry a barva dle výběru investora. V objektu budou provedeny sádrokartonové podhledy Knauf na 
roznášecí profily Knauf. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE JSOU JEŠTĚ V ODSTAVCI - 4. RIGIPS – 
TECHNOLOGICKÉ ZÁSADY.  Fasáda – tenkovrstvá stěrková omítka, která bude součástí kontaktního 
zateplovacího systému Basf, Baumit, Weber, Caparol nebo Stomix, zrnitost 2 mm barva světle šedá. Sokl 
mozaiková omítka Basf, bava tmavě hnědá .  Přesah střechy bude obložen jednostranně ohoblovanými prkny 
tl. 14 mm opatřené nátěrem světle hnědé barvy -TEAK. 
 
2.19.  Malby a nátěry : 
Na vnitřní omítky bude proveden 1 x napouštěcí nátěr naředěným Primalexem. Po řádném vyzrání a vyschnutí 
omítek a napouštěcího nátěru  se provedou malby vrchní bílé nebo tónované. Na sádrokartonové podhledy 
bude proveden dvojitý nátěr Primalexem (nátěry budou bílé nebo tónované dle výběru investora) - plus dle 
technických podkladů výrobce. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE JSOU JEŠTĚ V ODSTAVCI - 4. RIGIPS 
– TECHNOLOGICKÉ ZÁSADY.  Všechny nekompletizované truhlářské výrobky a veškeré dřevo použité 
na stavbě natřít dvakrát Lignofix TOP probarveným před barevnými nátěry / Lignofix TOP čirý pro výrobky 
s přírodní barvou/. Všechny nekompletizované zámečnické výrobky po řádném odrezivění opatřit 
antikorozními nátěry. Na tyto nátěry 1 x barva základní a 2 x barva vrchní. Na přesah střechy bude proveden 
dvojitý nátěr lazurovací barvou Herbol odstín Teak. Těsně před prováděním fasády bude provedeno 
přebroušení poškozených míst a proveden třetí finální nátěr.  Barvy a odstíny venkovní viz. fasády, v interiéru 
dle výběru investora.  
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2.20. Závěr : 
Při veškerých stavebních pracích a činnostech musí být dodržována bezpečnost práce a jednotlivé 
bezpečnostní předpisy a ČSN. Je nutno dodržovat všechny technologické postupy. Všechny nosné svary, 
provedené na stavbě, musí provádět kvalifikovaný zámečník se státní zkouškou. Při realizaci stavby 
svépomocí musí být zajištěn oprávněný stavební dozor. K ohlášení stavby nebo stavebnímu povolení předloží 
stavebník dvě soupravy dokumentace s podepsanými výkresy, žádostí o vydání stavebního povolení a výpis 
z evidence nemovitostí, že je majitelem stavební parcely nebo objektu, případně nájemní smlouvu. Oznámení 
záměru započít s užíváním stavby stavebnímu úřadu musí být provedeno min. 30 dní předem (nejde li o stavbu 
vyžadující kolaudační souhlas). Stavebník je povinen (příp. stavební firma) zajistit všechny potřebné revizní 
zprávy, atesty, tlakové  zkoušky, geodetické zaměření objektu apod. V případě kolaudačního souhlasu  bude 
toto předloženo stavebnímu úřadu a bude provedena kontrola celkového provedení stavby s porovnání 
s projektovou dokumentací. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Hradci Králové, prosinec 2012 

Vypracoval : Petr Kubeček  
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3. RIGIPS – technologické zásady : 
 
3.1. Zásady technologického postupu pro povrchové úpravy sádrokartonových a sádrovláknitých desek  
Při aplikaci povrchových úprav je nutné dodržovat technické postupy a směrnice dané výrobci jednotlivých 
materiálů používaných pro tyto úpravy (barvy, tapety, lepidla, obklady a další povrchové materiály). 
 
Požadavky na podklad 
V případě nátěrů a použití tapet s mimořádnými požadavky na rovnost podkladu (např. u lakování nebo 
vinylových tapet) se doporučuje použít celoplošné přetmelení. Celoplošné přetmelení se používá rovněž u 
stropů s nepřímým osvětlením, v situaci „světlo podél plochy„ a v dalších zvláštních případech např. jako 
podklad pro lesklé a polomatné nátěry. 
 
Základní nátěr 
Na desky Rigips se před další úpravou povrchu – stejně jako u jiných podkladů - nanáší vhodný základní nátěr 
(penetrace) odpovídající navržené povrchové úpravě. Jako penetrace pod nátěry nebo omítky jsou vhodné 
základní nátěrové prostředky ředitelné vodou (např. Rikombi-Grund). Pod keramické obklady se rovněž 
doporučuje použití základního nátěru – např. Rikombi-Grund. Vždy je však třeba dbát doporučení výrobce 
použitého lepidla. Základní nátěr musí před dalšími pracovními postupy dokonale vyschnout. 
 
Finální nátěry 
Pro finální nátěry jsou vhodné disperzní barvy na bázi akrylátové nebo polyvinylacetátové disperze. Optimální 
je nanášení barvy pomocí válečku. Vhodné nejsou nátěry na bázi minerálů (vápna, vodního skla a silikátů), 
nedoporučují se ani tradiční hlinkové nátěry. Silikátové disperzní barvy by se měly používat pouze v 
případech, kdy výrobce zaručuje jejich vhodnost na desky na bázi sádry a poskytuje přesné pokyny ke 
zpracování. Mají-li tyto barvy splňovat určité užitné vlastnosti (např. omyvatelnost), měly by být tyto 
vlastnosti výrobcem barvy výslovně zaručeny. 
 
Tapety 
Používají se všechny obvyklé tapety s využitím tapetovacích lepidel ředitelných vodou. Před tapetováním se 
doporučuje provést základní nátěr přípravkem Rikombi-Grund (pro možnost pozdějšího odstranění tapet bez 
destrukce povrchu desek Rigips). 
 
Keramické obklady 
Samotný obklad nezaručuje dostatečnou ochranu desek před kapalnou vlhkostí. Proto v místech, kde je 
předpoklad ostřikované vody (vany, sprchové kouty), je nutné před provedením obkladu aplikovat 
hydroizolační nátěr (např. Rigips Duschabdichtung) nebo použít jiný vhodný vodotěsný systém. Obzvláště je 
nutno dbát na řádné provedení detailů napojení a styků jednotlivých konstrukcí. Obklad se lepí flexibilními 
obkladačskými lepidly, která jsou výrobcem deklarována k použití na desky na bázi sádry. Je nutné 
respektovat pokyny stanovené výrobcem lepidla pro jeho aplikaci. Lepidlo se nanáší zubatou stěrkou. Je nutné 
dbát na dostatečnou dobu vyschnutí lepidla. Plocha obkladů se vyspáruje spárovací hmotou, prostupy a rohy 
se utěsní trvale pružným silikonovým tmelem (ve vlhku s fungicidní úpravou). U obkladů sádrokartonových 
desek Rigips jsou maximální dovolené rozměry obkladů 300 x 300 x 7 mm, popř. mozaika. 

 
 

 
 
 
 
 
 
V Hradci Králové, prosinec 2012 

Vypracoval ve spolupráci s firmou Rigips : Petr Kubeček 
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