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A. PRUVODNI ZPRAVA

1. Z&kladni Udaje:

Akce : Stavebni Upravy pohostinstvi ¢p. 119

I nvestor : Obec Jenikovice, Jenikovice ¢p. 119, Tiebechovice pod Orebem, 503 46

Misto stavby : Jenikovice ¢p. 119, parcela 23/1

Stavebni Urad : Tiebechovice pod Orebem

Autorsky kolektiv

stavebni ¢ast - Petr Kubetek, Veichovska 606, Jaromer, 551 01
ICO: 657 24 089, CKAIT - 0601635

statika - Ing. Rudolf Jodt, Cajkovského 917, Hradec Kralové 9, 500 09
ICO: 162 89 897

zdravotni technika - Ing. Karel Dovrtél, Boharyné 73, Boharyng, 503 23

Ustiedni vytapeni ICO: 739 79 945, CKAIT - 0601907

elektroinstalace - Petr Vodi¢ka, S.K. Neumana 453, Hradec Kréalové 2, 500 02

ICO: 434 79 588, CKAIT - 6601366

vzduchotechnika - Ing. Josef Thun, Sténkov 42, Trebechovice p. O., 503 46
ICO : 422 07 070

hlukové studie - Ing. Petr Brutar, K Biti¢ce 1646, Hradec Kraové, 500 08
ICO : 486 46 903, CKAIT - 0600394

doprava v klidu - Kamil Hronovsky, Jizni 870, Hradec Kralové 3, 500 03
ICO: 684 59 327, CKAIT - 0601891

poZéarni ochrana - IvaKri¢faluSova, Gagarinova 711, Hradec Krdlové 3, 500 03
ICO : 155 86 154

vykaz vymeér a rozpocet - Renata JanoSova, Obéti 24. srpna ¢p. 89, Pardubice V - Nové Jesencany
ICO: 474 61 331

Dodavatel : HSV - dodavatelsky, PSV - dodavatel sky
- stavebni firma bude vybrana vybérovym Fizenim a bude
sdélena do sedmi dni pied zahajenim stavby

2. Misto stavby :

Objekt se nachézi na kopci ve stiedu obce Jenikovice. ZamySlené stavebni Upravy jsou v souladu s Uzemnim
planem mésta Trebechovice pod Orebem. Stavebni Upravy se tykaji predevSim statickéno zajisténi stropu nad
salem. Dale vytvoreni novych prostor v ¢asti pady. Pro pristup do téchto prostor bude na severni strané objetu
provedena pristavba. V navaznosti na tyto Upravy bude na pozemku 23/1 ziizen prislusny pocet parkovacich
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stani. Pozemek 23/1 kolem objektu je rovny az mirné svazity. Na pozemku 23/1 kolem objektu se nenachazi
Zadny objekt, ktery by prekdze nebo jinak ovliviioval stavebni Upravy ani uvaZzované stavebni ¢innosti. Na
budoucim staveni&ti (pozemku 23/1) neni v soucasné dobé Z&dné zelein (napi. ovocné a okrasné stromy a
kere). Investor je mgjitelem objektu ¢p. 119 a pozemku 23/1.

3. Prizkumy, napojeni na sité a komunikace :

V objektu a na pozemku nebyl proveden radonovy prizkum, protoZe se jedna o stavebni Upravy vyhradné
v budoucim podkrovi a pristavba slouzi pouze pro piistup do novych prostor. Hydrogeologicky a geologicky
priazkum nebyl provadén. DeStové vody ze stavajiciho objektu a pristavby budou svedeny stavajicim
zpasobem s drobnymi Gpravami. Byl proveden pomocny vySkopis pro potieby projektanta dopravy. Pristup na
pozemek je z ptilehlé komunikace ¢&. 606. Parkovani bude v severni ¢ésti pozemku 23/1 vedle pristavby (viz.
dil F. D Posouzeni dopravy v klidu). VSechny piipojky jsou jiz do objektu zavedeny. Stavajici dotcené
piipojky zavedené do objektu budou prodiouZeny do budouci provozovny s piislusnym podruznym mérenim.

4. Dotéené organy :

Projektova dokumentace spliuje pozZzadavky dotcenych organi stétni spravy i dotéenych organizaci, které jsou
Ucastniky stavebniho fizeni. Krajska hygienicka stanice Hradec Kralové — hiukova studie. Hasi¢sky zachranny
shor Hradec Kralové viz. ¢ast PO a stavebni ¢ést.

5. Obecné technické poZadavky na vystavbu :

Projektova dokumentace je provedena v souladu splatnymi CSN, jsou navrZeny pouze certifikované
materialy. Pouzité materidly a navrh konstrukci jsou ve shodé svyhlaskou ¢. 268/2009 Sh. o obecnych
technickych pozadavcich na vystavbu. V3echny obecné poZzadavky na vystavbu jsou splnény. Zgména je
dbano ustanoveni - o obecnych poZadavcich na vyrobky pro stavby, o tepelné technickych a energetickych
poZadavcich na stavby, o pozarni bezpetnosti staveb dle vyhlasky ¢. 23/2008 Sh.

6. Soulad s Uzemnim planem :
Projektova dokumentace spliiuje poZzadavky dané schvalenym Gzemnim planem mésta T¥ebechovice pod
Orebem.

7. Podminujici stavby :
Nesou.

8. Terminy stavby :

Predpokladany termin zahgjeni stavebnich praci : anor - biezen 2014 (zaleZzi na vydani stavebniho
povoleni a jeho nabyti pravni moci)

Predpokladany termin ukonceni stavebnich praci : listopad 2015

Stavba se bude provadét v nékolika etapach s dodrzenim technol ogickych postup.

9. Statistické udaje:
Zastavéna plocha objektu veetné pristavby : 381,62 m” (pocitano bez zatepleni a krytého vstupu)
Orientacni néklady na stavbu 3. 200 000,- K¢

10. Pi‘ehled vychozich podkladi :

- stavajici stav — zaméteni provedené autorem projektu

- prohlidky objektu a okoli kolegy z autorského kolektivu
- poZadavky investora

V Hradci Kralové, prosinec 2012
Vypracoval : Petr Kubetek
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