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1. A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

1 .1 ID E N T I F IK AČ N Í  Ú D AJ E  

1 .1 .1  Ú D A J E  O  S T A V B Ě  

Název stavby:  Velká Lečice - Oprava malé vodní nádrže 

Místo stavby:  k. ú. Velká Lečice 

Kraj.  Středočeský 

Obec s rozšířenou působ.:   Dobříš          

Druh stavby:  Obnova stávající vodní nádrže 

Předmět projektové dokumentace: DSP 

Datum:  březen 2016 

1 .1 .2  Ú D A J E  O  V O D N Í  N Á D R Ž I  

Plocha hladiny nádrže    440 m2 

Kóta normální hladiny     283,90 m.n.m. 

Kóta maximální hladiny     284,10 m.n.m. 

Akumulační objem vody při Hn    410 m3 

Maximální možný zadržený objem Hmax  490 m3 

1 .1 .3  Ú D A J E  O  S T A V E B N Í K O V I  

Stavebník:  Obec Velká Lečice, IČ  00473901  

1 .1 .4  Ú D A J E  O  Z P R A C O V A T E L I  P R O J E K T O V É  D O K U M E N T A C E  

Zpracovatel projektu:  Ing. Martin Dobeš 

    Chýnice 85, 25217 Tachlovice 
 

Zodpovědný projektant:  Ing. Martin Dobeš 
 
 

1 .1 .5   P O P I S  S O U Č A S N É H O  S T A V U  

Vodní nádrž je umístěna na návsi, na pozemku č. 34. Nádrž je vybudována na obtoku, mimo koryto vodního toku. 
Přítok do nádrže je potrubím DN 300 délky 50m z odběrného jízku na levobřežním přítoku Kocáby v jeho ř.km 13,2. 
Nádrž je využívána jako požární nádrž. Návodní svah je opevněn zdí z lomového kamene. Zeď je v havarijním tech-
nickém stavu, trhlinami propouští vodu, nádrž nelze napustit. Voda prosakuje kavernami pod zdí a zamokřuje přilehlé 
obytné budovy pod hrází. 

1 .1 .6  P Ř E V E D E N Í  P O V O D Ň O V É H O  P R Ů T O K U  

Nádrž je vybudována na obtoku, mimo koryto vodního toku. Přítok do nádrže je potrubím DN 300. Kapacita přítoko-
vého potrubí je menší než kapacita přelivu požeráku. U opěrných zdí hráze nehrozí za žádných okolností protržení. 
Nádrž zcela bezpečně provede veškeré průtoky. 
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1 .2 S E ZN AM  V S T U P N ÍC H  P OD K L AD Ů  

Snímek mapy KN 
Geodetické mapy 1:10000 
Výškopisné zaměření, zpracoval Martin Pařez v 03/2016 
Prohlídka na místě stavby 
Vyjádření vodoprávního úřadu 

1 .3 Ú D AJ E  O  Ú ZE M Í  

1 .3 .1  R O Z S A H  Ř E Š E N É H O  Ú Z E M Í  

Vodní nádrž je umístěna na návsi, na pozemku č. 34. Nádrž je vybudována na obtoku, mimo koryto vodního toku. 
Přítok do nádrže je potrubím DN 300 délky 50m z odběrného jízku na levobřežním přítoku Kocáby v jeho ř.km 13,2. 

1 .3 .2  Ú D A J E  O  O C H R A N Ě  Ú Z E M Í  P O D L E  J I N Ý C H  P R Á V N Í C H  P Ř E D P I S Ů  

Území neleží v přírodně ani kulturně chráněném území ani do něho nezasahují žádná ochranná pásma chráněných 
území či památek. 

Stavba se nenachází v ochranném pásmu Českých drah. 

Stavba se nenachází v ochranném pásmu podzemních vod. 

Realizací stavby nebudou ohroženy kulturní ani památkové rezervace. 

Stavba se nenachází v ochranném pásmu pozemků určených k plnění funkce lesa. 

1 .3 .3  Ú D A J E  O  O D T O K O V Ý C H  P O M Ě R E C H  

Odtokové poměry v území nebudou stavbou změněny. 

1 .3 .4  Ú D A J E  O  S O U L A D U  S  Ú Z E M N Ě  P L Á N O V A C Í  D O K U M E N T A C Í  

Stavba je v souladu s územním plánem. Stavba nemá regulačním plánem určeny žádné podmínky. 

1 .3 .5  Ú D A J E  O  S O U L A D U  S  Ú Z E M N Í M  R O Z H O D N U T Í M  

Jedná se o úpravu stávající stavby. Účel stavby zůstává zachován. Pro stavbu nebude vydáváno územní rozhodnutí. 

1 .3 .6  Ú D A J E  O  D O D R Ž E N Í  O B E C N Ý C H  P O Ž A D A V K Ů  N A  V Y U Ž I T Í  Ú Z E M Í  

Stavba splňuje obecné požadavky na využití území. 

1 .3 .7  Ú D A J E  O  S P L N Ě N Í  P O Ž A D A V K Ů  D O T Č E N Ý C H  O R G Á N Ů  

V souladu. V území se nevyskytují žádné podzemní, ani nadzemní sítě. 

1 .3 .8  S E Z N A M  V Ý J I M E K  A  Ú L E V O V Ý C H  Ř E Š E N Í  

Území dotčené stavbou nepodléhá výjimkám ani úlevovým řešením. 

1 .3 .9  S E Z N A M  S O U V I S E J Í C Í C H  A  P O D M I Ň U J Í C Í C H  I N V E S T I C  

nejsou 

1 .3 .10  S E Z N A M  P O Z E M K Ů  A  S T A V E B  D O T Č E N Ý C H  P R O V Á D Ě N Í M  S T A V B Y  

Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků: 

katastrální území: Velká Lečice  
  

č.parcely vlastník způsob využití druh pozemku 

34 Obec Velká Lečice, č. p. 85, 26205 Velká Lečice  
vodní nádrž umě-
lá vodní plocha 

sousedící pozemky     

844/1 Obec Velká Lečice, č. p. 85, 26205 Velká Lečice  
ostatní komunika-
ce ostatní plocha 

90 st. Obec Velká Lečice, č. p. 85, 26205 Velká Lečice    
zastavěná plo-
cha 

36/4 Neubauer Petr, č. p. 20, 26205 Velká Lečice  neplodná půda ostatní plocha 

36/2 Neubauer Petr, č. p. 20, 26205 Velká Lečice    zahrada 



           strana   4     

  
 

 

1 .4 Ú D AJ E  O  S T AV B Ě  

1 .4 .1  N O V Á  S T A V B A  N E B O  Z M Ě N A  D O K O N Č E N É  S T A V B Y  

Změna dokončené stavby. 

1 .4 .2  Ú Č E L  U Ž Í V Á N Í  S T A V B Y  

Jedná se o stavbu trvalého charakteru spolupůsobící a dotvářející ráz krajiny. 
Hlavní účel nádrže: požární nádrž, krajinotvorba, zadržení vody v krajině 

1 .4 .3  T R V A L Á  N E B O  D O Č A S N Á  S T A V B A  

Jedná se o stavbu trvalou. Během výstavby bude na staveništi zařízení pro pracovníky, které bude sestávat z dočas-
ně osazených mobilních kontejnerů, které nebudou vyžadovat stavební povolení ani ohlášení. 

1 .4 .4  Ú D A J E  O  O C H R A N Ě  S T A V B Y  P O D L E  J I N Ý C H  P R Á V N Í C H  P Ř E D P I S Ů  

Dle charakteru stavby se tento bod záměru stavby netýká. 

1 .4 .5  Ú D A J E  O  D O D R Ž E N Í  T E C H N I C K Ý C H  P O Ž A D A V K Ů  N A  S T A V B Y   

Stavbu musí provádět, nebo dozorovat osoba autorizovaná pro vodní stavby. Technologie výstavby musí odpovídat 
doporučením ČSN a TNV, při dodržení všech podmínek BOZP. 

1 .4 .6  Ú D A J E  O  S P L N Ě N Í  P O Ž A D A V K Ů  D O T Č E N Ý C H  O R G Á N Ů  A  P O Ž A D A V K Ů  V Y P L Ý -

V A J Í C Í C H  Z  J I N Ý C H  P R Á V N Í C H  P Ř E D P I S Ů  

Požadavky dotčených orgánů i požadavky z jiných právních předpisů jsou projektem plně respektovány a projektová 
dokumentace je s nimi v souladu. 

1 .4 .7  S E Z N A M  V Ý J I M E K  A  Ú L E V O V Ý C H  Ř E Š E N Í  

Stavba nepodléhá výjimkám ani úlevovým řešením 

1 .4 .8  N A V R H O V A N É  K A P A C I T Y  S T A V B Y  

Plocha hladiny nádrže (m2) 440 

Plocha zájmového povodí (km2) 0,0 (obtékaná nádrž) 

Kóta normální hladiny  (m Bpv) 283,90 

Kóta maximální hladiny  (m Bpv) 284,10 

Akumulační objem vody při Hn (m3) 410 

Maximální možný zadržený objem Hmax (m3) 490 

Kóta koruny hráze (m Bpv) 284,43 

Kóta přelivné hrany  (m Bpv) Nádrž nemá přeliv  

1 .4 .9  Z Á K L A D N Í  B I L A N C E  S T A V B Y  

(potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a 
emisí apod.) 
 
Tabulka odpadů, které by mohly vzniknout při stavbě (vše ostatní odpad): 
17 01 01 Beton max do 2 t 
17 05 01 Zemina - přebytečný výkopek bude uložen na pozemku investora. 
Ocelová konstrukce zábradlí bude prodána do sběrných surovin. 

1 .4 .10  O R I E N T A Č N Í  N Á K L A D Y  S T A V B Y .  

Orientační náklady stavby jsou 0,8 mil. Kč. Cena stanovena orientačně vzhledem k běžným cenám stavebních prací a 
může se od ceny rozpočtové a ceny vybraného zhotovitele ve veřejné soutěži lišit. 

1 .4 .11  Č L E N Ě N Í  S T A V B Y  N A  O B J E K T Y  

Stavba není členěna na objekty 
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1 .5 P LÁ N  K ON T R OLN ÍC H  P R OH L ÍD E K  

Ke kontrolní prohlídce vyzve dodavatel vodohospodářský orgán, stavební dozor, autorský dozor a zástupce stavební-
ka při dokončení těchto činností: 
Vytyčení, předání staveniště 
Předání základové spáry betonových bloků 
Dokončení stavby 

 

 

2. B. SOUHRNNÁ TECHNICK Á ZPRÁVA 

2 .1 P OP IS  Ú ZE M Í  S T AV B Y  

2 .1 .1  C H A R A K T E R I S T I K A  S T A V E B N Í H O  P O Z E M K U  

Jedná se o stávající návesní rybník – požární nádrž. Dle způsobu využití pozemku jde o „vodní nádrž umělá“.  
Rybník je vybudován na obtoku, mimo koryto vodního toku. Přítok do nádrže je potrubím DN 300 délky 50m 
z odběrného jízku na levobřežním přítoku Kocáby v jeho ř.km 13,2. 
Informace o vodním toku: 

ID toku 10267508 

Tok LBP Kocáby ř.km 13,2 

Druh toku vodní tok 

Správce vodního toku Lesy ČR, s.p. 

ČHDP 1 08 05 108 

 

2 .1 .2  V Ý Č E T  A  Z Á V Ě R Y  P R O V E D E N Ý C H  P R Ů Z K U M Ů  A  R O Z B O R Ů  

V rámci projekční přípravy byl proveden stavebně technický průzkum. 

2 .1 .3  P R A C Í  B Y L O  Ř E Š E N O  P O M O C Í  H O R O L E Z E C K É  T E C H N I K Y .S T Á V A J Í C Í  

O C H R A N N Á  A  B E Z P E Č N O S T N Í  P Á S M A  

· Stavba se nenachází na lesním pozemku. 
· Stavba se nenachází v ochranném pásmu Českých drah. 
· Stavba se nenachází v ochranném pásmu podzemních vod. 
· Stavba se nenachází v ochranném plynovodu ani elektrických kabelů. 

2 .1 .4  P O L O H A  V Z H L E D E M  K  Z Á P L A V O V É M U  Ú Z E M Í ,  P O D D O L O V A N É M U  Ú Z E M Í   

Jedná se o vodní dílo, na toku není vyhlášené záplavové území. 

2 .1 .5  V L I V  S T A V B Y  N A  O K O L N Í  S T A V B Y  A  P O Z E M K Y  

Stavbou nebude mít podstatný vliv na okolní stavby a pozemky. 

2 .1 .6  P O Ž A D A V K Y  N A  S A N A C E ,  D E M O L I C E ,  K Á C E N Í  D Ř E V I N  

V rámci stavby nebudou prováděny sanace ani demolice. 
V rámci stavby nebudou pokáceny žádné stromy. 

2 .1 .7  P O Ž A D A V K Y  N A  Z Á B O R Y  Z E M Ě D Ě L S K É H O  P Ů D N Í H O  F O N D U ,  N E B O  P O Z E M K Ů  

U R Č E N Ý C H  K  P L N Ě N Í  F U N K C E  L E S A  ( D O Č A S N É  /  T R V A L É )  

Stavbou nedojde k záboru pozemků s funkcí lesa ani k záboru ZPF. 

2 .1 .8  Ú Z E M N Ě  T E C H N I C K É  P O D M Í N K Y  ( M O Ž N O S T  N A P O J E N Í  N A  S T Á V A J Í C Í  D O -

P R A V N Í  A  T E C H N I C K O U  I N F R A S T R U K T U R U )  

Napojení na technickou a dopravní infrastrukturu je z blízké silnice. Stavba nevyžaduje budování nových napojení na 
dopravní infrastrukturu. Stavební stroje budou na stavbu přijíždět po stávajících cestách. 
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2 .1 .9  V Ě C N É  A  Č A S O V É  V A Z B Y  S T A V B Y ,  P O D M I Ň U J Í C Í ,  V Y V O L A N É  I N V E S T I C E  

Stavba nemá vazbu na jiné stavby a investice. Před zahálením stavebních prací musí být vytýčena všechna podzem-
ní zařízení všech správců sítí, které jsou nebo budou v místě stavby uloženy. Při provádění stavby je třeba dodržovat 
všechny podmínky správců sítí. 

2 .2 C E LK OV Ý  P O P I S  S T AV B Y  

2 .2 .1  Ú Č E L  U Ž Í V Á N Í  S T A V B Y ,  Z Á K L A D N Í  K A P A C I T Y  F U N K Č N Í C H  J E D N O T E K  

Jedná se o úpravu stávající stavby. Jedná se o stavbu trvalého charakteru spolupůsobící a dotvářející ráz krajiny. 
Hlavní účel nádrží: požární nádrž, krajinotvorba, zadržení vody v krajině 

2 .2 .2  C E L K O V É  U R B A N I S T I C K É  A  A R C H I T E K T O N I C K É  Ř E Š E N Í  

Dle charakteru stavby se architektonické hledisko neposuzuje. 

2 .2 .3  C E L K O V É  P R O V O Z N Í  Ř E Š E N Í ,  T E C H N O L O G I E  V Ý R O B Y  

Stavba neobsahuje technologické části. 

2 .2 .4  B E Z B A R I É R O V É  U Ž Í V Á N Í  S T A V B Y  

Dle charakteru stavby se tento bod záměru stavby netýká. 

2 .2 .5  B E Z P E Č N O S T  P Ř I  U Ž Í V Á N Í  S T A V B Y  

Dle charakteru stavby se tento bod záměru stavby netýká. Provozování vodního díla se řídí provozním řádem a ma-
nipulačním řádem a bezpečnostními předpisy, které se touto rekonstrukcí nemění. 

2 .2 .6  Z Á K L A D N Í  C H A R A K T E R I S T I K A  O B J E K T Ů  

Stavba není dělena na objekty.  
Podrobný popis stavby je v oddíle D a ve výkresové dokumentaci. 

2.2.6.1 Stavební řešení 

Stavební řešení je popsáno v oddíle D a ve výkresové dokumentaci. 

2.2.6.2 Konstrukční a materiálové řešení 

Zeď se provede z regulačního kamene ze zdravého, nezvětralého kamene, bez zřetele na odlišné 
odstíny základní barvy, jeho strukturu a texturu. Kámen musí splňovat požadavky dle ČSN EN 13383-1  Kámen pro 
vodní stavby  
Beton základových bloků C30/37 XC4 XA3 XF3,konzistenceS3. 
Podkladní beton C8/10 
 

2.2.6.3 Mechanická odolnost a stabilita 

Vzhledem k navrženým materiálům budou mít konstrukce vysokou odolnost před působením klimatických jevů.  
Zajištění stávající zdi bude prováděno po úsecích maximálně 1,5m. Nesmí dojít k ohrožení stability stávající opěrné 
zdi !! 

2 .2 .7  Z Á K L A D N Í  C H A R A K T E R I S T I K A  T E C H N O L O G I C K Ý C H  Z A Ř Í Z E N Í  

Stavba neobsahuje technologické zařízení. 

2 .2 .8  P O Ž Á R N Ě  B E Z P E Č N O S T N Í  Ř E Š E N Í  

Dle charakteru stavby se tento bod záměru stavby netýká. 

2 .2 .9  Z Á S A D Y  H O S P O D A Ř E N Í  S  E N E R G I E M I  

Dle charakteru stavby se tento bod záměru stavby netýká. 

2 .2 .10  H Y G I E N I C K É  P O Ž A D A V K Y  N A  S T A V B U  

Pro pracovníky na stavbě bude připraveno sociální a hygienické zázemí formou chemického WC. Po dobu stavby 
dojde k přechodnému zhoršení životního prostředí. Zhoršení bude způsobeno hlukem a prašností při provádění sta-
vebních činností. 
Půda, zeleň – provozem objektu nebude docházet k průnikům škodlivých látek do půdy. 
Ovzduší – objekt v průběhu užívání nebude mít vliv na kvalitu ovzduší. 
Voda, kanalizace – netýká se. 
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Hluk, vibrace – nepřekročí limity pro dané prostředí. 
Odpadové hospodářství – odpad vzniklý stavbou bude odvážen a likvidován oprávněnou firmou. 

2 .2 .11  O C H R A N A  S T A V B Y  P Ř E D  N E G A T I V N Í M I  Ú Č I N K Y  V N Ě J Š Í H O  P R O S T Ř E D Í  

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží - pronikání radonu z podloží nemá vliv na stavbu. 
b) ochrana před bludnými proudy - dle charakteru stavby se tento bod záměru stavby netýká. 
c) ochrana před technickou seizmicitou - dle charakteru stavby se tento bod záměru stavby netýká. 
d) ochrana před hlukem - dle charakteru stavby se tento bod záměru stavby netýká. 
e) protipovodňová opatření - protipovodňová opatření jsou řešena v Provozním a Manipulačním řádu vodníhodíla. 

2 .3 PŘ IP OJ E N Í  N A T E C H N IC K OU  IN FRAS T R U KT U R U  

Stavba není napojena na technickou infrastrukturu. 

2 .4 D OP R AV N Í  Ř E Š E N Í  

Dopravní řešení není vyžadováno. Napojení výjezdu ze staveniště na silnici ve správě Krajské správy silnic bude 
řádně označeno. 

2 .5 Ř E Š E N Í  V E G E T AC E  A S OU V I S E J ÍC Í C H  T E R É N N ÍC H  Ú P R AV  

V rámci stavby se nepředpokládá kácení ani mýcení křovin. Stavbou (opravou) nevznikají nové terénní úpravy. 

2 .6 P OP IS  V L IV Ů  S T AV B Y  N A  Ž IV OT N Í  P R OS T Ř E D Í  A  J E H O  OC H R AN A  

2 .6 .1  V L I V  S T A V B Y  N A  Ž I V O T N Í  P R O S T Ř E D Í  

V průběhu stavby bude docházet ke zvýšení hladiny hluku, prašnosti a dopravního zatížení území. Existuje i možnost 
havárie s negativními důsledky pro vodoteč i půdu - unik NEL. Je třeba, aby zhotovitel stavby zajistil takové vhodné 
podmínky a omezil tak tyto vlivy na minimum. Z hlediska ohrožení ekologie toku se při stavbě nepoužívají žádné 
zvláště nebezpečné technologie. 
Nakládání s odpady vznikajícími, případně odhalenými při stavbě bude prováděno dle zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, v platném znění, vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., v platném znění (Katalog odpadů) a vyhlášky MŽP č. 
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění (pro vedení evidence odpadů). 
Hlavním odpadem, který bude při stavbě vznikat je stavební suť z bouracích prací. Dodavatel povede o odpadech 
vzniklých při realizaci stavby průběžnou evidenci, kde bude uvedeno množství vzniklého odpadu, název, katalogové 
číslo a kategorie odpadu, způsob naložení s odpadem, množství předaného odpadu k dalšímu využití či odstranění a 
identifikační údaje oprávněných osob (IČ, název, adresa), datum, č. zápisu, jméno a příjmení osoby odpovědné za 
vedení evidence. Tato evidence bude mimo jiné sloužit pro potřebu případné kontrolní činnosti ze strany krajského 
úřadu – RŽP a ČIŽP. Dodavatel bude dále zakládat v evidenci vážní listy ze skládky, které je třeba doložit ke ko-
laudaci a v případě vzniku nebezpečného odpadu, např. zemina znečištěná ropnými produkty, bude zakládati evi-
denční listy pro přepravu nebezpečného odpadu. 
 
Tabulka odpadů, které by mohly vzniknout při stavbě (vše ostatní odpad): 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly  0,05 t 
15 01 02 Plastové obaly  0,025 t 
15 01 06 Směsné obaly  0,05 t 
17 01 01 Beton max do 2 t 
17 02 01 Dřevní odpad 0,5 t 
20 03 01 Směsný komunální odpad 0,05 t 
17 05 01 Zemina - přebytečný výkopek bude uložen na pozemku investora. 
Ocelová konstrukce zábradlí bude prodána do sběrných surovin. 

2 .6 .2  V L I V  S T A V B Y  N A  P Ř Í R O D U  A  K R A J I N U  

V projektu není počítáno s kácením vzrostlé zeleně. Staveniště nezasahuje do ochranného pásma žádného památ-
ného stromu. Staveniště se nenachází v přírodní oblasti chráněné dle zvláštních předpisů. Ekologické funkce a vazby 
v krajině nejsou stavbou narušeny. Zhotovitel stavby je povinen během realizace stavby v co největší míře šetřit stá-
vající zeleň. 

2 .6 .3  V L I V  S T A V B Y  N A  S O U S T A V U  C H R Á N Ě N Ý C H  Ú Z E M Í  N A T U R A  2000 ,  

Staveniště neleží v chráněné území Natura 2000. 

2 .6 .4  N Á V R H  Z O H L E D N Ě N Í  P O D M Í N E K  Z E  Z Á V Ě R U  Z J I Š Ť O V A C Í H O  Ř Í Z E N Í   

Posuzování vlivu záměru EIA nebylo zpracováno. 
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2 .6 .5  N A V R H O V A N Á  O C H R A N N Á  A  B E Z P E Č N O S T N Í  P Á S M A  

Stavba nevyžaduje žádná bezpečnostní pásma ani ochranu podle jiných právních předpisů. 

2 .7 OC H R AN A OB Y V AT E LS T V A  

Dle charakteru stavby se tento bod záměru stavby netýká. 

2 .8 ZÁ S AD Y  OR G AN IZ AC E  V Ý S T AV B Y  

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Pro stavbu bude využita běžná stavební technika – nákladní auto - naftové, pásové traktorové rypadlo - naftové, 
drobné stavební ruční nářadí. Vozidla budou vybavena sorpční soupravou pro likvidaci případného úniku při havárii. 
Stroje budou mít platnou technickou prohlídku. 
 
b) odvodnění staveniště 
Nebude prováděno pro celý rozsah staveniště. Stávající nádrž bude před zahájením stavby vypuštěna.  Při realizaci 
jednotlivých konstrukcí bude provedeno lokální odvodnění základové spáry konstrukce. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Napojení výjezdu ze staveniště na silnici ve správě Krajské správy silnic bude řádně označeno. 
Příjezd a přístup na staveniště je z veřejné komunikace a dále po místních komunikacích 
 
d) podmínky pro provádění stavby z hlediska BOZP 
Před prováděním stavebních prací zpracuje dodavatel stavby technologický postup, který budezahrnovat podmínky a 
požadavky na zachování bezpečnosti práce. Během výstavby musí býtzajištěna bezpečnost a hygiena práce co nej-
důslednějším dodržováním právních a ostatníchpředpisů v této oblasti. Způsob zajištění bezpečnosti při práci pro 
výstavbu i budoucí provozmusí být stanoven v dokumentacích staveb. 
Zajištění bezpečnosti práce je dáno dodržením veškerých předpisů, nařízení a pravidel BOZPpři projektové činnosti a 
provádění stavby. Při vlastním provádění stavby je bezpodmínečněnutné dodržovat platné bezpečnostní předpisy a 
související normy, související směrnice,vyhlášky, výnosy, ustanovení, zákony a nařízení, která svým smyslem odpo-
vídají charakteruprováděných prací podle tohoto projektu. 
Při provádění stavebních prací musí být respektovány platné ČSN a bezpečnostní předpisy, ato zejména: 
- zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněpráv-
ních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalšíchpodmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnosta ochranu zdraví při práci na 
staveništích. 
Aktuální seznam právních předpisů z oblasti BOZP, platných v současné době, je uvedennapř. na webových strán-
kách MPSV, jako příloha příručky Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Objekty jsou navrženy v souladu se záko-
nem o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy. 
Dále je nutno dodržovat tato ustanovení: U pracovníků provést školení, seznámení a přezkoušení z bezpečnostních 
předpisů, všichni pracovníci musí být vybaveni bezpečnostními a ochrannými pomůckami a dbát, aby tyto pomůcky 
byly používány v provozuschopném stavu. Pracovníci musí dodržovat provozní, bezpečnostní a hygienické předpisy. 
Zvláštní důraz je kladen na dodržování protipožárních předpisů při práci s otevřeným ohněm v blízkosti plynovodních 
zařízení s médiem. Staveniště musí být ohrazeno a opatřeno výstražnými tabulkami. Detailní bezpečnostní předpisy a 
pracovní postupy jsou věcí a zodpovědností dodavatele stavby. 
 
e) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
Staveniště je vymezeno stávající plochou, pro provádění stavby není zapotřebí zasahovat do jiných pozemků. 
Se zřízením deponií, ani mezideponií se neuvažuje. Materiál se bude dodávat přímo na stavbu, v případě potřeby 
předzásobení bude materiál uložen na pozemku investora. Deponie zeminy z výkopu bude přímo vedle výkopu. 
 
f) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 
Úprava staveniště není zapotřebí. Se zřízením oplocení staveniště se neuvažuje, staveniště je na veřejně přístupném 
prostranství investora. Po dokončení stavebních prací bud sanována využívaná příjezdová cesta. Kácení dřevin 
z důvodu uvolnění prostoru pro zřízení staveniště se nepředpokládá. 
 
g) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 
Staveniště je vymezeno stávající plochou, pro provádění stavby není zapotřebí zasahovat do jiných pozemků. 
 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Doklady o likvidaci odpadů budou doloženy ke kolaudaci dokončené stavby. 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
Přebytky z výkopů se využijí v místě stavby. 
 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
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Stavba bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí. Při provádění stavby nesmí dojít k havarijnímu znečištění 
povrchových ani podzemních vod, zvláště ne ropnými látkami. Nedojde k ohrožení stromové a keřové vegetace. 
Kmeny stromů a keřů, včetně kořenového systému musí být ochráněny proti poškození. Při hloubení 
výkopu ve vzdálenosti menší než 2,5m od paty stromu musí být prováděny práce ručně, nesmí být přeťaty kořeny o 
síle 2cm+. Obnažené kořeny je třeba chránit před vysycháním - rosením a zastíněním, v případě delšího odkrytí ošet-
řit přípravkem proti vysychání kořenů, např. Agrisorb pro gel. Oděrky kořenů je nutno ošetřit roztokem hypermanganu, 
borité soli, nebo jiným komerčním prostředkem, např. Sanatex VS. 
Koruny stromů, resp. ohrožené větve, budou opatrně ohnuty vzhůru, nebo do stran (dle směru růstu větví a potřebné-
ho prostoru pro stavbu) a vyvázány. V místě úvazů budou vázací pomůcky podloženy proti zařezávání, nebo budou 
použity textilní úvazky. Výkopová zemina bude ukládána ve vzdálenosti o 1,5m větší, než je obvod koruny stromu. Při 
provádění prací nesmí dojít k ohrožení, zraňování, nebo úhynu živočichů. Dodavatel stavebních prací zajistí těsně 
před výkopem prohlídku lokality a vypuzení případně se vyskytující fauny hlukem a proklepáním vegetace prutem. 
Splnění těchto opatření bude zapsáno ve stavebním deníku 
 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Veškeré práce budou prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy a předpisy o ochraně zdraví, především ve 
smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a některých Nařízení vlády – zejména č. 362/2005 Sb, č. 101/2005 Sb., č. 378/2001 
Sb. aj. Všichni pracovníci budou řádně proškoleni a vybaveni ochrannými prostředky dle Nařízení vlády č. 21/2003 
Sb. Stavební práce v ochranných pásmech budou prováděny s ohledem na stanovené podmínky a předpisy jednotli-
vých správců sítí. K přítomnosti nadzemních a podzemních sítí a jejich ochranných pásem je třeba přihlížet a zamezit 
v jejich ohrožení i v případě provádění prací a pohybu v manipulačních prostorech stavby, v místě zařízení staveniště 
a v prostoru příjezdových komunikací. 
V případě parkování mechanizmů v blízkosti koryta toku musí být tyto zabezpečeny proti samovolnému pohybu vhod-
ným prostředkem. Prostor staveniště ohraničený plochou dočasných záborů na jednotlivých pozemcích bude 
využíván postupně v souladu s postupem výstavby. Staveniště bude po celou dobu výstavby viditelně označeno a 
ohraničeno. V místech veřejných komunikací bude staveniště opatřeno cedulemi „zákaz vstupu na staveniště“. 
Po dobu provádění stavby je třeba dále zajistit dodržování závazných bezpečnostních předpisů ve stavebnictví a 
nařízení. 
 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Dle charakteru stavby se tento bod záměru stavby netýká. 
 
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Dle charakteru stavby se tento bod záměru stavby netýká. 
 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
Dle charakteru stavby se tento bod záměru stavby netýká. 
 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
Předpokládaná doba výstavby je max. 2 měsíce. 
 
o) protipovodňová a havarijní opatření  
Z hlediska ochrany proti povodni resp. zvýšenému průtoku při trvalých srážkách hrozí zaplavení staveniště vodou!! 
Není navrhováno provizorní převedení vody přes staveniště. 
Při hrozbě zaplavení staveniště je nutné okamžité přerušení práce. Veškeré stavební mechanizmy se musí neprodle-
ně umístit nad úroveň možného zaplavení. Z prostoru zátopy vyklidit volný plovoucí materiál. Po opadnutí velké vody 
provedení důkladné revizi stavu rozestavěných konstrukcí. 
 
 

3. D – TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Stavba nové opěrné zdi 
Návodní svah je opevněn zdivem z lomového kamene. Zdivo je v havarijním technickém stavu, trhlinami propouští 
vodu, rybník nelze napustit. Voda prosakuje kavernami pod zdí a zamokřuje přilehlé obytné budovy pod hrází. Tech-
nický stav zdiva vykazuje značné poruchy, na základě kterých jej lze označit jako havarijní. 
Po odtěžení sedimentů se vykopá zářez v patě zdi. Do připraveného bednění se provede betonáž základového bloku 
z betonu C30/37 XC4 XA3 XF3 konzistence S3. Základové bloky délky 2m budou rozděleny utěsněnou dilatační spá-
rou – viz detail. Betonové bloky a výkopy v patě zdi budou prováděny po úsecích maximálně 2m. Nesmí dojít k 
ohrožení stability stávající opěrné zdi !! 
Provede se vybourání stávající betonové římsy, odstranění zábradlí, povrch stávající zdi se vyčistí tlakovou vodou, 
odstraní se zbytky betonu, porost a kořeny. Dočasně se odstraní oplocení ze sousedního pozemku (řezy C E), po 
dokončení stavby bude oplocení uvedeno do původního stavu. 
Na betonové bloky bude ke stávající zdi přizděno nové zdivo ze soklového kamene na maltu cem. M25. Kameny s 
minim. Rozměrem tl.25cm výška 15 cm, šířka 20 cm. Prostor za kameny bude plněn betonem C30/37 XA1. Spojení 
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nové a staré zdi bude zajištěno kotvami E10 - dl. 600 6ks/1m2, které budou chemicky ukotvené ve vyvrtaných otvo-
rech ve steré zdi. Koruna zdi se zakryje armovanou betonovou římsou. 
Vtokové potrubí se nastaví nasunutím plastové trouby maximálního možného průměru délky 2m. po částečném vy-
zdění zdi se potrubí obetonuje betonovým blokem 400 x 400mm. Výpust od požeráku DN 300 se obnaží a obetonuje 
blokem 800 x 500mm. 
 
Opraví betonová monolitická konstrukce požeráku. Poškozená, opravovaná místa se nejprve očistí tlakovým pa-
prskem. Obnažené armatury budou natřeny nátěrem EMACO NANOCRETE APOD. Hrubá reprofilace a náhrada 
nosné konstrukce se provede maltou EMACO S88C. Pro povrchovou úpravu bude použita EMACO R 305. Celý pože-
rák bude opatřen ochranným hydrofobním nátěrem MASTERSEAL 303. Provede se výměna všech dluží (z dubu) do 
úrovně poklopu. Z poklopu se odstraní koroze a provede se nový základní a ochranný nátěr.  
Stávající ocelové zábradlí se nahradí dřevěným. Dřevo modřín, naimpregnováno vakuotlakovou metodou - hnědý 
odstín. Sloupky se osadí a prošroubují na kotvící trny zabetonované ve výkopu. 
 
Dno nádrže se utěsní bentonitovou rohoží. Bentonitové rohože obsahují bentonit, absorpční hlinitý minerál s vysokou 
utěsňovací schopností. Bentonit váže okolní zemní vlhkost. S ohledem na strukturu rohože dochází k volnému na-
bobtnávání a tím vzniká tenká, extrémně těsná vrstva, která hráz spolehlivě utěsní. Bentonitová rohož bude pokládá-
na na upravenou a zčištěnou (bez kořenů, bez kamenů větších než 7cm) pláň. Spojení pásů rohože bude dosaženo 
jejím překrytím 0,2m, přičemž spoj bude dodatečně prosypán bentonitovým granulátem. Na rohož se položí ochranná 
15cm vrstva štěrkopísku. Rohož bude vodotěsně připevněna k betonovému bloku a k obetonovanému výpustnímu 
potrubí dle detailů zobrazených ve výkresech. Na 3m širokém pruhu podél jižní a východní zdi budou položeny 2 
vrstvy bentonitové rohože. Pod přítokem bude dno ochráněno položením 6 kusů silničních panelů 3 x 1m. 
 
Travnatý povrch terénu bude uveden do původního stavu, povrch urovnán, překryt ornicí 10 cm a oset. 
 
 

Odtěžení sedimentů 
 Dno nádrže je částečně zaneseno sedimenty. Geodetickým měřením byla zjištěna vrstva sedimentů 40 – 50 
cm na ploše 210 m2. Měření bylo prováděno při vypuštěné nádrži, v rybářských holínkách. Vzdálenost měřených 
bodů v síti cca 5 x 5m. Dle provedeného výpočtu je v nádrži usazeno celkem 94 m3 sedimentů. 
 
Zaměřené body 

      kóta kóta (m) 

č.bodu Y X dno sediment výška 

1 754053.36 1072132.65 2,44 2,75 0,31 

2 754046.89 1072130.36 2,55 2,71 0,16 

3 754047.29 1072134.70 2,34 2,69 0,35 

4 754042.70 1072133.42 2,25 2,76 0,51 

5 754040.32 1072130.62 2,44 2,82 0,38 

6 754039.90 1072135.66 2,31 2,74 0,43 

7 754040.93 1072137.42 2,25 2,76 0,51 

8 754043.61 1072137.59 2,21 2,77 0,56 

9 754044.31 1072140.71 2,38 2,68 0,30 

10 754047.82 1072140.50 2,25 2,71 0,46 

11 754050.57 1072140.21 2,19 2,7 0,51 

12 754052.64 1072140.41 2,34 2,69 0,35 

13 754054.37 1072140.02 2,18 2,72 0,54 

14 754052.06 1072136.51 2,34 2,69 0,35 

15 754057.00 1072137.35 2,35 2,52 0,17 

Bilance množství sedimentů 
   řez vzdálenost plocha prům.plocha obsah 

  m m2 m2 m3 

vtok   0     

  10,5   1,9 20,0 

podelný 1   3,8     

  10,8   4,1 44,3 

podelný 2   4,4     

  7   4,3 29,8 

u hráze   4,1     

celkem sedimentů       94,0 

 
Mocnost sedimentů je uvedena příčných řezech. Těžba sedimentu bude prováděna z předem vypuštěné nádrže. 
Vlastní těžení nánosu se provede na pevné dno rybníka. Výkopek bude hromaděn na dně nádrže, kde bude docházet 
k jeho samovolnému odvodňování. Sediment z rybníku bude uložen na pozemek parc. č. 875 v k.ú. Velká Lečice. 
Pozemek pro umístění sedimentu a dopravní trasa pro jeho uložení jsou zakresleny v příloze C4. Délka dopravy je 
800m. 
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Informace o pozemk pro uložení sedimentu: 
Parcelní číslo:  875 
Obec:   Velká Lečice [513539] 
Katastrální území: Velká Lečice [778494] 
Číslo LV:  10001 
Výměra [m2]:  4373 
Způsob využití:  ostatní komunikace 
Druh pozemku:  ostatní plocha 
Vlastník:  Obec Velká Lečice, č. p. 85, 26205 Velká Lečice 
Sediment se využije pro úpravu povrchu pozemku. Sediment bude zasypán bývalý úvoz. Zasypání bude provedeno 
v prostoru, kde se nenachází vzrostlé stromy. Povrch násypu bude urovnán a oset travou. Odběr vzorků a laboratorní 
rozbor sedimentů provedla v březnu 2016 firma AQUATEST a. s. Geologická 4, 152 00, Praha 5, 10/2012.  Rozbory 
provedeny dle tab. č. 10 vyhl. č. 294/2005 Sb. - odpady využívané na povrchu terénu 
 
 

4. HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY 

Nádrž je vybudována na obtoku, mimo koryto vodního toku. Povodňové průtoky protékají korytem potoka, mimo ná-
drž. Přítok do nádrže je potrubím DN 300. Maximální přítok je dán kapacitou potrubí DN 300. 
 
Kapacita potrubí DN 300 při spádu 1% (max. přítok do nádrže):   91 l/s 
 

Kapacita přelivu požeráku Q = m.b.h3/2  2g  

       kóta hrany přelivu 

 

283.90 

       kóta koruny hráze  l/s. 284.46 
       max. výška přepadového paprsku 0.56 
       výška paprsku h m 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.56 

součinitel přepadu m   0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 

průtok Q= m3/s 0.00 0.03 0.09 0.16 0.23 0.31 0.36 

                  

světlost jednoho pole  m 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 

počet míst zúžení n   2 2 2 2 2 2 2 

součinitel tvaru pilířů   1 1 1 1 1 1 1 

účinná šířka přelivu bo = m 0.46 0.44 0.42 0.40 0.38 0.36 0.35 

 

 
 

Kapacita výpusti - tlakový výtok vody 

 hloubka vody (m) 1 1.5 2 

potrubí DN (m) 0.3 0.3 0.3 

průtočný průřez (m2) 0.07 0.07 0.07 

drsnost n 0.011 0.011 0.011 

délka potrubí (m) 11 11 11 

ztrát. souč.tření 0.83 0.83 0.83 

ztrát. souč. na vtoku 0.5 0.5 0.5 

součet ztrát.součinitelů 1.33 1.33 1.33 

průřezová rychlost (m/s) 2.9 3.6 4.1 

průtok potrubím (m3/s) 0.21 0.25 0.29 

Kapacita přelivu požeráku je 360 l/s. Kapacita výpusti DN 300 délky 11m je 290 l/s. Požerák a výpust bezpečně pře-
vedou maximální přítok do nádrže 91 l/s. Vzhledem k opevnění svahů kamennou zdí nemůže za žádných okolností 
dojít k protržení hráze rybníka. 
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5. FOTODOKUMENTACE 

 

 
Jižní zeď, požerák, sediment, v pozadí vtok 
 

 
Vtok, kaverna pod vtokovou zdí 
 

 
Východní zeď 
 
 


