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a) identifika¢ni udaje stavby

Stavba : NASTAVBA, PRISTAVBA A STAVEBNI UPRAVY ZS V DOBRANECH
Investor : Obec Dobtany, Dobtany ¢p. 90, 518 01 p. Dobruska
Projektant: aac — architektonicky atelier Ing. Arch. Tomas Cahel,

Ludkovicka 540, 763 26 Luhacovice

Zpracovatelé :

- Architektonicko — stavebni ¢ast: Ing. Arch. Tomas Cahel

- Pozarné-bezpectnostni feSenti : Ing. Zdeiika Zhotova

- Elektro , hromosvod : Karel Sadilek

- Vytapéni, Ing. Josef Svehlik

- Vzduchotechnika : Petr Vasina

- Slaboproud¢ rozvody: Ing. Jiti Josefik, Roman Vacula

Umisténi stavby — pozemky v k.t Dobfany v Orlickych horach :

Stavajici objekt Skoly + nastavba
dle KN : p.¢.2 (dle KN ve vlastnictvi investora-obce)
dle PK (zjednodusena evidence ZE) : p.C. 2, p.C. 24 (dle PK je parcela ¢. 24 ve
vlastnictvi investora-obce)
COV+ lapak tuku + vedeni kanalizace
- byly jiZ provedeny — neni soucasti projektu zmény stavby
dle KN : p.¢. 2, 21/2 (p.€. 2 dle KN ve vlastnictvi investora, p.¢. 21/2 nema LV dle KN)
dle PK (zjednodusena evidence ZE) : p.C. 2,24 (dle PK je parcela ¢. 24 ve vlastnictvi
investora - obce)
Napojeni kanalizace (je stdvajici kanalizacni trubkou ptes stavajici kanalizacni Sachtu)
dle KN : p.¢. 27/1 (dle KN je ve vlastnictvi soukromych osob)
dle PK : p.¢. 27/1
Dlézdéna plocha — chodnik pted vstupem - p.¢. 2 a 1231/5
dle KN : p.¢. 2, 1231/5 (dle KN ve vlastnictvi investora - obce)
dle PK (zjednoduSena evidence ZE) : p.c. 25/1, 1231/5

b) udaje o dosavadnim vyuziti a zastavénosti izemi, o stavebnim
pozemku a 0 majetkopravnich vztazich

Zakladni skola se nachazi v zastavéné ¢asti obce Dobrany, resp. pfimo v jejim centru na navsi.
Okolni domy méa charakter vesmés tradi¢ni venkovské zastavby. Naves je tvofena historickymi
objekty — kostel, fara, historické chalupy — stodoly, semknuté kolem volného prostranstvi navsi se
zastavkou. PobliZ navsi se nachdzi obecni ufad s poZarni zbrojnici. Okoli navsi je tvofeno vesmes
zastavbou rodinnych domu. Urbanistickd struktura ma charakter malebné podhorské vesnicky.

Stavba je a bude (zaroven i jeji nastavba) vyuzivana jako skolské zatizeni — zakladni Skola pro
prvni a druhy stupenl. Ve stdvajicim objektu se nachazi u¢ebny, kabinety, specialni u¢ebny,



kancelare, Skolni kuchyné, jidelna, druzina, Satny, soc. zatizeni, technické zazemi. Nastavba bude
obsahovat uc¢ebny, kabinety, kancelat, soc. zafizeni, sprchy.

Veskeré dotcené pozemky (viz vyse — umisténi stavby), i stavba je ve vlastnictvi investora —
obce Dobiany v Orlickych horéach.

¢) udaje o provedenych priuzkumech, pouzitych dokumentaci a o
napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu

Vychozi podklady:

- zadani s pozadavky investora

- geodetické zaméfeni stavenisté

- katastralni mapy

- situace se zakreslenymi inzenyrskymi sitémi

- zamg¢feni stavajiciho stavu objektu

- starsi projektové dokumentace vztahujici se k upravam a dostavbam v minulosti
- prohlidka objektu , stavebni prizkum

Zadani s pozadavky investora:
Obecné : - bezbariérové feSeni objektu pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace
- zména systému vytapéni
- COV - napojeni na splaskovou kanalizaci — byla jiZ provedena, neni soudasti této
dokumentace
- zatepleni objektu — bylo jiZ provedeno, neni soucasti této dokumentace
SUTEREN
- zlistava ptvodni dispozice, beze zmén
- pozadavek na novy systém vytapéni s tepelnymi Cerpadly neplati, byl jiZ zfizen jiny
systém vytapéni —neni soucasti této dokumentace
1.NP
- vyfeSeni vstupnich prostor a zazemi - Saten
- zlepSeni stisnénych prostor soc. zafizeni
- roz§ifeni jidelny
2.NP
- stavajici feSeni s drobnymi zménami v ucelu nekterych mistnosti, modernizace soc. zatizeni
PODKROVI
- Ziskat 4 tfidy - do 22 74k, 1 mensi uebnu do 12 74k, min. 2 kabinety,
soc. zafizeni (pro celé patro), maléd kancelar

ZVLASTNI DURAZ
- dliraz na nadstandardni zatepleni.

S témito pozadavky jsme se viceméné ztotoznili. Ve vysledném néavrhu jsou s drobnymi
odchylkami po dohodég s investorem splnény a navic doplnény nékolika nédméty, které vznikly
v pribéhu prace na zéklad¢ vzajemnych podnéti obou stran.




Priuzkumy objektu

- prohlidkou objektu se nezjistily zadné vazné zavady ve stavebné-technickém stavu.

- stavba nevykazuje zadné znamky statickych poruch

- ve spodnich podlazich se misty objevuje vlhkost zdiva, avSak Zadného zavazného
charakteru. Ta byla v minulosti feSena drendznim systémem na severni stran¢. Tento bude
doplnén, ptip. upraven podle potieby a priazkumt v dalSich stupnich dokumentace

- dle zdokumentovani vykopt drenazi se zakladové konstrukce stavajiciho objektu jevi
dostate¢né pro nartist zatizeni nastavbou podkrovi

- stavajici stropy nad 1.PP a 1.NP nevykazuji Zadné znamky poruch, budou ponechany

- strop nad 2.NP dnes vyhovuje pouze pro ucel pidy. Pro nastavbu bude tento strop v jedné

¢asti zesilen nosniky I, vlozenymi mezi stav. dfevéné stropni trdmy, na nich bude polozeno

bednéni z trapézovych plechi a na nich vytvotrena zelezobetonova stropni deska , a v ¢asti

vytvofena Zelezobetonova stropni deska sprazena se stavajicim trdmovym stropem.

- feSeni kanalizace objektu — kanalizace byla jiz vyfeSena, neni soucasti této dokumentace.

Dopravni infrastruktura
Zakladni skola je dopravné napojena na hlavni komunikaci, prochdzejici centrem obce -
navsi.

Technicka infrastruktura
Obec ma jednotnou kanalizaci. Na vychod od §koly prochazi severojiznim smérem tfad
jednotné kanalizace. V nedavné dobé byla provedena piipojka kanalizace, COV a lapak tuk.
Plyn obci neprochazi, Skola neni napojena na plyn.
Skola je napojena na vefejny vodovodni fad z vychodu vodovodni piipojkou.
Ptipojka elektro — pfivedena z jihu, ze sloupu vedeni NN, zlstava stavajici
Ptipojka Telecomu — do objektu je pfivedena jedna telef. linka, zGstava stavajici.

d) informace o splnéni poZzadavkii dotfenych organech

Projekt byl konzultovan s dot€enymi orgédny a se spravci siti, byly zapracovany jejich
podklady a pozadavky a ziskana vyjadfeni pro uzemni fizeni. Z toho vznikly dalsi pozadavky pro
stavebni fizeni:

- primérnd svétla vyska navrzenych uceben je cca 3,4 m (pod sedlovou stfechou)

- rozmisténi lavic a zidli zaki bude v ucebnach provedeno tak, aby vSechna mista

byla tam, kde je svétla vyska mistnosti min. 3,0m

- svétla vyska ucebny 315(v pfedchozi verzi projektu 316) je 3,0m s tim, Ze je zachovan

pozadovany objem vzduchu na jednoho Zaka
- objem vzduchu na 1 Zéka v novych ugebnach je min. 5,3 m’®
- byl proveden vypocet denniho osvétleni pro nové navrzené ucebny,
osvétleni u¢eben vyhovi

- v kazdém nadzemnim podlazi je umisténa tklidova komora.

- uklidova komora v 1.NP je stavajici v prostorach skolni kuchyné. Pro ostatni prostory
Skoly v 1.NP bude pouzivana vzdy po skonéeni pracovni doby a provozu v kuchyni

- veskera technologicka zatizeni v objektu (vzduchotechnika, zdroj vytapéni, vytah, apod.)
spliuji pozadavky na ochranu proti hluku, tj jsou bud’ nehlu¢nd, nebo opatiena zvukovymi
zabranami (tlumice, obklad SDK, zdivo, apod.) tak, aby do okoli nepronikal hluk vyssi
hladiny nez je 40dB.



- Satny jsou feSeny vésaky a lavicemi (botniky) na pfezouvani.

Svételné technicky projekt : osvétleni jednotlivych prostorti je feSeno svitidly Zarovkovymi a
zafivkovymi.Osvétleni je navrzeno dle CSN s piihlédnutim k CSN EN 12464 — 1.0svétleni je
nutno fesit tak, aby pfi hospodarném vyuziti energie zajistilo vytvareni zrakové pohody pfi splnéni
hygienickych, technickych a estetickych pozadavkii na bezpecnost osob.

Nejnizsi piipustné hodnoty udrzované osvétlenosti podle tabulky B.1 uvedené normy jsou :

- vstupy domit Em = 30Ix UGR =25 RA =60

- chodby 1001x 25 80
- ucebny 5001x 19 80

- tabule v ucebnach  500Ix 19 80

- koupelny, wc 2001x 22 80

Svitidla jsou navrZzena zativkova a Zarovkova dle uc¢elu mistnosti.
Udrzba svitidel bude provadéna z dvojitého zebiiku. Ovladani osvétleni bude mistni pomoci
vypinaci, piepinact a tlacitkovych ovladaci.

Osvétleni tabuli je navrzeno spec. zativkovymi svitidly s kiivkou svitivosti osvétlujici
tabule se zamezenim zrcadlovych odrazi — viz vypocet osvétleni.

Vnitini kanalizace objektu je napojena na COV a ta pak napojena na jednotnou
vetejnou kanalizaci obce. Pro tukovou kanalizaci Skolni kuchyné byl osazen a ptipojen lapak tukt.

e) informace o dodrZzeni obecnych pozadavkii na vystavbu
Projektova dokumentace je v souladu s vyhl. 268/2009 o obecnych pozadavcich na vystavbu.
- prumérna svétla vyska navrzenych uceben je cca 3,4 m
- objem vzduchu na 1 74ka v u¢ebné je min. 5,3 m*
- navrzené uc¢ebny vyhovuji pozadavkiim na denni osvétleni a vétrani
- veskera soc. zatizeni , prostory kuchyné, sprchy, uklidové mistnosti vyhovuji svym poctem

vvvvvv

- svétla sitka chodby v podkrovi je 3,0m

f) udaje o podminkach regula¢niho planu a izemné planovaci
informace

Stavba je v souladu s izemné planovaci dokumentaci, svym charakterem spliiuje vhodné a
ptipustné funkce dle funk¢énich zon v UP.

Objekt Skoly je soucasti funkéni plochy OV — plochy pro vzdélavani, socialni sluzby, zdravotni
sluzby, kulturu a vefejnou spravu — dle funkéniho ¢lenéni ploch dle UP. Jsou splnéna zavazni
regulativa izemniho planu pro danou funkéni plochu.

Nastavba spliiuje tvarové a vyskové pozadavky regulativ danych tzemnim planem.



g) vécné a ¢asové vazby na souvisejici_a podminujici stavby a jina
opatieni v dot¢eném uizemi

Na vystavbu jsou kladeny ¢asové pozadavky — aby nenarusila chod a provoz stavajici Skoly.

I z tohoto diivodu byl zvolen konstrukéni systém nastavby z lehké ocelové konstrukce v kombinaci
s dievénou fasadou.

Pted zapocetim stavby je nutno vytyc¢it veskeré inZzenyrské sit¢, nachazejici se v okoli objektu,
nadzemni sdélovaci vedeni a vedeni NN. Ptipadné zjiSténé trasy, kteréby se dotykaly stavby je
nutno hlasit a fesit s ptisl. spravci sité. Nova kanaliza¢ni ptipojka bude kiizit vodovodni ptipojku.
Je nutno pti vykopovych pracech postupovat tak, aby nedoslo k jejimu naruseni ¢i poskozeni.

h) predpokladana lhiita vystavby véetné postupu vystavby

Ptedpokladana doba vystavby je cca 6-12 mésict. Pro vystavbu objektu bude vybrana firma
na zékladé vybérového fizeni investora, kterd bude generadlnim dodavatelem a bude zarucovat
celkovou kvalitu vystavbu a kompletaci jednotlivych profesnich ¢asti objektu. Postup a organizaci
vystavby bude urcen generalnim dodavatelem stavby.

i) zmény v reSeni stavby oproti projektové dokumentaci pro stavebni
Fizeni a realizaci stavby v roce 2010

Tato projektovd dokumentace navazuje na projektové dokumentaci pro stavebni fizeni a
realizaci stavby z roku 2010. Oproti piivodni dokumentaci se 1i8i zejména v tom, Ze nékteré prace a
¢asti byly jiz provedeny a déle byly navrzeny nékteré dil¢i zmény v dispozicich a konstrukcich.

Casti, které byly jiZ provedeny a povoleny ve stavajici budové :
- zatepleni objektu, vyména oken a dvefii
- ptipojka kanalizace , COV, lapak tuku
- modernizace vytapéni vCetné zdroje vytapeni
- modernizace soc. zatizeni chlapcii v 1.NP
Tyto ¢asti nejsou tedy soucasti této projektové dokumentace. Zasadni ¢asti, které fesila PD
z roku 2010 vsak nebyly provedeny. Jedna se o veskeré zasahy do dispozic a konstrukei stavajiciho
objektu, nebyly provedeny zadné ¢asti ¢i pfipravy na nastavbu ¢i ptistavbu stavajiciho objektu
Skoly.

Zmény dispozic a konstrukei oproti predchozi projektové dokumentaci :
- 1.NP - rozsifeni jidelny nejen vybourdnim ¢asti nosné stény, ale i o pfilehly stavajici
kabinet
- 2.NP — vybourani ¢asti nosné stény na severni stran¢ objektu pro ziskani vétsiho
prostoru, vyuzitelného v budoucnu jako u¢ebnu
- nové feSeni — umisténi wc pro vozickare, hygienické kabiny a klidové mistnosti
- 3.NP — nové feseni wc pro vozickare — spojeni se sprchou, nova tklidova mistnost
- zména Casti stropni konstrukce nad 2.NP — z vétsi ¢asti zlistava navrzen ocelovy



tramovy strop z nosniki I s Zelezobetonovou deskou na trapézovych plesich,
avSak v Casti je navrzena zelezobetonova sprazend deska se stavajicim
trAmovym stropem

j) kapacitni a ploSné tidaje

UZitkové plochy
- plocha Satny d&ti 42.4 m?
- pocet uceben 12 x

ztoho : - 1x spec. uc¢ebna informatiky
- 1x spec. ucebna piirodovédna
- 2x spec. u¢ebna jazykl
- 8x kmenova ucebna

- feditelna 29,7 m?
- sborovna 29,0 m?
- pocet kabinetli 8 x
- sklady 55+10,4m?
- druZina 19,0 m*
- cviéna kuchyiika 20,9 m?
- jidelna 93,7 m?
- Skolni kuchyné se zdzemim 57,9 m?
- sklepy 100 m?
- soc. zafizeni — chlapci : kabiny WC 4ks
pisoary 6ks
- divky/zeny :  kabiny WC 6ks
hygienické kabiny(se sprchou) ks
- invalidé kabiny WC (slouzi i pro ucitele) 3ks

- vytah pro osoby s omezenou schopnosti pohybu — klec min. 1000/1250, nosnost 450kg

Kapacita Skoly :
- pocet déti dnes / uvazovany stav 160 / uvazovany stav 240
- pocet zaméstnanct 19

Celkové plochy a podlaZi

- zastavéna plocha 525 m?
- pocet nadzemnich podlazi 3

- pocet podzemnich podlazi 1

- celkova uzitna plocha nadzemnich podlazi 1194 m?

Vypracoval : Ing. Arch. Tomas Cahel



B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

OBSAH SOUHRNNE TECHNICKE ZPRAVY

Urbanistické, architektonické a stavebné technické feSeni
Mechanicka odolnost a stabilita

Pozarni bezpecnost

Hygiena, ochrana zdravi a zivotni prostiedi

Bezpecnost pti uzivani

Ochrana proti hluku

Uspora energie a ochrana tepla

Pristup a uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace
9. Ochrana stavby pfed Skodlivymi vlivy vnéj$iho prostredi
10. Ochrana obyvatelstva

11. Inzenyrské stavby (objekty)

12. vyrobni a nevyrobni technologicka zatizeni staveb
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1. Urbanistické, architektonické a stavebné technické reseni

a) zhodnoceni stavenisSté, které je soucasti méstské pamatkové zony

V minulosti byl objekt nékolikrat pfestavovan a dostavovan. Nejstarsi cast objektu byla mala
venkovska Skola, ptfedpoklada se stari vice nez 200 let. Posledni pfistavba byla provedena kolem
roku 1972 (projektovd dokumentace je zr. 1969). Dale byly provadény pouze vnitini opravy a
modernizace vnitinich rozvoda inzenyrskych siti.

Soucasny stav konstrukei stavajiciho objektu je dobry, konstrukce nevykazuji Zzadné znamky
statickych poruch ¢i destrukci. Byly provedeny sondy zékladi, které ukazaly vice nez dostate¢nou
hloubku a pevnost zékladii. Ostatni konstrukce rovnéz nevykazuji zddné znamky poruch. Objekt je
pouze bézn¢ ¢asove a moralné zchatraly. Budou nutné nékteré opravy vnitinich povrchd.

V okoli objektu se nachazi pamatkoveé chranéné objekty — pamatnik z 1. svét. valky, kostel,
dfevéna fara. Samotny objekt Skoly neni pamatkové chranén a nemd zadnou zvlastni historickou
hodnotu. Nastavba podkrovi, stavebni Gpravy nijak nenarusi stavajici pamatkové chranéné objekty,
svym vzhledem a objemem jim nebude konkurovat ¢i jinak pohledové naruSovat.

b) urbanistické a architektonické reSeni stavby

Zakladni Skola se nachazi v zastavéné €asti obce Dobtany, resp. pfimo v jejim centru na
navsi. Okolni domy ma charakter vesmes tradi¢ni venkovské zastavby. Naves je tvotfena
historickymi objekty — kostel, fara, historické chalupy — stodoly, semknuté kolem volného
prostranstvi navsi se zastavkou. PobliZ navsi se nachdzi obecni ufad s pozarni zbrojnici. Okoli navsi
je tvofeno vesmes zastavbou rodinnych domi. Urbanisticka struktura ma charakter malebné
podhorské vesnicky.

Navrzend nastavba se snazi o zachovani soucasného objemového métitka stavby tak, aby

se zvetSeni objemu stavby co nejméné narusilo raz obce. To je docileno ustoupenim svislych
obvodovych stén nastavby o cca 800mm a jejich nizké vysky.

Stfecha je navrzena sedlova, s hiebeny rovnobéZznymi s objemen stavby do tvaru L, na koncich
zakon&ena §tity. Sklon stfechy je navrzen 35° dle pozadavkii izemniho planu. Zadni severni ¢ast
sttechy objektu je mensiho sklonu, vytvari charakter jakéhosi velkého pultového vikyie. Okna
nastavby jsou pasova. Obklad stén nastavby bude z velké ¢asti dfevény .

Fasada stavajiciho objektu
- bude barevné pojednana v souladu s hmotovym feSenim. Povrchy fasad stavajiciho objektu jsou
vesmg&s vapenocementova omitka — svétle bézova — prirovni svétle piskova.

Sokl domu
- do vysky max. cca 600mm — piedpokldda se barevnost blizici se pohledovému betonu nebo
kameni.

Nastavba

- dfevény obklad obvodového plasté z vodorovnych desek ze sibifského modiinu s mezerami, bez
povrchové Upravy.

- meziokenni pasy budou feSeny zateplovacim systémem v tmavé Sedém odstinu.



Klempitské vyrobky
- vcetné klempifsky provedené stfesni krytiny sedlové Casti sttechy budou poplastovaného plechu —
stfedné az tmavé Sedém.

Zamecnické vyrobky
- budou nékteré z nerezi, natirané prvky budou v pfirodnim sttibfité¢ Sedém odstinu.

DISPOZICNI RESENI — stavajici stav

Objekt je dvoupodlazni ma ptdorys do tvaru L . Vnitini dispozice je vysledkem nékolika
piestaveb a dostaveb, feSena dispozic¢nim trojtraktem s chodbou uprostied. Chodba navazuje na
schodisté. Z chodby jsou v obou podlazich ptistupny vSechny hlavni provozy skoly — ucebny,
kabinety, kanceléte, soc. zafizeni.

V minulosti byl hlavni vchod v misté schodiste, avSak ten se méné uziva a slouzi spise jako
unikovy vychod. Hlavni vchod je dnes ze zdpadni strany. Zadvefi je tvofeno Satnou, kterd je
stisnénd a nevyhovujici. Vstup plisobi nediistojné.

V ptizemi se nachdzi $kolni jidelna s kuchyni. Kuchyné¢ byla modernizovana a kolaudovéna,
nebudou se v ni provadét zadné zasahy. Skolni jidelna je nevhodné umisténa uprostied dispozice (v
prostiednim chodbovém traktu), je mald, neosvétlena, plisobi spiSe provizornim dojmem. Vedle
kuchyné a jidelny je druZina, na kterou navazuje cvi¢na kuchyné pro zaky, ptistupné z bo¢niho
vchodu — pfistavku na vychodni strané. Soc. zafizeni v 1.NP , uréené pro chlapce, bylo
modernizovano a neni ptedmétem této dokumentace. Rozméry stav. WC pro invalidy neodpovidaji
prostorovym pozadavkiim pro tento ucel.

Objekt je castecné podsklepen. Sklepy tvoii dva nepropojené prostory, z nichz jeden je
pfistupny z hlavniho schodisté, obsahuje kotelnu a technické zdzemi objektu, druhy je ptistupny
z kuchynové ¢asti — je jeji soucasti.

Ve 2.NP se nachazi u¢ebny, kabinety, sborovna a sklady, feditelna, sborovna, pocitacové
centrum.

Piida objektu je ptistupna vylezem z chodby ve 2.NP.

Objekt je bezbariérove fesen pouze v 1.NP. Do 2.NP bezbarierovy pristup v soucasné dobé
neni.

DISPOZICNI RESENI — navrhovany stav

Bezbarierové zptistupnéni vSech podlazi objektu — vestavbou vytahu pro osoby s omezenou
schopnosti pohybu uvniti objektu uprosted dispozice , piistupny z chodby, navazujici na
navrhovany hlavni vstup.

1.NP — vytvoteni nového dlstojného vstupu ze zdpadni strany — ptimo naproti chodby.

- v dtsledku tohoto se ze tfidy na jithozapadnim rohu vytvofi Satny, s dostatecnou
kapacitou pro 1.1 2. stupen, ze stavajici Satny bude vytvoren kabinet informatiky. Ze tfidy
na severozapadnim rohu Skoly bude vytvotfena ucebna informatiky.

- Satny jsou zafizeny véSéaky a lavice (botniky) na pfezouvani nebo uzamykatelnymi

skiinkami

- Pfed vstupem do objektu ze zapadni strany bude vybudovan novy chodnik — rozsifeny pro
moznost odpocinkové plochy —vetejného prostoru pied skolou s lavickami vedle pamatniku.

- roz§ifeni jidelny na jizni fasadu na tkor stav. ucebny a kabinetu.

- uprava stav. WC pfistupné z chodby — vytvoii se z n¢j WC pro ucitele a invalidy.



2.NP — zruSeni stisnéné sprchy, hyg. kabiny, wc pro invalidy — rozsifeni chodby, vytvotfeni nové 1
s tklidovou komorou v zadnim traktu, ptistupné z chodby
- zruseni stav. vylezu na pudu
- vybudovani novych ramen schodisté nad stavajicim schodistém do podkrovi — nastavby .
- stav. pocitacové centrum ve sttednim traktu bude vybouranim zdi propojeno s ¢asti zadniho
traktu a bude vytvofena nova ucebna

PODKROVI — nové vybudované podlazi
- koncept dispozi¢niho feSeni je podobny spodnim podlazim — vychazi z logiky objektu
- je navrzen dispozi¢ni trojtrakt — z chodby (stfedniho traktu) jsou pfistupny nové
ucebny : 4 velké, 1 odborna, 1 velky kabinet, 2 malé kabinet, sklady, kancelaf, soc.
zafizeni pro chlapce, divky, ucitele s invalidy se sprchou.

¢) technické reSeni s popisem stavby a reSeni vnéjSich ploch

Stavajici stav

- Objekt je tvoren tradicnimi zdénymi technologiemi — konstrukéni trojtrakt.

- Konstrukéni systém je podélny sténovy v kombinaci s pficnymi ztuzujicimi sténami. Pfredpoklada
se zdivo z cihel plnych palenych. Pticky jsou zdéné.

Zakladani — stavajici objekt je zalozen na zdkladovych pasech ze sklddaného kamene,
misty zpevnéného cementovou maltou. Hloubka zakladi je cca 1m pod
terénem

Stropy — nad 1.PP — Caste¢né ocel. nosniky I, s vlozenymi kamennymi klenbami,
Castecné zelezobetonové

- nad 1.NP a 2.NP — dfevény tramové stropy, se zdklopem a rakosovym
podbitim

Stiecha — tradicni dievéna krovova konstrukce — vaznicova soustava se stojatymi
stolicemi.

Krytina — ¢astené z eternitovych a cementovych Sablon, ¢astecné plechova

Fasddy — tvofeny zateplovacim systémem s omitkou a natérem na obvodovém zdivu

Okna — tradi¢ni dfeveéna kastlova okna byla nedavno vyménéna za nova, plastova,
odpovidajici dnesnim pozadavkim

NavrZeny stav
- 1.PP — zlstav4, vyuziti bude pro technické zdzemi objektu — ¢ast se stavajici kotelnou
- druhé cast piistupné z kuchyné zlistava jako prostory pro Skolni kuchyni
-v 1.NP a2.NP
- bude vybudovana vytahova Sachta uprostfed dispozice objektu — z cihelného zdiva
- pro vytahovou Sachtu bude vybourana ¢ast stropil a zbyvajici ¢asti rozponti budou
- nahrazeny novymi stropy z nosnikt I a trapézovych plechi s zb deskou. Pohledy
téchto stropt budou sadrokartonové zavésené na systémovou konstrukci z ,,C* profilt
tak, aby stropy zajistily pozadovanou pozarni odolnost.
- vybourani pticek a vybudovani novych zdénych otvory v nosnych zdech budou
zajistény pieklady z ocelovych véalcovanych profilt I, z vnéjSku opatieny pletivem
RABITZ a omitnuty, nebo obaleny sddrokartonem..
- podlahy — budou ¢aste¢né ponechany stavajici, ¢astecné provedeny nové
- hlavni vstup do objektu — bude vytvofen novy hlavni vstup ze zdpadni strany, pfimo




navazujici uvniti na chodbu. Stavajici vstup ze zadni strany bude zruSen, nahrazen
oknem. Nad hlavnim vstupem bude vybudovan pfistieSek z dfevéné konstrukce
- fasady objektu — ponechano stavajici zatepleni, dozdivky budou opatfeny kontaktnim
zateplovacim systémem z polystyrenu , ktery bude navazovat na stavajici, vse
opatfeno novym fasddnim natérem
- Podkrovi — bude zesilen strop — v nékterych ¢astech pomoci I profila vlozenych mezi stav.
dreveéné tramy (stavajici strop bude slouzit jako podhled), na I
profily budou polozeny trapézové plechy, na nich vybetonovan
novy strop s vyztuzi.

- ve zbytku bude vytvofena sptrazend konstrukce — Zelezobetonova
stropni deska spfazena se stavajicim dfevénym trdmovym
stropem

- V projektu se pocita s pfesnym rozmisténim ocel. stropnich
nosniki I a to s ohledem na osazeni ocel. sloupkll nastavby (které jsou osazeny na
zdvojené a zesilené nosniky. Nebyl v§ak proveden podrobny prizkum stavajiciho
stropu — presné rozmisténi diev. trami. Toto bude provedeno po odkryti stav.
zaklopu. V pripadé, Ze nékteré nosniky (zejména ty, na nichZ jsou poloZzeny
sloupky) vychazeji do mist stavajicich diev. tramu, bude hledino nejvhodnéjsi
FeSeni — tj nap¥. posunuti nosniki (ale tak, aby byla dodrZena max. predepsana
vzdalenost nosniki) , nebo jiné reSeni. VSe bude FeSeno ve spolupraci
s projektantem, ktery konecné reSeni odsouhlasi.
- obvodové stény spolu se stfechou budou tvotfeny ocelovou konstrukei - ocelovymi
ramy, vynasejici vnéjsi plast’ — svislé obvodové stény a stiesni plast
- svisly obvodovy plast’ — sendvicova skladba — viz skladby konstrukci:
- vnitini obklad SDK + vloZena izolace z desek z min. viny
- parozabrana
- nosny dfevény rost z tramku, kotveny k ocelové konstrukcei + tepelnd izolace
z desek z min. viny
- sadrovléknité desky
- svisly a vodorovny rost z hranold 50/50mm + vlozena izolace
z desek z min. viny -
- difuzni folie
- fasadni obklad z dfevénych lamel na dfevéném rostu
- stfes$ni plast’ — na ocelovych vaznicich jsou ukotveny dievéné krokve, plast bude ve
stieSni krytina z¢asti plechova a z¢asti ze stfesni krytiny na bazi PVC
- vytah pro vozickare — navazuje dispozicné na chodby v jednotlivych podlazich.
-Sachta vytahu bude zdéna, zdklady Zelezobetonové.
- kabina vytahu bude mit rozmér 1000x1400mm
- vytah bude bez strojovny (resp. strojovna bude feSena vramci vytahové Sachty)
- podrobné dokumentace vytahu bude zpracovana odbornou firmou — vybranym
dodavatelem vytahu

Popis feseni jednotlivych profesich jsou v samostatnych ¢astech.

Zpevnéné plochy

Dojde k minimélnim zménédm zpevnénych ploch okolo objektu. Pojizdné zpevnéné plochy
(parkovani, komunikace) ziistanou stavajici. Pfed hlavnim vstupem do objektu ze zapadni strany
bude vybudovan novy chodnik, vyspadovany tak, aby spliioval parametry pro vozickare. Stavajici




chodnik pied vstupem bude vybouran a plocha zatravnéna. Bude opraveno stavajici venkovni
schodisté a chodnik u vedlejsiho vstupu (u schodisté objektu).

d) napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu

Zakladni skola je dopravné napojena na hlavni komunikaci, prochdzejici centrem obce -
navsi.

Obec ma jednotnou kanalizaci. Na vychod od skoly prochazi severojiznim smérem tfad
jednotné kanalizace, na ktery je uz dnes pies COV a lapak tukii napojena lezata kanalizace $koly.
COV a lapak tukd, ktery byly jiz provedeny nejsou souéasti této dokumentace

Plyn obci neprochazi, $kola neni napojena na plyn.

Objekt ZS je napojen na vodovodni venkovni fad. Piipojka studené vody je piivedena
z vetejného fadu do suterénu, kde je umistén fakturacni vodomér v¢. ptislusnych armatur a odtud je
potrubi studené vody rozvedeno k ptisluSnym vodovodnim armaturdm. Pfipojka vody DN32 v¢.
trasy potrubi, kterd je vedena vné objektu zlistane zachovana.

Ptipojka elektro — ptivedena z jihu, ze sloupu vedeni NN, zlstava stavajici

Ptipojka Telecomu — do objektu je pfivedena jedna telef. Linka, zlstava stavajici
Pred zapocetim veskerych stavebnim praci je nutno vytycit veskeré inZenyrské sité. V pripadé
zjisténi tras, které by byly ve stifetu s nastavbou objektu, stavebnimi tupravami, ¢i nové
pripojce kanalizace je nutno hlasit a FeSit se spravcem sité.

- Podrobnéji — viz jednotlivé ¢asti PD, FeSici inZzenyrské sité.

e) ieSeni technické a dopravni_infrastruktury vcetné ieSeni_dopravy v klidu,
dodrZeni podminek stanovenych pro navrhovani staveb na poddolovaném a
svazném uzemi

Dopravni a technickd infrastruktura se v okoli objektu neméni. Zistavaji stavajici pfistupy a
ptijezdy ke Skole, parkovéni, zpevnéné plochy, které jsou dostatecné. Pouze dojde k posunuti
vstupu asi o 3m jiznim smérem a vybudovani nového chodniku pted vstupem.

Objekt se nenachézi na poddolovaném ¢i svazném tzemi.

f) vliv stavby na zZivotni prostredi a reSeni jeho ochrany

Ochrana vod p¥i vystavbé:

Stavba se nachdzi v centru obce Dobtany. Pii vystavbé je nutno dbat, aby u povrchové a
podzemni vody na stavebnim pozemku nedochazelo k znecisténi. Ve vykopové jamé se miZzou
objevit infiltrované prisaky spodnich vod z vysich zemnich horizontli a dest'ovd povrchova
voda, kterou bude nutno odvést do vetejné kanalizacni sité. Odvadéni podzemnich, srazkovych a
odpadnich ze staveni$té musi byt stavitelem zabezpeceno tak, aby zabréanilo rozmoceni pozemku
stavenist¢ a jinych pfiléhajicich ploch. Dale musi zabranit, aby nedochazelo ke znecist'ovani
odtokovych zafizeni pozemnich komunikaci.

Vliv stavby na vodstvo byl nedavno zlep3en diky provedené COV a lapaku tuku.




Odpady vznikajici pii vystavbé:
Stavitel se zavazuje pii realizaci zejména k dodrzovani zakona ¢.185/2001 Sb. zdkon o
odpadech a na n¢j navazujich provadécich predpisii - vyhl. 381/2001 a €. 383/2001.
Lze ptedpokladat, Ze pti vystavbé budou vznikat nasledujici odpady:

Cislo odpadu Néazev odpadu Kategorie
Stavebni odpady
1701 01 Beton O
1701 02 Cihly O
1702 01 Dievo O
17 02 02 Sklo O
17 02 03 Plasty-podlahové PVC, Pe O
1703 03 Vyrobky z dehtu (izola¢ni lepenky) N
17 04 05 Zelezo a ocel O
170411 Kabely elektro O
17 05 04 Zemina a kameny O
Komunalni odpady

2001 01 Papir, lepenka O
2001 02 Sklo O
2003 01 Smésny komunalni odpad O

Vzniklé odpady budou provozovatelem t¥idény a ukladany dle vyhlasky MZP & 383/2001
Sb., do doby odvozu k likvidaci opravnénou organizaci.

Odpady kategorie “N” budou zneskodiiovany prostiednictvim firmy opravnéné s nakladanim
s odpady.

Nebezpecné odpady budou shromazd’ovany v nddobach k tomu urcenych (s atestem) a na
mistech, kde nemtze dojit k jejich zcizeni, znehodnoceni, ptipadné Gniku ohrozujicim zivotni
prostiedi.

Predpoklada se, Ze ptipadné zbytky betonu a cihel budou vyuzity jako soucast podkladnich
vrstev a zasypu.

Vytézena zemina bude pouzita na zpétny zasyp vykopl. Piebytecnd zemina bude piednostné
nabidnuta jinym stavebnikiim se zdpornou bilanci a nebo ulozena povolenou skladku.

Komunalni odpad bude odvézen dle piedpist a vyhlasek a zvyklosti obce. Sbérnad nadoba je
v dnesni dob¢ a bude nadale umistnéna na pozemku ¢&.p. 21/1.

Ochrana ovzdusi pii vystavbé:
Je nutné dodrzovat pii vystavbé vSechny platné predpisy a vyhlasky.

g) rFeSeni bezbariérového uzivani navazujicich verejné pristupnych ploch a
komunikaci

Hlavni vchod do Skoly i vchod do druziny jsou feSeny bezbarierové chodniky, které jsou
napojeny na ulici. Pfistupy do objektu spliiuji pozadavky na bezbariérovost. Jejich podélny sklon je
max. 10%, pti¢ny sklon max. 2%.




h) prizkumy a méreni, jejich vyhodnoceni a zadlenéni jejich vysledku do
projektové dokumentace

Vychozi podklady:

- zaméteni stavajiciho stavu objektu

- situace — zamé&ieni objektu a bezprostiedniho okoli

- star§i projektové dokumentace

Prohlidka objektu

- prohlidkou objektu se nezjistily Zadné vazné zavady ve stavebné-technickém stavu.

- stavba nevykazuje zadné zndmky statickych poruch

- ve spodnich podlazich se misty objevuje vlhkost zdiva, av§ak zddného zdvazného

charakteru. Ta byla v minulosti feSena drenaznim systémem na severni stran¢. Tento bude
doplnén, ptip. upraven podle potieby a prizkumu v dalSich stupnich dokumentace

- dle zdokumentovani vykopti drendzi se zdkladové konstrukce stadvajiciho objektu jevi

vice nez dostate¢né pro nartist zatizeni nastavbou podkrovi. Stavajici objekt bude odleh¢en
vybouranim stavajici stiechy. Podkrovi bude tvofeno lehkou ocelovou a difevénou
konstrukci, tudiz dojde k malému pfitizeni stavajicich zékladu, které neni nutno nijak
zesilovat, ¢i provadéet néjaka staticka opatieni.

- stavajici stropy nad 1.PP a 1.NP nevykazuji zddné znamky poruch, budou ponechany

- strop nad 2.NP dnes vyhovuje pouze pro ucel pidy. Pro nastavbu bude tento strop zesilen.

Nebyl v§ak proveden podrobny priuzkum stavajiciho stropu — pFesné rozmisténi drev.
tramu.

- kanalizace objektu byla modernizovana - vedle objektu byla vybudovana nova

¢istirna odpadnich vod pro splaS8kovou kanalizaci a napojena na vefejnou kanalizaci.
Odkanalizovani kuchyné bylo provedeno ptes nové vybudovany lapak tukd.
Vysledky pro projektovou dokumentaci:

Vykopové a stavebni prace je nutné provadét v bezprostiedni navaznosti. Do vykopové jamy
pro vytahovou Sachtu se muzou infiltrovat prisaky spodnich vod z vysSich zemnich horizontt,
proto bude nutno zajistit piipadné od¢erpani vody z jamy.

Terénni a vykopové prace budou v zemindch 3. 4. tfidy téZitelnosti.Vyssi tfidy je nutné
rozpoctovat v hrubych a az balvanovitych sutich a v ptipadé zastizeni masivnich piskovci (5.-
6.t1.t¢2.)

Nebyl proveden podrobny priizkum stavajiciho stropu — presné rozmisténi direv. tramii.
Toto bude provedeno po odkryti stav. zaklopu. V pripadé, Ze nékteré nosniky (zejména ty, na
nichzZ jsou poloZeny sloupky) vychazeji do mist stavajicich diev. trami, bude hledano
nejvhodnéjsi FeSeni — tj napf. posunuti nosnikii (ale tak, aby byla dodrZena max. pifedepsana
vzdalenost nosnikii) , nebo jiné FeSeni. VSe bude FeSeno ve spolupraci s projektantem, ktery
konec¢né FeSeni odsouhlasi.

i) idaje o podkladech pro vytyCeni stavby, geodeticky referenc¢ni polohovy a
vySkovy systém

Ucel mapovani

Na zékladé objednavky ze dne 20.7.2009 bylo vyhotoveno zaméteni mapového podkladu pro
projekt nastavby ZS firmou Ing. Rudolf LANSKY GEODEZIE, Staré nam. 45, Rychnov n.
Kn.



Bodové pole
Polohopisné méteni bylo provedeno v systému JTSK s pfipojenim na ZHB ¢. 1604-90, 1604-

91 a 1604-92. V terénu zamétena stanoviska 4001 az 4003, ze kterych byly zaméfeny podrobné
body mapového podkladu.

Meéieni polohopisu bylo provedeno polarni metodou totalni stanici LEICA TC 600 a udaje
byly zaznamenany vnitini paméti totalni stanice a elektronickou linkou pfeneseny do pocitace.
Celkem bylo zaméfeno 197 podrobnych bodd.

Kartografické prace

Vypocty podrobnych bodl situace a grafické zpracovani byly provedeny programem GEUS
ver. 14.0. Vysledkem je vykres v digitalni formé ( format * .DGN) pro méfitko 1 : 200.
Proveden kontrolni tisk — M 1 : 200.

Vyskové zaméieni

Vypocet vysky stanoviska proveden technickou nivelaci z nivelacniho bodu ¢. EZ6 52.1. Vysky
stanovisek a podrobnych bodu situace byly uréeny piesnou trigonometrii s ptipojenim na ZHB ¢.
1604-91 a 1604-92. Vsechny uvadéné vysky jsou v systému Bpv.

Inzenyrské sité
V této lokalité byly zaméteny povrchové znaky vSech inz. siti.

Zavér

Vyslednd dokumentace je preddna ve formé vykresu *.dgn*. Soufadnice a vysky
podrobnych bodu (vcetné popisu) map. podkladu a technickd zprava v papirové formé. Nacrty a
vypocty jsou uloZeny u zpracovatele méteni - Ing. Rudolf LANSKY GEODEZIE.

i) ¢lenéni stavby najednotlivé stavebni a inZenvrské objekty

Projektova dokumentace néastavby skoly neni ¢iselné rozdé¢lena.

k) vliv stavby na okolni pozemky a stavby, ochrana okoli stavby pred
negativnimi_ucinky provadéni stavby a po jejim dokonceni, resp. jejich
minimalizace

Stavitel musi zajistit, aby pribéhu vystavby nedochédzelo k ohrozovani a nadmérnému obtézovani
okoli, zvlasté hlukem, prachem, provozem na pozemnich komunikacich apod. Dale nesmi dochézet
ke znecist'ovani pozemnich komunikacich (pfipadné okamzité odstranéni necistot na cestach) ,
ovzdus$i a vod, k omezovani pfistupu k prilehlym stavbam nebo pozemkim, k sitim technického
vybaveni a pozarnim zatizenim.

Odvadéni podzemnich, sraZzkovych a odpadnich ze stavenis§té¢ musi byt stavitelem zabezpeceno tak,
aby zabranilo rozmoceni pozemku stavenisté a jinych piiléhajicih ploch. Déale musi zabranit, aby
nedochézelo ke znecist'ovani odtokovych zatizeni pozemnich komunikaci .



1) zpusob zajisténi ochrany zdravi a bezpe¢nosti pracovniku

Pti stavebnich pracich je nutno dodrZzovat vyhlasku ¢. 324/2001 Sb., o bezpecnosti prace a
technickych zatfizeni pfi stavebnich pracich ve znéni vyhlasky ¢. 863/2005 Sb., zdkonik prace a
ostatni natizeni vlady (napf.nafizeni vlady ¢.495/2001Sb., €.362/2005 Sb.).

2. Mechanicka odolnost a stabilita

Stavajici objekt :
- je tvofen tradi¢nimi zdénymi konstrukcemi — podélny zdény sténovy systém v kombinaci
s pficnymi ztuzujicimi st€énami.
- zéklady — v nejstars$i ¢asti kamenné, zpevnéné cementovou maltou, v nové vychodni ¢asti
betonové
- strop nad 1.PP je ¢astecné kamenny, ¢aste¢né tvoreny nosniky .
- stropy nad 1.NP a 2.NP jsou dfevéné, tramové, piicné kladené na nosné stény, zespodu 1
shora zaklop.
nad casti 2.NP je zelezobetonovy strop.
- schodisté je zelezobetonové, monolitické
Stavajici objekt nevykazuje znamky statického naruseni, pietvoteni konstrukci, ¢i jakychkoli
statickych poruch.
Prizkumy
- dle zdokumentovani vykopt drenazi se zakladové konstrukce stavajiciho objektu jevi
vice nez dostatecné pro narust zatizeni nastavbou podkrovi. Stavajici objekt bude odlehcen
vybouranim stavajici stiechy. Podkrovi bude tvofeno lehkou ocelovou a difevénou
konstrukei, tudiZ dojde k malému pfitizeni stavajicich zaklada, které neni nutno nijak
zesilovat, ¢i provadét néjaka staticka opatieni.
- stavajici stropy nad 1.PP a 1.NP nevykazuji zadné znamky poruch, budou ponechany, pouze pole
v misté vytahové ¢asti bude vybourdno a proveden strop novy
- strop nad 2.NP dnes vyhovuje pouze pro ucel pudy. Pro nastavbu bude tento strop ve vétsing
ploch zesilen nosniky I, vloZenymi mezi stav. dievéné stropni tramy, na ocel. nosnicich bude
vytvoiena zelezobetonova stropni deska na bednéni z trapézovych plechi a v ¢asti ztuzen
sptazenou Zelezobetonovou deskou.
- vybourané stropy kvili vytahové Sachté budou nahrazeny ocelovymi nosniky I a na nich
zelezobetonova deska na trapézové plechy.

Stavba je navrzena a provedena v souladu s normovymi hodnotami tak, aby G¢inky zatizeni a
nepiiznivé vlivy prostiedi, kterym je vystavena béhem vystavby a uzivani pii fadné provadéné
bézné drzbé, nemohly zplisobit naruseni budovy, pietvoreni konstrukci ptisobenim zatizeni, apod.

Dale viz ¢ast ,,Statika*



3. Pozarni bezpecnost

Je feSena v samostatné ¢asti ,,Pozarn¢ bezpecnostni feseni

4. Hygiena, ochrana zdravi a Zivotni prostredi

Stavba je projektovana tak, aby neohrozovala zivot, zdravi, zdravé zivotni podminky jejich
uzivateld ani uzivateld okolnich staveb.

Stavba je ochranéna proti izolaci zemni vlhkosti .

Urovei podlahy viech obytnych mistnosti spliiuje podminku, Ze lezi min.150mm nad upravenym
terénem.

Primérnd svétla vyska vSech navrhovanych u€eben mistnosti je min. 3000mm a vice. Objem
vzduchu na 1 zéka je v nové navrhovanych u¢ebnéch min. 5,3 m*. V u¢ebnéch pod sedlovou
sttechou budou lavice a zidle rozmistény tak, aby byly tam, kde je svétla vyska min. 3,0m.

V ucebnach budou umyvadla se studenou a teplou vodou. Tepla voda ve vS§ech umyvadlech, a
sprchach bude opatfena zafizenim, které bude regulovat teplotu tak, aby neptesahla 45°C.

Vsechny pobytové mistnosti (tj ucebny, kabinety, kancelafe, druzina) maji zajisténo denni
osvétleni. Nove navrhované ucebny byly provéieny z hlediska pozadavkl na denni osvétleni a
vyhovi. U ostatnich mistnosti byla snaha zajistit ptimé denni svétlo a pfirozené vétrani okny.

Socialni zatizeni, uklidové komory, kuchyné budou nucené vétrany.

Skolni kuchyng byla v rel. nedavné dobé modernizovana a schvélena piisl.organy a neméni
se.

Vnitini kanalizace objektu je napojena na COV a ta pak napojena na jednotnou
vetejnou kanalizaci obce. Pro tukovou kanalizaci Skolni kuchyné byl osazen lapak tuki.

Nedavno byla provedena modernizace systému vytapéni a zdroje tepla a tudiz toto neni
predmétem feSeni této dokumentace. Objekt byl zateplen a navrzena nastavba bude mit rovnéz
nadstandardni tepelné technické parametry, dané energetickym auditem. Stavajici zatepleni objektu
zustava zachovano

5. Bezpecnost pri uzivani

Stavba je navrzena tak, aby pfi jejim uZivani a provozu nedochézelo k urazu uklouznutim na
podlaze, padem z vysky z trovné podlahy, ochranéno pted zdsahem elektrickym proudem,
vybuchem. Terasa na vychodni stran¢ byla zrusena.

6. Ochrana proti hluku

Stavba se nachazi v klidné ¢asti obce, takZe neni potfeba ochrany nebo dil¢im opatieni
proti vné&j§imu hluku zejména od dopravy.

V této dokumentaci bude navrzeno nadstandardni snizeni zvukové neprtizvucnosti stén
zateplenim a pouZitim sadrokartonovych pfi¢ek s pozadovanou nepriizvucnosti. V podlahach bude
vlozena izolace proti krocejové nepruizvucnosti. Nastavba bude hlukové izolovéna vytvorenim
nezavislé stropni konstrukce na stavajici nad 2.NP.



- veskera technologicka zatizeni v objektu (vzduchotechnika, zdroj vytapéni, vytah, apod.)
spliuji pozadavky na ochranu proti hluku, tj jsou bud’ nehlu¢nd, nebo opatiena zvukovymi
zabranami (tlumice, obklad SDK, zdivo, apod.) tak, aby do okoli nepronikal hluk vyssi
hladiny nez je 40dB (napf. viz ¢ast vzduchotechniky).

Technologicka zatizeni nové pouzita v objektu (zejména vzduchotechnicka a vytah) budou spliovat
platné predpisy a normy — zejména NV 148/2006 s.b.

7. Uspora energie a ochrana tepla

Nedavno byla provedena modernizace systému vytapéni a zdroje tepla a tudiz toto neni
pfedmétem feseni této dokumentace.
Na objekt byl vypracovan priikaz na energetickou naroénost stavby dle CSN.
Tepelnd technické vlastnosti budovy splituji normové hodnoty CSN. Dale viz ,,Pritkaz energetické
naroc¢nosti budovy*.
Objekt byl zateplen a navrzena néstavba bude mit rovnéz nadstandardni tepelné technické
parametry, dané energetickym auditem. Stavajici zatepleni objektu ziistava zachovano.

8. Pristup a uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti
pohvbu a orientace

Bezbariérovy piistup do 1.NP je hlavnim vchodem ze zdpadni strany. Chodnik bude ke
vchodu plynule vyspadovan tak, aby vyskovy rozdil podlahy 1.NP a chodniku u vstupu nebyl
vetsi nez 20mm. pred vstupem je vodorovna plocha délky 1500mm. Hlavni vstupni dvete do
objektu jsou dvoukftidlé dvete Sitky 2x 900mm.

Do druziny je bezbarierovy vstup fesen rovnéz plynulym vyspadovanim chodniku pted
vstupem.

Do 2. a 3. NP bude zajistén bezbariérovy pristup nové vybudovanym vytahem uvnitf
dispozice Skoly,m navazujici na hlavni chodbu. Rozmér kabiny bude min.
1000/1250mm.Bezbariérovy piistup bude takto zajistén po celé Skole v jejich u¢ebnich
prostorach, kabinetech, kancelari, jideln¢.
pro jejich prijezd a manipulaci — otaceni.

WC pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace je umisténo ve vSech podlazich.
Dvete na WC maji §itku 800mm, oteviravé ven. Na vstupu musi byt umisténo vodorovné madlo
ve vysi cca 900 mm na opacné strané nez jsou zavesy dveti. Kabina WC v 1.NP spliuje
minimalni rozméry pro rekonstrukce, kabina v podkrovi spliiuje min. rozméry pro novostavby.
Budou také slouzit jako WC pro ucitele — jedna kabina pro muze, druhd pro Zeny. Soc. zafizeni
pro vozickare ve 3.NP bude obsahovat i sprchu, kterd vyhovuje danym parametrim. Pfedni
hrana misy je od zadni stény vzdalena 700mm a opatiena dvéma madly, jednim sklopnym,
jednim pevnym, vzdalena od sebe 600mm, umyvadlo odsunuto co nejdale od klozetové misy,
doplnéno bude pevné madlo, horni hrana umyvadel bude ve vySce 75-80cm. Stfed zrcadla bude
ve vysce 1250mm, zrcadlo bude sklopné. Zachodové misy budou zavésné, horni hrana sedatka



klozetové misy bude ve vySce S00mm. Vedle klozetové misy je prostor Sitky min. 800mm —
proti vstupu.

Dopravni feSeni neni pfedmétem tohoto projektu, zistava stavajici — s veSkerymi
komunikacemi okolo objektu a napojenim na dopravu. Parkovani pro osoby se sniZzenou
schopnosti pohybu a orientace je mozno pied iza objektem - rovnéZ neni predméetem feSeni
tohoto projektu. Okoli objektu skytad vic nez dostatecné plochy pro parkovani.

9. Ochrana stavby pred Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostredi

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o stavajici objekt, ktery se nadstavuje, nebyl proveden
radonovy prizkum. Ochrana proti radonu spodniho objektu je stavajici — stavajici hydroizolaci.
Veskeré prostupy inZzenyrskych siti budou fadné utésnény hydroizolaci.

Hladina spodni vody v kopanych sondach nebyla zji§téna, proto nelze zjistit zda jde o
agresivni vodu. Opatieni budou stavajici.

Objekt se nachazi v klidné ¢asti malé obce. Neni proto tfeba zadnych zvlastnich opatieni proti
vngj$imu hluku. Opatieni se vSak zateplenim obvodového plaste zlepsi.

Proti nepfizni pocasi, podnebi, nizkym teplotdm je objekt chranén nadstandardnim zateplenim
stavajiciho obvodového plaste i nového plasté nastavby a stiechy.

V teplych ro¢nich obdobich a slune¢nych dnech je mozno ucebny stinit proti ptiliSnému
slunci a teplu. Je navrZen stinici systém vnéj$imi Zaluziemi. V dal§im stupni PD bude rovnéz
zvéazeno pouziti klimatizace podkrovnich uceben.

Objekt bude zabezpecen vhodnymi prostiedky. Zabezpeceni je feSeno v ¢asti PD ,,Zafizeni
slaboproudé¢ elektrotechniky*

Objekt se nenachdzi v seismicky aktivnim ani poddolovaném uzemi.

10. Ochrana obyvatelstva

a) Vymezeni zaplavovych, ohroZenych a ochrannych oblasti

V feSeném tizemi neni vyhlaseno zaplavové uzemi.

Za mirn¢ ohrozZené uzemi lze povazovat vychodni ¢ast obce, kde hrozi potencialni
nebezpeci zéplav pii prudkych destich, v disledku zatrubnéni vodniho toku. Zakladni skola se
nenachazi v tomto Gizemi obce.

11. InZenvrské stavby (objekty)

Kanaliza¢ni pripojka
Nedavno byla provedena pripojka kanalizace COV a lapak tuku, které vyhovuji sou¢asnym
provoznim a legislativnim pozadavka.

Vodovodni pripojka
Objekt ZS je napojen na vodovodni venkovni fad. Pfipojka studené vody je pfivedena z vetejného
fadu do suterénu, kde je umistén faktura¢ni vodomér v¢.pfislusnych armatur a odtud je potrubi




studené vody rozvedeno k pfislusnym vodovodnim armaturam. Ptipojka vody DN32 v¢. trasy
potrubi, kterd je vedena vné objektu zlistane zachovana.

Plyn
Obec neni plynofikovéana

Telecom

Stavajici stav:

V objektu skoly je v soucasné dob¢ provozovana 1 telefonni linka (feditelna + sborovna) v siti O2.
Do budovy skoly je pfivedena zavésnym nadzemnim kabelem pies svorkovnicovou krabici
osazenou ve fasad¢ objektu Skoly.

Navrhovany stav:

Stavajici privedeni telefonni linky do objektu skoly zlistane zachovano. Nyni nainstalovana
telefonni linka bude vSak nahrazena linkou ISDN, umoziiujici pfipojeni dalSich zatfizeni nutnych
pro Skolni provoz.

Piipojka NN

Napojeni objektu : objekt je napojen stavajicim zemnim kabelem typu AYKY 4B x 35mm ke
sloupu el. vedeni na jizni stran€ pfed vstupem. Kabel je ukoncen ve stavajici poj. skiini. Pfipojka
NN zlistava stavajici.

Pozn.
Zdravotné technické instalace, vytapéni, rozvod el.energie, napojeni objektu, slaboproudé rozvody,
piipojka telefonu, vzduchotechnika , ¢istirna odpadnich vod

- jsou feSeny v samostatnych ¢astech PD.

12. vyrobni a nevyrobni technologicka zarizeni staveb

Na stavbé se nevyskytuji zadné vyrobni technologické zatizeni.

13. Zasady organizace vystavby

a) uvod

Vsechny popsané upravy budou provadény na vnéjSim plasti a uvniti objektu Skoly a predpoklada
se nasledujici provadéni:

- prace na fasad¢ — z trubkového leSeni

- prace na stfeSe

- prace uvniti objektu

- prace v bezprostfednim okoli objektu skoly



b) pracovni pruhy a bezpecnost stavby

Pro manipulaci s materidlem a pro provadéni praci bude na kazdé strané fasady vymezen
pruh v §ifi 5,0 m od okraje objektu (pozadavek § 52 vyhlasky 324/1990 Sb.). Pracovni pruhy budou
vhodné oploceny nebo viditeln€ ohrazeny. Do vyhrazeného prostoru bude zakézéan vstup
nepovolanym osobam.

Pro ochranu uzivatele budou u vSech vstupt ztizeny kryté prostory (dfev. konstrukce se
sttechou, kce z leSenovych trubek apod.), které umozni ptistup k budové a ochranu uzivatelt.
Ptichod k budové je feSen po stavajicim chodniku.

¢) skladovani materialu

Pro uskladnéni materialu mize dodavatel na pozemku u objektu umistit plechové skladaci
bunky (1-3 ks bun¢k) na okolnich pozemcich p.¢. 2, 21/2, 21/3, 24/2 dle KN. Pozemky jsou ve
vlastnictvi investora.

d) socialni zafFizeni a vedeni stavby

Predpokléddany pocet pracovnikli na stavbé je 10. Pro tento pocet zajisti dodavatel butiky,
které budou slouzit jako Satny. Pro vedeni stavby a zdzemi pracovniki miize dodavatel umistit na
stavenisti 1-3 mobilni bunku.

Déle je dodavatel povinen pouzit socialni buitky pro WC a umyvarnu s bezodtokovou nadrzi
na splaskové vody. Predpoklada se pocet 1-2 bunky.

Pro ucely stavby je mozno také vyuzit vedlejsi objekt dilen (p.€.219) , ktery je ve vlastnictvi
Investora.

e) zdroj vody a el. energie

Odbér vody jak pro soc. ucely, tak pro technologické ucely 1ze uskutecnit z objektu skoly.
Napojeni bude opatfeno vodomérem.

Odbér el. energie pro stavbu bude v mnozstvi max. 5,0 kW feSen ze stavajici skiiné RIS
pomoci pienosného staveniStniho rozvadéce, ve kterém bude umistén elektromér.

f) prijezd ke stavbé

Ptijezd ke stavb¢ bude umoznén z komunikace - ulice, ktera vede kolem Skoly na zpevnéné plochy
v okoli objektu.

g) vliv stavby na Zivotni prostredi (podrobnéji viz vyse)

Mobilni a skladové nebo kancelaiské buiiky a bunku se soc. zatizenim bude dodavatel
povinen umistit na zelené ploSe na diev. prazcich, aby se co nejméné poskodil stav. travnik.

h) uklid a likvidace vybouranych hmot a stavebniho odpadu
Dodavatel je povinen provadét prubézné uklid stavenisté. Pokud dojde ke znecisténi

komunikace, musi byt uklid zaji§tén neprodlené.
Likvidace odpadt — viz vyse.



Po dokonceni stavebnich praci a demontazi leSeni bude plocha stavenisté uklizena a
zatravnéné plochy uvedeny do ptivodniho stavu.

Nédoba na odpad — kontejner bude umistén na pozemku u Skoly, ptedpoklada se na p.¢. 2 pfi
severni fasade.

Luhacovice 1X/2016 Ing. Arch. Tomas Cahel



