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A. P R Ů V O D N Í    Z P R Á V A 
 
OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY 
 
a) identifikace stavby, 
    jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, 
    jméno a příjmení projektanta 
 
b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních 
vztazích 
 
c) údaje o provedených průzkumech, použitých dokumentací a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu 
 
d) informace požadavků dotčených orgánů 
 
e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 
f) údaje o podmínkách regulačního plánu a územně plánovací informace  
 
g) věcné a časové vazby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území 
 
h) předpokládaná lhůta výstavby včetně postupu výstavby 
 
i) změny v řešení stavby oproti projektové dokumentaci pro územní řízení 
 
j) statistické údaje o orientační hodnotě stavby v tis. Kč, 
   údaje o podlahové ploše budovy v m2, 
   a počtu bytů v budově 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



a) identifikační údaje stavby 
 
Stavba :              NÁSTAVBA, PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ  ÚPRAVY ZŠ V DOBŘANECH 
 
Investor :                Obec Dobřany, Dobřany čp. 90, 518 01 p. Dobruška 
 
Projektant: aac – architektonický atelier Ing. Arch. Tomáš Cahel,  

          Ludkovická 540, 763 26 Luhačovice 

 Zpracovatelé :  
  - Architektonicko – stavební část: Ing. Arch. Tomáš Cahel 
  - Požárně-bezpečnostní řešení :  Ing. Zdeňka Zhořová 
  - Elektro , hromosvod :  Karel Sadílek 
  - Vytápění,  Ing. Josef Švehlík 
  - Vzduchotechnika :  Petr Vašina 
  - Slaboproudé rozvody:  Ing. Jiří Josefík, Roman Vacula 

 
 
Umístění stavby – pozemky v k.ú Dobřany v Orlických horách :  

 
           Stávající objekt školy + nástavba  

dle KN :  p.č. 2     (dle KN ve vlastnictví investora-obce) 
dle PK (zjednodušená evidence ZE) :  p.č. 2, p.č. 24   (dle PK je parcela č. 24 ve  

vlastnictví investora-obce) 
 ČOV+ lapák tuku + vedení kanalizace  

- byly již provedeny – není součástí projektu změny stavby 
dle KN : p.č. 2, 21/2 (p.č. 2 dle KN ve vlastnictví investora,  p.č. 21/2 nemá LV dle KN) 
dle PK (zjednodušená evidence ZE) :  p.č. 2, 24   (dle PK je parcela č. 24 ve vlastnictví  

investora - obce)  
Napojení kanalizace (je stávající kanalizační trubkou přes stávající kanalizační šachtu) 

dle KN : p.č. 27/1  (dle KN je ve vlastnictví soukromých osob) 
dle PK :  p.č. 27/1 

 Dlážděná plocha – chodník před vstupem - p.č. 2 a 1231/5 
dle KN :  p.č. 2,  1231/5  (dle KN ve vlastnictví investora - obce) 
dle PK (zjednodušená evidence ZE) :  p.č. 25/1, 1231/5 

 
 

b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním 
pozemku a o majetkoprávních vztazích 
 
Základní škola se nachází v zastavěné části obce Dobřany, resp. přímo v jejím centru na návsi. 
Okolní domy má charakter vesměs tradiční venkovské zástavby. Náves je tvořena historickými 
objekty – kostel, fara, historické chalupy – stodoly, semknuté kolem volného prostranství návsi se 
zastávkou. Poblíž návsi se nachází obecní úřad s požární zbrojnicí. Okolí návsi je tvořeno vesměs 
zástavbou rodinných domů. Urbanistická struktura má charakter malebné podhorské vesničky. 
     Stavba je a bude (zároveň i její nástavba) využívána jako školské zařízení – základní škola pro 
první a druhý stupeň. Ve stávajícím objektu se nachází učebny, kabinety, speciální učebny, 



kanceláře, školní kuchyně, jídelna, družina, šatny, soc. zařízení, technické zázemí. Nástavba bude 
obsahovat učebny, kabinety, kancelář, soc. zařízení, sprchy. 
 Veškeré dotčené pozemky (viz výše – umístění stavby), i stavba je ve vlastnictví investora – 
obce Dobřany v Orlických horách. 
 
 
 

c) údaje o provedených průzkumech, použitých dokumentací a o 
napojení na dopravní a technickou infrastrukturu  
 
Výchozí podklady: 
-   zadání s požadavky investora 
-   geodetické zaměření staveniště  
-   katastrální mapy 
-   situace se zakreslenými inženýrskými sítěmi 
-   zaměření stávajícího stavu objektu 
-   starší projektové dokumentace vztahující se k  úpravám a dostavbám v minulosti 
-   prohlídka objektu , stavební průzkum 
 
Zadání s požadavky investora: 
Obecně : - bezbariérové řešení objektu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

- změna systému vytápění  
- ČOV - napojení na splaškovou kanalizaci – byla již provedena, není součástí této 

dokumentace 
- zateplení objektu – bylo již provedeno, není součástí této dokumentace 

SUTERÉN 
- zůstává původní dispozice, beze změn 
- požadavek na nový systém vytápění s tepelnými čerpadly neplatí, byl již zřízen jiný 

systém vytápění –není součástí této dokumentace 
1.NP 

- vyřešení vstupních prostor a zázemí - šaten 
- zlepšení stísněných prostor soc. zařízení 
- rozšíření jídelny 

2.NP 
- stávající řešení s drobnými změnami v účelu některých místností, modernizace soc. zařízení 

PODKROVÍ 
     - Získat 4 třídy - do 22 žáků, 1 menší učebnu do 12 žáků, min. 2 kabinety, 
   soc. zařízení (pro celé patro), malá kancelář 
 
ZVLÁŠTNÍ DŮRAZ 
- důraz na nadstandardní zateplení.  
 S těmito požadavky jsme se víceméně ztotožnili. Ve výsledném návrhu jsou s drobnými 
odchylkami po dohodě s investorem splněny a navíc doplněny několika náměty, které vznikly 
v průběhu práce na základě vzájemných podnětů obou stran. 
 
 
 
 



Průzkumy objektu 
- prohlídkou objektu se nezjistily žádné vážné závady ve stavebně-technickém stavu. 
- stavba nevykazuje žádné známky statických poruch  
- ve spodních podlažích se místy objevuje vlhkost zdiva, avšak žádného závažného  
   charakteru. Ta byla v minulosti řešena drenážním systémem na severní straně. Tento bude  
   doplněn, příp. upraven podle potřeby a průzkumů v dalších stupních dokumentace 
- dle zdokumentování výkopů drenáží se základové konstrukce stávajícího objektu jeví  
   dostatečné pro nárůst zatížení nástavbou podkroví 
- stávající stropy nad 1.PP a 1.NP nevykazují žádné známky poruch, budou ponechány 
- strop nad 2.NP dnes vyhovuje pouze pro účel půdy. Pro nástavbu bude tento strop v jedné 
části zesílen nosníky I, vloženými mezi stáv. dřevěné stropní trámy, na nich bude položeno 
bednění z trapézových plechů a na nich vytvořena železobetonová stropní deska , a v části 
vytvořena železobetonová stropní deska spřažená se stávajícím trámovým stropem.  
- řešení kanalizace objektu – kanalizace byla již vyřešena, není součástí této dokumentace. 

 
Dopravní infrastruktura 

Základní škola je dopravně napojena na hlavní komunikaci, procházející centrem obce - 
návsí.  

 
Technická infrastruktura 

Obec má jednotnou kanalizaci.  Na východ od školy prochází severojižním směrem řad 
jednotné kanalizace. V nedávné době byla provedena přípojka kanalizace, ČOV a lapák tuků.  

Plyn obcí neprochází, škola není napojena na plyn. 
Škola je napojena na veřejný vodovodní řad z východu vodovodní přípojkou.  
Přípojka elektro – přivedena z jihu, ze sloupu vedení NN, zůstává stávající 
Přípojka Telecomu – do objektu je přivedena jedna telef. linka, zůstává stávající. 

 
 
 

d) informace o splnění požadavků dotčených orgánech 
 

Projekt byl konzultován s dotčenými orgány a se správci sítí, byly zapracovány jejich 
podklady a požadavky a získána vyjádření pro územní řízení. Z toho vznikly další požadavky pro 
stavební řízení: 

- průměrná světlá výška navržených učeben je cca 3,4 m (pod sedlovou střechou) 
- rozmístění lavic a židlí žáků bude v učebnách provedeno tak, aby všechna místa  
  byla tam, kde je světlá výška místnosti min. 3,0m 
- světlá výška učebny 315(v předchozí verzi projektu 316)  je 3,0m s tím,  že je zachován 

požadovaný objem vzduchu na jednoho žáka 
- objem vzduchu na 1 žáka v nových učebnách je min. 5,3 m3 
- byl proveden výpočet denního osvětlení pro nově navržené učebny,  

    osvětlení učeben vyhoví 
- v každém nadzemním podlaží je umístěna úklidová komora. 
- úklidová komora v 1.NP je stávající v prostorách školní  kuchyně. Pro ostatní prostory  
   školy v 1.NP bude používána vždy po skončení pracovní doby a provozu v kuchyni    
- veškerá technologická zařízení v objektu (vzduchotechnika, zdroj vytápění, výtah, apod.)    
  splňují požadavky na ochranu proti hluku, tj jsou buď nehlučná, nebo opatřena zvukovými  
  zábranami (tlumiče, obklad SDK, zdivo, apod.) tak, aby do okolí nepronikal hluk vyšší  
  hladiny než je 40dB. 



- šatny jsou řešeny věšáky a lavicemi (botníky) na přezouvání. 
 

Světelně technický projekt : osvětlení jednotlivých prostorů je řešeno svítidly žárovkovými a 
zářivkovými.Osvětlení je navrženo dle ČSN  s přihlédnutím k ČSN EN 12464 – 1.Osvětlení je 
nutno řešit tak, aby při hospodárném využití energie zajistilo vytváření zrakové pohody při splnění 
hygienických, technických a estetických požadavků na bezpečnost osob. 

Nejnižší přípustné hodnoty udržované osvětlenosti podle tabulky B.1 uvedené normy jsou : 
- vstupy domů Em = 30lx  UGR = 25  RA = 60 
- chodby   100lx     25   80 
- učebny   500lx     19   80 
- tabule v učebnách 500lx     19   80 
- koupelny, wc  200lx     22   80   

 
Svítidla jsou navržena zářivková a žárovková dle účelu místností. 

Údržba svítidel bude prováděna z dvojitého žebříku. Ovládání osvětlení bude místní pomocí 
vypínačů, přepínačů a tlačítkových ovladačů. 
 

Osvětlení tabulí je navrženo spec. zářivkovými svítidly s křivkou svítivosti osvětlující  
tabule se zamezením zrcadlových odrazů – viz výpočet osvětlení. 

 
Vnitřní kanalizace objektu je napojena na ČOV a ta pak napojena na jednotnou  
veřejnou kanalizaci obce. Pro tukovou kanalizaci školní kuchyně byl osazen a připojen lapák tuků. 
 
 
 

e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Projektová dokumentace je v souladu s vyhl. 268/2009 o obecných požadavcích na výstavbu.  

- průměrná světlá výška navržených učeben je cca 3,4 m 
- objem vzduchu na 1 žáka v učebně je min. 5,3 m3 
-  navržené učebny vyhovují požadavkům na denní osvětlení a větrání 
- veškerá soc. zařízení , prostory kuchyně, sprchy, úklidové místnosti vyhovují svým počtem  
   navržené kapacitě žáků školy, jsou větrány požadovaným způsobem 
- světlá šířka chodby v podkroví je 3,0m 
 
 
 

f) údaje o podmínkách regulačního plánu a územně plánovací 
informace 
 

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací, svým charakterem splňuje vhodné a 
přípustné funkce dle funkčních zón v UP. 

Objekt školy je součástí funkční plochy OV – plochy pro vzdělávání, sociální služby, zdravotní 
služby, kulturu a veřejnou správu – dle funkčního členění ploch dle ÚP. Jsou splněna závazná 
regulativa územního plánu pro danou funkční plochu. 

Nástavba splňuje tvarové a výškové požadavky regulativ daných územním plánem. 
 
 



g) věcné a časové vazby na související  a podmiňující stavby a jiná 
opatření v dotčeném území 
 

Na výstavbu jsou kladeny časové požadavky – aby nenarušila chod a provoz stávající školy.     
I z tohoto důvodu byl zvolen konstrukční systém nástavby z lehké ocelové konstrukce v kombinaci  
s dřevěnou fasádou.  
 Před započetím stavby je nutno vytyčit veškeré inženýrské sítě, nacházející se v okolí objektu, 
nadzemní sdělovací vedení a vedení NN. Případné zjištěné trasy, kteréby se dotýkaly stavby je 
nutno hlásit a řešit s přísl. správci sítě. Nová kanalizační přípojka bude křížit vodovodní přípojku. 
Je nutno při výkopových pracech postupovat tak, aby nedošlo k jejímu narušení či poškození. 
 
 
 

h) předpokládaná lhůta výstavby včetně postupu výstavby 
 

Předpokládaná doba výstavby je cca 6-12 měsíců. Pro výstavbu objektu bude vybrána firma 
na základě výběrového řízení investora, která bude generálním dodavatelem a bude zaručovat 
celkovou kvalitu výstavbu a kompletaci jednotlivých profesních částí objektu. Postup a organizaci 
výstavby bude určen generálním dodavatelem stavby. 
 
 
 

i) změny v řešení stavby oproti projektové dokumentaci pro stavební 
řízení a realizaci stavby v roce 2010 
 

Tato projektová dokumentace navazuje na projektové dokumentaci pro stavební řízení a 
realizaci stavby z roku 2010. Oproti původní dokumentaci se liší zejména v tom, že některé práce a  
části byly již provedeny a dále byly navrženy některé dílčí změny v dispozicích a konstrukcích.  

 
Části, které byly již provedeny a povoleny ve stávající budově :  

 - zateplení objektu, výměna oken a dveří 
 - přípojka kanalizace , ČOV, lapák tuku 
 - modernizace vytápění včetně zdroje vytápění 
 - modernizace soc. zařízení chlapců v 1.NP 
Tyto části nejsou tedy součástí této projektové dokumentace. Zásadní části, které řešila PD 

z roku 2010 však nebyly provedeny. Jedná se o veškeré zásahy do dispozic a konstrukcí  stávajícího 
objektu, nebyly provedeny žádné části či přípravy na nástavbu či přístavbu stávajícího objektu 
školy. 

 
Změny dispozic a konstrukcí oproti předchozí projektové dokumentaci :  

- 1.NP - rozšíření jídelny nejen vybouráním části nosné stěny, ale i o přilehlý stávající 
kabinet 

- 2.NP – vybourání části nosné stěny na severní straně objektu pro získání většího 
prostoru, využitelného v budoucnu jako učebnu 

 - nové řešení – umístění wc pro vozíčkáře, hygienické kabiny a úklidové místnosti 
- 3.NP – nové řešení wc pro vozíčkáře – spojení se sprchou, nová úklidová místnost 

 - změna části stropní konstrukce nad 2.NP – z větší části zůstává navržen ocelový 



trámový strop z nosníků I s železobetonovou deskou na trapézových pleších, 
avšak v části je navržena železobetonová spřažená deska se stávajícím 
trámovým stropem 

 
 

j) kapacitní a plošné údaje  
 

Užitkové plochy 
 - plocha šatny dětí 42.4 m2 
            - počet učeben 12 x 
    z toho :  - 1x spec. učebna informatiky 
  - 1x spec. učebna přírodovědná 
  - 2x spec. učebna jazyků 
  - 8x kmenová  učebna  
 - ředitelna  29,7 m2 
 - sborovna  29,0 m2 
 - počet kabinetů 8 x 
 - sklady 5,5 + 10,4 m2  
  - družina 19,0 m2 
 - cvičná kuchyňka 20,9 m2 
 - jídelna 93,7 m2 
 - školní kuchyně se zázemím 57,9 m2 
 - sklepy 100 m2 
 - soc. zařízení – chlapci :    kabiny WC 4ks 
  pisoáry 6ks  
  - dívky/ženy :  kabiny WC 6ks  
   hygienické kabiny(se sprchou)  1ks 
  - invalidé kabiny WC (slouží i pro učitele) 3ks 

 - výtah pro osoby s omezenou schopností pohybu – klec min. 1000/1250, nosnost 450kg  
 
 Kapacita školy :  
 - počet dětí dnes / uvažovaný stav 160 /  uvažovaný stav 240 
 - počet zaměstnanců 19 
  
 Celkové plochy a podlaží 
 - zastavěná plocha 525 m2 

 - počet nadzemních podlaží 3 
 - počet podzemních podlaží 1 
 - celková užitná plocha nadzemních podlaží 1194 m2 

 
 
 
 
 

Vypracoval  :   Ing. Arch. Tomáš Cahel 
 
 
 
 



B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 
 
 
 
 
 

OBSAH SOUHRNNÉ TECHNICKÉ ZPRÁVY 
 
 1.  Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 2.  Mechanická odolnost a stabilita  
 3.  Požární bezpečnost 
 4.  Hygiena, ochrana zdraví a životní prostředí 
 5.  Bezpečnost při užívání 
 6.  Ochrana proti hluku 
 7.  Úspora energie a ochrana tepla 
 8.  Přístup a užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
 9.  Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
10. Ochrana obyvatelstva 
11. Inženýrské stavby (objekty) 
12. výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1.  Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 
 
a) zhodnocení staveniště, které je součástí městské památkové zóny 
 

V minulosti byl objekt několikrát přestavován a dostavován. Nejstarší část objektu byla malá 
venkovská škola, předpokládá se stáří více než 200 let. Poslední přístavba byla provedena kolem 
roku 1972 (projektová dokumentace je z r. 1969). Dále byly prováděny pouze vnitřní opravy a 
modernizace vnitřních rozvodů inženýrských sítí. 

Současný stav konstrukcí stávajícího objektu je dobrý, konstrukce nevykazují žádné známky 
statických poruch či destrukcí. Byly provedeny sondy základů, které ukázaly více než dostatečnou 
hloubku a pevnost základů. Ostatní konstrukce rovněž nevykazují žádné známky poruch. Objekt je 
pouze běžně časově a morálně zchátralý. Budou nutné některé opravy vnitřních povrchů. 
 V okolí objektu se nachází památkově chráněné objekty – památník z 1. svět. války, kostel, 
dřevěná fara. Samotný objekt školy není památkově chráněn a nemá žádnou zvláštní historickou 
hodnotu. Nástavba podkroví, stavební úpravy nijak nenaruší stávající památkově chráněné objekty, 
svým vzhledem a objemem jim nebude konkurovat či jinak pohledově narušovat.  
 
 
b) urbanistické a architektonické řešení stavby 
 
 Základní škola se nachází v zastavěné části obce Dobřany, resp. přímo v jejím centru na 
návsi. Okolní domy má charakter vesměs tradiční venkovské zástavby. Náves je tvořena 
historickými objekty – kostel, fara, historické chalupy – stodoly, semknuté kolem volného 
prostranství návsi se zastávkou. Poblíž návsi se nachází obecní úřad s požární zbrojnicí. Okolí návsi 
je tvořeno vesměs zástavbou rodinných domů. Urbanistická struktura má charakter malebné 
podhorské vesničky. 
Navržená nástavba se snaží o zachování současného objemového měřítka stavby tak,  aby  
se zvětšení objemu stavby co nejméně narušilo ráz obce. To je docíleno ustoupením svislých 
obvodových stěn nástavby o cca 800mm a jejich nízké výšky.  
Střecha je navržena sedlová, s hřebeny rovnoběžnými s objemen stavby do tvaru L, na koncích 
zakončena štíty. Sklon střechy je navržen 350 dle požadavků územního plánu. Zadní severní část 
střechy objektu je menšího sklonu, vytváří charakter jakéhosi velkého pultového vikýře. Okna 
nástavby jsou pásová. Obklad stěn nástavby bude z velké části dřevěný . 
 
Fasáda stávajícího objektu 
- bude barevně pojednána v souladu s hmotovým řešením. Povrchy fasád stávajícího objektu jsou 
vesměs vápenocementová omítka – světle béžová – přírovní světle písková.  
 
Sokl domu  
-  do výšky max. cca 600mm – předpokládá se barevnost blížící se pohledovému betonu nebo 
kameni. 
 
Nástavba  
- dřevěný obklad obvodového pláště z vodorovných desek ze sibiřského modřínu s mezerami, bez 
povrchové úpravy. 
- meziokenní pásy budou řešeny zateplovacím systémem v tmavě šedém odstínu. 
 



Klempířské výrobky  
-  včetně klempířsky provedené střešní krytiny sedlové části střechy budou poplastovaného plechu – 
středně až tmavě šedém. 
 
Zámečnické výrobky  
-  budou některé z nerezi, natírané prvky budou v přírodním stříbřitě šedém odstínu. 

 
DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ – stávající stav 
 
 Objekt je dvoupodlažní má půdorys do tvaru L . Vnitřní dispozice je výsledkem několika 
přestaveb a dostaveb, řešena dispozičním trojtraktem s chodbou uprostřed. Chodba navazuje na 
schodiště. Z chodby jsou v obou podlažích přístupny všechny hlavní provozy školy – učebny, 
kabinety, kanceláře, soc. zařízení. 

V minulosti byl hlavní vchod v místě schodiště, avšak ten se méně užívá a slouží spíše jako 
únikový východ. Hlavní vchod je dnes ze západní strany. Zádveří je tvořeno šatnou, která je 
stísněná a nevyhovující. Vstup působí nedůstojně.  

V přízemí se nachází školní jídelna s kuchyní. Kuchyně byla modernizována a kolaudována,  
nebudou se v ní provádět žádné zásahy. Školní jídelna je nevhodně umístěna uprostřed dispozice (v 
prostředním chodbovém traktu),  je malá, neosvětlena, působí spíše provizorním dojmem. Vedle 
kuchyně a jídelny je družina, na kterou navazuje cvičná kuchyně pro žáky, přístupné z bočního 
vchodu – přístavku na východní straně. Soc. zařízení v 1.NP , určené pro chlapce, bylo 
modernizováno a není předmětem této dokumentace. Rozměry stáv. WC pro invalidy neodpovídají 
prostorovým požadavkům pro tento účel.  

Objekt je částečně podsklepen. Sklepy tvoří dva nepropojené prostory, z nichž jeden je 
přístupný z hlavního schodiště, obsahuje kotelnu a technické zázemí objektu, druhý je přístupný 
z kuchyňové části – je její součástí. 

Ve 2.NP se nachází učebny, kabinety, sborovna a sklady, ředitelna, sborovna, počítačové 
centrum. 

Půda objektu je přístupna výlezem z chodby ve 2.NP.  
Objekt je bezbariérově řešen pouze v 1.NP. Do 2.NP bezbarierový přístup v současné době 

není. 
 
DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ – navrhovaný stav 
 
Bezbarierové zpřístupnění všech podlaží objektu – vestavbou výtahu pro osoby s omezenou 
schopností pohybu uvnitř objektu uprostřed dispozice , přístupný z chodby, navazující na 
navrhovaný hlavní vstup.  
 
1.NP – vytvoření nového důstojného vstupu ze západní strany – přímo naproti chodby.  

- v důsledku tohoto se ze třídy na jihozápadním rohu vytvoří šatny, s dostatečnou  
kapacitou pro 1. i 2. stupeň, ze stávající šatny bude vytvořen kabinet informatiky. Ze třídy   
na severozápadním rohu školy bude vytvořena učebna informatiky.  

- šatny jsou zařízeny věšáky a lavice (botníky) na přezouvání nebo uzamykatelnými 
skříňkami  
- Před vstupem do objektu ze západní strany bude vybudován nový chodník  – rozšířený pro  

možnost odpočinkové plochy –veřejného prostoru před školou s lavičkami vedle památníku. 
- rozšíření jídelny na jižní fasádu na úkor stáv. učebny a kabinetu.  
- úprava stáv. WC přístupné z chodby – vytvoří se z něj WC pro učitele a invalidy. 
 



2.NP – zrušení stísněné sprchy, hyg. kabiny, wc  pro invalidy  – rozšíření chodby, vytvoření nově i 
s úklidovou komorou v zadním traktu, přístupné z chodby  

 - zrušení stáv. výlezu na půdu 
 - vybudování nových ramen schodiště nad stávajícím schodištěm do podkroví – nástavby . 

-  stáv. počítačové centrum ve středním traktu bude vybouráním zdi propojeno s částí zadního 
traktu a bude vytvořena nová učebna 

   
PODKROVÍ – nově vybudované podlaží 
 - koncept dispozičního řešení je podobný spodním podlažím – vychází z logiky objektu 
 - je navržen dispoziční trojtrakt – z chodby (středního traktu) jsou přístupny nové  
   učebny :  4 velké, 1 odborná, 1 velký kabinet, 2 malé kabinet, sklady, kancelář, soc.  
   zařízení pro chlapce, dívky, učitele s invalidy se sprchou. 
 
 
c) technické řešení s popisem stavby a řešení vnějších ploch 
 
Stávající stav 
- Objekt je tvořen tradičními zděnými technologiemi – konstrukční trojtrakt.  
- Konstrukční systém je podélný stěnový  v kombinaci s příčnými ztužujícími stěnami. Předpokládá 

se zdivo z cihel plných pálených. Příčky jsou zděné.  
 Zákládání – stávající objekt je založen na základových pasech ze skládaného kamene,  

   místy zpevněného cementovou maltou. Hloubka základů je cca 1m pod  
   terénem 

 Stropy – nad 1.PP – částečně ocel. nosníky I, s vloženými kamennými klenbami,  
   částečně železobetonové 
           - nad 1.NP a 2.NP – dřevěný trámové stropy,  se záklopem a rákosovým  
   podbitím 
 Střecha – tradiční dřevěná krovová konstrukce – vaznicová soustava se stojatými  
   stolicemi.  
 Krytina – částečně z eternitových a cementových šablon, částečně plechová   
 Fasády – tvořeny zateplovacím systémem s omítkou a nátěrem  na obvodovém zdivu 
 Okna – tradiční dřevěná kastlová okna byla nedávno vyměněna za nová, plastová,  
   odpovídající dnešním požadavkům  
 
Navržený stav 
- 1.PP – zůstává, využití bude pro technické zázemí objektu – část se stávající kotelnou 
 - druhá část přístupná z kuchyně zůstává jako prostory pro školní kuchyni 
- v 1.NP a 2.NP  
 - bude vybudována výtahová šachta uprostřed dispozice objektu – z cihelného zdiva 
 - pro výtahovou šachtu bude vybourána část stropů a zbývající části rozponů budou  

- nahrazeny novými stropy z nosníků I a trapézových plechů s žb deskou. Pohledy 
těchto stropů budou sádrokartonové zavěšené na systémovou konstrukci z „C“ profilů 
tak, aby stropy zajistily požadovanou požární odolnost. 

 - vybourání příček a vybudování nových zděných otvory v nosných zdech budou  
    zajištěny překlady z ocelových válcovaných profilů I, z vnějšku opatřeny pletivem  
    RABITZ a omítnuty, nebo obaleny sádrokartonem.. 
 - podlahy – budou částečně ponechány stávající, částečně provedeny nové 
 - hlavní vstup do objektu – bude vytvořen nový hlavní vstup ze západní strany, přímo  



    navazující uvnitř na chodbu. Stávající vstup ze zadní strany bude zrušen, nahrazen 
oknem. Nad hlavním vstupem bude vybudován přístřešek z dřevěné konstrukce 
- fasády objektu – ponecháno stávající zateplení, dozdívky budou opatřeny kontaktním 

zateplovacím systémem z polystyrenu , který bude navazovat na stávající, vše 
opatřeno novým fasádním nátěrem   

- Podkroví – bude zesílen strop – v některých částech pomocí I profilů vložených mezi stáv. 
dřevěné trámy (stávající strop bude sloužit jako podhled), na I 
profily budou položeny trapézové plechy, na nich vybetonován 
nový strop s výztuží.  

 - ve zbytku bude vytvořena spřažená konstrukce – železobetonová 
stropní deska spřažená se stávajícím dřevěným trámovým 
stropem 

- V projektu se počítá s přesným rozmístěním ocel. stropních  
   nosníků I a to s ohledem na osazení ocel. sloupků nástavby (které jsou osazeny na 

zdvojené a zesílené nosníky. Nebyl však proveden podrobný průzkum stávajícího 
stropu – přesné rozmístění dřev. trámů. Toto bude provedeno po odkrytí stáv. 
záklopu. V případě, že některé nosníky (zejména ty, na nichž jsou položeny 
sloupky) vycházejí do míst stávajících dřev. trámů, bude hledáno nejvhodnější 
řešení – tj např. posunutí nosníků (ale tak, aby byla dodržena max. předepsaná 
vzdálenost nosníků) , nebo jiné řešení. Vše bude řešeno ve spolupráci 
s projektantem, který konečné řešení odsouhlasí. 

 - obvodové stěny spolu se střechou budou tvořeny ocelovou konstrukcí - ocelovými  
   rámy, vynášející vnější plášť – svislé obvodové stěny a střešní plášť 
 - svislý obvodový plášť – sendvičová skladba – viz skladby konstrukcí:  
   - vnitřní obklad SDK + vložená izolace z desek z min. vlny 
  - parozábrana 
  - nosný dřevěný rošt z trámků, kotvený k ocelové konstrukci + tepelná izolace   
    z desek z min. vlny 
  - sádrovláknité desky 
  - svislý a vodorovný rošt z hranolů 50/50mm + vložená izolace  
     z desek z min. vlny  ¨ 
  - difuzní folie 
  - fasádní obklad z dřevěných lamel na dřevěném roštu 
 - střešní plášť – na ocelových vaznicích jsou ukotveny dřevěné krokve, plášť bude ve  
       střešní krytina zčásti plechová a zčásti ze střešní krytiny na bázi PVC 
- výtah pro vozíčkáře – navazuje dispozičně na chodby v jednotlivých podlažích.  
 -šachta výtahu bude zděná, základy železobetonové. 
 - kabina výtahu bude mít rozměr 1000x1400mm 
 - výtah bude bez strojovny (resp. strojovna bude řešena vrámci výtahové šachty) 
 - podrobná dokumentace výtahu bude zpracována odbornou firmou – vybraným  
   dodavatelem výtahu 
            
Popiš řešení jednotlivých profesích jsou v samostatných částech. 
 
Zpevněné plochy 
Dojde k minimálním změnám zpevněných ploch okolo objektu. Pojízdné zpevněné plochy 
(parkování, komunikace) zůstanou stávající. Před hlavním vstupem do objektu ze západní strany 
bude vybudován nový chodník, vyspádovaný tak, aby splňoval parametry pro vozíčkáře. Stávající 



chodník před vstupem bude vybourán a plocha zatravněna. Bude opraveno stávající venkovní 
schodiště a chodník u vedlejšího vstupu (u schodiště objektu). 
 
 
d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
 

Základní škola je dopravně napojena na hlavní komunikaci, procházející centrem obce - 
návsí.  

Obec má jednotnou kanalizaci.  Na východ od školy prochází severojižním směrem řad 
jednotné kanalizace, na který je už dnes přes ČOV a lapák tuků napojena ležatá kanalizace školy. 
ČOV a lapák tuků, který byly již provedeny nejsou součástí této dokumentace 

Plyn obcí neprochází, škola není napojena na plyn. 
Objekt ZŠ je napojen na vodovodní venkovní řád. Přípojka studené vody je přivedena 

z veřejného řádu do suterénu, kde je umístěn fakturační vodoměr vč. příslušných armatur a odtud je 
potrubí studené vody rozvedeno k příslušným vodovodním armaturám. Přípojka vody DN32 vč. 
trasy potrubí, která je vedena vně objektu zůstane zachována. 

Přípojka elektro – přivedena z jihu, ze sloupu vedení NN, zůstává stávající 
Přípojka Telecomu – do objektu je přivedena jedna telef. Linka, zůstává stávající 

Před započetím veškerých stavebním prací je nutno vytyčit veškeré inženýrské sítě. V případě 
zjištění tras, které by byly ve střetu s nástavbou objektu, stavebními úpravami, či nové 
přípojce kanalizace je nutno hlásit a řešit se správcem sítě. 
 
- Podrobněji – viz jednotlivé části PD, řešící inženýrské sítě. 
 
 
e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, 
dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a 
svážném území 
 Dopravní a technická infrastruktura se v okolí objektu nemění. Zůstávají stávající přístupy a 
příjezdy ke škole, parkování, zpevněné plochy, které jsou dostatečné. Pouze dojde k posunutí 
vstupu asi o 3m jižním směrem a vybudování nového chodníku před vstupem. 
 Objekt se nenachází na poddolovaném či svážném území. 
 
 
f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
 

Ochrana vod při výstavbě: 
Stavba se nachází v centru obce Dobřany. Při výstavbě je nutno dbát, aby u povrchové a 

podzemní vody na stavebním pozemku nedocházelo k znečištění. Ve výkopové jámě se můžou 
objevit infiltrované průsaky spodních vod z vyších zemních horizontů a dešt'ová povrchová 
voda, kterou bude nutno odvést do veřejné kanalizační sítě. Odvádění podzemních, srážkových a 
odpadních ze staveniště musí být stavitelem zabezpečeno tak, aby zabránilo rozmočení pozemku 
staveniště a jiných přiléhajících ploch. Dále musí zabránit, aby nedocházelo ke znečišt'ování 
odtokových zařízení pozemních komunikací.  

Vliv stavby na vodstvo byl nedávno zlepšen díky provedené ČOV a lapáku tuků. 
 
 
 



Odpady vznikající při výstavbě: 
    Stavitel se zavazuje při realizaci zejména k dodržování zákona č.185/2001 Sb. zákon o 
odpadech a na něj navazujích  prováděcích předpisů - vyhl. 381/2001 a č. 383/2001. 
  Lze předpokládat, že při výstavbě budou vznikat následující odpady: 
    Číslo odpadu  Název odpadu          Kategorie 
   Stavební odpady 
    17 01 01  Beton        O 
    17 01 02  Cihly        O 
    17 02 01  Dřevo        O 
    17 02 02  Sklo        O 
    17 02 03  Plasty-podlahové PVC, Pe     O 
    17 03 03  Výrobky z dehtu (izolační lepenky)    N 
    17 04 05  Železo a ocel       O 
    17 04 11  Kabely elektro                  O 
    17 05 04                  Zemina a kameny                                                                  O 
                                   Komunální odpady 
    20 01 01  Papír, lepenka       O 
    20 01 02  Sklo        O 
    20 03 01  Směsný komunální odpad     O 
 
   Vzniklé odpady budou provozovatelem tříděny a ukládány dle vyhlášky MŽP č. 383/2001 
Sb., do doby odvozu k likvidaci oprávněnou organizací. 
   Při provozu stavby se předpokládá třídění odpadů a maximální recyklace. 
   Odpady kategorie “N” budou zneškodňovány prostřednictvím firmy oprávněné s nakládáním 
s odpady.  

Nebezpečné odpady budou shromažďovány v nádobách k tomu určených (s atestem) a na 
místech, kde nemůže dojít k jejich zcizení, znehodnocení, případně úniku ohrožujícím životní 
prostředí. 

Předpokládá se, že případné zbytky betonu a cihel budou využity jako součást podkladních 
vrstev a zásypů. 
Vytěžená zemina bude použita na zpětný zásyp výkopů. Přebytečná zemina bude přednostně 
nabídnuta jiným stavebníkům se zápornou bilancí a nebo uložena povolenou skládku. 

Komunální odpad bude odvážen dle předpisů a vyhlášek a zvyklostí obce. Sběrná nádoba je 
v dnešní době a bude nadále umístněna na pozemku č.p. 21/1.  
 
  Ochrana ovzduší při výstavbě: 
Je  nutné dodržovat při výstavbě všechny platné předpisy a vyhlášky. 
 
 

g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 
komunikací 
 Hlavní vchod do školy i vchod do družiny jsou řešeny bezbarierově chodníky, které jsou 
napojeny na ulici. Přístupy do objektu splňují požadavky na bezbariérovost. Jejich podélný sklon je 
max. 10%, příčný sklon max. 2%. 
 
 
 



h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do 
projektové dokumentace 
Výchozí podklady: 
- zaměření stávajícího stavu objektu 
- situace – zaměření objektu a bezprostředního okolí 
- starší projektové dokumentace 
 
Prohlídka objektu 

- prohlídkou objektu se nezjistily žádné vážné závady ve stavebně-technickém stavu. 
- stavba nevykazuje žádné známky statických poruch  
- ve spodních podlažích se místy objevuje vlhkost zdiva, avšak žádného závažného  
   charakteru. Ta byla v minulosti řešena drenážním systémem na severní straně. Tento bude  
   doplněn, příp. upraven podle potřeby a průzkumů v dalších stupních dokumentace 
- dle zdokumentování výkopů drenáží se základové konstrukce stávajícího objektu jeví  
   více než dostatečné pro nárůst zatížení nástavbou podkroví. Stávající objekt bude odlehčen  
   vybouráním stávající střechy. Podkroví bude tvořeno  lehkou ocelovou a dřevěnou   
   konstrukcí, tudíž dojde k malému přitížení stávajících základů, které není nutno nijak  
   zesilovat, či provádět nějaká statická opatření.  
- stávající stropy nad 1.PP a 1.NP nevykazují žádné známky poruch, budou ponechány 
- strop nad 2.NP dnes vyhovuje pouze pro účel půdy. Pro nástavbu bude tento strop zesílen.  
   Nebyl však proveden podrobný průzkum stávajícího stropu – přesné rozmístění dřev. 

trámů.  
- kanalizace objektu byla modernizována - vedle objektu byla vybudována nová  
  čistírna odpadních vod pro splaškovou kanalizaci a napojena na veřejnou kanalizaci.  
  Odkanalizování kuchyně bylo provedeno přes nově vybudovaný lapák tuků. 

Výsledky pro projektovou dokumentaci: 
  Výkopové a stavební práce je nutné provádět v bezprostřední návaznosti. Do výkopové jámy 
pro výtahovou šachtu se můžou infiltrovat průsaky spodních vod z vyšších zemních horizontů, 
proto bude nutno zajistit případné odčerpání vody z jámy. 
  Terénní  a výkopové práce budou v zeminách 3. 4. třídy těžitelnosti.Vyšší třídy je nutné 
rozpočtovat v hrubých a až balvanovitých sutích a v případě zastižení masivních pískovců (5.- 
6.tř.těž.) 

Nebyl proveden podrobný průzkum stávajícího stropu – přesné rozmístění dřev. trámů. 
Toto bude provedeno po odkrytí stáv. záklopu. V případě, že některé nosníky (zejména ty, na 
nichž jsou položeny sloupky) vycházejí do míst stávajících dřev. trámů, bude hledáno 
nejvhodnější řešení – tj např. posunutí nosníků (ale tak, aby byla dodržena max. předepsaná 
vzdálenost nosníků) , nebo jiné řešení. Vše bude řešeno ve spolupráci s projektantem, který 
konečné řešení odsouhlasí. 
 
 
i) údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční polohový a 
výškový systém 

Účel mapování 

       Na základě objednávky ze dne 20.7.2009 bylo vyhotoveno zaměření mapového podkladu pro 
projekt nástavby ZŠ firmou Ing. Rudolf  LÁNSKÝ  GEODÉZIE, Staré nám. 45, Rychnov n. 
Kn. 
 



Bodové pole  
      Polohopisné měření bylo provedeno v systému JTSK s připojením na ZHB č. 1604-90, 1604-
91 a 1604-92. V terénu zaměřena stanoviska 4001 až 4003, ze kterých byly zaměřeny podrobné 
body mapového podkladu.  
      Měření polohopisu  bylo provedeno polární metodou totální stanicí LEICA TC 600 a údaje 
byly zaznamenány vnitřní pamětí totální stanice a elektronickou linkou přeneseny do počítače. 
Celkem bylo zaměřeno 197 podrobných bodů. 
 
Kartografické práce 
      Výpočty podrobných bodů situace a grafické zpracování byly provedeny programem GEUS 
ver. 14.0. Výsledkem je výkres v digitální formě ( formát * .DGN)  pro měřítko 1 : 200. 
Proveden kontrolní tisk – M 1 : 200. 
 
Výškové zaměření 
Výpočet výšky stanoviska proveden technickou nivelací z nivelačního bodu č. EZ6 52.1. Výšky 
stanovisek a podrobných bodů situace byly určeny přesnou trigonometrií s připojením na ZHB č. 
1604-91 a 1604-92. Všechny uváděné výšky jsou v systému Bpv. 
 
Inženýrské sítě 
 V této lokalitě byly zaměřeny povrchové znaky všech inž. sítí.    
 
Závěr 

Výsledná dokumentace je předána ve formě výkresu *.dgn*. Souřadnice a výšky 
podrobných bodů (včetně popisu) map. podkladu  a technická zpráva v papírové formě. Náčrty a 
výpočty jsou uloženy u zpracovatele měření - Ing. Rudolf  LÁNSKÝ GEODÉZIE. 

 
 

j) členění stavby najednotlivé stavební a inženýrské objekty 
 
Projektová dokumentace nástavby školy není číselně rozdělena. 
 
 
k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před 
negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich 
minimalizace 
 
Stavitel musí zajistit, aby průběhu výstavby nedocházelo k ohrožování a nadměrnému obtěžování 
okolí, zvláště hlukem, prachem, provozem na pozemních komunikacích apod. Dále nesmí docházet 
ke znečišt'ování  pozemních komunikacích (případně okamžité odstranění nečistot na cestách) , 
ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického 
vybavení a požárním zařízením.  
Odvádění podzemních, srážkových a odpadních ze staveniště musí být stavitelem zabezpečeno tak, 
aby zabránilo rozmočení pozemku staveniště a jiných přiléhajícíh ploch. Dále musí zabránit, aby 
nedocházelo ke znečišt'ování odtokových zařízení pozemních komunikací . 
 
 
 
 



 
l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
 
Při stavebních pracích je nutno dodržovat vyhlášku č. 324/2001 Sb., o bezpečnosti práce a 
technických zařízení při stavebních pracích ve znění vyhlášky č. 863/2005 Sb., zákoník práce a 
ostatní nařízení vlády (např.nařízení vlády č.495/2001Sb., č.362/2005 Sb.). 
 
 
 
 
 

 2.  Mechanická odolnost a stabilita  
 

Stávající objekt : 
 - je tvořen tradičními zděnými konstrukcemi – podélný zděný stěnový systém  v kombinaci  

s příčnými ztužujícími stěnami.  
 - základy – v nejstarší části kamenné, zpevněné cementovou maltou, v nové východní části  

betonové 
 - strop nad 1.PP je částečně kamenný, částečně tvořený nosníky .  
 - stropy nad 1.NP a 2.NP jsou dřevěné, trámové, příčně kladené na nosné stěny, zespodu i  

 shora záklop.  
    nad částí 2.NP je železobetonový strop. 

- schodiště je železobetonové, monolitické 
Stávající objekt nevykazuje známky statického narušení, přetvoření konstrukcí, či jakýchkoli 
statických poruch. 

Průzkumy 
- dle zdokumentování výkopů drenáží se základové konstrukce stávajícího objektu jeví  
   více než dostatečné pro nárůst zatížení nástavbou podkroví. Stávající objekt bude odlehčen  
   vybouráním stávající střechy. Podkroví bude tvořeno  lehkou ocelovou a dřevěnou   
   konstrukcí, tudíž dojde k malému přitížení stávajících základů, které není nutno nijak  
   zesilovat, či provádět nějaká statická opatření.  
- stávající stropy nad 1.PP a 1.NP nevykazují žádné známky poruch, budou ponechány, pouze pole 
v místě výtahové části bude vybouráno a proveden strop nový 
- strop nad 2.NP dnes vyhovuje pouze pro účel půdy. Pro nástavbu bude tento strop ve většině 
ploch zesílen    nosníky I, vloženými mezi stáv. dřevěné stropní trámy, na ocel. nosnících bude 
vytvořena  železobetonová stropní deska na bednění z trapézových plechů a v části ztužen 
spřaženou železobetonovou deskou.  
- vybourané stropy kvůli výtahové šachtě budou nahrazeny ocelovými nosníky I a na nich  
  železobetonová deska na trapézové plechy. 
 
Stavba je navržena a provedena v souladu s normovými hodnotami tak, aby účinky zatížení a 
nepříznivé vlivy prostředí, kterým je vystavena během výstavby a užívání při řádně prováděné 
běžné údržbě, nemohly způsobit narušení budovy, přetvoření konstrukcí působením zatížení, apod. 
 
Dále viz část „Statika“ 

 
 
 
 



 3.  Požární bezpečnost 
Je řešena v samostatné části „Požárně bezpečnostní řešení 
 

 
 4.  Hygiena, ochrana zdraví a životní prostředí 
 

Stavba je projektována tak, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich 
uživatelů ani uživatelů okolních staveb.  

Stavba je ochráněna proti izolací zemní vlhkosti .  
Úroveň podlahy všech obytných místností splňuje podmínku, že leží min.150mm nad upraveným 
terénem. 

Průměrná světlá výška všech navrhovaných učeben místností je min. 3000mm a více. Objem 
vzduchu na 1 žáka je v nově navrhovaných učebnách min. 5,3 m3. V učebnách pod sedlovou 
střechou budou lavice a židle rozmístěny tak,  aby byly tam, kde je světlá výška min. 3,0m.  

V učebnách budou umyvadla se studenou a teplou vodou. Teplá voda ve všech umyvadlech, a 
sprchách bude opatřena zařízením, které bude regulovat teplotu tak,  aby nepřesáhla 450C. 

Všechny pobytové místnosti (tj učebny, kabinety, kanceláře, družina) mají zajištěno denní 
osvětlení. Nově navrhované učebny byly prověřeny z hlediska požadavků na denní osvětlení a 
vyhoví. U ostatních místností byla snaha zajistit přímé denní světlo a přirozené větrání okny.  

Sociální zařízení, úklidové komory, kuchyně budou nuceně větrány.  
Školní kuchyně byla v rel. nedávné době modernizována a schválena přísl.orgány a nemění 

se. 
Vnitřní kanalizace objektu je napojena na ČOV a ta pak napojena na jednotnou  

veřejnou kanalizaci obce. Pro tukovou kanalizaci školní kuchyně byl osazen lapák tuků. 
 Nedávno byla provedena modernizace systému vytápění a zdroje tepla a tudíž toto není 

předmětem řešení této dokumentace. Objekt byl zateplen a navržená nástavba bude mít rovněž 
nadstandardní tepelně technické parametry, dané energetickým auditem. Stávající zateplení objektu 
zůstává zachováno 

 
 
 5.  Bezpečnost při užívání 
  Stavba je navržena  tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu uklouznutím na 
podlaze, pádem z výšky z úrovně podlahy, ochráněno před zásahem elektrickým proudem, 
výbuchem. Terasa na východní straně byla zrušena.  
 
 
 6.  Ochrana proti hluku 
 

Stavba se nachází v klidné části obce, takže není potřeba ochrany nebo dílčím opatření  
proti vnějšímu hluku zejména od dopravy. 

V této dokumentaci bude navrženo nadstandardní snížení zvukové neprůzvučnosti stěn 
zateplením a použitím sádrokartonových příček s požadovanou neprůzvučností. V podlahách bude 
vložena izolace proti kročejové neprůzvučnosti. Nástavba bude hlukově izolována vytvořením 
nezávislé stropní konstrukce na stávající nad 2.NP. 



- veškerá technologická zařízení v objektu (vzduchotechnika, zdroj vytápění, výtah, apod.)    
  splňují požadavky na ochranu proti hluku, tj jsou buď nehlučná, nebo opatřena zvukovými  
  zábranami (tlumiče, obklad SDK, zdivo, apod.) tak, aby do okolí nepronikal hluk vyšší  
  hladiny než je 40dB (např. viz část vzduchotechniky). 

Technologická zařízení nově použitá v objektu (zejména vzduchotechnická a výtah) budou splňovat 
platné předpisy a normy – zejména NV 148/2006 s.b. 

 
 
 

7.  Úspora energie a ochrana tepla 
 

Nedávno byla provedena modernizace systému vytápění a zdroje tepla a tudíž toto není 
předmětem řešení této dokumentace.  

Na objekt byl vypracován průkaz na energetickou náročnost stavby dle ČSN. 
Tepelně technické vlastnosti budovy splňují normové hodnoty ČSN. Dále viz „Průkaz energetické 
náročnosti budovy“. 

Objekt byl zateplen a navržená nástavba bude mít rovněž nadstandardní tepelně technické 
parametry, dané energetickým auditem. Stávající zateplení objektu zůstává zachováno. 

 
 
 8.  Přístup a užívání staveb osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace 
 

  Bezbariérový přístup do 1.NP je hlavním vchodem ze západní strany. Chodník bude ke 
vchodu plynule vyspádován tak,  aby výškový rozdíl podlahy 1.NP a chodníku u vstupu nebyl 
větší než 20mm. před vstupem je vodorovná plocha délky 1500mm. Hlavní vstupní dveře do 
objektu jsou dvoukřídlé dveře šířky 2x 900mm. 
 Do družiny je bezbarierový vstup řešen rovněž plynulým vyspádováním chodníku před 
vstupem.  
 Do 2. a 3. NP bude zajištěn bezbariérový přístup nově vybudovaným výtahem uvnitř 
dispozice školy,m navazující na hlavní chodbu. Rozměr kabiny bude min. 
1000/1250mm.Bezbariérový přístup bude takto zajištěn po celé škole v jejích učebních 
prostorách, kabinetech, kanceláří, jídelně.  
 Šířky chodeb prostor, kde se budou pohybovat vozíčkáři budou splňujít minimální rozměry 
pro jejich průjezd a manipulaci – otáčení. 
 WC pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace je umístěno ve všech podlažích. 
Dveře na WC mají šířku 800mm, otevíravé ven. Na vstupu musí být umístěno vodorovné madlo 
ve výši cca 900 mm na opačné straně než jsou závěsy dveří. Kabina WC v 1.NP splňuje 
minimální rozměry pro rekonstrukce, kabina v podkroví splňuje min. rozměry pro novostavby. 
Budou také sloužit jako WC pro učitele – jedna kabina pro muže, druhá pro ženy. Soc. zařízení 
pro vozíčkáře ve 3.NP bude obsahovat i sprchu, která vyhovuje daným parametrům. Přední 
hrana mísy  je od zadní stěny vzdálena 700mm a opatřena dvěma madly, jedním sklopným, 
jedním pevným, vzdálena od sebe 600mm, umyvadlo odsunuto co nejdále od klozetové mísy, 
doplněno bude pevné madlo, horní hrana umyvadel bude ve výšce 75-80cm. Střed zrcadla bude 
ve výšce 1250mm, zrcadlo bude sklopné. Záchodové mísy budou závěsné, horní hrana sedátka 



klozetové mísy bude ve výšce 500mm. Vedle klozetové mísy je prostor šířky min. 800mm – 
proti vstupu.  

Dopravní řešení není předmětem tohoto projektu, zůstává stávající – s veškerými 
komunikacemi okolo objektu a napojením na dopravu. Parkování pro osoby se sníženou 
schopností pohybu a orientace  je možno před  i za objektem - rovněž není předmětem řešení 
tohoto projektu. Okolí objektu skýtá víc než dostatečné plochy pro parkování. 

  
 
 9.  Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
 

Vzhledem k tomu, že se jedná o stávající objekt, který se nadstavuje, nebyl proveden 
radonový průzkum.  Ochrana proti radonu spodního objektu je stávající – stávající hydroizolací. 
Veškeré prostupy inženýrských sítí budou řádně utěsněny hydroizolací. 

Hladina spodní vody v kopaných sondách nebyla zjištěna, proto nelze zjistit zda jde o 
agresivní vodu. Opatření budou stávající. 

Objekt se nachází v klidné části malé obce. Není proto třeba žádných zvláštních opatření proti 
vnějšímu hluku. Opatření se však zateplením obvodového pláště zlepší. 

Proti nepřízni počasí, podnebí, nízkým teplotám je objekt chráněn nadstandardním zateplením 
stávajícího obvodového pláště i nového pláště nástavby a střechy.  

V teplých ročních obdobích a slunečných dnech je možno učebny stínit proti přílišnému 
slunci a teplu. Je navržen stínící systém vnějšími žaluziemi. V dalším stupni PD bude rovněž 
zváženo použití klimatizace podkrovních učeben.  

Objekt bude zabezpečen vhodnými prostředky. Zabezpečení je řešeno v části PD „Zařízení 
slaboproudé elektrotechniky“ 

Objekt se nenachází v seismicky aktivním ani poddolovaném území. 

 
 
10. Ochrana obyvatelstva 

 
a) Vymezení záplavových, ohrožených a ochranných oblastí 

V řešeném území není vyhlášeno záplavové území. 
Za mírně ohrožené území lze považovat východní část obce, kde hrozí potenciální 

nebezpečí záplav při prudkých deštích, v důsledku zatrubnění vodního toku. Základní škola se 
nenachází v tomto území obce. 

 
 
11. Inženýrské stavby (objekty) 
 
Kanalizační  přípojka   

Nedávno byla provedena přípojka kanalizace ČOV a lapák tuků, které vyhovují současným 
provozním a legislativním požadavků. 
 
Vodovodní přípojka 
Objekt ZŠ je napojen na vodovodní venkovní řád. Přípojka studené vody je přivedena z veřejného 
řádu do suterénu, kde je umístěn fakturační vodoměr vč.příslušných armatur a odtud je potrubí 



studené vody rozvedeno k příslušným vodovodním armaturám. Přípojka vody DN32 vč. trasy 
potrubí, která je vedena vně objektu zůstane zachována. 
 
Plyn 
Obec není plynofikována 
 
Telecom 
Stávající stav:  
V objektu školy je v současné době provozována 1 telefonní linka (ředitelna + sborovna) v síti O2. 
Do budovy školy je přivedena závěsným nadzemním kabelem přes svorkovnicovou krabici 
osazenou ve fasádě objektu školy.  
Navrhovaný stav:  
Stávající přivedení telefonní linky do objektu školy zůstane zachováno. Nyní nainstalovaná 
telefonní linka bude však nahrazena linkou ISDN, umožňující připojení dalších zařízení nutných 
pro školní provoz.  
 
Přípojka NN 
Napojení objektu : objekt je napojen stávajícím zemním kabelem typu AYKY 4B x 35mm ke 
sloupu el. vedení na jižní straně před vstupem.  Kabel je ukončen ve stávající poj. skříni. Přípojka 
NN zůstává stávající. 
    

Pozn. 
Zdravotně technické instalace, vytápění, rozvod el.energie, napojení objektu, slaboproudé rozvody, 
přípojka telefonu, vzduchotechnika , čistírna odpadních vod   

 - jsou řešeny v samostatných částech PD.  

 

12. výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 
 
 Na stavbě se nevyskytují žádné výrobní technologické zařízení. 

 
 
13. Zásady organizace výstavby 
 
a) úvod 
 
Všechny popsané úpravy budou prováděny na vnějším plášti a uvnitř objektu školy a předpokládá 
se následující provádění: 
 
 - práce na fasádě – z trubkového lešení 
 - práce na střeše 
 - práce uvnitř objektu 
 - práce v bezprostředním okolí objektu školy 
 
 
 



b) pracovní pruhy a bezpečnost stavby 
 
Pro manipulaci s materiálem a pro provádění prací bude na každé straně fasády vymezen 

pruh v šíři 5,0 m od okraje objektu (požadavek § 52 vyhlášky 324/1990 Sb.). Pracovní pruhy budou 
vhodně oploceny nebo viditelně ohrazeny. Do vyhrazeného prostoru bude zakázán vstup 
nepovolaným osobám. 
 Pro ochranu uživatele budou u všech vstupů zřízeny kryté prostory (dřev. konstrukce se 
střechou, kce z lešeňových trubek apod.), které umožní přístup k budově a ochranu uživatelů. 
Příchod k budově je řešen po stávajícím chodníku. 
 
c) skladování materiálu 
  

Pro uskladnění materiálu může dodavatel na pozemku u objektu umístit plechové skládací 
buňky (1-3 ks buněk) na okolních pozemcích p.č. 2, 21/2, 21/3, 24/2 dle KN. Pozemky jsou ve 
vlastnictví investora. 
 
d) sociální zařízení a vedení stavby 
 
 Předpokládaný počet pracovníků na stavbě je 10. Pro tento počet zajistí dodavatel buňky, 
které budou sloužit jako šatny. Pro vedení stavby a zázemí pracovníků může dodavatel umístit na 
staveništi 1-3 mobilní buňku.  

Dále je dodavatel povinen použít sociální buňky pro WC a umývárnu s bezodtokovou nádrží 
na splaškové vody. Předpokládá se počet 1-2 buňky. 

Pro účely stavby je možno také využít vedlejší objekt dílen (p.č.219) , který je ve vlastnictví 
investora. 
  
e) zdroj vody a el. energie 
 
 Odběr vody jak pro soc. účely, tak pro technologické účely lze uskutečnit z objektu školy. 
Napojení bude opatřeno vodoměrem.  
 Odběr el. energie pro stavbu bude v množství max. 5,0 kW řešen ze stávající skříně RIS 
pomocí přenosného staveništního rozvaděče, ve kterém bude umístěn elektroměr. 
 
f) příjezd ke stavbě 
 
Příjezd ke stavbě bude umožněn z komunikace - ulice, která vede kolem školy na zpevněné plochy 
v okolí objektu. 
 
g) vliv stavby na životní prostředí (podrobněji viz výše) 
 
 Mobilní a skladové nebo kancelářské buňky a buňku se soc. zařízením bude dodavatel 
povinen umístit na zelené ploše na dřev. pražcích, aby se co nejméně poškodil stáv. trávník. 
 
h) úklid a likvidace vybouraných hmot a stavebního odpadu 
 

Dodavatel je povinen provádět průběžně úklid staveniště. Pokud dojde ke znečištění 
komunikace, musí být úklid zajištěn neprodleně. 
 Likvidace odpadů – viz výše. 



 Po dokončení stavebních prací a demontáži lešení bude plocha staveniště uklizena a 
zatravněné plochy uvedeny do původního stavu. 
 Nádoba na odpad – kontejner bude umístěn na pozemku u školy, předpokládá se na p.č. 2 při 
severní fasádě. 
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