Venkovní hřiště pro mládež v obci Polepy


A. Průvodní zpráva

a) identifikace stavby

Název a místo stavby :
VENKOVNÍ WORKOUTOVÉ HŘÍŠTĚ PRO MLÁDEŽ V OBCI POLEPY, novostavba
Polepy, parc. č.: 137/2  
Investor :
Obec Polepy, Polepy 131, 280 02 Polepy

IČ:
00235644

Zastoupený:
Ing. Rostislavem Vodičkou, starostou


Tel.: 724 180 515


oupolepy@obecpolepy.cz
Dat. Schránka:
5s5bmew  
Zpracovatel:
Obec Polepy, Polepy 131, 280 02 Polepy
Stupeň PD :
příloha k žádosti o územní souhlas
b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích

· dotčený pozemek  p. č. 137/2, ostatní plocha, o celkové ploše 3271 m2 se nachází v bezpečné části obce Polepy a je určen pro pohybové aktivity dětí a mládeže.  
· pozemek parc. č. 137/2 v k. ú. Polepy  je ve výhradním vlastnictví investora.

· stavební resp. montážní práce se budou týkat pouze části výše uvedeného pozemku – zastavěná plocha 48,75 m2, do ostatních pozemků nebude stavebně zasahováno.

c) údaje o provedených průzkumech, o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

· v rámci přípravných prací projektu bylo provedeno místní šetření na pozemku. Jedná se o stavbu s mělkým založením a vzhledem k charakteru stavby není nutné provádět geologický a hydrogeologický průzkum pozemku.
· Napojení na stávající infrastrukturu zůstává beze změny.

d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů

· Součástí příloh k žádosti o dotaci je vydání prohlášení statutárního zástupce obce, že akce je v souladu s územně plánovací dokumentací obce Polepy, pozemek 137/2 je součástí fotbalového areálu.

· Stanoviska orgánů veřejné správy nejsou požadována.
e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu

· Projekt dodržuje obecné technické požadavky na výstavbu, bezpečnost a užitné vlastnosti staveb, požární bezpečnost, ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí. 
f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona

· Projekt je v souladu s územně plánovací dokumentací.
g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území

· nejsou známy

h) předpokládaná lhůta výstavby a popis postupu výstavby

Předpokládaná lhůta výstavby je 1 měsíc. Harmonogram stavby předloží vybraný dodavatel.
Stavba bude prováděna dodavatelsky, výběr dodavatele herních prvků bude proveden na základě výběrového řízení. Realizace jednotlivých prvků bude probíhat dle objednatelem schváleného časového plánu, který vypracuje vybraný dodavatel, stavba bude do užívání předána jako celek. 

B. Souhrnná technická zpráva

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení stavby

a) zhodnocení staveniště

· staveniště bude zřízeno na ploše parc. 137/2 v k. ú. Polepy u Kolína určené k instalaci prvků, objekty zařízení staveniště a stavební materiál, budou situovány tak aby nedocházelo ke kolizi s ostatním provozem. 
· v prostoru umístění herních a posilovacích prvků se nenachází žádné podzemní inženýrské sítě 

b) urbanistické, architektonické a dispoziční řešení stavby

· základním požadavkem investora je vybudování workoutové sestavy s dopadovou plochou z litého polyuretanu. Projekt řeší ve spolupráci se zástupcem investora a přímými uživateli – mládeží z obce nejvhodnější výběr posilovacích prvků a jejich vzájemné umístění a rozmístění, aby byl vytvořen harmonický a fungující celek, který jednak uspokojí potřeby uživatelů a také esteticky negativně neovlivní okolní prostředí stávajícího areálu a okolní zástavby obce. Stejně tak je při návrhu zohledněn postup a odlišnosti jednotlivých posilovacích prvků a jejich samostatné využití dle skladeb jednotlivých prvků a způsobu využití.
· celková koncepce řešení umístění posilovacích prvků vychází ze stávajícího stavu současné vybavenosti a logické návaznosti na okolí a požadavků obce. Nezbytnou podmínkou celkové realizace je dodržení bezpečných zón a vzdáleností jednotlivých prvků. .
· hlavním konstrukčním materiálem workoutových prvků je ocel v kombinaci s nerez nebo povrchově upravenou a barvenou ocelí. 
Workoutová sestava je kompaktní konstrukce obsahující: žebřiny, ručkovací žebřík s hrazdami pro různé typy cvičení, posilovací lavici, výškově stavitelná krátká bradla, šikmá bradla, dvojitý step, sestavu vertikálních a horizontálních hrazd. Součástí sestavy bude infotabule.


Pod workoutovou sestavu bude zhotovena dopadová plocha z litého polyuretanu. Dopadová plocha bude zakončena betonovým obrubníkem, který bude překrytý vrstvou polyuretanu.
c) technické řešení

1/ Popis objektu a technické řešení


Před instalací samotných posilovacích prvků bude provedena stavební připravenost  v podobě přípravy terénu pro jednotlivé uchycení a ukotvení jednotlivých herních a posilovacích prvků. Součástí workoutové sestavy je (dopadová) plocha, která bude realizována po montáži zařízení dle daných kritérií a pokynů výrobce.
Workoutová sestava: Slouží ke cvičení s vlastní vahou uživatele. Procvičení a posílení celého těla. Sestava se skládá z hrazd, bradel, vertikálních a horizontálních žebřin, posilovací lavice.
Součástí workoutové sestavy je bezpečnostní dopadová plocha z litého polyuretanu.

[image: image1.png]



[image: image2.png]



Kotvení jednotlivých stojen workoutové sestavy bude provedeno přímou betonáží do terénu.
Rozměry výkopů pro stojiny – minimální hloubka 80 cm, šxd 50 x 50 cm

Beton v kvalitě C20/25.
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Dopadová plocha z litého polyuretanu:

Celková velikost 650 x 750 cm

Skladba dopadové plochy:
180 mm štěrkodrť 0-32 mm



   

30 mm štěrkodrť 0-4 mm



   

25 mm Polyuretanový podkladní povrch SBR



  

 10 mm Polyuretanový povrch EPDM, HIC 1,6 m

Obruba ze zahradních obrubníků 100 x 25 x 5 cm, uložených o betonového lože.

· 2/ Požadavky na vybavení

Veškeré funkční vybavení nezbytné pro užívání prvků je součástí technické specifikace prvků uvedených v této technické zprávě.

· 3/ Požadavky na postup technických a montážních prací


Realizace prvků není technicky náročná a bude prováděna běžně užívanými postupy.

· 4 Požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, skladování


Návod na užívání a údržbu prvků bude po jejich uvedení do provozu doloženo uživateli provozním řádem, údaje o montáži, bezpečnosti zařízení, režimu provádění kontrol a certifikaci všech použitých materiálů předá dodavatel uživateli při předání herních a posilovacích prvků do provozu. 

d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

· napojení stavby je zajištěno stávající, osazení prvků nevyžaduje napojení na dopravní ani technickou infrastrukturu 

e) řešení dopravní a technické infrastruktury, včetně řešení dopravy v klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území
· osazení prvků nevyžaduje řešení technické a dopravní infrastruktury
· pozemek se nenachází na poddolovaném ani svážném území 

f) Vliv stavby na životní prostředí

· v rámci stavebních prací budou prováděny jen drobné výkopové práce, vykopaný materiál bude realizační firmou požit na vyrovnání terénních nerovností.
· nakládání s odpady: běžný odpad který bude vznikat provozem je klasifikován jako domovní odpad a bude likvidován průběžným odvozem odpovědnou osobou. S odpady vznikajícími během výstavby bude nakládáno způsobem odpovídajícím dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhl. č. 381/2001 Sb. o podrobnostech o nakládání s odpady.

· v průběhu stavebních prací se vzhledem k charakteru stavby nepředpokládá vznik dalších druhů odpadů:

g) Řešení bezbariérového užívání

· provoz nepočítá s trvalým užíváním osob s omezenou schopností pohybu a orientace, některé z herních a posilovacích prvků jsou vzhledem ke svému umístění osobami s omezenou schopností pohybu přístupné
h) Průzkumy a měření

· pro účely stavby není nutné provádět žádné průzkumy

i) Podklady pro vytýčení stavby

· Podkladem pro umístění herních a posilovacích prvků je výkres situace
j) Členění stavby

· veškeré stavební a montážní práce tvoří jeden stavební soubor

k) Vliv stavby na okolí

· charakter stavebních prací nezpůsobuje žádné zvláštní dopady na přilehlé pozemky a stavby

2. Mechanická odolnost a stabilita

· všechny herní a posilovací prvky budou dodány certifikovaným dodavatelem, který zajistí odbornou montáž a garantuje v rámci záruky garanci jednotlivých herních a posilovacích prvků a jejich statickou únosnost a stabilitu. 
3. Požární bezpečnost

· charakter stavby nevyžaduje posouzení ani návrh opatření požární bezpečnosti dle vyhlášky č.23/2008 Sb. O technických podmínkách požární ochrany staveb

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

· hygienické požadavky na provoz herních a posilovacích prvků jsou definovány dodavatelem  prvků, které jsou certifikované státní zkušebnou a splňují hygienické a bezpečnostní požadavky a  platné normy příslušné legislativy
· v průběhu stavebních prací je třeba dodržovat bezpečnost práce ve smyslu vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č.324/1990, o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích
· ochrana životního prostředí: během stavebních prací bude postupováno co nejšetrněji k okolnímu prostředí, především při údržbě a případných opravách stavebních strojů. Budou užívány běžné stavební materiály dle předepsaných pracovních postupů nijak nepoškozujících životní prostředí. Odpady budou likvidovány předepsaným způsobem viz. Kapitola 1.5.

5. Bezpečnost při užívání

· bude zajištěna použitím standardních prostředků dle podmínek v obecných technických požadavcích na výstavbu, jako je ochrana před úrazy uklouznutím, pádem, popálením, zásahem elektrickým proudem, nebude ohrožena bezpečnost na pozemních komunikacích apod.

6. Ochrana proti hluku

· při návrhu herních a posilovacích prvků nebylo nutné specifikovat opatření ochrany proti hluku, vzhledem k poloze pozemku.
· stavební práce budou prováděny standardními stavebními postupy, přičemž během provádění organizovat postup prací tak, aby pracovní činnosti, při nichž bude používat pracovní stroje a nářadí se zvýšenou hlučností, byly vykonávány pouze v nezbytné míře.
7. Úspora energie a ochrana tepla

· vzhledem k charakteru investičního záměru není řešeno
8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

· některé herní a posilovací prvky jsou běžně dostupné osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, některé jsou s ohledem na svoji provozní náročnost nevhodné a nedostupné. Stávající areál je vybaven zpevněnými komunikacemi a cestami, takže všechny prvky jsou osobám s omezenou schopností pohybu a orientace snadno přístupné
9. Ochrana před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

· požadavky na omezování ozáření z radonu a z dalších přírodních radionuklidů popisuje vyhláška č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně. Dle této vyhlášky stanovená únosná mez zamoření objektu radonem a jeho rozpadovými produkty má pro stávající zástavbu hodnotu OAR 400 Bq/m3 a pro novou a plánovanou výstavbu OAR 200 Bq/m3. Nejsou uvažována žádná opatření

· s ohledem na charakter stavby není ochrana před hlukem detailně řešena

· vzhledem k tomu, že se na pozemku nenachází žádná ochranná pásma jednotlivých veřejných sítí resp. nevedou zde žádná vedení inženýrských sítí nebudou tato dotčena
10. Inženýrské stavby

· technická infrastruktura není řešena, práce na povrchových úpravách okolí umisťovaných prvků v případě realizace dopadových ploch, se budou týkat drobných prací na úpravě terénní plochy při dokončovacích pracích.
Zpracoval Ing. Rostislav Vodička, tel 724180515

Ověřil Petr Nobilis, Nebovidy 142, 28002 Kolín, č. aut.0009154
Velikost sestavy:	3,25 x 4,39 m, výška 2,5 m


Ochranná plocha/dopadová plocha: 6,5 x 7,5 m  


Výška pádu:	1,5 m


Ručkovací obloukový žebřík


Výškově nastavitelná bradla, krátká


Šikmá bradla


Horizontální posilovací lavice


Dvojitý step


Hrazda vrrtikální


Hrazda horizontální, výška cca 1,3 m


Hrazda horizontální, výška cca 1,8 m


Hrazda horizontální, výška cca 2,3 m


Gymnastické kruhy


Žebřiny 


Hrazda oblouková „triceps“


Úchopy „Chin Up bar“


Hrazda pro přítahy


Infotabule
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