B — Souhrnna technicka zprava

Nazev stavby:

Stavebnik:

Projektant:

Autorizovany projektant:

Kraj:
Misto stavby:

Stupent dokumentace:

STAVEBNI UPRAVY CHODNIKU PODEL
SILNICE 111/12550, OBEC POLEPY (U CP. 54, 57,
59, 66)

OBEC POLEPY, IC: 00235644
Polepy 131, 280 02 Kolin

Ale§ Jambor, IC: 74429884
Havelcova 70, 280 02 Kolin III

Ing. Stanislav Ostruska

Autorizovany inzenyr v oboru dopravni stavby
CKAIT: 110 23 64

StredocCesky

Katastralni izemi Polepy u Kolina

Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)



B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika uizemi a stavebniho pozemku, zastavené vizemi a nezastavené vzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem vizemi, dosavadni vyuZiti a zastavenost uzemi,

Resené tizemi se nachazi v jizni &asti obce Polepy podél silnice I11/12550 smérem na
Cervené Pecky. ReSené uzemi je Vv feSenych Castech mirné svazité. Nadmoiska vyska se
pohybuje od 214,00-219,5 m.n.m. Opravy komunikace pro pési se nachazi v zastavéném
uzemi.

b) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly uzemniho planovani,
véetné informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci,

Dle platného uzemniho planu obce Polepy se stavba nachazi na pozemcich pro
dopravni infrastrukturu.

¢) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, vietné zdrojii nerosti a
podzemnich vod,

Na pozemcich, které jsou ur¢ené pro vystavbu, se nachazi hlina, pisek, stérk (zdroj:
http://mapy.geology.cz)

d) vycet a zavery provedenych priizkumii a méreni - geotechnicky prizkum, hydrogeologicky
prizkum, korozni prizkum, geotechnicky priizkum materidalovych nalezist' (zemniki), stavebné
historicky prizkum apod.,

Ve fazi projektové ptipravy pro tuto stavbu nebyl vypracovan inzenyrskogeologicky
prazkum.

e) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisiil) - pamdtkova rezervace, pamatkova zona,
zvldsteé chranéné uzemi, poddolované uzemi, lokality soustavy Natura 2000, zaplavové vizemi,
Stavajici ochranna a bezpecnostni pasma apod.

Dotceny pozemek leZi ¢astecné v ochranném pasmu béZnych inzZenyrskych siti.

V lokalité se nepfedpoklada vyskyt archeologickych pamatek.

Budou respektovana ochranna pasma vcetné podminek danych jejimi spravci.

Provozni ochrannd pasma:

sité elektro nadzemni u napéti nad 1 kV do 35 kV vcetné¢:

- u vodice bez izolace 7m od krajniho vodi¢e na obé& strany

- u vodice s izolaci zdkladni 2m od krajniho vodi¢e na obé€ strany

- pro zavésna kabelova vedeni 1m od krajniho vodice na ob¢ strany

sité elektro podzemni do 110 kV v¢etne 1m po obou stranach krajniho kabelu
sdélovaci sité podzemni 1,5m po obou stranach krajniho kabelu

plynovody NTL, STL
- v zastaveném Uzemi obce 1m na ob¢ strany
plynovody VTL 4m na ob¢ strany

vodovody, kanalizace
- do priméru potrubi 500mm 1,5m od vnéjsiho lice potrubi na obé& strany
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- nad pramér potrubi 500mm 2,5m od vnéjsiho lice potrubi na ob¢ strany

f) poloha vzhledem k zaplavovému vuzemi, poddolovanému vizemi apod.,

Stavba se nenachazi v chranénych uzemich ve smyslu zdkona ¢. 114/1992 Sb.
Stavba se dle zaplavové mapy nenachazi v zaplavovém tizemi pro Qzoo.
(zdroj http://www.dibavod.cz)

g) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové pomery v
uzemi,

Stavba bude probihat na pozemcich investora a pozemcich StfedocCeského kraje, Viz
odstavec I). Stavajici okolni stavby a pozemky nebudou dotCeny. Stavba vyznamné
neovlivni stavajici odtokové poméry.

h) pozadavky na asanace, demolice, kdceni drevin,

24

V ramci realizace komunikace pro pési nebudou kaceny dieviny.
Pozadavky na asanace a demolice nejsou.

i) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského piidniho fondu nebo
pozemkii urcenych k plnéni funkce lesa,

Docasné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemki uré¢enych k plnéni
funkce lesa nejsou.

J) uzemné technicke podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou

infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbe,
Stavba komunikaci pro pé&si jsou napojeny na stavajici komunikace pro pési.

k) vécné a caSové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice,

Stavba neni vécné, ani ¢asové podminéna zadnou dalsi souvisejici investici.

1) seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi,

Dotcené pozemky opravou chodniku, Obec Polepy
Kat’astra’lnl pozemve k Druh pozemku Vlastnické pravo
uzemi parc.c.
Stredocesky kraj, Zborovska 81/11, Smichov,
15000 Praha 5
Polepy u 258/17 Ostatni plocha-ostatni | Hospodareni s majetkem:
Kolina komunikace Krajska sprava a udrzba silnic Stfedoceského
kraje, prispévkova organizace, Zborovska
81/11, Smichov, 15000 Praha 5
Stredodesky kraj, Zborovska 81/11, Smichov,
15000 Praha 5
Polepy u 258/20 Ostatni plocha-ostatni | Hospodareni s majetkem:
Kolina komunikace Krajska sprava a udrzba silnic Stredoceského
kraje, prispévkova organizace, Zborovska
81/11, Smichov, 15000 Praha 5
Polepy u 258/30 Ostatni plocha-ostatni
Kolina komunikace Obec Polepy, ¢. p. 131, 28002 Polepy
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Polepy u Ostatni plocha-ostatni
) 274/1 . Y
Kolina komunikace Obec Polepy, €. p. 131, 28002 Polepy
Polepy u Ostatni plocha-ostatni
. 274/6 . y
Kolina komunikace Obec Polepy, €. p. 131, 28002 Polepy
Polepy u Ostatni plocha-ostatni
. 274/8 . y
Kolina komunikace Obec Polepy, €. p. 131, 28002 Polepy

m) seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo,

Bezpe¢nostni pasma vlivem vystavby zaméru nevzniknou.

n) pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni,
Neobsazeno.

0) moznosti napojeni stavby na verejnou dopravni a technickou infrastrukturu.
Stavba komunikaci pro p&si jsou napojeny na stavajici komunikace pro pési v obci Polepy.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Celkova koncepce FeSeni stavby

a) nova stavba nebo zmena dokoncené stavby; u zmeny stavby udaje o jejich soucasnem
stavu, zavery stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky
statického posouzeni nosnych konstrukci; udaje o dotcené komunikaci,

Projekt fesi opravu komunikace pro pési (dale ,,chodnik®), tudiz se jedna o zmé&nu dokoncené
stavby.

b) ucel uzivani stavby,
Ugelem uzivani stavby je bezpeény pohyb chodct v obci Polepy a pohodiny vjezd k
nemovitostem.

¢) trvala nebo docasna stavba,
Jedna se o stavbu trvalou.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkii na stavby
a technickych pozadavkii zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby nebo souhlasu s
odchylnym resenim z platnych predpisii a norem,

Vyjimky nebudou uplatiovany.

e) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou Zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotcenych organii,

Zavazna stanoviska budou uvedena v pfiloze a samostatné ¢asti této PD.
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1) celkovy popis koncepce reseni stavby vcetné zakladnich parametrii stavby - navrhova
rychlost, provozni staniceni, Sirkové Usporadani, intenzity dopravy, technologie a zarizeni,
nova ochranna pasma a chranéna uzemi apod.,

Predmétem projektové dokumentace je oprava komunikaci pro pé&si (dale jen chodnik)
podél silnice 111/12550 ve dvou tsecich o celkové délce 130,96 m.

Chodnik od €.p. 59 po €.p. 66

Délka opravovaného useku chodniku bude 90,79 m o §ifi 1,5 m — 2,0 m.

Chodnik bude mit jednostranny pficny sklon 1,0 %. Povrch chodniku bude z betonové
dlazby pfirodni tl. 60 mm, chodnik v misté vjezdu bude z betonové dlazby ptirodni tl. 80 mm,
varovné pasy pro nevidomé u vjezdl ze zamkové dlazby reliéfni Cervené tl. 80 mm. Tyto
varovné a signalni pasy z reliéfni dlazby budou ohrani¢eny dlazbou s rovnymi hranami tak,
aby mezery nebyly $irsi nez 4 mm.

U autobusové zastavky bude proveden signalni pas o $iti 800 mm ze zdmkové dlazby
reliéfni Cervené tl. 60 mm. Dale bude proveden u autobusové zastavky podélné podél
obrubnikti v délce 12,0 m kontrastni pas o §ifi 300 mm ze zamkové dlazby Cervené tl. 60 mm
(viz. Piiloha D.1.1.2. — Situace stavby).

Chodnik ze strany u komunikace bude ohranic¢en silni¢nim betonovym obrubnikem o
rozméru 150x250x1000 mm, ktery bude zvySen o 120 mm nad niveletou komunikace.
V misté vjezdi bude pouzit obrubnik najezdovy o rozméru 150x150x1000 mm zvyseny o 20
mm nad niveletou komunikace. Pro pfekonani vyskovych rozdilti mezi chodnikem a vjezdem
budou pouzity obrubniky ptechodové levé a pravé o rozméru 150x250/150x1000 mm.
Chodnik ze strany u zelen¢ bude ohrani¢en chodnikovym betonovym obrubnikem o rozméru
50x1000x200 mm zvysSeny o 60 mm nad niveletou chodniku (viz piiloha D.1.1.2-Situace
stavby). V misté vjezdl bude chodnikovy obrubnik zapustény s niveletou vjezdu a v misté
vchodt bude obrubnik zapustény s niveletou chodniku.

Obrubniky silni¢ni a chodnikové budou ulozeny do betonového loze C 16/20 v tl. 100
mm.

Chodnik u kapli¢ky, od €.p. 6 po €.p. 62

Délka opravovaného tseku chodniku bude v délce 40,17 m o proménné Siii 1,6 m —
5,5m.

Chodnik ze strany u komunikace je lemovan Zulovymi obrubami, které nebudou
upravovany. Budou pouze upravovany Zulové obrubniky v narozi u €.p. 6 o délce 13,50 m.
Chodnik bude proveden ze zulové dlazby mozaiky o rozméru 60x60 mm. Vjezdy budou
provedeny s povrchem ze zulovych kostek velkych o rozméru cca 100x100 mm. Varovné a
signalni pasy budou provedeny z dlazdic s reliéfnim povrchem o rozméru 200x200 mm, tl. 60
mm (napi. COMCON CD). Tyto varovné a Signalni pasy budou ohrani¢eny rovinnymi
deskami o §iti 250 mm.

g) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisil) - kulturni pamatka apod.,

Vlastni stavebni objekty nepodléhaji ochrané podle jinych pravnich predpisii. Stavba neni
kulturni pamatkou.

h) zakladni bilance stavby - potieby a spotireby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpadii a emisi, trida energetické narocnosti budov

apod.,

Destova voda bude z komunikaci odvadéna do stavajici dest'ové kanalizace uli¢nimi
vpustémi. U vjezdl budou ulozeny odvodiovaci zlaby, viz pfiloha D.1.1.2 — Situace.

B — Souhrnna technicka zprava Strana 5 (celkem 18)



MnozZstvi a druhy odpadii @ emisi

Béhem uzivani stavby nebudou stavby zdrojem komunalniho odpadu.
) zakladni predpoklady vystavby - casoveé udaje o realizaci stavby, ¢lenént na etapy,
Stavba neni ¢lenéna na etapy a bude realizovana v obdobi od 2Q 2022 - 4Q 2022.

J) zakladni pozadavky na predcasné uzivani staveb, proztimni uzivani staveb ke zkusebnimu
provozu, doba jeho trvani ve vztahu k dokonceni kolaudace a uzivani stavby (udaje o
postupném predavani casti stavby do uzivani, které budou samostatné uvadeny do zkusebniho
provozu),

Nejsou.

k) orientacni naklady stavby.
Piedpokladana cena dila 1,5 mil. k¢

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanismus - vzemni regulace, kompozice prostorového reseni,
Uzemni regulace v dané oblasti nejsou.

b) architektonické reseni - kompozice tvarového reseni, materialové a barevné resent.
Chodnik od €.p. 59 po €.p. 66
Komunikace pro pési - betonova dlazba ptirodni o rozméru 100x200 mm, tl. 60 mm
Vjezdy k nemovitostem - betonova dlazba piirodni o rozméru 100x200 mm, tl. 80 mm
Varovné a signalni pdsy v Chodniku - betonova dlazba reliéfni Cervend o rozméru
100x200 mm, tl. 60 mm

Varovné pdsy ve vjezdech - betonova dlazba reliéfni ¢ervena o rozméru 100x200 mm,
tl. 80 mm

Chodnik u kaplicky, od €.p. 6 po €.p. 62
Komunikace pro pési - zulova dlazba mozaika 0 rozméru cca 60x60 mm
Vjezdy k nemovitostem - zulova dlazba mozaika o rozméru cca 100x100 mm
Varovné a signalni pdsy v chodniku - dlazdice sreliéfnim povrchem o rozméru
200x200 mm, tl. 60 mm (napi. COMCON CD)
Varovné pasy ve vjezdech - dlazdice s reliéfnim povrchem o rozméru 200x200 mm, tl.
80 mm (napt. COMCON CD)
Dlazba s reliéfnim povrchem bude ohrani¢ena rovinnymi deskami v §iti 250 mm.

B.2.3 Celkové technické reSeni

a) popis celkové koncepce technického reseni po skupindch objektii nebo jednotlivych
objektech vcetné udajii o statickych vypoctech prokazujicich, Ze stavba je navrzena tak, aby
navrhové zatizeni na ni pusobici nemélo za nasledek poskozeni stavby nebo jeji casti nebo
nepripustné pretvorenti,

Navrh konstrukce chodniku byl proveden dle "Katalogu vozovek pozemnich komunikaci —

TP 170". Pro dany typ chodniku byla zvolena konstrukce z katalogového listu ¢islo D2-D-1-
CH-PIII.
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b) celkova bilance narokii vsech druhu energii, tepla a teplé uZitkové vody (podminky
zvySeného odbéru elektrické energie, podminky pri zvyseni technického maxima),

Neobsazeno.

¢) celkova spotreba vody,
Neobsazeno.

d) celkové produkované mnozstvi a druhy odpadii a emisi, zpuisob nakladani s vyziskanym
materialem,

Mnozstvi a druhy odpadii a emisi

Béhem uzivani stavby nebudou stavby zdrojem komunalniho odpadu.
VytéZena zemina z komunikaci pro pési a komunikaci budou odvezeny na skladku.

e) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického
komunikacniho zarizeni verejné komunikacni site.
Nejsou.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Zasady reseni pristupnosti a uzivani stavby osobami se snizenou schopn0sti pohybu nebo
orientace, seznam pouZzitych zvlastnich a vybranych stavebnich vyrobkii pro tyto osoby, véetné
resent informacnich systémii.

Misto pro pfechazeni se nachazi mezi chodnikem tseku 1 a useku 2. Délka mista pro
piechazeni mezi obrubami v ose signalniho pasu je 6,5 m.

V misté pro ptechazeni, kde je silni¢ni obrubnik zvySen o 20 mm nad niveletou
komunikace, budou provedeny hmatové upravy varovnym pasem o Sifce 400 mm a signalnim
pasem o Sifce 800 mm. Délka signalniho pasu by neméla byt mensi neZ 1500 mm. U mista
pro prechazeni budou signalni pasy odskocCeny od varovného pasu o 300 mm. Varovné a
signalni pasy budou provedeny dle piilohy D.1.1.2 - Situace stavby.

V mistech vjezdl, kde je silniéni obrubnik zvysen o 20 mm nad niveletou
komunikace, budou provedeny hmatové Gipravy varovnym pasem o §itce 400 mm dle pfilohy
D.1.1.2 - Situace stavby. Tyto varovné pasy budou piesazeny o 600 mm na kazdé strané
vjezdu.

U autobusové zastavky bude proveden signalni pas o §iti 800 mm ze zadmkové dlazby
reliéfni Cervené tl. 60 mm. Dale bude proveden u autobusové zastdvky podélné podél
obrubnikt v délce 12,0 m kontrastni pas o $ifi 300 mm ze zamkové dlazby Cervené tl. 60 mm
(viz. Ptiloha D.1.1.2. — Situace stavby).

Hmatové upravy pro osoby somezenou schopnosti orientace a pohybu budou
provedeny z reliéfni betonové dlazby Cervené barvy tl. 60 mm v chodniku a ve vjezdech
z reliéfni betonové dlazby Cervené barvy tl. 80 mm. V mistech, kde neni vodici linie tvofena
napt. ploty nebo budovami, bude na jedné stran¢ obrubnik lemujici chodnik zvysen o 60 mm
nad niveletou chodniku (viz ptiloha D.1.1.2 - Situace stavby).

Pouzity material bude spliiovat pozadavky NV 163/2002 Sb. a TN TZUS 12.03.04. -
06.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Bezpecnost prace bude v souladu se zékonikem prace ¢. 262/2006 Sb. ve znéni pozdé¢jsich
predpisu, se zakonem ¢. 309/2006 Sb., zakon o zajiSténi dalSich podminek bezpecénosti a
ochrany zdravi pfi praci, s NV €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
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pii praci a s ostatnimi platnymi pravnimi ptfedpisy. Budou se uplatiiovat i zédkony C.
258/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich piedpist, o ochran¢ vefejného zdravi a ¢. 251/2005 Sh. v
platném znéni, o inspekci prace.

Budou uplatiovany zasady fizeni bezpecnosti prace a bude zaveden soubor fidicich a
kontrolnich prvka, které umozni odstranéni nebo minimalizaci rizik. Provozovatel zajistuje
bezpecnost prace prostiednictvim osoby odborné zplisobilé v prevenci rizik. Bude
uptfednostnovana kolektivni ochrana pted osobnimi ochrannymi pomuckami.

Vseobecné plati pro bezpecnost a ochranu zdravi pii préci tyto zasady. Zaméstnavatel je
povinen seznamit pracovniky se vSemi piedpisy a vyhlaSkou 0 ochrané zdravi pii praci a pied
kazdou nové zapocCatou praci provést Skoleni pracovniki. Kazdy pracovnik musi byt
vybaven vhodnym nafadim a ochrannymi pomickami potfebnymi k bezpe¢nému vykonu
prace podle profese, kterou vykonava. OOPP budou piidélovany v souladu s NV ¢.
495/2001 Sb. v platném znéni, kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedkii, mycich, Cisticich a dezinfek¢nich prostredk.
Pracoviste, stroje a technicka zafizeni budou podle NV ¢. 11/2002 Sh. ve znéni pozdéjsich
ptredpist, kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a zavedeni signali,
oznacena bezpecnostnimi znackami.

V souvislosti s provozem se z hlediska bezpe¢nosti prace uplatni pfedevsim:

pracovisté a pracovni prostfedi musi byt v souladu s nafizenim vlady ¢. 101/2005 Sh. v
platném znéni, o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi

strojni zafizeni musi byt v souladu se zdkonem ¢. 22/1997 Sb. v platném znéni, o
technickych pozadavcich na vyrobky

vyhlaska ¢. 20/1979 Sh. ve znéni pozdéjsich piedpist, kterou se urCuji vyhrazena elektricka
zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

Omezeni rizikovych vlivii na nejmensi moznou miru bude dosazeno pouzitim modernich
technologii, provedenim odpovidajicim soucasné¢ platnym bezpecnostnim piedpisiim,
jejichz dodrZeni je garantovano vyrobcem, u dovazenych zatizeni dovozcem.

Pii navrhu objektu a dopravnich technologickych operaci se z hlediska bezpecnosti prace
uplatituje vyhlaska CUBP &. 48/1982 ve znéni pozdgjich piedpis, kterou se stanovi
zékladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zatizeni.

Pfi manipulaci s materidly budou pouZzivany jefaby, voziky apod. Musi byt dodrzovany
ptedpisy pro manipulaci s bfemeny CSN 26 9010 Manipulace s materialem. Sitky a vysky
cest a uliek, CSN 26 9030 Manipulacni jednotky. Zasady pro tvorbu, bezpecnou
manipulaci a skladovani.

Vzhledem k charakteru stavby bude kladen velky diraz na hygienu prace, osvétleni a
kvalitu ovzdusi v pracovnim prostiedi. Pracovni prostfedi bude v souladu se zakonem ¢&.
258/2000 Sh. v platném znéni, 0 ochran¢ veifejného zdravi, NV ¢. 178/2001 Sh. v platném
znéni, kterym se stanovi podminky zdravi zaméstnanct pfi praci a s ostatnimi platnymi
predpisy.

B.2.6 Zakladni charakteristika objekt

a) popis soucasného stavu,

Projekt fesi opravu komunikace pro pési (dale ,,chodnik®) v jizni ¢asti obce Polepy podél
silnice I11/12550 smérem na Cervené Pecky. V tomto useku je chodnik z asfaltu, ktery uz je
V nevyhovujicim stavu.

b) popis navrzeného reseni

Piedmétem projektové dokumentace je oprava komunikace pro pési podél silnice
111/12550.
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1. Pozemni komunikace

a) vycet a oznaceni jednotlivych pozemnich komunikaci stavby,
Komunikace pro pé&si (dale ,,chodnik*) bude zhotoven ve dvou tsecich:
1. asek —dl. 40,17 m; povrch — zulova dlazba

2. usek —dl. 90,79 m; povrch — zamkova dlazba

b) zdkladni charakteristiky prislusnych pozemnich komunikact:
- kategorie, tfida, navrhova kategorie nebo funkéni skupina a typ pti¢ného uspotadani,
- parametry a zdvodnéni trasy,
a) komunikace bude provedena v sitich:
1.Gsek—38.1,60m-550m

2.usek—8.1,50m-2,0m

2. Mostni objekty a zdi
Neobsazeno.

3. Odvodnéni pozemni komunikace

24

Odvodnéni komunikaci pro pési je provedeno do stavajicich uli¢nich vpusti, které jsou
napojeny do stavajici destové kanalizace.

4. Tunely, podzemni stavby a galerie
Neobsazeno.

5. Obsluzna zafizeni, veiejna parkovisté, unikové zony a protihlukové clony

Neobsazeno.

6. Vybaveni pozemni komunikace
a) zachytna bezpecnostni zarizeni,
Neobsazeno.

b) dopravni znacky, dopravni zarizeni, svételné signaly, zarizeni pro provozni informace a
telematiku,

Dopravni znaceni zlstavd neménné.

¢) verejné osvetleni,

Veftejné osvétleni je stavajici.

d) ochrany proti vniku volné Zijicich Zivocichit na komunikace a umoznéni jejich migrace pres
komunikace,

Neobsazeno.
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e) clony a site proti oslnéni.
Neobsazeno.

7. Objekty ostatnich skupin objektii

a) vycet objekti,

b) zdkladni charakteristiky,

¢) souvisejici zarizeni a vybaveni,

d) technické reseni,

e) postup a technologie vystavby.
Neobsazeno.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
Neobsazeno.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho FeSeni
Piistupové komunikace pro HZS jsou stavajici a nebude do nich nijak zasahovano.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
Neobsazeno.

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni prostiredi
Hygienické pozadavky na stavby: po dohod¢ s investorem stavby bude umisténa

prenosna toaleta na misté, na kterém nebude piekazkou stavbe ani Zijicim obyvatelim.

PoZadavky na pracovni a komundlni prostfedi: silnice a mistni komunikace budou
udrZovana v ¢istoté. Komunalni odpad bude odvaZen na skladku.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi u¢inky vnéjSiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi,
Neobsazeno.

b) ochrana pred bludnymi proudy,
Neobsazeno.

¢) ochrana pred technickou seizmicitou,
Neobsazeno.

d) ochrana pred hlukem,

Pii stavbé nebude piekroena hladina hluku dle NV o ochran¢ zdravi pied
nepiiznivymi u€inky hluku a vibraci ¢. 272/2011 Sb.

€) protipovodnova opatrent,
Stavba se nenachazi v zaplavovém tizemi pro Qxoo.
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) ostatni ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Neobsazeno.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury,

Komunikace pro pé&si budou napojeny na stavajici komunikace pro pé&si v obci Polepy.

b) pripojovaci rozmeéry, vykonové kapacity a délky.
Pfipojovaci rozméry a délky jsou uvedeny v odst. 1, ¢l. a)

B.4 Dopravni ieSeni
a) popis dopravniho resSeni véetné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a uZivani stavby
osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace,

Misto pro ptrechazeni se nachazi mezi chodnikem tseku 1 a useku 2. Délka mista pro
ptechazeni mezi obrubami v ose signalniho pasu je 6,5 m.

V misté pro piechdzeni, kde je silni¢ni obrubnik zvysen o 20 mm nad niveletou
komunikace, budou provedeny hmatové tpravy varovnym pasem o Sifce 400 mm a signalnim
pasem o Sifce 800 mm. Délka signalniho pasu by neméla byt mensi nez 1500 mm. U mista
pro ptechazeni budou signalni pasy odskoceny od varovného péasu o 300 mm. Varovné a
signalni pasy budou provedeny dle piilohy D.1.1.2 - Situace stavby.

V mistech vjezd, kde je silniéni obrubnik zvysen o 20 mm nad niveletou
komunikace, budou provedeny hmatové upravy varovnym pasem o Sifce 400 mm dle piilohy
D.1.1.2 - Situace stavby. Tyto varovné pasy budou piesazeny o 600 mm na kazdé strané
vjezdu.

U autobusové zastavky bude proveden signalni pas o §if1i 800 mm ze zdmkové dlazby
reliéfni Cervené tl. 60 mm. Dale bude proveden u autobusové zastdvky podélné podél
obrubnikt v délce 12,0 m kontrastni pas o $ifi 300 mm ze zamkové dlazby ¢ervené tl. 60 mm
(viz. Ptiloha D.1.1.2. — Situace stavby).

Hmatové upravy pro osoby somezenou schopnosti orientace a pohybu budou
provedeny z reliéfni betonové dlazby Cervené barvy tl. 60 mm v chodniku a ve vjezdech
z reliéfni betonové dlazby Cervené barvy tl. 80 mm. V mistech, kde neni vodici linie tvofena
napf. ploty nebo budovami, bude na jedné stran¢ obrubnik lemujici chodnik zvy$en o 60 mm
nad niveletou chodniku (viz pfiloha D.1.1.2 - Situace stavby).

Pouzity material bude spliiovat pozadavky NV 163/2002 Sb. a TN TZUS 12.03.04. -
06.

b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,
Komunikace pro pé&si budou napojeny na stavajici komunikace pro p&si v obci Polepy.

c¢) doprava v klidu,
Neobsazeno.

d) pési a cyklisticke stezky
Pé&si doprava je v soucasné dob¢ vedena po stavajicich chodnicich. Cyklistické stezky
jsou vedeny po mistnich komunikacich a silnicich.
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B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav
a) terénni upravy,

Terénni Gpravy budou provedeny zpétnym ohumusovanim a rozprostienim ornice V tl.
100 mm a nasledn¢ zatravnéni travnim semenem.

b) pouzité vegetacni prvky,
Neobsazeno.

¢) biotechnicka, protierozni opatreni
Neobsazeno.

B.6 Popis vlivi stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a piida,

Dojde ke zvysSeni prasnosti a hluku pfi pohybu stavebnich mechanismu. Pohyb stavebnich
mechanismu bude respektovat stanoveny pracovni rezim tak, aby se minimalizovalo negativni
pusobeni hluku pfedevsim v dob¢ pracovniho klidu ob¢anti. V prubéhu stavby se prechodné
zvy$i zaté€z okolniho zZivotniho prostedi negativnimi stavebnimi vlivy, nebudou ale
ptekroceny hlukové limity dle natizeni vlady ¢. 272/2011 Sh.

Odpady z bouracich a vykopovych praci jsou zafazeny ve smyslu zakona ¢. 541/2020 Sb. o
odpadech jako stavebni a demoli¢ni odpad v kategorii jako ostatni odpad. Vykopek, ktery se
nepouzije pii zpétnych zasypech, se odstrani v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sh. a
odstranéni zajistuje dodavatel stavby.

Odpady jsou zattidény podle kodu druhu odpadu jako:
Nazev Koéd ~ Mnozstvi Odstranéni

-Asfaltové smési neuvedené pod ¢islem 17 03 01
17 03 02 28,3 m?® recyklace

-Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03

17 05 04 49,5m3 recyklace
-Beton 17 0101 11,4 m® recyklace
-Dievo 17 0201 3m®  recyklace
-Plasty 17 02 03 0,5m?® recyklace

b) vliv na prirodu a krajinu - ochrana dievin, ochrana pamdtnych stromii, ochrana rostlin a
Zivocichu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

Stavba nema negativni vliv na pfirodu a krajinu. Zachovani ekologickych funkci a
vazeb v krajin¢ zistava neménné.

¢) vliv na soustavu chranenych vizemi Natura 2000,
Stavba nema vliv na soustavu chranénych tizemi Natura 2000.
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d) zpiisob zohlednéni podminek zdavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostiedi, je-li podkladem,

Neobsazeno.

€) V pripadé zamerii spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zdakladni parametry
zpiisobu naplnéni zaverii o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni,
bylo-/i vyddno,

Neobsazeno.

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
Jinych pravnich predpisii.
Neobsazeno.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Zustava zachovan stavajici stav ochrany obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

Provizorni napajeni nékterych spotfebici staveni$t¢ muze byt feSeno pomoci
mobilnich generator. Veskeré investice a provozni naklady spojené s projednanim, realizaci
provizornich mobilnich zdrojii el. energie a jejich odstranéni po ukonceni vystavby jsou plné
v rozsahu a zodpovédnosti dodavatelskych spole¢nosti.

b) odvodnéni staveniste,
Stavenisté bude odvodnéno povrchovym odtokem.

¢) napojent staveniste na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
Staveni$té je napojeno na stavajici dopravni infrastrukturu v obci.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

Po dobu vystavby muze dojit k dofasnému zvySeni praSnosti v bezprostiednim
okoli stavby, s ohledem na typ provadénych praci — zemni prace. ZvySena prasnost bude co
nejvice omezena duslednym skrapénim téZzené zeminy. V souvislosti s provozem
stavebnich stroji mize kratkodobé po dobu vystavby dojit ke zvyseni hluku v
bezprostiednim okoli stavby.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin,

Stavba nevyzaduje asanace, demolice ani kaceni dievin.
f) maximalni docasné a trvalé zabory pro staveniste,

Docasné i trvalé zabory pro stavenisté budou pouze na pozemcich uvedenych v ¢l. B1-
Popis uzemi stavby, odst. I).
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g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,

Vzhledem k charakteru a umisténi stavby neni feSeno.

h) maximalni produkovanda mnoZstvi a druhy odpadii a emisi pri vystavbé, jejich likvidace,
Odpady jsou zatiidény podle vyhlasky ¢. 93/2016 Sb. a podle kodu druhu odpadu jako:
Nazev Kéd  Mnozstvi Odstranéni
-Asfaltové smési neuvedené pod ¢islem 17 03 01
17 03 02 28,3 m? recyklace

-Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03

17 05 04 49,5m3 recyklace
-Beton 17 0101 11,4 m® recyklace
-Dievo 17 02 01 3m®  recyklace
-Plasty 17 02 03 0,5m?® recyklace

1) bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin,

V ramci stavebnich Gprav komunikace pro pé&si budou vytézené zeminy odvezeny na
recyklaéni stfedisko. Na terénni apravy bude ponechano pouze malé mnozstvi zeminy na
deponii, ktera bude urcena investorem.

J) ochrana Zivotniho prostiedi pri vystavbé,

Provadéni stavby bude mit minimalni vliv na zZivotni prostiedi za pfedpokladu, Ze

budou dodrzovany piislusné hygienické a ochranaiské predpisy:

Zakon 114/1992 Sb. o ochrané ptirody a krajiny a souvisejicich pfedpisi.

Vyhlaska MZP ¢&. 381/2001 Sb., kterou se vydava Katalog odpadi a stanovi dal§i seznamy
odpadu. Zakon ¢.185/2001 Sb. o odpadech ve znéni zakona 106/2005 Sb.

Zakon 254/2001 Sb. zakon o vodach a zakon 20/2004 Sh. kterym se méni zakon o vodach.
Jedna se o béZnou stavebni ¢innost provadénou béZnymi technologiemi, kterd podstatnym
zpisobem neovlivni Zivotni prostfedi v blizkém okoli (doCasné zvysena praSnost a hlu¢nost).

Dalsi vlivy na Zivotni prostiedi:

Hluk pii vystavbé: Vzhledem k umisténi stavby bude v obdobi vystavby okoli stavby
zatézovano hlukem. Dalsi vlivy (odpadni voda, vliv dopravy, plyny) jsou popsany v
souvisejicich kapitolach této zpravy.

Vibrace, zafeni radioaktivni, elektromagnetické - skodlivé vlivy se nepiedpokladaji.

V ramci provozniho zatizeni staveniSté zhotovitel vybuduje pied vyjezdem ze stavenisté
oklepovou plochu pro vozidla tak, aby na stavajici komunikaci jiz vyjizd€ly stavebni
mechanizmy ocistény.

Pii vyjezdu ze staveni§té¢ budou pracovnici zhotovitele dbat na ocistu pojezdii nakladnich
automobilt.

Po dobu vystavby musi dodavatel zabezpecit v misté stavenisté a okoli zakryti kanaliza¢nich
vpusti geotextilii s dostateCnou Cetnosti vymeény. Musi zabranit vniknuti necistot vzniklych
vystavbou do stavajiciho kanalizacniho systému.

Zhotovitel a ostatni dodavatelé budou smluvné vazani k udrzovani poradku na stavenisti a k
dodrzovani bezpecnosti a pravidel zvlasté pfi nakladani s ropnymi latkami.
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k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri prdci na stavenisti,

Na stavenisté budou mit pfistup pouze pracovnici zajist'ujici realizaci stavby. Tito pracovnici
musi byt prokazatelné proskoleni z ptedpisit BOZP.

Vzhledem k charakteru pracovnich ¢innosti se neptfedpoklada pohyb osob s omezenou
schopnosti pohybu a orientace. V ptipadé nutnosti vstupu téchto a dalSich osob (navstévy),
budou tyto osoby pouceny o pohybu na stavenisti, kde se budou pohybovat pouze v
doprovodu zodpovédného pracovnika dodavatele/investora.

Pro ptipravu stavby a vlastni provadéni stavby je nutné dodrzovat ustanoveni téchto a
souvisejicich pravnich norem ve znéni pozd¢jsich predpisii:

Vyhlagka CUBP &. 48/1982 Sb. kterou se stanovi zkladni pozadavky k zajisténi bezpe¢nosti
prace a technickych zafizeni

Zakon €. 258/2000 Sb. o ochrané¢ vetejné¢ho zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zdkonii
Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zamé&stnanct pti
praci

Nafizeni vlady ¢. 406/2004 Sb. o blizSich poZzadavcich na zajiSténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v prostiedi s nebezpe¢im vybuchu

Natizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi

Natizeni vlady €. 362/2005 Sb. o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii
praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky

Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci
Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi
pii praci

Natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich

Pfi praci na této stavbé je nutné predevsim dodrzovat:

zakladnim predpokladem je pfisné dodrzovani pofadku na pracovisti

vSechny hlu¢né prace (provoz té¢zkych zemnich stroji, montaz OK, brouseni atp.) se budou
provadét v denni dobé. Je nutné omezit hlu¢nost nasazenim kvalitni mechanizace v dobrém
technickém stavu.

je nutné minimalizovat chod stroji naprazdno. Mechanizace musi splilovat emisni limity
vyplyvajici z vyhlasky o silni¢nim provozu a z technickych parametra stroja.

tankovani mechanizmi bude probihat u béZznych benzinovych stanic. Na stavbé nebude
skladka pohonnych a mazacich hmot.

na komunikaci u vjezdu a vyjezdu na staveni$té je potieba vybudovat Cistici zony pro
automobily.

u vjezdu na stavenisté bude umisténa tabule s ozna¢enim stavby.

budou plnény vSechny podminky uvedené ve Stavebnim povoleni.

Budou-li podle §14 zakona ¢. 309/2006 Sb. na stavenisti puisobit sou¢asné zaméstnanci vice
nez jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen urcit potiebny pocet koordinatort
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti s ptihlédnutim k rozsahu a slozitosti dila a
jeho naro¢nosti na koordinaci ve fazi ptipravy a ve fazi jeho realizace.

V pripadech, kdy pii realizaci stavby
a) celkova predpokladand doba trvani praci a ¢innosti je delsi nez 30 pracovnich dntl, ve

kterych budou vykonavany prace a ¢innosti a bude na nich pracovat soucasné vice nez 20
fyzickych osob po dobu delsi nez 1 pracovni den, nebo

b) celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila pfesdhne 500 pracovnich
dnii v piepoctu na jednu fyzickou osobu,
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je zadavatel stavby povinen dorucit oznameni o zahajeni praci, jehoz naleZzitosti stanovi
provadéci pravni predpis, oblastnimu inspektoratu prace ptislusnému podle mista stavenisté
(§ 2 odst. 1 zakona €. 251/2005 Sb., o inspekci prace) nejpozdéji do 8 dntli pred predanim
staveniste zhotoviteli; ozndmeni miiZze byt doruceno v listinné nebo elektronické podobé.
Dojde-li k podstatnym zménam tdaji obsazenych v 0znameni, je zadavatel stavby povinen
provést bez zbyte¢ného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis ozndmeni o zahéjeni praci musi
byt vyvéSen na viditelném misté u vstupu na stavenisté po celou dobu provadéni stavby az do
ukonceni praci a predani stavby stavebnikovi k uzivani. Rozsahlé stavby mohou byt oznaceny
jinym vhodnym zptsobem, napiiklad tabuli s uvedenim potiebnych udaja. Uvedené tdaje
mohou byt soucasti Stitku nebo tabule umistované na stavenisti nebo stavbé.

Budou-1i na stavenisti vykonavany prace a ¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému
ohrozeni zivota nebo poskozeni zdravi, které jsou stanoveny ptilohou €. 5 k NV €. 591/2006
Sb. a bude-li vznikat povinnost oznameni zahajeni praci, zadavatel stavby zajisti pfed
zahajenim praci dle §15 odstavce (2) zakona ¢. 309/2006 Sb., zpracovani planu bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Prace budou provadény v souladu s NV 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich poZadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, dale v souladu s NV ¢. 362/2005 Sb., o
blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na pracovistich s nebezpecim
padu z vysky nebo do hloubky. Zhotovitel pti uspotfadani stavenist¢ bude dbat na dodrzeni
pozadavkul na pracovisté stanovené NV ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na
pracovisté a pracovni prostiedi. Prace budou zahajeny az poté co bude stavenisté nalezité
vybaveno a zajisténo.

Pted zah4jenim stavebnich a montaznich praci budou pracovnici dodavatelskych a
subdodavatelskych organizaci prokazatelné seznameni s bezpe€nostnimi predpisy a predpisy
firmy pro pohyb cizich pracovniki v arealu stavby, v rozsahu nutném pro vykon prace. Mezi
dodavatelskymi a subdodavatelskymi firmami musi dojit, podle zdkoniku prace k vyméné
seznamt rizik. S nastupem na pracovisté budou pracovnici vybaveni vhodnymi ochrannymi
pomuckami.

Vseobecné plati pro bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci tyto zasady. Zaméstnavatel je
povinen seznamit pracovniky se vSemi predpisy a vyhlaskou o ochrané zdravi pti praci a pred
kazdou nové zapocatou praci provést Skoleni pracovniki. Kazdy pracovnik musi byt
vybaven vhodnym nafadim a ochrannymi pomtickami potfebnymi  k bezpe¢nému
vykonu prace podle profese, kterou vykonava.

Pti stavebnich pracich je zejména nutné dbat na zajisténi pracovniku pii praci ve vyskach a
nad volnou hloubkou a pii vykopovych pracich.

Pti préci ve vyskach (nad 1,5 m) budou pouzivany zejména technické konstrukce jako je
docasné leSeni nebo pracovni ploSiny. Proti padu musi byt zajistén téz material a predmety.
Nutné bezpecné zajistit je i prostory nad kterymi se pracuje a kde vzhledem k povaze prace
hrozi riziko padu osob nebo predméti. Piikladem bezpecného zajisténi je vylouceni provozu,
pouziti ochranné konstrukce v irovni prace ve vysce nebo pouziti zdchytné konstrukce nebo
ohrazeni nebezpecného prostoru. Zde se uplatiiuje celd fada norem, jako ptiklad Ize uvést
CSN 73 8101 Leseni. Spole¢na ustanoveni, CSN EN 13374 (73 8125) Systémy docasné
ochrany volného okraje, CSN 73 4130 Schodisté a §ikmé rampy, CSN EN 12 63-1,2 (73
8114) Zachytné sitd, CSN 74 3282 Ocelové Zebiiky, zakladni ustanoveni, CSN

74 3305 Ochranna zabradli.
Pti praci nad volnou hloubkou a pfi vykopovych pracich musi byt vSechny otvory a jamy na
stavenisti, kde hrozi nebezpecni padu osob, zakryty nebo ohrazeny. Zakryti souvislym
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poklopem musi byt provedeno tak, aby ho nebylo mozné pti béZném provozu odstranit nebo
poskodit. Poklop musi mit inosnost odpovidajici ptedpokladanému provozu. Ve vykopech
musi byt ziizeny sestupy (Vystupy) pro bezpeény pohyb pracovnikii. Okraje vykopu nesméji
byt zatézovany do vzdalenosti 0,5 m od hrany vykopu. Stény vykopt musi byt zajistény proti
sesuti. Musi byt zajisténa pravidelna odborna kontrola udrzby zébran, pazeni, lavek, ptechodt
apod. Pii zméné geologickych a hydrogeologickych podminek oproti projektu je povinen
pracovnik odpovédny za provadeéni zemnich praci po konzultaci s projektantem uptesnit sklon
svahu. Vzniknou-li pochybnosti o stabilité svahu, musi pracovnik odpovédny za provadéni
zemnich praci urcit a zajistit opatfeni k zamezeni sesuti svahu.

Bezpecnostni technik stavby, popt. Koordinator BOZP, zajisti vyvéseni traumatologického
planu s telefonnimi ¢isly prvni pomoci, hasicti a policie, s udaji o zodpoveédnych vedoucich
stavby a bezpe¢nostniho znacéeni stavby.

1) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb,

Béhem vystavby nejsou kladeny zddné pozadavky na upravy pro bezbariérové uzivani
stavby.

m) zasady pro dopravni inZenyrska opatreni,

Harmonogram praci a pfesny postup vystavby piedlozi zhotovitel. Na zakladé
tohoto harmonogramu budou zhotovitelem stanoveny ptipadna omezeni ¢i uzavirky silnic.
Tyto uzavirky ¢i omezeni budou zhotovitelem projednany S piisluSnymi ufady. DIO neni
soucasti této PD. Zhotovitel zajisti ocistu vozidel stavby pted vyjezdem na komunikace.
Komunikace bude udrzovat v ¢istot¢.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadeni stavby - reseni dopravy behem vystavby
(prepravni a pristupové trasy, zvldstni uzivani pozemni komunikace, uzavirky, objizdky,
vyluky), opatreni proti ucinkiim vnéjsiho prostredi pri vystavbe apod.,

Neobsazeno.

0) zarizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu,
Staveniste bude opatieno oplocenim s vyznacenim vjezdu pouze pro vozidla stavby.

p) postup vystavby, rozhodujict dilci terminy.
Termin zahajeni vystavby: 2Q 2021
Termin ukonceni vystavby: 4Q 2021
Postup vystavby bude detailn¢ feSen s dodavatelem stavby v dalSich fazich projektu na
zaklad¢ investi¢nich moznosti investora a technickych moznosti dodavatele.
Planovana stavba bude provedena v jednotlivych etapach:

- ptipravné prace — vytycenti siti, hranic pozemkd, pfiprava staveniste,

vybudovani zafizeni staveniste

- zemni prace

- vystavba chodniku

- v pribéhu kontrolni prohlidky stavby

- kolaudace

B.9 Celkové vodohospodarské ireSeni
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Povrchova voda z komunikace pro pési bude odvadéna podélnym a pficnym spadem
sméfujicim ke stavajicim uli¢nim vpustim, které jsou napojeny do destové kanalizace.
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