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Všeobecné konstrukce a práce0
 1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KČ  1,000 ____________ ____________

- ochrana kabelového vedení dle požadavků správce

- viz. vyjádření - dokladová část - vyjádření CETIN a.s.

- viz. koordinační situace

- 30 m odkopat a se stranovým posunem uložit hlouběji + uložení 2x do

betonových žlabových chrániček v dl. 7 + 7 m

- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací

(včetně zemních prací, geodetického zaměření apod.)

- práce bude provádět CETIN a.s.

 2 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KČ  1,000 ____________ ____________

- zaměření a zpracování skutečného provedení stavby pro kolaudaci

 3 03710 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KČ  1,000 ____________ ____________

 4 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KČ  1,000 ____________ ____________

- provizorní dopravní značení, označení a ohrazení staveniště, usměrnění pohybu všech účastníků provozu

 5 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KČ  1,000 ____________ ____________

- vytyčení průběhu všech inženýrských sítí, včetně přípojek, popř. provedení sond

pro upřesnění jejich polohy (3 ks sond)

- především určení přesné polohy sdělovacích kabelů

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 6 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  195,000 ____________ ____________

z ploch trvalého travnatého porostu, tzn.:

1297 m2 x 0,15 = 195 m3

- ornice se ponechá na stavbě a použije se na úpravu svahů

viz. územní rozhodnutí - dokladová část

 7 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  376,000 ____________ ____________
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- odkop do úrovně nové pláně komunikace, včetně provedení rýhy pro trativod

358 m3 x 1,05 = 376 m3

- včetně urovnání

- část výkopu (35 m3) se použije do násypů (zemní krajnice), zbytek (341 m3)

se odveze na skládku investora

viz. C1.2.5

 8 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  35,000 ____________ ____________

viz. C1.2.5

provedení drobných násypů / zřízení zemní krajnice

- materiál: vhodný ze stavby

 9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  609,000 ____________ ____________

- plocha komunikace / stezky: 203 x 3 = 609 m2

viz. C1.2.1

 10 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  195,000 ____________ ____________

- včetně získání a rozvozu v rámci stavby

- materiál ze stavby - úprava pásů podél stezky

- viz. územní rozhodnutí - Dokladová část

včetně urovnání

 11 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  930,000 ____________ ____________

- osetí urovnaných ploch a svahů podél stezky

(mimo travní rohož)

 12 18245 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ) M2  300,000 ____________ ____________

- travní rohož na příkré svahy

- rohož na ochranu svahu proti erozi,

ochrana proti splavováním deštěm

- včetně kotvení a zapěstování - kompletní provedení

(po prokořenění se rohož rozpadne)

Zemní práce1 ____________

Základy2
 13 21264A TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM M  188,000 ____________ ____________
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- i flexibil., perforovaný

- Js min. 100 mm

- kompletní provedení, včetně geotextilie, podsypu, obsypu a zásypu, vyústění a provedení

drobného výustního objektu z kameniva uloženého do betonu

- vyústění do stávajícího příkopu / vodoteče v KM 0,020

183 + 5 = 188 m'

viz. C1.2.2

 14 21451 SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE M3  80,000 ____________ ____________

- provede se v případě, že bude pláň neúnosná

- použití se upřesní při stavbě dle stavu pláně

- 200 m2 (cca 30% plochy) x 0,4 = 80 m3

- kompletní provedení, včetně odtěžení nevhodné zeminy a jejího odvozu

na skládku investora

- včetně přehutnění

 15 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  609,000 ____________ ____________

- použije se v případě, že bude pláň neúnosná

- použití se upřesní při stavbě

- geotextílie s funkcí výztužnou, filtrační, separační, ochrannou

specifikace: plošná hmotnost min. 280 g/ m2

pevnost v tahu podélně i příčně min. 60 kN.m-1

203 x 3 = 609 m2

Základy2 ____________

Komunikace5
 16 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  192,000 ____________ ____________

- viz. C1.2.2, C1.2.1

směs kameniva ŠDA 0/63 ... 609 x 0,15 = 91,5 m3

směs kameniva ŠDA 0/32 ... 609 x 0,15 = 91,5 m3

celkem: 183 m3 x 1,05 = 192 m3

 17 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2  203,000 ____________ ____________

viz. C1.2.2

krajnice dl. 2 x 203 m' , v š. 0,5 m, tl. 0,1 m

směs kameniva ŠDA 0/32

2 x 203 x 0,5 = 203 m2
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 18 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  640,000 ____________ ____________

viz. C1.2.2

 19 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2  640,000 ____________ ____________

609 m2 x 1,05 (zaoblení, náběhy) = 640 m2

- viz. C1.2.1,  C1.2.2

 20 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2  640,000 ____________ ____________

609 m2 x 1,05 (zaoblení, náběhy) = 640 m2

viz. C1.2.1, C1.2.2

 21 58261AA KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  6,000 ____________ ____________

- varovné pásy na začátku a na konci komunikace

- barva červená, tvar obdélník 200 x 100, s výstupky pro nevidomé

- včetně lože z drceného kameniva 4/8 ... tl. 40 mm

- krajní dlažba bude uložena do betonu

kompletní provedení, včetně všech souvisejících prací

viz. C1.2.1 

7 + 6 = 13 m' x 0,4 = 5,2 m2 + prořez = 6 m2

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 22 914161 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  6,000 ____________ ____________

- SDZ - viz. situace

2 x C9a, 2 x C9b, 2 x P4

 23 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  9,000 ____________ ____________

- rovné oříznutí v napojení na MK - včetně odvozu ořízlé části na skládku investora

 24 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2  300,000 ____________ ____________

- očištění přilehlých komunikací od nečistot stavbou vzniklých

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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Celkem: ____________


