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A. Průvodní zpráva 
 

1. Identifikační údaje 
a)  označení stavby: Cyklostezka Pecka - Bělá 

b)  stavebník nebo objednatel stavby: Městys Pecka – starostka Hana Štěrbová, tel.: 
493 799 170 

 jeho sídlo nebo místo podnikání: Pecka 2, Pecka 507 82, IČO 271926 

c) projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace: Projektservis Jičín s.r.o. 

 jeho sídlo nebo místo podnikání: Jarošovská 291, 506 01 Jičín 

údaje o živnostenském oprávnění: Zapsán v obchodním rejstříku u KS-HK oddíl C, vl. 
13950 z 1.1.1999 

a autorizaci osob:Ing. Vladimír Janda – aut. ing. pro dopravní stavby ČKAIT 0600006 

IČO: Projektservis Jičín s.r.o. – 25 29 75 38 

podzhotovitelé: SO 400 – Veřejné osvětlení – p. Tomášek, ČKAIT 0600662 

d) stupeň dokumentace:  

 dokumentace pro stavební povolení (DSP) 

 dokumentace pro zadání stavby zhotoviteli (DZS) 

 

2. Základní údaje o stavbě 
a)  stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění 

Stavba se nachází mezi obcí Běla u Pecky a Městysem Pecka podél silnice III/28420. 
Začátek a konec cyklostezky je veden v intravilánu obcí Pecka nebo Bělá u Pecky. 
Převážná část cyklostezky je vedena v extravilánu, za silničním příkopem. Cyklostezka 
je vedena buď po zatravněné louce anebo při okraji lesa na hranici silničního pozemku a 
spojuje okraje zástavby Pecky a Bělé u Pecky.  

Chodník v obci Bělá u Pecky je veden podél silnice III/28420 při okraji asfaltového 
jízdního pruhu, kde je nyní silniční příkop, který bude zatrubněn. Mezi chodníkem a 
oplocením vedlejších pozemků zůstane zelený pás.  

Délka cyklostezky je cca 823,0 m a délka chodníku je cca 50,0 m.  

b)  předpokládaný průběh stavby 
 přípravné práce – vytyčení obvodu stavby, vytyčení průběhu inž. sítí včetně přípojek 

 odstranění okraje lesního porostu ve střední části cyklostezky – stromy určené 
k pokácení byly označeny v terénu – odstranění stromů zajišťuje investor 

 odstranění ornice ze zemědělských pozemků, odstranění pařezů z okraje lesa a lesní 
hrabanky 
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 zemní práce po pláň cyklostezky a chodníku 

 odvodnění – propustky a zatrubnění příkopů 

 konstrukce cyklostezky a chodníku 

 dokončovací práce – dopravní značení, úpravy terénu, úklid staveniště 

 předání stavby 

c) vazby na regulační plány, územní plán a na územní rozhodnutí nebo územní 
souhlas včetně plnění jeho podmínek (je-li vydán) 
Územní rozhodnutí č.j. MUNP/2017/14018/SÚ/LC ze dne 27.9.2017.  

Podmínky z územních rozhodnutí jsou zahrnuty do dokumentace pro stavební řízení. 
Z podmínek ÚR vyjímáme: 

 stavebník / investor je povinen oznámit Archeologickému ústavu AV ČR svůj záměr a 
umožnit mu provedení záchranného archeologického výzkumu 

 nejpozději 10 pracovních dní předem stavebník /investor/ písemně oznámí 
vybranému archeologickému pracovišti zahájení zemních a stavebních prací 

 stav pozemků v trase stavby zdokumentuje stavebník fotograficky před zahájením 
prací 

 dle vyjádření Správy silnic Královéhradeckého kraje, bude-li ke stavebním pracím 
využíván silniční pozemek, požadujeme uzavření úplatné Nájemní smlouvy o užití 
silničního tělesa s investorem stavby před jejím zahájením, na stavební práce 
prováděné na silničním pozemku se stanovuje záruka v délce min. 36 měsíců. 
Požadujeme přizvat ke kontrolním dnům stavby. 

 VOS a.s. Jičín - zahájení stavby požadujeme oznámit vedoucímu provozního 
střediska VOS a.s. v Nové Pace Ing. Barešovi, požadujeme přizvat zástupce 
provozního střediska VOS a.s. v Nové Pace k závěrečné prohlídce stavby 

 územní rozhodnutí má podle ustanovení § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 
roky 

d)  stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití 
Stezka je na začátku a na konci vedena v zastavěné části území obci Běla u Pecky a 
městysu Pecka podél komunikace silnice III/28420 na okraji jízdního pásu. V převážně 
části je stezka vedena za silničním příkopem v prostoru zemědělsky obdělávaných 
pozemků anebo při okraji lesa.  

Terén mírně klesá ve směru staničení. 

e)  vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní 
prostředí 
Vliv stavby na zdraví osob a životní prostředí bude pozitivní, stavba slouží  pro zvýšení 
bezpečnosti a komfortu pohybu cyklistů a chodců mezi Peckou a Bělou podél silnice 
III/28420 – tedy pro zvýšení bezpečnosti provozu.  

Celá stavba bude vhodně začleněna do terénu. Zelené pásy podél stavby budou 
upraveny a  osety travním semenem.  

Vliv stavby na přírodu a krajinu bude minimální. Jedná o stavbu – doplnění dopravní 
infrastruktury  v úzkém pruhu podél silnice III/28420, která přispěje ke zvýšení 
bezpečnosti silničního provozu. Stavba je v úrovni stávajícího terénu.   
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f) celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření 

Stavbou stezky dojde k záboru zemědělského půdního fondu – převážně se jedná o 
zábor TTP. Trvale se zabere z pozemků ZPF toto: 

Celkový zábor ZPF: 601 m2 

z toho zábor   TTP: 443,0 m2 + 72,0 m2 = 515,0 m2 

                    orná půda: 86,0 m2 

Ve střední části dojde k záboru LPF o výměře 526,0 m2  

 vztahy na dosavadní využití území 
 - okraj stávajících zemědělských a lesních pozemků se využije pro cyklostezku, chodník 

je veden v místě zeleného pásu na silničním pozemku 

 vztahy na ostatní plánované stavby v zájmovém území 
 - nejsou 

 změny staveb dotčených navrhovanou stavbou 
 - ke změnám nedojde 

3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů 
a)  dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby  

 Územní rozhodnutí č.j. MUNP/2017/14018/SÚ/LC ze dne 27.9.2017.  

b)  regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace 
 Územní plán Městyse Pecka z roku 2015 – stezka prochází po ploše dopravní 

infrastruktury a nebo po plochách, kde je přípustné využití pro dopravní infrastrukturu 

c) mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady 
 Zpracovala Geodezie Krkonoše s.r.o. 

d) dopravní průzkum (studie, dopravní údaje) 
 Nebyl zpracován, jedná se stavbu, která převede cyklistickou a pěší dopravu ze 

souběžné silnice III/28420 na novou cyklostezku a chodník 

e)  geotechnický a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum 
 Nebyl zpracován, zemní práce jsou minimální. 

i) stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové 
rezervaci nebo je v památkové zóně 

 Průzkum nebyl prováděn. 

Pozemek p.č. 1128/1 což je silnice III/28420 v katastru obce Pecka je veden dle výpisu 
z katastru nemovitostí v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, památkové zóny, 
rezervace, nemovité kulturní památky (tato parcela končí až ve středu obce Pecka – kde 
jsou výše uvedená ochranná pásma) Navrhovaná cyklostezka je mimo hranici 
ochranného pásma (viz. územní plán).  

4. Členění stavby (jednotlivých částí stavby) 
Členění stavby na stavební objekty: 

SO 100 – Komunikace 

SO 400 – Veřejné osvětlení 
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5. Podmínky realizace stavby 
a)  věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků 
 Nejsou. 
b)  uvažovaný průběh výstavby 

 přípravné práce – vytyčení obvodu stavby, vytyčení průběhu inž. sítí včetně přípojek 

 odstranění okraje lesního porostu ve střední části cyklostezky – stromy určené 
k pokácení byly označeny v terénu – odstranění stromů zajišťuje investor 

 odstranění ornice ze zemědělských pozemků, odstranění pařezů z okraje lesa a lesní 
hrabanky 

 zemní práce po pláň cyklostezky a chodníku 

 odvodnění – propustky a zatrubnění příkopů 

 konstrukce cyklostezky a chodníku 

 dokončovací práce – dopravní značení, úpravy terénu, úklid staveniště 

 předání stavby 

c)  zajištění přístupu na stavbu 
Na stavební pozemek je možný příjezd ze silnice III/28420 z obou stran.  

d)  dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy 
Objížďky a výluky dopravy se při stavbě nepředpokládají. Může dojít k omezení dopravy 
v přilehlém jízdním pruhu k cyklostezce a chodníku. Doprava zde bude řízena 
dopravním značením a pracovníky zhotovitele stavby. 

6. Přehled budoucích vlastníků a správců 
a)  seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických osob, které 

převezmou jednotlivé stavební objekty a provozní soubory po jejich ukončení do 
vlastnictví a osob, které je budou spravovat (pozemní komunikace, sítě technické 
infrastruktury, oplocení apod.) 

 SO 100 – Cyklostezka – Městys Pecka 

SO 400 – Veřejné osvětlení – Městys Pecka 

b)  způsob užívání jednotlivých objektů stavby 
 SO 100 – Cyklostezka (a chodník) pro provoz cyklistů a pěších podél silnice III/28420 

 SO 400 – Veřejné osvětlení – osvětlení cyklostezky a chodníku 

7. Předávání částí stavby do užívání 
Stavba se bude předávat najednou – je malého rozsahu i když se bude dělat po částech. 

8. Souhrnný technický popis stavby 
8.1. Celkový projektovaný rozsah 
- délka úpravy: cyklostezka v dl. 823 m šířky 2,5 m, chodník v délce 50 m – šířky 1,75 m  

základní technické parametry  

Kategorie komunikace: 
 šířka cyklostezky 2,5 m 
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 šířka chodníku 1,75 m 

Stavební a technologické řešení stavby   
Stezka je široká 2,5 m s povrchem z asfaltového betonu, s oboustrannými krajnicemi z ŠD 
v šířce 0,50 m. Pouze na začátku a na konci úpravy je stezka široká 2,75 m a na vnitřní 
straně ohraničená obrubníkem. Začátky a konce cyklostezky budou vybaveny varovnými 
pásy z reliéfní dlažby a svislým a vodorovným dopravním značením. 

Chodník je široký 1,75 m s povrchem ze zámkové dlažby, ohraničení podél silnice betonovou 
obrubou. Ohraničení vnitřní strany chodníku mezi oplocením bude z betonové záhonové 
obruby, která bude tvořit přirozenou vodící linii s výškou 0,06 m. Chodník bude vybaven 
varovným a signálními pásy pro osoby se sníženou schopností orientace.  

Začlenění stavby do území  
Stezka je vedena v úrovni stávajícího terénu za silničním příkopem, chodník je veden podél 
vozovky silnice III/28420 za zvýšeným obrubníkem. 

8.2. Technický popis jednotlivých objektů:  
8.2.1. Pozemní komunikace – SO 100 

a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby 

SO 100 - Cyklostezka 

  b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací 

 - kategorie, třída, návrhová kategorie nebo funkční skupina                                                           
a typ příčného uspořádání 

    viz. 8.1 

 - parametry a zdůvodnění trasy 

    viz. 8.1 a A2 

 - návrh zemního tělesa, výsledky bilance zemních prací 

 Cyklostezka je vedena v úrovni stávajícího terénu, výkopy jsou v rozsahu 1695 m3 
+ 31 (chodník) = 1726 m3, odvezou se na skládku zhotovitele. Násypy jsou pro 
chodník 5 m3 

Sejmutí ornice z ploch ZPF – dle pedologického průzkumu je tloušťka ornice 0,15m.  Jedná 
se o úzké pruhy pozemků za silničním příkopem.  

Celková kubatura sejmuté ornice je 601,0 m2 x 0,15 m = 90,5 m3. Sejmutá ornice se použije 
z části na úpravu zelených pásů podél stavby (cca 40,0 m3), zbytek na skládku investora pro 
použití na dalších stavbách v rozsahu městyse Pecka. 

Sejmutí hrabanky z ploch LPF – dle pedologického průzkumu je tloušťka hrabanky 0,10 m. 
Jedná se o úzký pruh na okraji stávajícího lesa. 

Celková kubatura sejmuté hrabanky je 526,0 m2 x 0,1m = 53,0 m3. Sejmutá hrabanka se 
použije na úpravu zeleného pásu na okraji ponechaného lesa. 

8.2.2.  Mostní objekty a zdi 

- nejsou 

8.2.3. Odvodnění pozemní komunikace 

Stavebně technické řešení odvodnění, jeho charakteristiky a rozsah. 

Cyklostezka je vedena v úrovni stávajícího terénu tak, aby voda byla v případě 
potřeby svedena tak jako nyní do silničního příkopu. Pro zajištění stávajícího systému 
odvodnění v době tání sněhu budou zřízeny příčné propustky pod cyklostezkou pro 
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převedení většího množství vody  a jejich vyústění do příkopu tak jako nyní. Příkop 
bude v potřebném rozsahu pročištěn  včetně vtoků  stávajících propustků.  

Odtok povrchové vody z vozovky podél nového chodníku, bude zajištěn pomocí dvou 
uličních vpustí, které budou zaústěny do zatrubněného příkopu, který bude napojen 
na stávající dešťovou kanalizaci v majetku investora.  

8.2.5.  Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 

- nejsou. 

8.2.6. Vybavení pozemní komunikace 

 a) záchytná bezpečnostní zařízení 

- nejsou navrhována, stezka i chodník jsou navrženy v úrovni terénu, stezka je za 
silničním příkopem, chodník je za zvýšeným obrubníkem 

 b) dopravní značky 

- viz. situace dopravního značení – převážně označení konců a začátků cyklostezky 
pomocí svislých dopravních značek 

 c) veřejné osvětlení 

- viz. samostatný objekt SO 400 

8.2.7. Objekty ostatních skupin objektů 

 a) výčet objektů 

  SO 100 – Komunikace 
 

9.  Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření 
Dokumentace je zpracována do mapových podkladů, které vypracovala Geodézie Krkonoše 
a.s.  

10.  Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová 
území, kulturní památky, památkové rezervace, 
památkové zóny 

V rozsahu staveniště jsou ochranná pásma stávajících a nových inž. sítí, jejich rozsah je 
stanoven normami a dle vyjádření jednotlivých správců. 

Pozemek p.č. 1128/1 což je silnice III/28420 v katastru obce Pecka je veden dle výpisu 
z katastru nemovitostí v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, památkové zóny, 
rezervace, nemovité kulturní památky (tato parcela končí až ve středu obce Pecka – kde jsou 
výše uvedená ochranná pásma) Navrhovaná cyklostezka je mimo hranici ochranného pásma 
(viz. územní plán).  

11. Zásah stavby do území 
a) bourací práce – pouze drobné bourací práce – betonové potrubí na konci cyklostezky 

v dl. cca 40 m, vybourání jedné vpusti na konci úpravy a vybourání ocelové svodnice na 
začátku úpravy 

b) kácení mimolesní zeleně 

- není navrhováno 

c) rozsah zemních prací a konečná úprava terénu 

- viz. 8.2.1 
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d) ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch,  

pásy podél stavby budou doplněny ornicí ze stavby a osety travním semenem 

e) zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace 

Stavbou komunikace dojde k záboru zemědělského půdního fondu – převážně se jedná o 
zábory travního porostu. Trvale se zabere z pozemků ZPF a LPF pro komunikaci toto: 

p.č. druh 
pozemku 

výměra 
(m2) 

trvalý 
zábor 
(m2) 

katastrální území - PECKA 
857/2 zahrada 703 160 
864/1 trvalý travní 

porost 
578 30 

865/3 trvalý travní 
porost 

1029 136 

869/1 trvalý travní 
porost 

9702 117 

katastrální území Bělá u Pecka 
142/3 trvalý travní 

porost 
1531 38 

143 orná půda 1545 86 
142/7 trvalý travní 

porost 
1217 19 

142/1 trvalý travní 
porost  

708 15 

Zábor ZPF a LPF celkem 1127 

     Zábor ZPF 601,0m2 

f) zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa 
 

p.č. druh 
pozemku 

výměra 
(m2) 

trvalý 
zábor 
(m2) 

katastrální území - PECKA 
905/1 lesní pozemek 467956 480 
874/2 lesní pozemek 110 46 

       Zábor LPF 526,0 m2 

g) vyvolané změny staveb (přeložky a úpravy) dopravní a technické infrastruktury a vodních 
toků 

- nejsou 

Před zahájením stavby se musí všechny inženýrské sítě a jejich přípojky nechat vytyčit, 
případně provést sondy na upřesnění jejich polohy. Při práci na stavbě postupovat dle 
pokynů jednotlivých správců tak, aby nedošlo k poškození jejich zařízení. 

 

12. Nároky stavby na zdroje a její potřeby 
Určení  a zdůvodnění nároků na stavby 

a) všechny druhy energií – vodovod a NN – není potřeba 

b) telekomunikace – není potřeba 
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c) vodní hospodářství – není potřeba 

d) připojení na dopravní infrastrukturu a parkování – po silnici III/28420 

e) možnosti napojení na technickou infrastrukturu (podzemní a nadzemní sítě) – 
veřejné osvětlení na stávající rozvod 

13. Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví 
a životní prostředí 

a) ochrana krajiny a přírody  

Vliv stavby na přírodu a krajinu bude minimální. Jedná o stavbu – doplnění dopravní 
infrastruktury v úzkému pruhu podél silnice III/28420, která přispěje ke zvýšení 
bezpečnosti silničního provozu. Stavba je v úrovni stávajícího terénu.   

 b) hluk 

Neřeší se – cyklostezka a chodník.  

 c) emise z dopravy 

 - stejné 

 d) vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje 

- povrchová voda je tak jako nyní zaústěna do silničních příkopů nebo dešťové 
kanalizace v majetku investora (chodník) 

 e) ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby 

Při stavebních pracích je třeba bezpodmínečně dbát všech bezpečnostních předpisů 
a nařízení a používat předepsané ochranné pomůcky. Zhotovitel je povinnen 
zpracovat technologický postup, který stanoví pracovní postupy při dodržování zásad 
bezpečnosti práce. 

Dále je nutná zvýšená pozornost při pracích v blízkosti nadzemních vedení zejména 
při použití mechanizmů ve výšce vyšší než 3,0m. Je nutno zajistit bezpečnost 
pracovníků při souběžném provádění prací. Pracovníci musí být prokazatelně 
seznámeni s nebezpečím, dodavatelské organizace musí uzavřít vzájemné dohody. 

Při provádění vlastních prací je nutno zabezpečit staveniště před přístupem 
nepovolaných osob. Na stavbě budou dodržována příslušná ustanovení vyhlášky č. 
137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu v platném znění 
upravující požadavky na provádění staveb. 

Pracovníci zhotovitele musí být prokazatelně seznámeni s polohou podzemních 
vedení a zákazem používat v jeho blízkosti mechanizmy (min. 1,50m po každé 
straně, u dálkových sítí min. 3,0m). Správci podzemních zařízení a inženýrských sítí 
musí být vyrozuměni nejméně 15 dní před zahájením stavebních prací. Pokud se ve 
výkopišti vyskytnou nepoužívané kabely, nelze tyto zrušit bez předchozího souhlasu 
jejich správce a přesného označení o jaké kabely se jedná. V  ochranném pásmu 
těchto vedení bude výkop prováděn ručně, bez použití mechanizace. Inženýrské sítě 
budou ve výkopu vyvěšeny, podepřeny a zajištěny před poškozením. Práce budou 
prováděny za dozoru správců sítí. 

Zabezpečení ochranných pásem, křížení podzemních vedení 

silových 

- dle zákona č. 458/2000 Sb., nutno při křížení a souběhu s těmito kabely těžit 
zeminu ručně 1,0m na obě strany měřeno od krajního kabelu, 

sdělovacích a kabelovodů 
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- dle odst. 3, §92 zákona č. 151/2000 Sb. určuje stejnou povinnost jako při těžení 
v předchozím případě. Hranice těžitelnosti je však rozšířena na 1,5m na obě strany. 
U kabelů MTS činí tolerance až +/- 0,30m. 

plynovodů STL, NTL 

- dle zákona č. 458/2000 Sb. s OP 1,0m na každou stranu s výkopem ručním 1,5m 
na každou stranu od osy potrubí 

vodovodů a kanalizací 

- dle zák.č. 274/2001 Sb. lze v OP (1,5m u potrubí do DN 500, 2,5m u potrubí nad DN 
500) provádět zemní práce jen se souhlasem správce 

 f) nakládání s odpady 

1. Při manipulaci a nakládání s odpady se bude dodavatel stavby řídit zákonem č. 
125/97 Sb. o dopadech, v platném znění a souvisejících právních předpisů. Odpady 
budou zařazeny dle Katalogu odpadů příslušné vyhlášky MŽP. 

2. Odpady budou důsledně tříděny dle jednotlivých druhů a kategorií a budou 
přednostně využívány. Vzniklé odpady budou předávány pouze oprávněné osobě, 
která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo 
k výkupu určeného druhu odpadu, přičemž původce odpadů je povinen zajistit, zda 
osoba, které odpady předává, je k jejich převzetí oprávněna 

3. Při stavbě sítí bude upřednostněno využití odpadů před jejich odstraněním. 
Uložením na skládku mohou být odstraňovány pouze ty odpady, u nichž jiný způsob 
využití není dostupný. 

4. K obsypům, zásypům a případným terénním úpravám nebudou použity žádné 
odpady a to včetně stavebních recyklovaných odpadů. K terénním úpravám je možné 
použít pouze zeminu z místa stavby, nebo ze skládky investora 

5. V případě, že v průběhu stavby vzniknou nebezpečné odpady (např. nádoby se 
zbytkovým obsahem škodlivin – nádoby od barev, tmelů apod.), bude s nimi 
nakládáno dle jejich skutečných vlastností a budou odstraněny v zařízeních k tomu 
určených. 

6. O vzniku a způsobu nakládání s odpady bude vedena evidence odpadů, jejichž 
náležitosti stanoví zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech. 

14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti 
 a) požární bezpečnost (umožnění zásahu jednotek požární ochrany) 

Stezka pro pěší a cyklisty je v převážné části v extravilánu, vyjma začátku a konce 
cyklostezky, které jsou v zastavěné části obcí. Po stezce se vozidla HZS podélně 
pohybovat nemusí, protože cyklostezka je vedena v těsném souběhu se silnicí 
III/28420. Příjezd  vozidel HZS je tedy možný po celé délce přilehlé silnice III/28420. 
Stávající příčné sjezdy ze souběžné silnice III/28420 jsou zachovány. Cyklostezka je 
v místě vjezdů přerušena a vjezd je od okraje silnice až po okraj cyklostezky zpevněn 
s povrchem z asfaltobetonu a konstrukcí vozovky, která vyhovuje i přejezdu vozidel 
HZS.  

 b) ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí 

Životní prostředí může být narušeno pouze běžným stavebním provozem. Provoz 
stavby nebude mít v zásadě nepříznivý vliv na životní prostředí. 

Zhotovitel je povinen zajistit dodržování příslušných předpisů v průběhu realizace 
stavby. 

Při dopravě zeminy a vybouraných sypkých stavebních materiálů je nutné zajistit a 
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dbát: 

- čištění vozidel před výjezdem z prostoru staveniště na veřejné komunikace 

- pravidelné udržování a čištění místa vjezdu ze staveniště na veřejné komunikace 

- bezpečné ukládání sypkých materiálů na dopravní prostředky zabraňující 
znečišťování veřejných komunikací 

- zabránění znečištění vod ropnými látkami. 

c) bezpečnost provozu na pozemních komunikacích 

- jedná se o stavbu cyklostezky a chodníku podél silnice III/28420, při stavbě bude 
provoz na silnici III/28420 usměrněn provizorním dopravním značením, zábranami a 
pracovníky zhotovitele stavby (pouze v přilehlém jízdním pruhu). 

15. Další požadavky 
a) zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby – veřejně přístupných komunikací 

a ploch osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
Dokumentace je zpracována dle vyhlášky 398 z roku 2009 o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Šířka stezky pro společný provoz cyklistů a chodců byla navržena v šířce 2,50m, protože se 
předpokládá, že nebude překročena intenzita 50 cyklistů/h a chodců 100/h, tedy na stezce 
bude smíšený provoz chodců a cyklistů v jedné úrovni. Proto z těchto stavebně technických 
a provozních podmínek není navržená stezka vhodná pro osoby se sníženou schopností 
orientace. Přesto jsou začátky a konce stezky vybaveny varovnými pásy z reliéfní dlažby 
šířky 0,40m. Vodící linii bude v převážné části trasy, která je v extravilánu obcí, tvořit 
rozhraní ploch zpevněné / nezpevněné.  

V intravilánu  - to je na začátku a konci úpravy tvoří vodící linii zvýšený betonový obrubník o 
0,06m.  

Stožáry veřejného osvětlení budou umístěny mimo cyklostezku ve zpevněné krajnici.  

Chodník bude vybaven podle požadavku vyhlášky 398/2009 Sb. varovnými, signálními pásy 
z reliéfní dlažby. Chodník bude bezbariérově snížen na výšku 0,02m s maximálním 
rampovým podélným sklonem do 12,50%. Přirozenou vodící linii bude tvořit zvýšený 
záhonový obrubník s výškou 0,06m. 

Navržené úpravy jsou zakresleny v situaci a ve vzorových řezech. Případné další detailní 
zpracování bezbariérových úprav bude vypracováno dle potřeb zhotovitele v rámci realizační 
dokumentace stavby. 

b) splnění požadavků dotčených orgánů  
- vše splněno, dokumentace je zpracována v souladu s požadavky dotčených orgánů. 

 

 


