PROJEKTOVA DOKUMENTACE

STAVEBNI UPRAVY A ZMENY
UCELU OBJEKTU PRO
ZPRACOVANI CUKRU NA
OBJEKT PRO ZPRACOVANI
DREVA

A — PRUVODNI ZPRAVA

k.U. Kostelec nad Labem, kraj StfedoCesky
¢.parc. - viz dokladova c¢ast

i

: \
atelier
free K/L

atelier free 69 s.r.o. — projekce
palackého 138, 276 01 mélnik
hlavni inzenyr projektu - ing. martin spurny
mobil (+420) 603 869 210, (+420) 733 529 234, (+420) 317 070 069

atelier@free69.cz

Meélnik, zafi 2017



OBSAH:

A - PRUVODNI ZPRAVA

A1

A1A1
A1.2
A1.3

A.2

Identifika¢ni udaje
Udaje o stavbé

Udaje o Zadateli/stavebnikovi
Udaje o zpracovateli spolecné dokumentace

Seznam vstupnich podkladu

Udaje o Gzemi

Rozsah fe$eného Uzemi: zastavéné/nezastavéné uzemi

Dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi

Udaje o ochrané& uzemi podle jinych pravnich predpist (pamatkova rezervace,
pamatkova zéna, zvlasté chranéné Uzemi, zaplavoveé uzemi apod.)

Udaje o odtokovych pomérech

Udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a tkoly Gzemniho planovani
Udaje o dodrzeni obecnych pozadavk( na vyuziti Gzemi

Udaje o spinéni pozadavk( dotéenych organu

Seznam vyjimek a ulevovych fedeni

Seznam souvisejicich a podmifiujicich investic

Seznam pozemkU a staveb dotéenych umisténim a provadénim stavby (podle
katastru nemovitosti)

Udaje o stavbé

Nova stavba nebo zména dokonéené stavby

Ugel uzivani stavby

Trvala nebo docasna stavba

Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpist

Udaije o dodrZeni technickych pozadavki na stavby a obecnych technickych
poZadavku zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb

Udaje o spinéni pozadavk( dotéenych organl a poZzadavkul vyplyvajicich z jinych
pravnich predpisu

Seznam vyjimek a ulevovych feseni

Navrhované kapacity stavby

Zakladni bilance stavby

Zakladni pfedpoklady vystavby

Orientaéni naklady stavby

Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni



A — PRUVODNI ZPRAVA

A1 Identifikaéni udaje
A.1.1 Udaje o stavbé

a) Nazev stavby : STAVEBNi UPRAVY A ZMENY UCELU OBJEKTU PRO
ZPRACOVANI CUKRU NA OBJEKT PRO ZPRACOVANI
DREVA

b) Misto stavby : k.u. KOSTELEC NAD LABEM, ¢.parc. - viz dokladova ¢ast

c) Predmét projekt. dok. : STAVEBNI UPRAVY A ZMENY UCELU OBJEKTU PRO
ZPRACOVANI CUKRU NA OBJEKT PRO ZPRACOVANI
DREVA

A.1.2 Udaje o zadateli/stavebnikovi

Stavebnik : .G.D.Z. — Investment Group DZ, a.s.
A.1.3 Udaje o zpracovateli spoleéné dokumentace
Vypracoval . atelier free 69 s.r.o.
. Palackého 138, MELNIK 276 01
IC : 24309567
Mob. :(+420) 733 529 234
Tel. : (+420) 317 070 069
e-mail : atelier@free69.cz
Autorizoval : Ing. JIRI TURECEK

STATIKA AT, s.r.o.

Husinecka 31/664

130 00 Praha 3

autorizovany inzenyr voboru pozemni stavby, statika a
dynamika

V seznamu autorizovanych osob vedeném CKAIT je veden pod
¢islem 0003706

A.2  Seznam vstupnich podkladu

Zadani investora.

Snimek z KN a list vlastnictvi.

Zameéreni skute¢ného stavu.

Stavebné technicka prohlidka pozemku.

CSN P ENV 1991-1: Zasady navrhovani a zatiZzeni konstrukci.

Vyhlaska ¢. 268/2009 Sb. o obecné technickych poZadavcich na stavby.

Podklady vyrobct pouzitych materiald a vyrobkl véetné prislusnych certifikaénich materiald.
Pozarné bezpecnostni reseni.




A.3  Udaje o tzemi
a) Rozsah fe$eného uzemi, zastavéné/nezastavéné tzemi

Stavba bude realizovana na pozemcich &.parc. 664, v k.u. Kostelec nad Labem, kraj
Stredotesky. Pozemek &. 664 je veden v souasné dobé v LV jako zastavéna plocha a
nadvofi — pramyslovy objekt.

b) Dosavadni vyuziti a zastavénost Gzemi
Jedna s o stavebni Gpravy a zmény U&elu objektu pro zpracovani cukru na objekt pro
zpracovani dieva.

c) Udaje o ochrané uzemi podle jinych pravnich predpisi

Stavba se nenachazi v pamatkové rezervaci, pamatkové zoné, zvlasté chranénem
uzemi, zaplavovém Uzemi apod.

d) Udaje o odtokovych pomérech

Odtokové poméry jsou stavajici a nebudou novou stavbou zasadné ovlivnény.

e) Udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a Gkoly Gzemniho
planovani

Funkéni vyuziti navrzeného objektu a plo§né usporadani respektuje podminky dane
Gzemnim planem obce.
Jedna se o stavebni Upravy a zmény Gcelu objektu pro zpracovani cukru na objekt pro
zpracovani dfeva. Stavba je v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci.

f) Udaje o dodrzeni obecnych pozadavki na vyuZiti uzemi

Stavba svym charakterem, zastavénou plochou, architektonickym razem spliuje
veskeré pozadavky dané obci &i platnymi regulativy a dale poZadavky uzemniho planu.
Funkéni vyuziti daného objektu a plo§né uspofadani respektuje podminky dané uzemnim
planem.

g) Udaje o splnéni pozadavki dotéenych organu
Pozadavky dotéenych organu jsou pfedmétem feseni v samostatné &asti ,E".

h) Seznam vyjimek a ulevovych feSeni
Nejsou uplatnény zadné vyjimky a ulevova reseni.

i) Seznam souvisejicich a podminujicich investic

Vzhledem k charakteru stavby a dostateénému technickému vybaveni pozemku
nejsou nutné Zadné podmifiujici stavby. Stavba neni podminéna Zadnymi souvisejicimi
investicemi ani jinymi opatfenimi v dotéeném Uzemi.

i) Seznam pozemki a staveb dotéenych umisténim a provadénim stavby (podie
katastru nemovitosti)
Viz. dokladova ¢ast ,E".

A4 Udaje o stavbé
a) Nova stavba nebo zména dokonéené stavby
Jedna se o stavebni Upravy stavajici stavby.

b) Uéel uzivani stavby
Jedna se o stavebni Upravy a zmény Ucelu objektu pro zpracovani cukru na objekt pro
zpracovani dieva.



c) Trvala nebo do¢asna stavbha
Jedna se o trvalou stavbu.

d) Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich pfedpist (kulturni pamatka
apod.)

Na stavbu se nevztahuje ochrana dle zadnych pravnich predpisu, neni zapsana do
seznamu kulturnich pamatek atp.

e) Udaje o dodrzeni technickych pozadavku na stavby a obecnych technickych

pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

Navrzené prostorové, konstrukéni a materialové fedeni splfiuje Vyhlasku 268/2009
Sb. o technickych pozadavcich na budovy a Vyhlasku 398/2009 Sb. o obecnych technickych
pozadavcich na budovy, zabezpecujicich bezbariérové uzivani vystavby. Jedna se o vyrobu
a zpracovani dieva, kde nebudou pracovat ZTP. Prostor vzorkovny a obchodni kancelafe je
navrzen v souhladu s Vyhlaskou 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na budovy a
Vyhlasku 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich na budovy, zabezpedujicich
bezbariérové uzivani vystavby.

f) Udaje o splnéni pozadavku dotenych organi a pozadavk( vyplyvajicich z
jinych pravnich predpisi
Pozadavky dotéenych organu (pokud byly predmetem nékterych stanovisek) jsou
zohlednény v projektové dokumentaci — textové a vykresoveé casti.

g) Seznam vyjimek a tlevovych feSeni
Nejsou uplatnény zadné vyjimky a Ulevova reseni.

h) Navrhované kapacity stavby
Vyméry jednotlivych mistnosti jsou uvedeny ve vykresove casti.

o Uzitna plocha 1.NP — stavajici stav........................ 2544,7 m’
o Uzitna plocha 2.NP — stavajici stav....................... 921,6 m”

o Zastavéna plocha — stavajici stav......................... 2693,9 m’
o Zastavéna plocha (v&. ramp — viz KN) — stavajici stav 3003,0 m?
o Uzitna plocha 1.NP —novy stav...............ccoooees 2546,4 m’
o Uszitna plocha 2.NP — stavajici stav..................cco... 919,2 m?

o Zastavéna plocha (v¢. zatepleni) — novy stav.......... 2737,2m’
o Obestavény prostor budovy — stévajici stav............ 35897,8 m”

o Obestavény prostor budovy(v¢. zatepleni) — novy stav 36481,5 m’

- Obestavény prostor je pocitan bez zakladovych konstrukci, do kterych neni zasahovano a
bez obsluznych ramp kolem objektu.
i) Zakladni bilance stavby

a) potieby a spotifeby médii a hmot

Stavba bude slouzit jako dfevo — vyroba. V objektu se budou vyrabét difevénée
vyrobky. Budou zde umistény stroje potfebné pro manipulaci a praci s dfevem a jejich
pripravu pro koncové zakazniky.



Bilance spotieby el. energie pro objekt

2x Susicka dfeva (a 250 kW) P= 500,0 kW
Obrabci stroj P= 80,0 kW
2x pila (& 60kW) P =120 kW
Ostatni spotrebice P =100 kW
Celkem P =800 kW
soudobost — 1 P =800 kW

CELKOVA SPOTREBA PRO PRISTAVBU 800 kW

Bilance spotfeby plynu

Objekt je vytap&n novymi plynovymi kotli umisténymi v technické mistnosti stavajicino

objektu.

V domé budou instalovany tyto spotrebice:

- plynovy kondenzagni kotel - vykon 24 kW 1ks ........... 29 m’h
celkova maximalni spotieba ZP 3KS .......cccceeeveieriuanns 8,7 mh

Bilance spotieby vody

V objektu bude zazemi pro zaméstnance napojené na stavajici vodovod. Zazemi pro
zaméstnance je umisténo ve stavajicim objektu.

Spotieba vody 80 1/ osobu
pocet osob (EO) 30
specificka potifeba vody 2400 |
specificka denni potfeba vody Qqq = 2400 |/ den

maximalni denni potieba vody - Qg
de = de X kd
Qpq - prumérna denni potieba vody

kg - koeficient denni nerovnomérnosti - 1,35

maximalni denni potfeba vody Q,q = 3240 | / den

maximalni hodinova potreba vody - Q
th= (de X kh) Ir 24
Qmg - maximalni denni potfeba vody

k, - koeficient hodinové nerovnomérnosti - 1,8

maximalni hodinova potreba vody Qmn =121,51/ hod

maximalni ro¢ni potifeba vody - Qn,
er = de X 365
Qumq - maximalni denni potreba vody

maximalni narust roéni potreby vody Q. =1.182.600 | / rok



b) hospodareni s dest'ovou vodou

Odvodnéni uzemi véetné zneSkodnovani odpadnich vod

Destové vody jsou svedeny ze stfech pomoci vpusti ve stfeSe, potrubim po povrchu
objektu. Nasledné jsou destové vody svedeny do stavajiciho systému likvidace destovych
vod — drenazni systém na pozemku investora, kde jsou likvidovany vsakem na pozemku.
Zpevnéné plochy jsou stavajici a destové vody z nich jsou likvidovany stavajicim zpusobem.

Bilance dest'ovych vod

158l/s/ha = 0,0158 I/s/ m*
plocha stiechy pristavby = 2550 m?
0,0158 x 2550 = 40,29 I/s
40,29 /s x 60 = 2417,4 |/min
2417.4 l/min x 20 = 48348 |/ 20min
CELKOVE SPECIFICKE MNOZSTVi PRO STAVBU 48,348 m®

Akumulaéni schopnost podéiného vsaku — viz pfiloha ,Vypocet kapacity vsakovaciho
zafizeni (dle CSN 75 90 10)

Bilance produkce splaskovych vod

V objektu bude zazemi pro zaméstnance napojené na stavajici kanalizaci. Zazemi pro
zameéstnance je umisténo ve stavajicim objektu.

Produkce spladkovych vod 80 |/ osobu
pocet osob (EQ) 30

specificka produkce splaskovych vod 2400 |
specificka denni produkce splaskovych vod Qpq = 2400 |/ den

maximalni denni produkce splaskovych vod - Q4
Qpg - primérna denni produkce splaskovych vod

kg - koeficient denni nerovhomérnosti - 1,35

maximalni denni produkce splaskovych vod Qpq = 3240 1 / den

maximalni hodinova produkce splaskovych vod - Qqun
th= (de X kh) / 24
Qg - maximalni denni produkce splaskovych vod

kn, - koeficient hodinové nerovnomérnosti - 1,8

maximalni hodinova produkce splaskovychvod Q,,=121,51/hod

maximalni roéni produkce splaskovych vod - Q,,
er = de X 365
Qg - maximalni denni produkce splaskovych vod

maximalni narust roéni produkce splaskovych vod Q.. =1.182.600 |/ rok



c) celkové produkované mnozstvi a druhy odpad( a emisi

Nakladani s odpadem z provozu

Provozem stavby bude vznikat b&zny komunalni odpad. Jeho likvidace bude
zajisténa smluvni dohodou s opravnénou firmou ¢&i obci. Jedna se o odvoz popelnic.
S veskerym odpadem vzniklym pfi uzivani stavby bude nakladano ve smyslu zakona
¢.185/2001 Sb.

Provozem stavby bude vznikat druhotny produkt ze dfeva, ktery bude vyuzity
na vyrobky spojené se zahradnim vyuzitim (kUra bude vyuzita jako mul€ovaci material).
Ostatni material bude prodavan jako palivové zbozi.

Pevné

Provozem stavby bude vznikat druhotny produkt ze dfeva, ktery bude vyuzity
na vyrobky spojené se zahradnim vyuzitim (kira bude vyuZzita jako mulCovaci material).
Ostatni material bude prodavan jako palivové zboZzi.

Kapalné odpady
Z provozu nevznikaji zadné kapainé odpady.

Plynné odpady (emise)
Z provozu nevznikaji Zzadné plynné odpady.

Zpusob znes§kodnéni odpadu vzniklych pfi stavbé

Vlivem stavby a uzivanim nebude nadmémé zatizeno bezprostfedni ani vzdalene
okoli stavby. Dale musi byt dodrzeny véechny dotéené normy, predpisy a vyhlasky, tykajici
se bezpeénosti prace a ochrany zdravi i ochrany Zivotniho prostfedi. Zejména pak zakonik
prace 6. 262/2006 Sb., zakon 309/2006 Sb. a nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb.

Zakon stanovi povinnosti pravnickych a fyzickych osob pfi nakladani se stavebnimi
odpady a podminky pro pfedchazeni vzniku odpadl. Déale stanovi pravomoc a pusobnost
ministerstev a jinych spravnich Gfad( a obci pii vykonu statni spravy v oblasti nakiadani
s odpady.

Pfi stavbé bude vznikat bézny komunéini odpad, jehoz likvidace bude zaji$téna
smiuvni dohodou s opravnénou firmou &i obci. Jedna se o odvoz kontejnerd, i popelnic.

S veskerym odpadem vzniklym stavebni ¢&innosti nebo uzivanim stavby bude
nalozeno podle zakona &. 185/2001 Sb. Odpady vzniklé v ramci stavby budou zafazeny dle
vyhlasky &. 381/2001 Sb., ve znéni pozdéjsich pfedpisu (katalog odpadl) a pfedany pouze
osobé opravnéné k prevzeti pfislusnych odpadu.

Jednim z hlavnich ukolu je vylouéit negativni vliv stavby na Zivotni prostiedi.

Stavba nema zadny negativni vliv na Zivotni prostiedi. Zafizeni je fadné a spolehlivé
zabezpedeno jak v béZném provozu, tak i pro mimoradné situace.

d) tfida energetické narocnosti budov

Pozadavky na primérné soucinitele prostupu tepla jsou uvedeny v CSN 73 05 40-2.
Vyjadfuji vliv stavebniho FeSeni na Usporu energie na vytapéni - nezohledriuji nejisté faktory
pf. chovani uZivatell ¢i vliv klimatickych podminek.

Hodnocena budova musi splfiovat:
Uem <= Uem,N



Plocha ochlazovanych konstrukci A
Objem vytapéného prostoru V

Soucinitel prostupu tepla U (W/m?.k) spliiuje pozadované hodnoty
Prilkaz energetické naroénosti budovy je feSen v samostatné Casti PD.

i) Zakladni pfedpoklady vystavby

Stavba bude zahajena po udéleni stavebniho povoleni ¢i souhlasu se stavbou
stavebnim Ufadem a dokonéena ve |hité cca 24 mésicu.

Provadéni stavby se bude dusledné Fidit stavebnim Zakonem ¢.183/2006 Sb. a
Vyhlaskou &. 268/2009 Sb. o obecné technickych pozadavcich na stavby a dal$imi platnymi
zakony a predpisy platnymi v CR nebo v lokalité stavby. Dale bude zpusob provadéni stavby
plné respektovat podminky stavebniho povoleni.

Stavba bude provadéna jako celek po dilich etapach. Konecny postup provadéni
stavby bude upfesné&n vybranym vy$sim dodavatelem stavby.

k) Orientacni naklady stavby

Orientaéni hodnota stavby bude zpracovana v samostatné dokumentaci na zaklade
odhadu nakladu, ktery bude zpracovan pro danou vystavbu — neni sougasti této PD.

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

Protoze se nejedna o vétsi ani slozitéjsi stavbu, neni ¢lenéni na jednotlivé stavebni a
inzenyrské objekty provedeno. V tomto objektu se nachazi zdravotné technicke instalace a
nevyrobni technologicka zafizeni.

TECHNOLOGIE PROVADENi VYROBY

Dievo bude dovazeno v podob& kmenl (alternativné hrubé opracovanych hranold
nebo fosen) na nakladnich automobilech. Z nakladnich automobili bude material
vyskladnovan pomoci elektrickych vysokozdviZznych voziki na podava¢ k pile (1). Dale
budou tyto dfevéné prvky nafezany na pozadovany format na pile (2). Zpily (2) bude
nafezané dievo premisténo na podavaé (3) a odtud bude opét elektrickym vysokozdviznym
vozikem material pievezen na podavac pro d&ligku (4). Délicka (5) material dale zpracuje na
mensi profily — jako pfiprava pro formatovaci stroj, kde dojde k finalni upraveé tvaru (profilace
drazek, radiusd nebo jinych tvarl). Po obrobeni na koneény tvar budou finalni produkty
presunuty do prodejni ¢asti a pfed expedici bude pfesun finalniho vyrobku na balici linku,
kde bude zbozi zabaleno dle prani zakaznika primyslovou folii. Expedice z rampy bude
provadéna pomoci elektrickych vysokozdviznych voziku do nakladnich automobild.

Mélnik, zafi 2017 Vypracoval: Ing. Martin Spurny



