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1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY  

1.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU, ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A 
NEZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ, SOULAD NAVRHOVANÉ STAVBY S CHARAKTEREM 
ÚZEMÍ, DOSAVADNÍ VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOST ÚZEMÍ  

Stavba se nachází v katastrálním území Pražské Předměstí, ulice Foerstrova, číslo popisné 1688A. Jedná 
se o stavební úpravu uvnitř stávajícího bytového domu, kde investor požaduje do schodišťového prostoru 
provést vestavbu nového výtahu a s tím spojené stavební úpravy. 

1.1.1 Charakteristika území a stavebního pozemku 

Projekt řeší pouze vestavbu nového výtahu do zrcadla stávajícího schodiště v předmětném bytovém domu. 
Charakteristika území a stavebního pozemku zůstává stávající. Jedná se o podsklepený převážně 
čtyřpodlažní objekt pro bydlení ve stávající zástavbě.  

1.1.2 Zastavěné území a nezastavěné území 

Objekt se nachází v zastavěném území města Hradec Králové, v katastrálním území Pražské Předměstí. 

1.1.3 Soulad navrhované stavby s charakterem území 

Vestavbou výtahu do schodišťového prostoru a s tím spojenými stavebními úpravami nedochází ke změně 
v souladu navrhované stavby s charakterem území. 

1.1.4 Dosavadní využití a zastavěnost území 

Území je využito pro smíšenou zástavbu, v lokalitě se nachází stavby pro bydlení, pro sport a rekreaci, 
stavby občanské vybavenosti.  

Objekt se nachází v zastavěném území. 

1.2 ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNÍM ROZHODNUTÍM NEBO REGULAČNÍM PLÁNEM 
NEBO VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVOU ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ NAHRAZUJÍCÍ ANEBO 
ÚZEMNÍM SOUHLASEM  

Projektová dokumentace řeší pouze vestavbu výtahu v interiéru stávajícího objektu a s tím spojené stavební 
úpravy. Těmito stavebními úpravami nedojde ke změně v souladu stavby s územním nebo regulačním 
plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem. 

1.3 ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ, V PŘÍPADĚ 
STAVEBNÍCH ÚPRAV PODMIŇUJÍCÍCH ZMĚNU V UŽÍVÁNÍ STAVBY  

Projektová dokumentace řeší pouze vestavbu výtahu v interiéru stávajícího objektu a s tím spojené stavební 
úpravy. Vestavbou výtahu a stavebními úpravami nedojde ke změně v souladu s územně plánovací 
dokumentací.  

1.4 INFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ VÝJIMKY Z OBECNÝCH 
POŽADAVKŮ NA VYUŽITÍ ÚZEMÍ  

Projektová dokumentace řeší pouze vestavbu výtahu v interiéru stávajícího objektu a s tím spojené stavební 
úpravy. Pro dotčenou stavbu nejsou vydána rozhodnutí o povolení výjimek z obecných požadavků na využití 
území. 

1.5 INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKÝCH ČÁSTECH DOKUMENTACE JSOU 
ZOHLEDNĚNY PODMÍNKY ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ  

Požadavky dotčených orgánů, které jsou vyžadovány, jsou formou stanovisek dotčených orgánů uvedeny 
v dokladové části. 
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1.6 VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ  

1.6.1 Geologický průzkum 

Není požadováno. 

1.6.2 Hydrogeologický průzkum 

Není požadováno. 

1.6.3 Stavebně historický průzkum  

Není požadováno. 

1.6.4 Ostatní průzkumy a rozbory 

Před započetím projektových prací byl zpracovatelem PD proveden průzkum na místě samém, konzultace 
s odpovědným zástupcem investora a doměření dotčených konstrukcí. 

Před realizací díla vybraný zhotovitel provede kompletní přeměření všech rozměrů, rovinnosti a nivelet 
konstrukcí, které jsou předmětem úprav. Měření bude provedeno před započetím stavebních úprav. 
v případě zjištění rozporů proti PD je povinností zhotovitele neprodleně na tuto skutečnost upozornit 
odpovědného projektanta. 

Při provádění stavebních prací budou ověřeny všechny stávající detaily stavebních konstrukcí, které jsou 
v PD předpokládány. V případě zjištění rozporů proti PD je povinností zhotovitele neprodleně na tuto 
skutečnost upozornit odpovědného projektanta. 

1.7 OCHRANA ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ  

Vestavba výtahu a související stavební úpravy nemají vliv na okolní území. Dotčené území není chráněno 
jinými právními předpisy. 

Jedná se o stávající objekt, který není památkově chráněný ani neleží v památkové zóně města Hradec 
Králové, ani v jejím ochranném pásmu. 

1.8 POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ APOD.  

Objekt neleží v záplavovém ani poddolovaném území - stávající objekt. 

1.9 VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV STAVBY 
NA ODTOKOVÉ POMĚRY V ÚZEMÍ  

Staveniště bude vhodně označeno a bude zabezpečeno proti vniknutí nepovolaných osob. 

Vnitřní prostory stavby budou chráněny proti pronikání prachu a nečistot ze stavební činnosti. Zajistí 
zhotovitel. 

V režii zhotovitele budou chráněny stávající konstrukce před poškozením nebo znečištěním. Plochy dlažby 
budou vždy v místě stavební činnosti ochráněny položením geotextílie. Staveniště bude pravidelně uklízeno. 

Po dokončení stavebních prací budou všechny konstrukce znečištěné stavební činností omyty a důkladně 
očištěny od prachu a znečištění způsobených stavební činností. 

Navržené stavební úpravy nemají vliv na odtokové poměry v území. 

1.10 POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN  

Stavební úpravy nekladou žádné požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin. 

1.11 POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU NEBO 
POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA (DOČASNÉ / TRVALÉ)  

Neřeší se. 
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1.12 ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY – ZEJMÉNA MOŽNOST NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ 
DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU, MOŽNOST BEZBARIÉROVÉHO 
PŘÍSTUPU K NAVRHOVANÉ STAVBĚ  

Jedná se o stávající objekt. Stávající způsob napojení na dopravní a technickou infrastrukturu se nemění. 
Dotčená stavba umožňuje bezbariérový přístup. 

1.13 VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ 
INVESTICE  

PD uvažuje s nutností realizace zařízení staveniště vně objektu v minimálním nutném rozsahu. Zhotovitel 
zažádá o zábor prostor v rámci své výrobní přípravy. Z plochy záboru a z časové délky záboru bude v režii 
zhotovitele uhrazen poplatek dle vzájemných dohod s investorem. 

1.14 SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH SE STAVBA 
UMÍSŤUJE A PROVÁDÍ  

 
Kraj: Královéhradecký 

Okres: Hradec Králové   

Obec: Hradec Králové [569810]   

Část obce: Pražské Předměstí [409821]   

Katastrální území: Pražské Předměstí [647101]   

List vlastnictví: 24076   

parcelní číslo 
výměra 
[m2] 

vlastník druh / využití 

St.4299 833 viz Soupis vlastníků nemovitosti č.p. 1688 zastavěná plocha a nádvoří 

Soupis vlastníků nemovitosti č.p.1688 
Vlastnické právo, adresa Podíl 
SJM Bodlák Jiří a Bodláková Dorota, Foerstrova 1688/5, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové 811/22525 
SJM Cee Aleš Ing. CSc. a Ceeová Magda, Foerstrova 1688/5, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové 886/22525 
SJM Charvát Jiří DiS. a Charvátová Petra Ing., Foerstrova 1688/5, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové 879/22525 
Černý Daniel, Foerstrova 1688/5, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové 1264/22525 
SJM Dostál Adolf Ing. a Dostálová Jitka Ing., Na Valince 132/10, Rusek, 50003 Hradec Králové 92/4505 
Fejglová Leona, Trávník 32, 50327 Osice 892/22525 
SJM Gloser Jindřich Ing. a Gloserová Vanda, Pavla Hanuše 300/1, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové 941/22525 
SJM Kotal Václav Ing. a Kotalová Lenka Ing., 719/22525 

Kotal Václav Ing., Na Přadýnku 1799, 54701 Náchod  
Kotalová Lenka Ing., Bozděchova 1668/13a, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové  

SJM Krajíček Zdeněk Ing. a Krajíčková Dagmar Doc. MUDr. CSc., Foerstrova 1688/5, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové 753/22525 
SJM Kudrna Jaroslav a Kudrnová Gabriela, Drtinova 242/5, Svobodné Dvory, 50311 Hradec Králové 206/4505 
Maruška Jaromír Ing., Foerstrova 1688/5, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové 673/22525 
Marušková Ivana, Foerstrova 1688/5, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové 861/22525 
Mihola Pavel JUDr., Čs. armády 928/19, Bubeneč, 16000 Praha 6 522/22525 
Nepasický Jan Ing., Smrčinská 3238/4, Smíchov, 15000 Praha 5 1194/22525 
Nun Tomáš, Klumparova 573/15, 50002 Hradec Králové 787/22525 
Otta Petr Ing., Foerstrova 1688/5, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové 1673/45050 
Ottová Jindřiška, Foerstrova 1688/5, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové 1673/45050 
SJM Smetana Jan MUDr. Ph.D. a Smetanová Libuše MUDr., Foerstrova 1688/5, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové 996/22525 
Smolík Vladimír Ing., Herderstrasse 5, Hannover, Německo 1729/22525 
Smolíková Eva, Mánesova 780/11, 50002 Hradec Králové 157/22525 
TK Interiér s.r.o., Turinského 1671/4, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové 853/22525 
Tlučhoř Jan, Foerstrova 1688/5, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové 889/22525 
Uhlířová Dana, Foerstrova 1688/5, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové 3/53 
Vágner Leoš Bc., Jiřího Šlitra 813, 51601 Rychnov nad Kněžnou 62/1325 
SJM Vávra Jiří a Vávrová Hana, Foerstrova 1688/5, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové 1227/22525 

1.15 SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH VZNIKNE 
OCHRANNÉ NEBO BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO  

Stávající stavba – nevzniká ochranné ani bezpečnostní pásmo. 
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2 CELKOVÝ POPIS STAVBY  

2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ  

2.1.1 Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Projektová dokumentace řeší pouze změnu dokončené stavby – vestavbu výtahu do prostoru schodiště a s 
tím spojené stavební úpravy.  

2.1.2 Účel užívání stavby  

Stavba slouží jako bytový dům – stavba pro bydlení. Vestavbou výtahu nebude způsob užívání změněn.  

2.1.3 Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stávající objekt – trvalou stavbu. 

2.1.4 Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby 
a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Žádné výjimky nejsou stanoveny. 

2.1.5 Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů, které jsou vyžadovány, jsou formou stanovisek dotčených orgánů uvedeny 
v dokladové části. 

2.1.6 Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Jedná se o stávající objekt, který není památkově chráněný ani neleží v památkové zóně města Hradec 
Králové. 

2.1.7 Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikost apod., 

Zůstává stávající, není měněno. 

2.1.8 Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby medii a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druh odpadů a emisí, třída energetické náročností budov, apod., 

Zůstává stávající, nebude měněno. 

2.1.9 Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Předpokládané zahájení stavebních prací:     01/2019 

Předpokládané dokončení stavebních prací.     06/2021 

Stavba bude probíhat v jedné etapě.  

Orientační náklady stavby:       1 800 000 Kč bez DPH 

2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ  

2.2.1 Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Jedná se o stávající stavbu. Z hlediska urbanistického nemá stavební úprava žádný vliv na urbanistické 
řešení území. 

2.2.2 Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Bytový dům byl zkolaudován v roce 2003. Objemově tvoří dva dilatační celky, jeden se čtyřmi nadzemními 
podlažími a druhý se třemi nadzemními podlažími, oba dilatační celky jsou zcela podsklepeny. Budova 
obsahuje celkem 21 bytových jednotek a dvě komerčně užívané provozovny. Vyšší dilatační celek „A“ 
obsahuje 12 bytových jednotek a dvě provozovny, nižší dilatační celek „B“ obsahuje 9 bytových jednotek. 
V podsklepené části jsou umístěny garáže a sklepní kóje. 

Jedná se tradičně zděný objekt z velkoformátových tvárnic doplněný o železobetonové monolitické prvky. 
Stropní konstrukce a schodiště jsou železobetonové monolitické. Střecha je plochá. 
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2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY  

Dilatační celky A a B jsou samostatně přístupné po vlastním dvouramenném schodišti, oba celky jsou 
vzájemně propojené pouze v úrovni 1.PP. Hlavní vstupy do bytové části a do provozoven jsou ze severní 
strany z ulice Foerstrova, příjezd do garáží je z východní strany. 

2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY  

Bezbariérové řešení stavby zůstává stávající, nebude měněno. Hlavní vstupy jsou pro obě sekce řešeny 
bezbariérově, vstup z chodníku je přímo do úrovně 1.NP.  

Pro vyšší sekci „A“ se čtyřmi nadzemními a jedním podzemním podlaží bude v zrcadle stávajícího schodiště 
vybudován nový výtah, který zajistí bezbariérový přístup k jednotlivým bytům této sekce, avšak prostorové 
možnosti stávajícího schodiště neumožňují realizaci výtahu, který by byl proveden zcela v souladu s vyhl. 
398/2006 Sb. V sekci „A“ výtah obslouží 12 bytových jednotek. 

Nižší sekce „B“ se třemi nadzemními a jedním podzemním podlaží má schodiště jiného tvaru, které 
neumožňuje umístění výtahu. Tato sekce s 9 bytovými jednotkami tedy zůstane bez výtahu. 

2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY  

Pro stavbu budou použity takové materiály, výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti 
stavby pro navržené účely zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu 
předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, 
hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby, ochranu proti 
hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. 

2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTU  

2.6.1 Stavební řešení 

Pro vestavbu výtahu bude nutné prohloubit jámu v podlaze stávajícího 1.PP, vybourat podezdívku pod 
nástupním ramenem v 1.PP, provést zkrácení stávajícího zábradlí, provést úpravu ve stávajícím podhledu 
nad 4.NP.  

2.6.2 Konstrukční a materiálové řešení 

Prohlubeň výtahové šachty bude provedena jako železobetonová konstrukce, do které bude zapracován 
ocelový keson.  

Strojovna výtahu bude provedena oddělením prostoru pod výstupním ramenem 1.PP stěnou 
z pórobetonových tvárnic.  

Výtah bude proveden z oceli a přidružených kovových prvků, plášť šachty bude proveden 
z velkoformátových sendvičových panelů s izolační výplní, a/nebo bude prosklen neprůhledným 
bezpečnostním sklem.  

2.6.3 Mechanická odolnost a stabilita 

Pro stavbu budou použity takové materiály, výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti 
stavby pro navržené účely zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu 
předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, 
hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby, ochranu proti 
hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. 

2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ  

2.7.1 Technické řešení 

Pro vestavbu výtahu bude před započetím realizace konkrétně zvoleným dodavatelem technologie 
zpracována podrobná výrobní dokumentace, která bude předložena projektantovi k odsouhlasení.  

2.7.2 Výčet technických a technologických zařízení 

Do prostoru schodiště bude vestavěn jeden osobní výtah, který bude splňovat následující parametry: 
 Nosnost – 450 kg 
 Počet osob – 6 
 Minimální světlá šířka kabiny a dveří 700mm 
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 Jmenovitá rychlost – min. 0,5 m/s 
 Šachta – cca 1050 x 2250 mm 
 Nosná konstrukce – ocelová 
 Opláštění šachty – plné průhledné 
 Zdvih – 11800 mm 
 Hloubka prohlubně – 1200 mm 
 Výška horní stanice – 2600 mm 
 Stavební úpravy prohlubně – nová prohlubeň 
 Stavební úpravy střechy – nejsou 
 Úpravy na patrech – rozšíření podesty o 300 mm 
 Požární řešení – strojovna tvoří samostatný požární úsek 
 Pohon – elektrický, hydraulický 
 Výstupní výkon motoru – max. 7,7 kW 
 Jmenovitý proud – max.11,9 A 
 Rozměr kabiny – min.700 x cca 1250 x 2100 mm – délku kabiny zvolí investor na základě nabídky 
 Velikost vstupních dveří – min.700 x 2000 mm 
 Evakuační výtah – ne 
 Tlačítko okamžitého zavření dveří - ano 
 Technická dokumentace – ano 
 Stavební práce součástí dodávky – ano 
 Servis – ano 
 Záruka – min. 24 měsíců 
 Záruka při smlouvě o servisu – 72 měsíců 

2.8 ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ  

Požárně bezpečnostní řešení je podrobně řešeno v samostatné části dokumentace D.PBŘ. 

2.9 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA  

Úspora energie a tepelná ochrana není předmětem projektové dokumentace. 

2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY  

Strojovna výtahu musí být dostatečně odhlučněna.  

2.10.1 Požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Nejsou stanoveny.  

2.10.2 Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) 

Zdravotně technické instalace: 

Hospodaření s dešťovou vodou zůstává stávající.  

Elektroinstalace: 

Dojde k navýšení potřeby el. energie. Podrobně je řešeno v části PD D.EL.   

Ústřední vytápění: 

Způsob vytápění zůstává stávající, nebude měněn. 

Vzduchotechnika: 

Způsob větrání nebude měněn.  

Do prostoru schodiště v současnosti ústí vzduchotechnické zařízení přivádějící vzduch, které je vyvedeno 
pod mezipodestou v 1.PP. Pro případ požáru je ve střeše nad schodišťovou šachtou umístěn stávající světlík 
s automatickým otevíráním, který zajišťuje provětrání prostoru schodiště, řešení se nemění.  

V novém plášti výtahové šachty proto bude pod stropem 4.NP proveden trvale otevřený otvor minimálně 
stejné plochy, jako je plocha otevřeného světlíku. Na větracím otvoru smí být instalována pouze ochranná síť 
nebo mříž.   

2.10.3 Zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 

Stavba není zdrojem vibrací, hluku, prašnosti a podobně. 
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Aby se na maximální možnou míru eliminovaly nepříznivé vlivy hluku a vibrací, vznikající provozem výtahu, 
budou přijata taková opatření vč. použití odpovídajících elementů snižujících vnitřní a vnější hluk od 
technologie na požadované hodnoty. 

Při provozu výtahového zařízení nesmí být překročeny limitní hodnoty hluku v chráněném vnitřním prostoru 
staveb – obytné místnosti - dle nařízení vlády č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací.  

2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ  

2.11.1 Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Ocelový keson zajistí ochranu před pronikáním radonu z podloží i pro případ 3. radonového stupně. 

2.11.2 Ochrana před bludnými proudy 

Nevyžaduje se. 

2.11.3 Ochrana před technickou seizmicitou 

Není řešeno. 

2.11.4 Ochrana před hlukem 

Nevyžaduje se. 

2.11.5 Protipovodňová opatření 

Nevyžaduje se. 

2.11.6 Ochrana proti agresivním spodním vodám 

Nevyžaduje se. 

2.11.7 Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu, apod. 

Nevyžaduje se. 

3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU  

3.1 NAPOJOVACÍ MÍSTA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY  

Neřeší se – stávající a není měněno.  

V objektu bude elektroinstalace pro potřeby výtahu vyvedena z hlavního rozváděče – viz. D.EL.  

3.2 PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY, VÝKONOVÉ KAPACITY A DÉLKY  

Předpokládané parametry výtahu: 
 Pohon – elektrický, hydraulický 
 Výkon na hřídeli – 8 kW 
 Výstupní výkon motoru – 7,7 kW 
 Jmenovitý proud – 11,9 A 

4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ  

4.1 POPIS DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ VČETNĚ BEZBARIÉROVÝCH OPATŘENÍ PRO 
PŘÍSTUPNOST A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ 
POHYBU NEBO ORIENTACE  

Zůstává stávající, nebude měněno.  

4.2 NAPOJENÍ ÚZEMÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU  

Neřeší se – stávající a není měněno. 
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4.3 DOPRAVA V KLIDU  

Neřeší se – stávající a není měněno. 

4.4 PĚŠÍ A CYKLISTICKÉ STEZKY  

Neřeší se – stávající a není měněno. 

5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

5.1 TERÉNNÍ ÚPRAVY 

Neřeší se – stávající a není měněno. 

5.2 POUŽITÉ VEGETAČNÍ PRVKY 

Neřeší se – stávající a není měněno. 

5.3 BIOTECHNICKÁ OPATŘENÍ 

Neřeší se – stávající a není měněno. 

6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 
OCHRANA 

6.1 VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - OVZDUŠÍ, HLUK, VODA, ODPADY A PŮDA  

Neřeší se – stávající a není měněno. 

6.2 VLIV STAVBY NA PŘÍRODU A KRAJINU – OCHRANA DŘEVIN, OCHRANA 
PAMÁTNÝCH STROMŮ, OCHRANA ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ, ZACHOVÁNÍ 
EKOLOGICKÝCH FUNKCÍ A VAZEB V KRAJINĚ APOD. 

Neřeší se – stávající a není měněno. 

6.3 VLIV NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000 

Neřeší se – stávající a není měněno. 

6.4 ZPŮSOB ZOHLEDNĚNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA POSOUZENÍ VLIVU ZÁMĚRU 
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, JE-LI PODKLADEM 

Neřeší se – stávající a není měněno. 

6.5 V PŘÍPADĚ ZÁMĚRŮ SPADAJÍCÍCH DO REŽIMU ZÁKONA O INTEGROVANÉ 
PREVENCI ZÁKLADNÍ PARAMETRYZPŮSOBU NAPLNĚNÍZÁVĚRŮ O NEJLEPŠÍCH 
DOSTUPNÝCH TECHNIKÁCH NEBO INTEGROVANÉ POVOLENÍ, BYLO-LI VYDÁNO 

 Neřeší se – stávající a není měněno. 

6.6 NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA, ROZSAH OMEZENÍ A 
PODMÍNKY OCHRANY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Nejsou navržena.  

Strojovna výtahu bude samostatný požární úsek, s trvale uzamčenými dveřmi, k nimž klíč bude pouze u 
pověřené osoby z řad SVJ.  

7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
Neřeší se – stávající a není měněno. 
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8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY  

8.1 POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ A HMOT, JEJICH ZAJIŠTĚNÍ  

8.1.1 Spotřeby rozhodujících stavebních materiálů: 

Budou stanoveny na základě výběru konkrétních materiálů, dle technických listů a technologických předpisů 
pro jejich zpracování a zabudování. 

8.1.2 Zajištění rozhodujících stavebních materiálů: 

Zajištění dodávky a uskladnění materiálů si zajišťuje generální dodavatel samostatně. Materiály budou na 
stavbu dovezeny v takovém množství a termínu, aby došlo k jejich zabudování v co nejkratším termínu. 
Možnost zařízení staveniště a prostor pro skladování materiálu bude v dostatečném předstihu konzultován 
s odpovědným zástupcem investora. 

8.1.3 Potřeby rozhodujících médií: 

Pro stavební práce je nutno zajistit dodávku elektrické energie a vody.  

Spotřebu energie si hradí stavba, cena dle aktuálního sazebníku a odběrového tarifu poskytovatele. 

Přípojné body budou v předstihu určeny odpovědným zástupcem investora na základě dotazu od 
generálního dodavatele stavby. 

8.2 ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ  

Nevyžaduje se. 

8.3 NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 
INFRASTRUKTURU 

Zařízení staveniště bude přístupné z přilehlé pozemní komunikace. Napojení na technikou infrastrukturu se 
nevyžaduje. 

8.4 VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY  

Při stavební činnosti bude docházet k zvýšenému hluku a prašnosti během provádění jednotlivých fází 
stavební činnosti. Prašnost ani hluk by neměl ohrožovat vlastní budovu ani okolní objekty. Dodavatel 
předloží časový plán s harmonogramem prací. Harmonogram bude schválen odpovědným zástupcem 
investora. 

V budově a v bezprostřední blízkosti upravovaných místností provedena opatření proti nekontrolovatelnému 
šíření zbytků materiálů po budově a okolí. Staveniště bude pravidelně uklízeno. Prašnost bude vhodným 
způsobem minimalizována. Po dokončení stavebních prací bude proveden důkladný úklid, který bude mít za 
cíl odstranit veškeré znečištění způsobené stavební činností. 

8.5 OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ ASANACE, 
DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 

Prostor staveniště a skladu materiálu bude vhodným způsobem označen a na staveniště bude zamezen 
přístup nepovolaných osob.  

8.6 MAXIMÁLNÍ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ (DOČASNÉ / TRVALÉ)  

V objektu je nutné dbát na omezenou únosnost stávajících konstrukcí a významně nepřitěžovat stávající 
konstrukce mezideponií stavební suti nebo sklady většího množství těžkého stavebního materiálu. Pro 
mezideponie bude určeno místo správou budovy. 

8.7 POŽADAVKY NA BEZBARIÉROVÉ OBCHOZÍ TRASY 

Nevyžaduje se. 

8.8 MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÁ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ PŘI 
VÝSTAVBĚ, JEJICH LIKVIDACE 

V době bouracích prací se předpokládá produkce následujícího odpadu, za jehož likvidaci je zodpovědný 
dodavatel stavby (dle vyhl.č. 93/2016 Sb.). 
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Třída:  Popis odpadu:   množství [t] 
17 01 01 Beton    2,5 t 
17 02 01 Dřevo    0,1 t 
17 02 02 Sklo    0,1 t 
17 02 03 Plasty    0,3 t 
17 03 01 Asfaltové pásy   0,2 t 
17 04 05 Železo, ocel   1,0 t 
17 06 04 stávající tepelná izolace 0,2 t 
Jedná se převážné o materiály z bouracích prací.  

Dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. Zejména se jedná o likvidaci 
odpadů se zbytkovým obsahem škodlivin. Dodavatel musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních 
mechanismů. 

8.9 BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA PŘÍSUN NEBO DEPONIE ZEMIN  

Projekt neřeší zemní práce. Výkopek po vyhloubení jámy pro šachtu bude odvezen na skládku.  

8.10 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ  

S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem 185/2001 o odpadech, nařízení vlády č. 197/2003 
a předpisů souvisejících. 
Odpady vzniklé při stavebních pracích budou tříděny dle jednotlivých druhů a kategorií a budou odstraněny 
na zařízeních k tomu určených. O nakládání s odpady včetně přepravy bude vedena evidence (§39 a 40 
zák. č. 185/2001 o odpadech v platném znění), která bude ihned po dokončení výstavby předložena referátu 
životního prostředí. Zhotovitel stavby v rámci své výrobní přípravy vypracuje plán rozmístění nádob pro 
skladování odpadů včetně zabezpečení nebezpečných odpadů. 
Odpady přednostně využít nebo recyklovat, resp. nabídnout k využití, na skládku ukládat až nevyužitelné 
zbytky. 

Během bouracích prací budou vznikat odpady běžné ze stavební výroby – různá stavební suť, zbytky 
stavebních materiálů, obalový materiál stavebních hmot (papír, lepenka, plastové fólie). Při natírání 
konstrukcí, lepení, dále při úklidu apod. se vyskytnou odpady typu nádoby z kovů i z plastů s obsahem 
znečištění, znečištěné textilní materiály. Třídění odpadu bude probíhat přímo na staveništi. Skladování bude 
provedeno na zabezpečené skládce. Zneškodnění těchto odpadů ze stavební výroby bude zajišťovat 
dodavatelská stavební firma. Odpadní hmoty, materiál z bouracích prací, bude likvidován na příslušných 
skládkách a likvidace bude doložena příslušnými doklady. Odpady vzniklé při stavebních prací budou tříděny 
dle jednotlivých druhů a kategorií a budou odstraněny na zařízení k tomu určených. O nakládání s odpady 
včetně přepravy bude vedena evidence (§39 a 40 zák. č. 185/2001 o odpadech v platném znění), která bude 
nedílnou součástí stavebního deníku. Odpady budou tříděny podle druhu a kategorie a skladovány na 
vyhrazené části pozemku s ohledem na dopravní obslužnost pozemku. Stavební a demoliční odpady budou 
průběžně ukládány do přistaveného kontejneru, který bude dle potřeby vyvážen na zařízení k tomu účelu 
určeném. Shromažďování a přechodné skladování odpadů před jejích přepravou ke zneškodnění odbornými 
firmami, bude prováděno při dodržení všech ustanovení příslušných zákonných předpisů upravujících 
odpadové hospodářství, zejména pak zákon čísl. 185/2001 Sb. v platném znění. Likvidace jednotlivých 
druhů odpadů bude zajištěna smluvně s příslušnými odbornými firmami. Podle zákona o odpadech čís. 
185/23001 Sb. v platném znění je povinností původce odpadů zajistit zneškodnění v případě, že jejich další 
využití není možné.   

8.11 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI, 
POSOUZENÍ POTŘEBY KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI 
PRÁCI PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Veškeré použité výrobky musí splňovat požadavky Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. (v platném znění) 
§ 156 včetně předpisů navazujících! 

Při demoličních aj. pracích musí být dodrženy veškeré platné předpisy bezpečnosti práce, technologický 
postup prací vč. zajištění BOZP dle nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky musí vypracovat vybraný zhotovitel stavby. 

Při výstavbě je nutno zachovávat veškeré bezpečnostní předpisy, zvláště pak předpisy o ochraně zdraví při 
práci a požární ochraně: 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích. 
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- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- Vyhláška č. 192/2005, kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., 
kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění 
pozdějších předpisů 

- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci)  

- Nařízení vlády č.101/2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
- Zákon č. 338/2005 - Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad 

bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změní 
- Zákon č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
- Nařízení vlády č. 361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
- ČSN 650201 - hořlavé kapaliny-prostory pro výrobu, skladování a manipulaci 
- ČSN 018010 - bezpečnostní tabulky a značky. Staveniště bude označeno dle ČSN, bod 5.    

Zhotovitel musí v rámci své výrobní přípravy vypracovat potřebné technologické postupy BOZP a požárního 
zabezpečení, posuzovat stavbu v rozpracovaném stadiu a prokazatelně s tím seznámit pracovníky. 

Postup stavebních prací určí dodavatel stavebních prací. 

Po výběru konkrétního dodavatele stavby je nutné posoudit, zda je požadováno přizvat koordinátor BOZP.  

Projektant předpokládá, že doba trvání pracovní činnosti nebude delší než 30 pracovních dnů a na staveništi 
nebude současně pracovat více než 20 fyzických osob po dobu delší než jeden den. Stavební práce budou 
provedeny jedním zhotovitelem. 

8.12 ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ VÝSTAVBOU DOTČENÝCH STAVEB  

Zůstává stávající, nebude měněno.   

8.13 ZÁSADY PRO DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ  

Není vyžadováno.  

8.14 STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (PROVÁDĚNÍ 
STAVBY ZA PROVOZU, OPATŘENÍ PROTI ÚČINKŮM VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PŘI 
VÝSTAVBĚ APOD.) 

Po dobu provádění stavebních prací v dotčených prostorech nebudou dotčené prostory objektu užívány. 
Vybraný zhotovitel vypracuje v rámci své předvýrobní přípravy harmonogram prováděných prací, který bude 
zohledňovat přístup k jednotlivým provozům v budově a zároveň bude zajištěn bezpečný provoz pro pěší, 
aby nedošlo ke zranění chodců, nepovolaných osob nebo pracovníků stavby. 

Zhotovitel předloží v předstihu před realizací harmonogram stavebních prací k odsouhlasení odpovědnému 
projektantovi a zástupci investora. 

8.15 POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY  

Předpokládané termíny výstavby: 

Zahájení stavebních prací 01/2019 

Předpokládané dokončení stavebních prací 06/2019 

9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
Neřeší se – zůstává stávající. 

10 SOUHRNNÉ POŽADAVKY NA KVALITU DODÁVEK A ZHOTOVENÍ 
DÍLA PRO VÝBĚR DODAVATELE STAVBY 

10.1 POSTUP STAVEBNÍCH PRACÍ   

Postup stavebních prací určí dodavatel stavebních prací.  



VESTAVBA VÝTAHU DO BYTOVÉHO DOMU Č.P. 1866A, ULICE FOERSTROVA, HRADEC KRÁLOVÉ DSP + DPS

 

HM2017-13-1300 B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

STRANA 15 / 17 

 

Stavební práce je nutno koordinovat tak, aby stavební práce v co nejmenší míře narušily provoz v tomto 
objektu. Je třeba zajistit, aby nedocházelo k nadměrnému pronikání prachu do vnitřních prostor a je nutno 
přijmout taková opatření, aby vlivem rozpracovanosti stavebních prací nedošlo k zatečení srážkové vody do 
objektu. 

Dodavatel stavby vypracuje v rámci své předvýrobní přípravy podrobný harmonogram postupu provádění 
stavby, který předloží ke schválení odpovědnému zástupci investora a generálního projektanta. Při 
stavebních pracích je třeba dodržovat investorem odsouhlasený denní a týdenní režim. 

Tento projekt předpokládá provádění prací za doporučených teplot stanovených výrobci materiálu. 
V případě, že by stavba byla prováděna za nepříznivých klimatických podmínek, je na straně dodavatele 
v rámci výrobní přípravy zajistit opatření, která zajistí požadovanou kvalitu prací.  

Při vypracování harmonogramu výstavby bude zhotovitel respektovat technologické postupy, které mohou 
být ovlivněny klimatickými vlivy, tzn. že v případě, kdy stavba bude prováděna za nepříznivých klimatických 
podmínek, je zhotovitel povinen na svůj náklad zajistit opatření eliminující tyto negativní vlivy při realizaci 
stavebních a montážních prací. Klimatické vlivy nejsou důvodem ke změně ceny díla a dohodnutého termínu 
dokončení díla. 

10.2 POUŽITÉ MATERIÁLY   

Všechny použité výrobky, materiály a technologické postupy musí odpovídat požadavkům projektové 
dokumentace, platným předpisům a jejich vlastnosti musí být ověřeny certifikací, nebo schvalováním 
výrobků dle platných zákonů. 

V projektové dokumentaci jsou materiály uvedeny obecným označením, případně v minimálním standardu 
požadované kvality. Je možné použít alternativy navržených výrobků nebo navržených řešení, avšak 
veškeré alternativy odlišných řešení musí být při realizaci předloženy projektantovi k odsouhlasení. Změny 
musí být předloženy v dostatečném předstihu a v odpovídající formě tak, aby se mohl projektant k věci 
účinně vyjádřit. Za změny provedené bez jeho vědomí nebo proti jeho vůli nenese projektant zodpovědnost. 
Zhotovitel může realizovat na stavbě pouze změny, které odsouhlasil zástupce generálního projektanta nebo 
odpovědný zástupce investora.  

Systém, popř. systémové provedení = ucelený sortiment materiálů a doplňkových výrobků pro speciální 
použití – např. hydroizolace, zateplení atd. V rámci systému jsou určeny technologické postupy při aplikaci 
výrobků, požadavky na podklad, přípravky pro přípravu podkladu, ucelená systémová řešení pro jednotlivé 
případy použití, doporučené detaily provedení. Výrobce systému poskytuje technickou podporu formou 
školení firem a jejich zaměstnanců včetně poradenské pomoci technika. Systémová řešení musí aplikovat 
firma s odborně proškolenými pracovníky, proto zhotovitel doloží svou odbornost při realizaci jednotlivých 
systémových řešení na stavbě. 

V případě, že zhotovitel nabídne variantní řešení navržených konstrukcí, prvků, nebo jejich částí, musí toto 
řešení splňovat veškeré předepsané technické, funkční a estetické požadavky za současného splnění 
podmínky, že tato variantní řešení cenově nepřekročí finanční limity stanovené v nabídce zhotovitele.  

10.3 POŽADAVKY NA ZHOTOVITELE V PRŮBĚHU REALIZACE DÍLA   

Staveniště, které je tvořeno schodišťovým prostorem a přilehlými plochami, kde budou probíhat stavební 
práce, bude v celém rozsahu řádně zabezpečeno a zajištěno proti pádu osob do výtahového prostoru a 
označeno včetně osvětlení dle platných předpisů a norem.  

Při výkopových pracích musí být dodrženy příslušné předpisy o bezpečnosti práce a ochranně zdraví 
pracovníků konkretizující opatření na zabezpečení pohybu pracovníků v prostoru výkopů, na ochranu proti 
pádu osob do výkopu a pro pohyb mechanizmu při okraji výkopu. Stejně tak musí být dodrženy příslušné 
předpisy o bezpečnosti práce a ochranně zdraví pracovníků při ručních pracích ve výkopu, strojních pracích 
ve výkopu a společných ručních a strojních pracích ve výkopu. Práce při vykopávkách musí být řízeny tak, 
aby stěny výkopů byly v každé etapě bezpečné proti sesuvu. V prostoru smykového klínu nezapaženého 
výkopu se povrch terénu nesmí zatížit stavební činností a objekty.  

Zhotovitel provede dílo podle platných technických předpisů a dalších českých právních norem. Zhotovitel 
převzetím staveniště přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování předpisů zajišťujících BOZP, 
hygienických a protipožárních předpisů u pracovníků zhotovitele. 

Zhotovitel umožní zástupcům objednatele a projektanta provádět technický a autorský dozor. 

Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady a 
nečistoty vzniklé prováděním prací. 

Zhotovitel zodpovídá za škody vzniklé při provádění stavby jeho firmou, případně subdodavatelem a tyto 
odstraní na vlastní náklad. 
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Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zajistit taková opatření, která zajistí ochranu stavby při 
rozpracovaných konstrukcí a předcházet případným škodám.  

Zhotovitel zajistí neodkladně úklid veřejných komunikací v případech znečištění způsobených činností na 
stavbě. 

Zhotovitel smí po dobu zhotovení dodávky na stavbě použít svou reklamu. 

Zhotovitel se zavazuje sjednané dílo provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném oceněným výkazem 
agregovaných výměr a předanou projektovou dokumentací, při tom je povinen dodržet příslušné technické 
normy, platné ČSN, bezpečnostní předpisy, zákony a jejich prováděcí vyhlášky, vztahující se k realizaci 
prováděného díla. Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré náklady 
zhotovitel. Dílo musí být provedeno v souladu s předanou projektovou dokumentací a nesmí mít nedostatky, 
které brání k použití díla k určenému účelu.  

Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do dne 
předání stavby jsou k tíži zhotovitele, včetně všech negativních vlivů klimatických podmínek na odkryté 
původní stavební konstrukce a rozpracované konstrukce. 

Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím na stavbě nezúčastněným osobám případně 
objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen odstranit nebo uhradit vzniklou škodu.  

Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a sklady materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na 
sousedních pozemcích.  

Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně ohradit a označit. Vybudování, likvidace staveniště a 
uvedení pozemku do původního stavu jsou součástí dohodnuté ceny za dílo.  

Objednatel kontroluje provádění prací a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou 
zpracovávány nebo uskladněny dodávky pro stavbu.  

10.4 POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY   

Všechny rozměry uvedené v technickém popisu a ve výkresové dokumentaci jsou skladebné a proto výrobní 
rozměry musí být ověřeny při realizaci na stavbě.  

Popisy standardů a požadavky na kvalitu a dodávku díla jsou obecné v rozsahu obvyklých parametrů pro 
jednotlivé případy. Prokazování požadovaných technických hodnot bude doloženo zhotovitelem certifikáty, 
atesty, popřípadě autorizovanými výsledky zkoušek za současného porovnání s požadavky, které jsou 
specifikovány v platných normách. 

10.5 VEDLEJŠÍ VÝKONY ZHOTOVITELE PŘI REALIZACI STAVBY, KTERÉ NEMAJÍ VLIV 
NA KONEČNOU CENU DÍLA 

 Vypracování dokumentace skutečného provedení díla. 
 Vyhotovení příslušné výrobní dokumentace navržených konstrukcí, prvků, případně dalších doplňujících 

komponentů použitých stavebních systémů.  
 Zaměření stavby a potřebné geodetické práce. 
 Náklady spojené se zajištěním kontrolních sond a vytýčení stávajících inženýrských sítí, včetně 

ochranných pásem.  
 Likvidace odpadů vzniklých stavební činností zhotovitele. 
 Zajištění příslušných revizí a potřebných zkoušek spjatých s realizací a předáním díla. 
 Zajištění potřebných dokladů od realizace stavby nezbytných k úspěšnému uvedení stavby do provozu a 

kolaudaci. 
 Součinnost zhotovitele při realizaci specifikovaných investorských dodávek, které hradí a zajišťuje 

investor akce. 
 Zajištění průběhu zkušebního provozu jednotlivých objektů před předáním a převzetím díla. 
 Opatření pro zdárný průběh stavby zajišťuje, provádí a hradí zhotovitel.  
 Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně ohradit a označit.  
 Vybudování a likvidace staveniště. 

10.6 ZÁVĚREČNÉ INFORMACE PRO UCHAZEČE  

Veškeré práce budou prováděny dle technologických a technických předpisů výrobce, v souladu s ČSN a 
pro dodavatele budou závazné. Výrobní dokumentace na jednotlivé výrobky je součástí dodávky stavby. 
Všechny vztažné rozměry uvedené v technickém popisu a ve výkresech je nutno ověřit po rozkrytí 
zbývajících konstrukcí a návaznosti musí být odsouhlaseny generálním projektantem. Na veškeré 
požadované výrobky zpracuje zhotovitel výrobní dokumentaci, která bude před výrobou odsouhlasena 
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s generálním projektantem a investorem. Variantní řešení jsou možná za předpokladu, že nedojde ke 
snížení kvality díla a zvýšení jeho ceny, a že budou odsouhlasena generálním projektantem a investorem.  

Dodavatelské firmě, která se zúčastní výběrového řízení o provedení zakázky se doporučuje podrobné 
seznámení s projektovou dokumentací a prohlídka budoucího staveniště. Tato zpráva je nedílnou součástí 
celé projektové dokumentace. Veškeré nesrovnalosti a nejasnosti ve všech částech projektové dokumentace 
na straně zhotovitele při realizaci budou řešeny před zahájením prací zhotovitelem za součinnosti 
generálního projektanta akce v rámci placeného autorského dozoru projektanta. Případné jednoznačné 
chyby v projektové dokumentaci odstraní projektant ihned bez nároku na honorář.  

V případě, že generálnímu projektantovi nebude umožněno vykonávat činnost placeného autorského dozoru 
na stavbě, nebude odpovědný zástupce projektanta reagovat zpětně na problémy vzniklé stavbou, ke kterým 
nebyl přizván při zhotovení díla. Zástupce odborného dodavatele stavby je povinen před počátkem vlastních 
prací zkontrolovat projektovou dokumentaci a z pozice své odbornosti na případné nedostatky projektanta 
upozornit a žádat nápravu! 

V Hradci Králové 08/2018 vypracoval: Bc. Adam Svoboda 
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