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1 POPIS UZEMi STAVBY

1.1 CHARAKTERISTIKA UZEMi A STAVEBNIHO POZEMKU, ZASTAVENE UZEMi A
NEZASTAVENE UZEMi, SOULAD NAVRHOVANE STAVBY S CHARAKTEREM
UZEMIi, DOSAVADNI VYUZITI A ZASTAVENOST UZEMI

Stavba se nachazi v katastralnim Uzemi Prazské Predmésti, ulice Foerstrova, Cislo popisné 1688A. Jedna
se o stavebni uUpravu uvnitf stavajiciho bytového domu, kde investor poZaduje do schodistového prostoru
provést vestavbu nového vytahu a s tim spojené stavebni Gpravy.

1.1.1 Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku

Projekt FeSi pouze vestavbu nového vytahu do zrcadla stavajiciho schodisté v pfedmétném bytovém domu.
Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku zlstava stavajici. Jedna se o podsklepeny prevazné
CtyFpodlazni objekt pro bydleni ve stavajici zastavbé.

11.2 Zastavéné Uzemi a nezastavéné uzemi

Objekt se nachazi v zastavéném uzemi mésta Hradec Krélové, v katastralnim Gzemi Prazské Pfedmésti.

1.1.3 Soulad navrhované stavby s charakterem uzemi

Vestavbou vytahu do schodiStového prostoru a s tim spojenymi stavebnimi Upravami nedochazi ke zméné
v souladu navrhované stavby s charakterem uzemi.

114 Dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi

Uzemi je vyuzito pro smiSenou zastavbu, v lokalité se nachazi stavby pro bydleni, pro sport a rekreaci,
stavby ob&anské vybavenosti.

Objekt se nachazi v zastavéném Uzemi.

1.2 UDAJE O SOULADU S UZEMNIM ROZHODNUTIM NEBO REGULACNIM PLANEM
NEBO VEREJNOPRAVNI SMLOUVOU UZEMNi ROZHODNUTI NAHRAZUJICi ANEBO
UZEMNIM SOUHLASEM

Projektova dokumentace fesi pouze vestavbu vytahu v interiéru stavajiciho objektu a s tim spojené stavebni
Upravy. Témito stavebnimi Upravami nedojde ke zmé&né v souladu stavby s uzemnim nebo regulaénim
planem nebo vefejnopravni smlouvou Uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo uzemnim souhlasem.

1.3  UDAJE O SOULADU S UZEMNE PLANOVACi DOKUMENTACI, V PRIPADE
STAVEBNICH UPRAV PODMINUJICICH ZMENU V UZiVANiI STAVBY

Projektova dokumentace feSi pouze vestavbu vytahu v interiéru stavajiciho objektu a s tim spojené stavebni
upravy. Vestavbou vytahu a stavebnimi upravami nedojde ke zméné v souladu s uUzemné planovaci
dokumentaci.

1.4  INFORMACE O VYDANYCH ROZHODNUTICH O POVOLENI VYJIMKY Z OBECNYCH
POZADAVKU NA VYUZITi UZEMi

Projektova dokumentace Fedi pouze vestavbu vytahu v interiéru stdvajiciho objektu a s tim spojené stavebni
Upravy. Pro dotéenou stavbu nejsou vydana rozhodnuti o povoleni vyjimek z obecnych pozadavkud na vyuziti
uzemi.

1.5  INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKYCH CASTECH DOKUMENTACE JSOU
ZOHLEDNENY PODMINKY ZAVAZNYCH STANOVISEK DOTCENYCH ORGANU

Pozadavky dotéenych organd, které jsou vyzadovany, jsou formou stanovisek dotéenych organu uvedeny
v dokladové ¢asti.
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1.6 VYCET A ZAVERY PROVEDENYCH PRUZKUMU A ROZBORU

1.6.1 Geologicky priizkum

Neni pozadovano.

1.6.2 Hydrogeologicky priizkum

Neni pozadovano.

1.6.3 Stavebné historicky prizkum

Neni pozadovano.

1.6.4 Ostatni prlzkumy a rozbory

Pred zapocetim projektovych praci byl zpracovatelem PD proveden prizkum na misté samém, konzultace
s odpovédnym zastupcem investora a doméreni dotéenych konstrukci.

Pfed realizaci dila vybrany zhotovitel provede kompletni pfeméfeni vSech rozméru, rovinnosti a nivelet
konstrukci, které jsou predmétem uprav. Méfeni bude provedeno pfed zapoCetim stavebnich uprav.
v pfipadé zjisténi rozporu proti PD je povinnosti zhotovitele neprodlené na tuto skutec¢nost upozornit
odpovédného projektanta.

PFi provadéni stavebnich praci budou ovéieny vSechny stavajici detaily stavebnich konstrukci, které jsou
v PD predpokladany. V pripadé zjisténi rozport proti PD je povinnosti zhotovitele neprodlené na tuto
skute&nost upozornit odpovédného projektanta.

1.7 OCHRANA UZEMi PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

Vestavba vytahu a souvisejici stavebni Upravy nemaji vliv na okolni uzemi. Dot€ené uzemi neni chranéno
jinymi pravnimi pfedpisy.

Jedna se o stavajici objekt, ktery neni pamatkové chranény ani nelezi v pamatkové zo6né mésta Hradec
Kralové, ani v jejim ochranném pasmu.

1.8 POLOHA VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU UZEMi, PODDOLOVANEMU UZEMi APOD.

Objekt nelezi v zaplavovém ani poddolovaném Uzemi - stavajici objekt.

1.9 VLIV STAVBY NA OKQLNi STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLI, VLIV STAVBY
NA ODTOKOVE POMERY V UZEMI

Stavenisté bude vhodné oznaeno a bude zabezpedeno proti vniknuti nepovolanych osob.

Vnitini prostory stavby budou chranény proti pronikani prachu a necistot ze stavebni Cinnosti. Zajisti
zhotovitel.

V reZii zhotovitele budou chranény stavajici konstrukce pfed poSkozenim nebo znecidténim. Plochy dlazby
budou vzdy v misté stavebni €innosti ochranény poloZenim geotextilie. Stavenisté bude pravidelné uklizeno.

Po dokonc&eni stavebnich praci budou vSechny konstrukce znecisténé stavebni Cinnosti omyty a dikladné
ocistény od prachu a znecisténi zplsobenych stavebni ¢innosti.

Navrzené stavebni upravy nemaji vliv na odtokové poméry v uzemi.

110 POZADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KACENi DREVIN

Stavebni Upravy nekladou Zadné pozadavky na asanace, demolice a kaceni dfevin.

111 POZADAVKY NA MAXIMALNi ZABORY ZEMEDELSKEHO PUDNIHO FONDU NEBO
POZEMKU URCENYCH K PLNENi FUNKCE LESA (DOCASNE / TRVALE)

NereSi se.
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112 UZEMNE TECHNICKE PODMINKY — ZEJMENA MOZNOST NAPOJENI NA STAVAJICi
DOPRAVNI A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU, MOZNOST BEZBARIEROVEHO
PRISTUPU K NAVRHOVANE STAVBE

Jedna se o stavajici objekt. Stavajici zpusob napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu se neméni.
Dotéena stavba umoznuje bezbariérovy pfistup.

113 VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY, PODMINUJICi, VYVOLANE, SOUVISEJICI
INVESTICE

PD uvaZuje s nutnosti realizace zafizeni stavenis$té vné objektu v minimalnim nutném rozsahu. Zhotovitel
zazada o zabor prostor v ramci své vyrobni pfipravy. Z plochy zaboru a z ¢asové délky zaboru bude v rezii
zhotovitele uhrazen poplatek dle vzajemnych dohod s investorem.

1.14 SEZNAM POZEMKU PODLE KATASTRU NEMOVITOSTI, NA KTERYCH SE STAVBA

UMISTUJE A PROVADI

Kraj: Kralovéhradecky
Okres: Hradec Kralové
Obec: Hradec Kralové [569810]
Cast obce: Prazské Predmésti [409821]
Katastralni uzemi: Prazské Predmésti [647101]
List vlastnictvi: 24076
parcelni €islo E’%’J]‘era vlastnik druh / vyuziti

St.4299 833 viz Soupis vlastnik(l nemovitosti ¢.p. 1688 zastavéna plocha a nadvofri

Soupis vlastnikll nemovitosti ¢.p.1688

Vlastnické pravo, adresa Podil
SJM Bodlak Jifi a Bodlakova Dorota, Foerstrova 1688/5, Prazské Pfedmésti, 50002 Hradec Kralové 811/22525
SJM Cee Ale$ Ing. CSc. a Ceeova Magda, Foerstrova 1688/5, Prazské Pfedmésti, 50002 Hradec Kralové 886/22525
SJM Charvat Jifi DiS. a Charvatova Petra Ing., Foerstrova 1688/5, Prazské Pfedmésti, 50002 Hradec Kralové 879/22525
Cemy Daniel, Foerstrova 1688/5, Prazské Pfedmésti, 50002 Hradec Kralové 1264/22525
SJM Dostal Adolf Ing. a Dostalova Jitka Ing., Na Valince 132/10, Rusek, 50003 Hradec Kralové 92/4505
Fejglova Leona, Travnik 32, 50327 Osice 892/22525
SJM Gloser Jindfich Ing. a Gloserova Vanda, Pavla Hanu$e 300/1, Prazské Pfedmésti, 50002 Hradec Kralové 941/22525
SJM Kotal Vaclav Ing. a Kotalova Lenka Ing., 719122525

Kotal Vaclav Ing., Na Pfadynku 1799, 54701 Nachod
Kotalova Lenka Ing., Bozd&chova 1668/13a, Prazské Predmésti, 50002 Hradec Kralové

SJM Kraji¢ek Zdenék Ing. a Krajitkova Dagmar Doc. MUDr. CSc., Foerstrova 1688/5, Prazské Predmésti, 50002 Hradec Kralové 753/22525
SJM Kudma Jaroslav a Kudrnova Gabriela, Drtinova 242/5, Svobodné Dvory, 50311 Hradec Kralové 206/4505
Maruska Jaromir Ing., Foerstrova 1688/5, Prazské Pfedmésti, 50002 Hradec Kralové 673/22525
Maruskova Ivana, Foerstrova 1688/5, Prazské Pfedmésti, 50002 Hradec Krélové 861/22525
Mihola Pavel JUDr., Cs. armady 928/19, Bubene¢, 16000 Praha 6 52222525
Nepasicky Jan Ing., Smr€inska 3238/4, Smichov, 15000 Praha 5 1194/22525
Nun Toma$, Klumparova 573/15, 50002 Hradec Kralové 787/22525
Otta Petr Ing., Foerstrova 1688/5, Prazské Predmésti, 50002 Hradec Kralové 1673/45050
Ottova JindfiSka, Foerstrova 1688/5, Prazské Pfedmésti, 50002 Hradec Kralové 1673/45050
SJM Smetana Jan MUDr. Ph.D. a Smetanova Libuse MUDr., Foerstrova 1688/5, Prazské Pfedmésti, 50002 Hradec Kralové 996/22525
Smolik Vladimir Ing., Herderstrasse 5, Hannover, Némecko 1729122525
Smolikova Eva, Manesova 780/11, 50002 Hradec Kralové 157/22525
TK Interiér s.r.0., Turinského 1671/4, Prazské Pfedmésti, 50002 Hradec Kralové 853/22525
Tluchor Jan, Foerstrova 1688/5, Prazské Pfedmésti, 50002 Hradec Kralové 889/22525
Uhlifova Dana, Foerstrova 1688/5, Prazské Pfedmésti, 50002 Hradec Kralové 3/53
Vagner Leos Bc., Jifiho Slitra 813, 51601 Rychnov nad KnéZnou 62/1325
SJM Vévra Jifi a Vavrova Hana, Foerstrova 1688/5, Prazské Pfredmésti, 50002 Hradec Kralové 1227122525

115  SEZNAM POZEMKU PODLE KATASTRU NEMOVITOSTi, NA KTERYCH VZNIKNE
OCHRANNE NEBO BEZPEENOSTNI PASMO

Stavajici stavba — nevznika ochranné ani bezpe€nostni pasmo.
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2 CELKOVY POPIS STAVBY

2.1 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO UZIVANI

2.1.1 Nova stavba nebo zména dokoncéené stavby

Projektova dokumentace feSi pouze zménu dokonfené stavby — vestavbu vytahu do prostoru schodisté a s
tim spojené stavebni upravy.

212 Ugel uzivani stavby

Stavba slouzi jako bytovy dim — stavba pro bydleni. Vestavbou vytahu nebude zpusob uzivani zménén.

213 Trvala nebo doasna stavba

Jedna se o stavajici objekt — trvalou stavbu.

214 Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavk( na stavby
a technickych poZzadavkul zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Zadné vyjimky nejsou stanoveny.

215 Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organt

Pozadavky dotéenych organd, které jsou vyzadovany, jsou formou stanovisek dotéenych organt uvedeny
v dokladové Casti.

216 Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist

Jedna se o stavajici objekt, ktery neni pamatkové chranény ani nelezi v pamatkové zéné mésta Hradec
Kralové.

217 Navrhované parametry stavby — zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet
funkénich jednotek a jejich velikost apod.,

Z(stava stavajici, neni ménéno.

2.1.8 Zakladni bilance stavby — potfeby a spotfeby medii a hmot, hospodareni s deStovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druh odpadl a emisi, tfida energetické naro¢nosti budov, apod.,

Z(stava stavajici, nebude ménéno.

219 Zakladni predpoklady vystavby — asové udaje o realizaci stavby, lenéni na etapy

Pfedpokladané zahajeni stavebnich praci: 01/2019
Pfedpokladané dokoncéeni stavebnich praci. 06/2021

Stavba bude probihat v jedné etapé.

Orientacni naklady stavby: 1 800 000 K& bez DPH

2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

2.21 Urbanismus - uzemni regulace, kompozice prostorového resSeni

Jedna se o stavajici stavbu. Z hlediska urbanistického nema stavebni uprava zZadny vliv na urbanistické
feSeni uzemi.

2.2.2 Architektonické reSeni - kompozice tvarového reSeni, materialové a barevné feSeni

Bytovy dum byl zkolaudovan v roce 2003. Objemové tvofi dva dilatacni celky, jeden se ¢tyfmi nadzemnimi
podlaZimi a druhy se tfemi nadzemnimi podlazimi, oba dilatatni celky jsou zcela podsklepeny. Budova
obsahuje celkem 21 bytovych jednotek a dvé komeréné& uzivané provozovny. VysSi dilataéni celek ,A®
obsahuje 12 bytovych jednotek a dvé provozovny, nizsi dilatatni celek ,B“ obsahuje 9 bytovych jednotek.
V podsklepené &asti jsou umistény garaze a sklepni kéje.

Jedna se tradicné zdény objekt z velkoformatovych tvarnic doplnény o Zelezobetonové monolitické prvky.
Stropni konstrukce a schodi$té jsou zelezobetonové monolitické. Stfecha je plocha.
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2.3 CELKOVE PROVOZNi RESENi, TECHNOLOGIE VYROBY

Dilatagni celky A a B jsou samostatné pfistupné po vlastnim dvouramenném schodisti, oba celky jsou
vzajemné propojené pouze v Urovni 1.PP. Hlavni vstupy do bytové €asti a do provozoven jsou ze severni
strany z ulice Foerstrova, pfijezd do garazi je z vychodni strany.

2.4 BEZBARIEROVE UZiVANi STAVBY

Bezbariérové feSeni stavby zlstava stavajici, nebude ménéno. Hlavni vstupy jsou pro obé sekce feSeny
bezbariérové, vstup z chodniku je pfimo do urovné 1.NP.

Pro vysSi sekci ,A” se ¢tyfmi nadzemnimi a jednim podzemnim podlazi bude v zrcadle stavajiciho schodisté
vybudovan novy vytah, ktery zajisti bezbariérovy pfistup k jednotlivym bytiim této sekce, avSak prostorové
moznosti stavajiciho schodisté neumozhiuji realizaci vytahu, ktery by byl proveden zcela v souladu s vyhl.
398/2006 Sb. V sekci ,A* vytah obslouzi 12 bytovych jednotek.

Niz8i sekce ,B“ se tfemi nadzemnimi a jednim podzemnim podlazi ma schodisté jiného tvaru, které
neumozfuje umisténi vytahu. Tato sekce s 9 bytovymi jednotkami tedy zlstane bez vytahu.

2.5 BEZPECNOST PRI UZiVANi STAVBY

Pro stavbu budou pouzity takové materialy, vyrobky a konstrukce, jejichz vlastnosti z hlediska zpUsobilosti
stavby pro navrZzené ucely zaruuji, Ze stavba pfi spravném provedeni a bézné udrzbé po dobu
pfedpokladané existence spini pozadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, pozarni bezpec€nost,
hygienu, ochranu zdravi a Zivotniho prostfedi, bezpecnost pfi udrZzovani a uzivani stavby, ochranu proti
hluku a na Usporu energie a ochranu tepla.

2.6 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

2.6.1 Stavebni reSeni

Pro vestavbu vytahu bude nutné prohloubit jamu v podlaze stavajiciho 1.PP, vybourat podezdivku pod
nastupnim ramenem v 1.PP, provést zkraceni stavajiciho zabradli, provést upravu ve stavajicim podhledu
nad 4.NP.

2.6.2 Konstrukéni a materialové feSeni

Prohluberi vytahové Sachty bude provedena jako Zelezobetonova konstrukce, do které bude zapracovan
ocelovy keson.

Strojovna vytahu bude provedena oddélenim prostoru pod vystupnim ramenem 1.PP sténou
z porobetonovych tvarnic.

Vytah bude proveden zoceli a pfidruzenych kovovych prvkd, plast Sachty bude proveden
z velkoformatovych sendviCovych panelt sizolaéni vyplni, a/nebo bude prosklen neprihlednym
bezpecnostnim sklem.

2.6.3 Mechanicka odolnost a stabilita

Pro stavbu budou pouzity takové materialy, vyrobky a konstrukce, jejichz vlastnosti z hlediska zpUsobilosti
stavby pro navrZzené ucely zaruuji, Ze stavba pfi spravném provedeni a bézné udrzbé po dobu
pfedpokladané existence spini pozadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, pozarni bezpec€nost,
hygienu, ochranu zdravi a Zivotniho prostfedi, bezpec€nost pfi udrZzovani a uzivani stavby, ochranu proti
hluku a na Usporu energie a ochranu tepla.

2.7 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENi

2.71 Technické reSeni

Pro vestavbu vytahu bude pfed zapoCetim realizace konkrétné zvolenym dodavatelem technologie
zpracovana podrobna vyrobni dokumentace, ktera bude pfedlozena projektantovi k odsouhlaseni.

2.7.2 Vydet technickych a technologickych zarizeni

Do prostoru schodisté bude vestavén jeden osobni vytah, ktery bude splfiovat nasledujici parametry:
e Nosnost — 450 kg
e Pocet osob -6
e Minimalni svétla Sitka kabiny a dvefi 700mm
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Jmenovita rychlost — min. 0,5 m/s

Sachta — cca 1050 x 2250 mm

Nosna konstrukce — ocelova

Oplasténi Sachty — pIné prahledné

Zdvih — 11800 mm

Hloubka prohlubné — 1200 mm

Vyska horni stanice — 2600 mm

Stavebni Upravy prohlubné — nova prohluben
Stavebni Upravy stfechy — nejsou

Upravy na patrech — rozsiteni podesty o 300 mm
Pozarni feSeni — strojovna tvofi samostatny pozarni Usek
Pohon — elektricky, hydraulicky

Vystupni vykon motoru — max. 7,7 kW
Jmenovity proud — max.11,9 A

Rozmér kabiny — min.700 x cca 1250 x 2100 mm — délku kabiny zvoli investor na zakladé nabidky
Velikost vstupnich dvefi — min.700 x 2000 mm
Evakuacni vytah — ne

Tlagitko okamzitého zavieni dvefi - ano
Technicka dokumentace — ano

Stavebni prace souéasti dodavky — ano

Servis — ano

Zaruka — min. 24 mésicl

Zaruka pfi smlouvé o servisu — 72 mésicu

2.8 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNi RESENI

Pozarné bezped&nostni feseni je podrobné feseno v samostatné &asti dokumentace D.PBR.

2.9 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA

Uspora energie a tepelna ochrana neni predmétem projektové dokumentace.

210 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY

Strojovna vytahu musi byt dostateéné odhlu¢néna.

2.10.1 Pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Nejsou stanoveny.

2.10.2 Zasady rfeSeni parametra stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zdsobovani vodou, odpadl apod.)

Zdravotné technické instalace:

Hospodareni s destovou vodou zlistava stavajici.

Elektroinstalace:

Dojde k navySeni potfeby el. energie. Podrobné je feSeno v ¢asti PD D.EL.

Ustredni vytapéni:

Zpusob vytapéni zUstava stavajici, nebude ménén.

Vzduchotechnika:

ZpUsob vétrani nebude ménén.

Do prostoru schodisté v sou€asnosti Usti vzduchotechnické zafizeni pfivadéjici vzduch, které je vyvedeno
pod mezipodestou v 1.PP. Pro pfipad pozaru je ve stfeSe nad schodidtovou Sachtou umistén stavajici svétlik
s automatickym oteviranim, ktery zajistuje provétrani prostoru schodisté, reSeni se neméni.

V novém plasti vytahové Sachty proto bude pod stropem 4.NP proveden trvale otevieny otvor minimalné
stejné plochy, jako je plocha otevifeného svétliku. Na vétracim otvoru smi byt instalovana pouze ochranna sit
nebo mfiz.

2.10.3 Zasady reSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.)

Stavba neni zdrojem vibraci, hluku, prasnosti a podobné.
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Aby se na maximalni moznou miru eliminovaly nepfiznivé vlivy hluku a vibraci, vznikajici provozem vytahu,
budou pfijata takova opatfeni v¢. pouziti odpovidajicich elementd snizujicich vnitfni a vnéjsi hluk od
technologie na poZadované hodnoty.

PFi provozu vytahového zafizeni nesmi byt pfekro€eny limitni hodnoty hluku v chran&ném vnitfnim prostoru
staveb — obytné mistnosti - dle nafizeni vlady ¢€.272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ug€inky
hluku a vibraci.

2.1 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI

2.11.1 Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Ocelovy keson zajisti ochranu pfed pronikanim radonu z podlozi i pro pfipad 3. radonového stupné.

2.11.2  Ochrana pred bludnymi proudy

NevyZaduje se.

2.11.3  Ochrana pred technickou seizmicitou

Neni feSeno.

2.11.4  Ochrana pred hlukem

NevyZaduje se.

2.11.5 Protipovodriova opatreni

NevyZaduje se.

2.11.6  Ochrana proti agresivnim spodnim vodam

NevyZaduje se.

2.11.7  Ostatni U€inky — vliv poddolovani, vyskyt metanu, apod.

NevyZaduje se.

3 PRIPOJENiI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

3.1 NAPOJOVACI MiSTA TECHNICKE INFRASTRUKTURY

Nefesi se — stavajici a neni ménéno.

V objektu bude elektroinstalace pro potfeby vytahu vyvedena z hlavniho rozvadéce — viz. D.EL.

3.2 PRIPOJOVACiI ROZMERY, VYKONOVE KAPACITY A DELKY

Predpokladané parametry vytahu:
e Pohon - elektricky, hydraulicky
¢ Vykon na hfideli — 8 kW
e Vystupni vykon motoru — 7,7 kW
e Jmenovity proud — 11,9 A

4 DOPRAVNI RESENI

4.1 POPIS DOPRAVNIHO RESENi VCETNE BEZBARIEROVYCH OPATRENi PRO
PRISTUPNOST A UZIVANi STAVBY OSOBAMI SE SNIZENOU SCHOPNOSTI
POHYBU NEBO ORIENTACE

Z(stava stavajici, nebude ménéno.

4.2 NAPOJENi UZEMi NA STAVAJiCi DOPRAVNI INFRASTRUKTURU

NefeSi se — stavajici a neni ménéno.
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4.3 DOPRAVA V KLIDU

Nefesi se — stavajici a neni ménéno.

4.4 PESi A CYKLISTICKE STEZKY

Nefesi se — stavajici a neni ménéno.

5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

5.1 TERENNi UPRAVY

NefeSi se — stavajici a neni ménéno.

5.2 POUZITE VEGETACNI PRVKY

Nefesi se — stavajici a neni ménéno.

5.3 BIOTECHNICKA OPATRENI

NefeSi se — stavajici a neni ménéno.

6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDIi A JEHO
OCHRANA

6.1 VLIV NA ZIVOTNi PROSTREDI - OVZDUSIi, HLUK, VODA, ODPADY A PUDA

NefeSi se — stavajici a neni ménéno.

6.2 VLIV STAVBY NA PRIRODU A KRAJINU — OCHRANA DREVIN, OCHRANA
PAMATNYCH STROMU, OCHRANA ROSTLIN A ZIVOCICHU, ZACHOVANI
EKOLOGICKYCH FUNKCI A VAZEB V KRAJINE APOD.

NefeSi se — stavajici a neni ménéno.

6.3 VLIV NA SOUSTAVU CHRANENYCH UZEMi NATURA 2000

Nefesi se — stavajici a neni ménéno.

6.4  ZPUSOB ZOHLEDNENi ZAVAZNEHO STANOVISKA POSOUZENI VLIVU ZAMERU
NA ZIVOTNI PROSTREDI, JE-LI PODKLADEM

NefeSi se — stavajici a neni ménéno.

6.5  VPRIPADE ZAMERU_SPADAJICICH DO REZIMU ZAKONA_ O INTEGROVANE
PREVENCI ZAKLADNI PARAMETRYZPUSOBU NAPLNENIZAVERU O NEJLEPSICH
DOSTUPNYCH TECHNIKACH NEBO INTEGROVANE POVOLENI, BYLO-LI VYDANO

NefeSi se — stavajici a neni ménéno.

6.6  NAVRHOVANA OCHRANNA A BEZPECNOSTNi PASMA, ROZSAH OMEZENiI A
PODMINKY OCHRANY PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

Nejsou navrzena.

Strojovna vytahu bude samostatny pozarni Usek, s trvale uzam&enymi dvefmi, k nimz kli¢ bude pouze u
povéfené osoby z fad SVJ.

7 OCHRANA OBYVATELSTVA

NefeSi se — stavajici a neni ménéno.
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8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

8.1 POTREBY A SPOTREBY ROZHODUJICICH MEDIi A HMOT, JEJICH ZAJISTENI

8.1.1 Spotreby rozhodujicich stavebnich materiall:

Budou stanoveny na zakladé vybéru konkrétnich materiald, dle technickych listl a technologickych predpist
pro jejich zpracovani a zabudovani.

8.1.2 Zajisténi rozhodujicich stavebnich materiall:

Zajisténi dodavky a uskladnéni materialu si zajistuje generalni dodavatel samostatné. Materialy budou na
stavbu dovezeny v takovém mnozZstvi a terminu, aby doSlo k jejich zabudovani v co nejkratS§im terminu.
Moznost zafizeni stavenisté a prostor pro skladovani materialu bude v dostate¢ném predstihu konzultovan
s odpovédnym zastupcem investora.

8.1.3 Potreby rozhodujicich médii:

Pro stavebni prace je nutno zajistit dodavku elektrické energie a vody.

Spotfebu energie si hradi stavba, cena dle aktualniho sazebniku a odbérového tarifu poskytovatele.

Pfipojné body budou v pfedstihu uréeny odpovédnym zastupcem investora na zakladé dotazu od
generalniho dodavatele stavby.

8.2 ODVODNENI STAVENISTE

NevyZaduje se.

8.3 NAPOJENi STAVENISTE NA STAVAJICi DOPRAVNIi A TECHNICKOU
INFRASTRUKTURU

Zarizeni stavenisté bude pfistupné z pfilehlé pozemni komunikace. Napojeni na technikou infrastrukturu se
nevyZaduje.

8.4 VLIV PROVADENI STAVBY NA OKOLNi STAVBY A POZEMKY

PFi stavebni ¢innosti bude dochazet k zvySenému hluku a prasnosti béhem provadéni jednotlivych fazi
stavebni Cinnosti. Prasnost ani hluk by nemél ohroZovat vlastni budovu ani okolni objekty. Dodavatel
pfedloZi Casovy plan s harmonogramem praci. Harmonogram bude schvalen odpovédnym zastupcem
investora.

V budové a v bezprostiedni blizkosti upravovanych mistnosti provedena opatfeni proti nekontrolovatelnému
Sifeni zbytk( materialll po budové a okoli. Stavenisté bude pravidelné uklizeno. Prasnost bude vhodnym
zpUsobem minimalizovana. Po dokonc&eni stavebnich praci bude proveden dikladny uklid, ktery bude mit za
cil odstranit veSkeré znecisténi zplsobené stavebni ¢innosti.

8.5  OCHRANA OKOLi STAVENISTE A POZADAVKY NA SOUVISEJiCi ASANACE,
DEMOLICE, KACENI DREVIN

Prostor stavenis§té a skladu materialu bude vhodnym zplisobem oznacen a na stavenisté bude zamezen
pfistup nepovolanych osob.

8.6 MAXIMALNi ZABORY PRO STAVENISTE (DOCASNE / TRVALE)

V objektu je nutné dbat na omezenou unosnost stavajicich konstrukci a vyznamné nepfitéZzovat stavajici
konstrukce mezideponii stavebni suti nebo sklady vétSiho mnozZstvi téZkého stavebniho materialu. Pro
mezideponie bude uréeno misto spravou budovy.

8.7 POZADAVKY NA BEZBARIEROVE OBCHOZi TRASY

NevyZaduje se.

8.8 ~ MAXIMALNi PRODUKOVANA MNOZSTVi A DRUHY ODPADU A EMISi PRI
VYSTAVBE, JEJICH LIKVIDACE

V dobé bouracich praci se predpoklada produkce nasledujiciho odpadu, za jehoz likvidaci je zodpovédny
dodavatel stavby (dle vyhl.¢. 93/2016 Sb.).
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Tfida: Popis odpadu: mnozstvi [t]
17 01 01 Beton 25t
17 02 01 Drevo 0,1t
17 02 02 Sklo 0,1t
17 02 03 Plasty 0,3t
17 03 01 Asfaltové pasy 0,2t
17 04 05 Zelezo, ocel 1,0t
17 06 04 stavajici tepelna izolace 0,2t

Jednd se pfevazné o materidly z bouracich praci.

Dodavatel stavby zajisti manipulaci s timto odpadem dle platnych predpist. Zejména se jedna o likvidaci
odpadu se zbytkovym obsahem Skodlivin. Dodavatel musi zajistit kontrolu prace a udrzby stavebnich
mechanismu.

8.9 BILANCE ZEMNICH PRACI, POZADAVKY NA PRiISUN NEBO DEPONIE ZEMIN

Projekt nefeSi zemni prace. Vykopek po vyhloubeni jamy pro Sachtu bude odvezen na skladku.

8.10 OCHRANA ZIVOTNiHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE

S odpady bude nakladano v souladu se zakonem 185/2001 o odpadech, nafizeni vlady &. 197/2003
a predpist souvisejicich.

Odpady vzniklé pfi stavebnich pracich budou tfidény dle jednotlivych druhl a kategorii a budou odstranény
na zafizenich k tomu uréenych. O nakladani s odpady v€etné pfepravy bude vedena evidence (§39 a 40
zak. €. 185/2001 o odpadech v platném znéni), ktera bude ihned po dokon&eni vystavby pfedlozena referatu
zivotniho prostfedi. Zhotovitel stavby v ramci své vyrobni pfipravy vypracuje plan rozmisténi nadob pro
skladovani odpadu v&etné zabezpedeni nebezpecnych odpadu.

Odpady pfednostné vyuzit nebo recyklovat, resp. nabidnout k vyuziti, na skladku ukladat az nevyuzitelné
zbytky.

Béhem bouracich praci budou vznikat odpady bézné ze stavebni vyroby — rlizna stavebni sut, zbytky
stavebnich materialt, obalovy material stavebnich hmot (papir, lepenka, plastové félie). PFi natirani
konstrukci, lepeni, dale pfi Uklidu apod. se vyskytnou odpady typu nadoby z kov(l i z plasti s obsahem
znecisténi, znecisténé textilni materialy. Tridéni odpadu bude probihat pfimo na stavenisti. Skladovani bude
provedeno na zabezpecCené skladce. ZneSkodnéni téchto odpadl ze stavebni vyroby bude zajiStovat
dodavatelska stavebni firma. Odpadni hmoty, material z bouracich praci, bude likvidovan na pfislusnych
skladkach a likvidace bude doloZena pfislusnymi doklady. Odpady vzniklé pfi stavebnich praci budou tfidény
dle jednotlivych druh( a kategorii a budou odstranény na zafizeni k tomu uréenych. O nakladani s odpady
vCetné pfepravy bude vedena evidence (§39 a 40 zak. ¢. 185/2001 o odpadech v platném znéni), ktera bude
nedilnou soucasti stavebniho deniku. Odpady budou tfidény podle druhu a kategorie a skladovany na
vyhrazené ¢asti pozemku s ohledem na dopravni obsluznost pozemku. Stavebni a demoliéni odpady budou
prubézné ukladany do pristaveného kontejneru, ktery bude dle potfeby vyvazen na zafizeni k tomu ucelu
uréeném. Shromazdovani a pfechodné skladovani odpadl pfed jejich pfepravou ke zneSkodnéni odbornymi
firmami, bude provadéno pfi dodrzeni vSech ustanoveni pfislusnych zakonnych pfedpist upravujicich
odpadové hospodarstvi, zejména pak zakon ¢isl. 185/2001 Sb. v platném znéni. Likvidace jednotlivych
druht odpadll bude zajisténa smluvné s pfisluSnymi odbornymi firmami. Podle zakona o odpadech &is.
185/23001 Sb. v platném znéni je povinnosti ptlivodce odpadu zajistit zneSkodnéni v pfipadé, Ze jejich dalsi
vyuZiti neni mozné.

8.11  ZASADY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVi PRI PRACI NA STAVENISTI,
POSOUZENI POTREBY KOORDINATORA BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI
PRACI PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

VeSkeré pouzité vyrobky musi splfiovat pozadavky Stavebniho zakona ¢&. 183/2006 Sb. (v platném znéni)
§ 156 vCetné predpist navazujicich!

PFfi demoli¢nich aj. pracich musi byt dodrZzeny veskeré platné pfedpisy bezpeé&nosti prace, technologicky
postup praci v€. zajisténi BOZP dle nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZadavcich na
bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na staveniStich a nafizeni vlady €. 362/2005 Sb. o blizSich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vySky nebo do
hloubky musi vypracovat vybrany zhotovitel stavby.

Pfi vystavbé je nutno zachovavat vedkeré bezpecnostni pfedpisy, zvlasté pak predpisy o ochrané zdravi pfi
praci a pozarni ochrané:
- Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich.
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- Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpenost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

- Vyhlagka &. 192/2005, kterou se méni vyhlagka Ceského ufadu bezpednosti prace &. 48/1982 Sb.,
kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni, ve znéni
pozdéjSich predpisu

- Zakon ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi &innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci)

- Nafizeni vlady €.101/2005 o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi

- Zakon ¢&. 338/2005 - Uplné znéni zaékona ¢&.174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad
bezpelnosti prace, jak vyplyva z pozdéjSich zméni

- Zakon €. 258/2000 o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakon(

- Nafizeni vlady €. 361/2007, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

- CSN 650201 - hoflavé kapaliny-prostory pro vyrobu, skladovani a manipulaci

- CSN 018010 - bezpe¢nostni tabulky a znacky. Staveni$té bude oznageno dle CSN, bod 5.

Zhotovitel musi v ramci své vyrobni pfipravy vypracovat potfebné technologické postupy BOZP a pozarniho
zabezpeceni, posuzovat stavbu v rozpracovaném stadiu a prokazatelné s tim seznamit pracovniky.

Postup stavebnich praci uréi dodavatel stavebnich praci.
Po vybéru konkrétniho dodavatele stavby je nutné posoudit, zda je pozadovano pfizvat koordinator BOZP.

Projektant pfedpoklada, zZe doba trvani pracovni ¢innosti nebude delsi nez 30 pracovnich dnl a na stavenisti
nebude soucasné pracovat vice nez 20 fyzickych osob po dobu delSi nez jeden den. Stavebni prace budou
provedeny jednim zhotovitelem.

8.12 UPRAVY PRO BEZBARIEROVE UZiVANi VYSTAVBOU DOTCENYCH STAVEB

Zlstava stavajici, nebude ménéno.

8.13 ZASADY PRO DOPRAVNE INZENYRSKE OPATRENI

Neni vyZzadovano.

8.14  STANOVENi SPECIALNICH PODMINEK PRO PROVADENi STAVBY (PROVADENI
STAVBY ZA PROVOZU, OPATRENI PROTI UCINKUM VNEJSIHO PROSTREDI PRI
VYSTAVBE APOD.)

Po dobu provadéni stavebnich praci v dot€éenych prostorech nebudou dotéené prostory objektu uzivany.
Vybrany zhotovitel vypracuje v ramci své pfedvyrobni pfipravy harmonogram provadénych praci, ktery bude
zohlednovat pfistup k jednotlivym provoziim v budové a zaroven bude zajis$tén bezpeény provoz pro pési,
aby nedoslo ke zranéni chodcu, nepovolanych osob nebo pracovniku stavby.

Zhotovitel pfedlozi v pfedstihu pfed realizaci harmonogram stavebnich praci k odsouhlaseni odpovédnému
projektantovi a zastupci investora.

8.15 POSTUP VYSTAVBY, ROZHODUJiCi DILCi TERMINY

Predpokladané terminy vystavby:

Zahajeni stavebnich praci 01/2019

Predpokladané dokonceni stavebnich praci 06/2019

9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Nefesi se — zUstava stavajici.

10  SOUHRNNE POZADAVKY NA KVALITU DODAVEK A ZHOTOVENI
DILA PRO VYBER DODAVATELE STAVBY

10.1 POSTUP STAVEBNICH PRACI

Postup stavebnich praci ur€i dodavatel stavebnich praci.
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Stavebni prace je nutno koordinovat tak, aby stavebni prace v co nejmensi mife narusSily provoz v tomto
objektu. Je tfeba zajistit, aby nedochazelo k nadmérnému pronikani prachu do vnitfnich prostor a je nutno
pfijmout takova opatfeni, aby vlivem rozpracovanosti stavebnich praci nedoslo k zate€eni srazkové vody do
objektu.

Dodavatel stavby vypracuje v ramci své pfedvyrobni pfipravy podrobny harmonogram postupu provadéni
stavby, ktery pFedloZi ke schvéleni odpovédnému zastupci investora a generalniho projektanta. PFi
stavebnich pracich je tfeba dodrzovat investorem odsouhlaseny denni a tydenni rezim.

Tento projekt predpoklada provadéni praci za doporuCenych teplot stanovenych vyrobci materialu.
V pfipadé, Ze by stavba byla provadéna za nepfiznivych klimatickych podminek, je na strané dodavatele
v ramci vyrobni pfipravy zajistit opatfeni, ktera zajisti pozadovanou kvalitu praci.

Pfi vypracovani harmonogramu vystavby bude zhotovitel respektovat technologické postupy, které mohou
byt ovlivnény klimatickymi vlivy, tzn. Ze v pfipadé, kdy stavba bude provadéna za nepfiznivych klimatickych
podminek, je zhotovitel povinen na svij naklad zajistit opatfeni eliminujici tyto negativni vlivy pfi realizaci
stavebnich a montaznich praci. Klimatické vlivy nejsou divodem ke zméné ceny dila a dohodnutého terminu
dokonceni dila.

10.2 POUZITE MATERIALY

VSechny pouzité vyrobky, materidly a technologické postupy musi odpovidat pozZadavkim projektové
dokumentace, platnym predpisim a jejich vlastnosti musi byt ovéfeny certifikaci, nebo schvalovanim
vyrobku dle platnych zakonu.

V projektové dokumentaci jsou materialy uvedeny obecnym oznaéenim, pfipadné v minimalnim standardu
pozadované kvality. Je mozné pouzit alternativy navrzenych vyrobkl nebo navrzenych feSeni, avsSak
veskeré alternativy odliSnych feSeni musi byt pfi realizaci pfedloZzeny projektantovi k odsouhlaseni. Zmény
musi byt prfedlozeny v dostateéném predstihu a v odpovidajici formé tak, aby se mohl projektant k véci
ucinné vyjadfit. Za zmény provedené bez jeho védomi nebo proti jeho vili nenese projektant zodpovédnost.
Zhotovitel mize realizovat na stavbé pouze zmény, které odsouhlasil zastupce generalniho projektanta nebo
odpovédny zastupce investora.

Systém, popf. systémové provedeni = uceleny sortiment materiald a doplfikovych vyrobk( pro specialni
pouziti — napf. hydroizolace, zatepleni atd. V ramci systému jsou uréeny technologické postupy pfi aplikaci
vyrobk(l, poZzadavky na podklad, pfipravky pro pfipravu podkladu, ucelena systémova feSeni pro jednotlivé
pfipady pouziti, doporu¢ené detaily provedeni. Vyrobce systému poskytuje technickou podporu formou
Skoleni firem a jejich zaméstnancl v€etné poradenské pomoci technika. Systémova feSeni musi aplikovat
firma s odborné proskolenymi pracovniky, proto zhotovitel dolozi svou odbornost pfi realizaci jednotlivych
systémovych feSeni na stavbé.

V pfipadé, Ze zhotovitel nabidne variantni feSeni navrzenych konstrukci, prvk(, nebo jejich ¢asti, musi toto
feSeni spliovat veSkeré predepsané technické, funkéni a estetické pozadavky za soucasného splnéni
podminky, Ze tato variantni FeSeni cenové nepfekroci finanéni limity stanovené v nabidce zhotovitele.

10.3 POZADAVKY NA ZHOTOVITELE V PRUBEHU REALIZACE DiLA

Stavenisté, které je tvofeno schodistovym prostorem a pfilehlymi plochami, kde budou probihat stavebni
prace, bude v celém rozsahu fadné zabezpeCeno a zajisténo proti padu osob do vytahového prostoru a
oznaceno vcetné osvétleni dle platnych predpist a norem.

Pfi vykopovych pracich musi byt dodrZzeny pfislusné predpisy o bezpelnosti prace a ochranné zdravi
pracovnik(l konkretizujici opatfeni na zabezpeéeni pohybu pracovnik(l v prostoru vykopt, na ochranu proti
padu osob do vykopu a pro pohyb mechanizmu pfi okraji vykopu. Stejné tak musi byt dodrzeny pfislusné
predpisy o bezpecnosti prace a ochranné zdravi pracovniku pfi ru¢nich pracich ve vykopu, strojnich pracich
ve vykopu a spole¢nych rucnich a strojnich pracich ve vykopu. Prace pfi vykopavkach musi byt fizeny tak,
aby stény vykopl byly v kazdé etapé bezpecné proti sesuvu. V prostoru smykového klinu nezapazeného
vykopu se povrch terénu nesmi zatiZit stavebni €innosti a objekty.

Zhotovitel provede dilo podle platnych technickych pfedpist a dalSich ¢eskych pravnich norem. Zhotovitel
prevzetim stavenisté prebira v plném rozsahu odpovédnost za dodrzovani predpist zajistujicich BOZP,
hygienickych a protipozarnich pfedpist u pracovnik( zhotovitele.

Zhotovitel umozni zastupcim objednatele a projektanta provadét technicky a autorsky dozor.

Zhotovitel je povinen na stavenisti zachovavat Cistotu a poradek, odstrafiovat na své naklady odpady a
necistoty vzniklé provadénim praci.

Zhotovitel zodpovida za Skody vzniklé pfi provadéni stavby jeho firmou, pfipadné subdodavatelem a tyto
odstrani na vlastni naklad.

HM2017-13-1300 B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA m STRANA 15 /17
PROJEKT s.r.o.



VESTAVBA VYTAHU DO BYTOVEHO DOMU C.P. 1866A, ULICE FOERSTROVA, HRADEC KRALOVE DSP + DPS

Zhotovitel je povinen na vlastni naklady zajistit takova opatfeni, ktera zajisti ochranu stavby pfi
rozpracovanych konstrukci a pfedchazet pfipadnym Skodam.

Zhotovitel zajisti neodkladné uklid vefejnych komunikaci v pfipadech znecisténi zplsobenych &innosti na
stavbé.

Zhotovitel smi po dobu zhotoveni dodavky na stavbé pouzit svou reklamu.

Zhotovitel se zavazuje sjednané dilo provést s odbornou péci v rozsahu stanoveném ocené&nym vykazem
agregovanych vymér a predanou projektovou dokumentaci, pfi tom je povinen dodrzZet pfislusné technické
normy, platné CSN, bezpeénostni predpisy, zakony a jejich provadéci vyhlasky, vztahujici se k realizaci
provadéného dila. Pokud porusenim uvedenych predpist vznikne jakakoliv §koda, nese veskeré naklady
zhotovitel. Dilo musi byt provedeno v souladu s pfedanou projektovou dokumentaci a nesmi mit nedostatky,
které brani k pouziti dila k ur€enému ucelu.

VSechny ztraty a Skody, které vzniknou na stavebnich materialech, dilech nebo celé stavbé az do dne
predani stavby jsou k tizi zhotovitele, v€etné vSech negativnich vlivli klimatickych podminek na odkryté
pGvodni stavebni konstrukce a rozpracované konstrukce.

Za $kody, které vzniknou v disledku provadéni stavby tfetim na stavbé nezicastnénym osobam pfipadné
objednateli, odpovida zhotovitel, ktery je povinen odstranit nebo uhradit vzniklou Skodu.

Zhotovitel je povinen vybudovat zafizeni stavenisté a sklady materiadlu tak, aby nevznikly Zzadné Skody na
sousednich pozemcich.

Zhotovitel je povinen na sv(j naklad stavenisté fadné ohradit a oznagit. Vybudovani, likvidace stavenisté a
uvedeni pozemku do plvodniho stavu jsou sou¢asti dohodnuté ceny za dilo.

Objednatel kontroluje provadéni praci a ma pfistup na vSechna pracovisté zhotovitele, kde jsou
zpracovavany nebo uskladnény dodavky pro stavbu.
10.4 POKYNY PRO ZPRACOVANI NABIDKY

VSechny rozméry uvedené v technickém popisu a ve vykresové dokumentaci jsou skladebné a proto vyrobni
rozméry musi byt ovéfeny pfi realizaci na stavbé.

Popisy standardd a poZadavky na kvalitu a dodavku dila jsou obecné v rozsahu obvyklych parametrd pro
jednotlivé pfipady. Prokazovani poZadovanych technickych hodnot bude doloZeno zhotovitelem certifikaty,
atesty, popfipadé autorizovanymi vysledky zkouSek za soufasného porovnani s pozadavky, které jsou
specifikovany v platnych norméach.

10.5  VEDLEJSi VYKONY ZHOTOVITELE PRI REALIZACI STAVBY, KTERE NEMAJi VLIV
NA KONECNOU CENU DILA

¢ Vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni dila.

¢ Vyhotoveni pfislusné vyrobni dokumentace navrzenych konstrukci, prvkl, pfipadné dalSich doplfiujicich
komponentu pouzitych stavebnich systémdu.

e Zamérfeni stavby a potfebné geodetické prace.

e Naklady spojené se zajisténim kontrolnich sond a vytyCeni stavajicich inZzenyrskych siti, vCetné
ochrannych pasem.

e Likvidace odpadl vzniklych stavebni €innosti zhotovitele.

e Zajisténi prisludnych revizi a potfebnych zkousek spjatych s realizaci a pfedanim dila.

e Zaijisténi potfebnych dokladl od realizace stavby nezbytnych k uspéSnému uvedeni stavby do provozu a
kolaudaci.

e Soucinnost zhotovitele pfi realizaci specifikovanych investorskych dodavek, které hradi a zajistuje

investor akce.

Zajisténi pribéhu zkusebniho provozu jednotlivych objektl pfed pfedanim a prevzetim dila.

Opatfeni pro zdarny priibéh stavby zajistuje, provadi a hradi zhotovitel.

Zhotovitel je povinen na sv(j naklad stavenisté fadné ohradit a oznacit.

Vybudovani a likvidace stavenisté.

10.6  ZAVERECNE INFORMACE PRO UCHAZECE

Veskeré prace budou provadény dle technologickych a technickych predpist vyrobce, v souladu s CSN a
pro dodavatele budou zavazné. Vyrobni dokumentace na jednotlivé vyrobky je soucasti dodavky stavby.
VSechny vztazné rozméry uvedené v technickém popisu a ve vykresech je nutno ovéfit po rozkryti
zbyvajicich konstrukci a navaznosti musi byt odsouhlaseny generdlnim projektantem. Na veSkeré
pozadované vyrobky zpracuje zhotovitel vyrobni dokumentaci, ktera bude pfed vyrobou odsouhlasena
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s generalnim projektantem a investorem. Variantni feSeni jsou mozZna za pfedpokladu, Ze nedojde ke
snizeni kvality dila a zvySeni jeho ceny, a Ze budou odsouhlasena generalnim projektantem a investorem.

Dodavatelské firmé, ktera se zucCastni vybérového Fizeni o provedeni zakazky se doporucuje podrobné
seznameni s projektovou dokumentaci a prohlidka budouciho stavenisté. Tato zprava je nedilnou soucasti
celé projektové dokumentace. VeSkeré nesrovnalosti a nejasnosti ve vSech Castech projektové dokumentace
na strané zhotovitele pfi realizaci budou feSeny pfed zahajenim praci zhotovitelem za soucinnosti
generalniho projektanta akce vramci placeného autorského dozoru projektanta. Pfipadné jednoznaéné
chyby v projektové dokumentaci odstrani projektant ihned bez naroku na honorar.

V pfipadé, Ze generalnimu projektantovi nebude umoznéno vykonavat €innost placeného autorského dozoru
na stavbé, nebude odpovédny zastupce projektanta reagovat zpétné na problémy vzniklé stavbou, ke kterym
nebyl pfizvan pfi zhotoveni dila. Zastupce odborného dodavatele stavby je povinen pfed poCatkem vlastnich
praci zkontrolovat projektovou dokumentaci a z pozice své odbornosti na pfipadné nedostatky projektanta
upozornit a Zadat napravu!

V Hradci Kralové 08/2018 vypracoval: Bc. Adam Svoboda
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