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VESTAVBA VYTAHU DO BYTOVEHO DOMU C.P. 1866A ULICE FOERSTROVA HRADEC KRALOVE SP+PPS

1 UVODNIi INFORMACE

1.1 Ugel projektu

Tato projektova dokumentace fesi vestavbu nového vytahu do stavajiciho schodisté ve stavajicim bytovém
domu €.p. 1688 v ulici Foerstrova v Hradci Kraloveé.

Stavebni prace budou provadény pouze v interiéru stavajiciho objektu.

1.2 Projekéni podklady

[11 Konzultace s investorem pred zapoCetim a v pribéhu projekénich praci
[2] Zaméfeni stavajiciho stavu (HM-PROJEKT s.r.o., 10/2017)

[3] Fotodokumentace stavajiciho stavu (HM-PROJEKT s.r.o., 10/2017)

[4] Projektova dokumentace ,Bytovy dum ,B*, ul. Foerstrova, p.p.¢. 996/3, k.U. Prazské Pfedmésti, Hr.
Kralové“ z data 07/2009, zprac. Spol. AKIA, a.s.

[5] Technické podklady od vybranych dodavatell vytahové technologie, které byly pfedany objednatelem
PD

1.3 Pouzita odborna literatura, CSN a predpisy

Stavebni Upravy jsou navrzeny v souladu s platnymi normami CSN a piedpisy, predev§im s vyhl.

268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na stavby.

1.4 Udaje o stavenisti

Stavba se nachazi v katastralnim Uzemi Prazské Predmésti, ulice Foerstrova, Cislo popisné 1688A. Jedna
se o stavebni upravu uvnitf stavajiciho bytového domu, kde investor poZaduje do schodistového prostoru
provést vestavbu nového vytahu a s tim spojené stavebni Upravy.

Projekt feSi pouze vestavbu nového vytahu do zrcadla stavajiciho schodisté v pfedmétném bytovém domu.
Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku zlstava stavajici. Jedna se o podsklepeny prevazné
CtyFpodlazni objekt pro bydleni ve stavajici zastavbé.

1.5 Vyskovy systém, vytyéeni stavby

Nové konstrukce budou vyty€eny od stavajicich konstrukci v interiéru objektu, ve schodistové Sachté.
+0,000 = podlaha 1.NP, vyskovy systém relativni mistni.

2 NAVRH STAVBY

21 Bouraci prace

211 Vytvoreni otvoru v podlaze 1.PP

V 1.PP v zrcadle stavajiciho schodisté bude provedeno Setrné vybourani podlahy v rozsahu stanoveném
stavebnimi vykresy. Stavajici podlaha se profizne vhodnym kotouéem tak, aby nedochazelo k lamani nebo
praskani navazujicich ploch podlahy.

Bé&hem provadéni stavebni jamy bude provedeno odsekani ¢asti zakladového pasu schodisté. Odbourani
zakladu bude provadéno soubézné s vykopovymi pracemi.

Béhem téchto praci bude proveden otvor ve stavajici vodorovné hydroizolaci z asfaltovych pasa.
Hydroizolaci je nutné prodéravét Setrné, aby nedochazelo k poskozeni ploch, které budou ponechany a by
byla pozdéji funkce hydroizolace zachovana.

V ramci téchto praci bude také provedeno Setrné odstranéni stavajici keramické dlazby v prostoru nové
navrzené strojovny vytahu. Jedna se o plochu cca 4,0 m2.
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2.1.2 Uprava stavajiciho zabradli

Stavajici ocelové zabradli schodist’ bude odfiznuto v urovni nového plasté schodiStové Sachty. Ponechavané
Casti zabradli musi byt zajistény proti padu nebo poskozeni kroucenim.
2.1.3  Uprava podhledu ve 4.NP

Ve 4.NP bude odstranén nad hlavni podestou sadrokartonovy podhled, nosny rastr bude z vétsi Casti
zachovan, upraven bude pouze kolem nové vytahové Sachty.

2.2 Vykopy

Vykop pro vytahovou jamu bude dokopan z urovné pod stavajici zelezobetonovou podkladni deskou. Vykop
bude proveden aZz na zakladovou sparu. Zakladova spara je stanovena v urovni -4,260. Pod armovanou
desku bude na této urovni proveden podkladni beton tl. 50 mm. Armované zakladové konstrukce tedy
v takovém pfipadé budou provadény z urovné -4,210.

Vykopek bude odvezen na skladku.

Skute¢na hloubka zakladové spary je zavisla na skute¢né materidlové skladbé zeminy. V pfipadé, Ze zemina
v urovni zakladové spary nebude vykazovat potfebné vlastnosti, je nutné pfistoupit k prohloubeni vykopu a
Upravé zakladové spary dle pokynd odpovédné osoby v oboru statika a dynamika staveb.

23 Zakladové konstrukce

Zakladové konstrukce budou provedeny Zelezobetonové monolitické. Na podkladni beton se provede
armovana deska z betonu C16/20-XC2 tl. 300 mm, ze které bude vytazena nad horni lic v misté napojeni na
svislé stény Sachty betonarska vyztuz.

Na desku po jejim vyzrani se ulozi ocelovy keson se sténami tl. 10 mm, jehozZ bocni stény budou vybaveny
Zebry z pasoviny 50x5 mm po kazdych cca 400 mm. Po ulozeni kesonu bude provedena betonaz svislych
stén. Beton bude pouZit rovnéz tfidy C16/20-XC2.

e svisla Zebra kesonu 50x5mm
e vyztuZeni podlahové desky kari siti 150x150x8mm pfi hornim a dolnim povrchu, kryti 30mm
o vyztuZ stén 1x kari sit 150x150x8mm u vyztuznych Zeber, propojena s podlahovou deskou, tl. stény
250mm
24 Hydroizolace

Hlavni hydroizolaci bude tvofit ocelovy keson. Ten bude vybaven limcem z pasoviny tl. 5 mm, ktera bude
umisténa v urovni stavajici vodorovné hydroizolace objektu. Napojeni stavajici hydroizolace na keson bude
provedeno systémovou bitumenovou stérkou véetné vyztuznych a tésnicich pasek.

V prostoru nové strojovny vytahu musi byt proveden olejova vana. Toho bude docileno vytvofenim
zvyseneého prahu pod dvefmi a provedeni nové vhodné izolace, ktera bude z vodorovné plochy vytazena
také na navazujici svislé plochy do vysky min. 250 mm nad uroven podlahy. Tato hydroizolace bude
provedena pomoci systémové mineralni hydroizolaéni stérky s odolnosti proti chemikaliim a zemni vlhkosti.
Musi byt volen material, ktery bude doplnén systémovymi vyztuznymi a tésnicimi pasky pro koutové spoje.
Tomuto standardu odpovida dvouslozkova, flexibilni, cementem pojena hydroizolaéni stérka proti podzemni
a vzduté vodé a chemikaliim. Obé sloZky se smichaji bez pfidani vody a vznikla smés je hotova k pouZiti.

PFi provadéni nové keramické dlazby ve strojovné vytahu musi byt pouzita vhodna sparovaci hmota na bazi
epoxidu pro spary 1-7 mm odolna proti chemikaliim, bakteriim a plisnim.
25 Vytah
Vestavba vytahu zahrnuje nékolik na sobé zavislych ukond. Jedna se zejména o
- Provedeni vytahové Sachty v€etné montaze technologie vytahu;
- Provedeni samostatné mistnosti, kterd bude plnit funkci strojovny vytahu;

- Provedeni upravy zabradli a doplnéni novych madel, pfip. zabradelnich &asti.
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2.5.1 Strojovna vytahu

Strojovna bude vytvofena vyzdénim stény z pérobetonovych tvarnic pod vystupnim ramenem schodisté
v urovni 1.PP. Z &ela mistnosti budou do stény vsazeny jednokfidlové dvefe Sitky min 700mm, ideélné vSak
min. 800mm, o skute€né Sifce dvefi bude rozhodnuto na stavb& ovéfenim skuteCnych rozmérovych
moznosti.

Strojovna bude tvofit samostatny pozarni isek. Odolnost konstrukci je uréena v &asti PD D.PBR.
Veskeré prostupy ze strojovny do navazujicich prostor musi byt fadné utésnény poZzarnimi ucpavkami.

Prah dvefi bude vyvy3en dle poZadavku konkrétné zvoleného dodavatele technologie vytahu, minimalné
v8ak bude zvySen o 100 mm.

Podlaha strojovny bude provedena jako olejova vana. Po vybourani stavajici dlazby musi byt povrch
vyrovnan vhodnou samonivelaéni stérkou. Po provedeni hydroizolace (viz. 2.4) s odolnosti proti chemikaliim
bude do vhodného flexibilniho tmelového loze kladena nova protiskluzna (R13) keramicka dlazba sparovana
vhodnou sparovaci hmotou odolnou proti chemikaliim (viz. 2.4).

Strojovna vytahl bude odvétrana dvojici mfizek rozméru 300x200mm.

2.5.2 Technologie vytahu a vytahova Sachta

V objektu bude instalovan osobni vytah s jednou neprlichozi kabinou. Plast vytahové Sachty bude kotven ve
stavebni jamé ke kesonu, v drovni jednotlivych podlazi ke schodistovym ramentim a nad poslednim NP do
nosné stropni konstrukce. Ram Sachty by mél byt ale samonosny a kotveni by mélo byt provedeno pouze za
ucelem zajisténi stability tak, aby se nezadouci sily nepfenasely do navazujicich konstrukci.

Soucasti vytahové Sachty bude také rozSifeni stavajicich podest v jednotlivych nadzemnich podlazich —
bude zahrnuto v cené vytahové Sachty.

Soucasti vytahové Sachty v trovni 4.NP musi byt horni otvor pro zajisténi proudéni vzduchu pfi vétrani. Ten
bude umistén ve vy3ce, ktera neni v dosahu osob, zakryti bude provedeno vhodnou konstrukci vyhovujici
platnym predpisim vytahové technologie a s Cistou prito¢nou plochou 2mZ2. Pro lepsi provétrani vytahové
Sachty v pfipadé poZaru je navrzena vétraci mfizka 200x200mm v dolni €asti Sachy proti pfivodu pozarniho
vétrani (soucast dodavky vytahoveé technologie).

PoZadovana specifikace vytahu je nasleduijici:

e Nosnost — 450 kg
Pocet osob — 6
Minimalni svétla Sitka kabiny a dvefi 700mm
Jmenovita rychlost — min. 0,5 m/s
Sachta — cca 1050 x 2250 mm
Nosna konstrukce — ocelova
Oplasténi Sachty — pIné prahledné
Zdvih — 11800 mm
Hloubka prohlubné — 1200 mm
Vyska horni stanice — 2600 mm
Stavebni Upravy prohlubné — nova prohluben
Stavebni Upravy stfechy — nejsou
Upravy na patrech — rozsiteni podesty o 300 mm
PoZarni feSeni — strojovna tvofi samostatny pozarni usek
Pohon — elektricky, hydraulicky
Vystupni vykon motoru — max. 7,7 kW
Jmenovity proud — max.11,9 A
Rozmér kabiny — min.700 x cca 1250 x 2100 mm — délku kabiny zvoli investor na zakladé nabidky
Velikost vstupnich dvefi — min.700 x 2000 mm
Evakuacni vytah — ne
Tlacitko okamzitého zavieni dvefi - ano
Technicka dokumentace — ano
Stavebni prace souéasti dodavky — ano
Servis — ano
Zaruka — min. 24 mésicl
Zaruka pfi smlouvé o servisu — 72 mésicu
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Specifikace vytahové Sachty:
e nosna kovova samonosna konstrukce, dilatacné oddélena od pevnych konstrukci schodisté, veSkeré
ukotveni bude fedeno dilataénimi Uchyty s pferuSenym akustickym mostem
konstrukce Sachty véetné uzavéra otvort bude DP1
pIné oplasténi se zasklenim Cirym bezpeénostnim sklem, tfida reakce na oheni A1 nebo A2
e soucasti Sachty je i rozSifeni podlah hlavnich schodidtovych podest

Soucasti dodavky technologie bude také kompletni dokladova Cast — vykresova dokumentace strojniho
zarizeni, statické posouzeni konstrukce vytahove Sachty, revize, méfeni hluku, navody, provozni fad, plan
servisnich prohlidek atd. Dodavka vytahu bude v souladu s pozadavky uvedenymi ve zpravé D.PBR.

PFi provozu vytahového zafizeni nesmi byt pfekro€eny limitni hodnoty hluku v chran&ném vnitfnim prostoru
staveb — obytné mistnosti — dle nafizeni vlady ¢.272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi GCinky
hluku a vibraci. Spinéni této podminky bude dolozeno kontrolnim méFfenim pro denni a no¢ni dobu.

253 RozSifeni podesty

Z daivodu rozsifeni plochy pfed vytahem je vytahova Sachta odsazena od hrany hlavni podesty a mezera
Sachtou a podestou je vyplnéna novou konstrukci podlahy, ktera bude souc€asti dodavky konstrukce
vytahové Sachty. VloZzena podlahova konstrukce bude bud ukotvena do podesty a schodistovych ramen,
nebo bude soudasti konstrukce vytahové Sachty, neni vSak pfipustné pevné spojeni Sachty a podesty pfes
vloZenou konstrukci podlahy. Vytahova Sachta musi byt dilatacné oddélena od pevnych konstrukci schodisté
a veskeré ukotveni bude feSeno dilatanimi uchyty s pferuSenym akustickym mostem.

254 Uprava a doplnéni zabradli

Stavajici ponechané zabradli bude zkraceno a nové kotveno, ufiznuty konec zabradli se bude kotvit dole do
ramene schodisté a nahofe k vytahové Sachté. Ukotveni k vytahové Sachty musi byt feSeno dilatacnimi
uchyty s prerusenym akustickym mostem

Na podestach jednotlivych podlazi budou na plasti Sachty kotveny nova svisla madla. Jejich provedeni bude
korespondovat se s provedenim vytahu a pfesna podoba bude stanovena ve vyrobni dokumentaci
zhotovitele, ktera bude predlozena pfed realizaci k odsouhlaseni odpovédnym zastupclim investora a
projektanta.

V rozsahu schodistovych ramen budou do schodistovych stén kotvena nova madla — viz vypis vyrobk( PSV.

2.6 Podlaha v 1.PP

Po dokon&eni praci spojenych s realizaci vytahové Sachty a strojovny vytahu budou doplnény stavajici
podlahy. TlouStka jednotlivych skladeb bude volena dle stavajiciho stavu. Pfedpoklada se doplnéni a
napojeni hydroizolace, polozeni vrstvy tepelné izolace z EPS 150 S tl. 30 mm, PE fdlie, betonova mazanina
tl. cca 50 mm a keramicka protiskluzna dlazba kladena do flexibilniho tmelového loZe. Nad dlazbu provést
na stavajici i nové svislé konstrukce keramicky vyvéseny sokl.

2.7  Podhledy

Ve 4.NP se predpoklada demontaz zaklopu podhledu nad hlavni schodistovou podestou. Rastr bude z vétsi
Casti zachovéan, bude upraven pouze v kontaktu s vytahovou Sachtou. Celkové provedeni podhledu bude
s pozarni odolnosti EI 45 DP1.

2.8 Upravy povrcht

2.8.1 Vnitini omitky

Na plochach porobetonového zdiva bude provedeno prestérkovani lepicim tmelem, armovaci vrstva
s vlozenou vyztuznou sitovinou, a pro finalni vrstvu omitky Ize pouzit napf. jednovrstvé sadrové omitky nebo
Stuk s pfisadami pro zlepSeni adheznich vlastnosti. Podklad musi byt zbaven nepevnych ¢asti a bude
penetrovan.

2.8.2 Keramické dlazby

Naslapné vrstvy podlah z keramickych dlazdic musi byt provadény v souladu s ON 74 4520 NaSlapné vrstvy
zdlazdic, vsouladu s platnymi CSN, systémovymi technickymi a technologickymi predpisy vyrobcl
keramického materialu a dle DIN 18 156. Keramické dlaZdice budou kotveny k podkladu pfisludnym
flexibilnim lepicim tmelem (DIN 18156) se sparami zaplnénymi vhodnou flexibilni sparovaci hmotou
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pfislusné barvy a svym sloZenim odpovidajici Sifce spary. Pro lepeni keramické dlazby na specialni povrchy
(napf. stérkova hydroizolace) musi byt pouzit odpovidajici specialni lepici tmel uréeny vyrobcem
keramického materialu, pf. dodavatelem podkladni vrstvy. Plochy z dlaZdic budou dilatovany v polich 5x5 m
(max. 6x6m, max. pomér stran 2:1) v celé skladb& podlahy. Dilatacni spary budou vytvofeny dilatacnimi
profily, v mistnostech technického zazemi lze pouZzit sparu vyplnénou vhodnym trvale pruznym tmelem.
Plocha podlahy z dlazdic bude vzdy distanéné oddélena od svislych obvodovych konstrukci. Na pfechodech
sténa — podlaha musi byt spara vyplnéna silikonovym tmelem. Otvory pro prichody instalaénich rozvodu
budou vyvrtany nebo vykrouzZeny, pfipadné vyfezany a kryty rozetou. Déleni dlaZdic se nepfipousti. DlaZzebni
material musi byt pouZit jakostni tfidy I., aby byly dodrzeny pozadavky CSN 73 0225, zvlasté pak mezni
odchylky rovinnosti povrchu vnitfnich rovinnych ploch celkové a mistni (TAB. 3, 4) a mezni odchylky celkové
a mistni pro pfimost pfimych hran a koutl (spar). Pfi provadéni podlah z keramickych dlazdic v mokrych
provozech musi byt respektovany pozadavky normy CSN EN 725 — 191 a DIN 51130 — Stanoveni
protiskluznosti a zvlasté DIN 51097 Stanoveni protiskluznosti pro mokré povrchy. Podle téchto podminek
bude volen konkrétni dlazebni material.

2.8.3 Malby

Povrchy pro malby budou nejprve o€istény a zbaveny nepevnych &asti a mastnoty. Stavajici malby budou
oSkrabany. Povrchy pro vymalbu budou zpevnény hloubkovou penetraci. Pfipadné poSkozeni stén bude
vyspraveno vhodnou vyspravkovou hmotou dle rozsahu poskozeni.

Na Cisty nemastny povrch bude provedena nova interiérova malba v rozsahu stény + strop v€etné spodniho
lice schodistovych ramen. Malby budou odolné proti otéru a difizné propustné. Barevny odstin bude vybran
z predloZeného barevného vzorniku vyrobce zastupcem investora a generalniho projektanta.

Po provedeni malby bude proveden zavérecny uklid dotéenych prostor.

Malby budou provadény dle pfislusnych CSN a technologickych predpist vyrobce, podklad musi byt vzdy
soudrzny a se sjednocenou savosti.

284 Natéry

Povrchy pro natéry oc€istény a zbaveny koroze, nepevnych ¢asti natérd a mastnoty.

Nové kovové konstrukce budou ocCistény a odmastény a opatfeny zakladnim natérem a vrchnim natérem
nejméné ve dvou vrstvach. Stavajici natéry budou zdrsnény, povrch odmastén a opatfen vhodnym vrchnim
natérem nejméné ve dvou vrstvach.

Barevny odstin natérl bude vybran z pfedlozeného barevného vzorniku vyrobce zastupcem investora a
generalniho projektanta.

Natéry budou provadény dle pfislusnych CSN a technologickych predpist vyrobce, podklad musi byt vzdy
vhodné pfipraven.

2.8.5 Zarové zinkovani

Pro vyrobky, u kterych je navrZzena povrchova uprava zarovym zinkovanim, musi byt zpracovana tomu
odpovidajici vyrobni dokumentace. V8echny uzaviené prvky musi byt opatfeny vytokovymi otvory pro
zinkovou lazen. Pozinkovan bude vzdy az zcela dilensky dokon&eny vyrobek bez vyplné. VeSkeré otvory
budou po dokon&eni povrchové Upravy opatfeny plastovymi zaslepkami. DalSi konstrukéni zasahy do
pozinkovaného vyrobku jsou nepfipustné (vrtani, brouseni, svafeni atd.).

3 VSEOBECNE POZADAVKY A UPOZORNENI

Koty k plvodnim konstrukcim jsou pfiblizné. Pfesné umisténi novych konstrukci a vyrobk( je nutno provést
az na stavbé dle skutec¢nosti.

3.1 Postup stavebnich praci

Postup stavebnich praci ur€i dodavatel stavebnich praci.

Stavebni prace je nutno koordinovat tak, aby stavebni prace v co nejmensi mife narusSily provoz v tomto
objektu a okolo objektu. Je tfeba dodrzovat denni a tydenni reZzim a zajistit, aby nedochazelo k nadmérnému
pronikani prachu do okoli stavby.
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Dodavatel stavby vypracuje vramci své vyrobni pfipravy podrobny postup provadéni uprav objektu a
prokazatelné s nim seznami pracovniky. Plan provadéni uprav objektu bude konzultovan s investorem a
generalnim projektantem.

Tento projekt prfedpoklada provadéni praci za doporu€enych teplot stanovenych vyrobci materialu.
V pfipadé, Ze by stavba byla provadéna za nepfiznivych klimatickych podminek, je na strané dodavatele
v ramci vyrobni pfipravy zajistit opatfeni, ktera zajisti poZadovanou kvalitu praci.

3.2 Vyrobni dokumentace

Na vyrobky a nékteré konstrukce je tfeba zpracovat vyrobni dokumentaci a nechat ji odsouhlasit
generalnimu projektantovi. Vyrobni dokumentace je soucasti ceny daného vyrobku. Zpracovana bude
v obvyklé formé technické dokumentace ve vhodném méfFitku.

Vyrobni dokumentace pro ocelové Zarové zinkované konstrukce bude odpovidat zdsadam Zarového
zinkovani pfi vyrobé v&etné osazeni zaslepek. Vytokové otvory pro zinkovou lazen je tfeba umistovat tak,
aby po osazeni vyrobku na stavbu nedochazelo k zatékani do vnitfni konstrukce a k zadrZovani vody
v konstrukci vyrobku a aby vytokové otvory co nejméné naruSovaly vzhled vyrobku.

3.3 Pouzité materialy

VSechny pouzité vyrobky, materialy a technologické postupy musi odpovidat platnym pfedpisiim a jejich
vlastnosti musi byt ovéfeny certifikaci nebo schvalovanim vyrobku dle platnych zakond.

Systém, systémové provedeni = uceleny sortiment materialt a doplfikovych vyrobkud pro specialni pouziti —
napf. hydroizolace, zatepleni, sanace betonovych konstrukci apod. Vramci systému jsou ureny
technologické postupy pfi aplikaci vyrobk(l, pozadavky na podklad, pfipravky pro pfipravu podkladu, ucelena
systémova feSeni pro jednotlivé pfipady pouziti, doporu¢ené detaily provedeni. Vyrobce systému poskytuje
technickou podporu formou $koleni firem a jejich zaméstnanci vcetné poradenské pomoci technika.
Systémova FeSeni musi aplikovat firma s odborné proSkolenymi pracovniky.

Veskeré stavebni materialy budou zpracovavany dle technickych pozadavki a technologickych podkladd
jejich vyrobcll. VeSkeré stavebni prace budou provadény v souladu s platnymi CSN.

Je mozné pouzit alternativy navrzenych vyrobkii nebo navrzenych reSeni. Veskeré alternativy
vyrobk(, materialil a odliSnych feseni musi byt predloZzeny k odsouhlaseni projektantovi této casti
dokumentace. V opaéném piipadé nenese projektant za tyto nahradni feSeni odpovédnost.

3.4 Hygienické pozadavky

VesSkeré pouzité vyrobky musi splfiovat pozadavky Stavebniho zakona ¢. 183/2006 Sb. (v platném znéni)
§156 vCetné predpislt navazujicich!

Technologie vytahu musi splfiovat hygienické pozadavky na denni i noéni provoz, a to jak hladinou hluku na
schodisti, ale i pfenosem hluku do obytnych prostor.

Hygienicky limit maximalni hladiny akustického tlaku A (dale ,Lamax‘) pro hluk Sifici se z provozu navrzeného
vytahu uvnitf objektu je v chranénych vnitfnich prostorech staveb (obytnych mistnosti) v denni dobé
Lamax< 40 dB, v noéni dobé& Lamax < 30 dB. V pfipadé hluku s ténovymi sloZzkami se pfi¢te dalsi korekce -
5dB. Tyto podminky vychazi z pozadavku § 30 zakona o ochrané vefejného zdravi ve spojeni s § 11
nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci, ve znéni nafizeni
vlady &. 217/2016 Sb. Denni dobou se dle § 34 odst. 2 zdkona o ochrané vefejného zdravi rozumi doba od
06.00 do 22.00 hodin. No&ni dobou se dle § 34 odst. 2 zakona o ochrané vefejného zdravi rozumi doba od
22.00 do 06.00 hodin.

Dodavatel vytahového zafizeni pfijme takové opatfeni, aby pfi provozu vytahu nebyly pfekroCeny tyto
hodnoty.

3.5 Nakladani s odpady

Odpady vzniklé pfi stavebnich pracich budou tfidény dle jednotlivych druht a kategorii a budou odstranény
na zafizenich k tomu uréenych. O nakladani s odpady v&. pfepravy bude vedena evidence (§39 a 40
z4ak.€.185/2001 o odpadech v platném znéni), ktera bude nedilnou soudasti stavebniho deniku a bude ihned
po dokonc&eni vystavby pfedloZena referatu Zivotniho prostfedi.

Odpady budou tfidény podle druhu a kategorie a skladovany na vyhrazené Casti stavenisté na pozemku ve
vlastnictvi investora, s ohledem na dopravni obsluznost pozemku.
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Stavebni a demoli¢ni odpady budou pribézné ukladany do pfistavenych kontejnertt nebo k tomu uréenych
nadob, které budou dle potfeby vyvazeny na zafizeni k tomu G&elu uréené.

3.6 Ochrana zdravi pfi praci

VeSkeré pouzité vyrobky musi splfiovat pozadavky Stavebniho zakona ¢&. 183/2006 Sb. (v platném znéni)
§ 156 vCetné predpist navazujicich!

Pfi demoli¢nich aj. pracich musi byt dodrzeny veSkeré platné piedpisy bezpelnosti prace, technologicky
postup praci v€. zajisténi BOZP dle nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpeCnost a ochranu zdravi pfi praci na staveniStich a nafizeni vlady ¢&.362/2005 Sb. o blizSich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vySky nebo do
hloubky musi vypracovat vybrany zhotovitel stavby.

PFi vystavbé je nutno zachovavat veSkeré bezpecnostni pfedpisy, zvlasté pak predpisy o ochrané zdravi pfi
praci a pozarni ochrané:

- Nafizeni vlady €.591/2006 Sb. o blizSich miniméalnich poZadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich.

- Nafizeni vlady ¢€.362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

- Vyhlagka &. 192/2005, kterou se méni vyhlagka Ceského ufadu bezpednosti prace &. 48/1982 Sb.,
kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni, ve znéni
pozdéjSich predpisu

- Zakon ¢.309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajiSténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci)

- Nafizeni vlady €.101/2005 o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi

- Zakon &.338/2005 - Uplné znéni zékona ¢&. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad
bezpelnosti prace, jak vyplyva z pozdéjSich zméni

- Zakon €. 258/2000 o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakonl(

- Nafizeni vlady €. 361/2007, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

- CSN 650201 - hotlavé kapaliny-prostory pro vyrobu, skladovani a manipulaci

- CSN 018010 - bezpe¢nostni tabulky a znacky. Stavenité bude ozna&eno dle CSN, bod 5.

Zhotovitel musi v ramci své vyrobni pfipravy vypracovat potfebné technologické postupy BOZP a pozarniho
zabezpeceni, posuzovat stavby a konstrukce v rozmontovaném a rozpracovaném stadiu a prokazatelné
s tim seznamit pracovniky.

Postup stavebnich praci ur€i dodavatel stavebnich praci.

3.7 Provozni opatieni a udrzba

Stavbu a jeji jednotlivé prostory je mozno uzivat jen béznym zplsobem pouze k takovym Gcelim, kterym
byla uréena projektem.

Vnitfni prostfedi dotéenych prostor je v CSN 730540 definovano teplotou 20°C a vihkosti do 50%.

3.8 Zavér

Projektova dokumentace byla zpracovana na zakladé sou¢asné platnych technickych vyhlasek, pfedpist a
norem, doporuéeni vyrobcl a poznatk(l ovéfenych v praxi. V pfipadé realizace stavby v del§im ¢asovém
horizontu je tfeba navrzené feSeni pfizpUsobit novym technologiim a postupum.

Variantni feSeni jsou mozna za pfedpokladu, Ze nedojde ke sniZeni kvality dila a zvySeni jeho ceny, a Ze
budou odsouhlasena generalnim projektantem a investorem.

Dodavatelské firmé, kterd se zuc€astni vybérového Fizeni o provedeni zakazky se doporu€uje podrobné
seznameni s projektovou dokumentaci a prohlidkou budouciho stavenisté.

Tato technicka zprava je nedilnou soucasti projektové dokumentace.

Vykaz vymér je zpracovan s vyhradou podle §2622 odst.1 Ob¢anského zakoniku. | pfi odborné péci nelze
sestavit vykaz vymér bez moznosti vzniku vicepraci z dlvodu nepredvidatelnych okolnosti vzhledem
k povaze PD jako nehmotného dila — viz §2911, §2912 Obcanského zakoniku.
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Veskeré pripadné nesrovnalosti a nejasnosti ve vSech ¢astech projektové dokumentace na strané
zhotovitele pfi realizaci, budou feSeny pied pocatkem praci zhotovitelem za souéinnosti generalniho
projektanta akce v ramci placeného autorského dozoru projektanta (pripadné chyby v projektové
dokumentaci odstrani projektant ihned bez naroku na honorér).

V pfipadé, ze generalnimu projektantovi nebude umoznéno vykonavat ¢innost placeného autorského
dozoru na stavbé, nebude odpovédny zastupce projektanta reagovat zpétné na problémy vzniklé
stavbou, ke kterym nebyl pfizvan pfi zhotoveni dila, vyjma jednoznaénych chyb v projektové
dokumentaci, kterymi vznikla Skoda na stavbé. V takovém pripadé vSak generalni projektant nebude
uznavat drobné prepisy v textu, drobné nesrovnalosti v jednotlivych ¢astech dokumentace atd.,
protoze tyto drobné nedostatky je mozno telefonicky pfi realizaci napravit na vyzvani zastupce
odborného dodavatele stavby, ktery je povinen pred pocatkem vlastnich praci zkontrolovat
projektovou dokumentaci a z pozice své odbornosti na pripadné nedostatky projektanta upozornit a
zadat napravu!

V Hradci Kralové v 08/2018 vypracoval: Bc. Adam Svoboda
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