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1 ÚVODNÍ INFORMACE 

1.1 Účel projektu 

Tato projektová dokumentace řeší vestavbu nového výtahu do stávajícího schodiště ve stávajícím bytovém 
domu č.p. 1688 v ulici Foerstrova v Hradci Králové. 

Stavební práce budou prováděny pouze v interiéru stávajícího objektu.  

1.2 Projekční podklady 

[1] Konzultace s investorem před započetím a v průběhu projekčních prací  

[2] Zaměření stávajícího stavu (HM-PROJEKT s.r.o., 10/2017) 

[3] Fotodokumentace stávajícího stavu (HM-PROJEKT s.r.o., 10/2017) 

[4] Projektová dokumentace „Bytový dům „B“, ul. Foerstrova, p.p.č. 996/3, k.ú. Pražské Předměstí, Hr. 
Králové“ z data 07/2009, zprac. Spol. AKIA, a.s. 

[5] Technické podklady od vybraných dodavatelů výtahové technologie, které byly předány objednatelem 
PD  

1.3 Použitá odborná literatura, ČSN a předpisy 

Stavební úpravy jsou navrženy v souladu s platnými normami ČSN a předpisy, především s vyhl. 
268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 

1.4 Údaje o staveništi 

Stavba se nachází v katastrálním území Pražské Předměstí, ulice Foerstrova, číslo popisné 1688A. Jedná 
se o stavební úpravu uvnitř stávajícího bytového domu, kde investor požaduje do schodišťového prostoru 
provést vestavbu nového výtahu a s tím spojené stavební úpravy. 

Projekt řeší pouze vestavbu nového výtahu do zrcadla stávajícího schodiště v předmětném bytovém domu. 
Charakteristika území a stavebního pozemku zůstává stávající. Jedná se o podsklepený převážně 
čtyřpodlažní objekt pro bydlení ve stávající zástavbě.  

1.5 Výškový systém, vytýčení stavby 

Nové konstrukce budou vytýčeny od stávajících konstrukcí v interiéru objektu, ve schodišťové šachtě.  

+0,000 = podlaha 1.NP, výškový systém relativní místní.   

2 NÁVRH STAVBY 

2.1 Bourací práce 

2.1.1 Vytvoření otvoru v podlaze 1.PP 

V 1.PP v zrcadle stávajícího schodiště bude provedeno šetrné vybourání podlahy v rozsahu stanoveném 
stavebními výkresy. Stávající podlaha se prořízne vhodným kotoučem tak, aby nedocházelo k lámání nebo 
praskání navazujících ploch podlahy.  

Během provádění stavební jámy bude provedeno odsekání části základového pasu schodiště. Odbourání 
základu bude prováděno souběžně s výkopovými pracemi. 

Během těchto prací bude proveden otvor ve stávající vodorovné hydroizolaci z asfaltových pásů. 
Hydroizolaci je nutné proděravět šetrně, aby nedocházelo k poškození ploch, které budou ponechány a by 
byla později funkce hydroizolace zachována.  

V rámci těchto prací bude také provedeno šetrné odstranění stávající keramické dlažby v prostoru nově 
navržené strojovny výtahu. Jedná se o plochu cca 4,0 m2.  
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2.1.2 Úprava stávajícího zábradlí 

Stávající ocelové zábradlí schodišť bude odříznuto v úrovni nového pláště schodišťové šachty. Ponechávané 
části zábradlí musí být zajištěny proti pádu nebo poškození kroucením.  

2.1.3 Úprava podhledu ve 4.NP 

Ve 4.NP bude odstraněn nad hlavní podestou sádrokartonový podhled, nosný rastr bude z větší části 
zachován, upraven bude pouze kolem nové výtahové šachty. 

2.2 Výkopy 

Výkop pro výtahovou jámu bude dokopán z úrovně pod stávající železobetonovou podkladní deskou.  Výkop 
bude proveden až na základovou spáru. Základová spára je stanovena v úrovni -4,260. Pod armovanou 
desku bude na této úrovni proveden podkladní beton tl. 50 mm. Armované základové konstrukce tedy 
v takovém případě budou prováděny z úrovně -4,210. 

Výkopek bude odvezen na skládku.  

Skutečná hloubka základové spáry je závislá na skutečné materiálové skladbě zeminy. V případě, že zemina 
v úrovni základové spáry nebude vykazovat potřebné vlastnosti, je nutné přistoupit k prohloubení výkopu a 
úpravě základové spáry dle pokynů odpovědné osoby v oboru statika a dynamika staveb.  

2.3 Základové konstrukce  

Základové konstrukce budou provedeny železobetonové monolitické. Na podkladní beton se provede 
armovaná deska z betonu C16/20-XC2 tl. 300 mm, ze které bude vytažena nad horní líc v místě napojení na 
svislé stěny šachty betonářská výztuž.  

Na desku po jejím vyzrání se uloží ocelový keson se stěnami tl. 10 mm, jehož boční stěny budou vybaveny 
žebry z pásoviny 50x5 mm po každých cca 400 mm. Po uložení kesonu bude provedena betonáž svislých 
stěn. Beton bude použit rovněž třídy C16/20-XC2.  

 svislá žebra kesonu 50x5mm 

 vyztužení podlahové desky kari sítí 150x150x8mm při horním a dolním povrchu, krytí 30mm 

 výztuž stěn 1x kari síť 150x150x8mm u výztužných žeber, propojená s podlahovou deskou, tl. stěny 
250mm 

2.4 Hydroizolace 

Hlavní hydroizolaci bude tvořit ocelový keson. Ten bude vybaven límcem z pásoviny tl. 5 mm, která bude 
umístěna v úrovni stávající vodorovné hydroizolace objektu. Napojení stávající hydroizolace na keson bude 
provedeno systémovou bitumenovou stěrkou včetně výztužných a těsnících pásek.  

V prostoru nové strojovny výtahu musí být proveden olejová vana. Toho bude docíleno vytvořením 
zvýšeného prahu pod dveřmi a provedení nové vhodné izolace, která bude z vodorovné plochy vytažena 
také na navazující svislé plochy do výšky min. 250 mm nad úroveň podlahy. Tato hydroizolace bude 
provedena pomocí systémové minerální hydroizolační stěrky s odolností proti chemikáliím a zemní vlhkosti. 
Musí být volen materiál, který bude doplněn systémovými výztužnými a těsnícími pásky pro koutové spoje. 
Tomuto standardu odpovídá dvousložková, flexibilní, cementem pojená hydroizolační stěrka proti podzemní 
a vzduté vodě a chemikáliím. Obě složky se smíchají bez přidání vody a vzniklá směs je hotová k použití. 

Při provádění nové keramické dlažby ve strojovně výtahu musí být použita vhodná spárovací hmota na bázi 
epoxidu pro spáry 1-7 mm odolná proti chemikáliím, bakteriím a plísním.  

2.5 Výtah  

Vestavba výtahu zahrnuje několik na sobě závislých úkonů. Jedná se zejména o  

- Provedení výtahové šachty včetně montáže technologie výtahu; 

- Provedení samostatné místnosti, která bude plnit funkci strojovny výtahu; 

- Provedení úpravy zábradlí a doplnění nových madel, příp. zábradelních částí. 
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2.5.1 Strojovna výtahu 

Strojovna bude vytvořena vyzděním stěny z pórobetonových tvárnic pod výstupním ramenem schodiště 
v úrovni 1.PP. Z čela místnosti budou do stěny vsazeny jednokřídlové dveře šířky min 700mm, ideálně však 
min. 800mm, o skutečné šířce dveří bude rozhodnuto na stavbě ověřením skutečných rozměrových 
možností.  

Strojovna bude tvořit samostatný požární úsek. Odolnost konstrukcí je určena v části PD D.PBŘ.  

Veškeré prostupy ze strojovny do navazujících prostor musí být řádně utěsněny požárními ucpávkami.  

Práh dveří bude vyvýšen dle požadavku konkrétně zvoleného dodavatele technologie výtahu, minimálně 
však bude zvýšen o 100 mm.  

Podlaha strojovny bude provedena jako olejová vana. Po vybourání stávající dlažby musí být povrch 
vyrovnán vhodnou samonivelační stěrkou. Po provedení hydroizolace (viz. 2.4) s odolností proti chemikáliím 
bude do vhodného flexibilního tmelového lože kladena nová protiskluzná (R13) keramická dlažba spárovaná 
vhodnou spárovací hmotou odolnou proti chemikáliím (viz. 2.4).  

Strojovna výtahů bude odvětrána dvojicí mřížek rozměru 300x200mm. 

2.5.2 Technologie výtahu a výtahová šachta 

V objektu bude instalován osobní výtah s jednou neprůchozí kabinou. Plášť výtahové šachty bude kotven ve 
stavební jámě ke kesonu, v úrovni jednotlivých podlaží ke schodišťovým ramenům a nad posledním NP do 
nosné stropní konstrukce. Rám šachty by měl být ale samonosný a kotvení by mělo být provedeno pouze za 
účelem zajištění stability tak, aby se nežádoucí síly nepřenášely do navazujících konstrukcí. 

Součástí výtahové šachty bude také rozšíření stávajících podest v jednotlivých nadzemních podlažích – 
bude zahrnuto v ceně výtahové šachty.  

Součástí výtahové šachty v úrovni 4.NP musí být horní otvor pro zajištění proudění vzduchu při větrání. Ten 
bude umístěn ve výšce, která není v dosahu osob, zakrytí bude provedeno vhodnou konstrukcí vyhovující 
platným předpisům výtahové technologie a s čistou průtočnou plochou 2m2. Pro lepší provětrání výtahové 
šachty v případě požáru je navržena větrací mřížka 200x200mm v dolní části šachy proti přívodu požárního 
větrání (součást dodávky výtahové technologie).  

Požadovaná specifikace výtahu je následující:  
 Nosnost – 450 kg 
 Počet osob – 6 
 Minimální světlá šířka kabiny a dveří 700mm 
 Jmenovitá rychlost – min. 0,5 m/s 
 Šachta – cca 1050 x 2250 mm 
 Nosná konstrukce – ocelová 
 Opláštění šachty – plné průhledné 
 Zdvih – 11800 mm 
 Hloubka prohlubně – 1200 mm 
 Výška horní stanice – 2600 mm 
 Stavební úpravy prohlubně – nová prohlubeň 
 Stavební úpravy střechy – nejsou 
 Úpravy na patrech – rozšíření podesty o 300 mm 
 Požární řešení – strojovna tvoří samostatný požární úsek 
 Pohon – elektrický, hydraulický 
 Výstupní výkon motoru – max. 7,7 kW 
 Jmenovitý proud – max.11,9 A 
 Rozměr kabiny – min.700 x cca 1250 x 2100 mm – délku kabiny zvolí investor na základě nabídky 
 Velikost vstupních dveří – min.700 x 2000 mm 
 Evakuační výtah – ne 
 Tlačítko okamžitého zavření dveří - ano 
 Technická dokumentace – ano 
 Stavební práce součástí dodávky – ano 
 Servis – ano 
 Záruka – min. 24 měsíců 
 Záruka při smlouvě o servisu – 72 měsíců 
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Specifikace výtahové šachty:  
 nosná kovová samonosná konstrukce, dilatačně oddělena od pevných konstrukcí schodiště, veškeré 

ukotvení bude řešeno dilatačními úchyty s přerušeným akustickým mostem 
 konstrukce šachty včetně uzávěrů otvorů bude DP1 
 plné opláštění se zasklením čirým bezpečnostním sklem, třída reakce na oheň A1 nebo A2 
 součástí šachty je i rozšíření podlah hlavních schodišťových podest 

Součástí dodávky technologie bude také kompletní dokladová část – výkresová dokumentace strojního 
zařízení, statické posouzení konstrukce výtahové šachty, revize, měření hluku, návody, provozní řád, plán 
servisních prohlídek atd. Dodávka výtahu bude v souladu s požadavky uvedenými ve zprávě D.PBŘ. 

Při provozu výtahového zařízení nesmí být překročeny limitní hodnoty hluku v chráněném vnitřním prostoru 
staveb – obytné místnosti – dle nařízení vlády č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. Splnění této podmínky bude doloženo kontrolním měřením pro denní a noční dobu. 

2.5.3 Rozšíření podesty 

Z důvodu rozšíření plochy před výtahem je výtahová šachta odsazena od hrany hlavní podesty a mezera 
šachtou a podestou je vyplněna novou konstrukcí podlahy, která bude součástí dodávky konstrukce 
výtahové šachty. Vložená podlahová konstrukce bude buď ukotvená do podesty a schodišťových ramen, 
nebo bude součástí konstrukce výtahové šachty, není však přípustné pevné spojení šachty a podesty přes 
vloženou konstrukci podlahy. Výtahová šachta musí být dilatačně oddělena od pevných konstrukcí schodiště 
a veškeré ukotvení bude řešeno dilatačními úchyty s přerušeným akustickým mostem. 

2.5.4 Úprava a doplnění zábradlí 

Stávající ponechané zábradlí bude zkráceno a nově kotveno, uříznutý konec zábradlí se bude kotvit dole do 
ramene schodiště a nahoře k výtahové šachtě. Ukotvení k výtahové šachty musí být řešeno dilatačními 
úchyty s přerušeným akustickým mostem 

Na podestách jednotlivých podlaží budou na plášti šachty kotveny nová svislá madla. Jejich provedení bude 
korespondovat se s provedením výtahu a přesná podoba bude stanovena ve výrobní dokumentaci 
zhotovitele, která bude předložena před realizací k odsouhlasení odpovědným zástupcům investora a 
projektanta.  

V rozsahu schodišťových ramen budou do schodišťových stěn kotvena nová madla – viz výpis výrobků PSV.   

2.6 Podlaha v 1.PP  

Po dokončení prací spojených s realizací výtahové šachty a strojovny výtahu budou doplněny stávající 
podlahy. Tloušťka jednotlivých skladeb bude volena dle stávajícího stavu. Předpokládá se doplnění a 
napojení hydroizolace, položení vrstvy tepelné izolace z EPS 150 S tl. 30 mm, PE fólie, betonová mazanina 
tl. cca 50 mm a keramická protiskluzná dlažba kladená do flexibilního tmelového lože. Nad dlažbu provést 
na stávající i nové svislé konstrukce keramický vyvěšený sokl.   

2.7 Podhledy 

Ve 4.NP se předpokládá demontáž záklopu podhledu nad hlavní schodišťovou podestou. Rastr bude z větší 
části zachován, bude upraven pouze v kontaktu s výtahovou šachtou. Celkové provedení podhledu bude 
s požární odolností EI 45 DP1. 

2.8 Úpravy povrchů 

2.8.1 Vnitřní omítky 

Na plochách pórobetonového zdiva bude provedeno přestěrkování lepícím tmelem, armovací vrstva 
s vloženou výztužnou síťovinou, a pro finální vrstvu omítky lze použít např. jednovrstvé sádrové omítky nebo 
štuk s přísadami pro zlepšení adhezních vlastností. Podklad musí být zbaven nepevných částí a bude 
penetrován. 

2.8.2 Keramické dlažby 

Nášlapné vrstvy podlah z keramických dlaždic musí být prováděny v souladu s ON 74 4520 Nášlapné vrstvy 
z dlaždic, v souladu s platnými ČSN, systémovými technickými a technologickými předpisy výrobců 
keramického materiálu a dle DIN 18 156. Keramické dlaždice budou kotveny k podkladu příslušným 
flexibilním lepicím tmelem (DIN 18156) se spárami zaplněnými vhodnou flexibilní spárovací hmotou 
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příslušné barvy a svým složením odpovídající šířce spáry. Pro lepení keramické dlažby na speciální povrchy 
(např. stěrková hydroizolace) musí být použit odpovídající speciální lepicí tmel určený výrobcem 
keramického materiálu, př. dodavatelem podkladní vrstvy. Plochy z dlaždic budou dilatovány v polích 5x5 m 
(max. 6x6m, max. poměr stran 2:1) v celé skladbě podlahy. Dilatační spáry budou vytvořeny dilatačními 
profily, v místnostech technického zázemí lze použít spáru vyplněnou vhodným trvale pružným tmelem. 
Plocha podlahy z dlaždic bude vždy distančně oddělena od svislých obvodových konstrukcí. Na přechodech 
stěna – podlaha musí být spára vyplněna silikonovým tmelem. Otvory pro průchody instalačních rozvodů 
budou vyvrtány nebo vykrouženy, případně vyřezány a kryty rozetou. Dělení dlaždic se nepřipouští. Dlažební 
materiál musí být použit jakostní třídy I., aby byly dodrženy požadavky ČSN 73 0225, zvláště pak mezní 
odchylky rovinnosti povrchů vnitřních rovinných ploch celkové a místní (TAB. 3, 4) a mezní odchylky celkové 
a místní pro přímost přímých hran a koutů (spár). Při provádění podlah z keramických dlaždic v mokrých 
provozech musí být respektovány požadavky normy ČSN EN 725 – 191 a DIN 51130 – Stanovení 
protiskluznosti a zvláště DIN 51097 Stanovení protiskluznosti pro mokré povrchy. Podle těchto podmínek 
bude volen konkrétní dlažební materiál. 

2.8.3 Malby 

Povrchy pro malby budou nejprve očištěny a zbaveny nepevných částí a mastnoty. Stávající malby budou 
oškrabány. Povrchy pro výmalbu budou zpevněny hloubkovou penetrací. Případné poškození stěn bude 
vyspraveno vhodnou vysprávkovou hmotou dle rozsahu poškození.  

Na čistý nemastný povrch bude provedena nová interiérová malba v rozsahu stěny + strop včetně spodního 
líce schodišťových ramen. Malby budou odolné proti otěru a difúzně propustné. Barevný odstín bude vybrán 
z předloženého barevného vzorníku výrobce zástupcem investora a generálního projektanta.  

Po provedení malby bude proveden závěrečný úklid dotčených prostor. 

Malby budou prováděny dle příslušných ČSN a technologických předpisů výrobce, podklad musí být vždy 
soudržný a se sjednocenou savostí. 

2.8.4 Nátěry 

Povrchy pro nátěry očištěny a zbaveny koroze, nepevných částí nátěrů a mastnoty.  

Nové kovové konstrukce budou očištěny a odmaštěny a opatřeny základním nátěrem a vrchním nátěrem 
nejméně ve dvou vrstvách. Stávající nátěry budou zdrsněny, povrch odmaštěn a opatřen vhodným vrchním 
nátěrem nejméně ve dvou vrstvách.  

Barevný odstín nátěrů bude vybrán z předloženého barevného vzorníku výrobce zástupcem investora a 
generálního projektanta.  

Nátěry budou prováděny dle příslušných ČSN a technologických předpisů výrobce, podklad musí být vždy 
vhodně připraven. 

2.8.5 Žárové zinkování 

Pro výrobky, u kterých je navržena povrchová úprava žárovým zinkováním, musí být zpracována tomu 
odpovídající výrobní dokumentace. Všechny uzavřené prvky musí být opatřeny výtokovými otvory pro 
zinkovou lázeň. Pozinkován bude vždy až zcela dílensky dokončený výrobek bez výplně. Veškeré otvory 
budou po dokončení povrchové úpravy opatřeny plastovými záslepkami. Další konstrukční zásahy do 
pozinkovaného výrobku jsou nepřípustné (vrtání, broušení, sváření atd.). 

3 VŠEOBECNÉ POŽADAVKY A UPOZORNĚNÍ 

Kóty k původním konstrukcím jsou přibližné. Přesné umístění nových konstrukcí a výrobků je nutno provést 
až na stavbě dle skutečnosti. 

3.1 Postup stavebních prací  

Postup stavebních prací určí dodavatel stavebních prací.  

Stavební práce je nutno koordinovat tak, aby stavební práce v co nejmenší míře narušily provoz v tomto 
objektu a okolo objektu. Je třeba dodržovat denní a týdenní režim a zajistit, aby nedocházelo k nadměrnému 
pronikání prachu do okolí stavby.  
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Dodavatel stavby vypracuje v rámci své výrobní přípravy podrobný postup provádění úprav objektu a 
prokazatelně s ním seznámí pracovníky. Plán provádění úprav objektu bude konzultován s investorem a 
generálním projektantem. 

Tento projekt předpokládá provádění prací za doporučených teplot stanovených výrobci materiálu. 
V případě, že by stavba byla prováděna za nepříznivých klimatických podmínek, je na straně dodavatele 
v rámci výrobní přípravy zajistit opatření, která zajistí požadovanou kvalitu prací.  

3.2 Výrobní dokumentace  

Na výrobky a některé konstrukce je třeba zpracovat výrobní dokumentaci a nechat ji odsouhlasit 
generálnímu projektantovi. Výrobní dokumentace je součástí ceny daného výrobku. Zpracována bude 
v obvyklé formě technické dokumentace ve vhodném měřítku. 

Výrobní dokumentace pro ocelové žárově zinkované konstrukce bude odpovídat zásadám žárového 
zinkování při výrobě včetně osazení záslepek. Výtokové otvory pro zinkovou lázeň je třeba umisťovat tak, 
aby po osazení výrobku na stavbu nedocházelo k zatékání do vnitřní konstrukce a k zadržování vody 
v konstrukci výrobku a aby výtokové otvory co nejméně narušovaly vzhled výrobku.  

3.3 Použité materiály 

Všechny použité výrobky, materiály a technologické postupy musí odpovídat platným předpisům a jejich 
vlastnosti musí být ověřeny certifikací nebo schvalováním výrobků dle platných zákonů. 

Systém, systémové provedení = ucelený sortiment materiálů a doplňkových výrobků pro speciální použití – 
např. hydroizolace, zateplení, sanace betonových konstrukcí apod. V rámci systému jsou určeny 
technologické postupy při aplikaci výrobků, požadavky na podklad, přípravky pro přípravu podkladu, ucelená 
systémová řešení pro jednotlivé případy použití, doporučené detaily provedení. Výrobce systému poskytuje 
technickou podporu formou školení firem a jejich zaměstnanců včetně poradenské pomoci technika. 
Systémová řešení musí aplikovat firma s odborně proškolenými pracovníky.  

Veškeré stavební materiály budou zpracovávány dle technických požadavků a technologických podkladů 
jejich výrobců. Veškeré stavební práce budou prováděny v souladu s platnými ČSN.  

Je možné použít alternativy navržených výrobků nebo navržených řešení. Veškeré alternativy 
výrobků, materiálů a odlišných řešení musí být předloženy k odsouhlasení projektantovi této části 
dokumentace. V opačném případě nenese projektant za tyto náhradní řešení odpovědnost. 

3.4 Hygienické požadavky  

Veškeré použité výrobky musí splňovat požadavky Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. (v platném znění) 
§156 včetně předpisů navazujících! 

Technologie výtahu musí splňovat hygienické požadavky na denní i noční provoz, a to jak hladinou hluku na 
schodišti, ale i přenosem hluku do obytných prostor.  

Hygienický limit maximální hladiny akustického tlaku A (dále „LAmax“) pro hluk šířící se z provozu navrženého 
výtahu uvnitř objektu je v chráněných vnitřních prostorech staveb (obytných místností) v denní době 
LAmax ≤ 40 dB, v noční době LAmax ≤ 30 dB. V případě hluku s tónovými složkami se přičte další korekce -
5 dB. Tyto podmínky vychází z požadavku § 30 zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení s § 11 
nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení 
vlády č. 217/2016 Sb. Denní dobou se dle § 34 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví rozumí doba od 
06.00 do 22.00 hodin. Noční dobou se dle § 34 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví rozumí doba od 
22.00 do 06.00 hodin. 

Dodavatel výtahového zařízení přijme takové opatření, aby při provozu výtahu nebyly překročeny tyto 
hodnoty.  

3.5 Nakládání s odpady 

Odpady vzniklé při stavebních pracích budou tříděny dle jednotlivých druhů a kategorií a budou odstraněny 
na zařízeních k tomu určených. O nakládání s odpady vč. přepravy bude vedena evidence (§39 a 40 
zák.č.185/2001 o odpadech v platném znění), která bude nedílnou součástí stavebního deníku a bude ihned 
po dokončení výstavby předložena referátu životního prostředí. 

Odpady budou tříděny podle druhu a kategorie a skladovány na vyhrazené části staveniště na pozemku ve 
vlastnictví investora, s ohledem na dopravní obslužnost pozemku.  
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Stavební a demoliční odpady budou průběžně ukládány do přistavených kontejnerů nebo k tomu určených 
nádob, které budou dle potřeby vyváženy na zařízení k tomu účelu určené.      

3.6 Ochrana zdraví při práci 

Veškeré použité výrobky musí splňovat požadavky Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. (v platném znění) 
§ 156 včetně předpisů navazujících! 

Při demoličních aj. pracích musí být dodrženy veškeré platné předpisy bezpečnosti práce, technologický 
postup prací vč. zajištění BOZP dle nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky musí vypracovat vybraný zhotovitel stavby. 

Při výstavbě je nutno zachovávat veškeré bezpečnostní předpisy, zvláště pak předpisy o ochraně zdraví při 
práci a požární ochraně: 

- Nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích. 

- Nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- Vyhláška č. 192/2005, kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., 
kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění 
pozdějších předpisů 

- Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci)  

- Nařízení vlády č.101/2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
- Zákon č.338/2005 - Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad 

bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změní 
- Zákon č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
- Nařízení vlády č. 361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
- ČSN 650201 - hořlavé kapaliny-prostory pro výrobu, skladování a manipulaci 
- ČSN 018010 - bezpečnostní tabulky a značky. Staveniště bude označeno dle ČSN, bod 5.    

 
Zhotovitel musí v rámci své výrobní přípravy vypracovat potřebné technologické postupy BOZP a požárního 
zabezpečení, posuzovat stavby a konstrukce v rozmontovaném a rozpracovaném stadiu a prokazatelně 
s tím seznámit pracovníky. 

Postup stavebních prací určí dodavatel stavebních prací. 

3.7 Provozní opatření a údržba 

Stavbu a její jednotlivé prostory je možno užívat jen běžným způsobem pouze k takovým účelům, kterým 
byla určena projektem. 

Vnitřní prostředí dotčených prostor je v ČSN 730540 definováno teplotou 20°C a vlhkostí do 50%.  

3.8 Závěr 

Projektová dokumentace byla zpracována na základě současně platných technických vyhlášek, předpisů a 
norem, doporučení výrobců a poznatků ověřených v praxi. V případě realizace stavby v delším časovém 
horizontu je třeba navržené řešení přizpůsobit novým technologiím a postupům. 

Variantní řešení jsou možná za předpokladu, že nedojde ke snížení kvality díla a zvýšení jeho ceny, a že 
budou odsouhlasena generálním projektantem a investorem. 

Dodavatelské firmě, která se zúčastní výběrového řízení o provedení zakázky se doporučuje podrobné 
seznámení s projektovou dokumentací a prohlídkou budoucího staveniště. 

Tato technická zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace. 

Výkaz výměr je zpracován s výhradou podle §2622 odst.1 Občanského zákoníku. I při odborné péči nelze 
sestavit výkaz výměr bez možnosti vzniku víceprací z důvodu nepředvídatelných okolností vzhledem 
k povaze PD jako nehmotného díla – viz §2911, §2912 Občanského zákoníku. 
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Veškeré případné nesrovnalosti a nejasnosti ve všech částech projektové dokumentace na straně 
zhotovitele při realizaci, budou řešeny před počátkem prací zhotovitelem za součinnosti generálního 
projektanta akce v rámci placeného autorského dozoru projektanta (případné chyby v projektové 
dokumentaci odstraní projektant ihned bez nároku na honorář).  

V případě, že generálnímu projektantovi nebude umožněno vykonávat činnost placeného autorského 
dozoru na stavbě, nebude odpovědný zástupce projektanta reagovat zpětně na problémy vzniklé 
stavbou, ke kterým nebyl přizván při zhotovení díla, vyjma jednoznačných chyb v projektové 
dokumentaci, kterými vznikla škoda na stavbě. V takovém případě však generální projektant nebude 
uznávat drobné přepisy v textu, drobné nesrovnalosti v jednotlivých částech dokumentace atd., 
protože tyto drobné nedostatky je možno telefonicky při realizaci napravit na vyzvání zástupce 
odborného dodavatele stavby, který je povinen před počátkem vlastních prací zkontrolovat 
projektovou dokumentaci a z pozice své odbornosti na případné nedostatky projektanta upozornit a 
žádat nápravu! 

 

V Hradci Králové v 08/2018 vypracoval: Bc. Adam Svoboda 
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