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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hradec Králové Datum: 20. 9. 2018

Zadavatel: IČ:

SVJ Foerstrova 1688, Hradec Králové DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

HM PROJEKT s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 0,00

16092018

Vestavba výtahu do bytového domu čp 1688A, ul. Foerstrova Hradec Králové

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou 
uvedeny v soupisu prací (informace  tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na ww.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, 
které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Soupis prací je zpracován v rozsahu a 
podrobnosti projektu. Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení 
kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a 
technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když 
tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a 
technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze 
jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 0,00 0,00
15,00% 0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 16092018

Stavba:

Místo: Hradec Králové Datum:

Zadavatel: SVJ Foerstrova 1688, Hradec Králové Projektant:
Uchazeč:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

0,00 0,00

0,000,0001 Stavební práce

0,000,0002 Úpravy pro vytvoření bezbariérového vstupu

Vestavba výtahu do bytového domu čp 1688A, ul. Foerstrova Hradec Králové

20. 9. 2018

HM PROJEKT s.r.o.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hradec Králové Datum: 20. 9. 2018

Zadavatel: IČ:

SVJ Foerstrova 1688, Hradec Králové DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

HM PROJEKT s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Vestavba výtahu do bytového domu čp 1688A, ul. Foerstrova Hradec Králové

01 - Stavební práce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hradec Králové Datum: 20. 9. 2018

Zadavatel: SVJ Foerstrova 1688, Hradec Králové Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

    715 - Izolace proti chemickým vlivům 0,00

    741 - Elektroinstalace 0,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 0,00

    766-1 - Výplně otvorů 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

    767-1 - Výtahy 0,00

    771 - Podlahy krytiny 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

HM PROJEKT s.r.o.

Vestavba výtahu do bytového domu čp 1688A, ul. Foerstrova Hradec Králové

01 - Stavební práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hradec Králové Datum: 20. 9. 2018

Zadavatel: SVJ Foerstrova 1688, Hradec Králové Projektant: HM PROJEKT s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 2 Zakládání 0,00

1 K 273313611 Základové desky z betonu tř. C 16/20 m3 0,217 0,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou 
betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s 
přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz 
se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím 
bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

VV 2,77*1,57*0,05" ze skladby dna výtahu dle v.č .D.AR.12 0,217

2 K 273322511 Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 1,305 0,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou 
betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s 
přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz 
se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím 
bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V 
cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... 
Výztuž základů. 

VV
2,77*1,57*0,3 " položka pro základovou desku z 16/20 - XC2 dle popisu TZ str. 4 
odstavec základové konstrukce

1,305

3 K 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,131 0,00 CS ÚRS 2018 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto 
žeber. 

VV 1,305*100/1000 0,131

4 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,052 0,00 CS ÚRS 2018 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto 
žeber. 

VV 1,305*40/1000 0,052

5 K 279322511 Základová zeď ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30 bez výztuže m3 2,864 0,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou 
betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpávání suspenze s 
přepouštěním na určité místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz 
se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím 
bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V 
cenách nejsou započteny náklady na: a) bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 35-11 
Bednění základových zdí, b) dodání a uložení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 
36- . . Výztuž základových zdí nosných. 

VV
(2,77*2+1,57*2)*0,3*1,1 " položka pro základovou desku z 16/20 - XC2 dle popisu TZ 
str. 4 odstavec základové konstrukce

2,864

6 K 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 0,286 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2,864*100/1000 0,286

7 K 279362021 Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari t 0,115 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2,864*40/1000 0,115

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
8 K 342291131 Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami m 5,400 0,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve 
spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení 
příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky). 

VV 1,8*3 5,400

9 K 342272225 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm m2 10,020 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV " nové svislé stěny dle v.č. D.AR.07
VV (1,2+3,5)*1,8 8,460
VV -0,9*2,0 -1,800
VV (1,5+1,3)*1,2 3,360
VV Součet 10,020

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00
10 K 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 23,040 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 11,52*2" dle v.č. D.AR.07 23,040

11 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 23,040 0,00 CS ÚRS 2018 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel. 

12 K 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 23,040 0,00 CS ÚRS 2018 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
13 K 962032240 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC do 1m3 m3 0,800 0,00 CS ÚRS 2018 01

Vestavba výtahu do bytového domu čp 1688A, ul. Foerstrova Hradec Králové

01 - Stavební práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -
2241,-2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného. 

VV
0,8" VYBOURÁNÍ A ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ PODEZDÍVKY POD NÁSTUPNÍM RAMENEM dle 
PD ozn B-03 v.č. D.AR.02

0,800

14 K 965043331
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 
4 m2

m3 9,521 0,00 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:
Během těchto prací bude proveden otvor ve stávající vodorovné hydroizolaci z asfaltových 
pásů.
Hydroizolaci je nutné proděravět šetrně, aby nedocházelo k poškození ploch, které budou 
ponechány a by
byla později funkce hydroizolace zachována

VV
" odbourání podlahy v kompletní skladbě pro nový základ výtahu v rozsahu dle v.č. 
D.AR.06 ozn B-01 a dle popisu TZ str. 3 

VV " provedeno vč. částečného odbourání základů schodiště a jiných prvků
VV " bude upřesněno na stavbě zjišťovacím protokolem
VV 3,15*1,95*1,55 9,521
VV Součet 9,521

15 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 
m2

m2 6,500 0,00 CS ÚRS 2018 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08. 

P

Poznámka k položce:
V rámci těchto prací bude také provedeno šetrné odstranění stávající keramické dlažby v 
prostoru nově
navržené strojovny výtahu

VV 6,5" dle popisu TZ 6,500

16 K 977211112 Řezání ŽB kcí hl do 350 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm m 8,250 0,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 2. V cenách nejsou započteny náklady 
na vybourání železobetonové konstrukce; tyto náklady se oceňují cenami katalogu 801-3 Budovy 
a haly - bourání konstrukcí. 

VV 3,15*2+1,95" odřezání podlahy dle popisu TZ str. 3 a dle v.č. D.AR.02 8,250

D 997 Přesun sutě 0,00

17 K 997013115
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím 
mechanizace

t 23,042 0,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou 
vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní 
prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na 
dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora 
(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 
pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami 
souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke 
ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 

18 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 23,042 0,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo 
složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení 
suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo 
meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz 
suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

19 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 437,798 0,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo 
složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení 
suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo 
meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz 
suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV 23,042*19 'Přepočtené koeficientem množství 437,798

20 K 997013841
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání kód odpadu 120 
117

t 23,036 0,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné 
skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V 
cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení 
stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-
6 Demolice objektů. 

D 998 Přesun hmot 0,00
21 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 12,208 0,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není 
možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 
až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení 
investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro 
nejmenší výšku, tj. 6 m. 

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

22 K 711413111 Izolace proti vodě za studena vodorovné těsnicí hmotou m2 4,340 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV
(2,77*2+1,57*2)*0,5"napojení vodorovné hydroizolace podlahy na keson vč. výztužných 
a těsnících pásů dle v.č. D.AR.12

4,340

23 K 998711103
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 
60 m

t 0,026 0,00 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem 
skutečně přemísťuje. 

24 K 998711181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace t 0,026 0,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem 
skutečně přemísťuje. 

D 715 Izolace proti chemickým vlivům 0,00

25 K 715121001
Provedení izolace proti chemickým vlivům konstrukce vodorovné tmel dvouvrstvý za 
studena

m2 5,830 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV
" dle popisu TZ str. 4 - olejová vana ve strojovně výtahu - provedeno vč. systémových 
pásků a bandáží

VV 3,5*1,02 3,570
VV (3,5*2+1,02*2)*0,25 2,260
VV Součet 5,830

26 M 715-R1
dvousložková, flexibilní, cementem pojená hydroizolační stěrka proti podzemní a 
vzduté vodě a chemikáliím

m2 6,413 0,00

VV " dle popisu TZ str. 4 - olejová vana ve strojovně výtahu
VV 3,5*1,02 3,570
VV (3,5*2+1,02*2)*0,25 2,260
VV Součet 5,830
VV 5,83*1,1 6,413
VV Součet 6,413

27 K 715161001 Provedení izolace proti chemickým vlivům dlažeb tl do 40 mm do tmelů m2 5,830 0,00 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:
Při provádění nové keramické dlažby ve strojovně výtahu musí být použita vhodná spárovací 
hmota na bázi epoxidu pro spáry 1-7 mm odolná proti chemikáliím, bakteriím a plísním.

VV
" dle popisu TZ str. 4 - olejová vana ve strojovně výtahu - provedeno vč. systémových 
pásků a bandáží

VV 3,5*1,02 3,570
VV (3,5*2+1,02*2)*0,25 2,260
VV Součet 5,830

28 M 59761434
dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné pro extrémní mechanické 
namáhání tmavé přes 9 do 12 ks/m2

m2 6,413 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 5,83*1,1 6,413

29 K 998715103 Přesun hmot tonážní pro izolace proti chemickým vlivům v objektech v do 24 m t 0,134 0,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem 
skutečně přemísťuje. 

30 K 998715181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 715 prováděný bez použití mechanizace t 0,134 0,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem 
skutečně přemísťuje. 

D 741 Elektroinstalace 0,00
31 K 741110001 Elektroinstalace soub 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 0,00
32 K 763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 5,676 0,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 
lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a 
montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny 
pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -
2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 
3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny 
náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb 
nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně 
ve specifikaci. 

VV 1,72*3,3" pro úpravu dle popisu N-06 - v.č. D.AR.10 - 11 5,676

33 K 763131821
Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění 
jednoduché

m2 5,676 0,00 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1811 a -1832 jsou stanoveny pro kompletní demontáž podhledu nebo samostatného 
požárního předělu, tj. nosné konstrukce, desek i tepelné izolace. 2. Ceny demontáže desek -
2811 a -2812 jsou určeny pro odstranění pouze desek z nosné konstrukce podhledu. 

VV 1,72*3,3" pro úpravu dle popisu N-06 - v.č. D.AR.10 - 11 5,676

34 K 998763102 Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 24 m t 0,069 0,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem 
skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení 
individuálně. 

35 K 998763181
Příplatek k přesunu hmot tonážní pro 763 dřevostavby prováděný bez použití 
mechanizace

t 0,069 0,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem 
skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení 
individuálně. 

D 766-1 Výplně otvorů 0,00

36 K 766-DV
Dodávka a montáž vnitřních dveří - CENA BUDE UPŘESNĚNA DLE VÝBĚRU 
OBJEDNATELE A NABÍDKY DODAVATELE

kus 1,000 0,00

P

Poznámka k položce:
OCELOVÁ ZÁRUBEŇ VNITŘNÍ LEVÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO ZDĚNÉ KONSTRUKCE.
JEDNOSTRANNÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ S FALCEM PRO DODATEČNOU MONTÁŽ VYROBENÁ Z ŽÁROVĚ 
POZINKOVANÉHO PLECHU SÍLY 1,5mm (VYROBENÝ DLE EN 10143 / DIN EN 10142). ZÁRUBEŇ S 
POLODRÁŽKOU PRO TPE - TĚSNĚNÍ A TŘEMI ZÁVĚSOVÝMI KAPSAMI V 8100. OTVORY PRO STŘELKU 
A ZÁPADKU VYROBENY DLE ČSN 74 6501 S PŘIVAŘENÝMI KRYTKAMI.
BEZ PODLAHOVÉHO ZAPUŠTĚNÍ.
ZÁRUBEŇ JE Z VÝROBY UPRAVENA ZÁKLADNÍ ANTIKOROZNÍ BARVOU. FINÁLNÍ POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA VÍCEVRSTVÝ NÁTĚROVÝ SYSTÉM PO OSAZENÍ.
ZÁVĚS DVEŘNÍ 3KS
ZÁRUBEŇ SPOLEČNĚ S DVEŘNÍM KŘÍDLEM MUSÍ SPLNIT POŽADAVEK NA POŽÁRNÍ ODOLNOST 
VÝPLNĚ OTVORU EI 30 DP1 !

OCELOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO OTOČNÉ LEVÉ.
HLADKÉ PLNÉ, KONSTRUKCE SE ZVÝŠENOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ.
KŘÍDLO VE FALCOVÉM PROVEDENÍ, VYROBENO Z OCELOVÉHO ZINKOVANÉHO PLECHU TL. 0,6mm, 
ZESÍLENÍ VÝZTUHAMI V MÍSTĚ ZÁVĚSŮ A ZÁMKU.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
PRÁŠKOVOU VYPALOVACÍ BARVOU Z VÝROBNY - ODSTÍN DLE VÝBĚRU ARCHTEKTA OBJEKTU A 
VEDOUCÍHO PROJEKTANTA ZE VZORKOVNÍKU VÝROBCE.
KOVÁNÍ:
PŘÍSLUŠNÝ ZADLABACÍ ZÁMEK PRO DVEŘE Z KOVOVÝCH PROFILŮ, 3x ZÁVĚS. VRCHNÍ KOVÁNÍ 
KLIKA - KLIKA, ŠTÍTKOVÉ KOVOVÉ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA ELOX. HLINÍK, ZÁMEK VLOŽKOVÝ.
VČETNĚ OSAZENÍ VHODNÉ INTERIÉROVÉ PRŮMYSLOVÉ DVEŘNÍ ZARÁŽKY PRO MEZNÍ POLOHU 
OTEVŘENÍ.
SOUČÁSTÍ VÝROBKU BUDE SAMOZAVÍRAČ S PLYNULÝM DORAZEM A SMOŽNOSTÍ REKTIFIKACE 
KŘÍDLA V OTEVŘENÉ POLOZE.
KŘÍDLO BUDE SPOLEČNĚ S PŘÍSLUŠNOU ZÁRUBNÍ TVOŘIT POŽÁRNÍ UZÁVĚR, KTERÝ MUSÍ SPLNIT 
POŽADAVEK NA POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 30 DP1 !

VV 1 " dle výpisu výrobků v.č. D.AR.13 pozice V/01 a V/02 1,000
VV Součet 1,000

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

37 K 7679950-R01
Úprava stávajícího zábradlí a nové kotvení vč. povrchové úpravy dle popisu PD ozn N-
02 . Kompletní provedení vč přesunu hmot.

kg 145,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Stávající ponechané zábradlí bude zkráceno a nově kotveno, uříznutý konec zábradlí se bude 
kotvit dole do ramene schodiště a nahoře k výtahové šachtě.

VV 145" dle v.č. D.AR.07 - 10 - ozn N-02 - bude upřesněno na stavbě 145,000
VV Součet 145,000

38 K 7679951-R01
Dodávka a montáž svislého madla dle PD ozn. N-04 s povrchovou úpravou. Kompletní 
provedení vč. přesunu hmot.

kus 7,000 0,00

P

Poznámka k položce:
Na podestách jednotlivých podlaží budou na plášti šachty kotveny nová svislá madla. Jejich 
provedení bude korespondovat se stávajícím zábradlím na schodišti a přesná podoba bude 
stanovena ve výrobní dokumentaci zhotovitele, která bude předložena před realizací k 
odsouhlasení odpovědným zástupcům investora a projektanta.

VV 7" v.č. D.AR.07-111 7,000
VV Součet 7,000

39 K 7679952-R01
Dodávka a montáž ochranného madla dle PD ozn. V/03 a N-07 s povrchovou úpravou. 
Kompletní provedení vč. přesunu hmot.

kus 8,000 0,00

P

Poznámka k položce:
OCHRANNÉ MADLO Z OCELOVÝCH PROFILŮ S DODATEČNÝM NÁTĚREM.
KONSTRUKCE:
MADLO Z TR.38x3,2mm, KONZOLKY Z OCELOVÉ TYČOVINY HLAZENÉ ø10mm (VIDITELNÁ ČÁST) A 
ZÁVITOVÉ TYČE M14 (VLEPENÉ DO ZDIVA), VČETNĚ KRYCÍ ROZETY. VÝŠKA NAD SCHODIŠTĚM 
1000mm. VÝROBEK PROVÉST V SOULADU S POŽADAVKY ČSN 74 3305 - OCHRANÁ ZÁBRADLÍ.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
POVRCHOVÁ ÚPRAVA SYSTÉMOVÝM VÍCEVRSTVÝM NÁTĚREM SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI 
MECHANICKÉMU OPOTŘEBENÍ, ODSTÍN DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA OBJEKTU A VEDOUCÍHO 
PROJEKTANTA ZE VZORKOVNÍKU VÝROBCE

VV 8 " dle výpisu výrobků v.č. D.AR.13 pozice V/03 8,000
VV Součet 8,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

40 K 7679953-R01
Dodávka a montáž nového zábradlí dle vzoru původního zábradlí dle PD ozn. N-05 s 
povrchovou úpravou. Kompletní provedení vč. přesunu hmot.

m 1,430 0,00

P

Poznámka k položce:
NOVÁ ČÁST ZÁBRADLÍ PROVEDENÁ Z OC. TENKOSTĚNNÝCH PROFILŮ DLE PŮVODNÍHO ZÁBRADLÍ, 
KOTVENÁ DO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ VÝTAHOVÉ ŠACHTY A KE STÁVAJÍCÍ PONECHANÉ ČÁSTI 
ZÁBRADLÍ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA SYSTÉMOVÝM VÍCEVRSTVÝM NÁTĚREM S ODOLNOSTÍ PROTI 
OTĚRU

VV (0,3+1,13) " dle v.č. D.AR.10 ozn N-05 1,430
VV Součet 1,430

41 K 7679954-R01
Dodávka a montáž ocelového kesonu tl 10mm s žebry 50x5 mm á 400mm vč. 
povrchové úpravy  - límec pro napojení hydroizolace tl. 5mm. Kompletní provedení 
vč. přesunu hmot

kus 1,000 0,00

P

Poznámka k položce:
NOVÁ ČÁST ZÁBRADLÍ PROVEDENÁ Z OC. TENKOSTĚNNÝCH PROFILŮ DLE PŮVODNÍHO ZÁBRADLÍ, 
KOTVENÁ DO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ VÝTAHOVÉ ŠACHTY A KE STÁVAJÍCÍ PONECHANÉ ČÁSTI 
ZÁBRADLÍ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA SYSTÉMOVÝM VÍCEVRSTVÝM NÁTĚREM S ODOLNOSTÍ PROTI 
OTĚRU
Dle popisu TZ str. 4

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

42 K 7679954-R02
Dodávka a montáž požární klapka - stěnový požární uzávěr. Kompletní provedení vč. 
přesunu hmot

kus 2,000 0,00

P

Poznámka k položce:
POŽÁRNÍ KLAPKA - STĚNOVÝ POŽÁRNÍ UZÁVĚR.
KONSTRUKCE:
STĚNOVÝ POŽÁRNÍ UZÁVĚR, Z VÝROBY OSAZEN DVĚMA LAKOVANÝMI MŘÍŽKAMI ODSTÍNU RAL 
9010. POŽÁRNÍ UZÁVĚR JE VYBAVEN SERVOPOHONEM (230V AC) S TERMOELEKTRICKÝM 
AKTIVAČNÍM ZAŘÍZENÍ. V PŘÍPADĚ ZASAŽENÍ KLAPKY POŽÁREM DOJDE K AUTOMATICKÉMU 
UZAVŘENÍ A TÍM ZABRÁNĚNÍ ŠÍŘENÍ POŽÁRU A ZPLODIN V DĚLÍCÍCH STĚNÁCH.
POŽÁRNÍ ODOLNOST:
EI 30 DP1. VÝROBEK JE NUTNÉ PŘIPOJIT NA STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACI A NA KOUŘOVÉ ČIDLO 
(BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝROBKU) A ZAJISTIT FUNKČNOST DLE TECHNICKÝCH PODKLADŮ 
VÝROBCE.
V PŘÍPADĚ ZASAŽENÍ KLAPKY POŽÁREM NEBO PŘI ZTRÁTĚ NAPÁJECÍHO NAPĚTÍ DOJDE K 
AUTOMATICKÉMU UZAVŘENÍ A TÍM ZABRÁNĚNÍ ŠÍŘENÍ POŽÁRU A ZPLODIN V DĚLÍCÍCH STĚNÁCH.

VV 2 " dle výpisu výrobků v.č. D.AR.13 pozice V/04 2,000

43 K 767996701
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů 
do 50 kg

kg 210,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již 
stanoveny. 2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, 
kolejnice, vazníky apod. 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu 
konstrukce. 

P

Poznámka k položce:
Stávající ocelové zábradlí schodišť bude odříznuto v úrovni nového pláště schodišťové šachty. 
Ponechávané
části zábradlí musí být zajištěny proti pádu nebo poškození kroucením.

VV 210" dle v.č. D.AR.02-05 ozn B-02 - bude upřesněno na stavbě 210,000

D 767-1 Výtahy 0,00

44 K 767-1R
Dodávka a montáž výtahu - kompletní výtahový systém dle popisu projektu TZ str. . 
Kompletní provedení vč. přesunu hmot.

kg 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:
Stávající ocelové zábradlí schodišť bude odříznuto v úrovni nového pláště schodišťové šachty. 
Ponechávané části zábradlí musí být zajištěny proti pádu nebo poškození kroucením.

VV 1" dle v.č. D.AR.07-12 1,000

D 771 Podlahy krytiny 0,00

45 K 77100001R
Podlahové krytiny - doplnění dlažby vč. soklu dle v.č. D.AR.12 - bude upřesněna dle 
výběru investora - kompletní provedení vč. přesunu hmot

m2 4,340 0,00

P

Poznámka k položce:
Po dokončení prací spojených s realizací výtahové šachty a strojovny výtahu budou doplněny 
stávající podlahy. Tloušťka jednotlivých skladeb bude volena dle stávajícího stavu. Předpokládá 
se doplnění a napojení hydroizolace, položení vrstvy tepelné izolace z EPS 150 S tl. 30 mm, PE 
fólie, betonová mazanina tl. cca 50 mm a keramická protiskluzná dlažba kladená do flexibilního 
tmelového lože. Nad dlažbu provést na stávající i nové svislé konstrukce keramický vyvěšený 
sokl

VV
"dle v.č. D.AR.12 - dlažba doplněna vč. tmelu a správovací hmoty, vč. přápadného 
doplnění podkladní mazaniny, EPS - vše dle popisu projektu

VV (2,77*2+1,57*2)*0,5 4,340
VV Součet 4,340

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00
46 K 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem m2 10,120 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV (0,5+1,3+0,5)*1,1*4"  očištění zábradlí dle v.č. D.AR.011 -ozn. N-02 10,120
VV Součet 10,120

47 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 10,120 0,00 CS ÚRS 2018 01

48 K 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 10,120 0,00 CS ÚRS 2018 01

49 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 10,120 0,00 CS ÚRS 2018 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

50 K 784181127 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m m2 23,040 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV " dle v.č. D.AR.07
VV 11,52*2" dle v.č. D.AR.07 23,040

51 K 784211107
Dvojnásobné  bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných na schodišti 
výšky do 3,80 m

m2 23,040 0,00 CS ÚRS 2018 01

52 K 784211165
Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu v 
sytém odstínu

m2 23,040 0,00 CS ÚRS 2018 01
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Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Dodávka 0,00

Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 0,00 0,00

Montáž - materiál 0,00

Montáž - práce 0,00

Mezisoučet 1 0,00 0,00

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce 0,00

Nátěry 0,00

Zemní práce 0,00

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací 0,00

Mezisoučet 2 0,00 0,00

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 0,00

Základní náklady celkem 0,00

Vedlejší náklady

GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Vedlejší náklady celkem 0,00

Kompletační činnost 0,00

Náklady celkem bez DPH 0,00

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Součty odstavců Materiál Montáž

Elektromontáže 0,00 0,00

  Pododstavec - Úprava rozváděčů RE, RMS01 0,00 0,00

  Pododstavec - Napájení výtahu 0,00 0,00

  Demontáže 0,00 0,00

  Pododstavec - Úprava stávajícího osvětlení 0,00 0,00
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Věta Pozice Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena celkem

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení je vypracován pomocí programu VEROX ASTRA 92 a.s. ZLÍN

Ceny materiálů jsou převzaty od cen výrobců, ceny montáž jsou odvozeny od montážních ceníků M21. Ceny HZS jsou stanoveny odborným odhadem

Elektrické přístroje, kabely, svítidla a ostatní materiály jsou uvedeny jako "například" pro účel popisu parametrů výrobků použitých v projektu DPS

Elektromontáže

Pododstavec - Úprava rozváděčů RE, RMS01

9999-1280 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

9999-1284 1  Uprava stavajiciho rozvadece RE (identifikace okruhů, odpojení a demontáž schodišť. spínače, přepojení vodičů na stávajicí jističe) hod 8,00 0,00 0,00 0,00

9999-1284 2  Uprava stavajiciho rozvadece RMS01 (identifikace okruhů, úprava stávající přístrojové výzbroje pro možnost doplnění nových přístrojů) hod 5,00 0,00 0,00 0,00

1182-16107 3 Vypínač 63A/3 Ks 1,00 0,00 0,00 0,00

1182-15624 4 Jistič 6A/1, char. B Ks 1,00 0,00 0,00 0,00

1182-15625 5 Jistič 10A/1 char.B Ks 1,00 0,00 0,00 0,00

1182-15775 6 Jistič 20A/3, char.C Ks 1,00 0,00 0,00 0,00

9998-4398 Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A

9998-4399 7  bez krytu ks 2,00 0,00 0,00 0,00

9998-4404 Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn přes 25 do 63 A

9998-4405 8  bez krytu ks 2,00 0,00 0,00 0,00

Pododstavec - Úprava rozváděčů RE, RMS01 - celkem 0,00 0,00 0,00

0,00

Pododstavec - Napájení výtahu

1123-7368 9 KSK 100 KRABICE S KRYTÍM IP 66 ks 2,00 0,00 0,00 0,00

1123-8837 10 S-KSK 1 SVORKOVNICE PRO KSK ks 2,00 0,00 0,00 0,00

9998-609 Montáž krabic pancéřových-rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici,  čtyřhranných, vel.

9998-610 11  100x100  mm ks 2,00 0,00 0,00 0,00

1005-700 KABELOVÝ ŽLAB MERKUR - ŽÁROVÝ ZINEK

1005-300 12 ARK - 221110 Žlab MERKUR 2     50/50 "ŽZ" - vzdálenost podpěr cca.2,0m m 15,00 0,00 0,00 0,00

1005-705 Spojka SZ 2 "ŽZ"/spoj.mat."G5" - M1 + M2

1005-315 13 ARK - 223010 Spojka SZM 1 "ŽZ" - pro spojení "žlab-žlab" - M2 ks 30,00 0,00 0,00 0,00

1005-711 PŘÍSLUŠENSTVÍ ŽLABŮ MERKUR - ŽÁROVÝ ZINEK

1005-321 14 ARK - 224010 Držák DZM 1 "ŽZ" (DZ 1) - M1 + M2 ks 2,00 0,00 0,00 0,00

1005-331 15 ARK - 224120 Držák DZM 12 "ŽZ" - M2 ks 20,00 0,00 0,00 0,00

1005-317 16 ARK - 223070 Spojka SUM 1 "ŽZ" - uzemňovací (SU 1) - M1 + M2 ks 6,00 0,00 0,00 0,00

17 Svorka SVZM1 zemnící ks 2,00 0,00 0,00 0,00

1005-823 Ostatní příslušenství  - kotvící + spojovací materiál - M1 + M2

1005-1906 18 ARK - 219081 Plechová hmoždinka M8/60 "GZ" ks 18,00 0,00 0,00 0,00

19 Spinač 1 10A/250V AC,v instalační krabici IP66 na omítku ks 2,00 0,00 0,00 0,00

9998-4016
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné nebo vlhké 
vypínačů, řazení

9998-4017 20  1-jednopólových ks 2,00 0,00 0,00 0,00

7002-17 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

7002-30 21 CYKY-J 4x10 , pod omítkou m 12,00 0,00 0,00 0,00

0,00

22 Kabel CXKH-R 3-O x 1,5 m 6,00 0,00 0,00 0,00

23 Kabel CXKH-R 3-J x 1,5 m 55,00 0,00 0,00 0,00

9998-6781 24 Montáž kabelu do 3 x 1,5 mm2 m 61,00 0,00 0,00 0,00

25 Kabel CXKH-R 5-J x 4 m 25,00 0,00 0,00 0,00

9998-6793 26  Montáž kabelu do 5 x 4 mm2 m 25,00 0,00 0,00 0,00

27 Kabel CXKH-R 1-ZZ x6 m 8,00 0,00 0,00 0,00

9998-5719 28 Montáž vodičů 6 mm2 m 8,00 0,00 0,00 0,00

29 Kabel CXKH-R 1-ZZ x25 m 25,00 0,00 0,00 0,00

9998-5722 30 Montáž vodičů 25 mm2 m 25,00 0,00 0,00 0,00

9998-3115 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji

9998-3116 31  do 2,5 mm2 ks 12,00 0,00 0,00 0,00

9998-3118 32  6 mm2 ks 10,00 0,00 0,00 0,00

9998-3119 33  10 mm2 ks 8,00 0,00 0,00 0,00

9998-3130 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu

9998-3133 34  6 mm2 ks 4,00 0,00 0,00 0,00

9998-3136 35  25 mm2 ks 5,00 0,00 0,00 0,00

1042-147 EKVIPOTENCIONÁLNÍ SVORKOVNICE

1042-151 36 EPS 2 s krytem ks 1,00 0,00 0,00 0,00

9000-3913 37 Montáž svorkovnice pro vyrovnání potenciálu EPS kus 1,00 0,00 0,00 0,00

1002-3148 SPÍNAČ TROJPÓLOVÝ, IP 65 (IP 65)

1002-8841 38 Spínač trojpólový, 25A/400V, AC-23A, IP 65, řazení 3; b. šedá ks 1,00 0,00 0,00 0,00

9998-4081 Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových v krytu se zapojením vodičů

9998-4083 39  25A/400V ks 1,00 0,00 0,00 0,00

1002-3167 ZÁMKOVÁ SPONA

1002-3168 40 L6 Spona, pro průmyslové trojpólové spínače ks 1,00 0,00 0,00 0,00

9999-1292 SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI

9999-1293 41  zapojovani a zkouskach (výtahu a stěnových požárních klapek) hod 8,00 0,00 0,00 0,00

Pododstavec - Napájení výtahu - celkem 0,00 0,00 0,00

0,00

Demontáže

9998-4976 Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních přisazených

9998-4978 42  1 zdroj se sklem ks 10,00 0,00 0,00 0,00

Demontáže - celkem 0,00 0,00 0,00

Pododstavec - Úprava stávajícího osvětlení

9998-4976 Opětovná montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních přisazených

9998-4978 43  1 zdroj se sklem ks 10,00 0,00 0,00 0,00

1123-7368 44 KSK 100 KRABICE S KRYTÍM IP 66 ks 10,00 0,00 0,00 0,00

9998-609 Montáž krabic pancéřových-rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici,  čtyřhranných, vel.

9998-610 45  100x100  mm ks 10,00 0,00 0,00 0,00

1123-8837 46 S-KSK 1 SVORKOVNICE PRO KSK ks 10,00 0,00 0,00 0,00

7002-810 KABEL PLOCHÝ

7002-814 47 CYKYLo-J 3x1,5 m 30,00 0,00 0,00 0,00

48 Senzor pohybu, stropní, dosah 8m,2-2000lm, 5 ses-20min, IP20 ks 10,00 0,00 0,00 0,00

9998-4135 Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů

9998-4137 49  senzor pohybu ks 10,00 0,00 0,00 0,00

1002-5159 RÁMEČEK, TANGO
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1002-24 50 3901A-B10 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; d. Tango; b. bílá ks 10,00 0,00 0,00 0,00

1002-808 KRYT ZASLEPOVACÍ, TANGO

1002-809 51 3902A-A001 B Kryt zaslepovací, s plastovým upevňovacím třmenem; d. Tango; b. bílá ks 10,00 0,00 0,00 0,00

9999-1280 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

9999-1283 52  Uprava stavajiciho zarizeni (odpojení stávajícího ovládání svítidel, zaslepení ovladačů ) hod 10,00 0,00 0,00 0,00

Pododstavec - Úprava stávajícího osvětlení - celkem 0,00 0,00 0,00

9999-1301 VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU

9999-1302 CIHELNEM DO PRUMERU 60mm

9999-1303 53  Stena do 150mm ks 2,00 0,00 0,00 0,00

9999-1304 54  Stena do 300mm ks 1,00 0,00 0,00 0,00

9999-1316 VYBOURANI OTVORU VE STENE

9999-1317 BETONOVE DO PRUMERU 60mm

9999-1319 55  Stena do 300mm ks 1,00 0,00 0,00 0,00

9999-1375 VYSEKANI KAPES VE ZDIVU

9999-1376 BETONOVEM PRO KRABICE

9999-1377 56  50x50x50 mm ks 10,00 0,00 0,00 0,00

9999-1393 VYSEKANI RYH VE ZDIVU

9999-1394 CIHELNEM - HLOUBKA 50mm

9999-1395 57  Sire 70 mm m 20,00 0,00 0,00 0,00

9999-1441 VYSEKANI RYH V BETONOVYCH

9999-1442 ZDECH - HLOUBKA 30mm

9999-1443 58  Sire 30 mm m 15,00 0,00 0,00 0,00

9999-1493 OMITKA RYH VE STENACH MALTOU

9999-1494 59  Sire do 150 mm m2 2,00 0,00 0,00 0,00

9999-1483 OMITKA RYH VE STROPECH MALTOU

9999-1484 60  Sire do 150 mm m2 0,75 0,00 0,00 0,00

9999-1296 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

9999-1297 DLE CSN 331500

9999-1298 61  Revizni technik hod 12,00 0,00 0,00 0,00

62 Podružný materiál 0,00 0,00

Elektromontáže - celkem 0,00 0,00 0,00
0,00
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Název Hodnota

Nadpis rekapitulace Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce Vestavba výtahu do bytového domu č.p. 1688A ul. Foerstrova, Hradec Králové

Projekt Elektroinstalace

Investor SVJ Foerstrova 1688, Hradec Kráálové , IČ:71219161

Z. č.

A. č.

Smlouva

Vypracoval

Kontroloval

Datum 20.9.2018

Zpracovatel

CÚ 2018

Poznámka Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Doprava dodávek  (3,6) % 0

Přesun dodávek  (1) % 0

PPV  (1 nebo 6) % 0

PPV zemních prací, nátěrů  (1) % 0,00

Dodavat. dokumentace  (1 - 1,5) % 0,00

Rizika a pojištění  (1 - 1,5) % 0,00

Opravy v záruce  (5 - 7) % 0,00

GZS  (3,25 nebo 8,4) % 0,00

Provozní vlivy  % 0,00

Kompletační činnost - a 0,00

Kompletační činnost - b 1

Kompletační činnost - k1 0,00

Kompletační činnost - k2 0,00

Roční nárůst cen 1   % 0,00

Roční nárůst cen 2   % 0,00

1. sazba DPH %
- i pro přirážky rekapitulace 0

2. sazba DPH % 0

Procento PM % 0
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hradec Králové Datum: 20. 9. 2018

Zadavatel: IČ:

SVJ Foerstrova 1688, Hradec Králové DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

HM PROJEKT s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Vestavba výtahu do bytového domu čp 1688A, ul. Foerstrova Hradec Králové

02 - Úpravy pro vytvoření bezbariérového vstupu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hradec Králové Datum: 20. 9. 2018

Zadavatel: SVJ Foerstrova 1688, Hradec Králové Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

HM PROJEKT s.r.o.

Vestavba výtahu do bytového domu čp 1688A, ul. Foerstrova Hradec Králové

02 - Úpravy pro vytvoření bezbariérového vstupu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hradec Králové Datum: 20. 9. 2018

Zadavatel: SVJ Foerstrova 1688, Hradec Králové Projektant: HM PROJEKT s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

1 K 767-R01
Dodávka a montáž vodorovného nerezového madla dle popisu PD. Kompletní 
provedení vč. přesunu hmot.

kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:

Kompletní provedení vč. stavebních přípomocí.

VV
1" vodorovné madlo ve výšce 800-900mm z venkovní strany, materiál nerez 
kartáčovaný

1,000

2 K 767-R02
Dodávka a montáž svislého nerezového madla dle popisu PD. Kompletní provedení vč. 
přesunu hmot.

kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:

Kompletní provedení vč. stavebních přípomocí.

VV 1" svislé madlo z vnitřní strany, materiál nerez kartáčovaný 1,000

3 K 767-R03 Provedení značení na skle dle vyhl. 398/2009Sb. Kompletní provedení. soub 1,000 0,00

VV 1" vodorovné značení na skle pruhem značek ve výšce 1500mm dle vyhl. 398/2009 Sb 1,000

Vestavba výtahu do bytového domu čp 1688A, ul. Foerstrova Hradec Králové

02 - Úpravy pro vytvoření bezbariérového vstupu
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