
 

Název stavby: 
Víceúčelové hřiště 15x32m Třibřichy 

 
 

Seznam dokumentace 
 

 A. Průvodní zpráva 
 B. Souhrnná technická zpráva 
 C. Situační výkresy 
  C.1. Situace širších vztahů   1:10 000 
  C.2. Koordinační situace stavby 1: 1 000 
 D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
  D.1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
   D.1.1. Architektonicko-stavební řešení 
    a) Technická zpráva  
    b) Výkresová část 

1. Celkový půdorys stavby   1:200 
2. Půdorys stavby – drenáže  1:200 

     3. Půdorys stavby – základy   1:200 
     4. Půdorys stavby – lajnování   1:200 
     5. Pohled na oplocení    1:30 
     6.  Pohled na oplocení s vybavením  1:30 
     7. Řez umělým povrchem   1:5 
     8. Řez zámková dlažba    1:5 
     9.  Řez drenáž    1:5 
     10. Řez vsakovací jímkou   1:20 
     11. Detail sportovní sloupek   1:20 
   D.1.2. Stavebně konstrukční řešení 
    Vzhledem k jednoduchosti se neřeší. 
   D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení 
    Není předmětné pro tento typ stavby. 
   D.1.4. Technika prostředí staveb     
  D.2. Dokumentace technických a technologických zařízení 
   PD v dosavadní fázi neobsahuje 
 E. Dokladová část 
  PD v dosavadní fázi neobsahuje 
 



 
 
 
 
 

A. Průvodní zpráva 
 
 Obsah: A.1. Identifika ční údaje 
    A.1.1. Údaje o stavbě 
    A.1.2. Údaje o stavebníkovi 
    A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
   A.2. Seznam vstupních podkladů 
   A.3. Údaje o území 
    a) Rozsah řešeného území 
    b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 
    c) Údaje o odtokových poměrech 
    d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
    e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím 
    f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
    g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
    h) Seznam výjimek a úlevových řešení 
    i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
    j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním  
     stavby 
   A.4. Údaje o stavbě 
    a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
    b) Účel užívání stavby 
    c) Trvalá nebo dočasná stavba 
    d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
    e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a 
     obecných technických požadavků zabezpečujících  
     bezbariérové užívání staveb 
    f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
    g) Seznam výjimek a úlevových řešení 
    h) Navrhované kapacity stavby 
    i) Základní bilance stavby 
    j) Základní předpoklady výstavby 
    k) Orientační náklady stavby 
   A.5. Členění stavby na objekty a technická a technologická  
    zařízení 



 
A.1. Identifika ční údaje 

 A.1.1. Údaje o stavbě 

Název stavby:   Víceúčelové hřiště 15x32m Třibřichy 

Místo stavby: Obec Třibřichy 

Katastrální území:   k.ú. Třibřichy 

Parcelní čísla pozemků:  23/3, 23/1 

Předmět PD:    DPS 
 
 A.1.2. Údaje o stavebníkovi  

Název:    Obec Třibřichy 

Adresa:    Třibřichy 10, 537 01 Třibřichy 

IČ:      00485365 

Statutární zástupce:   Ing. Jaromil Mádlo, starosta obce 
 

 A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Zpracovatelská firma:   Linhart spol. s r.o. 

Adresa:    Lhotecká 820, 250 01 Brandýs n.L.-Stará Boleslav 

IČ:      47052121 

DIČ:     CZ 47052121 

Statutární zástupce:   Tomáš Linhart  

Telefon/fax:    326 911 101/ 326 913 130 

E-mail:    info@linhartsport.cz 

Hlavní projektant:   Ing. arch. Jan Drdácký, autorizovaný architekt, 
     číslo autorizace 01 168 – ČKA, 

Projektanti: ing. arch. Jan Drdácký, Ing. Tereza Čeňková, Libor 
Fouček 

Zakázkové číslo:   001-19 

Datum zpracování:   02/2019 
 
 

A.2. Seznam vstupních podkladů 

− Zadání investora. 

− Fotodokumentace. 

− Konzultace v rozpracovanosti. 

− Makroskopický průzkum lokality. 
 
 



 
A.3. Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území 

Navržená stavba bude umístěna ve střední části obce Třibřichy. Pozemek je v majetku 
obce. Vjezd na pozemek je z komunikace z východní strany. 

 
b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Zájmová parcela 23/1 je v zemědělském půdním fondu s určenou BPEJ. 
  
c) Údaje o odtokových poměrech 

Dešťová voda bude vsakována na místě, stejně jako doposud, odtokové poměry jsou 
příznivé. 

 
d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

 Projekt je v souladu s územním plánem města. 
 
e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím 

Projekt je v souladu s územním plánem města. 
 
f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

 Obecné požadavky na využití území jsou dodrženy. 
 
g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů dosud nebyly vzneseny, objeví-li se, budou 
zapracovány. 

 
h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

 Žádné výjimky ani úlevová řešení na zájmové území nejsou. 
 
i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

 Související a podmiňující investice ani jiná opatření v dotčeném území nejsou. 
 
j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

obec katastrální území p. č. druh pozemku podle KN výměra [m2] 

Třibřichy Třibřichy 23/1 Trvalý travní porost 4539 

Třibřichy Třibřichy 23/3 Ostatní plocha 558 

 

A.4. Údaje o stavbě 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 Nová stavba 
 



 
b) Účel užívání stavby 

 Plocha občanského vybavení - sportoviště. 
 
c) Trvalá nebo dočasná stavba 

 Trvalá stavba. 
 
d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

 Na danou stavbu se nevztahují žádné jiné právní předpisy o ochraně stavby. 
 
e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
 požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Projektová dokumentace je zpracována dle platných předpisů na výstavbu a 
bezbariérové užívání staveb. 

 
f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů 

 Požadavky dotčených orgánů dosud nebyly vzneseny, objeví-li se budou zapracovány. 
 
g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Žádné výjimky ani úlevová řešení na technické řešení stavby z charakteru stavby 
nevyplývají. 

 
h) Navrhované kapacity stavby 

Víceúčelové hřiště 15x32m s umělým polyuretanovým povrchem, oplocením v=4m 
 

i) Základní bilance stavby 

Jednovrstvý vodopropustný PUR povrch tl. 11 mm - 486 m2 
Zámková dlažba tl. 60 mm – 10 m2 

 
j) Základní předpoklady výstavby 

 Předpokládaná lhůta výstavby: 2-3 měsíce 
 
k) Orientační náklady stavby 

 Viz přiložený kontrolní rozpočet, který je nedílnou součástí PD. 
 

A.5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

 Vzhledem k jednoduchosti nebude stavba členěna na stavební objekty. 



 
 

 
 
 

B. Souhrnná technická zpráva 
 
 Obsah: B.1. Popis území stavby 
   B.2. Celkový popis stavby 
    B.2.1. Účel užívání stavby 
    B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 
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B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Navržená stavba bude umístěna ve střední části obce Třibřichy. Pozemek je v majetku 
obce. Vjezd na pozemek je z komunikace z východní strany. 

 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů 

Byl proveden makroskopický průzkum lokality, na jehož základě byla navržena stavba 
víceúčelového hřiště. 

  
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

    Zájmová parcela 23/1 je v zemědělském půdním fondu s určenou BPEJ. 
  
d) Poloha vzhledem záplavovému území, poddolovanému území 

Sportovní plocha je v záplavovém území (sportoviště leží mimo aktivní zónu 
záplavového území pro Q100). Území není poddolované. 

 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, odtokové poměry 

   Stavba nemá vliv na okolní stavby a pozemky. Dešťová voda je vsakována na místě, 
   jako doposud. 

 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V dané lokalitě dojde k vybourání stávající asfaltové plochy o rozměru cca 17,5x32m o 
tloušťce do 20cm. Vše bude odvezeno a uloženo na odpovídající skládku odpadu. 

 
g) Požadavky na zábory zemědělského půdního fondu 
 

Pozemek p.č. 23/1, na kterém je částečně umístěno hřiště, je v ZPF, proto je třeba provést 
vyjmutí. 

h) Územně technické podmínky. 

        Zájmová oblast je napojena na místní komunikační síť stávající příjezdovou komunikací.  
 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Věcné a časové vazby, ani podmiňující a související investice vyvolané stavbou 
nevznikají. 

 
B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1. Účel užívání stavby. 

 a)     Funkční náplň stavby 

Jedná se o výstavbu víceúčelového hřiště na míčové sporty určené pro organizovaný 
sport i širokou veřejnost. 
 
 



 
b)    Základní kapacity funkčních jednotek 

        U hřiště se neřeší. 
 
c) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí a způsob nakládání s nimi 

U hřiště se nepředpokládá vznik odpadů, pouze „domovní odpad“, např. PET lahve od 
limonád. Ten se bude sbírat do odpadkových košů umístěných v areálu.  

 
B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a)  Urbanismus – územní regulace 

Návrh sportovního hřiště vychází z možnosti daného místa a z požadavků investora. 
  

b)  Architektonické řešení, materiálové a barevné řešení 

Víceúčelové hřiště 15x32m s bezúdržbovým polyuretanovým povrchem. Oplocení 
hřiště 4m. Povrch – barva červená, oplocení – ochranný nátěr barva zelená a dřevěný 
mantinel – lazurovací nátěr – barva žlutá (okrová). Podélná osa směřuje přiblížně ve 
směru východ-západ. 
 

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Jedná se o víceúčelové sportoviště s využitím pro všechny věkové kategorie, ale 
především pro mládež. Areál nemá žádné technologické soubory. 
 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Areál je přístupný i osobám s omezenou možností pohybu. Přístupové komunikace 
ke sportovištím odpovídají vyhlášce MMR č. 398/2009 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena v souladu s obecnými požadavky na výstavbu a dle sportovních 
pravidel jednotlivých sportů. 

 
B.2.6. Základní charakteristika objektů 

a)  Stavební řešení 

  Jedná se o výměnu povrchů a konstrukcí. 

Hladina spodní vody se předpokládá trvale pod nejhlubší základovou spárou souvrství 
hřiště, konstrukcí základů oplocení a pouzder pro sportovní vybavení. V rámci 
zemních prací je třeba stávající terén upravit tak, aby pod sportovištěm vznikla pláň 
dle navrženého spádu 0,5%. Odtěžená zemina bude použita na vyrovnání kolem hrací 
plochy. Sportovní povrch bude uložen mezi betonový obrubník. Dále bude na předem 
osazené sloupy osazena plotová výplň (viz níže). Nakonec bude dodáno a osazeno 
sportovní vybavení. 
  

b)     Konstrukční a materiálové řešení  

 Konstrukční řešení víceúčelové hřiště 



 
- vybourání stávající asfaltové plochy 

 - přerovnání a přehutnění pláně  
- realizace drenáží 

 -    realizace štěrkodrti – hutněno – tl. 240mm 
 - realizace elastické podložky – tl. 30mm 
 - realizace PUR povrchu – tl. 11mm 
 

Konstrukční řešení zámková dlažba 
 
- vybourání stávající asfaltové plochy 

 - přerovnání a přehutnění pláně 
- realizace štěrkodrti – 180mm 
- pokládka zámkové dlažby tl.60mm 

 
c) Mechanická odolnost a stabilita 

 Jedná se o jednoduchou stavbu, kde se tyto skutečnosti neřeší. 
 
B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) Technické zařízení 

V rámci stavby nejsou realizována žádná technická zařízení. 
 
b) Technologická zařízení 

 V rámci stavby nejsou realizována žádná technologická zařízení. 
 
B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení 

Pro stavbu hřiště není nutné zpracovávat požární zprávu. Jedná se o venkovní prostor 
neohraničený stavebními konstrukcemi. Nebude tedy řešen jako požární úsek, 
nestanoví se u něj stupeň požární bezpečnosti. Délky a šířky únikových cest splní 
normové požadavky. Z hlediska odstupů řešení vyhoví. 
 

B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi 

 Jedná se o venkovní plochu, neřeší se. 
 

B.2.10. Hygienické požadavky stavby 

Stavba nemá žádné požadavky z hlediska větrání, vytápění apod. Stavba je dostatečně 
vzdálena od komunikací, takže ani nehrozí vibrace, hluk, prašnost z okolního 
prostředí. Stavba je dostatečně vzdálena od obytné zástavby, takže je nebude 
zatěžovat hlukem ze hry. 

 
B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a)  Ochrana před pronikáním radonu z podloží  

 U takového typu stavby se neřeší. 
 



 
b)  Ochrana před bludnými proudy 

 U takového typu stavby se neřeší. 
 
c)  Ochrana před technickou seizmicitou 

 U takového typu stavby se neřeší. 
 
d)  Ochrana před hlukem 

 Stavba je dostatečně vzdálena od zdrojů hluku. 
 
e)  Protipovodňová opatření 

Sportovní plocha je v záplavovém území (sportoviště leží mimo aktivní zónu 
záplavového území pro Q100). 
 

B.3.  Připojení na technickou infrastrukturu 

a)  Napojovací místa technické infrastruktury 

Stavba není napojena na technickou infrastrukturu. 
 
b)  Připojovací rozměry, kapacity, délky 

Stavba není napojena na technickou infrastrukturu. 
 

B.4.  Dopravní řešení 

a)  Popis dopravního řešení,  

 Není předmětem PD, zůstává stávající. 
 
b)  Napojení na dopravní infrastrukturu 

 Dopravní řešení zůstává stávající, z komunikace obce. 
 
c)  Doprava v klidu 

 Není předmětem PD, zůstává stávající. 
 
d)  Pěší a cyklistické stezky 

 V areálu nejsou stávající ani nově navržené cyklistické stezky. 
 

B.5.  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a)  Terénní úpravy 

 V rámci stavby nedojde k terénním úpravám. 
 
b)  Použité vegetační prvky, biotechnická opatření 

 V rámci stavby nejsou použity vegetační prvky ani biotechnická opatření. 
 

B.6.  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 



 
a)  Vliv stavby životní prostředí 

Stavba nemá nepříznivý vliv na životní prostředí, neprodukuje žádné emise a dešťové 
vody vsakuje na místě, jako doposud. 

 
b)  Vliv stavby na přírodu 

Stavba nemá nepříznivý vliv na přírodu, neprodukuje žádné emise, v rámci stavby 
nedojde k žádnému kácení. 
 

B.7.  Ochrana obyvatelstva 

 Daný typ stavby nemůže splňovat ochranné funkce obyvatelstva. 
 

B.8.  Zásady organizace výstavby 

a)  Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot 

Pro stavbu budou potřeba různé frakce štěrkodrtí, které si zajistí dodavatel stavby. 
Napojení na vodu a elektřinu bude zajištěno v rámci areálu. 

 
b)  Odvodnění staveniště 

 Dešťová voda bude vsakována na místě, jako doposud. 
 
c)  Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení na silniční síť zůstává stejné, jako dosud, napojení na sítě bude po dohodě 
dodavatele s investorem.  

  
d)  Vliv stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba nemá nepříznivý vliv na okolí, bude dodržována pracovní doba maximálně 
od 7 do 21 hod, sypké materiály budou skladovány v obalech, budou kontrolována 
vozidla opouštějící stavbu, kterým budou případně čištěna kola. 

 

e)  Maximální zábory pro staveniště 

V rámci stavby nebudou prováděny žádné zábory v okolí, zařízení staveniště bude na 
pozemku investora. 

 
f)  Požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při provádění je nutné dodržovat zejména: stavební práce je třeba provádět v souladu s 
ustanoveními příslušné legislativy jako např. nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a 
nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.  

Každý pracovník zúčastněný na výstavbě musí být průkazně seznámen a proškolen s 
bezpečnostními předpisy. Pracovníci zajišťující dopravu v prostorách staveniště musí 
být seznámeni s podmínkami provozu (ochranná pásma, sítě apod.). Na staveništi je 
pracovníkům zúčastněným na výstavbě povoleno vstupovat jen na základě oprávnění 
pro určené práce a s vědomím vedení stavby. Pracoviště musí být při práci mimo 



 
denní dobu řádně osvětlena.  

Pracovníci přítomni na stavbě jsou povinni používat předepsané ochranné pomůcky. 
Staveniště musí být oploceno a ohraničeno, výkopy řádně osvětleny a zabezpečeny a 
staveniště musí být opatřeno výstražnými tabulkami. Je zakázáno pracovníky donášet 
a požívat alkoholické nápoje na staveništi.  

Veškeré sociální, správní a provozní zařízení staveniště musí odpovídat základním 
hygienickým předpisům a směrnicím. 

 
g)  Podmínky realizace prací s ohledem na ochranná nebo bezpečnostní pásma jiných 

staveb 

   Stavba se nenachází v ochranných ani bezpečnostních pásmech jiných staveb. 
 

h)  Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště 

 Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště nejsou.  
 
i)  Ochrana životního prostředí při výstavbě  

Během výstavby dojde k malému navýšení hlučnosti a prašnosti. Úkolem dodavatele 
je zamezit znečišťování na minimální možnou míru, snižování prašnosti kropením a 
skladování sypkých materiálů v obalech či uzavřených skladech nebo kontejnerech. 
Všechny odpady budou náležitě separovány a využity, nebo odstraněny v zařízeních 
k těmto účelům určených. Při případném nakládání s nebezpečným odpadem je nutné 
postupovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, v platném znění. Do 30 dnů stavebník doloží doklad o využití či 
odstranění odpadů správnímu úřadu. Stavební činnost bude omezena dle hygienického 
předpisu na dobu mezi 7-21 hod. Za dodržení výše uvedené podmínky zodpovídá 
dodavatel stavby. 



 
 
 
 
 

   C Situační výkresy 
 
   C.1. Situace širších vztahů   1:10 000 
   C.2. Koordinační situace stavby  1:1 000 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

D. Dokumentace objektů a technických a  technologických 
zařízení 

 
 Obsah: D.1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
    D.1.1. Architektonicko-stavební řešení 
     a) Technická zpráva  
     b) Výkresová část 
    D.1.2. Stavebně konstrukční řešení 
     Vzhledem k jednoduchosti se neřeší. 
    D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení 
     Vzhledem k jednoduchosti se neřeší. 
    D.1.4. Technika prostředí staveb 
     Vzhledem k jednoduchosti se neřeší. 
   D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 
    Vzhledem k jednoduchosti se neřeší. 



 
Účel objektu 

Projekt řeší kompletní výstavbu nového multifunkčního sportovního hřiště. 
Podkladem pro zpracování projektové dokumentace byl požadavek na výstavbu 
víceúčelového hřiště s umělým povrchem s minimální údržbou. Dešťová voda bude 
odvedena částečně do podloží hrací plochy a částečné spádem mimo hrací plochu. 

 
 Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení,  
 a řešení vegetačních úprav v okolí objektu 

Návrh víceúčelového hřiště a jeho umístění vychází z možnosti daného místa a 
požadavků investora. Dále viz předcházející bod.  

 
 Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy,   
 orientace, osvětlení a oslunění 

 Jednovrstvý vodopropustný PUR povrch tl. 11mm – 486 m2 
 Zámková dlažba tl. 60 mm – 10 m2 
 Podélná osa hřiště směřuje od východu k západu. 
 
 Technické a konstrukční řešení objektu 

Zemní práce- příprava území- 

Během přípravy území dojde k vybourání stávající asfaltové plochy o rozměrech cca 
17,5x32m o tloušťce do 20cm. Vše bude odvezeno a uloženo na odpovídající skládku 
odpadu. Dále dojde k přerovnání a přehutnění připravené pláně. Budou vytyčeny rohy 
hřiště, od kterých se budou provádět zemní úpravy a výkopové práce. Plošné úpravy 
terénu budou provedeny strojně. Zhutnělá pláň, podloží i nosná vrstva je vyspádována 
k jedné delší straně hřiště ve spádu 0,5% dle výkresové dokumentace. Maximální 
nerovnost plochy při zkoušce 4 m latí je 0,4cm. 

 
Konstrukce – víceúčelová hřiště-  

Konstrukce hřiště bude vložena mezi betonový obrubník osazený po celém obvodu do 
betonového lože. Nejprve budou provedeny drenáže. Ty jsou svedeny do jednoho 
vsaku 2x2x2 m. Na upravenou, zhutněnou plochu budou položeny podkladní vrstvy ze 
štěrkodrtě s ukončující vrstvou z elastické podložky a umělý polyuretanový povrch 
EPDM tl. 11 mm. Plocha bude mít příčný spád 0,5%. 
Oplocení je navrženo po celém obvodu hřiště. Rozteč mezi sloupky je 2000 - 
3000mm, průměr sloupku je 89/3,6mm a výška 4000mm. Sloupky jsou zpevněny 
vodící trubkou v horní a střední (nad mantinelem) části sloupku. Vodící trubka má 
průměr 32/2,6mm. Mezi sloupky a vodící trubku je napnutá polyethylenová síť s oky 
45/3mm zelené barvy. Spodní část (1m) bude provedena z fošen o tloušťce 4 cm. V 
oplocení budou dvoje dvoukřídlá uzamykatelná vrátka. U obou vstupů bude 
provedena plocha ze zámkové dlažby tl. 60mm. Součástí hřiště jsou sloupky na 
uchycení sítě na volejbal, nohejbal a tenis, branky na malou kopanou a konstrukce na 
basketbal, připevněná na oplocení. 

 
 
 



 
Pro sportovní povrch tvořený umělým polyuretanovým povrchem EPDM tl. 11 mm 
bude podloží tvořeno následující skladbou: 
 
Přerovnání a hutnění pláně 
Štěrk frakce 32 - 63 mm        tl. 130 mm hutněno 
Štěrkodrť frakce 0 - 32 mm      tl. 100 mm hutněno 
Štěrkodrť frakce 0 - 4 mm      tl. 10 mm hutněno 
Elastická podložka       tl. 30 mm 
 
Konstrukční řešení zámková dlažba 

 
Přerovnání a hutnění pláně 
Štěrk           tl. 150 mm hutněno  
Štěrkodrť frakce 4 – 8 mm        tl. 30 mm hutněno 
Pokládka zámkové dlažby         tl. 60 mm 

  
Terénní úpravy 

Po dokončení stavebních prací budou plochy zasažené stavební činností vyčištěny a 
opraveny. Plochy určené k zatravnění budou ohumusovány a osety travním semenem. 
 
Vybavení sportovního areálu: 

Univerzální sloupky na volejbal/nohejbal/tenis včetně sítě  1 pár 
Branka malá kopaná vestavěná     2 kusy  
Konstrukce na basketbal vč. desky, obroučky a síťky  2 kusy 
     

Specifikace 

 

UMĚLÝ POLYURETANOVÝ POVRCH EPDM tl.11mm + ELASTICKÁ 
PODLOŽKA tl. 30mm: 
Trvanlivý polyuretanový povrch. Vyroben z vysoce kvalitního granulátu EPDM 
v jedné vrstvě o síle 10-11 mm, bez příměsi recyklované, černé gumy, čímž se 
dosahuje maximální trvanlivosti. Vhodný na velmi namáhaná sportoviště jako sídliště, 
školní hřiště atd. Povrch je možné dodat v různých barvách, nebo barevných 
kombinacích. Pokládá se na předem připravený betonový nebo asfaltový podklad, 
případně elastickou podložku. Povrch bude mít prohlášení o shodě. 
Elastická podložka je tvořena směsí nezrozpouštědlového, vzdušnou vlhkostí 
vytvrzujícího jednosložkového polyuretanového pojiva s dlouhotrvající elasticitou, 
kvalitního SBR granulátu frakce 1-4 mm a drceného kameniva frakce 4-8 mm. 
Spotřeba materiálu na jeden m2 podložky je 1,7 kg pojiva, 14 kg SBR granulátu a 14 
kg štěrku. Přesná spotřeba gumových granulí závisí na velikosti částic a sypné 
hmotnosti a může se dodavatel od dodavatele lišit. 
Celý systém (podložka+umělý povrch) musí odpovídat normě ČSN EN 14877. 
 
BETONOVÝ OBRUBNÍK: 
Obrubník z vibrolisovaného betonu vyráběného dvouvrstvou technologií, optimální 
poměr vrchní pohledové a spodní jádrové vrstvy betonu zajišťuje maximální užitné 



 
vlastnosti, vysokou pevnost, mrazuvzdornost, odolnost povrchu proti působení vody a 
chemických rozmrazovacích látek. Styk jednotlivých kusů se provádí na pero a 
drážku.  
 
OCHRANNÉ SÍTĚ PE/45/45/3 mm: 
Ochranná síť z polyetylenu se vyznačuje vysokou pevností, životností, houževnatostí 
a odolností proti všem povětrnostním vlivům. Je vyráběna strojově o rozměru oka 
45/45/3 mm. Barva zelená. 

 
Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí  

 Jedná se o sportovní plochy, kde se tyto hodnoty nesledují. 
 

Způsob založení objektu s ohledem na výsledný IG průzkum 

IG průzkum nebyl proveden, protože se jedná o jednoduchou stavbu z nenamrzavých 
materiálů. 

 
Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí 

Sportoviště a jeho užívání nemá negativní vliv na životní prostředí. Dešťová voda je 
vsakována na místě. 

 
Dopravní řešení 

 Vstup do lokality je z veřejné komunikace. Realizací se nemění. 
 

Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonové 
opatření 

 Jedná se o venkovní objekty, u nichž se taková opatření neprovádí. 
 

Požadavky na kontrolu a zkoušení 

Pravidelně bude prováděna vizuální kontrola hutnění pláně a kontrola hutnění dalších 
vrstev souvrství. Dále bude prováděna kontrola rovinatosti štěrkových podkladních 
vrstev s tolerancí 20 mm na 4 m lati. Umělé povrchy budou pokládány za 
předepsaných klimatických podmínek (dle výrobce daného umělého povrchu)! Na 
tento bod je nutné brát zvláštní zřetel, protože může ovlivnit termín dokončení stavby. 
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