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A. PRUVODNI ZPRAVA

A.1 IDENTIFIKACNI UDAJE

A.1.1 - UDAIE O STAVBE
a) HALA 1 -3, VSETICE
b) Netvofice par.C. ....... viz ptiloha

¢) Predmétem této projektové dokumentace je zakresleni stavebnich uprav ¢asti byvalého
zemédéElského aredlu. Stavebnimi ipravami bude stavajici nevyuzity aredl zeméd¢lské vyrovy
pfebudovén na vyrobni a skladovaci prostory, pievazné¢ stavebnich materidlti. Tato PD se
zabyva jen Casti aredlu, a to halami 1,2, a 3 se spojovacimi chodbami a prilehlymi sklady.
Ptivodni plocha mistnosti pfedmétné ¢asti je 4.127 m2, nové bude plocha 4.017 m2 (snizeno
0 110 m2). Pivodni vyuzitelny objem byl cca 19.150 m3, po tpravach bude vyuzitelny objem
cca 21.500 m3 (navyseni o 2.350,- m3 v dusledku snizeni podlah).

A.1.2 - UDAJE O STAVEBNIKOVI

a) HILLE CZ s.r.o. Vlastina 889/23, Ruzyn¢, 161 00 Praha 6, ICO: 278 94 207

A.1.3—-UDAJE O ZPRACOVATELI PD
a) Ing. Jaroslav Sedivec, Touzimska 17, Plzeti 323 00, ICO : 116 27 395

b) Ing. Zdeng&k Jititka, autorizovany inzenyr v oboru pozemni stavby, CKAIT: 0200150

C) Ing. Zdenka Fartakova — energetické naroc¢nost budov ¢.0. 1102

d) Ing. Hana Petrmichlova — autorizovany inZenyr v oboru pozarni bezpe¢nost staveb CKAIT
0202259

e) Jan Svejkovsky — autorizovany technik v oboru pozemni stavby CKAIT 0202037

f) Ing. Milan Jicha, autorizovany inZenyr v oboru vodohospodaiské stavby CKAIT 0200455
g) Lenka Sedivcova, Jitka Sedivcova, Marie Kupkova, Eva Valentova, Aneta Cibulkova,
Ladislav Pilny, Petr Pavlicek

A.2 CLENENI STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA
ZARIZENI

Stavba neni ¢lenéna a bude realizovana v jedné etapé.



A.3 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

Zadani investora a autora navrhu
Prohlidka stavebniho pozemku a objektu projektantem
Mapové podklady

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 POPIS UZEMI STAVBY

a) Pozemek je v nyn¢jsi dobé zastavén. Pozemek je lehce svazity smérem k jihu. Nachazi
se na sever od obce Vsetice. Objekty a pozemky se v soucasnosti nevyuZzivaji,
v minulosti slouzily k chovu hospodatskych zvitat.

b) Projekt je v souladu s vydanym uzemnim planem obce Netvofice.

€) Vyjimky z obecnych pozadavkl na vyuzité izemi nejsou vyzadovany.

d) Piipadné podminky stanovisek dotcenych organt budou do PD zapracovany.

e) Hydrogeologicky prizkum nebyl proveden. Pro stavebni upravy neni potieba. Nejsou
budovany zadné nosné konstrukce.

f) Stavebni pozemek ani stavba nepodléha ochrané podle jinych pravnich ptedpisu.

g) Stavebni pozemek se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném uzemi.

h) Stavba nema zasadni negativni vliv na okolni stavby ani pozemky. Odtokové poméry
nebudou nijak ovlivnény.

i) Pozadavky na asanace a kaceni dievin: Budou opraveny podlahy a doplnény svislé
konstrukce, izolace, krytina. Demolovana bude nevyhovujici ¢ast konstrukci. Kaceni
dfevin neni.

J) Nejsou pozadované docasné zabory zemédélského pidniho fondu ani pozemku
urcenych k plnéni funkce lesa.

k) Napojeni na vn&jsi dopravni infrastrukturu je stavajicim vjezdem na jizni stran¢ arealu.
Doprava v klidu je zajisténa na pozemku stavebnika.

Napojeni na technickou infrastrukturu je pomoci stavajici elektrické ptipojky. Jiné
napojeni na sité neni.

I) Zadné podmifiujici, vyvolané ani souvisejici investice nejsou pro spoleéné povoleni
vyzadovany.

m) Parcela €. ............... viz ptiloha

n) Ochranné nebo bezpecnostni pasmo nevznikne.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO UZIVANI

a)
b)

Jedna se o0 stavebni Gpravy stavajiciho objektu.

Stavba bude vyuzivana pro administrativni, vyrobni a skladovaci tcely.



¢) Trvala stavba.

d) Pro stavbu nejsou vydana zadna rozhodnuti, ani povoleni vyjimek z technickych
pozadavki na stavby, bezbariérovy piistup neni pozadovan, ptesto je zajistén.

e) Pro stavbu nejsou vydané zadné podminky dotCenych organd.

f) Stavba neni chranéna podle jinych pravnich piedpisa.

g) UZitna plocha : zmensi se 0 110 m2
Obestavény prostor: zvetsi se 0 2350 m3

h) Provozem stavby budou produkovany odpadni vody v objemu cca. 500 I/den ( 100
m3/rok) a pevny komunalni odpad v objemu cca 20 tun/rok. Spotieba pitné vody bude
v objemu cca 20 m3/rok., spotieba uzitkové vody bude cca 180 m3/rok.

Destové vody ze stfechy objektu budou svaddény pomoci vodorovnych a svislych
svodu do jimky, a budou vyuzivany pro splachovani WC. Piebytecna voda se bude
odvadét povrchovy zpisobem a vsakovat na okolnim pozemku.

i) Casovy rozsah vystavby se bude odvijet od potieb a moznosti investora a nelze jej
predvidat. Stavba bude realizovana v jedné etapé¢.

j) Orientacni néklady stavby - 50,0 mil. K¢.

B.2.2 CELKOVA URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI
a) Urbanismus

Pozemek a objekty na ném se nachdzi v byvalém zeméd€lském arealu, ktery neni
vyuzivan. Charakteristika stavebnich uprava vyuziti neni v rozporu s izemnim planem obce.
Provoz objektu nebude vykazovat prach, hluk ¢i vibrace, které by zatéZovaly okoli.

a) Architektonické feSeni

Stavba se vzhledové nijak neméni - jednopodlazni stupiiovité usazeny objekt bez
podsklepeni se sedlovou stitechou. Materialové se objekt neméni, vyjma stfech, které budou
nove plechové.

Barevné je navrzen — fasada v barvach odstinu svétlé az bilé, bude specifikovano
stavebnikem. Vyplné otvorti budou do bilé barvy. Barevné feSeni neni podminéno Zadnymi
regulativy, jeho kone¢né feSeni bude dle vybéru stavebnika. Pozemek je oplocen draténym
pletivem. Toto se v soucasnosti nebude upravovat.

B.2.3 CELKOVE PROVOZNI RESENI, TECHNOLOGIE VYROBY

Objekt bude prevazné slouzit ke skladovani, v hale ¢. 3 bude administrativa, Satny a
soc. zafizeni a vyroba stfeSnich krytin pomoci lisa.
B.2.4 BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY

Objekt nevyzaduje bezbariérové uzivani, presto jej spliuje a lze zde v administrative
zaméstnat osoby se ZTP.



B.2.5 BEZPECNOST PRI UZIVANI STAVBY

Vsechny prostory budou nalezité osvétleny vytapény a odvétrany. Vzhledem
k charakteru provozu a velikosti objektu bude tento rozdélen na pozarni useky a budou
oznaceny Unikové cesty a nouzové osvétleni. Provadéni pravidelnych kontrol a zkousek
technickych zatizeni bude provadéno dle piedepsanych kontrol dle provozniho navodu
kazdého konkrétniho zatizeni.

B.2.6 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

a) Stavba je feSena bé&Znou stavebni technologii, betonové podlahy monolitické, zdéné
stény. VSe stavéno a montovano pfimo na stavbé.

b) Zakladova deska betonova monoliticka, na stérkovém lozi
Nenosné zdivo: zdici prvky — porobetonové tvarnice
Strop: nenosny — SDK podhled s mineralni tepelnou izolaci 250 mm

c) Stavba je navrzena tak, aby nedoslo k jejimu zficeni, k vét§imu stupni pfetvoreni,
poskozeni jinych ¢asti stavby nebo technickych zatizeni anebo instalovaného vybaveni
v disledku vétsiho pretvoreni nosné konstrukce a nebo poskozeni v piipade, kdy je
rozsah neumérny pavodni pricing. Nosnych prvki se stavebni upravy nijak nedotknou.

B.2.7 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA OBJEKTU
a) Technické feSeni: 3 X tepelného Cerpadla vzduch/voda 4 55 kW +

elektrokotel 3 x 55 kW.

B.2.8 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI

viz. Samostatna ptiloha PD
B.2.9 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA

Obvodové zdivo stavby bude doplnéno ptizdivkou, okna budou redukovana na
minimum, vSechny prostory budou ve stopni konstrukei izolovany mineralni vatou.
V administrativni ¢asti je navrzena tepelna izolace v podlaze. Hlavnim zdrojem tepla je
tepelné Cerpadlo vzduch/voda.

B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI A
KOMUNALNI PROSTREDI

Vétrani - vSechny prostory budou nalezité¢ odvétrany — nucené a ptirozené (patrné
z vykrest1). Vyroba nevyzaduje specificky druh vétrani, nejednd se o chemickou, ani pra$nou
vyrobu — lisovani plechii. Vytapéni - vytapeni bude v objektu feSeno pomoci tepelného
Cerpadla o vykonu do 3 x 55 kW + elektrokotel 3 x 55 kW.

Osvétleni - Osvétleni prostord se provede LED svitidly v kryti, které odpovida
charakteru jednotlivych prostort. Svitidla nejsou piesné specifikovéana, ale pouze navrzena.



Jejich kone¢ny vybér bude pii provadéni stavby. Osvétleni pracovnich prostor je navrzeno dle
ptislusné vyhlasky.

Zasobovani vodou — Vnitini rozvody vody budou napojeny na zdroj vody, kterymi
budou dvé venkovni plastové nadrze. Jedna bude slouzit pro pitnou vodu, druhd pro vodu
uzitkovou, ktera bude slouzit pro splachovani WC. Tepla voda bude dodavéna pritokovymi
zasobnikovymi ohfivaci, umisténymi az u mista spotieby. Zasobovani vody pro stavenisté
bude feSeno pomoci mobilni nadrze.

Odpady ze stavby a produkce komunalniho odpadu — viz. samostatna ptiloha této PD.

Zasady teSeni vlivu stavby na okoli — Stavba obsahuje objekty ani technicka zatizeni
produkujici hluk ¢i vibrace, které by zatézovaly okoli stavby. Budou zde umistény stroje,
které budou eliminované na zvuk i vibrace vhodnym osazenim a tlumi¢i. Stavebni prace
mohou byt s ohledem na umisténi stavby provadény 24 hodin denné. Doprava na stavbu bude
provadéna v nezbytné nutném rozsahu ( bude minimalizovdna doprava materidlu a zatizeni
Vv rozsahu piimo vyuzitelném na stavbu, jako mezisklad materidlu budou slouzit pfimo
jednotlivé haly).

B.2.11 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNIiMI UCINKY VNEJSTHO
PROSTREDI
a) Ochrana proti radonu bude zabezpecena piislusnou protiradonovou izolaci na
zékladové desce v souladu s CSN 73 0601 pro vysoké riziko.

b) Bludné proudy nejsou zjistény, ochrana tedy neni vyzadovana.
€) Technicka seizmicita neni zji$téna, ochrana tedy neni vyzadovana.

d) Stavba se nenachazi v blizkosti zadné obytné oblasti, nedaleka silnice Il. tfidy nebude
stavbu ani stavba ji nijak negativné ovlivitovat. V okoli se jinak nenachézeji zdroje
hluku, pted kterymi by se méla provadét zvySena opatieni.

e) Protipovodiova opatieni nejsou pozadovana.

f) Nebyly zjistény ostatni negativni vnéjsi €inky ptisobici na stavbu.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) Napojeni na vetejnou technickou infrastrukturu je pomoci stavajiciho elektro ptipojeni
Vv jiho-vychodni ¢asti arealu, do objektu HALA ¢. 3 je pfiveden zemni kabel
s dostatecnou kapacitou. Aredl je napojen na komunikaci II. Tfidy €. 105 stavajicim
vjezdem.

b) Stavajici elektro i komunikace.

B.4 DOPRAVNI RESENI

a) Pfi provozu stavby se predpoklada pohyb cca 10-ti nakladnich vozidel/den a 50
dodavkovych vozidel/den. Veskeré parkovani téchto vozidel se uskutecni na
pozemcich dotéenych stavbou, nebo na pronajatych pozemcich v dalSich ¢astech
aredlu. Bezbariérové feseni pro piistupnost a uzivani stavby neni vyZzadovano, presto
je splnéno.

b) Stavba priléha k silnici IL.tfidy - 11/105, na kterou je napojena stavajicim vjezdem
c) Doprava v klidu je zajisténa na pozemku stavebnika, a na ostatnich pozemcich arealu.



d) V oploceni je jeden vstup pro pési na jizni strané arealu u vjezdu. Cyklistické stezky

nejsou.

B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

a)

Nebudou probihat vétsi terénni Gpravy. Vnéjsi plochy budou po ukonceni stavby
zrekultivovany, a osdzeny vhodnym porostem.

b) Pouzité vegetacni prvky budou dle vybéru stavebnika.

c)

Nejsou potieba zadna biotechnicka opatteni.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTEDI A JEHO OCHRANA

a) Stavba nema zadné negativni vlivy na Zivotni prostiedi.

b) Stavba nema zadné negativni vlivy na pfirodu a krajinu.

) Stavba nema zadny vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000.

d) nejsou stanoveny zadné podminky a zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na

zivotni prostiedi.

e) Nevybylo vydano zadné integrované povoleni, ani podminky.
f) Nejsou navrzena zadna ochranna ani bezpe¢nosti pasma.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavba svym charakterem, konstrukci a umisténim neporusuje splnéni zdkladnich
pozadavkll na ochranu obyvatelstva.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a)

b)

c)
d)

e)
9)
h)
i)
)
K)

Zasobovani vody pro stavenisté bude feSeno pomoci mobilniho zdsobniku. Zasobovani
el. energii bude ze stavajici pfipojky elektfiny. Stavebni material bude na pozemek
postupné piivazen na pozemek dle harmonogramu praci.

Destové vody budou vsakovany na pozemku, v ptipadé ptivalovych destd budou
odtékat jako dosud.

Stavenisté bude vyuzivat stavajici vjezd na pozemek.

Stavebni prace nebudou mit negativni vliv na okolni pozemky a stavby. Doprava na
stavbu bude provadéna v nezbytn€ nutném rozsahu ( bude minimalizovana doprava
materidlu a zatizeni v rozsahu pfimo vyuzitelném na stavbu ). Budou tak
minimalizované negativni vlivy na okoli stavby.

Ochrana okoli stavenisté neni vzhledem k jednoduchosti stavby vyzadovana.
Zabory pro stavenisté nejsou potieba.

Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéené trasy nejsou vyzadovany.
Druhy odpadi - Viz Ptiloha .

Objem vykopového materialu bude cca 2000 m3. Vytézena zemina bude odvezena na
fizenou sklddku. Deponie zeminy se nevyzaduji.

Pti vystavbé budou dodrzeny hlukové limity a piipadna prasnost se bude fesit
kropenim.

Pti provadéni veSkerych praci na stavbé je nutno postupovat dle piedepsanych
technologickych ptedpist, dodrzovat vyhlasku ¢. 591/2006 o bliz§ich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na stavenisti a vyhlasku ¢.
309/2006, kterou se upravuji dal§i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
V pracovnépravnich vztazich a 0 zaji$téni bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zékon o zajisténi dalSich



podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci). Soucasné je nutno dodrzovat
veskeré souvisejici technické predpisy a normy.

Zajisténi ochrany zdravi a bezpec¢nosti pracovnik pii provadéni stavby fesi dodavatel
stavby, ptipadné stavebni dozor.

Koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci podle jinych pravnich ptedpist se
nepozaduje.

I) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb nejsou vyzadovany.

m) Stavba zasady pro dopravné inzenyrské opatieni nevyzaduje.

n) Specialni podminky pro provedeni stavby nejsou v této PD specifikovany. Provadéci
firma si je ptipadné stanovi sama pro vlastni potiebu pfi splnéni ptislusného zékona.

0) Postup vystavby si stanovi investor s provadéci firmou ve smlouvé a neni tak
predmétem této PD Na zakladé této dokumentace si stavebnik, pfipadné zhotovitel
stavby, zajisti zpracovani dokumentace pro provedeni stavby.

Casovy harmonogram praci bude vytvofen az po smluvnim vztahu investora
s dodavatelem. Je piedpoklad, ze cela stavba bude probihat soucasné, v jedné etapé.

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Pitna voda se bude dovazet cisternami, uzitkova voda se bude bud’ dovazet, nebo bude
ziskavana z desté — ze sttech objektu. Splaskové vody budou odvadény do jimky, ktera
se bude vyvazet. Piebyteéné destové vody se budou volné vsakovat.

C. SITUACNI VYKRESY

SEZNAM:
C.1 SITUACE SIRSICH VZTAHU
C.2 SITUACE KATASTRALNI
C.3 SITUACE KOORDINACNI

C.4 SPECIALNI SITUACNI VYKRESY
C 4.1 SITUACE — STAVAJICI STAV
C 4.2 SITUACE DEMOLICE — POVRCHY
C 43 SITUACE - VYKOPY



D. DOKUMENTACE OBJEKTU

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNIHO OBJEKTU

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI RESEN{

a) Technicka zprava
Stavba pravidelny slozeny ptdorys tii hlavnich objektu spojenych piechodovymi chodbami.
Materialov¢ je stavba feSena z puvodni nosné konstrukce a doplnéna pérobetonovymi prvky.
Interiéry objektu jsou doplitkovymi konstrukcemi a tepelnou izolaci zabezpeceny proti
ztratam tepla Barevné feSeni neni podminéno zddnymi regulativy, jeho konecné feseni bude
dle vybéru stavebnika. Predpokladaji se svétlé odstiny.

b) Vykresova ¢ast

SEZNAM:
D 01.1 POHLEDY 3D

D 01.2 POHLEDY 2D

D 02 PUDORYS 1. NP — STAVAJICI STAV

D 03 REZY — STAVAIJICI STAV

D 04 PUDORYS 1. NP — ODSTRANENE KONSTRUKCE
D 05 REZY — ODSTRANENE KONSTRUKCE

D 06 PUDORYS 1. NP - NOVY STAV

D 07 REZY - NOVY STAV

D 08 NADRZ NA POZARNi VODU

D 09 STRECHA

D.1.2 STAVEBNE KONSTRUKCNI RESENI
a) Technicka zprava

Zaklady
Zékladové pasy budou nahrazeny zakladovou deskou — zelezobeton s podkladnimi
hutnénymi vrstvami. Deska v hale ¢. 3 bude opatfena hydroizolaci a izolaci
protiradonovou — stupen ochrany — vysoké riziko.

Svislé konstrukce
Vrchni obvodové zdivo bude z vétsiny ponechano a doplnéno poérobetonovymi
prvky. V administrativni ¢asti bude zcela odstranéno a postaveno nove€. Vnitini
nenosné zdivo je navrzeno z porobetonovych prvki. Bez ztuzeni

Vodorovné konstrukce
Na zakladové desce bude v hale €. 3 polozena hydroizolace, protiradonova izolace
pro vysoké riziko a v administrativé je jesté izolace tepelna, systémova deska
s podlahovym vytapénim, betonova stérka a vrchni podlaha - dlazba.

Strop bude tvofit SDK konstrukce GKF zavésena na dievéné konstrukci na
stavajicich ocelovych tahlech. Bude zde i tepelna izolace v tl. cca 250 mm.



Stiecha
Stfecha haly vyjma spojovacich chodeb bude kompletn¢ odstranéna, v hale ¢. 3
budou osazeny nové stfesni tramky, v halach ¢. 1 a 2 budou ze zdravych tramka
Z haly ¢. 3 provedeny vymény téch poskozenych. Na vsech halach bude osazena
nova stiesSni krytina z trapézového plechu s povrchovou tpravou. Déle zde bude
provedena nova zemnici soustava, nové okapové zlaby a svody a ventilani
hlavice.

b) Vykresova ¢ast_- seznam vykrest jiz obsazen v bod¢ D.1.1 b)
c) Statické posouzeni — Stavebni upravy nijak nezasahuji do nosnych konstrukeci.

D.1.3 POZARNE BEZPECNOSTNI RESENT
Viz pftiloha
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